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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA OBRAS MENORES Y
OBRAS MARITIMO PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL.

1.- OBJETO

El objeto de los trabajos es el SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA OBRAS MENORES Y OBRAS MARITIMO
PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL.

2.- CONSULTOR.

El licitador que resulte adjudicatario del Contrato de Asistencia Técnica desarrollando lo preceptuado en este
Pliego, recibe la denominacién de Consultor Adjudicatario, o mas abreviadamente de aqui en adelante, Consultor.

Seran obligaciones del consultor las establecidas en las reglas 34 y 35 de la Orden FOM/1698/2013, de 31 de
julio, por la que se modifica la Orden FOM/4003/2008, de 22 de julio, por la que se aprueban las normas y reglas generales
de los procedimientos de contratacién de Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias, asi como Art. 310y 312 del Texto
Refundido de la ley de Contratos del Sector Publico (RDL 3/2011, de 14 de noviembre).

Otras obligaciones del consultor:

- El Consultor, serd responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y
servicios realizados, asi como de las consecuencias que se deriven para la Autoridad Portuaria o para
terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la prestacion del
servicio.

- La sola presentacién de oferta implica la declaracién por parte del Consultor de haber cumplido con su
obligacidn de reconocer todos los lugares en que deben prestarse el servicio y tener conocimiento de las
condiciones de los mismos, de haber estudiado detenidamente los documentos de Prescripciones Técnicas,
que considera suficientes tanto para responsabilizarse de su oferta como para el posterior desarrollo de los
trabajos y, en consecuencia, que se responsabiliza de la ejecucién de los servicios durante el plazo de
ejecucion y de garantia de los mismos en la forma y condiciones convenidas.

- El Consultor es especialmente responsable de las condiciones de seguridad en los trabajos, estando obligado
a adoptar y hacer aplicar, a su costa, las disposiciones vigentes sobre esta materia y las que se promulguen
durante la ejecucién del contrato, asi como las medidas que dicten la Inspeccién de Trabajo y demas
Organismos competentes y las normas de seguridad que correspondan. Asimismo, estara obligado, con
respecto al personal que emplee, al cumplimiento de las disposiciones de aplicacién en cada momento en
materia laboral, de Seguridad Social y de Prevencién de Riesgos Laborales, respondiendo de cualquier
perjuicio que por tales incumplimientos pudiera ocasionar a la Autoridad Portuaria de Motril o a terceros.

3.- SOLVENCIA TECNICA.

El personal responsable de la ejecucidn del contrato debera cumplir con los siguientes requisitos de solvencia
técnica para ser admitido en el proceso de licitacién:

e  Estar en posesion del titulo de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

e  Estar en posesion del titulo de Graduado en Economia y/o-en Administracidn y Direccién de Empresas.

e  Estar en posesidn de acreditacidn en topografia y sistemas de informacion geografica.

e Estar en posesion del titulo de Técnico Superior en Prevencion de Riesgos Laborales, al menos en la
especialidad de Seguridad en el Trabajo.
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e Tener una experiencia como Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos en ejecucion y direccién de obras
minima de 5 afios ;

e Tener experiencia minima de 1 afio, de entre los ultimos 3, como Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
en ejecucidn de obras en trabajos para la Administracidn Publica en entornos portuarios.

4.- DIRECCION DE LOS TRABAJOS DE ASISTENCIA TECNICA.

La Autoridad Portuaria de Motril designard como director de los trabajos de Asistencia Técnica objeto de este
documento, Director del Contrato, a un técnico de la Autoridad Portuaria de Motril. Asimismo, podrd designar algin
técnico externo para que pueda asesorarle en la direccién de dichos trabajos, formando parte de la direccién de los
trabajos de asistencia técnica.

En particular, el Director del contrato determinara:

- Interpretar las Especificaciones Técnicas y demas condiciones establecidas en el contrato o disposiciones
oficiales.

- Los criterios y metodologia para la ejecucion de los trabajos, después de estudiadas las propuestas que en
este sentido haga el Consultor, pero sin tener que atenerse necesariamente a ellas.

- las prioridades de actuacién en cada momento del personal integrante de la Consultora Técnica.

- Los medios, tanto humanos como materiales, necesarios para llevar a cabo la correcta prestacién de los
servicios contratados.

- Proponer las modificaciones que convenga introducir en el proyecto.

- Cualquier otra cuestién que sea consecuencia de su labor de Direccidn del presente contrato y que a su
juicio, sea necesaria para el cumplimiento de sus fines.

- Laejecucidn del contrato se realizara bajo el impulso, inspeccion y control tltimo del Director del Contrato.

- Las indicaciones de la Direccién del Contrato no podran modificar clausulas de las Prescripciones Técnicas
aprobadas, pero si interpretarlas y aclararlas.

- La Direccion facultativa podra realizar cuantas inspecciones estime oportunas para verificar en cualquier
momento que se estdn empleando en los equipos de personas y medios comprometidos, en perfecto
estado.

- Asimismo, la Direcciéon del contrato podra requerir en cualquier momento al Consultor que acredite
documentalmente el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales, de las pdlizas de seguros
exigidas, de mantenimiento de la clasificacion, que, en su caso, se haya exigido, asi como cualquier otra
obligacidon que se derive del contrato. La falta de aportacion en plazo de los documentos solicitados al
Consultor, asi como el incumplimiento sobrevenido de alguno de estos documentos podra ser causa de
resolucién del contrato.

5.- DESARROLLO DE LAS RELACIONES DEL CONSULTOR CON LA AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL.

Durante el desarrollo de los trabajos de Consultoria Técnica, todas las relaciones directas del Consultor con la
Autoridad Portuaria se desarrollaran Unicamente a través del Director del Contrato o persona en quien delegue, de no
expresarlo en otro sentido el presente documento.

6.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

El servicio objeto de la presente contratacién comprende los trabajos de apoyo a la divisién de infraestructuras
para realizar las siguientes funciones:
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A. Redaccidon de memorias, relaciones valoradas con especificaciones técnicas y proyectos de ejecucion en el
ambito de su habilitacidn legal.

B. Seguimiento y control de proyectos y obras, incluyendo la direccion facultativa de obras en el dmbito de su
habilitacién legal.

C. Apoyo a la Autoridad Portuaria de Motril en trabajos relacionados con los requisitos exigidos como solvencia

Para la correcta ejecucion de los trabajos, personal responsable de la ejecucidn del contrato el consultor deberd
tener conocimientos de normativa técnica en obras maritimo portuarias, Autocad, Presto y paquete Office, vehiculo propio
y carnet de conducir, ordenador propio con los programas basicos (Office, Presto, Autocad entre otros) y teléfono movil.

A continuacidn, se describen cada uno de los trabajos a realizar:

A- REDACCION DE MEMORIAS, RELACIONES VALORADAS CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PROYECTOS DE EJECUCION
EN EL AMBITO DE SU HABILITACION LEGAL

Debera redactar todos los documentos necesarios para la correcta definicion de las actuaciones a realizar para
llevar a cabo una determinada inversidn en el ambito de su habilitacién legal.

Para ello debera realizar los siguientes trabajos:

- Mediciones: Realizacion de mediciones y certificaciones.
- Delineacién: Realizacién de planos.
- Gestién Documental.

A efectos de su tramitacidn administrativa, el plazo total para la realizacién de los trabajos correspondientes a la
redaccién de memorias, relaciones valoradas con especificaciones técnicas y proyectos de ejecucion en el dmbito de su
habilitacidn legal (en adelante proyectos) sera establecido por la division de Infraestructuras de la Autoridad Portuaria de
Motril, o el departamento que dicha Autoridad Portuaria designe.

Siempre que la normativa lo exija, debera incluirse en los proyectos un Estudio de Seguridad y Salud o, en su caso,
un Estudio Bésico de Seguridad y Salud del proyecto sobre la base de su normativa especifica, Real Decreto 1.627/1.997 —
24 de octubre o la que el dia de licitacidn de este pliego esté en vigor, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccion.

Los proyectos técnicos que sean necesarios de acuerdo con la legislacién vigente seran visados por el
correspondiente Colegio profesional. El importe del visado del proyecto no formara parte de este contrato de asistencia
técnica.

El redactor del proyecto debera cumplir con lo establecido en el apartado 3 de este pliego solvencia técnica.

Correrd por cuenta del consultor todos los traslados, dietas, equipos informaticos, etc., en general todos los
medios auxiliares necesarios para la realizacién de los trabajos del contrato. Todo ello teniendo en cuenta que el trabajo se
deberd realizar en las oficinas de la Autoridad Portuaria de Motril para una mejor coordinacién de los trabajos.

El Director del Contrato podrd exigir la dedicacién a los trabajos de mas personal del previsto por el Consultor
cuando por las circunstancias del proyecto sea necesario para la correcta y oportuna realizacion del objeto del Contrato.

El Director podrd, ya sea al comienzo del Contrato o durante su vigencia, rehusar al personal que el Consultor
adscriba y exigir su cambio cuando considere que su preparacidon no es la adecuada o cuando estime perjudicial su
permanencia en el equipo.
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El consultor deberd estar capacitado para realizar lo indicado en este documento y en la legislacién laboral
vigente.

Son de cuenta directa del Consultor adjudicatario, todos los devengos de personal, incluidos los seguros en el
momento actual o los que se aprueben durante el periodo de vigencia del Contrato.

El consultor adscrito a la prestacion objeto del Contrato, no tendra ninguna relacion laboral con la Autoridad
Portuaria de Motril, bajo ningin concepto.

Durante la realizacidn de los trabajos incluidos en el contrato, todas las relaciones directas del Consultor con la
propiedad se desarrollardn a través del Director del Contrato.

Los proyectos a redactar tomaran como base de partida la definicion y documentacién aportada por la Autoridad
Portuaria de Motril que serd, fundamentalmente, la siguiente:

- Plano de situacion, topografico, asi como de las redes existentes.
- Criterios bésicos y plazos.

- Presupuesto orientativo.

- Pliego de Cldusulas que rige el contrato.

Los proyectos a redactar definirdn las obras proyectadas con el detalle adecuado a sus caracteristicas, de modo
que pueda comprobarse que las soluciones propuestas cumplen las exigencias bdsicas de la normativa vigente, de las
recomendaciones publicadas por organismos e instituciones maritimo-portuarias solventes y demas normativa aplicable,
asi como la normativa vigente en la zona, aplicando la mas restrictiva en caso de discrepancia.

A.1. REDACCION DEL PROYECTO DE EJECUCION

Las memorias, relaciones valoradas con especificaciones técnicas y proyectos de ejecucion en el dmbito de su
habilitacién legal (en adelante proyecto o proyecto de ejecucién) desarrollard y definird la obra en su totalidad sin que en
él puedan alterarse los usos y condiciones definidas en el objeto del contrato. El proyecto de ejecucidén incluira los
proyectos parciales u documentos técnicos que, en su caso, deban desarrollarlo o completarlo de acuerdo con la normativa
que sea de aplicacidn, los cuales se integraran en el proyecto como documentos diferenciados bajo la coordinacién del
proyectista. Se hard referencia en la memoria del proyecto a estos proyectos parciales o documentos técnicos
complementarios.

A.2. CONTENIDO DEL PROYECTO DE EJECUCION

En el dmbito de su habilitacion legal, siempre que se exija la redaccién de un proyecto, los documentos que
conformarén el mismo seran, de acuerdo al articulo 123 al 126 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico (RD Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre), los relacionados a continuacién, cumpliendo ademas, en su caso, lo
marcado en el ANEJO | del CTE.

1) MEMORIA.

2) PLANOS.

3) PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS.
4) MEDICIONES Y PRESUPUESTO.

5) ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

1. MEMORIA
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Es el documento en el que se describe el objeto de las obras recogiendo los antecedentes y situacion previa a las
mismas, las necesidades a satisfacer y la justificacion de la solucién adoptada, detallandose los factores econdmicos,
sociales, estéticos y de todo orden a tener en cuenta.

Asimismo, el autor del proyecto realizara una exposicion detallada de los motivos que le han inducido a llegar a los
resultados propuestos. También se justificaran las disposiciones y soluciones técnicas proyectadas, explicando todos los
pormenores racionalmente y de acuerdo con el programa de necesidades aportado por la APM y que motiva la redaccion
del proyecto.

Se incluiran como anejos los que, en funcién del proyecto a redactar, la Autoridad Portuaria de Motril estime
oportunos segun la legislacion vigente. Asi, podran incluirse el estudio de los materiales a emplear, informacidn geotécnica,
plan de calidad, los célculos estructurales, instalaciones, eficiencia energética, la justificacion del calculo de los precios
adoptados, las bases propuestas para la valoracién de las unidades de obra y las partidas alzadas, el estudio de seguridad y
salud.

La memoria tendra caracter contractual en todo lo referente a la descripcion de los materiales basicos o elementos
que forman parte de las unidades de obra. Deberd venir firmada por el Autor (Consultor adjudicatario) y por el Director del
Proyecto.

La memoria contendrsd, inicialmente, un indice del proyecto, debiendo estructurarse en los siguientes apartados:
1. Memoria descriptiva.

1.1 Informacién previa. Antecedentes y condiciones de partida. Se encabezard el documento, con expresa mencién del
contrato de adjudicacién. Ademads, deben incluirse los siguientes antecedentes:

- Encargo. Fecha. Organismo.

- Director y equipo técnico redactor

- Datos de partida de la zona como: descripcion, situacion geografica, topografia, superficie, linderos, reportaje
fotografico, caracteristicas del subsuelo (a suministrar por la Autoridad Portuaria de Motril tras la definicidn
previa de las necesidades por el Consultor, segln lo establecido en la normativa vigente), servicios generales,
accesos rodados y peatonales, caracteristicas y localizacién de las acometidas de agua, electricidad,
alcantarillado, telefonia, etc., conducciones de servicios existentes, etc.

1.2 Descripcién del proyecto:
Descripciéon general del proyecto, de la urbanizacién, programa de necesidades, uso caracteristico de la
infraestructura y otros usos previstos, relaciéon con el entorno.
Descripcién geométrica de la infraestructura.

1.3 Prestaciones de la infraestructura: Se indicardn que las prestaciones minimas del proyecto, en particular las acordadas
entre promotor y proyectista, superen los umbrales establecidos en las recomendaciones y normativa.
Se establecerdn las limitaciones de uso de la infraestructura e instalaciones.

1.4 Relacién numerada y ordenada de los planos que forman parte del proyecto.

1.5 En su caso, cdlculo de la ficha para el cumplimiento de la normativa vigente para la supresién de barreras
arquitectdnicas, tanto a nivel nacional fijado en el Cédigo Técnico de la Edificacién, aprobado por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo, como la normativa vigente en la materia en Andalucia Decreto 293/2009 de 7 de julio, la
norma técnica para la eliminacidén de barreras arquitectdnicas, urbanisticas y en el transporte, aplicando en su caso
aquélla que sea mas restrictiva.

1.6 Manifestacion expresa y justificada de que el proyecto comprende una obra completa o fraccionada, de acuerdo con la
L.C.S.P.
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2 Anejos ala memoria.

El proyecto contendrd tantos anejos como sean necesarios para la definicion y justificacion de las obras. Con
caracter general y no exhaustivo deben incluirse los siguientes anejos en los proyectos que asi lo requiera la Autoridad
Portuaria de Motril:

2.1 Topografia/Replanteo:
Se reflejard la ubicacidn exacta dentro del recinto portuario tanto en planta como en alzado (cotas) asi como de
todos los elementos significativos y necesarios para el replanteo de la infraestructura y del resto de la
pavimentacion de la parcela. Se facilitard por parte de la Autoridad Portuaria de Motril la topografia de la zona no
eximiendo al consultor la realizacién de una topografia de detalle si fuese necesario.
2.2 Movimiento de tierras:
Se definird el volumen de movimiento de tierras determinando su destino, en caso de excavacidn, y la procedencia del
material de relleno, adjuntando estos datos a la justificacidn de precios y al anejo de gestién de residuos. Se definirdn
asimismo las demoliciones a ejecutar para la consecucién del proyecto.
2.3 Estudio de firmes y pavimentos:
Se dimensionara la seccién del firme, segln la normativa vigente y las Recomendaciones para Obras Maritimas.
2.4 Informacidn geotécnica:
La informacidn geotécnica sera suministrada por la Autoridad Portuaria de Motril tras la definicién previa de las
necesidades por el Consultor, segun lo establecido en la normativa vigente.
Se deberd justificar la necesidad de la realizacion del correspondiente Estudio Geotécnico con reconocimiento y
clasificacién del suelo/ estado de la estructura si asi fuera necesario para cumplir con la legislacién vigente,
definiéndolo completamente con los requisitos minimos establecidos en la normativa. Aunque la realizacién del
correspondiente Estudio Geotécnico sera asumida por la Autoridad Portuaria, el consultor debera hacerse cargo de
la coordinacién de los trabajos de caracterizacidon geotécnica del terreno con la empresa que la Autoridad Portuaria
designe para los mismos. Asimismo, el consultor se hard cargo del resultado de los ensayos geotécnicos o de
identificacion de materiales y ensayos en general.
2.5 Hidrologia:
Se realizard un estudio de drenaje superficial en donde se recoja tanto la solucidn del estudio de pendientes para la
recogida de agua, tipologia de imbornales, etc., asi como el sistema de la red de pluviales y su vertido a las
instalaciones generales de la zona portuaria. También se estudiara la necesidad de un sistema de depuracién del agua
recogida de pluviales en caso de realizarse algun vertido.
2.6 Instalaciones.

En su caso, se incluird para las instalaciones previstas un anejo en el que se definan los materiales a emplear,
adjuntando estos datos a la justificacidn de precios, y que contenga la siguiente informacidn:

- Descripcién y justificacidn de la instalacién proyectada.

- Lajustificacidon del calculo de los precios adoptados, las bases fijadas para la valoracidn de las unidades de obra y de las
partidas alzadas propuestas.

- Normativa de aplicacién.

- Datos de partida e hipdtesis de célculo.

- Método de célculo y calculo de todos los componentes.

- Materiales a emplear y ensayos en los mismos, mecanismos y equipos.

- Especificaciones de montaje, registro y mantenimiento.

e Instalacidn eléctrica. se disefiara la instalacién eléctrica en funcidén de las caracteristicas de la red general del
Puerto y los requisitos del proyecto. Se estudiard la posibilidad de suministro en baja o en alta tensién y por lo
tanto, la inclusidn o no de un centro de transformacién. Debe contemplar la conexion con la red existente. Se debe
prever la posibilidad de dejar un local para instalaciones varias

e Alumbrado: Se realizard un estudio del alumbrado de toda la superficie que garantice unos minimos de iluminacién
adaptado a la zona donde se desarrolle el proyecto. El centro de mando, asi como el tipo de luminaria, se escogera
en funcion del grado de eficiencia energética, asi como del ambiente al cual estar expuesto. Se debera preparar la
documentacidn para la legalizacién de la linea..
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e |Instalacidn de ventilacidn vy climatizacidn. En su caso, se evaluard la solucién adoptada para la climatizacién en
base a principios de eficiencia energética y flexibilidad de la instalacidn a responder frente a averias ocasionales.

e |Instalacion de telecomunicaciones. En su caso, seran de datos y voz. Debe contemplar la conexién con la red
existente.

e Instalacidon contraincendios. Se dimensionard dependiendo de las necesidades del proyecto y siguiendo la
normativa sectorial vigente. En su caso, se contemplarad la deteccion automatica de incendios, extincidon de
incendios, etc. ’

e Instalaciones tubos en vacio: Se realizard una instalacién con canalizaciones en vacio en prevision de futuras
ampliaciones, Unicamente se realizard en zonas que determine la A.P.de Motril.

e Instalacidn de saneamiento. Se distinguirdn diversas redes segun la tipologia de aguas o residuos que recojan y su
conexion a la red existente.

e |Instalacion de abastecimiento. Se dimensionard dependiendo de las necesidades del proyecto. Deberd
contemplarse la conexidn con la red existente.

e Instalacion de riego. Se dimensionard dependiendo de las necesidades del proyecto. Deberd contemplarse la
conexidn con la red existente.

2.7 Sefializacién y balizamiento.

Se realizarad un estudio de toda la superficie en cuanto a la sefializacidn de seguridad vial tanto horizontal como
vertical, teniendo en cuenta la normativa actual y las Recomendaciones para obras maritimas.

2.8 Urbanizacidon y mobiliario urbano.

e - Marquesinas: en su caso, se deberdn disefiar unas marquesinas para los aparcamientos de los vehiculos. Estas
marquesinas tendran que realizarse de un material que garantice su durabilidad en el ambiente marino.

e Jardineria: Se realizard un estudio de alcorques y zonas ajardinadas, garantizando una zona de sombra en el
verano. Las especies elegidas deberdn garantizar que no produzcan alergias y no sean portadoras de plagas
previamente conocidas que puedan infectar al material que se esta analizando en la instalacion.

e Equipamiento/Mobiliario urbano: Deberd realizarse un estudio de mobiliario urbano, bancos, fuente bebedera,
papeleras, etc.,.

2.9 Reposicidn de servicios afectados.

Se realizara una identificacién de los servicios y servidumbres afectadas, indicando las distintas compafiias a los
que pertenecen. Debe incluirse en los cuadros de precios, asi como en la justificacién de precios las unidades de obra
correspondientes a la reposicién de servicios.

2.10 Célculo de estructuras.

En su caso, se adjuntardn todos los calculos de estructuras necesarios para la ejecucidn del proyecto, aplicando
todos los factores de seguridad especificados en la normativa vigente al respecto a la seguridad estructural. Estos calculos,
en caso de necesitar programas de calculo estructural para su definicién, no serdn a cargo del Consultor, siendo la
Autoridad Portuaria la encargada de realizarlos, aunque el consultor coordinaré los trabajos.

2.11 Programa de trabajos o plan de obra

Serad de caracter indicativo, con previsidn en su caso del tiempo y coste. Se realizard un plan de obras, con
actividades coherentes con el presupuesto. Asimismo, se recogera los importes en ejecucion material mensual y acumulada
de las certificaciones.

2.12 Clasificacidn del contratista.
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En su caso, se justificara la clasificacidn del contratista conforme a la ley vigente.

2.13 Justificacién de precios.

Se realizard la justificacidn de precios utilizados en el presupuesto del proyecto detalldndose las procedencias de los
materiales y sus alternativas, el transporte hasta los lugares, costes horarios de las maquinarias, costes indirectos, jornales
de los trabajadores, asi como todos los precios auxiliares que se utilicen.

2.14 Plan de Calidad y Medioambiente.

Se realizard un control de calidad de produccidn a realizar segtin las normativas de aplicacidn. Se tendra especialmente en
cuenta el cumplimiento de los procedimientos de calidad y medioambientales establecidos en la Autoridad Portuaria de
Motril. Se valorard el control de calidad, ajustdndose al 1% del PEM.

3. PLANOS

Este documento, segln lo dispuesto en el articulo 123 del Texto Refundido de la LCSP y 129 del RLCAP
comprenderad los planos de conjunto y de detalle de todos y cada uno de los elementos que integran la obra a realizar para
una perfecta definicién del proyecto y de su ejecucidn, determinando su forma y dimensiones. Igualmente se realizara los
que delimiten la ocupacion de terrenos y la restitucidon de servidumbres y demas derechos reales, en su caso, y servicios
afectados por su ejecucion. Se realizara una relacion de planos necesarios para la total ejecucién de los trabajos. Los planos
serviran de base para la medicidn y valoracién de las unidades de obra proyectadas. Las acotaciones de los planos deben de
permitir deducir las mediciones de las diferentes unidades de obra, no detectdndose ninguna diferencia con las
presupuestadas.

En la relacién de planos se adjuntara el cajetin que autorice la Autoridad Portuaria de Motril, con los responsables
consensuados.

Con caracter general y no exhaustivo deben incluirse los siguientes planos en los proyectos que asi lo requiera la
Autoridad Portuaria de Motril:

PLANOS GENERALES (siempre que sean requeridos)

1- Plano de situacién
Referido al planeamiento vigente, con referencia a puntos localizables y con indicacién del norte geografico.

2- Plano de emplazamiento.

3- Plano de urbanizacidn, en su caso.
Comprendera la orientacion, situacidon del proyecto y de los servicios publicos, equipamiento existente, replanteo, red
viaria, alcantarillado, acometidas de agua, eléctrica, gas, teléfono, fibra, etc. Escala minima 1:500.

4-Plano de conjunto y ordenacién general.
Representara las zonas libres de circulacién y aparcamientos. Situacién actual.
Jardineria. Redes de saneamiento. Abastecimiento de agua. Distribucidon de energia eléctrica, fibra, gas y otros
suministros. Topografia, con curvas de nivel actuales y las variaciones previstas. Planos de movimiento de tierras con
indicacidon expresa de perfiles, volumen de desmontes y terraplenes, etc. Escalas de conjunto, conveniente 1:100.
Minima 1:200. Escalas de elementos y detalles, 1:50, 1:20, 1:10, segun los casos.

PLANOS DE ARQUITECTURA (siempre que sean requeridos)

1-Plantas de distribucién.
Acotadas, con indicacién de escala y de usos, superficies Utiles y construidas, reflejando los equipamientos fijos y
mobiliario, elementos estructurales, juntas de estructura y conductos de ventilacidn. Llevardn cotas generales de la
infraestructura y de ejes estructurales.
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Escala minima 1:100

2- Planos de cubierta
Planta de cubierta, con definicidn de pendientes, sistemas de recogida y evacuacion, juntas, chimeneas, lucernarios,
conductos, ganchos de servicio, antenas, pararrayos, etc.
Escala minima 1:100

3- Planos de secciones generales
Acotadas, con indicacidn de escala y cotas de altura de plantas, gruesos de forjado, alturas totales para comprobar el
cumplimiento de los requisitos urbanisticos y funcionales. Las secciones acotaran altura de pisos, antepechos, huecos,
capialzados, y cotas exteriores. Se realizara en zonas que se observen las escaleras, patios, etc., de forma que la obra
proyectada quede perfectamente definida. Llevara en cada plano un esquema reducido de referencias de las secciones
dadas.
Escalas 1: 100.

4- Planos de alzados de fachadas y patios interiores.
Acotados, con indicacidn de escala y alturas totales para comprobar el cumplimiento de los requisitos urbanisticos. Con
detalle de huecos, cerrajeria y cualquier elemento de interés.
Escalas 1: 100, 1: 50.

5- Planos de definicidn constructiva.
Planos de seccién constructiva y de detalles constructivos con incorporacion de cualquier dato de interés para la
correcta ejecucidon de las unidades de obra. De muros de fachada en planta y seccidn. Escala opcional de 1:5 a 1:20,
formacidn de cubiertas, escaleras totalmente definidas, alzados interiores mas significativas, plantas de solados y techos
(si fuera necesario), soleras, impermeabilizaciones, detalles de elementos complementarios, indicando de forma
inequivoca su localizacién.

6-Memoria y detalles de carpinteria interior, exterior y cerrajeria.
Con definicién de cotas, materiales, acristalamiento, herrajes a emplear y cualquier detalle que ayude a su correcta
ejecucion.
Escalas 1:50, 1: 20.

7- Detalles Acabados:
Se realizard planos de detalle desarrollando todos los acabados, solerias, remates de paredes, azulejos, etc., para su
total y completa ejecucion.

8- Equipamiento:
Se realizara un plano de detalle de todos los equipamientos empleados para su total y completa ejecucion.

PLANOS DE ESTRUCTURA (siempre que sean requeridos)

Descripcidn grafica y dimensional de todo el sistema estructural (cimentacion, estructura portante y estructura
horizontal). En los planos relativos a la cimentacion se incluird, ademads, su relaciéon con el entorno inmediato y el
conjunto de la obra, con referencias de los puntos de cotas o sondeos dados en el informe geotécnico.

Escala minima 1:100

1-Planos de cimentacion.
Con cotas, coeficientes de trabajo, y cuadro de hormigén EHE-08 y cuantos detalles sean precisos para su completa
definicion.
Escalas 1:100, 1:50.
2-Plano de toma de tierra de la estructura
Se incluird planta general, con detalles de conductores, conexiones a pilares y situaciéon de arquetas y picas. Ira
referida a la planta de cimentacion.
Escala 1:100
3- Planos de detalles de muros de contencion, de sétano, etc., con definicion geométrica, armados, detalles, etc. si fuera
necesarios
4- Planos de plantas y secciones generales de estructura y forjados.
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Acotados a ejes, con coeficientes de trabajo, cuadro de hormigdn EHE, caracteristicas del acero en estructuras

metalicas segiin normativa vigente, cuadro de caracteristicas y cuantos detalles sean precisos para su completa
definicidn.
Escalas 1:100, 1:50.

5- Planos de estructura vertical. Con pdrticos, cuadro de pilares, detalles, cuadro hormigdn EHE, caracteristicas del acero en
estructuras metalicas seguiin normativa vigente, valores de la resistencia de célculo de otros elementos resistentes, en su
caso y cuantos detalles sean precisos para su completa definicién.

Escalas 1:100, 1:50.

6- Plano de detalles de vigas, zunchos, forjados, losas, armaduras y/o perfiles laminados, uniones, anclajes y pasamuros.

Segun detalles homologados. Escala opcional

PLANQS DE INSTALACIONES (siempre que sean requeridos)

Descripcion gréfica y dimensional de las redes de cada instalacién, plantas, secciones y detalles.

1- Instalaciones sanitarias:

Incluird plantas generales independientes a escala 1:100, que definirad las redes de distribucién, dimensiones y su
posicién en cada planta.

Asimismo, se exigird detalles de cada nucleo sanitario. Escala 1:20 é 1.50, con las particularidades de las
conexiones de todos y cada uno de los aparatos.

Se incluira algun plano de detalle especificado para el saneamiento planteado para un aseo tipo que el proyectista
considere importante.

Se incluird un plano general de saneamiento a escala 1:100 donde figuren las arquetas, bajantes y red horizontal
con sus dimensiones, pendientes y cotas respecto del pavimento de planta baja. Detalles de pasatubos y cotas.
Puede ser el mismo plano de cimentacién o bien independiente, pero con referencias a éste. Se incluira la cota de
acometida al colector.

2- Instalaciones fontaneria:

Incluird plantas generales independientes a escala 1:100, que definira las redes de distribucién, dimensiones y su
posicion en cada planta.

Asimismo, se exigirad detalles de cada nucleo de abastecimiento. Escala 1:20 6 1.50, con las particularidades de las
conexiones de todos y cada uno de los aparatos.

Se incluird algun plano de detalle especificado para el abastecimiento planteado para un aseo tipo que el
proyectista considere importante.

Se incluird un plano general de abastecimiento a escala 1:100 donde figuren las arquetas, y red horizontal con sus
dimensiones, pendientes y cotas respecto del pavimento de planta baja. Detalles de pasatubos y cotas. Puede ser
el mismo plano de cimentacién o bien independiente, pero con referencias a éste.

Se realizard un plano detallando la climatizacidn del agua, asi como del sistema utilizado para ello.

Plano de acometida de abastecimiento con detalles de la conexidn a la red del puerto.

Plano de red de riego y de su acometida a la red general del puerto.

3- Electricidad:

Cada una de las instalaciones eléctricas, debera incluir plano/s con todos los esquemas unifilares de posible Centro
de Seccionamiento y Transformacién, cuadros generales y parciales de red, grupo y/o SAl, indicando todos los
circuitos y conexiones, potencias previstas, nimero y secciones de los conductores, caracteristicas de los
interruptores, etc.

Los planos de fuerza e instalaciones especiales pueden unificarse en los mismos planos siempre que su lectura no
se dificulte debido al exceso de informacién grafica.

Instalaciones de fuerza: se exigira planos por plantas independientes a escala 1.100, que incluyan la situacién de
los equipos de redes generales con sus dimensiones, situacion, trazado y caracteristicas de lineas y redes, asi como
un esquema general de caracteristicas de los equipos.

En los casos en los que se proyecte un Grupo Electrégeno, se especificard en planta su ubicacién, detalles de
instalacién y conexién con la red eléctrica.
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Instalaciones especiales: las instalaciones de alumbrado de emergencia, pararrayos, tomas de tierra, etc., deberdn
incluirse en los planos de fuerza o de cubierta, siempre que la lectura de los mismos lo permita o bien debera
figurar en plantas generales independientes a escala 1:100.

Plano de acometida eléctrica a la red del puerto, asi como los detalles de conexidon en el Centro de
Transformacion.

4.- lluminacion:

Cada una de las instalaciones eléctricas, debera incluir plano/s con todos los esquemas unificares, cuadros
generales y parciales de red

Instalaciones de alumbrado: se exigird planos por plantas independientes a escala 1.100, que incluyan la situacién
de los equipos de redes generales con sus dimensiones, situacion, trazado y caracteristicas de lineas y redes, asi
como un esquema general de caracteristicas de los equipos.

Plano de detalle del sistema de luminaria elegido, asi como del aseguramiento de que la iluminacién es adecuada.

5- Climatizacidn:

Se exigira planos de plantas generales independientes a escala 1:100, que incluyan redes de distribucion de
conductos y tuberias dimensionadas, situacidn de todos los equipos codificados incluyendo tipo y dimensiones de
rejillas y difusores, numeracion de columnas con dimensiones, etc.

Se incluira planos con los esquemas de principio de la/s central/es térmicas, bombas principales, valvuleria, etc.,
redes generales con sus dimensiones, cuadro de caracteristicas de todos los elementos empleados y esquemas de
principio, situacién y dimensiones de difusores de rejillas, etc.

Se incluird la localizacion y dimensiones de los equipos principales frigorificos, calderas, depdsitos, equipos de
tratamiento de aires, extractores, etc., reflejando las dimensiones y caracteristicas de las bancadas en caso
necesario. Se incluird una leyenda con las caracteristicas principales de los equipos grafiados en planos.

Si el centro o parte de él lleva instalacién de aire acondicionado, se exigira planos y especificaciones de posibles
equipos frigorificos, torres de refrigeracién, conductos verticales y horizontales, etc. Los planos presentados se
referirdn a plantas, secciones y detalles a escalas adecuadas.

6- Ventilacion:

Si el centro lleva instalacién de ventilacion mecanica, se exigird planos de planta y secciones independientes a
escala 1:100, que incluyan las redes de conductos y situacion de los ventiladores y dimensiones de las rejillas, asi
como de los propios conductos.

Se incluird claramente la situacién y trazado de las tuberias de extraccidon de gases especificos para vitrina de
gases, con sus dimensiones y la situacidn prevista de extractores en cubierta.

Se afiadird detalles constructivos y dimensiones de los conductos.

7- Comunicaciones:
7.1 —Telefonia:

Planos de planta con el recorrido de las lineas, bandejas y/o tuberias de telefonia.
Situacién de los equipos correspondientes y conexidn a centralita telefdnica.
Plano de acometida de la telefonia.

7.2 — Megafonia:

Esquema unifilar de megafonia.
Planos de recorrido de la linea de megafonia, puntos terminales y equipos finales.

7.3 —Vozy datos:

Esquema/s de principio de la red de voz y datos proyectada, con detalles de elementos electrénicos, distribucién,
etc.

Planos de planta con la dimension, tipologia y trazado de bandejas y/o tubos, cableado y tipologia de lineas
generales y secundarias, asi como de las bandejas y/o tuberias.

7.4 — Instalaciones de Telecomunicacidn:

Planos de acuerdo a la legislacion vigente, incluyendo proyecto firmado por técnico competente en los casos que
asi lo exija la reglamentacion vigente.

Planos de conexidn de las instalaciones de telecomunicacion del proyecto con las redes del resto de
infraestructuras dentro del recinto portuario.

8 — Instalacion contra incendios:
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- Planos de seguridad pasiva por planta (evacuacidn, sectorizacion, etc.) con indicacidn expresa de
compartimentacion, sectores, indicacidon de recorridos en relaciéon con la normativa y, en general, todas aquellas
indicaciones que permitan evaluar el cumplimiento en relacién con la normativa vigente estatal, autondémica o
local que resulte de aplicacién.

- Planos de seguridad activa por planta, reflejando las instalaciones portétiles o fijas que pudieran proyectarse y sus
dimensiones, trazado y caracteristicas.

- Plano de acometida de la instalacidn contra incendios a la red general del puerto.

9- Otras instalaciones:
- Pararrayos, seguridad contra intrusismos, etc.

URBANIZACION (siempre que sean requeridos)

1- Replanteo:
- Se realizard un plano de replanteo de toda la urbanizacién totalmente definido, acotado.
2- Movimiento de tierras
- Se realizard los planos necesarios donde se especifique la totalidad del movimiento de tierras, volumen,
excavaciones, perfiles, etc.
3- Firmes y pavimentos
- Se definird totalmente el pavimento dimensionado, asi como el resto de pavimentos de toda la urbanizacidn,
teniendo en cuenta el firme existente. Estudio de maniobrabilidad de vehiculos e interaccién con la explotacidn
portuaria.
4- Instalaciones
- Se realizard los planos de las siguientes urbanizaciones:
e  Contra incendios: perfil longitudinal, plano de detalle conexidn red general, arquetas, hidrantes, valvulas,
piezas especiales, etc.
e  Pluviales: perfil longitudinal y transversal con cotas de excavacion, detalles de pozos, acometidas. Detalles
imbornales, lineas de agua, etc.
e Alumbrado: cableado eléctrico, conexién a la red, cuadro de mando, canalizacidn, arquetas, estudio
luminico, baculo, luminaria, cimentacion.
e  (Canalizacidn en vacio: tipo de canalizacidn, arquetas.
e Red de riego: conexion red general, programador de riego, distribucion, detalles goteros, etc.
5- Sefializacion: detalle de la sefializacién horizontal y vertical.
6- Aparcamientos: localizacidn, distribucidn, tipologia, asi como tipo de marquesina empleada.
7- Mobiliario urbano: detalle de todo el mobiliario urbano, bancos, fuentes, etc., asi como el conexionado a la red general
si fuese necesario.
8- Vallado perimetral en caso de ser necesario: plano detalle, cimentacidn, puerta con su instalacién eléctrica, etc.
9-  Servicios afectados: plano con todos los servicios afectados, asi como su reposicién.
10- Jardineria: Se determinara los detalles de las jardineras, alcorques, protectores, etc.

4. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

De acuerdo con el texto refundido de la Ley de contratos del sector publico, el presente documento desarrollard la
descripcidn de las obras y regulara su ejecucidn, con expresion de la forma en que ésta se llevara a cabo, de la medicidn de
las diferentes unidades de obra ejecutadas y el control de calidad y de las obligaciones de orden técnico que correspondan
al contratista.

En el presente documento se haréd expresa mencion a la obra de que se trate. Descripcién de toda la obra.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definird las especificaciones sobre los materiales, sistemas,
instalaciones o unidades de obra del Proyecto y la especificacion sobre su control en obra (frecuencia, extensién y tamafio
de los lotes, tipo y nimero de ensayos, condiciones de aceptacion o rechazo y la documentacidn técnica necesaria).
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En el Pliego se mencionara que, durante la ejecucidn de las obras, se dara prioridad a los materiales, sistemas,
prototipos, equipos, que posean sellos y marcas vigentes y refrendadas por la Administracion.

De acuerdo con la normativa vigente, en la ejecucién de las obras deberan observarse las normas vigentes
aplicables sobre la construccion y se incluird en el Pliego del Proyecto la frase “...en la ejecucion de las obras debera
observarse las normas vigentes aplicables sobre construccién.”

Se mencionara las disposiciones aplicables actualizadas, normas y ordenanzas que sean de aplicacién en la
ejecucion de las obras:

e RD Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico,
0 sus normativas posteriores.

e Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (RGLCAP)

e Recomendaciones para Obras Maritimas

e Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma 3.1IC Trazado, de la Instruccidn
de Carreteras

e Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2 - IC drenaje superficial de la
Instruccidn de Carreteras.

e ORDEN FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC «Secciones de
firme», de la Instruccion de Carreteras

e Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC sefializacidn vertical de la
Instruccién de Carreteras

e Orden del 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la norma 8.2-IC “Marcas Viales” de la Instruccién de
Carreteras

e Orden de 31 de agosto de 1987 sobre sefalizacion, balizamiento, defensa, limpieza y terminacién de
obras fijas en vias fuera de poblado.

e Orden FPM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC:"Rehabilitacién de
firmes” de la instruccion de carreteras.

e Instruccién de hormigdn estructural (EHE-08).

e Norma de construccidn sismorresistente (NCSE 02) R.D.997/2002, de 27 de septiembre.

e Instruccién de Acero Estructural (EAE-11).

e Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de octubre sobre Seguridad y Salud en el Trabajo.

e Resolucidn de 5 de Julio de 1999, de la Direccidn General de Industria y Tecnologia, por la que se acuerda
la publicacién actualizada de normas armonizadas en el ambito del RD 1435/92, modificadas por el RD
56/95.

e Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion de residuos de
construccion y demolicién.

e ley 7/2007 de Gestién Integrada de la Calidad Ambiental.

e RD 842/02 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensidn e
Instrucciones Técnicas Complementarias.

e Norma Bdésica de Edificacién-Condiciones de Proteccidn contra incendios en edificios NBE CPI 96.

e Instruccién para la recepcién de cementos RC-03.

e Instruccion 6.1-IC de la Direccion General de Carreteras del Ministerio de Fomento “Secciones de firmes”,
aprobada por Orden Ministerial de 28-11-03 (B.O.E. n2 297, de 12-12-03).

e Instruccién 6.3-IC de la Direccidon General de Carreteras del Ministerio de Fomento “Rehabilitacién de
firmes”, aprobada por Orden Ministerial de 28-11-03 (B.O.E. n2 297, de 12-12-03).

e Instruccién para el Disefio de Firmes de la Red de Carreteras de Andalucia en su versién del afio 2.007,
desarrollada por la Direccién General de Carreteras de la Consejeria de Obras Publicas y Transportes de la
Junta de Andalucia
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e Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.

e P.P.T.A.P.- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Agua Potable y Abastecimiento.
(O.M. 28 de julio de 1974).

e Pliego de Prescripciones Técnicas del MOPU para tuberias de abastecimiento de agua (1.994).

e Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones
béasicas de accesibilidad y no discriminacién para el acceso y utilizacidn de los espacios publicos
urbanizados.

e Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificacion y el transporte en Andalucia.

Y, en general, cuantas prescripciones figuran en los Reglamentos, Normas e Instrucciones Oficiales, que guarden
relacion con obras del presente proyecto, con sus instalaciones complementarias o con los trabajos necesarios para
realizarlas.

Con respecto a la estructura, el presente pliego establecera, especificamente, los datos relativos a materiales que
han de utilizarse en obra, tales como:

- Tipo, clase y categoria del cemento.

- Tipos de acero.

- Resistencia especifica del hormigén.

- Plan de control de calidad minimo para cada uno de los materiales.

Se detallara la forma de medicién y valoracion de las distintas unidades de obra y especificard las normas y
pruebas previas a la recepcion.

Se podrén especificar ademas los siguientes puntos en caso de no estar definidos en el PCAP de la licitacién de la
obra:

e Relacidn entre la propiedad y el contratista

e Direccion e inspeccidn de las obras

e Ordenes al contratista en la obra

e Obligaciones sociales y laborales del contratista
e  Qtras obligaciones del contratista.

e Gradoy tipo de subcontratacion

e  Revisidn de precios

e  Penalizaciones

4.1 PRESCRIPCIONES CONSTRUCTIVAS

4.1.1  Titulo, autor y descripcién detallada de las obras incluidas en el proyecto. Autoridades y facultades del Director de
Obra. Presencia del contratista en la obra y asistencia a la Direccidn Facultativa.

4.1.2 Prescripciones sobre materiales procedentes de excavaciones, derribos o demoliciones.
4.1.3  Sistemay forma de ejecucidon de los replanteos.

4.1.4  Obras que queden ocultas. Trabajos defectuosos. Vicios ocultos, reconocimiento e investigacién de la obra
ejecutada.

415 Limpieza y conservacidn de las obras durante su ejecucion, a su terminacién y en el plazo de garantia.
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4.2 PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES.

Caracteristicas técnicas minimas que deben cumplir los productos, equipos y sistemas que se incorporen a las
obras, asi como sus condiciones de suministro, recepcién y conservacion, almacenamiento y manipulacién, las garantias de
calidad y el control de recepcién que deba realizarse incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los
criterios de aceptacion y rechazo, las acciones a adoptar y los criterios de uso, conservacidén y mantenimiento.

En estas especificaciones se puede hacer referencia a pliegos generales que sean de aplicacién 6 documentos
reconocidos de acuerdo con el CTE, Homologaciones y Marcados CE exigibles.

4.3 PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCION POR UNIDADES DE OBRA Y MEDICION DE LAS UNIDADES

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecucién, normas de aplicacidn,
condiciones previas que han de cumplirse antes de su realizacidn, tolerancias admisibles, condiciones de terminacidn,
conservacién y mantenimiento, control de ejecucidn, ensayos y pruebas, garantias de calidad, criterios de aceptacidén y
rechazo. Se precisard las medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas
constructivos.

Se recogera los criterios de medicidn y las prescripciones valorativas de la obra en cuanto a:

- Sistemay forma de medir las distintas unidades de obra.

- Sistemay forma de valorar las distintas unidades de obra. Valoracién de unidades incompletas.

- Sistema de valoracién de las partidas alzadas, segin normativa vigente.

- Certificaciones. Unidades de obra, eleiiieintos y suiniiiistios objeto de ceitificacion. Refoiinado al pioyecio. Piecios
contradictorios. Liquidacién de obra a su terminacién. Suspension o rescisidon del contrato. Subcontratos y contratos
parciales. Legislacion aplicable.

Se recogera las menciones precisas sobre:
- Recepcidn unica. Plazo de garantia. Devolucidn de fianza.

4.4 PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES.

3.4.1 Se indicara las verificaciones y pruebas de servicio que deban realizarse para comprobar las prestaciones finales de la
inversion y de la obra en general, especificando las pruebas minimas a realizar, durante las obras y al término de las mismas
en lo relativo a las instalaciones ejecutadas de cara a la recepcidn de las obras y el correcto funcionamiento posterior de las
mismas.

3.4.2. Detalle de la documentacidn necesaria para la posterior recepcion de las obras, que debera entregar la empresa
adjudicataria.

5. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Las mediciones se desarrollaran por partidas agrupadas en capitulos, conteniendo todas las descripciones técnicas
necesarias para su especificacion y valoracion.

La medicidn de cada unidad se definira de forma que quede perfectamente claro, el elemento o zona de la
infraestructura a que corresponde y se detallarad de tal manera que comprenda unidades diferenciales, definidos en los
planos del Proyecto.

Las magnitudes medidas tendran una aproximacién de dos decimales en longitud, superficie y cubicaciones.

Las mediciones estaran referidas a los datos existentes en los planos y serdn suficientemente detalladas para
permitir la identificacién de las diversas unidades de obra. Contendréan la especificacion completa y detallada de todas las
unidades de obra de que conste el Proyecto.
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El criterio de medicidén tanto en Proyecto como en obra, que debera seguirse para confeccionar este documento,
serd el indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto.

No serdn admisibles partidas alzadas (salvo que, justificadas debidamente, sean autorizadas por el Organo
contratante).

En las definiciones de las unidades o de los materiales se evitara la mencién de las marcas comerciales, tipos o
similares, debiendo identificarse por sus caracteristicas técnicas. En caso necesario se mencionara la marca comercial
incluyendo el término “o similar”. En los elementos que componen las instalaciones se utilizara preceptivamente elementos
homologados.

De acuerdo a lo dispuesto en la normativa vigente el documento denominado presupuesto constara de precios
unitarios y de los descompuestos, en su caso, estado de mediciones y los detalles precisos para su valoracién. Asimismo,
deberd contar con el cuadro de precios n21 y n22 debidamente firmados.

El presupuesto sirve para determinar el importe previsto de la obra total proyectada, mediante la aplicacidn de
unos precios a la medicidn de cada una de las distintas unidades de obra en que se descompone, segiin determinen los
pliegos de condiciones técnicas generales y particulares.

El calculo de los precios de las distintas unidades de obra se basara en las determinaciones contenidas en el
articulo 130 del RGLCAP.

Se podra incluir los siguientes cuadros de precios:

- Mano de obra actualizada con los costos de mano de obra por categorias.

- Materiales con los precios de todos los utilizados a pié de obra.

- Precios auxiliares, con el célculo de cada uno de ellos.

- Precios descompuestos, con el calculo de cada uno de ellos y su precio en letra.

Como cuadro de precios se debera utilizar preferentemente el Cuadro General de Precios que corresponda a la
zona donde se localiza el proyecto. Se definira el cuadro de precios n21y n22.

Se denominard presupuesto de ejecucidn material el resultado obtenido por la suma de los productos del numero
de cada unidad de obra por su precio unitario y de las partidas alzadas (caso de existir). Se incluird un resumen general de
este presupuesto de ejecucién material, indicando el porcentaje del importe de cada capitulo respecto del importe total.

El presupuesto de ejecucion por contrata se obtendra incrementando el de ejecucion material en los porcentajes
siguientes:

- Gastos generales de la empresa, gastos financieros, cargas fiscales (IVA excluido), tasas de la Administracidn
legalmente establecidas, que incidan sobre el costo de las obras y demads derivados de las obligaciones del contrato. Se
aplicard un 13%, sobre el presupuesto de ejecucién material.

- Beneficio industrial del contratista. Se aplicara el 6%, sobre el presupuesto de ejecucién material.

- Incremento de control de calidad sobre la ejecucién material. Se aplicara el 1% sobre el presupuesto de ejecucidén
material.

El presupuesto se atendra al orden y disposicion de capitulos siguiente, salvo que el tipo de obra aconseje y se
justifique la necesidad de aumentar, suprimir o refundir alguno de los mismos:

CAPITULO 01 Trabajos previos.
CAPITULO 02 Demoliciones.
CAP{TULO 03 Movimiento de tierras.
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CAPITULO 04 Red de saneamiento horizontal
CAPITULO 05 Cimentacion.
CAPITULO 06 Estructura.
CAPITULO 07 Albafiileria. Cerramientos y divisiones.
CAPITULO 08 Revestimientos y falsos techos.
CAPITULO 09 Cubiertas.
CAPITULO 10 Aislamiento e impermeabilizacién.
CAPITULO 11 Canteria y piedra artificial.
CAPITULO 12 Solados, alicatados y chapados.
CAPITULO 13 Carpinteria exterior.
CAPITULO 14 Carpinteria interior.
CAPITULO 15 Cerrajeria.
CAPITULO 16 Vidrierfa y traslucidos.
CAPITULO 17 Fontaneria, sanitarios y red vertical de saneamiento.
CAPITULO 18 Instalacidon eléctrica e iluminacion.
CAPITULO 19 Instalacién de calefaccion.
CAPITULO 20 Instalacién de climatizacién y extraccidn.
CAPITULO 21 Instalacion de proteccidn contra incendios.
CAPITULO 22 Instalaciones de aparatos elevadores.
CAPITULO 23 Instalaciones audiovisuales e informatica.
CAPITULO 24 Instalacién de seguridad.
CAPITULO 25 Eliminacién barreras arquitecténicas.
CAPITULO 26 Pintura y decoracion.
CAPITULO 27 Varios.
CAPITULO 28 Urbanizacién.
CAPITULO 29 Control de calidad
CAPITULO 30 Seguridad y Salud

INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACION DEL PROYECTO DE EJECUCION

1. FASE DE REDACCION DEL PROYECTO.

El plazo para el desarrollo del proyecto de ejecucion lo establecera la division de infraestructuras o en quien ella
delegue. El computo del mismo se iniciard el dia en que se ponga a disposiciéon del adjudicatario la documentacion
necesaria para la elaboracién del proyecto y finalizara con la presentacién del mismo en la APM.

2. PLAZOS.

Debido a que la asistencia técnica de esta contratacién se desarrollard en las instalaciones de la Autoridad
Portuaria, durante la fase de redaccién del proyecto se realizaran tantas reuniones de control como sean necesarias a fin de
ir perfilando los distintos documentos que componen dicho proyecto. El nimero, lugar y asistentes de dichas reuniones las
establecerd el érgano de contratacion a través del Director de los Trabajos, responsable que coordinard, desde su inicio, el
desarrollo del proyecto y sera responsable de su aprobacién. El adjudicatario presentard los necesarios avances de sus
trabajos, de forma que se proporcione al érgano de contratacion una imagen global del proyecto y un avance de
presupuesto.

El 6rgano de contratacion podra indicar las variaciones que se considere necesario introducir en el proyecto, sin
que se considere que esta toma de contacto interrumpe el plazo de ejecucion del contrato.

Pagina 17 de 27



% Autoridad Portuaria de Motril

_Puerto de Motril Recinto Portuario sin. 18613 MOTRIL (Granada)
= RIFAYNIEANRYA Tel. +34 958 601 207. Fax +34 958 601 234
= tod b www_apmotril.com
S
Division de infraestructuras Puertos del Estado

3. PRESENTACION DE EJEMPLARES DEL PROYECTO.
El adjudicatario elaborara el Proyecto y entregara para su supervisién un ejemplar del mismo

Los documentos que forman parte del proyecto se deberd presentarlos en el formato que el Director de los
trabajos considere oportuno dependiendo del trabajo realizado (PDF o papel en formato DINA3 o DINA4), indicando el
titulo del proyecto y nombre y afio correspondiente.

Todos los planos llevaran en su parte inferior derecha un sello o caratula de identificacién. En cada plano deberan
figurar los técnicos que intervengan en su redaccion y el director del proyecto. Independientemente de la escala
alfanumérica de cada plano, se incluird una escala grafica, en prevision de posibles reducciones o ampliaciones.

En el caso de que, por su extension, el proyecto tenga que encuadernarse en varios tomos se aconseja la siguiente
distribucidn:

Tomo 1.- Memoria y anejos.

Tomo 2.- indice de planos y planos.

Tomo 3.- Pliego de prescripciones técnicas particulares, Mediciones y Presupuesto.
Tomo 4.- Estudio de seguridad y salud.

Todos los ejemplares seran fechados y firmados de forma original.

Deberan entregarse los ejemplares necesarios (en formato a definir) para su supervisién por el organismo de
supervisién que establezca la normativa actual que emitird informe de supervisién conforme a lo dispuesto por el articulo
136 del RGLCAP.

Si el informe de supervisién fuera favorable, procederd la aprobacidn del Proyecto por el érgano de contratacion.
Por el contrario, si tras la supervision realizada sobre el proyecto, se acreditasen la existencia de defectos, insuficiencias
técnicas, errores materiales, omisiones o infracciones de preceptos legales o reglamentarios, que sean imputables al
contratista, el drgano de contratacidn exigira la subsanacion de los mismos especificando el plazo para ello. A tal fin, el
drgano de contratacién remitird la correspondiente notificacién de forma que quede acreditada la fecha de su recepcidn, a
efectos de cdmputo de plazo.

Si transcurrido este plazo las deficiencias no se hubiesen corregido, el érgano de contratacién podrd, atendiendo a
las circunstancias concurrentes, optar por la resolucién del contrato o por conceder un nuevo plazo al contratista, en los
términos establecidos en el articulo 286 de la LCSP.

Una vez se considere por el érgano de contratacion que las deficiencias observadas en el Proyecto han sido
corregidas el adjudicatario entregara las copias necesarias del mismo en la divisién de infraestructuras

El proyecto técnico que sea necesario de acuerdo con la legislacidn vigente serd visado por el correspondiente

Colegio profesional. El importe del visado del proyecto no formard parte de este contrato de asistencia técnica.

Asimismo, se entregara la documentacidn en soporte informatico: un documento completo en PDF y otro con
archivos editables con los planos en formato AutoCAD, las mediciones y presupuesto en formato Presto y los documentos
de texto en formato Microsoft Word.

A.3. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
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En el dmbito de su habilitacidn legal, de acuerdo con el contenido del Art.123 del Texto Refundido de la LCAP se
incluird un estudio de seguridad y salud o, en su caso, un estudio basico de seguridad y salud del proyecto sobre la base de
su normativa especifica, Real Decreto 1.627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccidn.

En el ambito de su habilitacion legal, el Consultor asumira el papel de coordinador de seguridad y salud durante la
elaboracién del proyecto de obra ejerciendo las funciones propias de éste de acuerdo con el Real Decreto 1.627/1.997 de
24 de octubre.

1. INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACION DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

La presentacidn del Estudio de Seguridad y Salud se llevara a cabo simultdaneamente a la presentacion del Proyecto
de Ejecucion incorporandose como un documento mas al mismo y adaptando los mismos criterios en cuanto a forma de
presentacion del proyecto de ejecucidn.

El Estudio de Seguridad y Salud se presentara visado por el Colegio Profesional correspondiente siempre que asi lo
establezca la legislacidn vigente o la Autoridad Portuaria de Motril. El importe del visado del proyecto no formara parte de
este contrato de asistencia técnica.

2. GESTION DE LICENCIAS Y PERMISOS

El Consultor realizard, en el menor tiempo posible, todas las gestiones y tramites necesarios para obtener cuantas
licencias, permisos, o equivalentes sean requeridos por los organismos oficiales para la ejecucién de la obra, asi como para
la obtencién de la licencia de apertura de actividad o similar. Para ello redactara cuantos documentos complementarios
exijan las autoridades para la peticidon y obtencidn de estos permisos y licencias.

Asimismo, asumira las labores de asistencia técnica para el seguimiento y la obtencién de los permisos, licencias y
legalizaciéon de todas y cada una de las instalaciones que formen parte del proyecto, en caso de que fuera necesario de
acuerdo con la normativa vigente, ante los organismos correspondientes.

El érgano de contratacién entregard un documento autorizando al Consultor a la realizacién en su nombre de
todas las gestiones y solicitudes que tengan cardcter de tramite, sin repercusion econdmica o contractual.

Los cambios técnicos o de cualquier tipo que se realicen en el proyecto, que le fueran exigidos al Consultor para la
obtencidn de las preceptivas licencias y demdas autorizaciones procedentes, de conformidad con la normativa aplicable,
deberén incorporarse a las copias del proyecto entregado al érgano de contratacion sustituyendo a las iniciales.

El importe de las tasas correspondientes a los permisos o licencias necesarios para la aprobacién del proyecto sera
por cuenta del érgano de contratacion.

C. Apoyo a la Autoridad Portuaria de Motril en trabajos relacionados con los requisitos exigidos como solvencia

B. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS Y OBRAS, INCLUYENDO LA DIRECCION FACULTATIVA DE OBRAS EN EL
AMBITO DE SU HABILITACION LEGAL.

En el ambito de su habilitaciéon legal, estaran incluidos todos los trabajos necesarios para llevar a cabo la correcta
ejecucion de los proyectos y obras menores y obras maritimo portuarias, asumiendo las funciones de replanteo

geométrico, seguimiento y control de los proyectos y obras para el aseguramiento de la calidad de la construccién y su
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adecuacion a la normativa en vigor, asi como la de direcciéon de ejecucién de las mismas, cuando sea requerido por la
Autoridad Portuaria de Motril. Para ello debera realizar, al menos, los siguientes trabajos:

- Mediciones: Realizacidon de mediciones, relaciones valoradas y certificaciones.

- Delineacidn: Realizacidn de planos de detalle y aclaracion de determinadas unidades de obra.

- Partes de trabajo: visitas a campo debiendo redactar partes diarios sobre el avance del proyecto o de la obra.

- Gestidn Documental: Recepcidn, archivo y revisidn de la documentacion que genere el proyecto u obra, tanto la
presentada por el contratista para su posterior aprobacién por parte del responsable del Contrato como la generada por la
Autoridad Portuaria. Se hard especial hincapié en la documentacion requerida para el expediente por la normativa en vigor.

- Analisis de rentabilidad econdmico-financiera de las inversiones a ejecutar

Correra por cuenta del consultor todos los traslados, dietas, equipos informéticos, etc., en general todos los
medios auxiliares necesarios para la realizacion de los trabajos del contrato. Todo ello teniendo en cuenta que el trabajo se
debera realizar en las oficinas de la Autoridad Portuaria de Motril para una mejor coordinacién de los trabajos.

Dentro del ambito de su habilitacidn legal, el consultor deberd tener en cuenta las siguientes cuestiones:
1.

- Siempre que asi lo requiera la Autoridad Portuaria, el consultor sera el Director de la Obra asumiendo las
obligaciones propias de esta figura de acuerdo con la ley. Estas obligaciones son:

A -Estar en posesion de la titulacidn académica y profesional habilitante.

B -Verificar el replanteo y la adecuacion de la cimentaciéon y de la estructura proyectadas a las caracteristicas
geotécnicas del terreno.

C -Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las
instrucciones precisas para la correcta interpretacién del proyecto.

D -Elaborar, a requerimiento del érgano de contratacién o con su conformidad, eventuales modificaciones del
proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones
normativas contempladas y observadas en la redaccion del proyecto

E -Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de la obra y el certificado final de obra, asi como conformar las
certificaciones parciales y la liquidacidn final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran
preceptivos.

F -Elaborar y suscribir la documentacion de la obra ejecutada para entregarla al érgano de contratacién, con los
visados que en su caso fueran preceptivos.

Asimismo, si la Autoridad Portuaria lo requiere y conforme a la normativa vigente, el consultor serd el director de obra
asumiendo las obligaciones establecidas en la ley. Estas obligaciones son:

A - Estar en posesion de la titulacién académica y profesional habilitante.

B - Verificar la recepcién en obra de los productos de construccidn, ordenando la realizacién de ensayos y pruebas
precisas.

C - Dirigir la ejecucién material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecucién y
disposicidon de los elementos productivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del
director de obra.

D - Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas.

E -Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, asi como elaborar y suscribir las
certificaciones parciales y la liquidacidn final de las unidades de obra ejecutadas.
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F -Colaborar con los restantes agentes en la elaboracion de la documentacidn de la obra ejecutada, aportando los
resultados del control realizado.

G- El consultor asumira la direccidn de obra y la direccién de la ejecucidn de la obra de instalaciones.

H-

El consultor asumird la direccién de obra y la direccién de la ejecucién de la obra de la urbanizacién.

I- El consultor serd el que lleve los levantamientos topograficos, asi como replanteos de la obra.

J=

El consultor debera aprobar previo al inicio de las obras el Programa de Aseguramiento de la Calidad y

Medioambiente de la obra presentado por el Contratista. Asimismo, debera realizar el seguimiento ambiental de la
obra segun se establece en la normativa vigente, en los Procedimientos de Calidad y Medioambiente de la Autoridad
Portuaria de Motril y en el Programa de Aseguramiento de Calidad y Medioambiente de la obra.

- El consultor, si asi lo requiriese la Autoridad Portuaria de Motril, contard con un técnico competente para la
coordinacion de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra que asumira las funciones propias de este
coordinador de acuerdo con el RD 1627/97 por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en
las obras de construccidn. El director de ejecucién de las obras podrd asumir simultdaneamente el papel de
coordinador de seguridad y salud durante la ejecucidn de la obra. Seran obligaciones del coordinador de seguridad y
salud:

A-

Coordinar la aplicacién de los principios generales de prevencidn y de seguridad:

- al tomar decisiones técnicas y de organizacion con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que
vayan a desarrollarse simultdnea o sucesivamente.

- al estimar la duracién requerida para la ejecucidn de estos distintos trabajos o fases de trabajo.

Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los
trabajadores auténomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de accién preventiva que se
recogen en el articulo 15 de la Ley de Prevencidn de Riesgos Laborales, Ley 31/1995, de 8 de noviembre, durante
la ejecucidn de la obray, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el articulo 10 del RD. 1627/97.
Informar, antes del comienzo de la ejecucidn de la obra, sobre el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el
contratista y remitirlo al Organo de Contratacién para su aprobacién. También informaréa sobre las modificaciones
que se originen durante la ejecucion de las obras.

-Se realizara un estudio exhaustivo del Plan de Seguridad y Salud presentado por la empresa adjudicataria de las
obras tras el cual y en base al Estudio de Seguridad y Salud emitir un informe mediante el cual se aprueba el Plan
de Seguridad y Salud de la obra. Realizacion del Aviso Previo de la obra indicando en él los datos referidos, asi
como su presentacidon en la administracidn responsable. Se hard seguimiento de él debiendo realizarse
modificaciones si fuese necesario. Se realizara un seguimiento del Aviso Previo que deberd estar en un lugar visible
en la obra para conocimiento de todos los trabajadores.

Organizar la coordinacion de actividades empresariales previstas en el articulo 24 de la Ley de Prevencidon de
Riesgos Laborales.

Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacidn correcta de los métodos de trabajo.

Adoptar las medidas necesarias para que sélo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.

Redactar los informes o certificaciones que le sean solicitados por el érgano de Contratacidén y ademas expedira los
siguientes:

- Medicién mensual de las unidades contempladas dentro del Plan de Seguridad y Salud para su incorporacién en
la Certificacion mensual de Obra. )

- Informe mensual del seguimiento de la seguridad de la obra, que se unira a la correspondiente certificacion.

- Remitir copias de las érdenes emitidas durante el mes en el libro de incidencias.

El Coordinador de Seguridad y Salud pondrd en conocimiento del érgano de contratacion las modificaciones
introducidas en la seguridad de las obras, su paralizacion o el incumplimiento de la contrata y entre tanto,
adoptard las disposiciones necesarias para impedir o minorar los posibles dafios a los intereses del Organo de
Contratacion.

Se realizara un seguimiento durante la ejecucién de las obras del cumplimiento del plan des seguridad y salud.
Especialmente se realizard un seguimiento a las empresas subcontratistas que estén desarrollando un trabajo en la
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obra ya que deben tener conocimiento del Plan de seguridad y salud de la obra acogiéndose a las medidas alli
desarrolladas. Se llevard un control documental del personal que estd adscrito a la obra, asi como del personal de
las empresas subcontratistas en los siguientes puntos:

Listado de todas las personas autorizadas que estan trabajando en la obra

Partes de Alta a la Seguridad Social.

Entrega de EPI’s necesarios a cada trabajador.

Informacion de las medidas de seguridad que debe llevar a cabo segun el trabajo que se esté
desarrollando.

5. Autorizaciones para utilizacién de maquinaria

o

Seguimiento y autorizacidn de las empresas subcontratadas, asi como del libro de subcontratacién.

K- Realizacion de informes mensuales indicando en ellos todos los incidentes ocurridos, asi como las medidas
correctoras aplicadas.

L- Seguimiento de que la maquinaria empleada en la obra tenga el marcado CE o declaracion CE de conformidad, asi
como el manual de instrucciones.

M- En caso de accidente laboral, se realizara una investigacién del mismo, asi como las medidas correctoras para que
no vuelva a producirse.

N- Control del Plan de emergencia y evacuacidn en caso de accidente.

- El consultor debera tener la competencia necesaria para, de acuerdo con la legislacién que afecta a esta materia,
asumir la parte correspondiente al trabajo encargado.

2- Deberd realizar cuantas visitas a la obra fueran necesarias para el correcto seguimiento de las mismas. Se dejara
constancia de estas visitas a través las anotaciones pertinentes en los Libros de Ordenes y Asistencias y/o en el libro de
Incidencias. Asimismo, deberd realizar un parte diario de los trabajos ejecutados.

3- El Consultor actuard como cauce del contratista de la obra para comunicar al érgano de contratacién toda clase de
cuestiones, debiendo emitir siempre informe de las cuestiones planteadas.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecidn a las estipulaciones contenidas en el pliego de cldusulas administrativas
particulares y al proyecto, asi como a las instrucciones que en interpretacion técnica de éste diere el Consultor al
contratista. Dichas 6rdenes deberdn ser por escrito, y con el enterado de la empresa adjudicataria, para que sean
vinculantes para las partes.

4-E|l Consultor hara un analisis exhaustivo del programa de trabajo entregado por el contratista de la obra, en colaboracién
con éste. Analizara igualmente los métodos de ejecucion, equipos, subcontratistas, etc., previstos para la ejecucién de la
obra. Emitird un informe sobre este programa de trabajo que entregaréd al 6rgano de contrataciéon en los diez (10) dias
posteriores a la presentacion del programa de trabajo por parte del contratista. De acuerdo con lo establecido en el
RGLCAP el Consultor, asumiendo el papel del director de la obra decidird sobre la procedencia de dar curso o no a las
certificaciones de la obra en tanto el contratista no haya presentado en debida forma el programa de trabajo.

5- El Consultor deberd entregar un informe mensual del estado y marcha de las obras en ejecucién, resefiando las
incidencias que estime mds importantes, asi como posibles desviaciones de plazo, etc. El informe estard documentado con
la informacidn grafica y/o fotogréfica que se estime oportuno, se entregara en papel junto con la certificacidn de obra, y se
aportara igualmente en formato digital. En dicho informe se incluira el seguimiento del Programa de Aseguramiento de la
Calidad y Medio Ambiente de la obra.

6- El Consultor cuidard, de forma escrupulosa, que la obra permanezca limpia y los acopios y almacenamiento de materiales
se haga de forma correcta y sin peligro para los trabajadores, peatones y personal afecto a la Administracién.
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7- El Consultor propondra las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y de los particulares, los
permisos y autorizaciones necesarios para la ejecucién de las actuaciones y ocupacién de los bienes afectados por ellas, y
resolver los problemas planteados por los servicios y servidumbres relacionados con los mismos.

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

Dentro del ambito de su habilitacion legal, el consultor desarrollara las siguientes actividades:
REPLANTEO DE LA OBRA

El consultor suscribird el acta de replanteo previo conjuntamente con el érgano autorizado de la Administracion,
una vez aprobado el proyecto y antes de la tramitacidn del expediente de contratacién de la obra, de acuerdo al articulo
126 de la de LCSP

Una vez adjudicado el contrato de obras con la firma del acta de comprobacidn del replanteo dard comienzo a la
ejecucién de la obra y se realizara dentro del plazo que se consigne en el contrato de obras, que no podra ser superior a un
mes desde la fecha de formalizacidn del mismo. A tales efectos el Servicio de la Administracién encargado de las obras
procederd, en presencia del contratista adjudicatario de la obra y del Consultor, a efectuar la comprobacidn del replanteo
hecho previamente a la licitacidn, extendiéndose acta del resultado que serd firmado por todas las personas interesadas y
remitido un ejemplar al Organo que celebré el contrato.

El plazo de ejecucidn de las obras empezard a contar desde el dia siguiente al de la firma del acta.

El acta de comprobacién del replanteo se suscribira de conformidad con el articulo 229 del Texto Refundido de la
LCSP y los articulos 139 y 140 del RGLCAP.

EL LIBRO DE ORDENES Y ASISTENCIAS Y LIBRO DE INCIDENCIAS

El Libro de Ordenes y Asistencias cumplird con lo establecido por el CTE y el Decreto 461/1971, de 11 de marzo, asi
como toda la normativa que le sea de aplicacién. El Libro de Incidencias se desarrollara de acuerdo con el CTE y el RD
1627/1997, de 24 de octubre.

MEDICIONES Y CERTIFICACIONES

El Consultor realizard mensualmente el control de mediciones y la relacién valorada al origen de todas las unidades
de obra a medida que se ejecuten de acuerdo con lo establecido en el RGLCAP. Dicha relacién valorada sera firmada por el
Contratista y el Consultor coincidiendo con el final de cada mes. Se adoptara el formato de la Autoridad Portuaria de Motril.
Toda la informacidn relativa a mediciones y valoraciones se entregara tanto en soporte papel como en soporte informético
utilizando el programa Presto y Excel y entregando 5 (cinco) copias acompaiiando la certificacion mensual, ante el érgano
de contratacién.

El consultor realizard, mensualmente, la certificacidén de la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo. La
presentacién se realizard en modelos aprobados a tal efecto y con factura legal de la empresa. El 6rgano de contratacion la
revisara y emitira un certificado de conformidad (o firmard la misma dando su conformidad) para su posterior tramitacién.

La certificacidn se presentara, salvo causa justificada, en los diez primeros dias del mes siguiente al que se certifica,
entregdndose cinco (5) ejemplares, aun cuando no exista obra ejecutada en dicho periodo, en cuyo caso el importe a
certificar sera de 0 euros.

PRECIOS CONTRADICTORIOS Y REVISION DE PRECIOS

Siempre y cuando la Autoridad Portuaria lo considere necesario y en el ambito de su habilitacion legal, el Consultor
realizara la propuesta de precios para aquellas unidades de obra no previstas en el contrato, asi como la repercusién sobre
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el plazo de ejecucién del contrato de las nuevas unidades de acuerdo con lo establecido en los articulos 158 y 162 del
RLCAP. Como norma general, no se admitirdn precios contradictorios.

Como norma general, no se admitira la revisidn de precios a no ser que venga recogido explicitamente en el
cuadro de caracteristicas que rigen la licitacion de la obra

CONTROL DE CALIDAD

El Consultor verificard la recepcion en obra de los productos de construccion, ordenando la realizacién de ensayos
y pruebas precisos. El Consultor ordenara que se verifiquen los ensayos y analisis de materiales y unidades de obra que en
cada caso resulten pertinentes.

El control de calidad de las obras realizado incluira el control de recepcion de productos, los controles de ejecucién
y de la obra terminada de acuerdo con lo establecido en el CTE y la normativa aplicable.

Una vez finalizada la obra, la documentacidn del seguimiento del control se incorporara al Informe Final de la
Obra, cuyo contenido se detallard mas adelante.

ACTA DE OCUPACION ANTICIPADA

Cuando a requerimiento del Organo de Contratacién se pretendiera la ocupacidn total o parcial de las obras para
su puesta en uso sin Recepcion formal, se elevara un Acta de Comprobacién del estado de las obras, suscrita por el
representante de la Administracién, el Consultor y el Contratista en los términos a los que se refiere el Art. 168 del RGLCAP.

RECEPCION DE LA OBRA

Un mes antes de la fecha prevista para la finalizacidn de los trabajos el Consultor, habiendo recibido un aviso de
terminacién de las obras realizado por el contratista, remitird un informe al Organo de Contratacién sobre el cumplimiento
de los plazos, de acuerdo con el Art. 163.2 del RGLCAP, a fin de que pueda ser convocado formalmente el acto de la
recepcién de las Obras en tiempo y forma.

El Consultor tendra la obligacion de asistir a la recepcidon de la obra, a la que serd citado por el representante del
drgano de contratacion y suscribir el acta de recepcion. Antes de la recepcidn el Consultor debera disponer del Informe de
Control Final de las obras efectuado por la Empresa de Control de Calidad, que servira para el contraste con la informacion
producida durante la ejecucidn de la obra y una vez contrastado y sin que existan graves discrepancias se suscribira el acta
de recepcion.

En caso de que hubiera discrepancias sobre la calidad de los trabajos, se abrird expediente informativo sobre las
verificaciones efectuadas, pudiendo el érgano de contratacion reclamar los dafios y perjuicios ocasionados, debiéndose
subsanar los defectos si existieran.

En el Acta de la recepcidn el Consultor fijara la fecha para el inicio de la medicién general de las obras, dentro de
un plazo maximo de un mes, quedando el contratista notificado para dicho acto.

MEDICION GENERAL, CERTIFICACION FINAL Y LIQUIDACION DE LAS OBRAS.

El Consultor efectuard la medicidn general de la obra ejecutada de acuerdo con lo establecido el articulo 166 del
RGLCAP, elaborando dentro del plazo de 20 dias desde la recepcion de las obras la correspondiente relacién valorada que
tomara como base la medicidn general.

En los diez dias siguientes a este plazo el director de la obra expedira y tramitara la correspondiente certificacidn
final y liquidacidn de las obras. Esta certificacion final constard de una memoria justificativa de las unidades que han sufrido
aumento o disminucién respecto al proyecto en vigor y un cuadro comparativo entre la medicion y presupuesto de

proyecto y el definitivo. Este tramite se realizara en todo caso, incluso cuando la certificacidn final resulte a cero.
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Se entregaran cinco (5) ejemplares de la certificacion final ante el érgano de contratacidn para su remision a la

Oficina de Supervisién, acompafiada por la relacién valorada y factura de la empresa adjudicataria de las obras en el caso
de que el saldo resultante resulte a favor de ésta.

INFORME FINAL DE LAS OBRAS

El Consultor redactard un Informe Final de las Obras (IFO) entregandolo en la recepcidn de la obra al representante del

6rgano de contratacion. Este IFO contendrd como minimo los siguientes aspectos:

Planos de la situacidn de la infraestructura e instalaciones

Libro de Ordenes y Asistencias y Libro Diario de Incidencias
Informe para la Liquidacidn provisional.

Informe de recopilacion conteniendo:

Datos del proyecto y de su tramitacion.

Modificaciones respecto al Proyecto inicial

Informacidn grafica mds significativa del desarrollo de los trabajos.
Incidencias especiales durante los trabajos.

Nombres de las empresas y técnicos participantes. Datos minimos: nombre de la empresa, direccién, teléfono y
persona de contacto.

Ficha resumen de las caracteristicas de la Obra.

Ejecucidn y/o recopilacidon de todos y cada uno de los proyectos técnicos especificos de las obras y las distintas
instalaciones, asi como toda la documentacidn necesaria para la puesta en marcha de las instalaciones.

Documentacién del seguimiento del control de calidad incluyendo el Informe de Control Final de la Empresa de Control
de Calidad.

Se entregaran tres (3) copias tanto en papel como en soporte informatico utilizando el formato PDF y formatos editables,
WORD para el tratamiento de textos, EXCEL y PRESTO para presupuestos y el formato AutoCAD para los planos finales.

DOCUMENTACION DE OBRA EJECUTADA

Se entregard, junto con la certificacidn final de la obra, la documentacidn necesaria para:

En su caso, el Libro del Edificio establecido en la Ley de Ordenacidn de la Edificacion, ley 38/1999, que se completara
con lo que se establezca, en su caso en los Documentos Bésicos para el cumplimiento de las exigencias basicas del CTE.

Se incluird en el Libro del Edificio la documentacion indicada en el Art. 7.2 del CTE, de los productos, equipos y sistemas
gue se incorporen a la obra.

Instrucciones de uso y mantenimiento de la infraestructura terminada de conformidad con lo establecido en la
normativa aplicable, incluyendo un plan de mantenimiento con la planificacién de las operaciones programadas para el
mantenimiento de la misma.

Legalizacion y contratacion de las diferentes instalaciones realizadas (boletines de instalador, proyectos de legalizacidn
de instalaciones si hubiera sido preciso, actas de puesta en marcha, licencias necesarias, pagos de tasas y derechos,
revisiones de las Compafiias Suministradoras, etc.

Mantenimiento posterior del inmueble (planos definitivos de obra si han tenido variaciones respecto al proyecto, datos
de la maquinaria e instalaciones realizadas, esquemas unifilares, ubicacidén de elementos ocultos, etc.

Libros de érdenes y de incidencias debidamente cumplimentados y firmados.

Resultados de los controles de calidad realizados, con actas, datos de las empresas de control, fichas, etc.

Relacidn de magquinaria instalada, con numero y caracteristicas de las mismas, asi como garantias y manuales y/o
catalogos de funcionamiento.
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- Relacidn de piezas de recambio si fuese necesario.

- Certificados de elementos colocados o instalados y que se precisen para su correcta conservacion.

- Relacién de industriales que han intervenido en la obra. Con los siguientes datos minimos (nombre de la empresa,
direccidn, teléfono y persona de contacto).

- Ladocumentacidn se entregara por duplicado.

DEVOLUCION GARANTIA DE LA OBRA

Dentro del plazo de un mes posterior al cumplimiento del plazo de garantia de la obra, el Consultor redactara un
informe sobre el estado de las obras y lo remitira al érgano de contratacién. A estos efectos, se desplazard a la obra
realizada y consultara con sus responsables las deficiencias o problemas que hayan apreciado durante el plazo de garantia,
para su comprobacion.

En caso de que se apreciaran deficiencias en la construccidén que fueran debidas a mala ejecucidén por parte de la
empresa adjudicataria de las obras y no al deterioro por el uso, el Consultor procedera a reflejar en el informe las drdenes
que deban darse a la empresa de modo que el érgano de contratacion pueda dirigirlas a la empresa adjudicataria.

Transcurrido el plazo de garantia, si el informe del director de la obra sobre el estado de la misma fuera favorable
0, una vez reparado lo construido, se formulard por el Consultor en el plazo de un mes la propuesta de liquidacidn de la
obra realmente ejecutada tramitandose conforme a lo establecido por el Art. 169 del RLCAP.

C. APOYO A LA AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL EN TRABAJOS RELACIONADOS CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS
COMO SOLVENCIA

El Consultor debera realizar, a peticion del director del contrato, tareas de apoyo a la Autoridad Portuaria de
Motril dentro del &mbito de actuacidn de las competencias relacionadas con el objeto del contrato.

7.- CONDICIONES GENERALES

El Director del contrato, no sera responsable, ni directa, ni solidariamente de lo que con plena responsabilidad
técnica y leal controle, proyecte y/o calcule el consultor, el cual deberad disponer de la titulacién legal necesaria para la
realizacién completa del trabajo objeto de este contrato.

Las responsabilidades derivadas de las acciones del consultor seran asumidas por él mismo o quien delegue en
funcién de las atribuciones derivadas de los nombramientos realizados. El mencionado Consultor serd responsable
subsidiario de las acciones de su personal relacionadas con el contrato.

Las prescripciones recogidas en este documento son orientativas, y no eximen al Consultor de realizar aquellas
prestaciones adicionales que definan completamente el proyecto, asi como los cambios en superficie, distribucién,
acabados, etc., que indique la APM para optimizar el proyecto y cumplir la normativa vigente.

8. - CONSIDERACIONES FINALES
1.- En lo no previsto en este documento, se estara a la normativa aplicable a la contratacién de las Autoridades
Portuarias y a lo establecido en la Ley de Contratos del sector Publico, demds normas que lo desarrollen y complementen,

sin oponerse al mismo, y en concreto, lo dispuesto en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.
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2.- Todas las cuestiones que puedan suscitarse en relacidn con la ejecucion y/o interpretacion del contrato a que
se refiere este Pliego se someteran a los juzgados y tribunales del lugar de celebracién del mismo.

Motril, 26 de enero de 2018

APROBADO El Jefe de Division de Infraestructuras
El director e lua)

Fdo. Francisco Garcia Pérez
Fdo. Francisco Jose Gonzalez-Mendez Herrera
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