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CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

1. OBJETO DEL CONTRATO:

PROYECTO DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE PASAJEROS Y
VEHICULOS VINCULADA A LAS LINEAS REGULARES CON EL
NORTE DE AFRICA

2. CODIGO DEL CONTRATO (CPV )

45000000-7. Trabajos de construccidn.

3. TIPO DE CONTRATO:

OBRAS O SUMINISTROS O SERVICIOS

4. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION
DEL CONTRATO:

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD. Regla 42 de la
ORDEN FOM 4003/2008, de 22 de Julio, modificada por la Orden
FOM 1698/2013, de 31 de Julio y RDL 3/2011

En atencidn a la oferta econémicamente mas ventajosa:
Utilizacién de un nico criterio de adjudicacion (precio).

T . . . . . . e 1
O Utilizacién de varios criterios de adjudicacion™.

5. CRITERIO DE PONDERACION DE
OFERTAS:

6. CLASE DE EXPEDIENTE:

ORDINARIO 0O URGENTE O DE EMERGENCIA

7. PROYECTO REDACTADO POR:

Divisién de Infraestructuras de la Autoridad Portuaria de Motril

8. FECHA DE REDACCION:

FEBRERO DE 2015

9. PRESUPUESTO Y FINANCIACION (IVA EXCLUIDO):

1 Los criterios especificos que han de servir de base para la adjudicacion se determinan en el Anexo n°® 4.
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9.1. PRESUPUESTO DE LICITACION:

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y
NUEVE EUROS CON SETENTA Y UN CENTIMOS (245.579,71 €).

MEDIANTE CLASIFICACION OFICIAL
(MINISTERIO DE HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES PUBLICAS):
Procede: 1Sl NO

9.2. CARACTER MAXIMO DE DICHO SiI  ONO
PRESUPUESTO™:
9.3. CREDITO EXISTENTE Y DISTRIBUCION EJERCICIO ANUALIDADES
EN ANUALIDADES:
2015 245.579,71 €
10. ACREDITACION DE LA SOLVENCIA Grupo Subgrupo Categorfa

11. MEDIOS DE ACREDITACION DE LA
SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA
Y TECNICA:

1) SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA®:

Xl Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su
caso, justificante de la existencia de un seguro de
indemnizacion por riesgos profesionales.

O Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o
en el Registro oficial que corresponda. Los empresarios no
obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales podran
aportar, como medio alternativo de acreditacién, los libros de
contabilidad debidamente legalizados.

0O Declaracidn sobre el volumen global de negocios y, en su caso,
sobre el volumen de negocios en el ambito de actividades
correspondiente al objeto del contrato, referido como maximo a
los tres ultimos ejercicios disponibles en funcién de la fecha de
creacion o de inicio de las actividades del empresario, en la
medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen
de negocios, que como minimo sera de 300.000 euros/aﬁoa.

2) SOLVENCIA TECNICA®:

O Relacién de las obras ejecutadas en el curso de los cinco
titimos afios, avalada por certificados de buena ejecucién para
las obras mas importantes, con inclusién de importes, fechas y
lugares de ejecucion y precisara si se llevaron normalmente a
buen término, siendo el importe total de las obras ejecutadas
como minimo de 300.000 euros/aﬁos.

Declaracidn indicando los técnicos o las unidades técnicas,
estén o no integradas en la empresa, de los que ésta disponga

2 Con caracter general el presupuesto de licitacion tendra el caracter de maximo, salvo que aqui se indique lo contrario.

3 Sefalar aquellos aspectos de los que se indican a continuacion a acreditar por el licitador como criterios de solvencia economica y
financiera, debiendo establecerse para los seleccionados los requisitos minimos a acreditar. Si, por una razon justificada, el
empresario no esta en condiciones de presentar las referencias solicitadas, se le autorizara a acreditar su solvencia econdmica y
financiera por medio de cualquier otro documento que se considera apropiado por el Organo de Contratacion.

4 Indicar la cifra de negocios minima exigible al licitador seleccionado a efectos de acreditacion de este aspecto.

5 Senalar aquellos aspectos de los que se indican a acreditar por el licitador como criterios de solvencia técnica. Para los seleccionados

deberan establecerse los requisitos minimos a acreditar por los licitadores.

& Indicar el importe minimo de obras ejecutadas por el licitador a efectos de acreditacion de este aspecto.
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para la ejecucidn de las obras, especialmente los responsables
del control de calidad, acompafiada de los documentos
acreditativos correspondientes.

O Titulos académicos y profesionales del empresario y de los
directivos de la empresa y, en particular, del responsable o
responsables de las obras.

O En los casos adecuados, indicacion de las medidas de gestion
medioambiental que el empresario podrd aplicar al ejecutar el
contrato.

0 Declaracion sobre la plantilla media anual de la empresa y la
importancia de su personal directivo durante los tres ultimos
afios, acompafiada de la documentacién justificativa
correspondiente.

Declaracién indicando la maquinaria, material y equipo
técnico del que se dispondra para la ejecucién de las obras, a la
que se adjuntara la documentacion acreditativa pertinente.

12. GARANTIAS: EXIGENCIA IMPORTE
12.1. GARANTIA PROVISIONAL: 0 St NO
12.2. GARANTIA DEFINITIVA: ] 5% Importe Adjudicacién
12.3. GARANTIA COMPLEMENTARIA: oSl NO
13. ADMISION DE VARIANTES: asl NO
13.1. NUMERO MAXIMO DE VARIANTES
ADMITIDAS:
PROCEDE CATEGORIA

14. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD (P.A.C.):

oSl NO
15. GASTOS DEL CONTRATISTA: PROCEDE PORCENTAJE APLICABLE

7 Salvo que se indique lo contrario, el nimero maximo de variantes admitidas es de una (1).
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15.1. GASTOS POR SERVICIOS TECNICOS®: R NO

15.2. GASTOS POR ENSAYOS Y PRUEBAS’: SI ONO 1 % Importe Adjudicacién

16. PLAZO DE EJECUCION:

16.1. PLAZO MAXIMO DE EJECUCION
TOTAL:

UN (1) MES

16.2. INICIO DEL COMPUTO DEL PLAZO DE | de Replanteo)

EJECUCION: O URGENCIA (a contar desde la fecha de adjudicacidn)
O ESPECIAL
16.3. PLAZOS PARCIALES: aosl X NO

16.4. PENALIDADES DIARIAS POR
DEMORA EN LA EJECUCION DEL

10 dia natural de demora
CONTRATO™:

17. SEGUROS: EXIGENCIA IMPORTE

17.1. SEGURO TODO RIESGO

CONSTRUCCION: bIst ONO
17.2. SEGURO DE RESPONSABILIDAD .
cviL*:

18. CESION DEL CONTRATO:

18.1. PROCEDE™: asl NO

ORDINARIO (a contar desde la fecha Acta de Comprobacion

3,00 euros por cada mil euros del precio del contrato por cada

8 Se refiere a los gastos correspondientes a estudios, redaccion de proyectos, replanteos, vigilancia, direccion de obra, liquidaciones, etc.

Indicar, Gnicamente en el caso de exigencia, el porcentaje a aplicar por este concepto en las relaciones valoradas.
9 Indicar el porcentaje exigible, en caso de exigencia, slo cuando sea distinto al 1% fijado con caracter general.

10 Salvo que se sefiale otra formula de penalizacion, se aplicara, por cada dia natural de demora, una penalidad de 0,20 por cada 1.000

euros del precio del contrato.
11 Salvo que se sefale una cantidad distinta, la cobertura minima asegurada sera de 600.000 €.

12 Salvo que se disponga lo contrario, se permite con caracter general la cesion del contrato, previo cumplimiento de los requisitos

establecidos al efecto en el Pliego de Condiciones.
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19. SUBCONTRATACION:

19.1. PROCEDE:

X st oNo

19.2. PORCENTAJE MAXIMO DE

SUBCONTRATACION PERMITIDO™:

SESENTA (60) %

20. REVISION DE PRECIOS:

20.1. PROCEDE:

oSl ®NO

20.2. INDICE O FORMULA DE REVISION DE
PRECIOS A APLICAR:

21. PLAZO DE GARANTIA:

21.1. PROCEDE

21.2. PLAZO MINIMO DE GARANTIA™:

XS oNO

VEINTICUATRO (24) MESES

22. FORMA DE PAGO:

CERTIFICACION MENSUAL. CONFIRMING A 60 DIAS FECHA
RECEPCION FACTURA

3 En los casos en que no se prohiba la subcontratacion, el contratista podra subcontratar hasta un porcentaje que no exceda del 60%

del importe de adjudicacion, salvo que aqui sefiale un especifico porcentaje méximo de subcontratacion de aplicacion al contrato.

4 En defecto de prevision sera de un (1) afio, salvo que en la propuesta adjudicataria o en las disposiciones legales vigentes se

establezca uno mayor.
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PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE
“PROYECTO DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE PASAJEROS Y VEHICULOS VINCULADA A LAS LINEAS
REGULARES CON EL NORTE DE AFRICA”, POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD CON UN
UNICO CRITERIO DE ADJUDICACION, EL PRECIO.
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1. OBJETO DEL PLIEGO.

El objeto del presente pliego es la redaccién de las condiciones administrativas que regiran la contratacién de las obras de
“Proyecto de Mejora de los Accesos Vinculados a las Lineas de Pasajeros con el Norte de Africa en el Puerto de Motril”.

La adjudicacién debera verificarse con arreglo al precio maximo fijado, con los criterios de adjudicacién que se exponen, y
de acuerdo con las caracteristicas que figuran en el Cuadro de Caracteristicas Técnicas, Pliego de Prescripciones Técnicas,
Proyecto de Construccién y Anexos adjuntos, documentos que forman parte de este pliego.

2. REGIMEN JURIDICO.

El Contrato de Obra objeto de este Pliego se regula con sujecion al mismo, y a los documentos adicionales que rijan la
licitacion (Cuadro de Caracteristicas Técnicas, Proyecto de Construccién y Anexos unidos a este Pliego) y se celebra
conforme a lo previsto en la Orden FOM/4003/2008, de 22 de julio, modificada por la Orden FOM/1698/2013, de 31 de
Julio, por la que se aprueban las Normas y Reglas Generales de los Procedimientos de Contratacién de Puertos del Estado
y las Autoridades Portuarias.

En concreto, los actos preparatorios y en especial las fases de preparacién y adjudicacion del contrato, se regirén por lo
dispuesto en las Normas Generales de Contratacién de Puertos del Estado y, con caracter supletorio, por lo establecido
para estos extremos en la legislacién de Contratos del Sector Publico.

El presente Pliego de clausulas administrativas, el Cuadro de Caracteristicas Técnicas, el Pliego de Bases Técnicas de
Construccién y demas documentos anexos revestirdn cardcter contractual. En caso de discordancia entre el Pliego y
cualquier otro documento contractual prevalecerd el Pliego de cldusulas administrativas.

3. EXPEDIENTE DE CONTRATACION.

El expediente de contratacién se regira por lo dispuesto en la citada Orden FOM/4003/2008, de 22 de julio, modificada por
la Orden FOM/1698/2013, de 31 de Julio, por la que se aprueban las Normas y Reglas Generales de los Procedimientos de
Contratacion de Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias y para todo aquello que no esté previsto en la citada
normativa, se atendera a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

El procedimiento y forma de adjudicacion se determinara en este Pliego, con sujecion a la Regla 42 de las citadas Normas y
Condiciones Generales para la Contratacion citadas anteriormente.

El contrato se adjudicard mediante la modalidad de procedimiento negociado sin publicidad, previsto en las Normas
Generales de Contratacion de Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias.

4. AMBITO DEL CONTRATO.

Las obras en cuestion seran llevadas a cabo en el muelle de Azucenas y en el vial de acceso a las casetas de pescadores
Fase 11, dentro del Recinto Portuario del Puerto de Motril, Granada.

5. DURACION DEL CONTRATO.

De conformidad con lo indicado en la Regla 15 de las Normas de Contratacion de las Autoridades Portuarias, el periodo de
vigencia del contrato coincidird con el plazo de ejecucién establecido en el Cuadro de Caracteristicas Técnicas que forma
parte de este pliego.

6. PRECIO Y REGIMEN DE PAGOS

1) &l Contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de las obras que realmente ejecute,
con sujecion al contrato otorgado, a sus modificaciones aprobadas y a las drdenes dadas por escrito por la
Direccién del Contrato.

2) El precio del contrato y los precios unitarios que regiran durante la ejecucién de las obras, seran los de la oferta
adjudicataria, aplicdndoles la baja de adjudicacién resultante.

3) Este precio comprende la totalidad de los gastos que tenga que hacer el Contratista para el cumplimiento de las
prestaciones objeto de este contrato, hasta su recepcidn por la Autoridad Portuaria de Motril (en adelante APM),
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4)

5)
6)
7)

8)

9)

asi como todos los impuestos, derechos y tasas que sean consecuencia del contrato, incluido el Impuesto sobre
el Valor Afadido, sin que pueda imputarse a la APM ningln pago por estos conceptos.

A los efectos del pago, se entenderd que en las ofertas y en los precios abonados estdn incluidos todos los gastos
que la empresa deba realizar para el cumplimiento de las prestaciones contratadas, como son los generales,
financieros, beneficios, seguros, suministros, transporte y desplazamiento, honorarios del personal a su cargo,
tasas y toda clase de tributos, y cualesquiera otras que pudieran establecerse o modificarse durante su vigencia,
incluido el porcentaje del Impuesto sobre el Valor Afiadido (IVA).

La modalidad de abono serd la establecida en el Cuadro de Caracteristicas.

Los abonos resultantes de las facturas expedidas (si hubiera mas de una) tienen el concepto de pagos
provisionales a buena cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicién o
revision final, sin suponer en forma alguna aprobacién y recepcién de las obras a las que corresponda.

Del importe del pago o pagos a realizar por la APM al Contratista podré deducirse, si las hubiere, el montante de
las penalidades aplicadas al mismo como consecuencia de lo establecido en el presente pliego.

El Contratista queda obligado a facilitar a la APM el certificado acreditativo de estar al corriente de las
obligaciones tributarias a que se hace referencia en el art. 43.1.f) de la Ley 58/2003. En caso de que dicho
certificado no hubiera sido entregado o el depositado no estuviera vigente, el pago de las facturas
correspondientes al precio total o parcial del contrato quedara en suspenso en tanto se cumple este requisito.

El contratista podra desarrollar las obras con mayor celeridad de la necesaria para ejecutar la obra en el plazo o
plazos contractuales, salvo que, a juicio de la Direccion de la obra, existiesen razones para estimarlo
inconveniente. Sin embargo, no tendrd derecho a percibir en cada afio, cualquiera que sea el importe de lo
ejecutado o de las certificaciones expedidas, mayor cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente.

7. REVISION DE PRECIOS.

1)

2)

3)

4)

5)

Resultard de aplicacién al correspondiente contrato la cldusula de revisidn de precios, siempre que se incluya
expresamente en el Cuadro de Caracteristicas Técnicas, en el de Bases Técnicas o se refleje en el Cuadro de
Precios.

La APM, al aprobar el programa de trabajo, fijard los plazos parciales que a efectos de la revisidn de precios
considere procedentes, en su caso.

No habra lugar a Revisidn, cualquiera que sea la oscilacién de los costos, mientras el contrato no se haya
ejecutado en el 20 por cien de su importe y haya transcurrido un afio desde su adjudicacién; por lo que ni el 20

por ciento ni el primer afio de ejecucidn, contado desde la adjudicacién, serén objeto de revision.

Asimismo, para que el contratista tenga derecho a la revision, es condicién imprescindible el cumplimiento
estricto del plazo total y los parciales de ejecucidn de las obras, desarrollando la obra fielmente al ritmo previsto.

Las prérrogas otorgadas por causas no imputables al contratista no privaran del derecho a revisién.

En lo no previsto en esta clausula se estara a lo dispuesto en la Normativa Estatal reguladora de la revisién de
precios.

8. REVISION EXTRAORDINARIA DEL CONTRATO.

Si durante la duracién de este contrato se produjesen circunstancias no previstas en el momento en que se ha redactado el
presente pliego, la APM se reserva el derecho de modificar, justificadamente, las condiciones del mismo que considere
oportuno.

9. PRESUPUESTO, FINANCIACION y PRESUPUESTO DEL PLIEGO-TIPO MAXIMO DE LICITACION.

El presupuesto de licitacién de las obras objeto del Contrato, asi como su distribucion en anualidades, figura resefiada en
el Cuadro de Caracteristicas que encabeza este Pliego y comprende el precio del Contrato, asi como los demds impuestos y
tasas que puedan corresponder. Dicho presupuesto tendra el caracter de maximo, salvo que se indique lo contrario en el
Cuadro de Caracteristicas.

La cobertura financiera del Contrato esta amparada por la consignacién presupuestaria correspondiente.
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El importe del contrato serd el que resulte de la adjudicacién, que siempre serd igual o inferior al presupuesto de licitacién.

El precio maximo de licitacion para la obra objeto del presente Pliego de Bases queda fijado en la cuantia establecida en el
Cuadro de Caracteristicas Técnicas.

10. GASTOS A CARGO DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA Y SEGUROS.

1) Son de cuenta del Contratista los gastos e impuestos derivados, en su caso, de los anuncios de licitacién, los de
formalizacion del contrato, los de suscripcién de las pélizas de seguros exigidas, y cualesquiera otros que se
deriven de la ejecucién del Contrato, asi como los que se requieran para la obtencién de licencias, documentos o
cualquier informacién de Organismos Oficiales o particulares, asi como los impuestos, derechos, tasas o
compensaciones y demas gravamenes o gastos que resulten de aplicacion seguln las disposiciones vigentes, en la
forma y cuantia que éstas sefialen.

2) Serdn de cargo del Contratista el pago de los derechos de acometida y/o enganche (si fuera necesario para la
realizacion de la obra) a las distintas redes de suministros generales necesarios para la ejecucion de las obras
(electricidad, agua potable, gas, teléfono..), en las condiciones que sefialen las respectivas compafiias u
organismos suministradores, asi como el coste integro de dichos suministros.

En el caso de utilizar para sus trabajos luz o agua suministrada por la APM, el contratista abonard las tarifas
correspondientes.

El contratista realizard los trabajos a su riesgo y ventura, por lo que serdn por su cuenta las indemnizaciones por
dafios a terceros causados por su personal 0 maquinaria. La APM en ningin caso serd responsable de las
obligaciones contraidas por el contratista o de los dafios y perjuicios causados por éste a terceras personas.

SEGUROS
1.- El Contratista se responsabilizard de todos los dafios que se ocasionen a causa de la ejecucién de las obras,
cualquiera que sea su naturaleza y volumen.
2.- Serad por cuenta del Contratista indemnizar los dafios que se origine a terceros como consecuencia de las

operaciones que requiera la ejecucion del contrato, relevando a la APM de toda responsabilidad o reclamacién
que le fuese exigida al respecto. El Contratista no sélo respondera de sus propios actos, sino también de los
subcontratistas, en su caso, de los del personal que preste sus servicios y de los de las demds personas por
quien deba responder, de acuerdo con la legislacién vigente.

3.- El Contratista vendrd obligado con caracter particular a contratar un seguro de Responsabilidad Civil que cubra,
para todo el periodo que dure la ejecucién de las obras y el plazo de garantia, la responsabilidad derivada de
los dafios y perjuicios causados a terceras personas y sus bienes como consecuencia de la ejecucién de los
mismos. En dicho seguro tendran condicion de asegurados la APM, la Direccién del Contrato, el Contratista, sus
posibles Subcontratistas y, en general, todas las personas intervinientes. La cobertura minima asegurada por
ocurrencia sera por el importe de 600.000 €, como minimo.

El Contratista vendra obligado con carécter particular a contratar las siguientes pdlizas:

a. Seguro de Todo Riesgo Construccion, que cubra, para todo el periodo que duren las obras y el periodo
de garantia, los dafios a la propia obra e instalaciones, incluyendo como asegurados tanto la APM
como a la empresa contratista y/o subcontratistas y en general a todas las personas intervinientes en
las obras. El capital asegurado serd como minimo el correspondiente al importe de adjudicacién del
contrato (IVA excluido), salvo que en el Cuadro de Caracteristicas se establezca uno distinto.

El Seguro incluird entre otras las garantias de:
- Error de Disefio

- Gastos de Remocién de Escombros
- Riesgos de la Naturaleza
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= Huelga-Motin-Conmocidn Civil y Terrorismo

- Gastos de Extincidn

- Gastos extraordinarios

- Honorarios Profesionales

- Clausula de Autoridades Publicas y Cldusula de Cobertura para el Periodo de Garantia.

b. Seguro de Responsabilidad Civil que cubra, para todo el periodo que dure la ejecucién de las obras y el
plazo de garantia, la responsabilidad derivada de los dafios y perjuicios causados a terceras personas y
sus bienes como consecuencia de la ejecucion de las obras objeto del contrato. En dicho seguro
tendran condicién de asegurados la APM, el personal de la misma, la Direccién de obra, el Contratista,
sus posibles Subcontratistas y, en general, todas las personas intervinientes en las obras. La cobertura
minima asegurada por ocurrencia serd por el importe de 600.000 €.

El seguro incluird, adicionalmente, las garantias de:

- Responsabilidad Civil Cruzada

- Responsabilidad Civil Patronal distinta de las responsabilidades por Seguridad Social
- Responsabilidad Civil Post-Trabajos

- Responsabilidad Civil por Polucién y Contaminacién Medioambiental accidental.

4.- Las pélizas de seguros a que se refiere el apartado anterior, deberan suscribirse con caracter previo a la firma
del contrato por el Contratista tomador del seguro. Dichas pdlizas deberdn incluir la correspondiente cldusula
de exoneracién de responsabilidad a favor de la APM y de expresa renuncia de los derechos de subrogacion y
repeticion contra la APM y/o el personal a su servicio por parte de las compafiias aseguradoras y de los

asegurados.

5.- La APM se reserva la facultad de poder delimitar las coberturas, garantias, limites, sublimites, franquicias,
formas y plazos de pago y en general todo lo relacionado con cualquier otro aspecto de los referidos seguros.
Asimismo, se reserva la facultad de rechazar las compafiias aseguradoras seleccionadas por el Contratista si
considerase motivadamente que las mismas no rednen las minimas condiciones de solvencia necesarias.

6.- El importe total de los seguros, incluidos todo tipo de recargos e impuestos, sera asumido en su integridad por
el Contratista con independencia del coste de los mismos, debiendo incluirlo en el calculo de sus costes
indirectos. Asimismo, seran por cuenta del Contratista el importe de las franquicias de los distintos seguros, asi
como el importe de los siniestros en la cuantia que supere los limites que se establezcan en las distintas pdlizas
de seguro. Igualmente, serdn por su cuenta las indemnizaciones a terceros y dafios producidos no cubiertos en
las mismas.

7.- Si se produjera una modificacién en el contenido, importe y/o duracidn de las obras descritas en el contrato, el
Contratista estaré obligado a proceder, a su cargo, a solicitar las prérrogas y/o ampliaciones de los seguros que
sean precisas.

8.- El Contratista debera mantener a su costa y como minimo durante la ejecucion de las obras y para las obras
que en virtud del plazo de garantia deba acometer, las coberturas indicadas anteriormente.

Ademas, el contratista se compromete a lo siguiente:

a. Las empresas adjudicatarias y subcontratistas, deberan tener dados de alta en la Seguridad Social a
todas las personas que intervengan en la prestacion de las obras, asi como cumplir con las exigencias
de Seguros de Vida y Accidentes que determinen los convenios sectoriales a los que pertenezcan, asi
como encontrarse al corriente en sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

b. Seran a cargo del Contratista los costes de los seguros de los transportes de materiales, de equipos y
de herramientas propiedad del Contratista necesarios para cumplir el contrato, asi como de los dafios
a la maquinaria, equipos, medios, instalaciones provisionales y bienes de cualquiera de los
participantes, incluidos efectos personales. En consecuencia, el Contratista exonera expresamente y en
su totalidad cualquier accién de responsabilidad contra la APM.

c. Responsabilidad Civil de suscripcién obligatoria para todos los vehiculos que sean utilizados en la
ejecucion de las obras y estén sujetos a la Ley de Uso y Circulacidon de Vehiculos a Motor, asi como
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cualquier otro seguro, relacionado o no con la prestacion, que sea exigible segln la legislacion
aplicable a lo largo del contrato.
d. Cualquier otro seguro de contratacion obligatoria conforme a la legislacion vigente.

9.- Las obligaciones que en esta materia se establezcan para el Contratista, se sobreentienden extensivas a los
subcontratistas por éste contratados y, en general, a todos los participantes en las obras objeto del contrato,
debiendo en consecuencia ser trasladadas por el Contratista a todos ellos. A tal efecto, el Contratista requerira
a sus subcontratistas la constitucién y mantenimiento de los seguros anteriormente relacionados, durante el
tiempo que éstos presten sus servicios o prestaciones al Contratista, solicitdndoles la presentacién de los
correspondientes certificados de seguro que evidencien la validez y efectividad de los seguros exigidos.

10.-  Con independencia de lo indicado en los apartados anteriores, el Contratista podra suscribir, igualmente a su
cargo, los seguros complementarios que estime necesarios para la total cobertura de sus intereses y
responsabilidades que pudieran derivarse del contrato.

11.-  La contratacién de todos los seguros mencionados en la presente clausula no limitard las obligaciones y la
responsabilidad asumidos por el Contratista en virtud del resto de las estipulaciones contractuales.

12.-  El contratista queda obligado a informar a la APM, durante la ejecucién de las obras, de cualquier incidencia
que afecte a la vigencia y condiciones de los seguros contratados, prestdndose a colaborar con los empleados,
agentes o responsables designados por la APM.

13.-  El contratista se obliga a reparar los dafios y responder por aquellos riesgos que no queden garantizados en las
polizas de seguro descritos anteriormente, a fin de ilevar a buen término las obras conforme las obligaciones y
responsabilidades asumidas en este Contrato.

11.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anexos que forman parte del mismo o
de las instrucciones, Pliegos o normas de toda indole promulgadas por la APM que puedan tener aplicacién en la ejecucion
de lo pactado, no eximira al contratista de la obligacién de su cumplimiento.

El contratista en la utilizacién de materiales, suministros, procedimientos y equipos para la ejecucién del objeto del
contrato, deberd obtener las cesiones, autorizaciones y permisos necesarios de los titulares de las patentes, modelos y
marcas de fabricacion correspondientes, corriendo de su cuenta el pago de los derechos e indemnizaciones por tales
conceptos.

El contratista sera responsable en la ejecucién del contrato de toda reclamacion relativa a la propiedad industrial y
comercial y deberd indemnizar a la APM de todos los dafios y perjuicios que para la misma puedan derivarse de la
interposicién de reclamaciones.

12. LEGISLACION LABORAL Y EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.

En la ejecucién del contrato, el contratista quedard obligado con respecto al personal que emplee en la realizacién del
trabajo, al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de ordenacién laboral y social, asi como las que se
puedan promulgar durante la ejecucién del mismo.

El incumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de prevencién de riesgos
laborales por parte de la empresa o la infraccién de las disposiciones sobre prevencién por parte del personal designado
por ella, no implicarad responsabilidad alguna para la Administracion contratante, pudiendo ser causa de resolucién del
contrato.

El contratista, durante la ejecucién del contrato que nos ocupa, tendrd que cumplir escrupulosamente con lo establecido
en la legislacién en materia de prevencion de riesgos laborales y coordinacién de actividades empresariales.
13. DIRECTOR FACULTATIVO Y RESPONSABLE DEL CONTRATO.

La Administracion podrd nombrar un técnico encargado de la comprobacion e inspeccién de las obligaciones del
contratista, si por las caracteristicas del objeto del contrato lo estimara necesario o conveniente.
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Igualmente, de conformidad con lo indicado en la Regla 52 de las Normas y Reglas Generales de los Procedimientos de
Contratacién de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, la APM designard un responsable del contrato al que
correspondera supervisar su ejecucién y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar
la correcta realizacién de la prestacién a ejecutar.

La ejecucién del contrato se realizara bajo el impulso, inspeccién y control del Director facultativo de las obras o Director
de obra. La APM designara un Director facultativo de las obras, quien, supervisando y vigilando la correcta realizacién de la
obra contratada, seré el encargado de dirigir al Contratista las instrucciones que resulten procedentes para la debida
ejecucion de las obras, siendo el cauce normal de comunicacién, encargos técnicos e intercambio de informacién con el
Contratista.

No obstante, las designaciones del Director Facultativo y la del Responsable del Contrato podran recaer en la misma
persona.

Las indicaciones de la Direccién facultativa de las obras no podran modificar cldusulas del Proyecto o Pliego de
Prescripciones Técnicas aprobado pero si interpretarlas y aclararlas.

La Direccién facultativa podrd realizar cuantas inspecciones estime oportunas para verificar en cualquier momento que se
estdn empleando en las obras el equipo de personal y maquinaria comprometido y que éste ultimo estd en perfecto
estado de funcionamiento.

Asimismo, la Direccién facultativa podra requerir en cualquier momento al Contratista que acredite documentalmente el
cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales, de las pélizas de seguros exigidas, de mantenimiento de la
clasificacién, que, en su caso, se haya exigido, asi como cualquier otra obligacién que se derive del contrato. La falta de
aportacién en plazo de los documentos solicitados al Contratista asi como el incumplimiento sobrevenido de alguno de
estos documentos podra ser causa de resolucidn del contrato.

14. GARANTIAS PROVISIONAL Y DEFINITIVA.

La fianza provisional (si fuera exigida en el Cuadro de Caracteristicas) responderd del mantenimiento de las proposiciones
presentadas por los licitadores. Sera devuelta a éstos inmediatamente después de la adjudicacién del contrato. La garantia
serd retenida al contratista hasta la presentacion de la garantia definitiva e incautada a las empresas que retiren
injustificadamente su proposicion antes de la adjudicacién. El contratista podrad aplicar el importe de la garantia
provisional a la definitiva o proceder a una nueva constitucién de esta dltima, en cuyo caso, la garantia provisional se
cancelard automaticamente a la constitucién de la definitiva.

El contratista, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraidas, estard obligado a constituir una
garantia definitiva del 5% del importe de adjudicacion.

El plazo para la constitucién de la citada garantia sera de veinte (20) dias naturales contados a partir del siguiente al de la
notificacién de la adjudicacién del contrato. La garantia serd depositada en la Caja de la APM y podra constituirse en
metdlico, mediante aval o contrato de seguro de caucion.

Los avales o seguros de caucion deberan estar bastanteados ante la Abogacia del Estado, y ajustarse al modelo que figura
como anexo n2 3 del presente pliego.

El incumplimiento de este requisito, por causa imputable al contratista, dard lugar a la resolucion del contrato.

Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del presente contrato, si no resultaren responsabilidades que
hubieren de ejercitarse sobre la garantia definitiva y transcurrida el periodo de garantia ofertado, en su caso, se dictara
acuerdo de devolucién o cancelacién de aquélla.

La devolucién de la garantia se realizard de acuerdo con lo dispuesto en la regla 14 de las Normas de Contratacion de
Puertos del Estado y Autoridades Portuarias (Orden FOM/4003/08, de 22 de julio, modificada por la Orden
FOM/1698/2013, de 31 de Julio, por la que se aprueban las Normas y Reglas Generales de los Procedimientos de
Contratacién de Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias), una vez finalice el periodo de garantia.
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15. CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

Podran tomar parte en este procedimiento de contratacion las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que
se hallen en plena posesion de su capacidad juridica y de obrar, acrediten su solvencia econémica, financiera y técnica o
profesional y que retnan los requisitos establecidos en la Regla 13 de las Normas de Contratacién de Puertos del Estado y
las Autoridades Portuarias, y siempre que no estén incursas en las prohibiciones para contratar contenidas en las citadas
Normas y en el art. 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Publico.

Asimismo, podran hacerlo por si o representadas por persona autorizada, mediante poder bastante otorgado al efecto.

Cuando en representacion de una persona juridica concurra algin miembro de la misma, deberd justificar
documentalmente que esté facultado para ello, mediante documentos originales o copia autentificadas. Tanto en uno
como en otro caso, al representante le afectan las prohibiciones e incompatibilidades para contratar del articulo antes
citado.

Ademds las empresas licitadoras para ser adjudicatarios han de contar con la necesaria capacidad de obrar,
predeterminada por su objeto social, lo que supone, que cumplan los requisitos y superen los limites establecidos por las
disposiciones vigentes.

La APM podra contratar con uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la
formalizacién de las mismas en escritura publica hasta que se haya efectuado la adjudicacién a su favor.

Dichos empresarios deberan obligarse solidariamente respecto de la APM y deberdn nombrar un representante o
apoderado Unico de la unién con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato
se deriven hasta la extincion del mismo.

Asimismo, la ley exige, para estos contratos, que las empresas adjudicatarias deberan ser personas fisicas o juridicas cuya
finalidad o actividad tenga relacién directa con el objeto del contrato, segtin resulte de sus respectivos estatutos o reglas
fundacionales y se acredite debidamente, y disponer de una organizacién con elementos personales y materiales
suficientes para la debida ejecucién del contrato.

Los licitadores presentaran la totalidad de los documentos requeridos en castellano. En caso de tratarse de documentos en
lengua extranjera, deberd aportarse asimismo traduccién oficial al castellano.

La APM se reserva la facultad de comprobar o verificar, tanto antes como después de la adjudicacién y en el curso del
contrato, la veracidad del contenido de la documentacion presentada por los licitadores, entendiéndose que la falsedad de
los datos y circunstancias presentados podria ocasionar, si ain no se ha adjudicado el contrato, la pérdida de la fianza
provisional, o una vez adjudicado el mismo puede ser, a criterio de la APM, causa de resolucién del contrato por
incumplimiento imputable al licitador, con pérdida de la garantia definitiva constituida o, en su caso, indemnizacién por el
valor de aquella si no se hubiera constituido, sin perjuicio de los dafios y perjuicios ocasionados. En todo momento la APM
puede, asimismo, exigir mayores acreditaciones de cualquier tipo para la comprobacién de la personalidad y capacidad
juridica del contratista o de su solvencia econémica y financiera, técnica o profesional.

Para acreditar que tienen plena capacidad de obrar, se presentara la documentacién que acredite que poseen la referida
plena capacidad de obrar de conformidad con lo dispuesto en el art. 72 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

Los que firmen o presenten proposiciones en lugar de otro, presentaran poder bastante al efecto y fotocopia legitimada de
su DNI o del que, en su caso, le sustituya legalmente.

Si el licitador fuera persona juridica, el poder deberd figurar inscrito en el Registro Mercantil, salvo que se trate de un
poder para un acto concreto.

16. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES.
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Los interesados podran presentar sus proposiciones {conforme al modelo contenido en el ANEXO N2 1) en el Registro de la
APM, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, durante el plazo de siete {7) dias naturales, a contar a partir del
dia siguiente a la recepcién de la invitacién para presentar oferta. Si el dltimo dia de presentacién fuese sabado, domingo
o festivo se entenderd prorrogado al primer dia habil siguiente.

También podrén presentarse proposiciones por correo, en cuyo caso el interesado debera acreditar, con el resguardo
correspondiente, la fecha de imposicién del envio en la Oficina de Correos y anunciar el mismo dia (de envio) al Organo de
Contratacién, por correo electrénico (cmorata@apmotril.com, fgarcia@apmotril.com), la remisién de la proposicién. Sin
cumplir tales requisitos no serd admitida la proposicién en el caso en que se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio
de licitacién.

No obstante, transcurridos 3 dias naturales desde la terminacion del plazo de presentacién, no sera admitida ninguna
proposicion enviada por correo.

No se admitira la presentacién de proposiciones por teléfono, telefax, medios electrénicos, informaticos o telematicos y en
general de modo distinto a los anteriormente expresados {(en mano o por correo postal).

2.- La APM se reserva el derecho de modificar los términos de la convocatoria, inclusive su anulacién, en cualquier
momento antes de que finalice el plazo de presentacién de ofertas, procediendo, en su caso, a publicar nuevos anuncios,
sin que, por tanto, se admitan reclamaciones por ambos motivos.

3.- La APM podra, asimismo, desistir del procedimiento de adjudicacién de un contrato iniciado, con anterioridad a su
adjudicacién, siempre que exista causa que lo justifique y se determine en la resolucién que se adopte a tal fin, debiendo
comunicar tal decisién a los empresarios y operadores econémicos que hubieran presentado una oferta o que hubieran
sido invitados a participar en el mismo.

4.- La presentacion de proposiciones implica, por parte del licitador la aceptacién incondicionada de las cldusulas de este
Pliego, de las especificaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto y la declaracién responsable de la
exactitud de todos los datos presentados, asi como que reline todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar
con la APM y, en particular, para el contrato objeto de la presente licitacién.

5.- En el caso de que el licitador incluyera, dentro de la documentacién presentada a la licitacién, documentacion
confidencial referida a secretos técnicos o comerciales o a otros aspectos confidenciales de las ofertas, el licitador debera
designar expresamente dicho caracter confidencial, debiendo reflejar claramente dicha circunstancia en el propio
documento sefialado como tal, por medio de una marca sobreimpresa, al margen o de cualquier otro forma que sea
visiblemente apreciable. En este sentido, la APM no podra divulgar la informacién facilitada por los licitadores que éstos
hayan designado como confidencial.

6.- Una vez entregada o remitida en su caso la documentacién, la misma no puede ser retirada, salvo que la retirada de la
proposicion sea justificada.

7.- El licitador podra presentar la documentacién exigida en original o copia auténtica, en este dltimo caso debidamente
legitimada notarialmente o compulsada por los servicios de la APM, si bien las distintas declaraciones responsables o
compromisos a incluir en la documentacién general se presentaran en todo caso en original. Asimismo, los licitadores
presentaran la totalidad de los documentos requeridos en castellano y en caso de tratarse de documentos en lengua
distinta deberd aportarse también traduccidn oficial al castellano.

8.- La APM se reserva la facultad de comprobar o verificar, tanto antes como después de la adjudicacion y en el curso del
contrato, la veracidad del contenido de la documentacién presentada por los licitadores, entendiéndose que la falsedad de
los datos y circunstancias presentados podria ocasionar, si ain no se ha adjudicado el contrato la pérdida de la garantia
provisional, o una vez adjudicado el mismo puede ser, a criterio de la APM, causa de resolucion del contrato por
incumplimiento imputable al Contratista, con pérdida de la garantia definitiva constituida o, en su caso, indemnizacién por
el valor de aquélla si no se hubiera constituido, sin perjuicio de los dafios y perjuicios ocasionados. En todo momento, la
APM puede, asimismo, exigir mayores acreditaciones de cualquier tipo para la comprobacién de la personalidad y
capacidad juridica del adjudicatario o de su solvencia econémica y financiera, técnica o profesional.

9.- El plazo méaximo de validez de las propuestas sera de tres (3) meses, a contar desde la fecha de la apertura publica de
las ofertas econdmicas fijada en el anuncio de licitacion.
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10.- La documentacién general y técnica presentada por los licitadores no adjudicatarios les serd devuelta a los mismos
una vez formalizada la adjudicacién. Transcurrido el plazo de tres (3) meses a contar desde la adjudicacion sin que los
licitadores que no resulten adjudicatarios hayan retirado la citada documentacién, la APM podra proceder a su
destruccion.

11.- La totalidad del coste de la elaboracién de la documentacidn para la confeccion de las ofertas que se presenten a la
licitacion serd por cuenta exclusiva de los licitadores, quienes no podran reclamar compensacién alguna en caso de no
resultar adjudicatarios o en el supuesto de que se acuerde el desistimiento del procedimiento de adjudicacién o se declare
desierto el mismo.

17.- PROPOSICIONES, DOCUMENTOS Y PLAZO DE PRESENTACION.

En todo caso, el expediente de este procedimiento de contratacién, con las condiciones y demds elementos, podra ser
examinado en la Divisidn de Infraestructuras de la APM, de 8:30 a 13:00 horas, excepto sabados y festivos.

Los licitadores presentaran sus proposiciones en DOS (2) sobres cerrados y sefialados con los nimeros 1y 2 claramente
visibles, con la documentacion que se especifica a continuacién, indicando en cada uno de ellos “DOCUMENTACION
ADMINISTRATIVA” (para el sobre 1) y “PROPOSICION ECONOMICA” (para el sobre 2), respectivamente, en los cuales se
incluiran los documentos exigidos, que deberan ser originales o fotocopias compulsadas.

Sobre n2 1: expresara la inscripcidn:

“DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA PARA LA ADJUDICACION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE MEJORA DE LA
ACCESIBILIDAD DE PASAJEROS Y VEHICULOS VINCULADA A LAS LINEAS REGULARES CON EL NORTE DE AFRICA”.

En este sobre debera incluirse obligatoriamente la siguiente documentacion:
(1) informacién de contacto:

Los licitadores deberan indicar un representante {que sera tnico en caso de oferta presentada por una UTE), un domicilio y
una direccién de correo electrénico a efectos de notificaciones, asi como un nimero de teléfono.

(2) Documentos que acrediten la plena capacidad de obrar del licitador:
a) Los empresarios del Estado espafiol deberan presentar los siguientes documentos:

a.1) En el caso de las personas juridicas, la capacidad de obrar se acreditara mediante la escritura o documento
de constitucion, los estatutos o el acto fundacional en los que consten las normas por las que se regule su actividad
debidamente inscritos, en su caso, en el Registro publico que corresponda, segun el tipo de persona de que se trate.

a.2) Para los empresarios individuales, serd obligatoria la presentacién de copia auténtica del Documento
Nacional de Identidad o del que, en su caso, le sustituya reglamentariamente.

b) Los empresarios no espafioles que sean nacionales de Estados miembros de la Unidn Europea, deberdn aportar la
inscripcién en los Registros o las certificaciones exigidas en los articulos 58 y 72.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011y 9
del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, en lo sucesivo Real Decreto 1098/2001.

c) Las demds empresas extranjeras deberan acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misién Diplomatica
Permanente espafiola de conformidad con lo regulado en los articulos 55 y 72.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011 y 10
del Real Decreto 1098/2001. Asimismo, al tratarse de un contrato de obras, la documentacién acreditativa de que las
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empresas licitadoras tienen abierta sucursal en Espafia, con designacion de representantes, y de que estd inscrita en el
Registro Mercantil.

Los empresarios deberdn contar, asimismo, con la habilitacién empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para
la realizacién de la actividad o prestacién que constituya el objeto del contrato.

(3) Documentos que acrediten, en su caso, la representacion:

Los que firmen o presenten proposiciones en lugar de otro, deberan presentar poder notarial bastante y suficiente al
efecto y copia auténtica de su DNI o del que, en su caso, le sustituya legalmente. Si el licitador fuera persona juridica, el
poder debera figurar inscrito en el Registro Mercantil, salvo que se trate de un poder para un acto concreto.

(4) Documentos que justifiquen la solvencia necesaria para ejecutar el contrato:

Los licitadores deberén acreditar su solvencia en los términos y medios que se especifiquen en el correspondiente
apartado del Cuadro de Caracteristicas de entre los previstos en los articulos 75 (solvencia econémica y financiera) y 76
{solvencia técnica) del Real Decreto Legislativo 3/2011. Este requisito sera sustituido por la correspondiente clasificacién
como contratista de obras, en los casos en que, con arreglo al citado Cuadro de Caracteristicas que encabeza este Pliego,

sea exigible.

Cuando la exigencia de clasificaciéon no proceda, se hard constar asi en el correspondiente apartado del Cuadro de
Caracteristicas. En el caso de que proceda la exigencia de clasificacion, los licitadores deberédn presentar los
correspondientes acuerdos sobre clasificacién y revision de la clasificacion, en su caso, expedidos por el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas. Dicho documento deberd
justificar que el licitador esta clasificado en los grupos, subgrupos y categorias que se especifiquen en el Cuadro de
Caracteristicas, con categorias iguales, o superiores, a las alli mencionadas.

Los licitadores que aporten la clasificacién deberdn, ademds, presentar una declaracién responsable en la que se
manifieste la vigencia de la clasificacion de la Junta Consultiva de Contratacién aportada, asi como de las circunstancias
que sirvieron de base para su otorgamiento. Si la empresa se encontrase pendiente de clasificacién, se aplicard lo
establecido en el articulo 146.1.b) del Real Decreto Legislativo 3/2011.

No serén admitidos, en cumplimiento de la normativa de aplicacion a la APM, acuerdos de clasificacién y revisién emitidos
por terceros registros distintos al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Publicas (en particular, no podran ser admitidos los emitidos por Registros de clasificacién de empresas
contratistas dependientes de Comunidades Auténomas o de otras Administraciones Publicas territoriales).

Las empresas comunitarias no espafiolas, cuando no estén clasificadas segun lo dispuesto anteriormente, deberéan
justificar que tienen la solvencia que habria sido necesaria para obtener la clasificacion exigida por el presente Pliego de
Condiciones. A estos efectos deberdn presentar:

- El certificado comunitario de clasificacién, acompafiado de la documentacién comunitaria que fuere precisa (articulo 84
del Real Decreto Legislativo 3/2011).

- La documentacidn acreditativa de la solvencia, conforme al articulo 74 del Real Decreto Legislativo 3/2011.
Las empresas extranjeras no comunitarias estaran a lo dispuesto en el articulo 55 del Real Decreto Legislativo 3/2011.

En el supuesto de que concurran a la licitacién Uniones Temporales de Empresas, la clasificacion se determinarad mediante
la acumulacién de las caracteristicas de cada uno de los asociados, expresadas en sus respectivas clasificaciones. Se exigira
que todas las empresas que concurran en unidon temporal estén clasificadas como contratistas de obras, excepto cuando
concurran en la unién empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, en cuyo caso, los
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dos primeros deberdn acreditar su clasificacion y los ultimos, en defecto de ésta, su solvencia econdmica y financiera y
técnica.

La acumulacién de clasificaciones en las UTE se practicara conforme a las reglas que se establezcan en la normativa de
contratacion del sector publico vigente en cada momento.

(5) Documentacién acreditativa de que no estan incursos en las prohibiciones para contratar recogidas en el articulo
60.1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, asi como que se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y con la
seguridad social:

Dichos aspectos se acreditardn mediante la presentacién de una declaracién responsable debidamente firmada por el
licitador o su representante, siendo admisible asimismo la acreditacion del cumplimiento de las obligaciones tributarias y
con la seguridad social mediante la presentacién de las correspondientes certificaciones administrativas emitidas por los
drganos competentes, conforme al Anexo 2.

(6) Documentacion constitutiva de la garantia provisional, cuando, segin determine el Cuadro de Caracteristicas, la
misma fuera exigible:

El importe de esta garantia provisional serd el que, en su caso, se determine en el Cuadro de Caracteristicas del presente
Pliego, sin que pueda ser superior al 3 % del presupuesto de licitacién, IVA excluido, y se consignard a disposicion del
Presidente de la APM, pudiendo constituirse en metalico o mediante aval o seguro de caucién, respondiendo del
mantenimiento de las proposiciones presentadas por los licitadores hasta la adjudicacién y de la proposicion del
adjudicatario hasta la formalizacién del contrato. En caso de consignarse mediante aval o seguro de caucidn, éste debera
sujetarse a los modelos que se adjuntan como ANEXO N2 3 del presente Pliego de Condiciones, y estar bastanteado por los
Servicios Juridicos del Estado o intervenido por fedatario publico.

En el caso de uniones temporales de empresarios, la garantia provisional podrd constituirse por una o varias de las
personas participantes de la unién, siempre que en conjunto se alcance la cuantia de la misma y garantice solidariamente
la proposicién presentada por todos los componentes de la union.

A los licitadores que retiren injustificadamente su proposicion antes de la adjudicacién y, en su caso, de la formalizacién
del contrato, les serd incautada la garantia provisional.

(7) Declaracién responsable de cada empresa que, sola o formando parte de una Unién de Empresarios que se presente
a la licitacién, en la que se haga constar, en su caso, su pertenencia a un grupo de empresas {entendiéndose, por
empresas pertenecientes a un grupo, aquéllas que se encuentren en alguno de los supuestos contemplados en el articulo
42.1 del Cédigo de Comercio) o, en caso contrario, su no pertenencia a ningln grupo. En caso de pertenencia, cada una
de las empresas acompafiara una relacién de todas las agrupadas con ella.

(8) En el supuesto de que por venir asi determinado en el Cuadro de Caracteristicas esté permitida la subcontratacién,
declaracion en la que se indique, en su caso, la intencién de subcontratar, sefialando la parte o partes de las prestaciones
o trabajos que se pretenden subcontratar, asi como su importe y el nombre o el perfil empresarial de los subcontratistas
que se proponen. La voluntad de subcontratar parte de los trabajos a realizar no tendra ninguna virtualidad a los efectos
de valoracién de las ofertas. En el caso de que no se tenga voluntad de subcontratar, declaracién relativa a tal extremo.

(9) En su caso, declaracién responsable por parte de las empresas extranjeras de expresa sumision a los juzgados y
tribunales espafioles para todos los litigios que pudieran derivarse del contrato, con renuncia expresa al fuero extranjero

que pudiera corresponderles.

{10) En su caso, compromiso de constitucién de Unién Temporal de Empresas:
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Cuando dos 0 mas empresas acudan a la licitacién constituyendo una unién temporal, deberd aportarse el compromiso de
constitucién indicado en la cldusula 15 del presente Pliego de Condiciones, compromiso que deberd estar firmado por los
representantes de cada una de las empresas componentes de la unién con poder suficiente para ello. En todo caso, los
indicados representantes deberan estar apoderados para formalizar el referido compromiso de constitucién de una Unién
Temporal de Empresas en procedimientos de contratacién publica.

Asimismo, cada uno de los empresarios que componen la citada unién de empresarios deberd acreditar, del modo que se
ha indicado anteriormente, su capacidad de obrar, personalidad, representacion y solvencia, y presentar la documentacién
y las declaraciones formales a tal efecto exigidas. Asimismo, se deberd estar a lo indicado en el apartado (6) anterior, para

la formalizacién de la garantia provisional en el caso de uniones temporales de empresarios.

(11) Declaracién responsable de que se contrataran todas las polizas de seguros recogidos en el apartado Seguros de la
clausula 102 del presente pliego.

(12) Certificado de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de seguridad social.

Sobre n? 2: expresard la siguiente inscripcién:

“DOCUMENTACION ECONOMICA PARA LA ADJUDICACION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE MEJORA DE LA
ACCESIBILIDAD DE PASAJEROS Y VEHICULOS VINCULADA A LAS LINEAS REGULARES CON EL NORTE DE AFRICA”.

Contenido:

Proposicién econémica, firmada por el licitador o persona que lo represente, que deberd formularse estrictamente
conforme al modelo que se adjunta como ANEXQ N2 1 de este Pliego de Condiciones, y tanto cuando se presente oferta al
proyecto base como, en su caso, a variantes.

La proposicién econdmica se presentara escrita a maquina, con letras mayusculas claramente legibles, que no induzcan a
error, por lo que no se aceptardn aquéllas que tengan omisiones, errores o tachaduras que puedan alterar su contenido o
que impidan distinguir claramente las ofertas o lo que la APM estime fundamental para considerarfa. Ante cualquier
discrepancia entre términos escritos en letra y niimero, se estard a lo consignado en letra.

En las proposiciones que presenten los licitadores se entenderan comprendidos, a todos los efectos, no solo el precio del
contrato, sino también todos los gastos, de desplazamiento o cualquier otro, que pudieran incidir sobre el mismo, asi como el
importe de todos los impuestos, tasas y tributos que pudieran originarse como consecuencia del contrato, a excepcion
unicamente del Impuesto sobre el Valor Afadido (IVA).

El importe ofertado deberad ser, siempre, igual o menor que el presupuesto de licitacion sefialado en el Cuadro de
Caracteristicas que encabeza este Pliego, cuando este aspecto tenga el cardcter de maximo. Ver cldusula 9 de este Pliego.

La proposicion debera incluir declaracién del licitador de que acepta de manera incondicionada el contenido del presente
Pliego y que no ha presentado mas de una oferta, tanto individualmente como conjuntamente con otros formando parte
de una UTE. De este modo, cada empresario, sélo o formando parte de una Unién de Empresarios, no podra presentar mas
de una unica proposicién econdémica, ni tampoco podra suscribir ninguna propuesta en agrupacién temporal con otros si lo ha
hecho individualmente, o figurar en mas de una unién temporal. La contravencion de estos principios producira la
desestimacion de todas las propuestas por él presentadas.

En el caso de que se presente una proposicion econdmica por dos 0 mds empresas que pretendan constituir una unién
temporal de empresas, aquella deber4 estar firmada por los representantes de cada una de las empresas componentes de
la citada unidn, rechazdndose la misma en caso contrario.
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No obstante, cuando se admitan variantes, los licitadores, ademds de la proposicidn que obligatoriamente deberén
presentar al proyecto base formulado por la APM, podran presentar, en su caso, las respectivas proposiciones econdmicas
a dichas variantes, debiendo necesariamente hacer referencia en cada una de ellas a la variante técnica a que
corresponden. El incumplimiento de este requisito supondrd la inadmision a la presente licitacién de la variante o
variantes afectadas por la referida deficiencia.

18. MESA DE CONTRATACION Y COMISION TECNICA.

La Mesa de contratacidn estara integrada por los siguientes miembros:
PRESIDENTE: D. Francisco J. Gonzdlez-Méndez Herrera.
SECRETARIO: D. Vicente Tovar Escudero.

VOCALES: D. Antonio Molina Maldonado, D. Luis Rodriguez Castro (el cual actuara como Asesor juridico de la entidad) y D.
Francisco Belén Ramos, el cual tiene atribuidas las funciones correspondientes al control econémico-presupuestario de la
APM.

lgualmente podrd asistir a las reuniones de la Mesa de contratacidn, en calidad de asesor, con voz y sin voto, el personal
técnico del Servicio relacionado con la obra a adjudicar, o cualquier técnico del que se precise asesoramiento, cuando
fuese requerida su asistencia.

19. APERTURA DE SOBRES Y CALIFICACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

De conformidad con lo indicado en la Regla 42 de las Normas y Reglas Generales de Contratacion de Puertos del Estado y
las Autoridades Portuarias, la Mesa de Contratacién (en caso de que sea designada, segun articulo 18 del presente pliego)
se constituird en la Autoridad Portuaria en sesién no publica tras haber finalizado el plazo de presentacion de
proposiciones, para la apertura y calificacién de los documentos contenidos en el sobre n2 1.

La apertura del sobre n21 se llevard a cabo al dia siguiente a la finalizacién del plazo de presentacién de proposiciones,
siempre y cuando no haya habido presentacién de proposiciones por correo postal. En este caso, la apertura se llevard a
cabo al dia siguiente de la recepcion de todas las ofertas que se hubieran enviado por correo postal, o en su defecto, al dia
siguiente a la finalizacién del periodo de recepcién de las referidas proposiciones enviadas por correo postal. Si el dia
siguiente a la finalizacién de ambos plazos fuera sabado, domingo o festivo, la apertura se prorrogara al siguiente dia habil.
La hora de apertura del sobre n?1 se establece a las 10 h.

De dicho acto se extendera la correspondiente acta en la que se dara cuenta del resultado de la calificacion, indicando los
licitadores excluidos y las causas.

Si se observan defectos formales en la documentacién presentada, se podra conceder un plazo no superior a tres (3) dias
habiles, contados a partir del dia siguiente a la recepcién de la solicitud de subsanacién, el cual finalizaré a las 14:00 horas,
para la subsanacién de los defectos materiales que se observen y admitiendo provisionalmente las que retnan los
requisitos exigidos.

Finalizado el plazo de subsanacidn, en el dia y hora sefialados en la Plataforma de Contratacién del Estado, en primer lugar
se comunicard a través de su Secretario los licitadores admitidos, procediéndose a continuacién a la apertura y lectura de
los sobres n® 2 que contienen las proposiciones econémicas, de estos Ultimos.

Serdn rechazadas aquellas proposiciones cuya oferta econémica exceda del presupuesto de licitacion que figure en el
Cuadro de Caracteristicas cuando éste tenga el caracter de maximo o cuyo plazo de ejecucion exceda del previsto.
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Una vez finalizado dicho acto publico, y salvo en el supuesto de posibles ofertas con valores anormales o
desproporcionados, que se procederd conforme se indica a continuacion, la Mesa de Contratacién (en caso de que sea
designada, segun articulo 18 del presente pliego) hara su propuesta al Organo de contratacion.

La Mesa de Contratacién (en caso de que sea designada, segin articulo 18 del presente pliego) determinard aquellas
ofertas con valores anormales o desproporcionados por su bajo importe en relacién con la prestacién, salvo que en el
Cuadro de Caracteristicas se determine que dada la naturaleza de las obras a realizar no se tendra en consideracion si las
ofertas estédn en baja anormal y/o desproporcionada o no. Para la determinacion de las ofertas incursas en presuncion de
anormalidad, puesto que en la presente licitacién se tendra en cuenta exclusivamente el precio, para apreciar el caracter
anormal o desproporcionado de las ofertas, se estara a lo previsto al efecto en las Normas y Reglas de Procedimiento de
Contratacion de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, ORDEN FOM/4003/2008, de 22 de Julio, modificada por la
Orden FOM/1698/2013, de 31 de Julio, por la que se aprueban las normas de contratacién de Puertos del Estado y
Autoridades Portuarias, en relacién con la Regla 27 de las citadas Normas y el art. 85 del REAL DECRETO 1098/01, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, o norma
que lo sustituya, salvo que el Cuadro de Caracteristicas establezca otra cosa.

Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo (entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los
supuestos contemplados en el art. 42.1 del Cédigo de Comercio) presenten distintas proposiciones, individualmente o en
UTE, a la licitacién de las obras cuyo contrato esta regido por el presente Pliego, se tendrd en cuenta, Unicamente, para
aplicar el método de apreciacién de ofertas desproporcionadas, o presuntamente temerarias, la oferta econémica mas
baja de entre todas las presentadas por dichas empresas o por las UTE de que formen parte.

En el procedimiento para admitir o rechazar las ofertas incursas en valores anormales o desproporcionados por su bajo
importe en relacién con la prestacion, la Mesa de Contratacién (en caso de que sea designada, segtn articulo 18 del
presente pliego) daré audiencia al licitador, por un plazo maximo de tres {3) dias habiles, a contar desde el dia siguiente a
que reciba la solicitud, para que justifique la valoracién de la oferta y precise las condiciones de la misma, en particular en
lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecucién del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las
condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestacién, la originalidad de las prestaciones
propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la proteccién del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el
lugar en que se vaya a realizar la prestacién, o la posible obtencién de una ayuda de Estado.

En el procedimiento debera solicitarse el asesoramiento técnico del servicio correspondiente.

Si el 6rgano de contratacién, considerando la justificacién efectuada por el licitador, estimase que la oferta no puede ser
cumplida como consecuencia de la inclusién de valores anormales o desproporcionados, acordaré la adjudicacion a favor
de la siguiente proposicién econémicamente mas ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas y que
se estime puede ser cumplida a satisfaccién de la Administracion y que no sea considerada anormal o despropoércionada.

Si la oferta es anormalmente baja debido a que el licitador ha obtenido una ayuda de Estado, sélo podra rechazarse la
proposicién por esta Unica causa si aquél no puede acreditar que tal ayuda se ha concedido sin contravenir las
disposiciones comunitarias en materia de ayudas publicas. El 6rgano de contratacién que rechace una oferta por esta
razén deberd informar de ello a la Comisién Europea, cuando el procedimiento de adjudicacién se refiera a un contrato
sujeto a regulacién armonizada.

La propuesta de adjudicacién efectuada por la Mesa de Contratacién (en caso de que sea designada, segun articulo 18 del
presente pliego), y en tanto no se le haya adjudicado el contrato por acuerdo del Organo de Contratacion, no crea derecho
alguno a favor del licitador propuesto frente a la APM.

20. ADJUDICACION. EFECTOS.
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A la vista de la propuesta de adjudicacién citada, el Presidente de la APM, efectuara la adjudicacién a la proposicién mas
ventajosa que se determine.

Igualmente, la APM se reserva el derecho a dejar desierto la adjudicacién de la presente licitacidn si en su apreciacién
justificada estimara que ninguna de las proposiciones presentadas resulta conveniente para el interés publico.

El contrato se perfeccionarad mediante la adjudicacion realizada por el érgano de contratacién.

La adjudicacion serd notificada a los participantes en la licitacién, dandosele publicidad a la misma.

Los licitadores no adjudicatarios podrdan retirar sus proposiciones (sobre n2 1) en el Registro de la APM en el plazo de 3
meses a contar desde el dfa siguiente a la notificacién de la adjudicacion. Las proposiciones no retiradas en dicho plazo
podran ser destruidas por la APM.

21. ACTUACIONES DEL ADJUDICATARIO.

Ademds de la garantia definitiva, el adjudicatario debera presentar, en el plazo méximo de siete {7} dias naturales a contar
desde que le sea notificada la adjudicacion, la siguiente documentacidn original:

a) Enelcaso de empresarios que hayan acudido conjuntamente a la licitacién como Unién de Empresarios, deberdn
constituirse en Unién Temporal de Empresas o en cualesquiera otra entidad que el derecho publico establece,
con sujecién a lo establecido en la normativa de aplicacion, y acreditarlo ante la APM mediante la aportacién de
la pertinente escritura de constitucion y su inscripcién, en su caso, en los correspondientes Registros Oficiales. La
persona o entidad que se designe como representante de la UTE deberd tener poderes bastantes para el
cumplimiento del contrato y ostentara durante la vigencia del mismo la representacién.

La duracidon de la unién temporal debera coincidir con la del contrato.

b) Carta de garantia o certificado expedido por la correspondiente compaiiia de seguros donde se acredite el
compromiso de cobertura o la cobertura de los seguros a que se refiere la Cldusula 10 (apartado relativo a
Seguros del presente Pliego.

c) Documentacién original acreditativa de estar al corriente de las Obligaciones Tributarias y de Seguridad Social, si
la presentada en el Sobre n2 1 estuviere caducada.

d) Cualquier otro documento previsto en los documentos de licitacion y/o a que se refiera la carta de adjudicacion.

22, FORMALIZACION DEL CONTRATO.

Dentro del plazo de siete (7) dias naturales (como méaximo), a contar desde el siguiente al de la notificacion de la
adjudicacidn, el contratista debera personarse en la Division de Infraestructuras, a fin de formalizar el oportuno contrato
administrativo. No obstante lo anterior, dicho contrato administrativo podra elevarse a Escritura Pablica a peticién del
contratista y a su costa.

23. MAQUINARIA Y MEDIOS TECNICOS.

El Contratista aportara para el desarrollo de las obras la maquinaria y los medios técnicos incluidos en su propuesta y, en
general, cuantos se precisen para la buena ejecucién de aquéllos. Cualquier sustitucién de la maquinaria o medios técnicos
incluidos en su oferta deberé ser aceptada por la APM, previa presentacién de una propuesta justificada.

La maquinaria, elementos auxiliares de trabajo y demds medios andlogos de trabajo empleados en las obras, quedaran
adscritos a las mismas durante el curso de ejecucién de las unidades de obras en que han de utilizarse, no pudiendo
retirarse sin consentimiento expreso de la Direccién de obra.

En todo momento, tanto el Contratista como sus posibles subcontratistas, deberan disponer de la documentacion o titulo
que acredite la propiedad o posesion de la maquinaria que utilizar, y de cuanta documentacién sea exigida por las
disposiciones legales vigentes.
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24. EQUIPO Y MEDIOS PERSONALES.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

El Contratista debera ejecutar las obras con el equipo y medios personales adecuados, respondiendo en todo
momento a las necesidades que se deriven de la marcha de las obras. En cualquier caso, deberd poner a
disposicion del contrato los medios acreditados en su oferta.

Con cardcter previo al inicio de la ejecucién de las obras o en cualquier momento de la ejecucién de los mismos,
la APM podra requerir al Contratista la presentacién de los curriculums que estime necesarios, reservandose la
posibilidad de aceptarlos o de solicitar su sustitucién.

La APM podra exigir al Contratista el nombramiento de especialistas responsables en aquellos temas o materias
especialmente delicados o criticos que a juicio de la Direccion del Contrato asi lo requieran.

Cualquier sustitucién del personal técnico o administrativo incluido en su oferta sera solicitada por escrito por el
contratista con la suficiente antelacién (minimo 20 dias naturales) deberéd ser aceptada expresamente por escrito
por la APM.

El Contratista deberd cumplir, como empresario, todas las disposiciones vigentes en cada momento en materia
laboral, de Seguridad Social y de Prevencién de Riesgos y Seguridad y Salud en el trabajo, siendo de su
responsabilidad todo lo referente a accidentes de trabajo. En concreto, debera cumplir a su cargo y con toda
diligencia el Plan de Seguridad y Salud.

Sin perjuicio de las demas obligaciones sociales y laborales del Contratista, éste debera cubrir las contingencias
de accidentes de trabajo y enfermedad profesional, en su caso, del personal a su servicio, en la Mutualidad
correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en la legislacién vigente.

El personal necesario para la correcta ejecucién de las obras contratadas dependerd exclusivamente del
Contratista, no existiendo entre este personal y la APM ninguna relacién juridica, laboral o de cualquier otra
indole, ni durante el plazo de vigencia del contrato ni al término del mismo.

El Contratista serd responsable de cualquier violacién de lo indicado en esta clausula, de tal modo que el
incumplimiento de estas obligaciones por parte del Contratista no implicard responsabilidad alguna para la APM,
siendo de cuenta del Contratista, de este modo, todas las obligaciones, indemnizaciones y responsabilidades que
nacieran con ocasion del contrato.

El contratista estara obligado a presentar, con la antelacién suficiente (minimo de 20 dias naturales), la solicitud
de aprobacién de cualquier subcontratista no incluido en la oferta, junto con la documentacién técnica
acreditativa de la capacitacién de dicho subcontratista para realizar los trabajos a subcontratar, y serd el Director
de Obra, previa revisién de la documentacion aportada, el que aprobara su incorporacién a la obra, hasta la cual
no iniciara los trabajos.

El contratista estara obligado, en caso de ser necesario por la ejecucién de los trabajos, a aportar, a su costa, un
grupo electrégeno de la potencia que sea necesaria para preservar el suministro de energia eléctrica para la
normal explotaciéon del Puerto de Motril.

25. LIBROS DE ORDENES, DE INCIDENCIAS Y DE SUBCONTRATACION.

1)

2)

En las obras civiles existird potestativamente un libro de 6rdenes que podra abrirse al inicio de las obras o en
cualquier momento posterior de la ejecucién o plazo de garantia. En obras de edificacion, existird este libro de
modo obligatorio cualquiera que fuera su cuantia, supuesto en el que se abrira, previa diligencia del Director de
la obra, en la fecha del Acta de Comprobacién del Replanteo y se cerrara una vez expirado el plazo de garantia,
previo informe favorable sobre el estado de las obras, pasando en este momento a poder de la APM quien lo
archivara con el expediente de la obra. Durante dicho tiempo, el Contratista estara obligado a conservar y tener
a disposicién de la Direccién facultativa, en todo momento y en la obra, el citado Libro de Ordenes, y en él se
anotaran las érdenes, instrucciones y comunicaciones que, de orden técnico, el Director de la obra estime
oportuno dar al Contratista, debiendo éste firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo.

Existira, asimismo, un Libro de Incidencias de Seguridad y Salud con fines de control y seguimiento del Plan de
Seguridad y Salud, que constara de hojas por duplicado y serd de responsabilidad del Coordinador en materia de
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3)

Seguridad y Salud durante la ejecucién de la obra o, cuando no fuera necesaria la designacién de coordinador,
estara en poder de la Direccién de obra.

Por otro lado, en toda obra de construccién incluida en el ambito de aplicacién de la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la Subcontratacion, el Contratista debera disponer de un Libro de Subcontratacion, que
debera permanecer en todo momento en la obra y en el que quedardn recogidas, por orden cronolégico, todas y
cada una de las subcontrataciones realizadas, asi como su nivel de subcontratacién y el resto de datos exigidos
por la referida normativa.

26. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

1)

2)

3)

4)

Antes de la firma del Acta de Comprobacién de Replanteo, el Contratista deberd elaborar un Plan de Seguridad y
Salud en el trabajo, de conformidad con la normativa de aplicacion. Este Plan se presentara por duplicado, y sera
redactado y aprobado conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién, y en este Pliego de
Condiciones.

El Plan de Seguridad y Salud, con el correspondiente informe favorable del Coordinador en materia de Seguridad
y Salud durante la ejecucién de las obras en caso de que exista, se elevard para su aprobacién por la Direccién
Facultativa, antes del inicio de las obras. El mismo trémite se seguird cada vez que se modifique el Plan como
consecuencia de la evolucién de la ejecucidn de las obras y de las posibles incidencias o modificaciones que
puedan surgir.

Un ejemplar del Plan de Seguridad y Salud estara en la Oficina de obra, a disposicidn permanente a la Direccién
facultativa y de la Inspeccién de Trabajo.

Si en el transcurso de la obra se ordena la paralizacion de las obras por incumplimiento por el Contratista o sus
subcontratistas de las medidas de seguridad y salud, el tiempo en que permanezca paralizada la obra o el tajo
seguird computandose a los efectos de plazo de ejecucién.

27. PLAZO DE EJECUCION, CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y PENALIDADES POR DEMORA.

1)

2)

3)

4)

5)

Las obras objeto del contrato deberdn ejecutarse y quedar totalmente terminados y a disposicién de la APM en
los plazos contractuales fijados, quedando el Contratista obligado al cumplimiento del plazo total de ejecucion
del contrato y, en su caso, de los plazos parciales establecidos, en su caso, en el Cuadro de Caracteristicas de
este Pliego.

La ejecucion del contrato de obras comenzara con el Acta de Comprobacion de Replanteo, suscrita por la APM y
el Contratista, inicidndose el cémputo de los plazos contractuales al dia siguiente al de su firma. La firma de la
citada Acta, salvo que en el momento de formalizacién del contrato se establezca expresamente otro, deberd
realizarse en el plazo méximo de diez (10) dias naturales a contar desde la fecha de formalizacion del contrato.

El Acta de Comprobacién de Replanteo y/o los plazos totales y parciales asi establecidos, se considerardn como
parte integrante del contrato a efectos de su exigibilidad.

El contratista debera asegurar en todo momento que la ejecucion de los trabajos contratados no interfiere en
el normal funcionamiento de la explotacién portuaria. En caso de interaccion de los trabajos con la explotacién
portuaria, deberdn detenerse los mismos para evitar perjuicios en dicha explotacion, sin que el plazo
contractual se vea afectado.

El incumplimiento por parte del contratista del plazo total de ejecucién de las obras acarreara las sanciones
establecidas en la Clausula 44 del presente Pliego.

Contratista podra desarrollar las obras con mayor celeridad que la necesaria para el cumplimiento de los plazos
contractuales, salvo que a juicio de la APM existiesen razones para considerarlo inconveniente, sin que, en todo
caso, tenga derecho el Contratista a percibir en cada afio, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado, mayor
cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente.

Pliego de Condiciones Administrativas Particulares Pdgina 17 de35



Autoridad Portuaria de Motril

Recinto Portuario sin. 18613 MOTRIL (Granada)
Tel. +34 858 601 207. Fax +34 958 601 234
g et TR\ www.apmotril.com
-"-— >
Divisidn de Infraestructuras Puertos del Estado

Proyecto de Mejora de la Accesibilidad de Pasajeros y Vehiculos vinculada a las Lineas Regulares con el Norte de Africa

6)  Cuando el Contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento,
bien del plazo total, bien de las previsiones mensuales del Programa de Trabajos o planificacién de actividades o
de los plazos parciales establecidos, la APM podra optar, indistintamente, por la resolucién del contrato o por la
continuidad del mismo, con concesién de la ampliacién del plazo contractual, teniendo derecho, en este dltimo
caso, a aplicar y percibir las penalizaciones diarias por demora. En estos supuestos, y salvo en el caso de que en
el Cuadro de Caracteristicas se sefialase otra férmula de penalizacién, se aplicara, por cada dia natural de
demora, una penalidad de 3,00 euros por cada 1.000 euros de precio del contrato {IVA excluido), con
independencia de la reclamacién de los dafios y perjuicios que se le pudiera causar a la APM.

7)  Las penalizaciones por demora en el cumplimiento de plazos seran impuestas por la APM, previo informe de la
Direccidn del contrato, y notificadas al Contratista, y se hardn efectivas mediante su deduccién de los pagos que
proceda realizar al Contratista y, no siendo esto posible, con cargo a las garantias definitiva y/o adicional
constituidas.

8)  En el caso de que el retraso fuera producido por causas no imputables al Contratista y éste ofrece cumplir su
compromiso, dandole prérroga del tiempo que se le habia sefialado, se concedera por la APM un plazo, que ser3,
por lo menos, igual al tiempo perdido, salvo que el Contratista pida uno menor. No podran formularse por el
Contratista reclamaciones por este concepto ni tampoco si los retrasos obedecen a razones derivadas de la
naturaleza de las obras.

9)  Entodo caso, la constitucién en mora del Contratista no requerird interpelacién o intimacién previa por parte de
la APM.

28. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
1. Obligaciones laborales y sociales.

El Organo de Contratacién de la APM podra solicitar al contratista o subcontratista, tanto al inicio de las actividades como
durante el desarrollo de las mismas, el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

o Que se encuentren al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social. A tal efecto, el
contratista o subcontratista debera demostrar que todo su personal esta dado de alta en la Seguridad Social, esté al
corriente del pago de las cuotas y posee la documentacién oficial necesaria.

o Que tiene asegurado al personal contra los riesgos de Accidente de Trabajo y Enfermedades Profesionales en la
Seguridad Social o en una entidad gestora y colaboradora de la misma (Mutua de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales).

o No tener pendientes con sus trabajadores deudas de tipo salarial.

o Comunicar los cambios de altas y bajas del personal que realiza sus labores en las instalaciones, centro y lugares de
trabajo de la APM, el mismo dia en que se produzcan.

o  Garantizar que todo el personal bajo su responsabilidad es apto para realizar su trabajo.

o Enelcaso de que en un contrato de obras se subcontrate la realizacién del mismo, el contratista se compromete a
comunicar a la APM:

o Elnombre o razén social, domicilio y nimero de identificacion fiscal de la empresa subcontratista.

o  Objeto y duracién de la subcontrata

o Lugar de ejecucion de la subcontrata.

o Numero de trabajadores de subcontrata que prestaran servicios en el centro de trabajo o instalaciones
de la APM.

Medidas previstas para la coordinacién de actividades desde el punto de vista de la prevencién de

riesgos laborales.

o Certificado de estar la subcontrata al corriente en sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social.

o}

2. Otras obligaciones

o El contratista estd obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social,
de Salud Laboral y Prevencion de Riesgos Laborales.

o  Sera obligacion del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen a terceros o a la propia APM
como consecuencia de las operaciones y trabajos que requiera la ejecucion del contrato, incluidos los dafios y
perjuicios que se puedan originar como consecuencia de interferir en la normal explotacién portuaria, en concreto,
en las lineas maritimas que utilicen la rampa roro.
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o Corresponde al contratista la obtencién a su cargo de todas las autorizaciones vy licencias, tanto oficiales como
particulares, que se requieran para la elaboracién o desarrollo de las obras contratadas.

o Elcontratista vendré obligado a presentar cuantas estadisticas le solicite el Organo Contratante.

o El contratista estd obligado a seguir las instrucciones que desde la APM se indiquen, a fin de cumplir con los
procedimientos que la citada APM tiene implantados en materia de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente.

o El contratista estad obligado a aportar toda la documentacién que le requiera la APM {0 en quien delegue) en el
transcurso de la obra y en el desarrollo de las auditorias previstas en el apartado 26 de este pliego.

o  Cualquiera otra prevista en este Pliego, Normas u otra Ley que sea de aplicacion.

Sin perjuicio de lo establecido en el resto de obligaciones previstas en el presente Pliego, en el Pliego de Prescripciones
Técnicas (si lo hubiera) aprobado por la APM, durante la ejecucién de las obras corresponde al Contratista:

a) Ejecutar las obras, suministrando todos los recursos humanos, equipos, materiales, medios auxiliares y accesorios
necesarios, a juicio de la Direccién del Contrato, para la correcta ejecucién de las obras.

b) Ordenar y dirigir la ejecucion de las obras con arreglo al Contrato, a las normas técnicas y usos de aplicacién en atencién
de la naturaleza de la prestacion. A tal efecto, ostentara la jefatura de todo el personal que intervenga en los mismos y
establecerd un equipo técnico con el tamafio y la cualificacién profesional suficiente para asegurar la correcta ejecucion de
las obras, asi como una perfecta coordinacion de los diferentes subcontratistas. En especial, el Contratista se debera dotar
de los medios humanos necesarios para asegurar el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud.

c) Disponer la ejecucién de las medidas preventivas de Seguridad y Salud, velando por su cumplimiento y por la
observancia de la normativa de aplicacién en esa materia, designando el personal técnico de seguridad que asuma las
obligaciones correspondientes. Asimismo, el Contratista tendrd que atender las recomendaciones que formule el
coordinador en materia de seguridad y salud nombrado, en los supuestos exigidos por la normativa de aplicacién, por la
Direccién Facultativa, y cooperara con éste en el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas.

d) Suscribir con el Director de la obra, el Acta de Comprobacién del Replanteo de la misma.

e) Garantizar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales, medios auxiliares, equipos y elementos constructivos que
se utilicen en las obras, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripcidn de la
Direccion facultativa, los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantias o documentos de idoneidad
requeridos por las normas de aplicacién. Para ello, velard en su caso por la colaboracién con el Laboratorio de Control de
Calidad de la obra y asistencia técnica contratada por la APM, a los que facilitara con absoluta diligencia todos los medios
humanos y materiales necesarios para la correcta ejecucién de sus labores de control.

f) Custodiar el Libro de Ordenes de la obra, caso de ser este exigible, dando el enterado a las anotaciones que se
practiquen en el mismo por parte de la Direccion facultativa. Asimismo, firmara el recibi a los comunicados de la Direccién
facultativa y a sus entregas de documentos.

g) Disponer del Libro de Subcontratacidn, caso de tratarse de una obra incluida en el &mbito de aplicacién de la Ley
32/2006, de 18 de octubre, y llevar su diligenciado en las condiciones establecidas en dicha normativa.

h) Facilitar a la Direccién facultativa, con antelacién suficiente {minimo 20 dias), los medios humanos, Materiales y datos
precisos para el cumplimiento de su cometido y fundamentalmente para la elaboracién de las relaciones valoradas

mensuales.

i) Obtener los permisos, autorizaciones y licencias, tanto oficiales como particulares, que se requieran para la elaboracién
o desarrollo de las obras.

j) Dar cobertura e indemnizar todos los dafios producidos en el desarrollo de sus trabajos, cualquiera que sea su naturaleza
y volumen.

k) Realizar la limpieza final de la obra retirando la totalidad del material sobrante y reponiendo cualquier elemento que
haya sido deteriorado durante la ejecucién de las obras.

I) Reparar las averias producidas durante el periodo de garantia.
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m) Asegurar la suficiente capacidad de medios puestos a disposicion del contrato por las diferentes empresas
subcontratistas, asi como la necesaria cualificacion profesional de su personal.

n) Asumir los errores producidos durante el periodo de garantia.

fi) El contratista debera asegurar en todo momento que la ejecucién de los trabajos contratados no interfiere en el normal
funcionamiento de la explotacién portuaria. En caso de interaccion de los trabajos con la explotacion portuaria, deberdn
detenerse los mismos para evitar perjuicios en dicha explotacion, sin que el plazo contractual se vea afectado.

o) El Contratista deberéa designar, con anterioridad al inicio de las obras, a un Responsable de las obras que ostente su
representacién en orden a la ejecucién y buena marcha de las obras, interprete y ponga en practica las 6rdenes recibidas
de la Direccién del contrato y colabore con ésta en la resolucion de los problemas que se planteen durante la ejecucién.
Este responsable debera tener capacidad suficiente para ostentar la representacion del Contratista cuando sea necesaria
su actuacion o presencia, reservandose la APM la facultad de la aceptacion de su designacién o de recabar del Contratista
la sustitucién, en su caso, de cualquier facultativo que de él dependa, cuando asi lo justifique la marcha de las obras.

p) Adjudicada la obra y en el plazo maximo de cinco (5) dias hébiles, a contar desde el dia siguiente a la firma del acta de
comprobacion de replanteo, el contratista debera presentar un Programa de Trabajo contractual, de acuerdo con lo
dispuesto en la Clausula 27 del Pliego de Condiciones Administrativas Particulares.

3.- El Contratista facilitara a la APM, sin ningln coste adicional, cuantos servicios profesionales se estimen necesarios por
ésta para el correcto desarrollo y cumplimiento del objeto del contrato, como asistencia a reuniones explicativas,
informacién al publico, etc.

4.- El Contratista debera de obtener la aprobacién de la APM, a través de la direccion facultativa, antes de dar publicidad a
comunicaciones, anuncios y fotografias de cualquier clase en relacion con las obras adjudicadas. Igualmente el Contratista
exigird el cumplimiento de este requisito a sus subcontratistas y proveedores.

5.- Cuantos tramites sean necesarios llevar a cabo con las distintas administraciones y empresas eléctricas para legalizar las
nuevas instalaciones, si ello fuera preciso (Consejeria de Economia, Innovacion y Ciencia de la Junta de Andalucia,
Compafiia Distribuidora de energia eléctrica, Compafiia Comercializadora de energia eléctrica..., que corresponda) hasta
que el suministro de energia eléctrica esté de nuevo en funcionamiento. Todos estos tramites correrdn a cargo del
Contratista.

29. CONDICIONES A QUE DEBE AJUSTARSE LA EJECUCION DE LAS OBRAS CONTRATADAS.

Las obras objeto del contrato deberan ejecutarse con estricta sujecién a las estipulaciones contenidas en el presente
Pliego, en el Pliego de Prescripciones Técnicas (si lo hubiera), Cuadro de Caracteristicas y en el Proyecto aprobado por la
APM, a la propuesta presentada por el adjudicatario y aceptada por la APM, asi como conforme a las instrucciones que en
interpretacion técnica de éste diere al Contratista la Direccion del Contrato, con sujecién a la normativa de general
aplicacion a las normas de contratacién de la APM y en todo aquello no previsto, al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico y demds normativa que la
complemente, y en todo caso, a las reglas técnicas propias de la naturaleza de las obras contratadas. Cuando dichas
instrucciones fueran de caracter verbal, deberan ser ratificadas por escrito en el mas breve plazo posible.

El Contratista quedara obligado a ejecutar y entregar a la APM las obras contratadas en los plazos contractuales previstos.
Las obras realizadas en cualquiera de sus fases seran propiedad de la APM y ésta, en consecuencia, podré recabar en
cualquier momento las entregas de parte de las prestaciones, siempre que sea compatible con el programa de trabajo o
planificacién de actividades y no afecte al correcto desarrollo de las mismas.

La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura del Contratista.
La APM, a través de la Direccién de obra designada al efecto, efectuara la inspeccién, comprobacién y vigilancia para la
correcta realizacién y entrega de las obras contratadas, pudiendo ser asistida por una empresa especializada en los

trabajos de supervision técnica de las actividades.

30. EXTINCION DEL CONTRATO Y CAUSAS DE RESOLUCION.
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El contrato se extingue por su cumplimiento o por resolucién.

El contrato se entendera extinguido cuando el Contratista haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a
satisfaccion de la APM, la totalidad de su objeto.

Son causas de resolucién del contrato:

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del Contratista individual o la extincion de la personalidad juridica de la
sociedad Contratista.

b) La declaracion de quiebra, de suspensién de pagos, de concurso de acreedores o de insolvente fallido en cualquier
procedimiento, o el acuerdo de quita y espera.

c¢) El mutuo acuerdo entre la APM y el Contratista.

d) Elincumplimiento por parte del Contratista de cualquiera de sus obligaciones esenciales y en todo caso:

e Elincumplimiento de sus obligaciones respecto de la fianza.

e  El incumplimiento tanto del plazo como de cualquiera de los plazos parciales que se establezcan en el
programa de trabajo.

e Elincumplimiento de las exigencias de calidad en materiales y/o equipos.

e) Lafalta de pago injustificado por parte de la APM.

f)  El abandono por parte del Contratista de la prestacion objeto del Contrato, entendiéndose producido tal, cuando los
servicios, trabajos o prestaciones no se desarrollen con la regularidad adecuada o con los medios humanos o
materiales precisos para la normal ejecucién del contrato en plazo.

g) La no subsanacién de los defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos
legales o reglamentarios, que le sean imputables al Contratista.

h) La falta de acuerdo sobre las modificaciones a introducir en el contrato, cuando éstas excedan del diez (10%) del
importe de aquél.

i}  El desistimiento o la suspension por un plazo superior a ocho meses acordada por la APM. En tal supuesto, el
contratista tendrd derecho al valor de las obras efectivamente realizadas no certificadas o pendientes de abonar y al
beneficio industrial de las dejadas de realizar, entendiendo por tal la cantidad resultante de aplicar el coeficiente del
6% al presupuesto de ejecucion material, con deduccién de la baja de licitacion en su caso.

j) Elincumplimiento de las instrucciones que sean dadas por escrito al Contratista por el Director del contrato para el
correcto desarrollo del mismo.

k) Elincumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales.

I) Las modificaciones del proyecto acordadas por la APM, aunque fuesen sucesivas, que, aislada o conjuntamente,
representen una alteracién sustancial del proyecto inicial.

m) Cualquier otra establecida como causa de resolucion en el presente Pliego de Condiciones.

La resolucién por incumplimiento del contratista conllevard la incautacién de fianza por la APM, previa audiencia al
contratista, todo ello conforme a lo establecido en ia Regla 24 de las Normas y Reglas de Contratacion de las Autoridades
Portuarias.

El contratista unicamente tendré derecho en estos supuestos al valor de la obra ejecutada, no certificada o pendiente de
pago, en aquellos casos en que dicha obra fuese aprovechable, descontando las cantidades a que la APM tuviera derecho.

Para todo lo no previsto en este apartado, se aplicara el contenido de los Art. 223, 225, en relacién con los Art. 237 a 239
todos ellos del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico.

No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, en el supuesto de que la extincién del contrato produjera un grave
trastorno al servicio del Puerto, la APM podra disponer la continuacién de sus efectos y bajo sus mismas Clausulas hasta
que se adopten medidas urgentes para evitar el perjuicio.

Sera causa de caducidad de la prestacidn del servicio, sin pérdida de la fianza constituida, la ruina de las instalaciones o la
destruccién de las mismas por incendio, guerra, sedicion, explosién o terremoto, u otra fuerza mayor, en términos de
hacerse imposible la continuacién de la prestacién de los trabajos que nos ocupa, debidamente justificada a juicio de la
APM.
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31. OTRAS CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO.

Si el adjudicatario no atendiera los requerimientos de constitucion de garantia, no cumpliere los requisitos para la
celebracién del contrato o impidiese que se formalice en el término sefialado, se podrd acordar la resolucion del contrato,
seglin dispone el articulo 223 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

También pueden ser causa de resolucién las previstas en el art. 223 y 237 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico y las que contiene la Regla
24 de la Normas de Contratacién de la Autoridades Portuarias {(Orden FOM/4003/2008, de 22 de julio, modificada por la
Orden FOM/1698/2013, de 31 de Julio).

Ademads de las causas consignadas serdn causas de resolucién del contrato:

a) El abandono, demora, falta o retraso reiterado en la prestacién del servicio y de los plazos previstos en este pliego. Con
independencia de la facultad resolutoria, en este supuesto con pérdida de la fianza constituida, la Administracién podrd
optar por la imposicién de las penalidades previstas en este pliego. En todo caso, la fianza respondera de su efectividad. El
pago de las penalidades no excluye la indemnizacién de dafios y perjuicios a que la Administracién pudiera tener derecho.

b) Incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato o del presente pliego de condiciones.
¢) Manifiesta incapacidad o negligencia en la prestacién del servicio.

d) El mutuo acuerdo con el contratista previa justificacién en el expediente de las razones de interés publico que hacen
innecesaria o inconveniente la continuidad del contrato.

Cuando, previa audiencia del contratista, el érgano de contratacién dicte acuerdo motivado de resolucidn del contrato por
la concurrencia de alguna causa de resolucién por incumplimiento imputable al contratista, ordenara la incautacion de la
garantia definitiva constituida por el mismo, y en su caso de la adicional, sin perjuicio del derecho a reclamar del
contratista el importe de los perjuicios que dichas garantias no alcanzaran a cubrir y con reserva del derecho del
contratista a entablar las demandas que procedan contra el acuerdo de resolucién sobre la concurrencia de la causa de
resolucion y sus efectos.

32. EFECTOS DE LA RESOLUCION

En los casos en que la causa de resolucién concurrente se motive en circunstancia o incumplimiento imputable al
Contratista, previamente al acuerdo de resolucién del contrato por parte de la APM, se le dara audiencia al Contratista,
por término de diez (10) dias hébiles, al objeto de que presente las alegaciones que considere conveniente.

El acuerdo motivado de resolucién debera notificarse al Contratista, el cual vendra obligado a abandonar la obra en un
plazo no superior a un (1) mes, sin que la existencia de cuestiones econémicas por resolver ni la falta de liquidacién de la
obra puedan ser alegados para no abandonarla en este plazo, a partir de cuyo momento la APM podra continuar las obras
inmediatamente por el procedimiento que estime méas conveniente.

A tal fin, la APM tendra ademds derecho a disponer de las instalaciones y obras auxiliares instaladas por la contrata con
obligacién de entrega inmediata por ésta y, en todo caso, facultad de la APM de tomar por si misma posesién de todo ello,
en cuanto le convenga para la continuacién de las obras, disponibilidad que a libre decisién de la APM se formalizara a
titulo de adquisicién o depositario en manos de la constructora que continuare las obras, en uno y otra caso con valoracién
contradictoria y recurriendo, a falta de acuerdo entre las partes, al procedimiento que estimen procedente en defensa de
sus derechos y con igual vigencia y validez provisional del precio y demas condiciones determinadas por la APM en tanto
no se resuelvan definitivamente las discrepancias.

La resolucién del contrato por causa imputable al Contratista implicara la pérdida automatica de las garantias definitiva
y/o adicional constituidas, incautandolas la APM, asi como la obligacion de indemnizar a la APM por los dafios y perjuicios
ocasionados en lo que exceda de las garantias incautadas. Los referidos dafios y perjuicios seran valorados atendiendo a
los dafios de cualquier clase que se le causen a la APM como consecuencia de la resolucién, incluidos los derivados del
quebranto econémico y/o lucro cesante como consecuencia del retraso en la ejecucién de las obras objeto de la
contratacion.
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La resolucién del contrato dard lugar a la comprobacién, medicidn y liquidacién de las obras realizadas con arreglo al
Proyecto o Pliego de Prescripciones Técnicas (si lo hubiere), fijando los saldos pertinentes a favor o en contra del
Contratista.

La APM hara efectivos con cargo a las garantias y, en su caso, retenciones por penalizaciones, hasta donde éstas alcancen,
los dafios y perjuicios que se le hayan causado y sean imputables al Contratista, notificando a éste la pertinente relacién y
liquidacién de tales dafios y perjuicios, sin mengua del derecho de la APM de reclamar al Contratista el exceso que
eventualmente no quedare cubierto por el importe de aquellas garantias y retenciones, asi como del derecho del
Contratista a ejercitar las acciones, reclamaciones y recursos que estime le asistan contra el acuerdo de resolucién y sus
efectos, en particular respecto a la liquidacién comunicada por la APM.

33. SENALIZACION.

El contratista estd obligado a instalar, a su costa, tanto los carteles de obra (cuyo disefio debera ser aprobado por la APM)
como las sefiales precisas, tanto diurnas como nocturnas para indicar puntos de posible peligro como consecuencia de la
ejecucion del objeto de esta licitacidn. Lo anterior se entiende sin perjuicio de su obligacién de adoptar cuantas medidas
de seguridad sean precisas, de acuerdo con la legislacion vigente.

Igualmente, la sefializacién de los cortes de trafico (si los hubiere), total o parcial, de las vias afectadas durante los trabajos
y operaciones correrd a cargo del contratista.

El contratista cumplird ademdas cuantas érdenes reciba de la Direccién Técnica del contrato acerca de la instalacién de
sefiales complementarias, informativas o de modificacién de las ya existentes.

Si durante el transcurso de la prestacion, la sefializacion no cumpliera las prescripciones reglamentarias, a juicio de la
Direccidn Técnica del contrato, ésta podra ordenar la paralizacion de los trabajos hasta que se proceda a la correccién de
la sefializacion. Los retrasos que se produzcan en la prestacion por causa de estas medidas, serdn imputables al
contratista.

34. CESION O SUBCONTRATACION.
a.- No se permitira la cesién del contrato.

b.- En el caso de que se subcontratara la realizacién parcial del contrato, sera de aplicacién la Regla 21 de las Normas de
Contratacién de Puertos del Estado (Orden FOM/4003/2008, de 22 de Julio, modificada por la Orden FOM/1698/2013, de
31 de Julio) y los articulos 227 y 228 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

Salvo que se disponga lo contrario en el Cuadro de Caracteristicas que encabeza este Pliego, se entenderd que el
Contratista puede subcontratar con sujecion a los siguientes requisitos:

o El licitador deberd mencionar en la oferta la parte del contrato que se proponga subcontratar, indicando su
importe, asi como los subcontratistas propuestos.

En caso contrario, serd necesario, ademas de cumplir el resto de los requisitos establecidos para poder
subcontratar, que el Contratista ponga en conocimiento de la APM, con anterioridad y por escrito, la necesidad de
subcontratar partes especificas de las obras, expresando con claridad las condiciones técnicas del subcontrato,
reservandose la APM el derecho de admitir o no esta subcontratacién y de exigir al subcontratista toda clase de
garantias adicionales.

o Lasubcontratacion no podra exceder del 60 por 100 del importe de adjudicacion.

Los subcontratistas quedaran obligados s6lo ante el contratista principal, el cual asumira, la total responsabilidad
de la ejecucion del contrato frente a la APM, con arreglo estricto a los pliegos contractuales y a los términos del
contrato. La responsabilidad del Contratista frente a la APM por la totalidad de las prestaciones concertadas, no se
modificard ni atin en el caso de que se acepte fa subcontratacién.

Tal y como se indica en la cldusula 24, punto 82 y de acuerdo con el articulo 227 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico el

Pliego de Condiciones Administrativas Particulares Pagina 23 de35



% Autoridad Portuaria de Motril

d tl:ll . Recinto Portuario s/, 18613 MOTRIL (Granada)
e r. B\ m,*" Tel. +34 958 601 207. Fax +34 958 601 234
: \UALZLAY www.apmotrl.com
N o e =
Division de Infraestructuras Puertos del Estado

Proyecto de Mejora de la Accesibilidad de Pasajeros y Vehiculos vinculada a las Lineas Regulares con el Norte de Africa

contratista estard obligado a presentar con una antelacién minima de 20 dias naturales contados desde la
notificacién de adjudicacién la soficitud de aprobacién de cualquier subcontratista no incluido en la oferta, junto
con la documentacion técnica acreditativa de la capacitacién de dicho subcontratista para realizar los trabajos a
subcontratar, y sera el Director de Obra, previa revisién de la documentaciéon aportada, el que aprobara su
incorporacién a la obra, hasta la cual no iniciara los trabajos.

35. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Una vez perfeccionado el contrato, la APM podra introducir modificaciones en los elementos o prestaciones que lo
integran por razén de interés publico, siempre que sean debidas a necesidades nuevas o causas imprevistas, a trabajos
adicionales o modificaciones de los trabajos o prestaciones contemplados en el Pliego que nos ocupa, en el cambio de
prestaciones o sustituciones parciales interesadas por la APM.

El adjudicatario vendra obligado a ejecutar estas modificaciones, tanto por servicios adicionales o accesorios como por
reduccién o sustitucién parcial de la prestacidn, siempre que su importe total no exceda, en mds o en menos, del 10 % del
precio primitivo del contrato, IVA excluido. Superado dicho porcentaje, para la modificacion del contrato sera necesario el
preceptivo acuerdo entre el contratista y la APM, de tal modo que a falta de acuerdo se entenderd que el contrato
quedard incurso en causa de resolucién. En caso de reduccién o supresion de prestaciones o trabajos, el adjudicatario no
tendra derecho a reclamar indemnizacién alguna, sin perjuicio de la facultad de resolver el contrato en los supuestos en
que se supere el porcentaje maximo establecido anteriormente.

El importe de estas modificaciones sera determinado por la APM en los casos en que se trate de modificacién de trabajos o
de prestaciones cuyo precio pueda individualizarse con los datos del presente Pliego o relacién de unidades o de la oferta
presentada por el Consultor. Fuera del caso anterior, el importe de la modificacién se fijard de forma contradictoria entre
las partes, tomando como base los precios establecidos para prestaciones o trabajos andlogos si ello fuera posible, y en el
caso en que no se llegase a un acuerdo, se entendera que el contrato quedara incurso en causa de resolucién.

Las modificaciones del contrato, cuando procedan, se ajustaran a la tramitacion establecida en el Regla 16 de las Normas
de Contratacion de Puertos del Estado, debiendo formalizarse por escrito, previo reajuste de la garantfa definitiva
constituida y aprobacién del correspondiente documento técnico que sea exigible de conformidad con la Regla 2 de la
citada Orden FOM/4003/2008, de 22 de Julio, modificada por la Orden FOM/1698/2013, de 31 de Julio.

Por ningiin motivo, ni bajo ningdn concepto, podréa el adjudicatario efectuar modificaciones de la relacién valorada sin
consentimiento expreso de la APM, ni podra introducir o ejecutar modificaciones en las prestaciones comprendidas en el
contrato, sin la debida aprobacién de la modificacién y del presupuesto resultante como consecuencia de ella. Las
modificaciones de prestaciones que no estén debidamente autorizadas por la APM originarén responsabilidad en el
adjudicatario.

36. SUSPENSION DE LAS OBRAS.

La APM podré acordar la suspension del contrato, tanto del inicio como de su ejecucién. En caso de que se acordase la
suspension de las obras, ya sea ésta temporal o definitiva, deberd levantarse la correspondiente Acta de Suspensidn, que
debera ir firmada por el Contratista y la APM, y en la que se hara constar el acuerdo de la APM que originé la suspensidn,
definiéndose concretamente la situaciéon de hecho en la ejecucion de aquél. Se procederd de igual forma cuando la
suspension del contrato tuviere lugar por aplicacién de lo previsto en la Regla 16.5 de las Normas de Contratacion antes
citadas.

La suspensién temporal del inicio de las obras por un plazo inferior a seis (6) meses, asi como la suspensién de las obras en
curso por un plazo inferior a ocho (8) meses, no generara derecho a formular reclamacién alguna por parte del Contratista.

En caso de que se acordase la suspensién de las obras, ya sea ésta temporal o definitiva, deberd levantarse la
correspondiente Acta de Suspensién, que deberé ir firmada por el contratista y el Director de la obra, y en la que se hara
constar el acuerdo de la APM gue origind la suspension, definiéndose concretamente la parte o partes o totalidad de la
obra afectadas por aquéllas.

Al Acta se acompafiaran como anejo y en relacién con la parte o partes suspendidas, la medicién tanto de la obra
ejecutada en dicha o dichas partes, como la de los materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en las
mismas, que puedan ser de abono.
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La suspension sera automatica, sin perjuicio del abono al contratista de los dafios y perjuicios efectivamente sufridos por
éste, seglin se recoge en el Regla 23 de las Normas de Contratacion de Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias.

37. OBRAS DEFECTUOSAS O MAL EJECUTADAS

Hasta la expiracién del plazo de garantia, el Contratista respondera de la ejecucién de la obra contratada y de las faltas que
en ella hubiera, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno la circunstancia de que la Direccion de la obra haya
examinado o reconocido, durante su construccion o elaboracion, las partes y unidades de la obra o los materiales
empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y aquéllas en las comprobaciones, mediciones o relaciones valoradas.

El contratista Unicamente quedard exento de responsabilidad cuando la obra defectuosa o mal ejecutada sea consecuencia
inmediata y directa de una orden de la Direccidn de la obra o de vicios del Proyecto.

En el caso de que se adviertan vicios o defectos en la construccién o se tengan razones fundadas para creer que existen
ocultos en la obra ejecutada, la Direccién, previa audiencia del contratista por el plazo de 10 dias habiles, podré ordenar al
Contratista por escrito, durante el curso de la ejecucién y siempre antes de la recepcién, la demolicion y reconstruccién de
las unidades de obra en que se den aquellas circunstancias, o las acciones precisas para comprobar la existencia de tales
defectos ocultos, siendo de cuenta del Contratista los gastos ocasionados.

Si la Direccién facultativa estima que las unidades de obra defectuosas y que no cumplen estrictamente las condiciones del
contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer al Contratista la aceptacion de las mismas, con la consiguiente
rebaja de los precios. El Contratista queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la Direccién, a no ser que
prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato.

38. RECEPCION DE LAS OBRAS

El contrato se entenderd cumplido por el Contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y
a satisfaccion de la APM, la totalidad de su objeto, debiendo remitirse certificacion al respecto por la APM.

Para la recepcién de las obras el Contratista debera proceder a la limpieza de las zonas afectadas, de forma que queden
libres de sefializacion, publicidad de la empresa y resto de obra y restituidas a su situacion inicial si ésta hubiera sido
alterada.

Finalizadas las obras, se verificard por la APM que la ejecucién de las mismas se ha ajustado a lo convenido en los
documentos contractuales.

La APM podra efectuar recepciones parciales de las obras en relacién a aquellas partes de los mismos que, de acuerdo con
las etapas del Programa de Trabajo, puedan ser ejecutadas por fases y entregados.

39. CONFIDENCIALIDAD

1. El Contratista reconoce que podrd tener acceso a Informaciéon Confidencial de la otra parte, entendiéndose por
informacién confidencial toda la documentacion e informacion que le sea facilitada por la APM para la prestacién del
trabajo en cuestion.

2. El Contratista deberd, tanto durante la ejecucion de las obras como con posterioridad, mantener confidencial dicha
Informacién. En cumplimiento de esta obligacidn el Contratista no podra proporcionar, en ningéin momento y bajo ningin
concepto, Informacién Confidencial de la APM, en cualquier formato, a un tercero {diferentes de sus empleados y agentes
que estén bajo obligaciones de confidencialidad) o darle a la Informacién Confidencial de la APM cualquier otro uso
diferente al que es objeto de la contratacion. El Contratista se compromete a tomar medidas razonables, que sean, al
menos tan exigentes, como las que adopta con su propia Informacién Confidencial, para garantizar que la Informacion
Confidencial no es revelada o distribuida por sus empleados o agentes con incumplimiento de estas previsiones.

3. No tendrd la consideracién de informacion confidencial la siguiente:
- La informacidn que en el momento de la entrega a la otra parte sea de caracter publico.

- La informacién que, después de su entrega se convierta en informacion de caracter publico, salvo por ruptura de la
presente obligacién.
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- Informacién que la parte receptora pueda demostrar que es el resultado de su propia investigacién y desarrollo,
independientemente de la distribucion realizada por la parte suministradora.

- Informacién que la parte receptora recibe de terceras partes, siempre y cuando dicha informacién no haya sido obtenida
por las terceras partes de la parte suministradora con caracter confidencial.

- Informacién que la parte receptora recibe cumpliendo con las leyes vigentes o por una orden judicial, siempre que la otra
parte (parte suministradora) se le dé un preaviso razonable de dicha ley u orden, y una oportunidad para intentar impedir
o limitar dicha produccién.

4. La vulneracién de esta cldusula implicard un incumplimiento del contrato, debiendo el Contratista compensar a la APM
por cualquier dafio ya sea directo, indirecto, especial, incidental, punitivo o consecuente, resultado de tal vulneracion.

5. El Contratista debera de obtener la aprobacién de la APM, a través de la Direccidn del Contrato, antes de dar publicidad,
sin caracter delimitativo, a comunicaciones, anuncios y fotografias de cualquier clase en relacién con la prestacion.

6. El Contratista exigira el cumplimiento de los requisitos a sus subcontratistas y proveedores.
40. PROPIEDAD INTELECTUAL

1. Ambas partes, APM y el Contratista, expresamente aceptan y reconocen que todos los derechos de propiedad
intelectual derivados, en su caso, del objeto del presente contrato corresponderdn tnica y exclusivamente a la APM. Dicha
titularidad atribuye a la APM la plena disposicién y el derecho exclusivo a la explotacién de las obras o servicios resultantes
de los trabajos realizados con exclusién de cualesquiera personas fisicas y/o juridicas, incluida el propio Contratista.

2. En concreto, corresponderan a la APM, con caracter delimitativo pero no limitativo, los derechos de reproduccion total
o parcial de las obras resultantes de los trabajos realizados, de traduccion, adaptacién, arreglo o cualquier otra
transformacién o madificacién de las obras, ya produzcan como resultado versiones sucesivas u obras derivadas, asi como
la reproduccién del resultado de tales transformaciones, que podran ser realizadas directamente por la APM o bien por
terceros autorizados por ésta en cuanto titular exclusivo del derecho; cualquier forma de distribucién publica o
comercializacién de las obras y su comunicacién publica; siendo la APM quien, si asi lo decidiera, editard y divulgara las
obras bajo su propio nombre.

3. A tales efectos, se entenderd por obras resultantes de los trabajos realizados el software o programa de ordenador
desarrollado, tanto en cédigo fuente como en cédigo objeto; la documentacion preparatoria; la documentacién técnica,
los manuales de uso y cualquier documentacién auxiliar; elementos de disefio tales como imagenes, videos o fotografias; y
cualesquiera otros resultados derivados de la contratacion efectuada.

4. Ef Contratista no podra hacer uso en otros proyectos de los desarrollos, documentacion y trabajos realizados bajo el
presente contrato, si no es por autorizacién expresa y por escrito de la APM.

5. Asimismo, las partes acuerdan expresamente la cesidn con caracter exclusivo y transferible por el Contratista a la APM
de cualesquiera derechos de propiedad intelectual sobre las obras resultantes de los trabajos realizados cuya cesion
resulte necesaria para que la APM ostente en exclusiva la titularidad de la totalidad de los derechos de propiedad
intelectual que recaen sobre las mismas. Dicha cesién en exclusiva atribuird a la APM la facultad de explotar las obras con
exclusién de cualesquiera personas fisicas y/o juridicas, incluido el propio Contratista, asi como la facultad de otorgar
autorizaciones no exclusivas a terceros y de transmitir su derecho a terceros.

En concreto, la cesién abarcard, con caracter delimitativo pero no limitativo, los derechos de reproduccién total o parcial
de las obras resultantes de los trabajos realizados; de traduccion, adaptacién, arreglo o cualquier otra transformacién o
modificacién de las obras, ya produzcan como resultado versiones sucesivas, u obras derivadas, asi como la reproduccién
del resultado de tales transformaciones, que podran ser realizadas directamente por la APM o bien por terceros
autorizados por ésta en cuanto titular exclusivo del derecho; cualquier forma de distribucién publica o comercializacién del
programa y su comunicacién publica, siendo fa APM quien, si asi lo decidiera, editard y divulgara las obras bajo su propio
nombre.

Dicha cesién se entendera efectuada en los mas amplios términos, con la maxima duracién legalmente permitida y para un
ambito territorial mundial. El Contratista manifiesta expresamente que se encuentra debidamente legitimado para realizar
dicha cesién, y que mantendra indemne a la APM por el incumplimiento de dicha garantia.
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Si el Contratista hiciera uso de algunos productos, médulos o cédigos sujetos a derechos de propiedad intelectual de
terceros durante los desarrollos sujetos por el presente contrato, debera detallar por anticipado la relacion de los mismos.
En tal caso, deberd aportar las correspondientes licencias de los derechos de autor pre-existentes que permitan a la APM
su legitimo uso, modificacidn, desarrollo y distribucion en los términos previstos en este contrato asi como aportar una
garantia respecto a que estd debidamente autorizada para conceder dichas licencias y que mantendrd indemne a la APM
por el incumplimiento de dicha garantia.

Las partes se comprometen a aportar y otorgar cuantos documentos publicos o privados sean necesarios para la debida
constancia publica de la exclusiva titularidad de los derechos de propiedad intelectual de la APM sobre las obras
resultantes de los trabajos realizados en virtud del presente contrato.

41. GARANTIA DE DERECHOS:

El Contratista respondera ante la APM del ejercicio pacifico de los derechos titularidad de la APM y/o de aquellos que
hayan sido cedidos mediante el presente contrato, comprometiéndose a no contraer sobre tales derechos compromisos o
gravamenes de ninguna especie que atenten contra los derechos que a la APM o a terceros les correspondan, de acuerdo
con lo estipulado en este contrato. Al respecto, el Contratista se hace responsable frente a la APM de todas las cargas
pecuniarias que pudieran derivarse para la APM a favor de terceros con motivo de acciones, reclamaciones o conflictos
derivados del incumplimiento de lo sefialado en esta cldusula por parte del Contratista.

Asimismo, el Contratista declara tener las autorizaciones que en su caso correspondan al objeto de no incurrir en
vulneracién alguna al derecho de autor y permitir el goce de los derechos patrimoniales a la APM en los términos
resefiados en esta cldusula asi como a cualesquiera otros derechos reconocidos por la Ley, exonerando, por lo tanto, a la
APM de cualquier responsabilidad que pudiera exigirle un tercero por la utilizacién y explotacién de las obras. A tal efecto,
el Contratista deberd presentar a la APM cuanta documentacién le sea requerida por ésta a fin de probar la existencia de
las autorizaciones que en cada caso resulten pertinentes.

42, PRERROGATIVAS DEL ORGANO DE CONTRATACION.

Corresponden al 6rgano de contratacion las prerrogativas de interpretar el contrato, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, acordar su resolucién y determinar los efectos de ésta, dentro
de los limites y con sujecién a los requisitos y efectos establecidos en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

Los acuerdos adoptados al respecto pondran fin a la via administrativa y seran inmediatamente ejecutivos, con
independencia de los recursos que proceda interponer en derecho.
En el correspondiente expediente se dara audiencia al contratista.

43. PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgénica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccién de Datos de Caracter
Personal (en adelante LOPD), la APM, informa al interesado de que dicha entidad es responsable de los tratamientos en
que serdn almacenados los datos personales que en su caso sean recogidos a través de la presentacién de su oferta y
demas documentacién necesaria para participar en la licitacién para la contratacién de las prestaciones objeto del
presente Pliego con la finalidad de llevar a cabo la apertura de las ofertas presentadas, elaboracién del acta de apertura de
ofertas, valoracion , en su caso, de las ofertas de conformidad con los criterios definidos en el Pliego que nos ocupa,
solicitar cuanta documentacion adicional resulte necesaria, atender sus solicitudes de informacidn, comunicarle el acuerdo
del Organo de Contratacién relativo a la adjudicacién, proceder en su caso a la devolucién a los licitadores no
adjudicatarios de la documentacién administrativa aportada y de la garantia provisional depositada (si la hubiera), remitir
cualquier otra documentacién necesaria al respecto, asi como cualquier otro tradmite previsto conforme a la normativa de
aplicacién y el mantenimiento de histéricos.

Asimismo, se informa que de conformidad con la legislacién vigente, la APM deberad comunicar la informacién y datos
obrantes en el expediente de contratacion a los siguientes Organismos y terceros: Jueces y Tribunales, en su caso, cuando
fuera requerido legalmente para ello, Organismo Publico Puertos del Estado (OPPE) y Cuerpo de Inspeccién del Ministerio
de Fomento, Junta Consultiva de Contratacién del Ministerio de Economia y Hacienda, Intervencién General de la
Administracion del Estado (IGAE) para realizacion de las Auditorias de cuentas correspondientes y en general, el Tribunal
de Cuentas, auditores y a cualesquiera otros terceros a quienes, en virtud de la normativa vigente la APM tuviere la
obligacién de comunicar los datos. Igualmente, le informamos que en virtud del principio de publicidad los datos relativos
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a la identidad del licitador e importe de la proposicion econdmica podrd ser cedidos a cualquier tercero que lo solicite, asi
como que en funcién del procedimiento de aplicacién la APM debera proceder a Ia publicacién de informacion relativa a la
adjudicacién de la contratacion en el Boletin Oficial del Estado y/o en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

44, PENALIDAES EN CASO DE DEMORA O INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Cuando el érgano de contratacion estime que el retraso en el plazo de ejecucién sea imputable al contratista, podra optar,
indistintamente, por la resolucién del contrato o por conceder la ampliacion del plazo contractual, pudiendo imponer al
contratista en este Gltimo caso, las penalidades diarias en la proporcion de 3,00 euros por cada mil euros del precio del
contrato por cada dia natural de demora, siendo de aplicacion la Regla 18 de las Normas de Contratacién de las
Autoridades Portuarias.

Las penalidades se haran efectivas mediante su deduccién en los pagos que proceda realizar al contratista y, no siendo
esto posible, con cargo a la garantia que se hubiera constituido.

45. PERIODO DE GARANTIA.

El plazo de garantia serda el sefialado en el Cuadro de Caracteristicas que encabeza este Pliego, y se computara a partir de
la recepcién de las obras, ya sea total o parcial, sin perjuicio de la posible responsabilidad por vicios ocultos, aplicindose a
este respecto el art. 236 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Pablico. En el caso de que dicho Cuadro de Caracteristicas no sefialase plazo alguno, el
plazo de garantia aplicable al contrato serd en todo caso de dos (2) afios, salvo que excepcionalmente se indique la no
procedencia de exigencia de plazo de garantia atendiendo a la naturaleza y caracteristicas de las prestaciones. Sin perjuicio
de lo anterior, en el supuesto de que el inicial plazo de garantia previsto en el Cuadro de Caracteristicas hubiera sido
mejorado por el licitador en su oferta adjudicataria, éste sera el plazo de garantia aplicable al Contrato.

46. DEVOLUCION DE GARANTIAS

Las garantias depositadas, definitivas o adicionales, se le devolveran a! adjudicatario, de oficio o a instancia del mismo,
previa diligencia de extincién de todas las contingencias amparadas por aquella y de las responsabilidades pendientes en
contra del mismo.

La garantia no serd devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantia y cumplido
satisfactoriamente el contrato o resuelto éste sin culpa del Contratista.

47. JURISDICCION COMPETENTE

De conformidad con lo indicado en la Regla 45 de las referidas Normas y Reglas de Contratacion de las Autoridades
Portuarias, el orden jurisdiccional civil seré el competente para resolver las cuestiones litigiosas relativas a la preparacion,
adjudicacion, efectos, cumplimiento y extincion de los contratos. La reclamacion en via administrativa ante el 6rgano de
contratacidn sera requisito previo al ejercicio de la accién civil.

En todo caso, ante la aparicion de cualquier discrepancia o cuestion litigiosa, las partes tratardn de someterlas a la

negociacion y el dialogo.

Motril, 17 de febrero de 2015.

JEFE DE DIVISION INFRAESTRUCTURAS EL DIRECTOR

Fdo. Francisco Garcia Pérez Fdo. Francisco José Gonzalez-Méndez Herrera
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ANEXO N2 1. MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA
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MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D. con domicilio en

7 Municipio

, CP. , ¥y DNI n? , expedido

en , con fecha , en nombre propio (o en representacion

de) como acredito
por , teléfono expone que:

1. Que estando interesado en participar en el procedimiento convocado por la Autoridad Portuaria
de Motril PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE “PROYECTO DE MEJORA DE LA
ACCESIBILIDAD DE PASAJEROS Y VEHICULOS VINCULADA A LAS LINEAS REGULARES CON EL NORTE
DE AFRICA” POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD CON UN UNICO CRITERIO DE
ADJUDICACION, EL PRECIO, tomo parte en el mismo comprometiéndome a realizar los trabajos de
acuerdo con el pliego de cldusulas administrativas, cuadro de caracteristicas técnicas y proyecto,
que acepto integra e incondicionalmente, haciendo constar igualmente que no he presentado mas
de una proposicidn a la misma licitacion, ya sea individualmente, ya en unién temporal con otro
empresario.

2. Que no estoy en ninguna de las circunstancias establecidas en el articulo 60 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de

Contratos del Sector Publico.

3. Que la actividad de la empresa que represento tiene relacién directa con el objeto del contrato, y
dispone de medios materiales y personales suficientes para la debida ejecucion de éste.

4. Que me comprometo a prestar los trabajos con sujecion estricta a los requisitos y condiciones del
Pliego, con la proposicién econdmica siguiente:

La proposicidon econédmica que se viene a ofertar asciende a la cantidad de €, IVA NO
INCLUIDO.

En Motril, a___de de 2015.

(Firma del licitador)
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DECLARACION RESPONSABLE

D. , vecino
de , y con DNL en nombre propio o en
representacién  de , con  domicilio
en , teléfono ;

Al objeto de participar en el procedimiento convocado por la Autoridad Portuaria de Motril PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE “PROYECTO DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE PASAJEROS Y
VEHICULOS VINCULADA A LAS LINEAS REGULARES CON EL NORTE DE AFRICA” POR
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD CON UN UNICO CRITERIO DE ADJUDICACION, EL
PRECIO, declara bajo su personal responsabilidad:

1. Que se somete voluntariamente y acepta integramente las condiciones del contrato, asi como
cuantas obligaciones se deriven como licitador y adjudicatario si lo fuere.

2. Que relne los requisitos y condiciones del Pliego de condiciones administrativas, posee plena
capacidad de obrar, solvencia econdmica, financiera y técnica, esta al corriente en sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social, y no se encuentra incurso en ninguna de las prohibiciones para
contratar enumeradas en el articulo 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

Y para que asi conste y a los efectos oportunos, expide la presente declaracion en
Motril, a de de 2015.

Firma del licitador
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ANEXO N2 3. MODELO DE AVAL y de SEGURO DE
CAUCION.
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MODELO DE AVAL.

A.- Modelo de aval para constituir la garantia definitiva.

La entidad (razdn social de la entidad de crédito o sociedad de garantia reciproca), NIF, con domicilio (a efectos de
notificaciones y requerimientos) en la calle/plaza/avenida, c6digo postal, localidad, y en su nombre (nombre y apellidos de
los apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto, segln resulta del bastanteo de poderes que se resefia
en la parte inferior de este documento, AVALA a: (nombre y apellidos o razén social del avalado), NIF, en virtud de lo
dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la constitucion de esta garantia) para responder de las obligaciones
siguientes: (detallar el objeto del contrato u obligacién asumida por el garantizado), ante (drgano administrativo,
organismo auténomo o ente publico), por importe de: (en letra y en cifra).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el articulo 56.2 de! Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado
principal, con renuncia expresa al beneficio de excusién y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Caja
General de Depdsitos u 6rgano equivalente de las restantes Administraciones Publicas, con sujecién a los términos
previstos en la legislacion de contratos de las Administraciones Publicas, en sus normas de desarrollo y en la normativa
reguladora de la Caja General de Depdsitos.

El presente aval estard en vigor hasta que (indicacidn del érgano de contratacion) o quien en su nombre sea habilitado
legalmente para ello autorice su cancelacién o devolucién de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico y
legislacién complementaria.

(Lugar y fecha)

(Razon social de la entidad)
(Firma de los apoderados)

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORA JURIDICA DE LA C.G.D. O ABOGACIA DEL ESTADO

Provincia Fecha NUmero o cédigo
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B.- Modelo de certificado de seguro de caucién para constituir la garantia definitiva.

Certificado nimero (1) (en adelante, asegurador), con domicilio en, calle, y NIF, debidamente representado por don (2),
con poderes suficientes para obligarle en este acto, segln resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte
inferior de este documento,

ASEGURA A (3}, NIF, en concepto de tomador del seguro, ante (4), en adelante asegurado, hasta el importe de (en letras y
en cifras) (5), en los términos y condiciones establecidos en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, normativa de desarrollo y pliego de clausulas
administrativas particulares por la que se rige el contrato (6), en concepto de garantia definitiva, para responder de las
obligaciones, penalidades y demas gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demas condiciones
administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el articulo 57.1 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Pablicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes, no dara derecho al asegurador a resolver el contrato, ni éste
quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su obligacién, caso de que el asegurador
deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la Caja General de Depésitos
u drgano equivalente de las restantes Administraciones Publicas, en los términos establecidos en el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico
y normas de desarrollo.

El presente seguro de caucién estard en vigor hasta que {4), o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello,
autorice su cancelacién o devolucién, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico y legislacion
complementaria.

Lugar y fecha.
Firma: Asegurador

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORA JURIDICA DE LA C.G.D. O ABOGACIA DEL ESTADO

Provincia Fecha Numero o cédigo

Instrucciones para la cumplimentacion del modelo.

(1) Se expresara la razén social completa de la entidad aseguradora.

{(2) Nombre y apellidos del apoderado o apoderados.

(3) Nombre de la persona asegurada.

(4) Organo de contratacion.

(5) Importe, en letra, por el que se constituye el seguro.

(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.) el contrato en virtud del cual se presta la
caucién.

NOTA.-EL PRESENTE AVAL o SEGURO DE CAUCION DEBERA ESTAR BASTANTEADO POR LA ABOGACIA DEL ESTADO.
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