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CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

1. OBJETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO E INSTALACION DEL MOBILIARIO EN EL NUEVO
EDIFICIO DEL PUERTO DE MOTRIL

2. CODIGO DEL CONTRATO (CPV ):

39151000-5. Mobiliario Diverso

3. TIPO DE CONTRATO:

O OBRAS SUMINISTROS O SERVICIOS

4, PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION
DEL CONTRATO:

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD. Regla 42 de la
ORDEN FOM 4003/2008, de 22 de Julio, modificada por la Orden
FOM 1698/2013, de 31 de Julio y RDL 3/2011

En atencién a la oferta econdmicamente mas ventajosa:
O Utilizacion de un unico criterio de adjudicacion (precio).

™ .2 . . - . . .s 1
Utilizacion de varios criterios de adjudicacion™.

5. CRITERIO DE PONDERACION DE Puntuacion Técnica = 40 Puntuacién Econdémica = 60
OFERTAS: (x) (v)
6. CLASE DE EXPEDIENTE: ORDINARIO O URGENTE O DE EMERGENCIA

7. PROYECTO REDACTADO POR:

Autoridad Portuaria de Motril. Division de Infraestructuras.

8. FECHA DE REDACCION:

FEBRERO DE 2015

9. PRESUPUESTO Y FINANCIACION (IVA EXCLUIDO):

TLos criterios especificos que han de servir de base para la adjudicacion se determinan en el Anexo n° 4.

Pliego de Condiciones Administrativas Particulares
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9.1. PRESUPUESTO DE LICITACION: OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS
CON SEIS CENTIMOS (89.969,06 €).

9.2. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS
(98.876,00 €).

9.3. CARACTER MAXIMO DE DICHO Sl O NO
PRESUPUESTO:
9.4. CREDITO EXISTENTE Y DISTRIBUCION EJERCICIO ANUALIDADES
EN ANUALIDADES:
2015 89.969,06 €
10. ACREDITACION DE LA SOLVENCIA Grupo Subgrupo Categoria

MEDIANTE CLASIFICACION OFICIAL
(MINISTERIO DE HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES PUBLICAS):
Procede: oSl NO

1) SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA®:
Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su
caso, justificante de la existencia de un seguro de
indemnizacion por riesgos profesionales.
O Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o
en el Registro oficial que corresponda. Los empresarios no
obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales podran
aportar, como medio alternativo de acreditacién, los libros de
11. MEDIOS DE ACREDITACION DE LA contabllldad' 'debldamente legalizados. .

| Declaracién sobre el volumen global de negocios y, en su
SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA | 350, sobre el volumen de negocios en el dmbito de actividades
Y TECNICA: correspondiente al objeto del contrato, referido como méximo a
los tres Ultimos ejercicios disponibles en funcidn de la fecha de
creacion o de inicio de las actividades del empresario, en la
medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen
de negocios, que como minimo sera de 200.000 euros/afio”.
2) SOLVENCIA TECNICA®:
Relacion de los servicios ejecutados en el curso de los cinco
ultimos afios, en instalaciones similares, avalada por los
contratos mas importantes con inclusion de importes, fechas y
lugares de ejecucién y precisara si se llevaron normalmente a

2 Con caracter general el presupuesto de licitacion tendra el caracter de maximo, salvo que aqui se indique lo contrario.

3 Sefalar aquellos aspectos de los que se indican a continuacion a acreditar por e! licitador como criterios de solvencia econdmica y
financiera, debiendo establecerse para los seleccionados los requisitos minimos a acreditar. Si, por una razén justificada, el
empresario no esta en condiciones de presentar las referencias solicitadas, se le autorizarad a acreditar su solvencia economica y
financiera por medio de cualquier otro documento que se considera apropiado por el Organo de Contratacion.

4 Indicar la cifra de negocios minima exigible al licitador seleccionado a efectos de acreditacion de este aspecto.

% Sefalar aquellos aspeclos de los que se indican a acreditar por el licitador como criterios de solvencia técnica. Para los seleccionados

deberan establecerse los requisitos minimos a acreditar por los licitadores.
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buen término, siendo el importe total de los suministros
ejecutados como minimo de 90.000 euros/afio®.

O Declaracién indicando los técnicos o las unidades técnicas,
estén o no integradas en la empresa, de los que ésta disponga
para la ejecucién de las obras, especialmente los responsables
del control de calidad, acompafiada de los documentos
acreditativos correspondientes.

O Titulos académicos y profesionales del empresario y de los
directivos de la empresa y, en particular, del responsable o
responsables de las obras.

O En los casos adecuados, indicacién de las medidas de gestién
medioambiental que el empresario podra aplicar al ejecutar el
contrato.

O Declaracién indicando la maquinaria, material y equipo
técnico del que se dispondra para la ejecucion de las obras, a la
que se adjuntard la documentacién acreditativa pertinente. El
minimo personal aportado serd un responsable de la instalacion
(encargado general) y una cuadrilla de 4 instaladores
montadores con una experiencia superior a 5 afios.

Marcado CE de todos los elementos del mobiliario.
Declaracion de la empresa fabricante indicando Ia
acreditacién por parte del drgano certificador oficial:
Certificacion de su sistema de Gestién de la calidad de acuerdo
con la Norma UNE-EN-ISO 9.001:2008, Certificacion de su
sistema de Gestién Ambiental de acuerdo con la Norma UNE-EN-
1SO 14.001:2004.

12. GARANTIAS: EXIGENCIA IMPORTE

12.1. GARANTIA PROVISIONAL: oSl NO

12.2. GARANTIA DEFINITIVA: St 5% Importe Adjudicacién
12.3. GARANTIA COMPLEMENTARIA: oSl NO

13. ADMISION DE VARIANTES: oSl NO

13.1. NUMERO MAXIMO DE VARIANTES
ADMITIDAS:

6 Indicar el importe minimo de suministros ejecutados por el licitador a efectos de acreditacion de este aspecto.
7 Salvo que se indique lo contrario, el nimero maximo de variantes admitidas es de una (1).

Pliego de Condiciones Administrativas Particulares

Cuadro de caracteristicas




% Autoridad Portuaria de Motril

Puerto de Motril Reginlo Portuario s/n. 18613 MOTRIL (Granada)
L E AN Tel. 34 958 601 207. Fax +34 958 601 234
AV A e N Rt o b www apmotril.com
>
Division de Infraestructuras Puertos del Estado

Suministro e instalacion del mobiliario en el nuevo edificio del Puerto de Motril

PROCEDE CATEGORIA
14. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD (P.A.C.):
oSl ®NO
15. GASTOS DEL CONTRATISTA: PROCEDE PORCENTAJE APLICABLE
15.1. GASTOS POR SERVICIOS TECNICOS®: oSl NO
15.2. GASTOS POR ENSAYOS Y PRUEBAS: oSl NO

16. PLAZO DE EJECUCION:

16.1. PLAZO MAXIMO DE EJECUCION

CUARENTA'Y CINCO (45) DIAS
TOTAL:

ORDINARIO (a contar desde el dia siguiente a la firma del

Acta de Comprobacién de Replanteo o inicio de trabajos, segln
16.2. INICIO DEL COMPUTO DEL PLAZO DE

proceda)

EJECUCION: o
O URGENCIA (a contar desde la fecha de adjudicacién)
1 ESPECIAL

16.3. PLAZOS PARCIALES: 0 Sl NO

16.4. PENALIDADES DIARIAS POR
DEMORA EN LA EJECUCION DEL
CONTRATO™Y:

3,00 euros por cada mil euros del precio del contrato por cada

dia natural de demora

17. SEGUROS: EXIGENCIA IMPORTE

17.1. SEGURO TODO RIESGO

CONSTRUCCION: oSl ENO

8 Se refiere a los gastos correspondientes a estudios, redaccion de proyectos, replanteos, vigilancia, direccidn de obra, liquidaciones, etc.
Indicar, Unicamente en el caso de exigencia, el porcentaje a aplicar por este concepto en las relaciones valoradas.

9 Indicar el porcentaje exigible, en caso de exigencia, solo cuando sea distinto al 1% fijado con caracter general.

19 Salvo que se sefiale otra formula de penalizacion, se aplicara, por cada dia natural de demora, una penalidad de 0,20 por cada 1.000
euros del precio del contrato.
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17.2. SEGURO DE RESPONSABILIDAD
cviLt:

X si

18. CESION DEL CONTRATO:

18.1. PROCEDE™:

oSl ®NO

19. SUBCONTRATACION:

19.1. PROCEDE:

XSl 0 NO

19.2. PORCENTAJE MAXIMO DE

SUBCONTRATACION PERMITIDO®:

SESENTA (60) %

20. REVISION DE PRECIOS:

20.1. PROCEDE:

oSl ENO

20.2. INDICE O FORMULA DE REVISION DE
PRECIOS A APLICAR:

21. PLAZO DE GARANTIA:

21.1. PROCEDE

21.2. PLAZO MINIMO DE GARANTIAY;

XS ONO

VEINTICUATRO (24) MESES

22. FORMA DE PAGO:

CERTIFICACION MENSUAL. CONFIRMING A 60 DIAS FECHA
RECEPCION FACTURA

1 Salvo que se sefiale una cantidad distinta, la cobertura minima asegurada sera de 600.000 €.
12 Salvo que se disponga lo contrario, se permite con caracter general la cesion del contrato, previo cumplimiento de los requisitos

establecidos al efecto en el Pliego de Condiciones.

13 En los casos en que no se prohiba la subcontratacion, el contratista podra subcontratar hasta un porcentaje que no exceda del 60%
del importe de adjudicacion, salvo que aqui sefiale un especifico porcentaje maximo de subcontratacion de aplicacion al contrato.
1 En defecto de prevision sera de un (1) afio, salvo que en la propuesta adjudicataria o en las disposiciones legales vigentes se

establezca uno mayor.
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1. OBJETO DEL PLIEGO.

El objeto del presente pliego es la redaccién de las condiciones administrativas que regiran la contratacion de
“SUMINISTRO E INSTALACION DEL MOBILIARIO EN EL NUEVO EDIFICIO DEL PUERTO DE MOTRIL”.

La adjudicacién deberé verificarse con arreglo al precio maximo fijado, con los criterios de adjudicacién que se exponen, y
de acuerdo con las caracteristicas que figuran en el Cuadro de Caracteristicas Técnicas, Pliego de Condiciones
Administrativas Particulares, Memoria Técnica y Relacién Valorada y Anexos adjuntos (del 1 al 5), documentos que forman
parte de este pliego.

2. REGIMEN JURIDICO.

El Contrato abjeto de este Pliego se regula con sujecién al mismo, y a los documentos adicionales que rijan la licitacién
(Cuadro de Caracteristicas Técnicas, Memoria Técnica y Anexos unidos a este Pliego) y se celebra conforme a lo previsto
en la Orden FOM/4003/2008, de 22 de julio, modificada por la Orden FOM/1698/2013, de 31 de Julio, por la que se
aprueban las Normas y Reglas Generales de los Procedimientos de Contratacién de Puertos del Estado y las Autoridades
Portuarias.

En concreto, los actos preparatorios y en especial las fases de preparacion y adjudicacién del contrato, se regiran por lo
dispuesto en las Normas Generales de Contratacion de Puertos del Estado y, con caracter supletorio, por lo establecido
para estos extremos en la legislacion de Contratos del Sector Publico.

El presente Pliego de cldusulas administrativas, el Cuadro de Caracteristicas Técnicas, el Pliego de Condiciones
Administrativas Particulares, Memoria Técnica y Relacién Valorada y demdas documentos anexos revestiran caracter
contractual. En caso de discordancia entre el Pliego y cualquier otro documento contractual prevalecerd el Pliego de
cldusulas administrativas.

3. EXPEDIENTE DE CONTRATACION.

El expediente de contratacion se regira por lo dispuesto en la citada Orden FOM/4003/2008, de 22 de julio, modificada por
la Orden FOM/1698/2013, de 31 de Julio, por la que se aprueban las Normas y Reglas Generales de los Procedimientos de
Contratacion de Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias y para todo aquello que no esté previsto en la citada
normativa, se atendera a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

El procedimiento y forma de adjudicacién se determinara en este Pliego, con sujecion a la Regla 42 de las citadas Normas y
Condiciones Generales para |la Contratacion citadas anteriormente.

El contrato se adjudicara mediante la modalidad de PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, previsto en las Normas
Generales de Contratacién de Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias. La empresa adjudicataria del contrato se
nombrara por contratista.

4. AMBITO DEL CONTRATO.

Los trabajos en cuestién seran llevados a cabo en el interior del Edificio de nueva construccién en la Darsena de las
Azucenas, dentro del recinto portuario del Puerto de Motril, Granada.

5. DURACION DEL CONTRATO.

De conformidad con lo indicado en la Regla 15 de las Normas de Contratacién de las Autoridades Portuarias, el periodo de
vigencia del contrato coincidira con el plazo de ejecucién establecido en el Cuadro de Caracteristicas Técnicas que forma
parte de este pliego.

6. PRECIO Y REGIMEN DE PAGOS
1)} El Contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de los trabajos que realmente

ejecute, con sujecién al contrato otorgado, a sus modificaciones aprobadas y a las 6rdenes dadas por escrito por
la Direccién del Contrato.

Pliego de Condiciones Administrativas Particulares Pagina 1 ded8



% Autoridad Portuaria de Motril

Puerto de Motril Recino Portuario s/, 18613 MOTRIL (Granada)
(el B FAN TN /AN T8\ Ted. +34 958 601 207. Fax +34 958 601 234
HI FULE=AM www apmotrit.com
o
Divisi6n de Infraestructuras Paertos del Estado

Suministro e instalacién del mobiliario en el nuevo edificio del Puerto de Motril

2)

3)

4)

5)
6)
7

8)

9)

El precio del contrato y los precios unitarios que regiran durante la ejecucion de los trabajos, seran los de la
oferta adjudicataria, aplicdndoles la baja de adjudicacién resultante.

Este precio comprende la totalidad de los gastos que tenga que hacer el Contratista para el cumplimiento de las
prestaciones objeto de este contrato, hasta su recepcion por la Autoridad Portuaria de Motril (en adelante APM),
asi como todos los impuestos, derechos y tasas que sean consecuencia del contrato, incluido el Impuesto sobre
el Valor Afiadido, sin que pueda imputarse a la APM ningun pago por estos conceptos.

A los efectos del pago, se entendera que en las ofertas y en los precios abonados estan incluidos todos los gastos
que la empresa deba realizar para el cumplimiento de las prestaciones contratadas, como son los generales,
financieros, beneficios, seguros, suministros, transporte y desplazamiento, honorarios del personal a su cargo,
tasas y toda clase de tributos, y cualesquiera otras que pudieran establecerse o modificarse durante su vigencia,
incluido el porcentaje del Impuesto sobre el Valor Afiadido (iVA).

La modalidad de abono serd la establecida en el Cuadro de Caracteristicas.

Los abonos resultantes de las facturas expedidas (si hubiera mas de una) tienen el concepto de pagos
provisionales a buena cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicién o
revision final, sin suponer en forma alguna aprobacion y recepcion de los trabajos a los que corresponda.

Del importe del pago o pagos a realizar por la APM al Contratista podra deducirse, si las hubiere, el montante de
las penalidades aplicadas al mismo como consecuencia de lo establecido en el presente pliego.

El Contratista queda obligado a facilitar a la APM el certificado acreditativo de estar al corriente de las
obligaciones tributarias a que se hace referencia en el art. 43.1.f) de la Ley 58/2003. En caso de que dicho
certificado no hubiera sido entregado o el depositado no estuviera vigente, el pago de las facturas
correspondientes al precio total o parcial del contrato quedara en suspenso en tanto se cumple este requisito.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad de la necesaria para ejecutar los mismos en el
plazo o plazos contractuales, salvo que, a juicio de! Responsable del Contrato, existiesen razones para estimarlo
inconveniente. Sin embargo, no tendrd derecho a percibir en cada afio, cualquiera que sea el importe de lo
ejecutado o de las certificaciones expedidas, mayor cantidad que |a consignada en la anualidad correspondiente.

7. REVISION DE PRECIOS.

1)

2)

3)

4)

5)

Resultara de aplicacion al correspondiente contrato la cldusula de revision de precios, siempre que se incluya
expresamente en el Cuadro de Caracteristicas Técnicas, en el de Bases Técnicas o se refleje en el Cuadro de
Precios.

La APM, al aprobar el programa de trabajo, fijara los plazos parciales que a efectos de la revision de precios
considere procedentes, en su caso.

No habra lugar a Revision, cualquiera que sea la oscilacién de los costos, mientras el contrato no se haya
ejecutado en el 20 por cien de su importe y haya transcurrido un afio desde su adjudicacién; por lo que ni el 20
por ciento ni el primer afio de ejecucién, contado desde la adjudicacidn, seran objeto de revision.

Asimismo, para que el contratista tenga derecho a la revisién, es condicion imprescindible el cumplimiento
estricto del plazo total y los parciales de ejecucién de los trabajos, desarrollando los trabajos fielmente al ritmo
previsto.

Las prdrrogas otorgadas por causas no imputables al contratista no privaran del derecho a revision.

En lo no previsto en esta cldusula se estara a lo dispuesto en la Normativa Estatal reguladora de la revision de
precios.

8. REVISION EXTRAORDINARIA DEL CONTRATO.

Si durante la duracion de este contrato se produjesen circunstancias no previstas en el momento en que se ha redactado el
presente pliego, la APM se reserva el derecho de modificar, justificadamente, las condiciones del mismo que considere
oportuno.

9, PRESUPUESTO, FINANCIACION y PRESUPUESTO DEL PLIEGO-TIPO MAXIMO DE LICITACION.

El presupuesto de licitacidon de los trabajos objeto del Contrato, asi como su distribucién en anualidades, figura resefiada
en el Cuadro de Caracteristicas que encabeza este Pliego y comprende el precio del Contrato, asi como los demas
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impuestos y tasas que puedan corresponder. Dicho presupuesto tendra el cardcter de maximo, salvo que se indique lo
contrario en el Cuadro de Caracteristicas.

La cobertura financiera del Contrato estd amparada por la consignacién presupuestaria correspondiente.
El importe del contrato serd el que resulte de la adjudicacién, que siempre serd igual o inferior al presupuesto de licitacién.

El precio maximo de licitacién para los trabajos objeto del presente Pliego de Bases queda fijado en la cuantia establecida
en el Cuadro de Caracteristicas Técnicas.

10. GASTOS A CARGO DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA Y SEGUROS.

1) Son de cuenta del Contratista los gastos e impuestos derivados, en su caso, de los anuncios de licitacién, los de
formalizacién del contrato, los de suscripcién de las pélizas de seguros exigidas, y cualesquiera otros que se
deriven de la ejecucién del Contrato, asi como los que se requieran para la obtencién de licencias, documentos o
cualquier informacién de Organismos Oficiales o particulares, asi como los impuestos, derechos, tasas o
compensaciones y demas gravamenes o gastos que resulten de aplicacién segun las disposiciones vigentes, en la
forma y cuantia que éstas sefialen.

2) Serdn de cargo del Contratista el pago de los derechos de acometida y/o enganche (si fuera necesario para la
realizacion de los trabajos) a las distintas redes de suministros generales necesarios para la ejecucién de los
trabajos (electricidad, agua potable, gas, teléfono...), en las condiciones que sefialen las respectivas compafiias u
organismos suministradores, asi como el coste integro de dichos suministros.

En el caso de utilizar para sus trabajos luz o agua suministrada por la APM, el contratista abonara las tarifas
correspondientes.

3) Serdn de cuenta del contratista los gastos de entrega y transporte de los bienes objeto de suministro hasta el
lugar fijado para la entrega.

El contratista realizard los trabajos a su riesgo y ventura, por lo que serén por su cuenta las indemnizaciones por
dafios a terceros causados por su personal o maquinaria. La APM en ningln caso serd responsable de las
obligaciones contraidas por el contratista o de los dafios y perjuicios causados por éste a terceras personas.

SEGUROS

1.- El Contratista se responsabilizara de todos los dafios que se ocasionen a causa de la ejecucién de los trabajos,
cualquiera que sea su naturaleza y volumen.

2.- Sera por cuenta del Contratista indemnizar los dafios que se origine a terceros como consecuencia de las
operaciones que requiera la ejecucion del contrato, relevando a la APM de toda responsabilidad o reclamacién
que le fuese exigida al respecto. El Contratista no solo responderd de sus propios actos, sino también de los
subcontratistas, en su caso, de los del personal que preste sus servicios y de los de las demas personas por
quien deba responder, de acuerdo con la legislacion vigente.

3.- El Contratista vendra obligado con cardcter particular a contratar un seguro de Responsabilidad Civil que cubra,
para todo el periodo que dure la ejecucién de los trabajos y el plazo de garantia, la responsabilidad derivada de
los dafios y perjuicios causados a terceras personas y sus bienes como consecuencia de la ejecucion de los
mismos. En dicho seguro tendran condicion de asegurados la APM, la Direccién del Contrato, el Contratista, sus
posibles Subcontratistas y, en general, todas las personas intervinientes. La cobertura minima asegurada por
ocurrencia serd por el importe de 300.000 €, como minimo.

El Contratista vendra obligado con caracter particular a contratar las siguientes pélizas:
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a. Seguro de Responsabilidad Civil que cubra, para todo el periodo que dure la ejecucién de los trabajos y
el plazo de garantia, la responsabilidad derivada de los dafios y perjuicios causados a terceras personas
y sus bienes como consecuencia de la ejecucién de los trabajos objeto del contrato. En dicho seguro
tendran condicién de asegurados la APM, el personal de la misma, la Direccién del Contrato, el
Contratista, sus posibles Subcontratistas y, en general, todas las personas intervinientes en el
suministro. La cobertura minima asegurada por ocurrencia sera por el importe de 300.000 €.

El seguro incluira, adicionalmente, las garantias de:

- Responsabilidad Civil Cruzada
- Responsabilidad Civil Patronal distinta de las responsabilidades por Seguridad Social
- Responsabilidad Civil Post-Trabajos

4.- Las polizas de seguros a que se refiere el apartado anterior, deberédn suscribirse con cardcter previo a la firma
del contrato por el Contratista tomador del seguro. Dichas pélizas deberdn incluir la correspondiente clausula
de exoneracion de responsabilidad a favor de la APM v de expresa renuncia de los derechos de subrogacién y
repeticién contra la APM v/o el personal a su servicio por parte de las compafifas aseguradoras y de los

asegurados.

5.- La APM se reserva la facultad de poder delimitar las coberturas, garantias, limites, sublimites, franquicias,
formas y plazos de pago y en general todo lo relacionado con cualquier otro aspecto de los referidos seguros.
Asimismo, se reserva la facultad de rechazar las compaiiias aseguradoras seleccionadas por el Contratista si
considerase motivadamente que las mismas no rednen las minimas condiciones de solvencia necesarias.

6.- El importe total de los seguros, incluidos todo tipo de recargos e impuestos, serd asumido en su integridad por
el Contratista con independencia del coste de los mismos, debiendo incluirlo en el cédlculo de sus costes
indirectos. Asimismo, serdn por cuenta del Contratista el importe de las franquicias de los distintos seguros, asi
como el importe de los siniestros en la cuantia que supere los limites que se establezcan en las distintas pdlizas
de seguro. lgualmente, seran por su cuenta las indemnizaciones a terceros y dafios producidos no cubiertos en
las mismas.

7.- Si se produjera una modificacion en el contenido, importe y/o duracién de los trabajos descritos en el contrato,
el Contratista estara obligado a proceder, a su cargo, a solicitar las prérrogas y/o ampliaciones de los seguros
que sean precisas.

8.- El Contratista deberd mantener a su costa y como minimo durante la ejecucién de los trabajos y para los
trabajos que en virtud del plazo de garantia deba acometer, las coberturas indicadas anteriormente.

Ademas, el contratista se compromete a lo siguiente:

a. Las empresas adjudicatarias y subcontratistas, deberdn tener dados de alta en la Seguridad Social a
todas las personas que intervengan en la prestacion de los trabajos, asi como cumplir con las
exigencias de Seguros de Vida y Accidentes que determinen los convenios sectoriales a los que
pertenezcan, asi como encontrarse al corriente en sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

b. Seran a cargo del Contratista los costes de los seguros de los transportes de materiales, de equipos y
de herramientas propiedad del Contratista necesarios para cumplir el contrato, asi como de los dafios
a la maquinaria, equipos, medios, instalaciones provisionales y bienes de cualquiera de los
participantes, incluidos efectos personales. En consecuencia, el Contratista exonera expresamente y en
su totalidad cualquier accién de responsabilidad contra la APM.

c. Responsabilidad Civil de suscripcion obligatoria para todos los vehiculos que sean utilizados en la
ejecucion de los trabajos y estén sujetos a la Ley de Uso y Circulacién de Vehiculos a Motor, asi como
cualquier otro seguro, relacionado o no con la prestacién, que sea exigible segun la legislacion
aplicable a lo largo del contrato.

d. Cualquier otro seguro de contratacion obligatoria conforme a la legislacién vigente.

9.- Las obligaciones que en esta materia se establezcan para el Contratista, se sobreentienden extensivas a los
subcontratistas por éste contratados y, en general, a todos los participantes en los trabajos objeto del
contrato, debiendo en consecuencia ser trasladadas por el Contratista a todos ellos. A tal efecto, el Contratista
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requerird a sus subcontratistas la constitucién y mantenimiento de los seguros anteriormente relacionados,
durante el tiempo que éstos presten sus servicios o prestaciones al Contratista, solicitdndoles la presentacién
de los correspondientes certificados de seguro que evidencien la validez y efectividad de los seguros exigidos.

10.-  Con independencia de lo indicado en los apartados anteriores, el Contratista podré suscribir, igualmente a su
cargo, los seguros complementarios que estime necesarios para la total cobertura de sus intereses y
responsabilidades que pudieran derivarse del contrato.

11.-  La contratacién de todos los seguros mencionados en la presente cldusula no limitara las obligaciones y la
responsabilidad asumidos por el Contratista en virtud del resto de las estipulaciones contractuales.

12.-  El contratista queda obligado a informar a la APM, durante la ejecucidn de los trabajos, de cualquier incidencia
que afecte a la vigencia y condiciones de los seguros contratados, prestdandose a colaborar con los empleados,
agentes o responsables designados por la APM.

13.-  El contratista se obliga a reparar los dafios y responder por aquellos riesgos que no queden garantizados en las
pdlizas de seguro descritos anteriormente, a fin de llevar a buen término los trabajos conforme las obligaciones
y responsabilidades asumidas en este Contrato.

11.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

El desconacimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anexos que forman parte del mismo o
de las instrucciones, Pliegos o normas de toda indole promulgadas por la APM que puedan tener aplicacién en la ejecucién
de lo pactado, no eximird al contratista de la obligacién de su cumplimiento.

El contratista en la utilizaciéon de materiales, suministros, procedimientos y equipos para la ejecucién del objeto del
contrato, debera obtener las cesiones, autorizaciones y permisos necesarios de los titulares de las patentes, modelos y
marcas de fabricacién correspondientes, corriendo de su cuenta el pago de los derechos e indemnizaciones por tales
conceptos.

El contratista serd responsable en la ejecucién del contrato de toda reclamacion relativa a la propiedad industrial y
comercial y deberd indemnizar a la APM de todos los dafios y perjuicios que para la misma puedan derivarse de la
interposicion de reclamaciones.

12. LEGISLACION LABORAL Y EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.

En la ejecucidn del contrato, el contratista quedara obligado con respecto al personal que emplee en la realizacion del
trabajo, al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de ordenacién laboral y social, asi como las que se
puedan promulgar durante la ejecucién del mismo.

El incumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de prevencion de riesgos
laborales por parte de la empresa o la infraccion de las disposiciones sobre prevencién por parte del personal designado
por ella, no implicard responsabilidad alguna para la Administracién contratante, pudiendo ser causa de resolucion del
contrato.

El contratista, durante la ejecucion del contrato que nos ocupa, tendrd que cumplir escrupulosamente con lo establecido
en la legislacion en materia de prevencién de riesgos laborales y coordinacién de actividades empresariales.

13. DIRECTOR FACULTATIVO Y RESPONSABLE DEL CONTRATO.

La Administraciéon podrda nombrar un técnico encargado de la comprobacién e inspeccién de las obligaciones del
contratista, si por las caracteristicas del objeto del contrato lo estimara necesario o conveniente.

Igualmente, de conformidad con lo indicado en la Regla 52 de las Normas y Reglas Generales de los Procedimientos de
Contratacion de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, la APM designara un responsable del contrato al que
correspondera supervisar su ejecucion y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar
la correcta realizacion de la prestacidn a ejecutar.
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La ejecucién del contrato se realizard bajo el impulso, inspeccién y control del Director facultativo de los trabajos o
Responsable del Contrato. La APM designaréa un Responsable del Contrato de los trabajos, quien, supervisando y vigilando
la correcta realizacion de los trabajos contratados, seréd el encargado de dirigir al Contratista las instrucciones que resulten
procedentes para la debida ejecucion de los trabajos, siendo el cauce normal de comunicacién, encargos técnicos e
intercambio de informacién con el Contratista.

No obstante, las designaciones del Director Facultativo y la del Responsable del Contrato podrdn recaer en la misma
persona.

Las indicaciones de la Direccién facultativa de los trabajos no podran modificar cldusulas del Proyecto o Pliego de
Prescripciones Técnicas aprobado pero si interpretarlas y aclararlas.

La Direccion facultativa podra realizar cuantas inspecciones estime oportunas para verificar en cualquier momento que se
estan empleando en los trabajos el equipo de personal y maquinaria comprometido y que éste ltimo estd en perfecto
estado de funcionamiento.

Asimismo, la Direccion facultativa podra requerir en cualquier momento al Contratista que acredite documentaimente el
cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales, de las pdlizas de seguros exigidas, de mantenimiento de la
clasificacion, que, en su caso, se haya exigido, asi como cualquier otra obligacién que se derive del contrato. La falta de
aportacion en plazo de los documentos solicitados al Contratista asi como el incumplimiento sobrevenido de alguno de
estos documentos podra ser causa de resolucién del contrato.

14. GARANTIAS PROVISIONAL Y DEFINITIVA.

La fianza provisional (si fuera exigida en el Cuadro de Caracteristicas) respondera del mantenimiento de las proposiciones
presentadas por los licitadores. Serd devuelta a éstos inmediatamente después de la adjudicacion del contrato. La garantia
serd retenida al contratista hasta la presentacién de la garantia definitiva e incautada a las empresas que retiren
injustificadamente su proposiciéon antes de la adjudicacion. El contratista podré aplicar el importe de la garantia
provisional a la definitiva o proceder a una nueva constitucion de esta ultima, en cuyo caso, la garantia provisional se
cancelarad autométicamente a la constitucion de la definitiva.

El contratista, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraidas, estard obligado a constituir una
garantia definitiva del 5% del importe de adjudicacién.

El plazo para la constitucion de la citada garantia serad de quince (15) dias naturales contados a partir del siguiente al de la
notificacion de la adjudicacién del contrato. La garantia serd depositada en la Caja de la APM y podra constituirse en
metalico, mediante aval o contrato de seguro de caucion.

Los avales o seguros de caucion deberan estar legitimados ante fedatario publico o la Abogacia del Estado, y ajustarse al
modelo que figura como anexo n2 3 del presente pliego.

El incumplimiento de este requisito, por causa imputable al contratista, dara lugar a la resolucién del contrato.

Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del presente contrato, si no resultaren responsabilidades que
hubieren de ejercitarse sobre la garantia definitiva y transcurrida el periodo de garantia ofertado, en su caso, se dictard
acuerdo de devolucién o cancelacién de aquélla.

La devolucién de la garantia se realizard de acuerdo con lo dispuesto en la regla 14 de las Normas de Contratacion de
Puertos del Estado y Autoridades Portuarias (Orden FOM/4003/08, de 22 de julio, modificada por la Orden
FOM/1698/2013, de 31 de lJulio, por la que se aprueban las Normas y Reglas Generales de los Procedimientos de
Contratacion de Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias), una vez finalice el periodo de garantia.

15. CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

Podrédn tomar parte en este procedimiento de contratacién las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que
se hallen en plena posesién de su capacidad juridica y de obrar, acrediten su solvencia econémica, financiera y técnica o
profesional y que rednan los requisitos establecidos en la Regla 13 de las Normas de Contratacién de Puertos del Estado y
las Autoridades Portuarias, y siempre que no estén incursas en las prohibiciones para contratar contenidas en las citadas
Normas y en el art. 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de neviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Publico.
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Asimismo, podran hacerlo por si o representadas por persona autorizada, mediante poder bastante otorgado al efecto.

Cuando en representacion de una persona juridica concurra algin miembro de la misma, deberd justificar
documentalmente que esta facultado para ello, mediante documentos originales o copia autentificadas. Tanto en uno
como en otro caso, al representante le afectan las prohibiciones e incompatibilidades para contratar del articulo antes
citado.

Ademds las empresas licitadoras para ser adjudicatarios han de contar con la necesaria capacidad de obrar,
predeterminada por su objeto social, lo que supone, que cumplan los requisitos y superen los limites establecidos por las
disposiciones vigentes.

La APM podrd contratar con uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la
formalizacion de las mismas en escritura publica hasta que se haya efectuado la adjudicacién a su favor.

Dichos empresarios deberan obligarse solidariamente respecto de la APM y deberdn nombrar un representante o
apoderado tnico de la unién con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato
se deriven hasta la extincién del mismo.

Asimismo, la ley exige, para estos contratos, que las empresas adjudicatarias deberdn ser personas fisicas o juridicas cuya
finalidad o actividad tenga relacion directa con el objeto del contrato, seglin resulte de sus respectivos estatutos o reglas
fundacionales y se acredite debidamente, y disponer de una organizacién con elementos personales y materiales
suficientes para la debida ejecucién del contrato.

Los licitadores presentarén la totalidad de los documentos requeridos en castellano. En caso de tratarse de documentos en
lengua extranjera, deberd aportarse asimismo traduccién oficial al castellano.

La APM se reserva la facultad de comprobar o verificar, tanto antes como después de la adjudicacién y en el curso del
contrato, la veracidad del contenido de la documentacién presentada por los licitadores, entendiéndose que la falsedad de
los datos y circunstancias presentados podria ocasionar, si atn no se ha adjudicado el contrato, la pérdida de la fianza
provisional, o una vez adjudicado el mismo puede ser, a criterio de la APM, causa de resolucién del contrato por
incumplimiento imputable al licitador, con pérdida de la garantia definitiva constituida o, en su caso, indemnizacién por el
valor de aquella si no se hubiera constituido, sin perjuicio de los dafios y perjuicios ocasionados. En todo momento la APM
puede, asimismo, exigir mayores acreditaciones de cualquier tipo para la comprobacién de la personalidad y capacidad
juridica del contratista o de su solvencia econdmica y financiera, técnica o profesional.

Para acreditar que tienen plena capacidad de obrar, se presentara la documentacién que acredite que poseen la referida
plena capacidad de obrar de conformidad con lo dispuesto en el art. 72 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Plblico.

Los que firmen o presenten proposiciones en lugar de otro, presentaran poder bastante al efecto y fotocopia legitimada de
su DNI o del que, en su caso, le sustituya legalmente.

Si el licitador fuera persona juridica, el poder debera figurar inscrito en el Registro Mercantil, salvo que se trate de un
poder para un acto concreto.

16. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES.

Los interesados podran presentar sus proposiciones (conforme al modelo contenido en el ANEXO N2 1) en el Registro de la
APM, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, durante el plazo de siete {(7) dias naturales, a contar a partir del
dia sigulente a la recepcidn de la invitacién para presentar oferta. S el dltimo dia de presentacion fuese sdbado, domingo
o festivo se entendera prorrogado al primer dia habil siguiente.

También podran presentarse proposiciones por correo, en cuyo caso el interesado deberd acreditar, con el resguardo
correspondiente, la fecha de imposicion del envio en la Oficina de Correos y anunciar el mismo dia (de envio) al Organo de
Contratacién, por correo electrénico {mruiz@apmotril.com), fa remisién de la proposicién. Sin cumplir tales requisitos no
sera admitida la proposicién en el caso en que se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de licitacion o en la
invitacidn para presentar oferta, segtin corresponda.
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No obstante, transcurridos 3 dias naturales desde la terminacién del plazo de presentacién, no serd admitida ninguna
proposicién enviada por correo.

No se admitird la presentacion de proposiciones por teléfono, telefax, medios electrénicos, informaticos o telematicos y en
general de modo distinto a los anteriormente expresados (en mano o por correo postal).

2.- La APM se reserva el derecho de modificar los términos de la convocatoria, inclusive su anulacidn, en cualquier
momento antes de que finalice el plazo de presentacidn de ofertas, procediendo, en su caso, a publicar nuevos anuncios,
sin que, por tanto, se admitan reclamaciones por ambos motivos.

3.- La APM podra, asimismo, desistir del procedimiento de adjudicacién de un contrato iniciado, con anterioridad a su
adjudicacion, siempre que exista causa que lo justifique y se determine en la resolucién que se adopte a tal fin, debiendo
comunicar tal decisidén a los empresarios y operadores econdmicos que hubieran presentado una oferta o que hubieran
sido invitados a participar en el mismo.

4.- La presentacion de proposiciones implica, por parte del licitador la aceptacion incondicionada de las clausulas de este
Pliego, de las especificaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto y la declaracién responsable de la
exactitud de todos los datos presentados, asi como que retine todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar
con la APMy, en particular, para el contrato objeto de la presente licitaciéon.

5.- En el caso de que el licitador incluyera, dentro de la documentacién presentada a la licitacion, documentacién
confidencial referida a secretos técnicos o comerciales o a otros aspectos confidenciales de las ofertas, el licitador debera
designar expresamente dicho caracter confidencial, debiendo reflejar claramente dicha circunstancia en el propio
documento seflalado como tal, por medio de una marca sobreimpresa, al margen o de cualquier otro forma que sea
visiblemente apreciable. En este sentido, la APM no podra divulgar la informacién facilitada por los licitadores que éstos
hayan designado como confidencial.

6.- Una vez entregada o remitida en su caso la documentacion, la misma no puede ser retirada, salvo que la retirada de la
proposicién sea justificada.

7.- El licitador podra presentar la documentacion exigida en original o copia auténtica, en este tltimo caso debidamente
legitimada notarialmente o compulsada por los servicios de la APM, si bien las distintas declaraciones responsables o
compromisos a incluir en la documentacion general se presentaran en todo caso en original. Asimismo, los licitadores
presentaran la totalidad de los documentos requeridos en castellano y en caso de tratarse de documentos en lengua
distinta deberd aportarse también traduccién oficial al castellano.

8.- La APM se reserva la facultad de comprobar o verificar, tanto antes como después de la adjudicacién y en el curso del
contrato, la veracidad del contenido de la documentacién presentada por los licitadores, entendiéndose que la falsedad de
los datos y circunstancias presentados podria ocasionar, si atin no se ha adjudicado el contrato la pérdida de la garantia
provisional, 0 una vez adjudicado e! mismo puede ser, a criterio de la APM, causa de resolucién del contrato por
incumplimiento imputable al Contratista, con pérdida de la garantia definitiva constituida o, en su caso, indemnizacién por
el valor de aquélla si no se hubiera constituido, sin perjuicio de los dafios y perjuicios ocasionados. En todo momento, la
APM puede, asimismo, exigir mayores acreditaciones de cualquier tipo para la comprobacion de la personalidad y
capacidad juridica del adjudicatario o de su solvencia econdmica y financiera, técnica o profesional.

9.- El plazo méximo de validez de las propuestas sera de tres (3) meses, a contar desde la fecha de la apertura publica de
las ofertas econdmicas fijada en el anuncio de licitacion.

10.- La documentacién general y técnica presentada por los licitadores no adjudicatarios les sera devuelta a los mismos
una vez formalizada la adjudicacion. Transcurrido el plazo de tres (3) meses a contar desde la adjudicacién sin que los
licitadores que no resulten adjudicatarios hayan retirado la citada documentacién, la APM podré proceder a su
destruccion.

11.- La totalidad del coste de la elaboracion de la documentacién para la confeccién de las ofertas que se presenten a la
licitacion sera por cuenta exclusiva de los licitadores, quienes no podran reclamar compensacién alguna en caso de no
resultar adjudicatarios o en el supuesto de que se acuerde el desistimiento del procedimiento de adjudicacién o se declare
desierto el mismo.
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17.- PROPOSICIONES, DOCUMENTOS Y PLAZO DE PRESENTACION.

En todo caso, el expediente de este procedimiento de contratacién, con las condiciones y demds elementos, podrd ser
examinado en la Divisién de Infraestructuras de la APM, de 8:30 a 13:00 horas, excepto sdbados y festivos.

Los licitadores presentardn sus proposiciones en TRES (3) sobres cerrados y sefialados con los nimeros 1, 2 y 3
claramente visibles, con la documentacién que se especifica a continuacion, indicando en cada uno de ellos
“DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA” (para el sobre 1), “DOCUMENTACION TECNICA” (para el sobre 2} y
“PROPOSICION ECONOMICA” {para el sobre 3), respectivamente, en los cuales se incluirdn los documentos exigidos, que
deberan ser originales o fotocopias compulsadas.

Sobre n? 1: expresara la inscripcién:

“DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA PARA LA ADJUDICACION DE SUMINISTRO E INSTALACION DEL MOBILIARIO EN EL
NUEVO EDIFICIO DEL PUERTO DE MOTRIL".

En este sobre debera incluirse obligatoriamente la siguiente documentacion:
(1) Informacion de contacto:

Los licitadores deberan indicar un representante {(que sera tinico en caso de oferta presentada por una UTE), un domicilio y
una direccién de correo electrénico a efectos de notificaciones, asi como un nimero de teléfono.

(2) Documentos que acrediten la plena capacidad de obrar del licitador:
a) Los empresarios del Estado espafiol deberan presentar los siguientes documentos:

a.1) En el caso de las personas juridicas, la capacidad de obrar se acreditard mediante la escritura o documento
de constitucion, los estatutos o el acto fundacional en los que consten las normas por las que se regule su actividad
debidamente inscritos, en su caso, en el Registro publico que corresponda, seguin el tipo de persona de que se trate.

a.2) Para los empresarios individuales, serd obligatoria la presentacién de copia auténtica de! Documento
Nacional de Identidad o del que, en su caso, le sustituya reglamentariamente.

b) Los empresarios no espafioles que sean nacionales de Estados miembros de la Unidn Europea, deberan aportar la
inscripcion en los Registros o las certificaciones exigidas en los articulos 58 y 72.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011y 9
del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de |a Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, en lo sucesivo Real Decreto 1098/2001.

c) Las demas empresas extranjeras deberdn acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misién Diplomatica
Permanente espafiola de conformidad con lo regulado en los articulos 55 y 72.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011 y 10
del Real Decreto 1098/2001. Asimismo, al tratarse de un contrato de suministro, la documentacion acreditativa de que las
empresas licitadoras tienen abierta sucursal en Espaiia, con designacion de representantes, y de que esta inscrita en el
Registro Mercantil.

Los empresarios deberdn contar, asimismo, con la habilitacién empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para
la realizacién de la actividad o prestacién que constituya el objeto del contrato.

(3) Documentos que acrediten, en su caso, la representacion:
Los que firmen o presenten proposiciones en lugar de otro, deberan presentar poder notarial bastante y suficiente al

efecto y copia auténtica de su DNI o del que, en su caso, le sustituya legalmente. Si el licitador fuera persona juridica, el
poder debera figurar inscrito en el Registro Mercantil, salvo que se trate de un poder para un acto concreto.
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(4) Documentos que justifiquen la solvencia necesaria para ejecutar el contrato:

Los licitadores deberdn acreditar su solvencia en los términos y medios que se especifiquen en el correspondiente
apartado del Cuadro de Caracteristicas de entre los previstos en los articulos 75 (solvencia econémica y financiera) y 77
(solvencia técnica) del Real Decreto Legislativo 3/2011. Este requisito serd sustituido por la correspondiente clasificacion,
en los casos en que, con arreglo al citado Cuadro de Caracteristicas que encabeza este Pliego, sea exigible.

Cuando la exigencia de clasificacion no proceda, se hard constar asi en el correspondiente apartado del Cuadro de
Caracteristicas. En el caso de que proceda la exigencia de clasificacién, los licitadores deberdn presentar los
correspondientes acuerdos sobre clasificacién y revision de la clasificacion, en su caso, expedidos por el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas. Dicho documento debera
justificar que el licitador esta clasificado en los grupos, subgrupos y categorias que se especifiquen en el Cuadro de
Caracteristicas, con categorias iguales, o superiores, a las alli mencionadas.

Los licitadores que aporten la clasificacién deberan, ademas, presentar una declaracion jurada en la que se manifieste la
vigencia de la clasificacién de la Junta Consultiva de Contratacién aportada, asi como de las circunstancias que sirvieron de
base para su otorgamiento. Si la empresa se encontrase pendiente de clasificacion, se aplicard lo establecido en el articulo
146.1.b) del Real Decreto Legislativo 3/2011.

No seran admitidos, en cumplimiento de la normativa de aplicacién a la APM, acuerdos de clasificacién y revisién emitidos
por terceros registros distintos al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Publicas (en particular, no podran ser admitidos los emitidos por Registros de clasificacién de empresas
contratistas dependientes de Comunidades Auténomas o de otras Administraciones Publicas territoriales).

Las empresas comunitarias no espafiolas, cuando no estén clasificadas segin lo dispuesto anteriormente, deberédn
justificar que tienen la solvencia que habria sido necesaria para obtener la clasificacién exigida por el presente Pliego de
Condiciones. A estos efectos deberan presentar:

- El certificado comunitario de clasificacion, acompafado de la documentacién comunitaria que fuere precisa (articulo 84
del Real Decreto Legislativo 3/2011).

- La documentacién acreditativa de la solvencia, conforme al articulo 74 del Real Decreto Legislativo 3/2011.
Las empresas extranjeras no comunitarias estaran a lo dispuesto en el articulo 55 del Real Decreto Legislativo 3/2011.

En el supuesto de que concurran a la licitacién Uniones Temporales de Empresas, la clasificacion se determinard mediante
la acumulacion de las caracteristicas de cada uno de los asociados, expresadas en sus respectivas clasificaciones. Se exigira
que todas las empresas que concurran en unién temporal estén clasificadas para este tipo de trabajos, excepto cuando
concurran en la unién empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, en cuyo caso, los
dos primeros deberan acreditar su clasificacién y los ultimos, en defecto de ésta, su solvencia econdmica y financiera y
técnica.

La acumulacién de clasificaciones en las UTE se practicard conforme a las reglas que se establezcan en la normativa de
contratacion del sector publico vigente en cada momento.

(5) Documentacién acreditativa de que no estan incursos en las prohibiciones para contratar recogidas en el articulo
60.1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, asi como que se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y con la
seguridad social:

Dichos aspectos se acreditardn mediante la presentacion de una declaracién responsable debidamente firmada por el
licitador o su representante, siendo admisible asimismo la acreditacién del cumplimiento de las obligaciones tributarias y
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con la seguridad social mediante la presentacion de las correspondientes certificaciones administrativas emitidas por los
6érganos competentes.

(6) Documentacién constitutiva de la garantia provisional, cuando, segtin determine el Cuadro de Caracteristicas, la
misma fuera exigible:

El importe de esta garantia provisional sera el que, en su caso, se determine en el Cuadro de Caracteristicas del presente
Pliego, sin que pueda ser superior al 3 % del presupuesto de licitacién, IVA excluido, y se consignara a disposicion del
Presidente de la APM, pudiendo constituirse en metédlico o mediante aval o seguro de caucién, respondiendo del
mantenimiento de las proposiciones presentadas por los licitadores hasta la adjudicacion y de la proposicion del
adjudicatario hasta la formalizacién del contrato. En caso de consignarse mediante aval o seguro de caucién, éste deberd
sujetarse a los modelos que se adjuntan como ANEXO N¢ 3 del presente Pliego de Condiciones, y estar bastanteado por los
Servicios Juridicos del Estado o intervenido por fedatario publico.

En el caso de uniones temporales de empresarios, la garantia provisional podrd constituirse por una o varias de las
personas participantes de la union, siempre que en conjunto se alcance la cuantia de la misma y garantice solidariamente
la proposicién presentada por todos los componentes de la unién.

A los licitadores que retiren injustificadamente su proposicién antes de la adjudicacién vy, en su caso, de la formalizacion
del contrato, les sera incautada la garantia provisional.

(7) Declaracion jurada de cada empresa que, sola o formando parte de una Unién de Empresarios que se presente a la
licitacién, en la que se haga constar, en su caso, su pertenencia a un grupo de empresas (entendiéndose, por empresas
pertenecientes a un grupo, aquéllas que se encuentren en alguno de los supuestos contemplados en el articulo 42.1 del
Cddigo de Comercio) o, en caso contrario, su no pertenencia a ninglin grupo. En caso de pertenencia, cada una de las
empresas acompafiard una relacién de todas las agrupadas con ella.

(8) En el supuesto de que por venir asi determinado en el Cuadro de Caracteristicas esté permitida la subcontratacion,
declaracién en la que se indique, en su caso, la intencién de subcontratar, sefialando la parte o partes de las prestaciones
o trabajos que se pretenden subcontratar, asi como su importe y el nombre o el perfil empresarial de los subcontratistas
que se proponen. La voluntad de subcontratar parte de los trabajos a realizar no tendra ninguna virtualidad a los efectos
de valoracién de las ofertas. En el caso de que no se tenga voluntad de subcontratar, declaracién relativa a tal extremo.
(9) En su caso, declaracién responsable por parte de las empresas extranjeras de expresa sumisién a los juzgados y
tribunales espafioles para todos los litigios que pudieran derivarse del contrato, con renuncia expresa al fuero extranjero
que pudiera corresponderles.

(10) En su caso, compromiso de constitucién de Union Temporal de Empresas:

Cuando dos 0 mas empresas acudan a la licitaciéon constituyendo una unién temporal, deberd aportarse el compromiso de
constitucién indicado en la cldusula 15 del presente Pliego de Condiciones, compromiso que debera estar firmado por los
representantes de cada una de las empresas componentes de la unidén con poder suficiente para ello. En todo caso, los
indicados representantes deberédn estar apoderados para formalizar el referido compromiso de constitucién de una Unién
Temporal de Empresas en procedimientos de contratacion publica.

Asimismo, cada uno de los empresarios que componen la citada unién de empresarios deberd acreditar, del modo que se
ha indicado anteriormente, su capacidad de obrar, personalidad, representacién y solvencia, y presentar la documentacién
y las declaraciones formales a tal efecto exigidas. Asimismo, se deberd estar a lo indicado en el apartado (6) anterior, para
la formalizacidn de la garantia provisional en el caso de uniones temporales de empresarios.

(11) Declaracién responsable de que se contrataran todas las polizas de seguros recogidos en el apartado Seguros de la
cldusula 102 del presente pliego.
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(12) Certificado de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de seguridad social.

Sobre n? 2: expresara la siguiente inscripcion:

“DOCUMENTACION TECNICA PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACION DEL MOBILIARIO
EN EL NUEVO EDIFICIO DEL PUERTO DE MOTRIL”.

Contenido:

La documentacién técnica a incluir, relativa al proyecto aprobado, constara de los siguientes apartados, cuyo contenido y
exigencias de redaccion se establecen en el anexo n2 4.

1. Plazo de ejecucion de la prestacién objeto del contrato.
Mejora sobre los plazos generales de garantia.
Calidad técnica de la proposicion u otros criterios objetivos que, de acuerdo con lo fijado en el propio pliego,
permitan una valoracién objetiva de la misma.

4.  Otras mejoras que cumplan los siguientes requisitos: Que sean realizables y afiadan valor al contrato y que se
presenten debidamente explicadas y razonadas.

En todos los casos, cada licitador presentara la totalidad de la documentacién técnica aqui exigida por medio de UN SOBRE
Ne 2, donde se incluirdn todos los documentos que deben comprenderse en el Sobre n2 2, en soporte papel. Igualmente
se incluira dos copias en soporte digital (CD, DVD o similar) de dichos documentos contenidos en el referido sobre n22.

El soporte informético incluirad dos tipos de archivos: unos en formato .pdf, que sean copia fiel de la documentacién en
papel, y otros en formato nativo de las aplicaciones en que se hayan generado (MS Word, MS Excel, Autocad, etc.).

Ademas, en el caso en que se admitan variantes y los licitadores presenten alguna, el presupuesto y la documentacién
técnica de la misma debera presentarse en el referido SOBRE N2 2 en soporte papel y en soporte digital compatible {dos
copias en soporte informatico).

A los licitadores no adjudicatarios les sera devuelto, una vez formalizada la adjudicacidn, el sobre n2 2, quedandose en
poder de la APM una copia en soporte informético, a los efectos de posibles requerimientos de los interventores publicos
u 6rganos jurisdiccionales competentes y durante el plazo maximo legalmente establecido.

Por otro lado, salvo en el supuesto en que por venir asi determinado en el Cuadro de Caracteristicas no esté permitida la
subcontratacion, la oferta del licitador deberd indicar la parte de la misma que se pretende subcontratar, indicando su
importe asi como los subcontratistas que propone. La voluntad de subcontratar parte de los trabajos a realizar no tendra
ninguna virtualidad a los efectos de valoracion de las ofertas.

Transcurrido el plazo de tres (3) meses, a contar desde la adjudicacidn, sin que los licitadores que no resulten

adjudicatarios hayan retirado la documentacion correspondiente a este sobre y la contenida en el sobre n2 1, la Autoridad
Portuaria podra proceder a su destruccion.

Sobre n? 3: expresara la siguiente inscripcion:

“DOCUMENTACION ECONOMICA PARA LA ADJUDICACION DEL SUMINISTRO E INSTALACION DEL MOBILIARIO EN EL
NUEVO EDIFICIO DEL PUERTO DE MOTRIL".

Contenido:
Proposiciéon econdmica, firmada por el licitador o persona que lo represente, que deberd formularse estrictamente

conforme al modelo que se adjunta como ANEXO N2 1 de este Pliego de Condiciones, y tanto cuando se presente oferta al
proyecto base como, en su caso, a variantes.
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La proposicién econdmica se presentara escrita a maquina, con letras maydsculas claramente legibles, que no induzcan a
error, por lo que no se aceptaran aquéllas que tengan omisiones, errores o tachaduras que puedan alterar su contenido o
que impidan distinguir claramente las ofertas o lo que la APM estime fundamental para consideraria. Ante cualquier
discrepancia entre términos escritos en letra y nimero, se estara a lo consignado en letra.

En las proposiciones que presenten los licitadores se entenderan comprendidos, a todos los efectos, no sélo el precio del
contrato, sino también todos los gastos, de desplazamiento o cualquier otro, que pudieran incidir sobre el mismo, asi como el
importe de todos los impuestos, tasas y tributos que pudieran originarse como consecuencia del contrato, a excepcién
Unicamente del Impuesto sobre el Valor Aiadido (IVA).

El importe ofertado deberad ser, siempre, igual o menor que el presupuesto de licitacién sefialado en el Cuadro de
Caracteristicas que encabeza este Pliego, cuando este aspecto tenga el cardcter de maximo. Ver cldusula 9 de este Pliego.

La proposicion deberé incluir declaracién del licitador de que acepta de manera incondicionada el contenido del presente
Pliego y que no ha presentado mas de una oferta, tanto individualmente como conjuntamente con otros formando parte
de una UTE. De este modo, cada empresario, sélo o formando parte de una Unién de Empresarios, no podrd presentar mas
de una Unica proposicién econdémica, ni tampoco podré suscribir ninguna propuesta en agrupacién temporal con otros si lo ha
hecho individualmente, o figurar en mas de una unidn temporal. La contravencién de estos principios producird la
desestimacion de todas las propuestas por él presentadas.

En el caso de que se presente una proposicion econémica por dos 0 mas empresas que pretendan constituir una unién
temporal de empresas, aquella debera estar firmada por los representantes de cada una de las empresas componentes de
la citada unién, rechazédndose la misma en caso contrario.

No obstante, cuando se admitan variantes, los licitadores, ademas de la proposicién que obligatoriamente deberdn
presentar al proyecto base formulado por la APM, podran presentar, en su caso, las respectivas proposiciones econémicas
a dichas variantes, debiendo necesariamente hacer referencia en cada una de ellas a la variante técnica a que
corresponden. El incumplimiento de este requisito supondrd la inadmisién a la presente licitacién de la variante o
variantes afectadas por la referida deficiencia.

18. MESA DE CONTRATACION Y COMISION TECNICA.
La Mesa de contratacion estara integrada por los siguientes miembros:

PRESIDENTE: D. Francisco J. Gonzalez-Méndez Herrera.

SECRETARIO: D. Vicente Tovar Escudero.

VOCALES: D2. Isabel Pérez Paqué, D. Luis Rodriguez Castro (el cual actuara como Asesor juridico de la entidad) y D.
Francisco Belén Ramos, el cual tiene atribuidas las funciones correspondientes al control econdmico-presupuestario de la
APM.

lgualmente podrd asistir a las reuniones de la Mesa de contratacién, en calidad de asesor, con voz y sin voto, el personal
técnico del Servicio relacionado con los trabajos a adjudicar, o cualquier técnico del que se precise asesoramiento, cuando
fuese requerida su asistencia.

19. APERTURA DE SOBRES Y CALIFICACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

De conformidad con lo indicado en la Regla 42 de las Normas y Reglas Generales de Contratacién de Puertos del Estado y
las Autoridades Portuarias, la Mesa de Contratacién {en caso de que sea designada, seguln articulo 18 del presente pliego)
se constituird en la Autoridad Portuaria en sesién no publica tras haber finalizado el plazo de presentacion de
proposiciones, para la apertura y calificacién de los documentos contenidos en el sobre n2 1.
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La apertura del sobre n21 se llevara a cabo al dia siguiente a la finalizacion del plazo de presentacién de proposiciones,
siempre y cuando no haya habido presentacién de proposiciones por correo postal. En este caso, la apertura se llevara a
cabo al dia siguiente de la recepcién de todas las ofertas que se hubieran enviado por correo postal, o en su defecto, al dia
siguiente a la finalizacion del periodo de recepcién de las referidas proposiciones enviadas por correo postal. Si el dia
siguiente a la finalizacién de ambos plazos fuera sdabado, domingo o festivo, la apertura se prorrogara al siguiente dia habil.
La hora de apertura del sobre n21 se establece a las 10:00 h.

De dicho acto se extendera la correspondiente acta en la que se dard cuenta del resultado de la calificacién, indicando los
licitadores excluidos y las causas.

Si se observan defectos formales en la documentacion presentada, se podra conceder un plazo no superior a tres (3) dias
habiles, contados a partir del dia siguiente a la recepcion de la solicitud de subsanacion, el cual finalizara a las 14:00 horas,
para la subsanacion de los defectos materiales que se observen y admitiendo provisionalmente las que rednan los
requisitos exigidos.

Finalizado el plazo de subsanacién, en el dia y hora sefialados por la Mesa de Contratacién (en caso de que sea designada,
segun articulo 18 del presente pliego), el cual serd comunicado en el tablén de anuncios de la APM, en primer lugar se
comunicara a través de su Secretario los licitadores admitidos. A continuacidn se procederd a la apertura de los sobres
designados como n2 2, que contienen las proposiciones técnicas de los licitadores admitidos. Una vez concluido el acto, la
Mesa de Contratacién (en caso de que sea designada, segun articulo 18 del presente pliego) podrd solicitar Informe
Técnico a fin de que se analicen las diferentes ofertas presentadas y valore técnicamente las mismas.

La Comisién Técnica, en base a los criterios objetivos de ponderacidn y a las normas especificas y valoraciones por
aspectos del Anexo n2 4 y 5 de este Pliego, redactara (si se hubiere solicitado) un Informe Técnico con las valoraciones de
las propuestas técnicas, que seran utilizadas por la Mesa de Contratacién {en caso de que sea designada, segun articulo 18
del presente pliego) para hacer su propuesta de adjudicaciéon o, en su caso, propuesta de declaracién del concurso
desierto.

Unicamente se procederd a la apertura de las proposiciones econémicas (sobre n2 3} cuando la Mesa de Contratacion (en
caso de que sea designada, segln articulo 18 del presente pliego) tenga en su poder el informe de valoracién de la
Comisién Técnica (si se hubiere solicitado).

A continuacion, en acto publico, el cual se anunciard previamente en la Plataforma de Contratacién del Estado, se
constituird de nuevo la Mesa de Contratacidn (en caso de que sea designada, segin articulo 18 del presente pliego), que,
en primer lugar, comunicard a través de su Secretario los licitadores admitidos definitivamente, procediéndose a
continuacion a la apertura y lectura de los sobres n2 3 que contienen las proposiciones econdmicas, de estos ultimos.

Seran rechazadas aquellas proposiciones cuya oferta econdmica exceda del presupuesto de licitacién que figure en el
Cuadro de Caracteristicas cuando éste tenga el cardcter de méximo o cuyo plazo de ejecucién exceda del previsto.

Una vez finalizado dicho acto publico, y salvo en el supuesto de posibles ofertas con valores anormales o
desproporcionados, que se procedera conforme se indica a continuacién, la Mesa de Contratacién (en caso de que sea
designada, seguin articulo 18 del presente pliego) hara su propuesta al Organo de contratacion.

La Mesa de Contratacion (en caso de que sea designada, segin articulo 18 del presente pliego) determinara aquellas
ofertas con valores anormales o desproporcionados por su bajo importe en refacién con la prestacién, salvo que en el
Cuadro de Caracteristicas se determine que dada la naturaleza de los trabajos a realizar no se tendra en consideracion si
las ofertas estan en baja anormal y/o desproporcionada o no. Para la determinacion de las ofertas incursas en presuncién
de anormalidad se estara a lo previsto al efecto en el Anexo Ill de las Normas y Reglas de Procedimiento de Contratacion
de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, ORDEN FOM/4003/2008, de 22 de Julio, modificada por la Orden
FOM/1698/2013, de 31 de Julio, por la que se aprueban las normas de contratacién de Puertos del Estado y a las
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Autoridades Portuarias, en relacién con la Regla 27 de las citadas Normas y el art. 152 del Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo (entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los
supuestos contemplados en el art. 42.1 del Cédigo de Comercio) presenten distintas proposiciones, individualmente o en
UTE, a la licitacién de los trabajos cuyo contrato esta regido por el presente Pliego, se tendra en cuenta, Unicamente, para
aplicar el método de apreciacion de ofertas desproporcionadas, o presuntamente temerarias, la oferta econémica mas
baja de entre todas las presentadas por dichas empresas o por las UTE de que formen parte.

En el procedimiento para admitir o rechazar las ofertas incursas en valores anormales o desproporcionados por su bajo
importe en relacién con la prestacién, la Mesa de Contratacién {en caso de que sea designada, segun articulo 18 del
presente pliego) dard audiencia al licitador, por un plazo maximo de tres (3) dfas habiles, a contar desde el dia siguiente a
que reciba la solicitud, para gue justifique la valoracién de la oferta v precise las condicianes de la misma, el cual finalizard

a las 14 horas, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecucién del contrato, las
soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestacion,
la originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la proteccion del empleo y las
condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestacidn, o la posible obtencién de una ayuda de
Estado.

En el procedimiento debera solicitarse el asesoramiento técnico del servicio correspondiente.

Si el 6rgano de contratacién, considerando la justificacion efectuada por el licitador y los informes mencionados en el
apartado anterior, estimase que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusién de valores anormales
o desproporcionados, acordard la adjudicacién a favor de la siguiente proposicién econémicamente mas ventajosa, de
acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas y que se estime puede ser cumplida a satisfaccion de la
Administracién y que no sea considerada anormal o desproporcionada.

Si la oferta es anormalmente baja debido a que el licitador ha obtenido una ayuda de Estado, s6lo podra rechazarse la
proposicién por esta (nica causa si aquél no puede acreditar que tal ayuda se ha concedido sin contravenir las
disposiciones comunitarias en materia de ayudas publicas. El 6rgano de contratacién que rechace una oferta por esta
razon deberd informar de ello a la Comisién Europea, cuando el procedimiento de adjudicacién se refiera a un contrato
sujeto a regulacién armonizada.

La propuesta de adjudicacion efectuada por la Mesa de Contratacidn (en caso de que sea designada, segln articulo 18 del
presente pliego), y en tanto no se le haya adjudicado el contrato por acuerdo del Organo de Contratacién, no crea derecho
alguno a favor del licitador propuesto frente a la APM.

20. ADJUDICACION. EFECTOS.

A la vista de la propuesta de adjudicacion citada, el Presidente de la APM, efectuard la adjudicacion a la proposicién mas
ventajosa que se determine.

lgualmente, la APM se reserva el derecho a dejar desierto la adjudicacion de la presente licitacion si en su apreciacién
justificada estimara que ninguna de las proposiciones presentadas resulta conveniente para el interés publico.

El contrato se perfeccionard mediante la adjudicacion realizada por el 6rgano de contratacion.

La adjudicacién sera notificada a los participantes en la licitacion, dandosele publicidad a la misma.
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Los licitadores no adjudicatarios podran retirar sus proposiciones (sobres n2 1y 2) en el Registro de la APM en el plazo de 3
meses a contar desde el dia siguiente a la notificacién de la adjudicacién. Las proposiciones no retiradas en dicho plazo
podran ser destruidas por la APM.

21. ACTUACIONES DEL ADJUDICATARIO.

Ademds de la garantia definitiva, el adjudicatario debera presentar, en el plazo maximo de guince {15) dias naturales a
contar desde gue le sea notificada la adjudicacién, la siguiente documentacién original:

a) Enelcaso de empresarios que hayan acudido conjuntamente a la licitacién como Unién de Empresarios, deberan
constituirse en Unién Temporal de Empresas o en cualesquiera otra entidad que el derecho publico establece,
con sujecién a lo establecido en la normativa de aplicacion, y acreditarlo ante la APM mediante la aportacién de
la pertinente escritura de constitucion y su inscripcién, en su caso, en los correspondientes Registros Oficiales. La
persona o entidad que se designe como representante de la UTE deberd tener poderes bastantes para el
cumplimiento del contrato y ostentard durante la vigencia del mismo la representacion.

La duracién de la unién temporal debera coincidir con la del contrato.

b) Carta de garantia o certificado expedido por la correspondiente compafiia de seguros donde se acredite el
compromiso de cobertura o la cobertura de los seguros a que se refiere la Cldusula 10 (apartado relativo a

Seguros del presente Pliego.

c} Documentacién original acreditativa de estar al corriente de las Obligaciones Tributarias y de Seguridad Social, si
la presentada en el Sobre n2 1 estuviere caducada.

d) Constitucién de las garantias que, conforme a lo dispuesto en este Pliego, le sean exigibles.

e) Cualquier otro documento previsto en los documentos de licitacién y/o a que se refiera la carta de adjudicacion.

22. FORMALIZACION DEL CONTRATO.

Dentro del plazo de siete (7) dias naturales (como maximo), a contar desde el siguiente al de la notificacion de la
adjudicacién, el contratista deberd personarse en la Division de Infraestructuras, a fin de formalizar el oportuno contrato
administrativo. No obstante lo anterior, dicho contrato administrativo podra elevarse a Escritura Publica a peticion del
contratista y a su costa.

23. MAQUINARIA Y MEDIOS TECNICOS.

El Contratista aportara para el desarrollo de los trabajos la maquinaria y los medios técnicos incluidos en su propuesta y,
en general, cuantos se precisen para la buena ejecucién de aquéllos. Cualquier sustitucion de la maquinaria o medios
técnicos incluidos en su oferta deberd ser aceptada por la APM, previa presentacion de una propuesta justificada.

La maquinaria, elementos auxiliares de trabajo y demds medios analogos de trabajo empleados en los trabajos, quedaran
adscritos a las mismas durante el curso de ejecucién de las unidades de los trabajos en que han de utilizarse, no pudiendo
retirarse sin consentimiento expreso del Responsable del Contrato.

En todo momento, tanto el Contratista como sus posibles subcontratistas, deberan disponer de la documentacion o titulo
que acredite la propiedad o posesion de la maquinaria que utilizar, y de cuanta documentacién sea exigida por las
disposiciones legales vigentes.

24. EQUIPO Y MEDIOS PERSONALES.

1) El Contratista debera ejecutar los trabajos con el equipo y medios personales adecuados, respondiendo en todo
momento a las necesidades que se deriven de la marcha de los trabajos. En cualquier caso, debera poner a
disposicién del contrato los medios acreditados en su oferta.

Con caréacter previo al inicio de la ejecucién de los trabajos o en cualquier momento de la ejecucion de los
mismos, la APM podrd requerir al Contratista la presentacién de los curriculums que estime necesarios,
reservandose la posibilidad de aceptarlos o de solicitar su sustitucién.
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

La APM podré exigir al Contratista el nombramiento de especialistas responsables en aquellos temas o materias
especialmente delicados o criticos que a juicio de la Direccion del Contrato asi lo requieran.

Cualquier sustitucion del personal técnico o administrativo incluido en su oferta seré solicitada por escrito por el
contratista con la suficiente antelacién {(minimo 20 dias naturales) debera ser aceptada expresamente por escrito
por la APM.

El Contratista deberd cumplir, como empresario, todas las disposiciones vigentes en cada momento en materia
laboral, de Seguridad Social y de Prevencién de Riesgos y Seguridad y Salud en el trabajo, siendo de su
responsabilidad todo lo referente a accidentes de trabajo. En concreto, debera cumplir a su cargo y con toda
diligencia el Plan de Seguridad y Salud.

Sin perjuicio de las demés obligaciones sociales y laborales del Contratista, éste deberd cubrir las contingencias
de accidentes de trabajo y enfermedad profesional, en su caso, del personal a su servicio, en la Mutualidad
correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en la legislacién vigente.

El personal necesario para la correcta ejecucion de los trabajos contratadas dependerd exclusivamente del
Contratista, no existiendo entre este personal y la APM ninguna relacién juridica, laboral o de cualquier otra
indole, ni durante el plazo de vigencia del contrato ni al término del mismo.

El Contratista serd responsable de cualquier violacién de lo indicado en esta cldusula, de tal modo que el
incumplimiento de estas obligaciones por parte del Contratista no implicara responsabilidad alguna para la APM,
siendo de cuenta del Contratista, de este modo, todas las obligaciones, indemnizaciones y responsabilidades que
nacieran con ocasion del contrato.

El contratista estara obligado a presentar, con la antelacion suficiente {(minimo de 20 dias naturales), la solicitud
de aprobacién de cualquier subcontratista no incluido en la oferta, junto con la documentacion técnica
acreditativa de la capacitacion de dicho subcontratista para realizar los trabajos a subcontratar, y serd el
Responsable del Contrato, previa revision de la documentacién aportada, el que aprobaré su incorporacion a los
trabajos, hasta la cual no iniciard los mismos.

El contratista estard obligado, en caso de ser necesario por la ejecucién de los trabajos, a aportar, a su costa, un
grupo electrégeno de la potencia que sea necesaria para preservar el suministro de energia eléctrica para la
normal explotacién del Puerto de Motril.

25. LIBROS DE ORDENES, DE INCIDENCIAS Y DE SUBCONTRATACION (si procede).

1)

2)

3)

En las obras civiles existira potestativamente un libro de 6rdenes que podra abrirse al inicio de las obras o en
cualquier momento posterior de la ejecucién o plazo de garantia. En obras de edificacién, existira este libro de
modo obligatorio cualquiera que fuera su cuantia, supuesto en el que se abrird, previa diligencia del Director de
la obra, en la fecha del Acta de Comprobacion del Replanteo y se cerrara una vez expirado el plazo de garantia,
previo informe favorable sobre el estado de las obras, pasando en este momento a poder de la APM quien lo
archivarda con el expediente de la obra. Durante dicho tiempo, el Contratista estara obligado a conservar y tener
a disposicién de la Direccidn facultativa, en todo momento y en la obra, el citado Libro de Ordenes, y en &l se
anotaran las ordenes, instrucciones y comunicaciones que, de orden técnico, el Director de la obra estime
oportuno dar al Contratista, debiendo éste firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo.

Existird, asimismo, un Libro de Incidencias de Seguridad y Salud con fines de control y seguimiento del Plan de
Seguridad y Salud, que constara de hojas por duplicado y serd de responsabilidad del Coordinador en materia de
Seguridad y Salud durante la ejecucién de la obra o, cuando no fuera necesaria la designacion de coordinador,
estara en poder de la Direccién de obra.

Por otro lado, en toda obra de construccion incluida en el ambito de aplicacién de la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la Subcontratacion, el Contratista deberd disponer de un Libro de Subcontratacién, que
debera permanecer en todo momento en la obra y en el que quedaran recogidas, por orden cronoldgico, todas y
cada una de las subcontrataciones realizadas, asi como su nivel de subcontratacion y el resto de datos exigidos
por la referida normativa.
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26. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (si procede).

1)

2)

3)

4)

Antes de la firma del Acta de Comprobacién de Replanteo (si procede), el Contratista deberd elaborar un Plan de
Seguridad y Salud en el trabajo, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones
contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud incluido en el Proyecto de las obras (si lo hubiere), de conformidad
con la normativa de aplicacion. Este Plan se presentara por duplicado, y serd redactado y aprobado conforme a
lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas
de seguridad y salud en las obras de construccién, y en este Pliego de Condiciones.

El Plan de Seguridad y Salud, con el correspondiente informe favorable del Coordinador en materia de Seguridad
y Salud durante la ejecucion de las obras en caso de que exista, se elevara para su aprobacién por la Direccién
Facultativa, antes del inicio de las obras. El mismo trdmite se seguird cada vez que se maodifique el Plan como
consecuencia de la evolucién de la ejecucién de las obras y de las posibles incidencias o modificaciones que
puedan surgir.

Un ejemplar del Plan de Seguridad y Salud estard en la Oficina de obra, a disposicién permanente a la Direccién
facultativa y de la Inspeccién de Trabajo.

Si en el transcurso de la obra se ordena la paralizacién de las obras por incumplimiento por el Contratista o sus
subcontratistas de las medidas de seguridad y salud, el tiempo en que permanezca paralizada la obra o el tajo
seguird computdndose a los efectos de plazo de ejecucion.

27. PLAZO DE EJECUCION, CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y PENALIDADES POR DEMORA.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Los trabajos objeto del contrato deberdn ejecutarse y quedar totalmente terminados y a disposicién de la APM
en los plazos contractuales fijados, quedando el Contratista obligado al cumplimiento del plazo total de
ejecucion del contrato y, en su caso, de los plazos parciales establecidos, en su caso, en el Cuadro de
Caracteristicas de este Pliego.

La ejecucién del contrato comenzard con el Acta de Comprobacién de Replanteo o inicio de trabajos (segtn
proceda), suscrita por la APM y el Contratista, inicidndose el computo de los plazos contractuales al dia siguiente
al de su firma. La firma de la citada Acta, salvo que en el momento de formalizacién del contrato se establezca
expresamente otro, deberd realizarse en el plazo maximo de diez (10) dias naturales a contar desde |a fecha de
formalizacién del contrato.

El Acta de Comprobacidn de Replanteo y/o los plazos totales y parciales asi establecidos, se consideraran como
parte integrante del contrato a efectos de su exigibilidad.

El contratista debera asegurar en todo momento que la ejecucion de los trabajos contratados no interfiere en
el normal funcionamiento de la explotacién portuaria. En caso de interaccion de los trabajos con (a explotacién
portuaria, deberdn detenerse los mismos para evitar perjuicios en dicha explotacion, sin que el plazo
contractual se vea afectado.

El incumplimiento por parte del contratista del plazo total de ejecucion de los trabajos acarreara las sanciones
establecidas en la Clausula 44 del presente Pliego.

Contratista podré desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para el cumplimiento de los
plazos contractuales, salvo que a juicio de la APM existiesen razones para considerarlo inconveniente, sin que, en
todo caso, tenga derecho el Contratista a percibir en cada afio, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado,
mayor cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente.

Cuando el Contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento,
bien del plazo total, bien de las previsiones mensuales del Programa de Trabajos o planificacion de actividades o
de los plazos parciales establecidos, la APM podré optar, indistintamente, por la resoluciéon del contrato o por la
continuidad del mismo, con concesién de la ampliacion del plazo contractual, teniendo derecho, en este ultimo
caso, a aplicar y percibir las penalizaciones diarias por demora. En estos supuestos, y salvo en el caso de que en
el Cuadro de Caracteristicas se sefialase otra férmula de penalizacién, se aplicard, por cada dia natural de
demora, una penalidad de 3,00 euros por cada 1.000 euros de precio del contrato (IVA excluido), con
independencia de la reclamacion de los dafios y perjuicios que se le pudiera causar a la APM.
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7)

8)

9)

Las penalizaciones por demora en el cumplimiento de plazos serdn impuestas por la APM, previo informe de la
Direccion del contrato, y notificadas al Contratista, y se haran efectivas mediante su deduccién de los pagos que
proceda realizar al Contratista y, no siendo esto posible, con cargo a las garantias definitiva y/o adicional
constituidas.

En el caso de que el retraso fuera producido por causas no imputables al Contratista y éste ofrece cumplir su
compromiso, ddndole prérroga del tiempo que se le habia sefialado, se concederd por la APM un plazo, que serd,
por lo menos, igual al tiempo perdido, salvo que el Contratista pida uno menor. No podrédn formularse por el
Contratista reclamaciones por este concepto ni tampoco si los retrasos obedecen a razones derivadas de la
naturaleza de los trabajos.

En todo caso, la constitucién en mora del Contratista no requerira interpelacién o intimacion previa por parte de
la APM.

28. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

1. Obligaciones laborales y sociales.

El Organo de Contratacién de la APM podra solicitar al contratista o subcontratista, tanto al inicio de las actividades como
durante el desarrollo de las mismas, el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

o}

Que se encuentren al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social. A tal efecto, el

contratista o subcontratista deberd demostrar que todo su personal estd dado de alta en la Seguridad Social, estd al

corriente del pago de las cuotas y posee la documentacidn oficial necesaria.

Que tiene asegurado al personal contra los riesgos de Accidente de Trabajo y Enfermedades Profesionales en la

Seguridad Social o en una entidad gestora y colaboradora de la misma (Mutua de Accidentes de Trabajo y

Enfermedades Profesionales).

No tener pendientes con sus trabajadores deudas de tipo salarial.

Comunicar los cambios de altas y bajas del personal que realiza sus labores en las instalaciones, centro y lugares de

trabajo de la APM, el mismo dia en que se produzcan.

Garantizar que todo el personal bajo su responsabilidad es apto para realizar su trabajo.

En el caso de que en un contrato de suministro se subcontrate la realizacién del mismo, el contratista se

compromete a comunicar a la APM:

El nombre o razén social, domicilio y nimero de identificacion fiscal de la empresa subcontratista.

Objeto y duracién de la subcontrata

Lugar de ejecucién de la subcontrata.

Numero de trabajadores de subcontrata que prestaran servicios en el centro de trabajo o instalaciones

de la APM.

o Medidas previstas para la coordinacion de actividades desde el punto de vista de la prevencién de
riesgos laborales.

o Certificado de estar la subcontrata al corriente en sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social.

O 0O O O

2. Otras obligaciones

e}

El contratista estd obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social,
de Salud Laboral y Prevencién de Riesgos Laborales.

Serd obligacién del contratista indemnizar todos los daiios y perjuicios que se causen a terceros o a la propia APM
como consecuencia de las operaciones y trabajos que requiera la ejecucion del contrato, incluidos los dafios y
perjuicios que se puedan originar como consecuencia de interferir en la normal explotacién portuaria, en concreto,
en las lineas maritimas que utilicen la rampa roro.

Corresponde al contratista la obtencién a su cargo de todas las autorizaciones y licencias, tanto oficiales como
particulares, que se requieran para la elaboracion o desarrollo de los trabajos contratados.

El contratista vendra obligado a presentar cuantas estadisticas le solicite el Organo Contratante.

El contratista estd obligado a seguir las instrucciones que desde la APM se indiquen, a fin de cumplir con los
procedimientos que la citada APM tiene implantados en materia de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente.

El contratista estd obligado a aportar toda la documentacion que le requiera la APM (o en quien delegue) en el
transcurso de los trabajos y en el desarrollo de las auditorias previstas en el apartado 26 (si procede) de este pliego.
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o  Cualquiera otra prevista en este Pliego, Normas u otra Ley que sea de aplicacion.

Sin perjuicio de lo establecido en el resto de obligaciones previstas en el presente Pliego, en el Pliego de Prescripciones
Técnicas (si lo hubiera) aprobado por la APM, durante la ejecucion de los trabajos corresponde al Contratista:

a) Ejecutar los trabajos, suministrando todos los recursos humanos, equipos, materiales, medios auxiliares y accesorios
necesarios, a juicio de la Direccién del Contrato, para la correcta ejecucion de los trabajos.

b) Ordenar y dirigir la ejecucién de los trabajos con arreglo al Contrato, a las normas técnicas y usos de aplicacion en
atencién de la naturaleza de la prestacion. A tal efecto, ostentard la jefatura de todo el personal que intervenga en los
mismos y establecerd un equipo técnico con el tamafio y la cualificacion profesional suficiente para asegurar la correcta
ejecucion de los trabajos, asi como una perfecta coordinacion de los diferentes subcontratistas. En especial, el Contratista
se deberd dotar de los medios humanos necesarios para asegurar el cumplimiento de la normativa en materia de
seguridad y salud.

c) Disponer la ejecucion de las medidas preventivas de Seguridad y Salud, velando por su cumplimiento y por la
observancia de la normativa de aplicacién en esa materia, designando el personal técnico de seguridad que asuma las
obligaciones correspondientes. Asimismo, el Contratista tendrd que atender las recomendaciones que formule el
coordinador en materia de seguridad y salud nombrado, en los supuestos exigidos por la normativa de aplicacién, por la
Direccidn Facultativa, y cooperara con éste en el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas.

d) Suscribir con el Responsable del Contrato, el Acta de Comprobacién del Replanteo o inicio de trabajos, segiin proceda,
que dé comienzo a los trabajos.

e) Garantizar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales, medios auxiliares, equipos y elementos constructivos que
se utilice en los trabajos, comprobando los preparados en in situ y rechazando, por iniciativa propia o por prescripcién de
la Direccion facultativa, los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantias o documentos de idoneidad
requeridos por las normas de aplicacién. Para ello, velard en su caso por la colaboracién con el Laboratorio de Control de
Calidad de los trabajos y asistencia técnica contratada por la APM, a los que facilitard con absoluta diligencia todos los
medios humanos y materiales necesarios para la correcta ejecucion de sus labores de control.

f) Custodiar el Libro de Ordenes, caso de ser este exigible, dando el enterado a las anotaciones que se practiquen en el
mismo por parte de la Direccién facultativa. Asimismo, firmara el recibi a los comunicados de la Direccién facultativa y a

sus entregas de documentos, si procede.

g) Disponer del Libro de Subcontratacion, caso de tratarse de una obra incluida en el ambito de aplicacién de la Ley
32/2006, de 18 de octubre, y llevar su diligenciado en las condiciones establecidas en dicha normativa, si procede.

h) Facilitar a la Direccién facultativa, con antelacién suficiente (minimo 20 dias), los medios humanos, Materiales y datos
precisos para el cumplimiento de su cometido y fundamentaimente para la elaboracién de las relaciones valoradas

mensuales.

i) Obtener los permisos, autorizaciones y licencias, tanto oficiales como particulares, que se requieran para la elaboracién
o desarrollo de los trabajos.

j) Dar cobertura e indemnizar todos los dafios producidos en el desarrollo de sus trabajos, cualquiera que sea su naturaleza
y volumen.

k) Realizar la limpieza final retirando la totalidad del material sobrante y reponiendo cualquier elemento que haya sido
deteriorado durante la ejecucion de los trabajos.

I} Reparar las averias producidas durante el periodo de garantia.

m) Asegurar la suficiente capacidad de medios puestos a disposicién del contrato por las diferentes empresas
subcontratistas, asi como la necesaria cualificacién profesional de su personal.

n) Asumir los errores producidos durante el periodo de garantia.
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fi) El contratista debera asegurar en todo momento que la ejecucién de los trabajos contratados no interfiere en el normal
funcionamiento de la explotacion portuaria. En caso de interaccién de los trabajos con la explotacion portuaria, deberdn
detenerse los mismos para evitar perjuicios en dicha explotacion, sin que el plazo contractual se vea afectado.

o) El Contratista debera designar, con anterioridad al inicio de los trabajos, a un Responsable de los trabajos que ostente
su representacion en orden a la ejecucion y buena marcha de los trabajos, interprete y ponga en practica las 6rdenes
recibidas de la Direccién del contrato y colabore con ésta en la resolucidn de los problemas que se planteen durante la
ejecucién. Este responsable debera tener capacidad suficiente para ostentar la representacién del Contratista cuando sea
necesaria su actuacién o presencia, reservdndose la APM la facultad de la aceptacién de su designacién o de recabar del
Contratista la sustitucidn, en su caso, de cualquier facultativo que de él dependa, cuando asi lo justifique la marcha de los
trabajos.

p) Adjudicados los trabajos y en el plazo maximo de cinco (5) dias habiles, a contar desde el dia siguiente a la firma del
acta de comprobacién de replanteo o documento que dé comienzo a los trabajos, el contratista debera presentar un
Programa de Trabajo contractual, de acuerdo con lo dispuesto en la Cldusula 27 del Pliego de Condiciones
Administrativas Particulares.

3.- El Contratista facilitard a la APM, sin ningln coste adicional, cuantos servicios profesionales se estimen necesarios por
ésta para el correcto desarrollo y cumplimiento del objeto del contrato, como asistencia a reuniones explicativas,
informacién al publico, etc.

4.- El Contratista debera de obtener la aprobacion de la APM, a través de la direccién facultativa, antes de dar publicidad a
comunicaciones, anuncios y fotografias de cualquier clase en relacién con los trabajos adjudicados. Igualmente el
Contratista exigird el cumplimiento de este requisito a sus subcontratistas y proveedores.

5.- Cuantos tramites sean necesarios llevar a cabo con las distintas administraciones y empresas eléctricas para legalizar las
nuevas instalaciones, si ello fuera preciso (Consejeria de Economia, Innovacién y Ciencia de la Junta de Andalucia,
Compaiiia Distribuidora de energia eléctrica, Compafiia Comercializadora de energia eléctrica..., que corresponda) hasta
que el suministro de energia eléctrica esté de nuevo en funcionamiento. Todos estos trdmites correrdn a cargo del
Contratista.

29. CONDICIONES A QUE DEBE AJUSTARSE LA EJECUCION DE LOS TRABAJIOS CONTRATADOS.

Los trabajos objeto del contrato deberdn ejecutarse con estricta sujecién a las estipulaciones contenidas en el presente
Pliego, en el Pliego de Prescripciones Técnicas (si lo hubiera), Cuadro de Caracteristicas y en el Proyecto aprobado por la
APM, a la propuesta presentada por el adjudicatario y aceptada por la APM, asi como conforme a las instrucciones que en
interpretacidon técnica de éste diere al Contratista la Direccién del Contrato, con sujecion a la normativa de general
aplicacién a las normas de contratacién de la APM y en todo aquello no previsto, al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico y demds normativa que la
complemente, y en todo caso, a las reglas técnicas propias de la naturaleza de los trabajos contratados. Cuando dichas
instrucciones fueran de caracter verbal, deberdn ser ratificadas por escrito en el mas breve plazo posible.

El Contratista quedard obligado a ejecutar y entregar a la APM los trabajos contratados en los plazos contractuales
previstos. Los trabajos realizados en cualquiera de sus fases serdn propiedad de la APM y ésta, en consecuencia, podra
recabar en cualquier momento las entregas de parte de las prestaciones, siempre que sea compatible con el programa de
trabajo o planificacidn de actividades y no afecte al correcto desarrollo de las mismas.

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del Contratista.

La APM, a través del Responsable del Contrato designado al efecto, efectuard la inspeccidn, comprobacién y vigilancia para
la correcta realizacion y entrega de los trabajos contratados, pudiendo ser asistida por una empresa especializada en los
trabajos de supervision técnica de las actividades.

30. EXTINCION DEL CONTRATO Y CAUSAS DE RESOLUCION.

El contrato se extingue por su cumplimiento o por resoltucién.
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El contrato se entenderd extinguido cuando el Contratista haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a
satisfaccion de la APM, la totalidad de su objeto.

Son causas de resolucion del contrato:

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del Contratista individual o la extincién de la personalidad juridica de la
sociedad Contratista.

b) La declaracién de quiebra, de suspensién de pagos, de concurso de acreedores o de insolvente fallido en cualquier
procedimiento, o el acuerdo de quita y espera.

¢} E!'mutuo acuerdo entre la APM y el Contratista.

d) Elincumplimiento por parte del Contratista de cualquiera de sus obligaciones esenciales y en todo caso:

e Elincumplimiento de sus obligaciones respecto de la fianza.

e Elincumplimiento tanto del plazo como de cualquiera de los plazos parciales que se establezcan en el
programa de trabajo.

e Elincumplimiento de las exigencias de calidad en materiales y/o equipos.

e) Lafalta de pago injustificado por parte de la APM.

f)  El abandono por parte del Contratista de la prestacién objeto del Contrato, entendiéndose producido tal, cuando los
servicios, trabajos o prestaciones no se desarrollen con la regularidad adecuada o con los medios humanos o
materiales precisos para la normal ejecucién del contrato en plazo.

g} La no subsanacién de los defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos
legales o reglamentarios, que le sean imputables al Contratista.

h) La falta de acuerdo sobre las modificaciones a introducir en el contrato, cuando éstas excedan del diez (10%) del
importe de aquél.

i)  El desistimiento o la suspensién por un plazo superior a ocho meses acordada por la APM. En tal supuesto, el
contratista tendra derecho al valor de los trabajos efectivamente realizados no certificados o pendientes de abonar y
al beneficio industrial de las dejadas de realizar, entendiendo por tal la cantidad resultante de aplicar el coeficiente
del 6% al presupuesto de ejecucidon material, con deduccién de la baja de licitacién en su caso.

j)  Elincumplimiento de las instrucciones que sean dadas por escrito al Contratista por el Director del contrato para el
correcto desarrollo del mismo.

k) Elincumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales.

) Las modificaciones del proyecto acordadas por la APM, aunque fuesen sucesivas, que, aislada o conjuntamente,
representen una alteracién sustancial del proyecto inicial.

m) Cualquier otra establecida como causa de resolucién en el presente Pliego de Condiciones.

La resolucion por incumplimiento del contratista conllevard la incautacion de fianza por la APM, previa audiencia al
contratista, todo ello conforme a lo establecido en la Regla 24 de las Normas y Reglas de Contratacién de las Autoridades
Portuarias.

El contratista Unicamente tendrd derecho en estos supuestos al valor de los trabajos ejecutados, no certificada o
pendiente de pago, en aquellos casos en que dicho trabajo fuese aprovechable, descontando las cantidades a que la APM
tuviera derecho.

Para todo lo no previsto en este apartado, se aplicara el contenido de los Art. 223, 225, en relacién con los Art. 299 y 300,
todos ellos del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico.

No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, en el supuesto de que la extincidon del contrato produjera un grave
trastorno al servicio del Puerto, la APM podra disponer la continuacién de sus efectos y bajo sus mismas Cldusulas hasta
que se adopten medidas urgentes para evitar el perjuicio.

Serd causa de caducidad de la prestacién del servicio, sin pérdida de la fianza constituida, la ruina de las instalaciones o la
destruccién de las mismas por incendio, guerra, sedicidn, explosion o terremoto, u otra fuerza mayor, en términos de
hacerse imposible la continuacién de la prestacion de los trabajos que nos ocupa, debidamente justificada a juicio de la
APM.

31. OTRAS CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO.
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Si el adjudicatario no atendiera los requerimientos de constitucién de garantia, no cumpliere los requisitos para la
celebracién del contrato o impidiese que se formalice en el término sefialado, se podré acordar la resolucién del contrato,
segun dispone el articulo 223 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

También pueden ser causa de resolucidn las previstas en el art. 223 y 237 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico y las que contiene la Regla
24 de la Normas de Contratacién de la Autoridades Portuarias (Orden FOM/4003/2008, de 22 de julio, modificada por la
Orden FOM/1698/2013, de 31 de Julio).

Ademas de las causas consignadas seran causas de resolucién del contrato:

a) El abandono, demora, falta o retraso reiterado en la prestacién del trabajo y de los plazos previstos en este pliego. Con
independencia de la facultad resolutoria, en este supuesto con pérdida de la fianza constituida, la Administraciéon podra
optar por la imposicién de las penalidades previstas en este pliego. En todo caso, la fianza respondera de su efectividad. El
pago de las penalidades no excluye la indemnizacion de dafios y perjuicios a que la Administracion pudiera tener derecho.

b) Incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato o del presente pliego de condiciones.
¢) Manifiesta incapacidad o negligencia en la prestacion del trabajo que nos ocupa.

d) El mutuo acuerdo con el contratista previa justificacion en el expediente de las razones de interés publico que hacen
innecesaria o inconveniente la continuidad del contrato.

Cuando, previa audiencia del contratista, el 6rgano de contratacién dicte acuerdo motivado de resolucion del contrato por
la concurrencia de alguna causa de resolucién por incumplimiento imputable al contratista, ordenara la incautacién de la
garantia definitiva constituida por el mismo, y en su caso de la adicional, sin perjuicio del derecho a reclamar del
contratista el importe de los perjuicios que dichas garantias no alcanzaran a cubrir y con reserva del derecho del
contratista a entablar las demandas que procedan contra el acuerdo de resolucién sobre la concurrencia de la causa de
resolucion y sus efectos.

32. EFECTOS DE LA RESOLUCION.

En los casos en que la causa de resolucién concurrente se motive en circunstancia o incumplimiento imputable al
Contratista, previamente al acuerdo de resolucidn del contrato por parte de la APM, se le dard audiencia al Contratista,
por término de diez (10} dias habiles, al objeto de que presente las alegaciones que considere conveniente.

El acuerdo motivado de resolucién deberé notificarse al Contratista, el cual vendra obligado a abandonar el trabajo en un
plazo no superior a un (1) mes, sin que la existencia de cuestiones econémicas por resolver ni la falta de liquidacion de los
trabajos puedan ser alegados para no abandonarla en este plazo, a partir de cuyo momento la APM podré continuar los
trabajos inmediatamente por el procedimiento que estime mds conveniente.

A tal fin, la APM tendré ademds derecho a disponer de las instalaciones y trabajos auxiliares instaladas por la contrata con
obligacion de entrega inmediata por ésta y, en todo caso, facultad de la APM de tomar por si misma posesidn de todo ello,
en cuanto le convenga para la continuacion de los trabajos, disponibilidad que a libre decisién de la APM se formalizara a
titulo de adquisicidén o depositario en manos de la empresa que continuare los trabajos, en uno y otra caso con valoracién
contradictoria y recurriendo, a falta de acuerdo entre las partes, al procedimiento que estimen procedente en defensa de
sus derechos y con igual vigencia y validez provisional del precio y demds condiciones determinadas por la APM en tanto
no se resuelvan definitivamente las discrepancias.

La resolucion del contrato por causa imputable al Contratista implicaréd la pérdida automatica de las garantias definitiva
y/o adicional constituidas, incautandolas la APM, asi como la obligacién de indemnizar a la APM por los dafios y perjuicios
ocasionados en lo que exceda de las garantias incautadas. Los referidos dafios y perjuicios serén valorados atendiendo a
los dafios de cualquier clase que se le causen a la APM como consecuencia de la resolucion, incluidos los derivados del
quebranto econdmico y/o lucro cesante como consecuencia del retraso en la ejecucién de los trabajos objeto de la
contratacion.

La resolucién del contrato dara lugar a la comprobacidon, medicion y liquidacion de los trabajos realizados con arreglo a la
Memoria Técnica (si la hubiere), fijando los saldos pertinentes a favor o en contra del Contratista.
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La APM hard efectivos con cargo a las garantias y, en su caso, retenciones por penalizaciones, hasta donde éstas alcancen,
los dafios y perjuicios que se le hayan causado y sean imputables al Contratista, notificando a éste la pertinente relacion y
liquidacion de tales dafios y perjuicios, sin mengua del derecho de la APM de reclamar al Contratista el exceso que
eventualmente no quedare cubierto por el importe de aquellas garantias y retenciones, asi como del derecho del
Contratista a ejercitar las acciones, reclamaciones y recursos que estime le asistan contra el acuerdo de resolucidn y sus
efectos, en particular respecto a la liquidacién comunicada por la APM.

33. SENALIZACION.

El contratista estd obligado a instalar, a su costa, tanto los carteles de informacidn acerca de los trabajos (cuyo disefio
deberd ser aprobado por la APM) como las sefiales precisas, tanto diurnas como nocturnas para indicar puntos de posible
peligro como consecuencia de la ejecucién del objeto de esta licitacion. Lo anterior se entiende sin perjuicio de su
obligacion de adoptar cuantas medidas de seguridad sean precisas, de acuerdo con la legislacion vigente.

lgualmente, la sefializacién de los cortes de trafico (si los hubiere), total o parcial, de las vias afectadas durante los trabajos
y operaciones correra a cargo del contratista.

El contratista cumplird ademds cuantas érdenes reciba de la Direccién Técnica del contrato acerca de la instalacién de
sefiales complementarias, informativas o de modificacién de las ya existentes.

Si durante el transcurso de la prestacién, la sefializacién no cumpliera las prescripciones reglamentarias, a juicio de la
Direccién Técnica del contrato, ésta podra ordenar la paralizacién de los trabajos hasta que se proceda a la correccién de
la sefializacion. Los retrasos que se produzcan en la prestacion por causa de estas medidas, seran imputables al
contratista.

34. CESION O SUBCONTRATACION.
a.- No se permitira la cesién del contrato.

b.- En el caso de que se subcontratara la realizacién parcial del contrato, sera de aplicacion la Regla 21 de las Normas de
Contratacién de Puertos del Estado {Orden FOM/4003/2008, de 22 de Julio, modificada por la Orden FOM/1698/2013, de
31 de Julio) y los articulos 227 y 228 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

Salvo que se disponga lo contrario en el Cuadro de Caracteristicas que encabeza este Pliego, se entenderd que el
Contratista puede subcontratar con sujecion a los siguientes requisitos:

o El licitador deberd mencionar en la oferta la parte del contrato que se proponga subcontratar, indicando su
importe, asi como los subcontratistas propuestos.

En caso contrario, serd necesario, ademas de cumplir el resto de los requisitos establecidos para poder
subcontratar, que el Contratista ponga en conocimiento de la APM, con anterioridad y por escrito, la necesidad de
subcontratar partes especificas de los trabajos, expresando con claridad las condiciones técnicas del subcontrato,
reservandose la APM el derecho de admitir o no esta subcontratacién y de exigir al subcontratista toda clase de
garantias adicionales.

o Lasubcontratacién no podra exceder del 60 por 100 del importe de adjudicacion.

Los subcontratistas quedaran obligados sélo ante el contratista principal, el cual asumira, la total responsabilidad
de la ejecucion del contrato frente a la APM, con arreglo estricto a los pliegos contractuales y a los términos del
contrato. La responsabilidad del Contratista frente a la APM por la totalidad de las prestaciones concertadas, no se
modificara ni alin en el caso de que se acepte la subcontratacion.

Tal y como se indica en la cldusula 24, punto 82 y de acuerdo con el articulo 227 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico el
contratista estard obligado a presentar con una antelacién minima de 20 dias naturales contados desde la
notificacién de adjudicacion la solicitud de aprobacién de cualquier subcontratista no incluido en la oferta, junto
con la documentacién técnica acreditativa de la capacitacion de dicho subcontratista para realizar los trabajos a
subcontratar, y serd el Responsable del Contrato, previa revisién de la documentacién aportada, el que aprobard su
incorporacion a los trabajos, hasta la cual no iniciara los trabajos.
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35. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Una vez perfeccionado el contrato, la APM podra introducir modificaciones en los elementos o prestaciones que lo
integran por razén de interés publico, siempre que sean debidas a necesidades nuevas o causas imprevistas, a trabajos
adicionales o modificaciones de los trabajos o prestaciones contemplados en el Pliego que nos ocupa, en el cambio de
prestaciones o sustituciones parciales interesadas por la APM.

E! adjudicatario vendra obligado a ejecutar estas modificaciones, tanto por trabajos adicionales o accesorios como por
reduccién o sustitucién parcial de la prestacion, siempre que su importe total no iguale o exceda, en mas o en menos, el 10
% del precio primitivo del contrato, IVA excluido. En caso de reduccidén o supresidn de prestaciones o trabajos, el
adjudicatario no tendra derecho a reclamar indemnizacién alguna.

El importe de estas modificaciones seré determinado por la APM en los casos en que se trate de modificacion de trabajos o
de prestaciones cuyo precio pueda individualizarse con los datos del presente Pliego o relacién de unidades o de la oferta
presentada por el Consultor. Fuera del caso anterior, el importe de la modificacién se fijard de forma contradictoria entre
las partes, tomando como base los precios establecidos para prestaciones o trabajos analogos si ello fuera posible, y en el
caso enque no se llegase a un acuerdo, se entendera que el contrato quedard incurso en causa de resolucién.

Las modificaciones del contrato, cuando procedan, se ajustaran a la tramitacion establecida en el Regla 16 de las Normas
de Contratacién de Puertos del Estado, debiendo formalizarse por escrito, previo reajuste de la garantia definitiva
constituida y aprobacidn del correspondiente documento técnico que sea exigible de conformidad con la Regla 2 de ia
citada Orden FOM/4003/2008, de 22 de Julio, modificada por la Orden FOM/1698/2013, de 31 de Julio.

Por ningin motivo, ni bajo ningun concepto, podra el adjudicatario efectuar modificaciones de la relacién valorada sin
consentimiento expreso de la APM, ni podra introducir o ejecutar modificaciones en las prestaciones comprendidas en el
contrato, sin la debida aprobacién de la modificacién y del presupuesto resultante como consecuencia de ella. Las
modificaciones de prestaciones que no estén debidamente autorizadas por la APM originardn responsabilidad en el
adjudicatario.

36. SUSPENSION DE LOS TRABAJOS.

La APM podra acordar la suspension del contrato, tanto del inicio como de su ejecucién. En caso de que se acordase la
suspension de los trabajos, ya sea ésta temporal o definitiva, deberd levantarse la correspondiente Acta de Suspension,
que deberd ir firmada por el Contratista y la APM, y en la que se hard constar el acuerdo de la APM que origind la
suspension, definiéndose concretamente la situacion de hecho en la ejecucién de aquél. Se procedera de igual forma
cuando la suspensidon del contrato tuviere lugar por aplicacién de lo previsto en la Regla 16.5 de las Normas de
Contratacién antes citadas.

La suspensién temporal del inicio de los trabajos por un plazo inferior a seis (6) meses, asi como la suspensién de los
trabajos en curso por un plazo inferior a ocho {8) meses, no generara derecho a formular reclamacién alguna por parte del
Contratista.

En caso de que se acordase la suspensidon de los trabajos, ya sea ésta temporal o definitiva, debera levantarse la
correspondiente Acta de Suspensidn, que debera ir firmada por el contratista y el Responsable del Contrato, y en la que se
hara constar el acuerdo de la APM que origind la suspensién, definiéndose concretamente la parte o partes o totalidad de
los trabajos afectados por aquéllos.

Al Acta se acompafiardn como anejo y en relacion con la parte o partes suspendidas, la medicién tanto de los trabajos
ejecutados en dicha o dichas partes, como la de los materiales acopiados utilizables exclusivamente en las mismas, que
puedan ser de abono.

La suspensién sera automatica, sin perjuicio del abono al contratista de los dafios y perjuicios efectivamente sufridos por
éste, seguin se recoge en el Regla 23 de las Normas de Contratacién de Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias.
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37. TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS

Hasta la expiracidn del plazo de garantia, el Contratista responderd de la ejecucién de los trabajos contratados y de las
faltas que en ella hubiera, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno la circunstancia de que la Direccién del contrato
haya examinado o reconocido, durante su instalacién, construccion o elaboracion, las partes y unidades de los trabajos o
los materiales empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y aquéllas en las comprobaciones, mediciones o relaciones
valoradas.

La responsabilidad del suministrador por los vicios o defectos que durante el plazo de garantia se detecten en los bienes
sera (siguiendo la regla 33. Vicios o defectos durante el plazo de garantia):

1.- La APM podra reclamar al contratista la reposicion de los que resulten inadecuados o la reparacion de los mismos si
fuese suficiente.

2.- Durante este plazo de garantia tendra derecho el contratista a conocer y ser oido sobre la aplicacién de los bienes
suministrados.

3.- Si el 6rgano de contratacion estimase, durante el plazo de garantia, que los bienes suministrados no son aptos para el
fin pretendido como consecuencia de los vicios o defectos observados en ellos e imputables al contratista y exista la
presuncién de que la reposicién o reparacion de dichos bienes no serd bastante para lograr aquel fin, podrd, antes de
expirar dicho plazo, rechazar los bienes dejdndolos de cuenta del contratista y quedando exento de la obligacién de pago o
teniendo derecho, en su caso, a la recuperacién del precio satisfecho.

4.- Terminado el plazo de garantia sin que se haya formalizado alguno de los reparos o denuncia a que se refieren los
apartados 1y 3 anteriores, el contratista quedara exento de responsabilidad por razén de los bienes suministrados.

El contratista Unicamente quedard exento de responsabilidad cuando los trabajos defectuosos o mal ejecutados sean
consecuencia inmediata y directa de una orden de la Direccién del contrato..

En el caso de que se adviertan vicios o defectos en la instalacién, construccién y montaje, o se tengan razones fundadas
para creer que existen ocultos en los trabajos ejecutados, la Direccion, previa audiencia del contratista por el plazo de 10
dias habiles, podra ordenar al Contratista por escrito, durante el curso de la ejecucién y siempre antes de la recepcion, la
sustitucion o reinstalacién-montaje de las unidades de los trabajos en cuestion en que se den aquellas circunstancias, o las
acciones precisas para comprobar la existencia de tales defectos ocultos, siendo de cuenta del Contratista los gastos
ocasionados.

Si la Direccion facultativa estima que las unidades defectuosas y que no cumplen estrictamente las condiciones del
contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer al Contratista la aceptacién de las mismas, con la consiguiente
rebaja de los precios. El Contratista queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la Direccidn, a no ser que
prefiera sustituir y/o reinstalar-montar las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato.

38. RECEPCION DE LOS TRABAJOS

El contrato se entendera cumplido por el Contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y
a satisfaccién de la APM, la totalidad de su objeto, debiendo remitirse certificacion al respecto por la APM.

Para la recepcion de los trabajos el Contratista deberd proceder a la limpieza de las zonas afectadas, de forma que queden
libres de sefializacion, publicidad de la empresa y restituidas a su situacién inicial si ésta hubiera sido alterada.

Finalizados los trabajos, se verificard por la APM que la ejecucién de los mismos se ha ajustado a lo convenido en los
documentos contractuales.

La APM podra efectuar recepciones parciales de los trabajos en relacién a aquellas partes de los mismos que, de acuerdo
con las etapas del Programa de Trabajo, puedan ser ejecutados por fases y entregados.

39. CONFIDENCIALIDAD

1. El Contratista reconoce que podra tener acceso a Informacién Confidencial de la otra parte, entendiéndose por

informacién confidencial toda la documentacién e informacién que le sea facilitada por la APM para la prestacién del
trabajo en cuestion.
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2. El Contratista debera, tanto durante la ejecucién de los trabajos como con posterioridad, mantener confidencial dicha
Informacidn. En cumplimiento de esta obligacién el Contratista no podrd proporcionar, en ninglin momento y bajo ningtn
concepto, Informacién Confidencial de la APM, en cualquier formato, a un tercero {diferentes de sus empleados y agentes
que estén bajo obligaciones de confidencialidad) o darle a la Informacién Confidencial de la APM cualquier otro uso
diferente al que es objeto de la contratacién. EI Contratista se compromete a tomar medidas razonables, que sean, al
menos tan exigentes, como las que adopta con su propia Informacion Confidencial, para garantizar que la Informacién
Confidencial no es revelada o distribuida por sus empleados o agentes con incumplimiento de estas previsiones.

3. No tendrd la consideracién de informacién confidencial la siguiente:

- La informacion que en el momento de la entrega a la otra parte sea de caracter publico.

- La informacion que, después de su entrega se convierta en informacién de caracter publico, salvo por ruptura de la
presente obligacion.

- Informacion que la parte receptora pueda demostrar que es el resultado de su propia investigacion y desarrollo,
independientemente de la distribucién realizada por la parte suministradora.

- Informacién que la parte receptora recibe de terceras partes, siempre y cuando dicha informacién no haya sido obtenida
por las terceras partes de la parte suministradora con cardcter confidencial.

- Informacién que la parte receptora recibe cumpliendo con las leyes vigentes o por una orden judicial, siempre que la otra
parte (parte suministradora) se le dé un preaviso razonable de dicha ley u orden, y una oportunidad para intentar impedir
o limitar dicha produccién.

4. La vulneracidn de esta cldusula implicard un incumplimiento del contrato, debiendo el Contratista compensar a la APM
por cualquier dafio ya sea directo, indirecto, especial, incidental, punitivo o consecuente, resultado de tal vulneracién.

5. El Contratista deberd de obtener la aprobacién de la APM, a través de la Direccién del Contrato, antes de dar publicidad,
sin caracter delimitativo, a comunicaciones, anuncios y fotografias de cualquier clase en relacién con la prestacién.

6. El Contratista exigira el cumplimiento de los requisitos a sus subcontratistas y proveedores.

40. PROPIEDAD INTELECTUAL

1. Ambas partes, APM y el Contratista, expresamente aceptan y reconocen que todos los derechos de propiedad
intelectual derivados, en su caso, del objeto del presente contrato corresponderan tinica y exclusivamente a la APM. Dicha
titularidad atribuye a la APM la plena disposicién y el derecho exclusivo a la explotacién de los suministros, obras o
servicios resultantes de los trabajos realizados con exclusién de cualesquiera personas fisicas y/o juridicas, incluida el
propio Contratista.

2. En concreto, corresponderan a la APM, con cardcter delimitativo pero no limitativo, los derechos de reproduccién total
o parcial de los trabajos realizados, de traduccion, adaptacién, arreglo o cualquier otra transformacién o modificacién de
los mismos, ya produzcan como resultado versiones sucesivas u derivadas, asi como la reproduccién del resultado de tales
transformaciones, que podran ser realizadas directamente por la APM o bien por terceros autorizados por ésta en cuanto
titular exclusivo del derecho.

3. A tales efectos, se entenderd por suministros resultantes de los trabajos realizados el software o programa de
ordenador desarrollado, tanto en codigo fuente como en c6digo objeto; la documentacidn preparatoria; la documentacion
técnica, los manuales de uso y cualquier documentacion auxiliar; elementos de disefio tales como imégenes, videos o
fotografias; y cualesquiera otros resultados derivados de la contratacién efectuada.

4. El Contratista no podréd hacer uso en otros proyectos de los desarrollos, documentacién y trabajos realizados bajo el
presente contrato, si no es por autorizacién expresa y por escrito de la APM.

5. Asimismo, las partes acuerdan expresamente la cesion con caracter exclusivo y transferible por el Contratista a la APM
de cualesquiera derechos de propiedad intelectual sobre los suministros resultantes de los trabajos realizados cuya cesién
resulte necesaria para que la APM ostente en exclusiva la titularidad de la totalidad de los derechos de propiedad
intelectual que recaen sobre las mismas. Dicha cesién en exclusiva atribuird a la APM la facultad de explotar los trabajos
llevados a cabo con exclusion de cualesquiera personas fisicas y/o juridicas, incluido el propio Contratista, asi como la
facultad de otorgar autorizaciones no exclusivas a terceros y de transmitir su derecho a terceros.
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En concreto, la cesién abarcard, con caracter delimitativo pero no limitativo, los derechos de reproduccién total o parcial
de los suministros resultantes de los trabajos realizados; de traduccién, adaptacién, arreglo o cualquier otra
transformacién o modificacién de los trabajos, ya produzcan como resultado versiones sucesivas, u obras derivadas, asi
como la reproduccién del resultado de tales transformaciones, que podrén ser realizadas directamente por la APM o bien
por terceros autorizados por ésta en cuanto titular exclusivo del derecho; cualquier forma de distribucién publica o
comercializacién del programa y su comunicacién publica, siendo la APM quien, si asi lo decidiera, editara y divulgara los
trabajos ejecutados bajo su propio nombre.

Dicha cesién se entendera efectuada en los mas amplios términos, con la maxima duracién legalmente permitida y para un
ambito territorial mundial. El Contratista manifiesta expresamente que se encuentra debidamente legitimado para realizar
dicha cesidn, y que mantendra indemne a la APM por el incumplimiento de dicha garantia.

Si el Contratista hiciera uso de algunos productos, mddulos o cddigos sujetos a derechos de propiedad intelectual de
terceros durante los desarrollos sujetos por el presente contrato, deberd detallar por anticipado la relacion de los mismos.
En tal caso, debera aportar las correspondientes licencias de los derechos de autor pre-existentes que permitan a la APM
su legitimo uso, modificacion, desarrollo y distribucién en los términos previstos en este contrato asi como aportar una
garantia respecto a que estd debidamente autorizada para conceder dichas licencias y que mantendra indemne a la APM
por el incumplimiento de dicha garantia.

Las partes se comprometen a aportar y otorgar cuantos documentos publicos o privados sean necesarios para la debida
constancia publica de la exclusiva titularidad de los derechos de propiedad intelectual de la APM sobre los suministros
resultantes de los trabajos realizados en virtud del presente contrato.

41. GARANTIA DE DERECHOS:

El Contratista respondera ante la APM del ejercicio pacifico de los derechos titularidad de la APM y/o de aquellos que
hayan sido cedidos mediante el presente contrato, comprometiéndose a no contraer sobre tales derechos compromisos o
gravamenes de ninguna especie que atenten contra los derechos que a la APM o a terceros les correspondan, de acuerdo
con lo estipulado en este contrato. Al respecto, el Contratista se hace responsable frente a la APM de todas las cargas
pecuniarias que pudieran derivarse para la APM a favor de terceros con motivo de acciones, reclamaciones o conflictos
derivados del incumplimiento de lo sefialado en esta clausula por parte del Contratista.

Asimismo, el Contratista declara tener las autorizaciones que en su caso correspondan al objeto de no incurrir en
vulneracion alguna al derecho de autor y permitir el goce de los derechos patrimoniales a la APM en los términos
resefiados en esta clausula asi como a cualesquiera otros derechos reconocidos por la Ley, exonerando, por lo tanto, a la
APM de cualquier responsabilidad que pudiera exigirle un tercero por la utilizacion y explotaciéon de los trabajos
resultantes. A tal efecto, el Contratista debera presentar a la APM cuanta documentacién le sea requerida por ésta a fin de
probar la existencia de las autorizaciones que en cada caso resulten pertinentes.

42, PRERROGATIVAS DEL ORGANO DE CONTRATACION.

Corresponden al érgano de contratacién las prerrogativas de interpretar el contrato, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, acordar su resolucién y determinar los efectos de ésta, dentro
de los limites y con sujecién a los requisitos y efectos establecidos en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

Los acuerdos adoptados al respecto pondran fin a la via administrativa y serdn inmediatamente ejecutivos, con
independencia de los recursos que proceda interponer en derecho.

En el correspondiente expediente se dard audiencia al contratista.

43. PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgdnica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccién de Datos de Caracter
Personal (en adelante LOPD), la APM, informa al interesado de que dicha entidad es responsable de los tratamientos en
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que seran almacenados los datos personales que en su caso sean recogidos a través de la presentacion de su oferta y
deméas documentacién necesaria para participar en la licitacién para la contratacién de las prestaciones objeto del
presente Pliego con la finalidad de llevar a cabo la apertura de las ofertas presentadas, elaboracidn del acta de apertura de
ofertas, valoracién , en su caso, de las ofertas de conformidad con los criterios definidos en el Pliego que nos ocupa,
solicitar cuanta documentacién adicional resulte necesaria, atender sus solicitudes de informacién, comunicarle el acuerdo
del Organo de Contratacién relativo a la adjudicacién, proceder en su caso a la devolucién a los licitadores no
adjudicatarios de la documentacién administrativa aportada y de la garantia provisional depositada (si la hubiera), remitir
cualquier otra documentacion necesaria al respecto, asi como cualquier otro tramite previsto conforme a la normativa de
aplicacién y el mantenimiento de histéricos.

Asimismo, se informa que de conformidad con la legislacidn vigente, la APM deberd comunicar la informacion y datos
obrantes en el expediente de contratacion a los siguientes Organismos y terceros: Jueces y Tribunales, en su caso, cuando
fuera requerido legalmente para ello, Organismo Publico Puertos del Estado (OPPE) y Cuerpo de Inspeccién del Ministerio
de Fomento, Junta Consultiva de Contratacién del Ministerio de Economia y Hacienda, Intervencidon General de la
Administracion del Estado (IGAE) para realizacién de las Auditorias de cuentas correspondientes y en general, el Tribunal
de Cuentas, auditores y a cualesquiera otros terceros a quienes, en virtud de la normativa vigente la APM tuviere la
obligacién de comunicar los datos. lgualmente, le informamos que en virtud del principio de publicidad los datos relativos
a la identidad del licitador e importe de la proposicién econdmica podrd ser cedidos a cualguier tercero que lo solicite, asi
como que en funcién del procedimiento de aplicacion la APM debera proceder a la publicacién de informacidn relativa a la
adjudicacién de la contratacidn en el Boletin Oficial del Estado y/o en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

44. PENALIDAES EN CASO DE DEMORA O INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Cuando el érgano de contratacidn estime que el retraso en el plazo de ejecucién sea imputable al contratista, podra optar,
indistintamente, por la resolucién del contrato o por conceder la ampliacién del plazo contractual, pudiendo imponer al
contratista en este ultimo caso, las penalidades diarias en la proporcién de 3,00 euros por cada mil euros del precio del
contrato por cada dia natural de demora, siendo de aplicacion la Regla 18 de las Normas de Contratacién de las
Autoridades Portuarias.

Las penalidades se hardn efectivas mediante su deduccién en los pagos que proceda realizar al contratista y, no siendo
esto posible, con cargo a la garantia que se hubiera constituido.

45. PERIODO DE GARANTIA.

El plazo de garantia serd el sefialado en el Cuadro de Caracteristicas que encabeza este Pliego, y se computard a partir de
la recepcién del suministro e instalacién del mobiliario, sin perjuicio de la posible responsabilidad por vicios ocultos,
aplicdndose a este respecto el art. 236 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Plblico. En el caso de que dicho Cuadro de Caracteristicas no sefialase
plazo alguno, el plazo de garantia aplicable al contrato serd en todo caso de dos {2) afios, salvo que excepcionalmente se
indique la no procedencia de exigencia de plazo de garantia atendiendo a la naturaleza y caracteristicas de las
prestaciones. Sin perjuicio de lo anterior, en el supuesto de que el inicial plazo de garantia previsto en el Cuadro de
Caracteristicas hubiera sido mejorado por el licitador en su oferta adjudicataria, éste sera el plazo de garantia aplicable al
Contrato.

46. DEVOLUCION DE GARANTIAS

Las garantias depositadas, definitivas o adicionales, se le devolveran al adjudicatario, de oficio o a instancia del mismo,
previa diligencia de extincién de todas las contingencias amparadas por aquella y de las responsabilidades pendientes en
contra del mismo.

La garantia no serd devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantia y cumplido

satisfactoriamente el contrato o resuelto éste sin culpa del Contratista.

47. JURISDICCION COMPETENTE
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De conformidad con lo indicado en la Regla 45 de las referidas Normas y Reglas de Contratacion de las Autoridades
Portuarias, el orden jurisdiccional civil serd el competente para resolver las cuestiones litigiosas relativas a la preparacién,
adjudicacién, efectos, cumplimiento y extincién de los contratos. La reclamacion en via administrativa ante el drgano de
contratacion sera requisito previo al ejercicio de la accién civil.

En todo caso, ante la aparicién de cualquier discrepancia o cuestion litigiosa, las partes tratardn de someterlas a la
negociacion y el dialogo.

Motril, 27 de febrero de 2015.

JEFE DE DIVISION DE INFRAESTRUCTURAS APM EL DIRECTOR APM

Fdo. D. Francisco Garcia Pérez Fdo. D. Francisco José Gonzalez-Méndez Herrera
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ANEXO N2 1. MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA
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MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D. con domicilio en

J Municipio

, CP. , ¥ DNI n? , expedido

en , con fecha , en nombre propio (o en representacién

de) como acredito
por , teléfono expone que:

1. Que estando interesado en participar en el procedimiento convocado por la Autoridad Portuaria
de Motril PARA LA CONTRATACION DE “SUMINISTRO E INSTALACION DEL MOBILIARIO EN EL
NUEVO EDIFICIO DEL PUERTO DE MOTRIL” POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD,
CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION, tomo parte en el mismo comprometiéndome a realizar
los trabajos de acuerdo con el pliego de clausulas administrativas, cuadro de caracteristicas técnicas
y proyecto, que acepto integra e incondicionalmente, haciendo constar igualmente que no he
presentado mas de una proposicién a la misma licitacién, ya sea individualmente, ya en union
temporal con otro empresario.

2. Que no estoy en ninguna de las circunstancias establecidas en el articulo 60 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de

Contratos del Sector Publico.

3. Que la actividad de la empresa que represento tiene relacién directa con el objeto del contrato, y
dispone de medios materiales y personales suficientes para la debida ejecucion de éste.

4. Que me comprometo a prestar los trabajos con sujecion estricta a los requisitos y condiciones del
Pliego, con la proposicién econdmica siguiente:

La proposicion econdmica que se viene a ofertar asciende a la cantidad de €, IVA NO
INCLUIDO.

En Motril, a___de de 2015.

(Firma del licitador)
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ANEXO N2 2. DECLARACION RESPONSABLE

Pliego de Condiciones Administrativas Particulares Pagina 33 de48



% Autoridad Portuaria de Motril

Puerto de Motril Recinio Portuario s/n. 18613 MOTRIL (Granada)
al 84 FB\ N AN | DYV AN Tel. +34 958 601 207. Fax +34 958 601 234
gL R TR st T www.apmotrd.com
~>T
Divsin de Infraestructuras Puertos del Estado

Suministro e instalacién del mobiliario en el nuevo edificio del Puerto de Motril

DECLARACION RESPONSABLE

D. , vecino
de , Yy con DNIL en nombre propio o en
representacion  de , con  domicilio
en , teléfono :

Al objeto de participar en el procedimiento convocado por la Autoridad Portuaria de Motril PARA LA
CONTRATACION DE “SUMINISTRO E INSTALACION DEL MOBILIARIO EN EL NUEVO EDIFICIO DEL
PUERTO DE MOTRIL” POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, CON VARIOS CRITERIOS
DE ADJUDICACION, declara bajo su personal responsabilidad:

1. Que se somete voluntariamente y acepta integramente las condiciones del contrato, asi como
cuantas obligaciones se deriven como licitador y adjudicatario si lo fuere.

2. Que reline los requisitos y condiciones del Pliego de condiciones administrativas, posee plena
capacidad de obrar, solvencia econémica, financiera y técnica, estd al corriente en sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social, y no se encuentra incurso en ninguna de las prohibiciones para
contratar enumeradas en el articulo 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

Y para que asi conste y a los efectos oportunos, expide la presente declaracién en
Motril, a de de 2015.

Firma del licitador
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ANEXO N¢ 3. MODELO DE AVAL.
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MODELO DE AVAL.

A.- Modelo de aval para constituir la garantia definitiva.

La entidad (razén social de la entidad de crédito o sociedad de garantia reciproca), NIF, con domicilio (a efectos de
notificaciones y requerimientos) en la calle/plaza/avenida, cédigo postal, localidad, y en su nombre (nombre y apellidos de
los apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta del bastanteo de poderes que se resefia
en la parte inferior de este documento, AVALA a: (nombre y apellidos o razén social del avalado), NIF, en virtud de lo
dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la constitucién de esta garantia) para responder de las obligaciones
siguientes: (detallar el objeto del contrato u obligacién asumida por el garantizado), ante (érgano administrativo,
organismo auténomo o ente publico), por importe de: (en letra y en cifra).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el articulo 56.2 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado
principal, con renuncia expresa al beneficio de excusién y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Caja
General de Depésitos u drgano equivalente de las restantes Administraciones Publicas, con sujecion a los términos
previstos en la legislacion de contratos de las Administraciones Publicas, en sus normas de desarrollo y en la normativa
reguladora de la Caja General de Depdsitos.

El presente aval estard en vigor hasta que (indicacién del 6rgano de contratacién) o quien en su nombre sea habilitado
legalmente para ello autorice su cancelacion o devolucién de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico y
legislaciéon complementaria.

(Lugar y fecha)
(Razoén social de la entidad)
(Firma de los apoderados)

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORA JURIDICA DE LA C.G.D. O ABOGACIA DEL ESTADO

Provincia Fecha Numero o cédigo
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B.- Modelo de certificado de seguro de caucién para constituir la garantia definitiva.

Certificado nimero (1) (en adelante, asegurador), con domicilio en, calle, y NIF, debidamente representado por don (2),
con poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte
inferior de este documento,

ASEGURA A (3), NIF, en concepto de tomador del seguro, ante {4), en adelante asegurado, hasta el importe de (en letras y
en cifras) (5), en los términos y condiciones establecidos en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Plblico, normativa de desarrollo y pliego de cldusulas
administrativas particulares por la que se rige el contrato (6), en concepto de garantia definitiva, para responder de las
obligaciones, penalidades y demas gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demas condiciones
administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el articulo 57.1 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes, no dara derecho al asegurador a resolver el contrato, ni éste
quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su obligacién, caso de que el asegurador
deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la Caja General de Depésitos
u 6rgano equivalente de las restantes Administraciones Puablicas, en los términos establecidos en el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Pdblico
y normas de desarrollo.

El presente seguro de caucidn estara en vigor hasta que (4), o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello,
autorice su cancelacion o devolucién, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico y legislacién
complementaria.

Lugar y fecha.
Firma: Asegurador

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORA JURIDICA DE LA C.G.D. O ABOGACIA DEL ESTADO

Provincia Fecha Numero o codigo

Instrucciones para la cumplimentacién del modelo.

(1) Se expresara la razén social completa de la entidad aseguradora.

(2) Nombre y apellidos del apoderado o apoderados. /

(3) Nombre de la persona asegurada.

(4) Organo de contratacién.

(5) Importe, en letra, por el que se constituye el seguro.

(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.) el contrato en virtud del cual se presta la
caucion.
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ANEXO N2 4. DOCUMENTACION TECNICA A INCLUIR
EN EL SOBRE 2 POR LOS LICITADORES.
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DOCUMENTACION TECNICA A INCLUIR EN EL SOBRE 2 POR LOS LICITADORES.

La documentacién a entregar por los licitadores deberd permitir la valoracién conforme a los criterios objetivos que se
establecen en el Anexo N2 5 de este pliego, siguiendo lo indicado en el anexo Ill de la Orden FOM/4003/2008, de 22 de
julio, modificada por la Orden FOM/1698/2013, de 31 de julio, por la que se aprueban las normas y reglas generales de los
procedimientos de contratacion de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias. Dicha documentacién desarrollaréd los

siguientes puntos:

iNDICE

1. PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION OBJETO DEL CONTRATO.

2. MEJORA SOBRE LOS PLAZOS GENERALES DE GARANTIA.

3. CALIDAD TECNICA DE LA PROPOSICION U OTROS CRITERIOS OBJETIVOS QUE, DE ACUERDO CON LO FIJADO EN EL
PROPIO PLIEGO, PERMITAN UNA VALORACION OBJETIVA DE LA MISMA.

4. OTRAS MEJORAS QUE CUMPLAN LOS SIGUIENTES REQUISITOS: QUE SEAN REALIZABLES Y ANADAN VALOR AL

CONTRATO Y QUE SE PRESENTEN DEBIDAMENTE EXPLICADAS Y RAZONADAS.
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1. PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION OBJETO DEL CONTRATO.

El programa de suministro e instalacién del mobiliario debe ser completo, recogiendo todos los elementos necesarios para
realizar la actividad, con sus relaciones de precedencia, sus rendimientos respectivos y la metodologia de su actuacién. No
debera superar los 10 folios escritos por una sola cara. Esta programacion, contenida en la proposicion, sera sintética, pero
suficiente para conocer las previsiones del licitador.

Adjudicado el suministro y en el plazo méximo de cinco (5) dias hébiles, a contar desde el dia siguiente a la firma del acta
de comprobacién de replanteo, el contratista debera presentar un Programa de Trabajo contractual, de acuerdo con lo

dispuesto en la Clausula 28 del Pliego de Condiciones Administrativas Particulares.

Se valorard el plazo de ejecucién de la prestacién segin los criterios establecidos en el anexo n25.

2. MEJORA SOBRE LOS PLAZOS GENERALES DE GARANTIA.

En el cuadro de caracteristicas del contrato se fija el plazo de garantia minimo exigido a los licitadores para el “Suministro
e instalacion del mobiliario en el nuevo edificio del Puerto de Motril”.

Debidamente cumplimentado por el licitador, este expondra el alcance de la garantia y el plazo de ésta.

La garantia debe incluir todos los elementos del mobiliario y los diferentes componentes de estos. Ademds incluira desde
cualquier reparacion hasta la reposicion completa del mobiliario.

Asi mismo incluird como minimo un afio de mantenimiento integral de todo el mobiliario.

Todo plazo general de garantia que sea mayor al minimo exigido supone una mejora. Este plazo propuesto por el licitador
tendrd unidades en afios.

Se valorara la mejora sobre los plazos generales de garantia segun los criterios establecidos en el anexo n25.

3. CALIDAD TECNICA DE LA PROPOSICION U OTROS CRITERIOS OBJETIVOS QUE, DE ACUERDO CON LO FIJADO EN EL
PROPIO PLIEGO, PERMITAN UNA VALORACION OBJETIVA DE LA MISMA.

La calidad técnica de la proposicion, serd valorada mediante una Memoria Técnica realizado por los licitadores del
suministro e instalacién del mobiliario del nuevo edificio del Puerto de Motril.

La Memoria Técnica se realizara apoyandose en los datos aportados en la memoria y relacién valorada del “Suministro e
instalacion del mobiliario en el nuevo edificio del Puerto de Motril” y los que puedan recoger cada licitador in situ en las
diferentes visitas que puedan realizar al edificio. Se fijardn como objetivos a conseguir los marcados en este documento.

La Memoria Técnica incluird todo el mobiliario propuesto por el licitador “equivalente” a todos los elementos requeridos
en la memoria y relacién valorada del “Suministro e instalacién del mobiliario en el nuevo edificio del Puerto de Motril”. Es
decir, cada licitador propondra un tipo de mobiliario, incluyendo todas las caracteristicas técnicas asi como fotografias de
cada uno de los elementos propuestos del mismo, que equivalga al mobiliario tipo demandado en el presente contrato.

Se valorara la Memoria Técnica segun los criterios establecidos en el anexo n25.
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4. OTRAS MEJORAS QUE CUMPLAN LOS SIGUIENTES REQUISITOS: QUE SEAN REALIZABLES Y ANADAN VALOR AL
CONTRATO Y QUE SE PRESENTEN DEBIDAMENTE EXPLICADAS Y RAZONADAS.

En este punto se incluye, como otra mejora, la inclusién en la oferta de elementos que a criterio del licitador afiadan valor
estético y funcional a los distintos capitulos de la memaria técnica. Esta mejora debera ser justificada por el licitador.

Se valoraran las mejoras segun los criterios establecidos en el anexo n25.
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ANEXO N2 5. CRITERIOS OBJETIVOS QUE SERVIRAN DE
BASE PARA LA ADJUDICACION, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, DEL
CONTRATO.
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CRITERIOS OBJETIVOS QUE SERVIRAN DE BASE PARA LA ADJUDICACION, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD DEL CONTRATO.

Siguiendo lo indicado en el anexo Il de la Orden FOM/4003/2008, de 22 de julio, modificada por la Orden
FOM/1698/2013, de 31 de julio, por la que se aprueban las normas y reglas generales de los procedimientos de
contratacién de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, los criterios objetivos que se utilizardn para ponderar las
propuestas de las proposiciones de los licitadores son los que se indican seguidamente:

A —EVALUACION DE LA OFERTA ECONOMICA.

Con una ponderacion del Y (60) % establecida en el Cuadro de Caracteristicas.
B — EVALUACION DE LA OFERTA TECNICA.

Con una ponderacion del X {40) % establecida en el Cuadro de Caracteristicas.

Estos criterios Unicamente se aplicaran a ofertas contempladas, es decir, ofertas admitidas administrativa y técnicamente,
y que no estén incursas en anormalidad por su importe.

A continuacién se describe lo relativo a cada uno de dichos criterios tal y como se establece el anexo Il de la Orden
FOM/4003/2008, de 22 de julio, modificada por la Orden FOM/1698/2013, de 31 de julio, por la que se aprueban las
normas y reglas generales de los procedimientos de contratacion de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias.

A) EVALUACION DE LA OFERTA ECONOMICA.

Para obtener las puntuaciones econémicas, PE, de las ofertas se procedera de la siguiente forma: se le asignaran 100
puntos a la oferta mas econdmica y a las ofertas restantes se les asignara la puntuacién obtenida mediante la siguiente
expresion:

40 x Baja de la Oferta
Baja de la ofertas mas econdmica

+60

Puntuacién economica de la oferta (P.E.) =

Se entiende por baja de una oferta la diferencia entre el presupuesto base de licitacién y el presupuesto de la oferta
correspondiente, en tanto por ciento. Se considera oferta mds econdmica a la oferta mas baja de las presentadas no
incursa definitivamente en anormalidad por su bajo importe.

La puntuacién econémica se redondeara al segundo decimal.

Presuncion de anormalidad por bajo importe de una oferta:

Siendo:

BO: Baja de la oferta econdmica (%).

BR: Baja de Referencia, calculada como se indica a continuacién (%).

BM: Baja Media (%), calculada como se indica a continuacidn.

Se entenderan, como ofertas incursas en presuncion de anormalidad por su bajo importe, aquéllas cuyas BO
correspondientes superen los siguientes valores:

a) Para un nimero n de ofertas econémicas ‘‘contemplables” mayor o igual que cinco (5):
BO>BR+4
b) Para un nimero n de ofertas econémicas “contemplables’” menor que cinco (5):

BO>8M+4
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Se denominan ofertas econdmicas “contemplables”, a las ofertas admitidas administrativa y técnicamente, una vez
excluidas aquellas correspondientes a las propuestas situadas en el intervalo de calidad técnica inaceptable, asi como
aquellas que, a estos efectos, no deban ser consideradas por pertenecer a un mismo grupo.

Los calculos de la Baja Media (BM) y de la Baja de Referencia (BR) se realizardn de la forma siguiente:

Ofj = Importe de la oferta genérica “contemplable” j (incluida en el conjunto de las citadas n ofertas “contemplables”) y
PB = Presupuesto Base de Licitacion, que figura en el Cuadro de Caracteristicas del Pliego.

Se obtendra, para cualquiera niimero, n, de ofertas:

Of,
BO,; =10 -—
PB

Ademas, para n 2 5, se obtendra:

1

3 (80, -n(BMY |

i=l

n

Entre las mencionadas n ofertas econdmicas “contemplables” se elegiran aquéllas n’ ofertas, tales que a cualquiera de
ellas, de importe expresado genéricamente como Ofh, le corresponda un valor BOh

BO, = 100(1 - %J
PB

que cumpla la condicion:
|[BOh-BM| <o

Y contando s6lo con dichas n’ ofertas, se calculara el valor BR, llamado “Baja de Referencia”, del modo siguiente:

$50,

BR=t

n

Dicho valor de BR servira, cuando n 2 5 para determinar los limites de la presuncidén de anormalidad anteriormente
citados.

B} OTROS CRITERIOS DE ADJUDICACION.
Para determinar la oferta econdémicamente mas ventajosa se analizardn y puntuardn, en su caso, los siguientes aspectos:

B.1.- PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION OBJETO DEL CONTRATO =20

B.2.- MEJORA SOBRE LOS PLAZOS GENERALES DE GARANTIA = 10

B.3.- CALIDAD TECNICA DE LA PROPOSICION U OTROS CRITERIOS OBJETIVOS QUE, DE ACUERDO CON LO FIIADO EN EL
PROPIO PLIEGO, PERMITAN UNA VALORACION OBJETIVA DE LA MISMA = 60

B.4.- OTRAS MEJORAS QUE CUMPLAN LOS SIGUIENTES REQUISITOS: QUE SEAN REALIZABLES ¥ ANADAN VALOR AL
CONTRATO Y QUE SE PRESENTEN DEBIDAMENTE EXPLICADAS Y RAZONADAS = 10
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A cada atributo se le asigna un factor o peso relativo, que permite obtener ponderadamente el valor numérico de cada
uno de los aspectos integrantes de la Valoracién Técnica.

ATRIBUTOS A VALORAR PARA CADA UNO DE LOS ASPECTOS
B - EVALUACION DE LA OFERTA TECNICA.
B.1.- PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION OBJETO DEL CONTRATO.

X1. Plazo. La valoracién del plazo total de cada oferta se realizara teniendo en cuenta la media y la desviacién estadndar de
los plazos ofertados, siguiendo las férmulas siguientes:

V; Valoracién del plazo de la oferta i
P; Plazo de la oferta i
n Namero de ofertas presentadas

Ppedic Plazo Medio: media de los plazos ofertados
2P
Pmedio =
n
O Desviacién estandar de la poblacién de los plazos ofertados

Z (P/ - Pmedio )2

n

o=

P.s Plazo de referencia de las ofertas, calculado como la media de los plazos ofertados que difieren del plazo medio
menos de una vez la desviacién estandar.

_2n

N siendo © 7 los plazos de las ofertas tales que: !~ medio 7 l<oyn’ el nimero de ofertas ~ /.

R‘ef

De esta manera, V;, puntuacién del plazo de cada oferta i serd la siguiente:

Voloracién

P ret-c Pret
10

Ppzags

Pret-20% Plozo

Si el plazo ofertado por todos los licitadores es el mismo:

Todos los licitadores tendran 3 puntos si el plazo ofertado es inferior al plazo maximo de ejecucién establecido en el
Cuadro de Caracteristicas.

Todos los licitadores tendran 1 punto si el plazo ofertado es igual al plazo méximo establecido en el Cuadro de
Caracteristicas.
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La valoracidn de este aspecto se calcula como la media ponderada de los atributos anteriores, es decir, segln la siguiente
férmula:

Vi Za,xX,

2.4

Siendo a; los correspondientes coeficientes de ponderacion asignados a cada uno de los atributos, a saber:
a;= 20 (Xl)
B.2 - MEJORA SOBRE LOS PLAZOS GENERALES DE GARANTIA.

X1.- ¢El plazo de garantia de reposicion por defectos de fabricacion, incluye todos los elementos requeridos, y es igual o
superior a 2 afios?

X2.- ¢El plazo de garantia de reposicion por defectos de fabricacién, incluye todos los elementos requeridos, y es igual o
superior a 3 afios?

X3.- ¢El plazo de garantia de reposicidén por defectos de fabricacién, incluye todos los elementos requeridos, y es igual o
superior a 4 afios?

X4.- ¢El plazo de garantia de reparacién por defectos de montaje, incluye todos los elementos requeridos, y es igual o
superior a 1 afio?

X5.- ¢El El plazo de garantia de reparacién por defectos de montaje, incluye todos los elementos requeridos, y es igual o
superior a 2 afios?

X6.- ¢El plazo de garantia de reparacidon por defectos de montaje, incluye todos los elementos requeridos, y es igual o
superior a 3 afios?

La valoracién de este aspecto se calcula como la media ponderada de los atributos anteriores, es decir, segtin la siguiente
formula:

Vi= —Z b x X,

Z b,

Siendo b; los correspondientes coeficientes de ponderacién asignados a cada uno de los atributos, a saber:

by=1(X1)
b,=1(X2)
bs=2 (X3)
be=1 (X4)
bs= 2 (X5)
be= 3 (X6)

B.3 — CALIDAD TECNICA DE LA PROPOSICION U OTROS CRITERIOS OBJETIVOS QUE, DE ACUERDO CON LO FIJADO EN EL
PROPIO PLIEGO, PERMITAN UNA VALORACION OBJETIVA DE LA MISMA.

X1.- ¢Se cumplen todos los pardmetros minimos exigidos en la memoria técnica para los diferentes elementos del
mobiliario incluidos en el “Capitulo 1. Mesas™?

X2.- éSe cumplen todos los parametros minimos exigidos en la memoria técnica para los diferentes elementos del
mobiliario incluidos en el “Capitulo 2. Sillas™?

X3.- ¢Se cumplen todos los parametros minimos exigidos en la memoria técnica para los diferentes elementos del
mobiliario incluidos en el “Capitulo 3. Salén de Actos™?

X4.- ¢Se cumplen todos los parametros minimos exigidos en la memoria técnica para los diferentes elementos del
mobiliario incluidos en el “Capitulo 4. Almacenaje”?
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X5.- ¢Se cumplen todos los parametros minimos exigidos en la memoria técnica para los diferentes elementos del
mobiliario incluidos en el “Capitulo 5. Vestuario”?

X6.- ¢Se cumplen todos los pardmetros minimos exigidos en la memoria técnica para los diferentes elementos del
mohbiliario incluidos en el “Capitulo 6. Varios”?

La valoracién de este aspecto se calcula como la media ponderada de los atributos anteriores, es decir, segin la siguiente

formula:
z ¢, x X,
V=L
i
Z ¢

Siendo ¢; los correspondientes coeficientes de ponderacion asignados a cada uno de los atributos, a saber:
C = 10 (Xl)
;= 10 {X2)
3= 10 (X3)
= 10 (X4)

Cg= 10 (X5)
ce= 10 (X6)

B.4.- OTRAS MEJORAS QUE CUMPLAN LOS SIGUIENTES REQUISITOS: QUE SEAN REALIZABLES Y ANADAN VALOR AL
CONTRATO Y QUE SE PRESENTEN DEBIDAMENTE EXPLICADAS Y RAZONADAS.

X1.- ¢Se afiade valor estético o funcional al mobiliario incluido en el “Capitulo 1. Mesas™?

X2.- éSe afiade valor estético o funcional al mobiliario incluido en el “Capitulo 2. Sillas”?

X3.- ¢Se afiade valor estético o funcional al mobiliario incluido en el “Capitulo 3. Salén de Actos™?

X4.- éSe afiade valor estético o funcional al mobiliario incluido en el “Capitulo 4. Almacenaje”?

X5.- éSe afiade valor estético o funcional al mobiliario incluido en el “Capitulo 5. Vestuario™?

X6.- ¢Se afiade valor estético o funcional al mobiliario incluido en el “Capitulo 6. Varios”?

La valoracién de este aspecto se calcula como la media ponderada de los atributos anteriores, es decir, segin la siguiente

férmula:
Zdi x X,
V=L

)

Siendo ¢; los correspondientes coeficientes de ponderacién asignados a cada uno de los atributos, a saber:

dy=2 (X1)
d,=2 (X2)
dy=2 (X3)
dy=1(X4)
ds=1(X5)
de= 2 (X6)
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B.5.- PUNTUACION DE LOS CRITERIOS TECNICOS ANTERIORMENTE ENUMERADOS

La valoracién de la calidad técnica total (VT) de cada propuesta serd la resultante de la suma de las valoraciones técnicas
obtenidas para los distintos aspectos de ella, segln los criterios anteriores y se redondeard al segundo decimal. El método
a seguir para determinar la puntuacién técnica de cada oferta (PT) serd el siguiente:

a) Las ofertas de los licitadores admitidos administrativamente quedaran encuadradas en dos intervalos:

Ofertas con calidad técnica inaceptable: aqueilas cuya valoracidn técnica (VT) sea inferior a 60 puntos sobre 100.

Ofertas con calidad técnica suficiente: aquellas cuya valoracion técnica (VT) sea superior o igual a 60 puntos sobre 100.

b) Las ofertas situadas en el intervalo de calidad técnica inaceptabie no serdn tomadas en consideracién para el célculo de
las ofertas anormalmente bajas ni para la determinacién de la oferta mds ventajosa, de manera que, en el caso de no
existir ofertas en el otro intervalo, se procederé a declarar desierta la licitacion, al no haber concurrido al mismo ofertas de

calidad técnica suficiente.

En lo que sigue, no se hace referencia a las ofertas situadas en el intervalo de calidad técnica inaceptable, ni a las
calificadas definitivamente como anormalmente bajas que no son ya tomadas en consideracion.

Las puntuaciones técnicas de las ofertas coincidiran con las valoraciones técnicas (PT = VT), con un minimo de 60 puntos
segun lo establecido en los parrafos anteriores.

La puntuacién técnica se redondeara al segundo decimal, en su caso.

C) EVALUACION GLOBAL.

La evaluacién global de las ofertas encuadradas en el intervalo de calidad técnica suficiente se calculard con arreglo a lo
establecido en el anexo Il de la Orden FOM/4003/2008, de 22 de julio, modificada por la Orden FOM/1698/2013, de 31 de
julio, por la que se aprueban las normas y reglas generales de los procedimientos de contratacién de Puertos del Estado y
Autoridades Portuarias que corresponde con la siguiente expresion:

C.1) Ponderacién de la calidad técnica de la propuesta (X%):

Para la determinacién de esta ponderacién se empleara la condicidn:

X<40

C.2) Ponderacion de la oferta econdémica de la propuesta (Y%):

Para la determinacion de esta ponderacién se empleard la condicion:

Y260

Los valores de X e Y, cuya suma debera ser siempre igual a 100 (X + Y = 100), seran los establecidos en el Cuadro de
Caracteristicas del Pliego.

C.3) Puntuacion global de las ofertas:

La puntuacién global, PG, relativa a una propuesta cualquiera serd la siguiente: PG = (X/100) PT+ (Y/100) PE
Siendo PT la “puntuacién técnica” y PE la “puntuacion econdmica’.
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