CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

1. OBJETO DEL CONTRATO:

TRABAJOS DE INSTALACION DE NUEVOS SISTEMAS DE AYUDA
A LA NAVEGACION MARITIMA DE LA AUTORIDAD PORTUARIA
DE MOTRIL

2. CODIGO DEL CONTRATO (CPV):

45244100-0. Instalaciones Maritimas

3. TIPO DE CONTRATO:

OBRAS 0 SUMINISTROS £l SERVICIOS

4. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION
DEL CONTRATO:

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD. Regla 42 de
la ORDEN FOM 4003/2008, de 22 de Julio, modificada por la
Orden FOM 1698/2013, de 31 de Julio y RDL 3/2011

En atencidn a la oferta econdmicamente mas ventajosa;
& Utlilizacidn de un Unico criterio de adjudicacidn (precio).

C1 Utilizacién de varios criterios de adjudicacion®.

5, CRITERIO DE PONDERACION DE
OFERTAS:

Puntuacién Econdmica = 100

(x) (y)

Puntuacion Técnica =

6. CLASE DE EXPEDIENTE:

& ORDINARIO 1 URGENTE O DE EMERGENCIA

7. PROYECTO REDACTADO POR:

INFRAESTRUCTURAS APM

8. FECHA DE REDACCION:

MARZO 2017

9. PRESUPUESTO Y FINANCIACION (IVA EXCLUIDO):

9.1. PRESUPUESTO DE LICITACION:

CIENTO CINCUENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE
EUROS (150.569,00 €), IVA EXCLUIDO

9.2. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO
EUROS CON NOVENTA CENTIMOS (165.625,90 €), IVA
EXCLUIDO

! Los ariterios especificos que han de servir de base para la adjudicacion se determinan en el Anexa n® 4,
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9.3. CARACTER MAXIMO DE DICHO = sl CINO
PRESUPUESTO?:

9.4, CREDITO EXISTENTE Y DISTRIBUCION Eiercicio ANUALIDADES
EN ANUALIDADES: - —
2017 150.569,00 €
10. ACREDITACION DE LA SOLVENCIA Grupo Subgrupo Categoria
MEDIANTE CLASIFICACION OFICIAL = 1 - |
(MINISTERIO DE HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES PUBLICAS):
Procede: B 0 NO |

1) SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA®:

O Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o
en el Registro oficial que corresponda. Los empresarios no
ohligados a presentar las cuentas en Registros oficiales
podran aportar, como medio alternativo de acreditacidn, los
libros de contabilidad debidamente legalizados.

[® Declaracian sobre el volumen global de negocios y, en su
caso, sobre el volumen de negocios en el ambito de
actividades correspondiente al cbjeto del contrato, referido
como maximo a los tres Ultimos ejercicios disponibles en
funcidén de la fecha de creacidn o de inicio de las actividades
del empresario, en la medida en que se disponga de las
referencias de dicho volumen de negocios, que como minimo
4. MEBIOS DE ACREDITACION BELA serd de 248.438,85 EI.‘JTOS/EIF\D“. El vollumfan anual d(? negocios

del licitador o candidato se acreditard por medio de sus
SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA | cyentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro
Y TECNICA: Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro,
y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en
que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no
inscritos en el Registro Mercantil acreditarén su volumen
anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas
anuales legalizados por el Registro Mercantil.

2) SOLVENCIA TECNICA®;

E Declaracién responsable indicando que las caracteristicas y
fichas téenicas de los equipos propuestos cumplen con los
valores exigidos en el PPTP.

X Relacién de los trabajos efectuados por el interesado en el
curso de los diez ultimos afos, correspondientes al mismo tipo
o naturaleza al que corresponde el cbjeto del contrato,
avalados por certificados de buena ejecucidn, y el requisito

? Con caracter general el presupuesto de licitacion tendré el caracter de maximo, salvo que aqui se indique lo contrario,

4 Sefialar aguellos aspeclos de los que se indican a conlinuacién a screditar por el licitador como criterios de solvencia econémica y
financiera, debiendo establecerse para los seleccionados los requisitos minimos a acreditar, Si, per una razon justificada, el empresario
no esld en condiciones de presentar las referencias soliciiadas, se le autorizar a acreditar su sclvencia econémica y financiera por
medio de cualquier otro documento que se considera apropiado por &l Organo de Contratacion.

4 Indicar |a cifra de negocios minima exigible al licitador seleccionado a sfectos de acrediiacion de este aspecto.

5 Sefialar aguellos aspeclos de los que se Indican & acreditar por el licitador como criterios de solvencia téonica. Para los seleccionados

deberan establecerse los requisitos minimos a acreditar por los licitadores.
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minimo sera qu‘e- el irﬁp).c;fte-ar'mall acumulado en el afio de |
mayor ejecucidn sea igual o superior al 70% del valor estimado
del contrato (115.938,13 £/afio).

B Estar en posesion del certificado de calidad 1SO 9001 o
equivalente.

[ Estar en posesidn del certificado de medio ambiente |50
14001 o equivalente,

12. GARANTIAS: EXIGENCIA IMPORTE

12.1. GARANTIA PROVISIONAL; 15l NO

12.2. GARANTIA DEFINITIVA: | 5% Importe Adjudicacion
12.3. GARANTIA COMPLEMENTARIA: sl NO

13. ADMISION DE VARIANTES: 15l E NO

13.1. NUMERO MAXIMO DE VARIANTES

ADMITIDASE:
PROCEDE CATEGORI(A

14. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA M e
CALIDAD (P.A.C.):

oS ENO
15. GASTOS DEL CONTRATISTA: PROCEDE PORCENTAJE APLICABLE
15.1. GASTOS POR SERVICIOS TECNICOS™: oS ENO
15.2. GASTOS POR ENSAYOS Y PRUEBASS: ost ENO

16. PLAZO DE EJECUCION:

& Salvo que se indigue lo contrario, el ndmero maximo de variantes admitidas es de una (1).

7 Se reflere 2 los gastos correspondientes a estudios, redaccion de proyectos, replanteos, vigilancia, direccion de obra, liquidaciones, ete.
Indicar, Unicamente en el caso de exigencia, el porcentaje a aplicar por este concepto en |as relaciones valoradas.

¥ Indicar el porcentaje exigible, en caso de exigencia, sélo cuando sea distinto al 1% fijado con carécter general.
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16.1. PLAZO MAXIMO DE EJECUCION & meses
TOTAL: NQO PRORROGABLE

ORDINARIO
[1 URGENCIA (a contar desde |a fecha de adjudicacidn)
[ ESPECIAL

16.2. INICIO DEL COMPUTO DEL PLAZO
DE EJECUCION:

16.3. PLAZOS PARCIALES: s BENO

16.4, PENALIDADES DIARIAS POR
DEMORA EN LA EJECUCION DEL
CONTRATO®:

3,00 euros por cada mil euros del precio del contrato por

cada dia natural de demora

17. SEGUROS: EXIGENCIA IMPORTE

17.1. SEGURO TODO RIESGO

CONSTRUCCION: B®s onNo

17.2. SEGURO DE RESPONSABILIDAD
CIvIL;

= sl

18. CESIGN DEL CONTRATO:

18.1. PROCEDE™: oSl ENO

19. SUBCONTRATACION:

19.1. PROCEDE: E Sl CONO

19.2. PORCENTAJE MAXIMO DE

SESENTA (60) %
SUBCONTRATACION PERMITIDO:

20. REVISION DE PRECIOS:

20.1. PROCEDE: oSl ENO

9 Salvo que se sefiale ofra farmula de penalizacién, se aplicars, por cada dia natural de demora, una penalidad de 0,20 por cada 1,000
euros del precio del contrato.
10 Salvo que se sefiale una cantidad distinta, |a cobertura minima asegurada seré de 600,000 €.
! Salve que se disponga lo contrario, se permite con caracter general |a cesion del centrato, previo cumplimiento de los requisitos
establecidos al efecto en el Pliego de Condiciones,
12 En |os casos en que no se prohiba la subcontratacion, el contratista podra subcontratar hasta un porcentaje que no exceda del 60% del
importe de adjudicacion, salvo que aqui sefiale un especifico porcentaje méximo de subcontratacion de aplicacion al contrato.
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20.2. INDICE O FORMULA DE REVISION
DE PRECIOS A APLICAR:

21. PLAZO DE GARANTIA:

21.1. PROCEDE

® S ONO

21.2. PLAZO MINIMO DE GARANTIA:

| exigida serd de diez (10) afios.

La garantia en materiales y software no serd inferior a dos (2)

afios. En el caso de los equipos electrdnicos la garantia

22, FORMA DE PAGO:

CERTIFICACION MENSUAL.-CONFIRMING A 60 DIAS FECHA
RECEPCION FACTURA

13 En defecto de prevision seré de un (1) afio, salvo que en la propuesta adjudicataria o en las disposiciones legales vigentes se establezca

uno mayor,
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% Autoridad Portuaria de Motril

e Eugr}tn.de Matril . Rucinto Porfusrio s/n. 18613 MOTRIL (Granadna)
(| B¢ / .'\\w N [/8\ | D)/AN Tal, #34 858 601 207, Fax +34 856 601 234
A M AN e s www.apmotril.com

—
Diviston de Infraestructuras Puerios del Estado

PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION DE
“TRABAIOS DE INSTALACION DE NUEVOS SISTEMAS DE AYUDA A LA NAVEGACION MARITIMA
DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL”

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD-TRAMITACION ORDINARIA. Orden
FOM/4003/2008, modificada por la Orden FOM/1698/2013:
Utilizacién de un dnico criterio de adjudicacion-precio
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% Autoridad Portuaria de Motril

Eue';p 43‘ Mntl"“ i Recinta Portuario sin. 18613 MOTRIL (Gmnada)
(=2 /a\ [. _\.i i.’:\. “"“h'f“\ Tal. +34 BSB 501 207. Fax +34 868 601 234
W2 AV AMN I ALY www.apmotril.com
T
Divisian de Infrasstructuras Puerios del Estada

{NDICE

1.- OBJETO DEL PLIEGO

2.- REGIMEN JURIDICO

3.- EXPEDIENTE CONTRATACION

4.- AMBITO DEL CONTRATO

5.- DURACION DEL CONTRATO

6.- PRECIO Y REGIMEN DE PAGOS

7.- REVISION DE PRECIOS

8- REVISION EXTRAORDINARIA DEL CONTRATO

9.- PRESUPUESTO, FINANCIACION Y PRESUPUESTO DEL PLIEGO-TIPO MAXIMO DE
LICITACION

10.-GASTOS A CARGO DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA Y SEGUROS

11.-RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

12.-LEGISLACION LABORAL Y EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

13.-DIRECTOR FACULTATIVO Y RESPONSABLE DEL CONTRATO

14.-GARANTIA DEFINITIVA

15,-CAPACIDAD PARA CONTRATATAR

16.-LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES

17.-PROPOSICIONES, DOCUMENTOS Y PLAZO DE PRESENTACION

18.-MESA DE CONTRATACION

19.-APERTURA Y CALIFICACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

20.-APERTURA Y CALIFICACION DE PROPOSICIONES ECONOMICAS (sobre n2 2).

21.-ADJUDICACION. EFECTOS

22 -ACTUACIONES DEL ADJUDICATARIO

23,-FORMALIZACION DEL CONTRATO

24 -MAQUINARIA Y MEDIOS TECNICOS

25-EQUIPO Y MEDIOS PERSONALES

26.-LIBROS DE ORDENES, DE INCIDENCIAS Y DE SUBCONTRATACION

27.-PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

28 -PLAZO DE EJECUCION, CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y PENALIDADES POR DEMORA

29.-OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

30.-CONDICIONES A QUE DEBE AJUSTARSE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
CONTRATADAS

31.-EXTINCION DEL CONTRATO Y CAUSAS DE RESOLUCION

32.-OTRAS CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO

33.-EFECTOS DE LA RESOLUCION

34.-SENALIZACION

35.-CESION O SUBCONTRATACION

36.-MODIEICACIONES DEL CONTRATAO

37.-SUSPENSION DE LOS TRABAJOS

38.-OBRAS DEFECTUOSAS O MAL EJECUTADAS

39.-RECEPCION DE LOS TRABAJOS

40.-CONFIDENCIALIDAD

41 -PROPIEDAD INTELECTUAL

42 -GARANTIA DE DERECHOS
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% Autoridad Portuaria de Motril

- Puerto de Motril Retinto Partuario s/n. 18613 MOTRIL (Granada)
(GR [/_s_,\ {. \l! F.’\\| r \.",.;',\\ Tel. +34 @58 601 207, Fax +34 856 601 234
W A AN AN 2 ) www_apmotril.com

=
Divisién de Infraestructuras Puertos del Estado

43 -PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION

44.-PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL

45 -PENALIDADES EN CASO DE DEMORA O INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
46 -PERIODO DE GARANTIA

47.-DEVOLUCION DE GARANTIAS

48.-JURISDICCION COMPETENTE

=  ANEXO N2 1 - MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

e ANEXO N2 2 — DECLARACION RESPONSABLE

= ANEXO N2 3 - AVALY SEGURO DE CAUCION
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Divisién de infraestructuras Puartos del Estado

1.- OBJETO DEL PLIEGO.

El ohjeto del presente pliego es la redaccién de las condiciones administrativas
particulares que regirdn la contratacién de “TRABAJOS DE INSTALACION DE NUEVOS SISTEMAS
DE AYUDA A LA NAVEGACION MARITIMA DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL”, POR
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, CON UN UNICO CRITERIO DE ADJUDICACION-
PRECIO.

La adjudicacion deberd verificarse con arreglo al precio maximo fijado, con el criterio de
adjudicacion que se contempla en el anexo Il de las Normas y Reglas Generales para los
Procedimientos de Contratacion de Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias (Orden
FOM/4003/2008, de 22 de julio modificada por Orden FOM/1698/2013) y de acuerdo con las
caracteristicas que figuran en el Cuadro de Caracteristicas del contrato y lo establecido en la
memoria técnica, documentos que forman parte de este pliego.

2.- REGIMEN JURIDICO.

El Contrato ohjeto de este Pliego se regula con sujecién al mismo, y a los documentos
adicionales que rijan la licitacion (Cuadro de Caracteristicas y Memoria Técnica) y se celebra
conforme a lo previsto en la Orden FOM/4003/2008, de 22 de julio, por la que se aprueban las
Normas y Reglas Generales para los Procedimientos de Contratacion de Puertos del Estado vy las
Autoridades Portuarias, modificada por la Orden FOM/1698/2013, de 31 de Julio.

En concreto, los actos preparatorios y en especial las fases de preparacion y adjudicacion
del contrato, se regirén por lo dispuesto en las Normas y Reglas Generales para la contratacion
de Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias y, con cardcter supletorio, por lo establecido
para estos extremos en la legislacion de Contratos del Sector Pablico.

El presente Pliego de cldusulas administrativas, el Cuadro de Caracteristicas del
contrato, la Memoria Técnica y demas documentos anexos revestiran caracter contractual. En
caso de discordancia entre el Pliego y cualquier otro documento contractual prevalecera el
Pliego de cldusulas administrativas.

3.- EXPEDIENTE DE CONTRATACION.

El expediente de contratacién se regira por lo dispuesto en la citada Orden
FOM/4003/2008, de 22 de julio, modificada por la Orden FOM/1698/2013, de 31 de Julio, por
la que se aprueban las Normas y Reglas Generales de los Procedimientos de Contratacidn de
Puertos del Estado v las Autoridades Portuarias y para todo aquello que no esté previsto en la
citada naormativa, se atenderd a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
Noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Pablico.

El procedimiento y forma de adjudicacién se determinara en este Pliego, con sujecion a
la Regla 40 de las Normas y Reglas Generales citadas anteriormente.
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% Autoridad Portuaria de Motril

—Puerto de Motril Recinto Portuario s/m. 18613 MOTRIL (Granada)
(5 21 /A\ | | ‘l‘\\l‘ B Tel_ 434 BSD 601 207, Fax +34 850 601 234
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Divistan de Infraestructuras Puartos dal Estada

El contrato se adjudicard mediante la modalidad de procedimiento negociado sin

publicidad, previsto en las Normas y Reglas Generales para los Procedimientos de Contratacion
de Puertos del Estado v Autoridades Portuarias.

4.- AMBITO DEL CONTRATO.

Los trabajos en cuestién se llevardn a cabo en todo el recinto portuario, y terrenos

anexos al Puerto de Motril.

5.- DURACION DEL CONTRATO.

De conformidad con lo indicado en la Regla 15 de las Normas y Reglas Generales para

los Procedimientos de Contratacion de las Autoridades Portuarias, el periodo de vigencia del
contrato serd el establecido en el Cuadro de Caracteristicas Técnicas que forma parte de este

pliego.

6.- PRECIO Y REGIMEN DE PAGOS.

1)

2)

4)

5)
6)

7)

El Contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de los
trabajos que realmente ejecute, con sujecion al contrato otorgado, a sus modificaciones
aprobadas vy a las érdenes dadas por escrito por el Responsable del Contrato,

El precio del contrato que regird durante la ejecucién de los trabajos, serd el de la oferta
adjudicataria, aplicdndole la baja de adjudicacion resultante.

Este precio comprende la totalidad de los gastos que tenga que hacer el Contratista para
el cumplimiento de las prestaciones objeto de este contrato, hasta su recepcién por la
Autoridad Portuaria, asi como todos los impuestos, derechos y tasas que sean
consecuencia del contrato, incluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido, sin que pueda
imputarse a la Autoridad Portuaria de Motril ninglin pago por estos conceptos.

A los efectos del pago, se entendera que en las ofertas y en los precios abonados estan
incluidos todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento de las
prestaciones contratadas, como son los generales, financieros, beneficios, seguros,
suministros, transporte y desplazamiento, honorarios del personal a su cargo, tasasy
toda clase de tributos, y cualesquiera otras que pudieran establecerse o modificarse
durante su vigencia, incluido el porcentaje del Impuesto sobre el Valor Afadido (IVA).
La modalidad de abono sera la establecida en el Cuadro de Caracteristicas.

Los abonos resultantes de las facturas expedidas (si hubiera més de una) tienen el
concepto de pagos provisionales a buena cuenta, sujetos a las rectificaciones vy
variaciones que se produzcan en la medicién o revisién final, sin suponer en forma
alguna aprobacion y recepcian del trabajo a las que corresponda.

Del importe del pago o pagos a realizar por la Autoridad Portuaria de Motril al
Contratista podra, deducirse, si los hubiere, el montante de las penalidades aplicadas al
mismo como consecuencia de lo establecido en el presente pliego.
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8) El Contratista queda ohligado a facilitar a la Autoridad Portuaria el certificado
acreditativo de estar al corriente de las abligaciones tributarias a que se hace referencia
en el art. 43.1.f) de la Ley 58/2003, General Tributaria. En caso de que dicho certificado
no hubiera sido entregado o el depositado no estuviera vigente, el pago de las facturas
correspondientes al precio total o parcial del contrato quedara en suspenso en tanto se
cumple este requisito.

9) El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad de la necesaria para
ejecutar la obra en el plazo o plazos contractuales, salvo que, a juicio de la Direccidn del
contrato que pudiera designar la Autoridad Portuaria, existiesen razones para estimarlo
inconveniente. Sin embargo, no tendra derecho a percibir en cada afio, cualguiera que
sea el importe de lo ejecutado o de las certificaciones expedidas, mayor cantidad que la
consignada en la anualidad correspandiente.

7.- REVISION DE PRECIOS.

1.- PResultara de aplicacion al correspondiente contrato la cldusula de revision de
precios, siempre que se incluya expresamente en el Cuadro de Caracteristicas del
contrato, en la Memoria Técnica o se refleje en el Cuadro de Precios. En caso de que
existiera contradiccion, se estara a lo que estahlezca el citado Cuadro de Caracteristicas
del contrato,

2.- La Autoridad Portuaria de Motril, al aprobar el programa de trabajo, fijara los
plazos parciales que a efectos de la revision de precios considere procedentes, en su
caso.

3.- No habrd lugar a Revisién, cualquiera que sea la oscilacion de los costos, mientras
el contrato no se haya ejecutado en el 20 por cien de su importe y haya transcurrido un
afio desde su adjudicacién; por la que ni el 20 por ciento ni el primer afio de ejecucidn,
contado desde la adjudicacién, seran objeto de revision.

4.- Asimismo, para que el contratista tenga derecho a la revision, es condicion
imprescindible el cumplimiento estricto del plazo total y los parciales de ejecucion del
servicio.

Las prérrogas otorgadas por causas no imputables al contratista no privaran del derecho
a revision.

5.- Enlo no previsto en esta cldusula se estard a lo dispuesto en la Normativa Estatal

reguladora de la revision de precios.

8.- REVISION EXTRAORDINARIA DEL CONTRATO.

Si durante la duracidn de este contrato se produjesen circunstancias no previstas en el
momento en que se ha redactado el presente pliego, la Autoridad Portuaria se reserva el
derecho de modificar, justificadamente, las condiciones de mismo que considere oportuno.
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9. PRESUPUESTO, FINANCIACION y PRESUPUESTO DEL PLIEGO-TIPO MAXIMO DE LICITACION.

El presupuesto de licitacion de los trabajos objeto del Contrato, asi como su distribucion
en anualidades, figura resefiada en el Cuadro de Caracteristicas que encabeza este Pliego y
comprende el precio del Contrato, asl como los demds impuestos y tasas que puedan
corresponder. Dicho presupuesto tendrd el cardcter de maximo, salvo que se indique Io
contrario en el Cuadro de Caracteristicas.

La cobertura financiera del Contrato estda amparada por la consignacion presupuestaria
correspondiente.

El importe del contrato serd, como mdéximo, el que resulte de la adjudicacion, que
siempre serd igual o inferior al presupuesto de licitacidn.

El precio maximo de licitacidn para la obra objeto del presente Pliego de Bases queda
fijado en la cuantia establecida en el Cuadro de Caracteristicas Técnicas.

10. GASTOS A CARGO DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA Y SEGUROS.

1) Son de cuenta del Contratista los gastos e impuestos derivados, en su caso, de los
anuncios de licitacién, los de formalizacion del contrato, los de suscripcién de las pélizas
de seguros exigidas, y cualesquiera otros que se deriven de la ejecucién del Contrato,
asi como los que se requieran para la obtencién de licencias, documentos o cualquier
informacién de Organismos Oficiales o particulares, asi como los impuestos, derechos,
tasas o compensaciones y demds gravamenes o gastos que resulten de aplicacion segln
las disposiciones vigentes, en |a forma y cuantia que éstas sefialen.

2) Seran de cargo del Contratista el pago de los derechos de acometida y/o enganche (si
fuera necesario para la realizacién de los trabajos) a las distintas redes de suministros
generales necesarios para la ejecucion de los trabajos (electricidad, agua potable, gas,
teléfono...), en las condiciones que sefialen las respectivas compafiias u organismos
suministradores, asi como el coste integro de dichos suministros.

En el caso de utilizar para sus trabajos luz o agua suministrada por la APM, el contratista
abonara las tarifas correspondientes.

El contratista realizard |os trabajos a su riesgo y ventura, por lo gue seran por su cuenta
las indemnizaciones por dafios a terceros causados por su personal o maquinaria. La
APM en ningun caso sera responsable de las obligaciones contraidas por el contratistao
de los dafios y perjuicios causados por éste a terceras personas.

SEGUROS
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1.-  El Contratista se responsabilizara de todos los dafios que se ocasionen a causa de la

ejecucion de los trabajos, cualquiera que sea su naturaleza y volumen.

2-  Serd por cuenta del Contratista indemnizar los dafios que se origine a terceros como
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucidn del contrato, relevando a
la APM de toda responsabilidad o reclamacion que le fuese exigida al respecto. El
Contratista no sélo responderd de sus propios actos, sino también de los
subcontratistas, en su caso, de los del personal que preste sus servicios y de los de las
demds personas por quien deba responder, de acuerdo con la legislacidn vigente.

3.- El Contratista vendra ohligado con cardcter particular a contratar un seguro de
Responsabilidad Civil que cubra, para todo el periodo que dure la ejecucién de los
trabajos y el plazo de garantia, la responsabilidad derivada de los dafios y perjuicios
causados a terceras personas y sus bienes como consecuencia de |a ejecucion de los
mismos. En dicho seguro tendrdn condicidn de asegurados la APM, la Direccion del
Contrato, el Contratista, sus posibles Subcontratistas y, en general, todas las personas
intervinientes. La cobertura minima asegurada por ocurrencia serd por el importe de
600.000 €, como minimo.

El Contratista vendrd obligado con cardcter particular a contratar las siguientes pélizas:

a. Seguro de Responsabilidad Civil que cubra, para todo el periodo que dure la
ejecucidén de los trabajos y el plazo de garantia, la responsabilidad derivada de
los dafios y perjuicios causados a terceras personas y sus bienes como
consecuencia de la ejecucion de los trabajos objeto del contrato. En dicho
seguro tendran condicion de asegurados la APM, el personal de la misma, el
Contratista, sus posibles Subcontratistas y, en general, todas las personas
intervinientes en los trabajos. La cobertura minima asegurada por ocurrencia
serd por el importe de 300.000 £.

El seguro incluird, adicionalmente, |las garantias de:

- Responsabilidad Civil Cruzada

- Responsabilidad Civil Patronal distinta de las responsabilidades por
Seguridad Social

- Responsabilidad Civil Post-Trabajos

- Responsabilidad Civil por Polucion y Contaminacion Medioambiental
accidental.

4.- Las pdlizas de seguros a que se refiere el apartado anterior, deberdn suscribirse con
caracter previo a la firma del contrato por el Contratista tomador del seguro. Dichas
pélizas deberdn incluir la correspondiente cldusula de exoneracién de responsabilidad
a favor de la APM y de expresa renuncia de los derechos de subrogacion v repeticidn
contra la APM v/o el personal a su servicio por parte de las compafiias aseguradorasy
de los asegurados.
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5. La APM se reserva la facultad de poder delimitar las coberturas, garantias, limites,

sublimites, franquicias, formas y plazos de pago vy en general todo lo relacionado con
cualquier otro aspecto de los referidos seguros. Asimismo, se reserva la facultad de
rechazar las compafiias aseguradoras seleccionadas por el Contratista si considerase
motivadamente que las mismas no rednen las minimas condiciones de solvencia
necesarias.

6-  El importe total de los seguros, incluidos todo tipo de recargos e impuestos, sera
asumido en su integridad por el Contratista con independencia del coste de los
mismos, debiendo incluirlo en el cdlculo de sus costes indirectos. Asimismo, seran por
cuenta del Contratista el importe de las franquicias de los distintos seguros, asi como
el importe de los siniestros en la cuantia que supere los limites que se establezcan en
las distintas pélizas de seguro. Igualmente, serdn por su cuenta las indemnizaciones a
terceros y dafios producidos no cubiertos en las mismas.

7.  Sise produjera una modificacion en el contenido, importe y/o duracién de los trabajos
descritas en el contrato, el Contratista estard obligado a proceder, a su cargo, a solicitar
las prérrogas y/o ampliaciones de los seguros que sean precisas.

8-  El Contratista deberd mantener a su costa y como minimo durante la ejecuciéon de los
trabajos y para los trabajos que en virtud del plazo de garantia deba acometer, las
coberturas indicadas anteriormente.

Ademas, el contratista se compromete a lo siguiente:

a. Las empresas adjudicatarias y subcontratistas, deberan tener dados de alta en
la Seguridad Social a todas las personas que intervengan en la prestacién de los
trabajos, asi como cumplir con las exigencias de Seguros de Vida y Accidentes
que determinen los convenlos sectoriales a los que pertenezcan, asi como
encontrarse al corriente en sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

b. Seran a cargo del Contratista los costes de los seguros de los transportes de
materiales, de equipos y de herramientas propiedad del Contratista necesarios
para cumplir el contrato, asl como de los dafios a la maquinaria, equipos,
medios, instalaciones provisionales y hienes de cualquiera de los participantes,
incluidos efectos personales. En consecuencia, el Contratista exonera
expresamente y en su totalidad cualquier accién de responsabilidad contra la
APM.

¢. Responsabilidad Civil de suscripcién obligatoria para todos los vehiculos que
sean utilizados en la ejecucién de los trabajos y estén sujetos a la Ley de Uso y
Circulacién de Vehiculos a Motor, asi como cualquier otro seguro, relacionado
o no con la prestacion, que sea exigible segtn la legislacion aplicable a lo largo
del contrato.

d. Cualquier otro seguro de contratacién obligatoria conforme a la legislacion
vigente.

9.- Las obligaciones que en esta materia se establezcan para el Contratista, se
sobreentienden extensivas a los subcontratistas por éste contratados y, en general, a
todos los participantes en los trabajos objeto del contrato, debiendo en consecuencia
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ser trasladadas por el Contratista a todos ellos. A tal efecto, el Contratista requerira a
sus subcontratistas la constitucién y mantenimiento de los seguros anteriormente
relacionados, durante el tiempo que éstos presten sus servicios o prestaciones al
Contratista, solicitindoles la presentacién de los correspondientes certificados de
seguro que evidencien la validez y efectividad de los seguros exigidos.

10.- Con independencia de lo indicado en los apartados anteriores, el Contratista podra
suscribir, igualmente a su cargo, los seguros complementarios que estime necesarios
para la total cobertura de sus intereses y responsahbilidades que pudieran derivarse del
contrato.

11.- La contratacion de todos los seguros mencionados en la presente cldusula no limitard
las obligaciones vy la responsabilidad asumidos por el Contratista en virtud del resto de
las estipulaciones contractuales.

12.- Elcontratista queda obligado a informar a la APM, durante la ejecucion de los trabajos,
de cualgquier incidencia que afecte a la vigencia y condiciones de los seguros
contratados, prestandose a colaborar con los empleados, agentes o responsables
designados por la APM.

13.- El contratista se obliga a reparar los dafios y responder por aquellos riesgos que no
gueden garantizados en las pdlizas de seguro descritos anteriormente, a fin de llevar
a buen termino los trabajos conforme las obligaciones y responsabilidades asumidas
en este Contrato.

11.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos
anexos que forman parte del mismo o de las instrucciones, Pliegos o normas de toda indole
promulgadas por este organismo portuario que puedan tener aplicacién en la ejecucién de lo
pactado, no eximira al contratista de la obligacién de su cumplimiento.

El contratista en la utilizacion de materiales, suministros, procedimientos y equipos para
la ejecucion del objeto del contrato, deberd obtener las cesiones, autorizaciones y permisos
necesarios de los titulares de las patentes, modelos y marcas de fabricacion correspondientes,
corriendo de su cuenta el pago de los derechos e indemnizaciones por tales conceptos.

El contratista serd responsable en la ejecucidn del contrato de toda reclamacidn relativa
a la propiedad industrial y comercial y debera indemnizar a la APM de todos los dafios y
perjuicios que para la misma puedan derivarse de la interposicion de reclamaciones.

Sera obligacién del adjudicatario la obtencién de todos los permisos y autorizaciones
necesarios de las administraciones competentes, especial atencion a cuanto se exija desde
Direccién General de la Marina Mercante y en lo referente a Sefializacién Maritima, para la
ejecucién de los trabajos. Todo gasto derivado de esta obligacion correra por cuenta del
adjudicatario.
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12.- LEGISLACION LABORAL Y EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES,

En la ejecucién del contrato, el contratista quedard obligado con respecto al personal
gque emplee en la realizacidn del trabajo, al cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia de ordenacion. laboral y social, asi como las que se puedan promulgar durante la
ejecucidn del mismo.

El incumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social
y de prevencion de riesgos laborales por parte de la empresa o la infraccién de las disposiciones
sobre prevencidn por parte del personal designado por ella, no implicaré responsabilidad alguna
para la Administracién contratante, pudiendo ser causa de resolucidn del contrato.

El adjudicatario, durante la ejecucion de los trabajos que nos ocupa, tendra que cumplir
escrupulosamente con lo establecido en la legislacién en materia de prevencidn de riesgos
laborales.

13.- DIRECTOR FACULTATIVO Y RESPONSABLE DEL CONTRATO.

La Autoridad Portuaria de Motril podrd nombrar un técnico encargado de la
comprobacién e inspeccion de las obligaciones del contratista, si por las caracteristicas del
objeto del contrato lo estimara necesario o conveniente.

lgualmente, de conformidad con lo indicado en la Regla 52 de las Normas y Reglas
Generales de los Procedimientos de Contratacion de Puertos del Estado y Autoridades
Portuarias, la Autoridad Portuaria de Motril designard un responsable del contrato al que
corresponderd supervisar su ejecucion y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones
necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacién de la prestacion a ejecutar.

La ejecucion del contrato se realizard bajo el impulso, inspeccién y control del Director
facultativo de los trabajos o Director de obra. La APM designara un Director facultativo de los
trabajos, guien, supervisando y vigilando la correcta realizacion de la obra contratada, sera el
encargado de dirigir al Contratista las instrucciones que resulten procedentes para la debida
ejecucién de los trabajos, siendo el cauce normal de comunicacién, encargos técnicos e
intercambio de informacion con el Contratista.

No obstante, la designacién del Director Facultativo y la del Responsable del Contrato
podran recaer en la misma persona.

Las indicaciones de la Direccidn facultativa de los trabajos no podran modificar cldusulas
de la Memaria Técnica o Pliego de Prescripciones Técnicas aprobado pero si interpretarlas y
aclararlas.

La Direccién facultativa podréd realizar cuantas inspecciones estime oportunas para
verificar en cualquier momento que se estan empleando en los trabajos el equipo de personaly
magquinaria comprometido y que éste dltimo esta en perfecto estado de funcionamiento.
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Asimismo, la Direccién facultativa podré requerir en cualquier momento al Contratista
gue acredite documentalmente el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales, de las
pélizas de seguros exigidas, de mantenimiento de la clasificacién, que, en su caso, se haya
exigido, asi como cualquier otra obligacidn que se derive del contrato. La falta de aportacion en
plazo de los documentos solicitados al Contratista asi como el incumplimiento sobrevenido de
alguno de estos documentos podré ser causa de resolucién del cantrato,

14.- GARANTIA PROVISIONAL Y DEFINITIVA.

La fianza provisional (si fuera exigida en el Cuadro de Caracteristicas) responderé del
mantenimiento de las proposiciones presentadas por los licitadores. Serd devuelta a éstos
inmediatamente después de la adjudicacién del contrato. La garantia sera retenida al contratista
hasta la presentacion de la garantia definitiva e incautada a las empresas que retiren
injustificadamente su proposicién antes de la adjudicacién. El contratista podrd aplicar el
importe de la garantia provisional a la definitiva o proceder a una nueva constitucidn de esta
tltima, en cuyo caso, la garantia provisional se cancelard automdticamente a la constitucion de
la definitiva.

El contratista, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraidas,
estara obligado a constituir una garantia definitiva del 5% del importe de adjudicacion.

El plazo para la constitucién de la citada garantia serd de veinte (20) dias naturales
contados a partir del siguiente al de la notificacion de la adjudicacion del contrato. La garantia
sera depositada en la Caja de la APM y podra constituirse en metdlico, mediante aval o contrato
de seguro de caucion.

Los avales o seguros de caucién deberdn estar legitimados ante la Abogacia del Estado,
y ajustarse al modelo que figura como anexo n2 3 del presente pliego.

El incumplimiento de este requisito, por causa imputable al contratista, dara lugar a la
resolucién del contrato.

Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del presente contrato, si no
resultaren responsabilidades que hubieren de ejercitarse sobre la garantia definitiva y
transcurrida el periodo de garantia ofertado, en su caso, se dictard acuerdo de devolucién o
cancelacion de aquélla.

La devolucion de la garantia se realizard de acuerdo con lo dispuesto en la regla 14 de
las Normas de Contratacién de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias (Orden
FOM/4003/08, de 22 de julio, modificada por la Orden FOM/1698/2013, de 31 de Julio, por la
que se aprueban las Normas y Reglas Generales de los Procedimientos de Contratacion de
Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias), una vez finalice el periodo de garantia.
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15.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

Podran tomar parte en este procedimiento de contratacion las personas naturales o
juridicas, espafiolas o extranjeras, que se hallen en plena posesién de su capacidad juridica v de
obrar, acrediten su solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional y que rednan los
requisitos establecidos en la Regla 13 de las Normas de Contratacién de Puertos del Estado vy las
Autoridades Portuarias, y siempre que no estén incursas en las prohibiciones para contratar
contenidas en las citadas Normas y en el art. 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de |a Ley de Contratos del Sector Plblico.

Asimismo, padrédn hacerlo por sl o representadas por persona autorizada, mediante
poder bastante otorgado al efecto.

Cuando en representacion de una persona juridica concurra algtin miembro de la misma,
deberd justificar documentalmente que estd facultado para ello, mediante documentos
originales o copias autentificadas. Tanto en uno como en otro caso, al representante le afectan
las prohibiciones e incompatibilidades para contratar del articulo antes citado.

Ademas, las empresas licitadoras para ser adjudicatarias han de contar con la necesaria
capacidad de obrar, predeterminada por su objeto social, lo que supone, que cumplan los
requisitos y superen los limites establecidos por las disposiciones vigentes.

La Autoridad Portuaria podra contratar con uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalizacion de las mismas en escritura
publica hasta que se haya efectuado la adjudicacion a su favor.

Dichos empresarios deberan obligarse solidariamente respecto de la Autoridad
portuaria y deberdn nombrar un representante o apoderado Unico de la unién con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta
la extincion del mismo.

Asimismo, la ley exige, para estos contratos, que las empresas adjudicatarias deberan
ser personas fisicas o juridicas cuya finalidad o actividad tenga relacién directa con el objeto del
contrato, segun resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y se acredite
debidamente, y disponer de una organizacidn con elementos personales y materiales suficientes
para la debida ejecucion del contrato.

Los licitadores presentaran la totalidad de los documentos requeridos en castellano. En
caso de tratarse de documentos en lengua extranjera, deberd aportarse asimismo traduccion
oficial al castellano.

La Autoridad Portuaria se reserva la facultad de comprobar o verificar, tanto antes como
después de la adjudicacién y en el curso del contrato, la veracidad del contenido de la
documentacion presentada por los licitadores, entendiéndose que la falsedad de los datos y
circunstancias presentados podria ocasionar, si adn no se ha adjudicado el contrato, la pérdida
de la fianza provisional, o una vez adjudicado el mismo puede ser, a criterio de |la Autoridad
Portuaria, causa de resolucidn del contrato por incumplimiento imputable al licitador, con
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pérdida de la garantia definitiva constituida o, en su caso, indemnizacién por el valor de aquélla
si no se hubiera constituido, sin perjuicio de los dafios y perjuicios ocasionados. En todo
momento la Autoridad Portuaria puede, asimismo, exigir mayores acreditaciones de cualquier
tipo para la comprobacién de la personalidad y capacidad juridica del adjudicatario o de su
solvencia econdmica y financiera, técnica o profesional.

Para acreditar que tienen plena capacidad de obrar, se presentard la documentacion
gue acredite que poseen la referida plena capacidad de obrar de conformidad con lo dispuesto
en el art, 72 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

Los que firmen o presenten proposiciones en lugar de otro, presentardn poder bastante
al efecto y fotocopia legitimada de su DNI o del que, en su caso, le sustituya legalmente.

Si el licitador fuera persona juridica, el poder deberd figurar inscrito en el Registro
Mercantil, salvo que se trate de un poder para un acto concreto.

16.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES.

1.- Los interesados podran presentar sus proposiciones en el Registro de la Autoridad
Portuaria, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, durante el plazo que se publicara
en la Plataforma de Contratacién del Estado, a contar a partir del siguiente a su publicacién; si
el Gltimo dia de presentacion fuese sabado, domingo o festivo se entenderd prorrogado al
primer dia habil sigulente.

También podran presentarse dentro del plazo y horario establecido en el pdrrafo
anterior, proposiciones por correo, en cuyo caso el interesado deberd acreditar, con el
resguardao correspondiente, la fecha de imposicién del envio en la Oficina de Correas y anunciar
el mismo dia (de envio) al Organo de Contratacién, por correo electrénico
(contratacion@apmotril.com), la remision de la proposicidn. Sin cumplir tales requisitos no serd
admitida la proposicidén en el caso en que se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de
licitacién.

No obstante, transcurridos 5 dias naturales desde la terminacion del plazo de
presentacion, no sera admitida ninguna proposicion enviada por correo.

No se admitird la presentacion de proposiciones por teléfono, telefax, medios
electrdnicos, informaticos o telematicos vy en general de modo distinto a los anteriormente
expresados (en mano o por correo postal).

2.- La APM se reserva el derecho de modificar los términos de |la convocatoria, inclusive
su anulacion, en cualquier momento antes de que finalice el plazo de presentacién de ofertas,
procediendo, en su caso, a publicar nuevos anuncios, sin que, por tanto, se admitan
reclamaciones por ambos motives.

3.- La APM podré, asimismo, renunciar y/o desistir del procedimiento de adjudicacion
de un contrato iniciado, con anterioridad a su adjudicacidn, siempre que exista causa que lo
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justifique y se determine en la resolucién que se adopte a tal fin, debiendo comunicar tal
decision a los empresarios y operadores econdmicos que hubieran presentado una oferta o que
hubieran sido invitados a participar en el mismo.

4.- La presentacion de proposiciones implica, por parte del licitador la aceptacion
incondicionada de las cldusulas de este Pliego, de los documentos al mismo unidos, de las
especificaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas, del Cuadro de Caracteristicas del
contrato y la declaracién responsahble de la exactitud de todos los datos presentados, asi como
que redne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la APM y, en
particular, para el contrato objeto de la presente licitacién.

5.- En el caso de que el licitador incluyera, dentro de la documentaciéon presentada a la
licitacion, documentacion confidencial referida a secretos técnicos o comerciales o a otros
aspectos confidenciales de las ofertas, el licitador debera designar expresamente dicho caracter
confidencial, debiendo reflejar claramente dicha circunstancia en el propio documento sefialado
como tal, por medio de una marca sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma que sea
visiblemente apreciable. En este sentido, la APM no podra divulgar la informacion facilitada por
los licitadores que éstos hayan designado como confidencial.

6.- Una vez entregada o remitida en su caso la documentacion, la misma no puede ser
retirada, salvo que la retirada de la proposicién sea justificada.

7.- El licitador podrd presentar la documentacidn exigida en original o copia auténtica,
en este ultimo caso debidamente legitimada notarialmente o compulsada por los servicios de la
APM, si hien las distintas declaraciones responsables o compromisos a incluir en la
documentacién general se presentardn en todo caso en original. Asimismo, los licitadores
presentardn la totalidad de los documentos requeridos en castellano y en caso de tratarse de
documentos en lengua distinta debera aportarse también traduccion oficial al castellano.

8.- La APM se reserva la facultad de comprobar o verificar, tanto antes como después
de la adjudicacién y en el curso del contrato, la veracidad del contenido de la documentacién
presentada por los licitadores, entendiéndose que la falsedad de los datos y circunstancias
presentados podria ocasionar, si aln no se ha adjudicado el contrato la pérdida de la garantia
provisional, o una vez adjudicado el mismo puede ser, a criterio de la APM, causa de resolucidn
del contrato por incumplimiento imputable al Contratista, con pérdida de la garantia definitiva
constituida o, en su caso, indemnizacion por el valor de aquélla si no se hubiera constituido, sin
perjuicio de los dafios y perjuicios ocasionados. En todo momento, la APM puede, asimismo,
exigir mayores acreditaciones de cualquier tipo para la comprobacién de la personalidad y
capacidad juridica del adjudicatario o de su solvencia econémica y financiera, técnica o
profesional.

9.- El plazo maximo de validez de las propuestas serd de tres (3) meses, a contar desde
la fecha de la apertura publica de las ofertas econdmicas, la cual se hara publico, fijada en el
anuncio de licitacidn.

10.- La documentacién general presentada por los licitadores no adjudicatarios les serd
devuelta a los mismos una vez formalizada la adjudicacion. Transcurrido el plazo de tres (3)
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meses a contar desde la adjudicacidn sin que los licitadores que no resulten adjudicatarios hayan
retirado la citada documentacidn, la APM podra proceder a su destruccion.

11.- La totalidad del coste de la elaboracién de la documentacién para la confeccién de
las ofertas que se presenten a la licitacidn sera por cuenta exclusiva de los licitadaores, quienes
no podran reclamar compensacién alguna en caso de no resultar adjudicatarios o en el supuesto
de que se acuerde el desistimiento del procedimiento de adjudicacién o se declare desierto el
mismo.

17.- PROPOSICIONES, DOCUMENTOS Y PLAZO DE PRESENTACION.

En todo caso, el expediente de este procedimiento de contratacién, con las condiciones
y demads elementos, podré ser examinado en la Seccién de Infraestructuras de esta Autoridad
Portuaria, de 9:00 a 14:00 horas, excepto sabados y festivos.

Los licitadores presentardn sus proposiciones en DOS sobres cerrados y sefialados con
los n? 1 y 2, claramente visibles, con la documentacidn que se especifica a continuacidn,
indicando en cada uno de ellos “DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA” (para el sobre n2 1),y
“PROPOSICION ECONOMICA” (para el sobre n2 2), respectivamente, en los cuales se incluirdn
los documentos exigidos, que deberan ser originales o fotocopias compulsadas.

Sobre n? 1: expresard la inscripcion:

“DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA PARA LA ADJUDICACION DE LA CONTRATACION DE
TRABAJOS DE INSTALACION DE NUEVOS SISTEMAS DE AYUDA A LA NAVEGACION
MARITIMA DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL”, POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO
SIN PUBLICIDAD.

En este sobre se integraran los 3 siguientes documentos:

a) Una declaracién responsable del licitador (conforme al modelo contenido en
' el ANEXO N2 2) indicando que cumple las condiciones establecidas
legalmente para contratar con la Administracién.
b) Una unica direccion de correo electrénico donde se realizardn todas las
notificaciones que deriven de esta licitacién y una Gnica persona de contacto.
c) Documentacién constitutiva de la garantia provisional, cuando, segtn determine
el Cuadro de Caracteristicas, la misma fuera exigible:

Elimporte de esta garantia provisional sera el que, en su caso, se determine en el Cuadro
de Caracteristicas del presente Pliego, sin que pueda ser superior al 3 % del presupuesto de
licitacién, IVA excluido, y se consignara a disposicion del Presidente de la APM, pudiendo
constituirse en metélico o mediante aval o seguro de caucidn, respondiendo del mantenimiento
de las proposiciones presentadas por los licitadores hasta la adjudicacidn y de la proposicién del
adjudicatario hasta la formalizacion del contrato. En caso de consignarse mediante aval o seguro
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de caucién, éste deberd sujetarse a los madelos que se adjuntan como ANEXO N2 3 del presente
Pliego de Condiciones, y estar bastanteado por los Servicios Juridicos del Estado.

En el caso de uniones temporales de empresarios, la garantia provisional podra
constituirse por una o varias de las personas participantes de la unién, siempre que en conjunto
se alcance la cuantia de la misma y garantice solidariamente |la propaosicion presentada por todos
los componentes de la unidn.

A los licitadores que retiren injustificadamente su proposicion antes de la
adjudicacidn y, en su caso, de la formalizacién del contrato, les serd incautada la
garantia provisional.

En toda caso, en cualquier momento anterior a la adopcidn de la propuesta de adjudicacion, los
licitadores podran ser requeridos para que aporten documentacidén acreditativa del
cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato. En este caso,
la documentacidn a presentar por el licitador sera la siguiente

1. Documentos que acrediten la plena capacidad de obrar del licitador:
a) Los empresarios del Estado espafiol deberan presentar los siguientes documentos:

a.1) En el caso de las personas juridicas, la capacidad de obrar se acreditard mediante la
escritura o documento de constitucién, los estatutos o el acto fundacional en los que consten
las normas por las que se regule su actividad debidamente inscritos, en su caso, en el Registro
plblico que corresponda, seglin el tipo de persona de que se trate.

a.2) Para los empresarios individuales, serd obligatoria la presentacién de copia
auténtica del Documento Nacional de Identidad o del que, en su caso, le sustituya
reglamentariamente.

b) Los empresarios no espafioles que sean nacionales de Estados miembros de la Unién Europea,
deberdn aportar la inscripcidn en los Registros o las certificaciones exigidas en los articulos 58 y
72.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011 y 9 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas, en lo sucesivo Real Decreto 1098/2001.

c) Las demds empresas extranjeras deberan acreditar su capacidad de obrar con informe de la
Mision Diplomatica Permanente espafiola de conformidad con lo regulado en los articulos 55 y
72.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011 y 10 del Real Decreto 1098/2001, Asimismo, al tratarse
de un contrato de obras, la documentacidn acreditativa de que las empresas licitadoras tienen
abierta sucursal en Espafia, con designacion de representantes, y de que estd inscrita en el
Registro Mercantil.
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Los empresarios deberdn contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que,
en su caso, sea exigible para la realizacidn de la actividad o prestacidn que constituya el objeto
del contrato.

2. Certificado expedido por la Administracion Tributaria de hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias impuestas por las disposiciones vigentes.

3. Certificado de estar al corriente en el pago de las cuotas de la Seguridad Social.

4, Declaracion responsable de cada empresa que, sola o formando parte de una Union de
Empresarios que se presente a la licitacidn, en la que se haga constar, en su caso, su pertenencia
a un grupo de empresas (entendiéndose, por empresas pertenecientes a un grupo, aquéllas que
se encuentren en alguno de los supuestos contemplados en el articulo 42.1 del Cédigo de
Comercio) o, en caso contrario, su no pertenencia a ningln grupo. En caso de pertenencia, cada
una de las empresas acompafiard una relacion de todas las agrupadas con ella.

En su caso, declaracidn responsable por parte de las empresas extranjeras de expresa sumision
a los juzgados y tribunales espafioles para todos los litigios que pudieran derivarse del contrato,
con renuncia expresa al fuero extranjero que pudiera corresponderles.

5. Los que firmen o presenten proposiciones en lugar de otro, presentardn poder bastante al
efecto y fotocopia legitimada de su DNI o del que, en su caso, le sustituya legalmente.

Si el licitador fuera persona juridica, el poder debera figurar inscrito en el Registro Mercantil,
salvo que se trate de un poder para un acto concreto.

6. Los licitadores deberan acreditar su solvencia en los términos y medios que se especifiquen
en el correspondiente apartado del Cuadro de Caracteristicas del contrato, de conformidad con
lo indicado en la Regla 13.1.b de las normas y reglas de contratacion de Puertos del Estado y
Autoridades Portuarias.

En este sentido, se deberd cumplir con lo indicado en los apartados 10 y 11 del Cuadro de
Caracteristicas del contrato.

Cuando la exigencia de clasificacion no proceda, se hara constar asi en el correspondiente
apartado del Cuadro de Caracteristicas. En el caso de que proceda la exigencia de clasificacion,
los licitadores deberéan presentar los correspondientes acuerdos sobre clasificacion y revisién de
la clasificacion, en su caso, inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas. Dicho documento deberd justificar que
el licitador estéd clasificado en los grupos, subgrupos y categorias que se especifiquen en el
Cuadro de Caracteristicas, con categorias iguales, o superiores, a las alli mencionadas.

Los licitadores que aporten la clasificacién deberdn, ademds, presentar una declaracién
responsable en la que se manifieste la vigencia de la clasificacidn de la Junta Consultiva de
Contratacion aportada, asi como de las circunstancias que sirvieron de base para su
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otorgamiento. Si la empresa se encontrase pendiente de clasificacion, se aplicard lo establecido
en el articulo 146.1.h) del Real Decreto Legislativo 3/2011.

No serdn admitidos, en cumplimiento de la normativa de aplicacién a la APM, acuerdos de
clasificacion y revision emitidos por terceros registros distintos al Registro Oficial de Licitadores
y Empresas Clasificadas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Pablicas (en particular,
no podran ser admitidos los emitidos por Registros de clasificacion de empresas contratistas
dependientes de Comunidades Autdnomas o de otras Administraciones Plblicas territoriales).

Las empresas comunitarias no espafiolas, cuando no estén clasificadas segtn lo dispuesto
anteriormente, deberan justificar que tienen la solvencia que habria sido necesaria para obtener
|la clasificacion exigida por el presente Pliego de Condiciones. A estos efectos deberdn presentar:

- EI certificado comunitario de clasificacién, acompafiado de la documentacion
comunitaria que fuere precisa (articulo 84 del Real Decreto Legislativo 3/2011).

- La documentacion acreditativa de la solvencia, conforme al articulo 74 del Real Decreto
Legislativo 3/2011.

Las empresas extranjeras no comunitarias estardn a lo dispuesto en el articulo 55 del
Real Decreto Legislativo 3/2011.

En el supuesto de que concurran a la licitacion Uniones Temporales de Empresas, la
clasificacidn se determinard mediante la acumulacidn de las caracteristicas de cada uno
de los asociados, expresadas en sus respectivas clasificaciones. Se exigird que todas las
empresas que concurran en unién temporal estén clasificadas como contratistas de
obras, excepto cuando concurran en la unién empresarios nacionales, extranjeros no
comunitarios o extranjeros comunitarios, en cuyo caso, los dos primeros deberdn
acreditar su clasificacién vy los Gltimos, en defecto de ésta, su solvencia econdmica y
financiera y técnica.

La acumulacién de clasificaciones en las UTE se practicard conforme a las reglas que se
establezcan en la normativa de contratacién del sector publico vigente en cada
momento.

7. Compromiso de Constitucion de Unién Temporal de Empresas, en su caso.

Cuando dos, 0 mds empresas acudan a la licitacién, constituyendo una unién temporal, cada uno
de los empresarios que la componen deberd acreditar su personalidad y capacidad, debiendo
indicar, en documento privado, los nombres y circunstancias de los empresarios que la
suscriban, la participacion de cada uno de ellos y la persona o entidad que, durante la vigencia
del contrato, ha de ostentar la plena representacion de todos ellos frente a la Administracion.

El citado documento debera estar firmado por los representantes de cada una de las empresas
componentes de la unién.
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8. En el supuesto de que por venir asi determinado en el Cuadro de Caracteristicas esté
permitida la subcontratacién, declaracion en la gue se indique, en su caso, la intencién de
subcontratar, sefialando la parte o partes de las prestaciones o trabajos que se pretenden
subcontratar, asi como su importe y el nombre o el perfil empresarial de los subcontratistas que
se proponen. La voluntad de subcontratar parte de los trabajos a realizar no tendra ninguna
virtualidad a los efectos de valoracidn de las ofertas. En el caso de que no se tenga voluntad de
subcontratar, declaracidn relativa a tal extremo.

9. Declaracion responsable de que se contratarén todas las pélizas de seguros recogidos en la
cldusula 102 del presente pliego.

10, Cuantos otros documentos se requieran, en su caso, en el Cuadro de Caracteristicas del
contrato como necesarios para tomar parte en la presente licitacion.

Sobre N2 2: expresard la siguiente inscripcidn:

“PROPOSICION ECONOMICA PARA LA ADJUDICACION DE TRABAJOS DE INSTALACION DE
NUEVOS SISTEMAS DE AYUDA A LA NAVEGACION MARITIMA DE LA AUTORIDAD
PORTUARIA DE MOTRIL”, POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.

Incluird una tnica proposicién econdmica, de acuerdo con el modelo recogido en el
Anexo n? 1 de este Pliego de Condiciones y sin que supere el cuadro de precios de dicho anexo.

Cada licitador Unicamente podrd presentar una sola proposicién. Tampoco podra
suscribirse ninguna propuesta de unién temporal can otros si lo ha hecho individualmente o
figurar en mas de una union temporal.

La proposicion econémica se presentara escrita a maquina, con letras maylsculas
claramente legibles, que no induzcan a error, por lo que no se aceptardn aquéllas que tengan
omisiones, errores o tachaduras que puedan alterar su contenido o que impidan distinguir
claramente las ofertas o lo que la APM estime fundamental para considerarla. Ante cualquier
discrepancia entre términos escritos en letra y ndmero, se estard a lo consignado en letra.

En las proposiciones que presenten los licitadores se entenderan comprendidos, a todos
los efectos, no sdlo el precio del contrato, sino también todos los gastos, de desplazamiento o
cualquier otro, que pudieran incidir sobre el mismo, asi como el importe de todos los impuestos,
tasas y tributos que pudieran originarse como consecuencia del contrato, a excepcion
Unicamente del Impuesto sobre el Valor Afiadido (IVA).

El importe ofertado deberd ser, siempre, igual o menor que el presupuesto de licitacion
sefialado en el Cuadro de Caracteristicas que encabeza este Pliego y el anexo IV del presente
pliego, cuando este aspecto tenga el cardcter de maximo. Ver cldusula 9 de este Pliego.
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La proposicion debera incluir declaracién del licitador de que acepta de manera
incondicionada el contenido del presente Pliego y que no ha presentado mas de una oferta,
tanto individualmente como conjuntamente con otros formando parte de una UTE. De este
modo, cada empresario, solo o formando parte de una Unién de Empresarios, no podré
presentar mds de una Unica proposicién econdmica, ni tampoco podrad suscribir ninguna
propuesta en agrupacién temporal con otros si lo ha hecho individualmente, o figurar en mas
de una union temporal. La contravencion de estos principios producird la desestimacién de
todas las propuestas por él presentadas.

En el caso de que se presente una proposicién econdmica por dos 0 mas empresas que
pretendan constituir una unién temporal de empresas, aquella deberd estar firmada por los
representantes de cada una de las empresas componentes de la citada unidn, rechazdndose la
misma en caso contrario.

No obstante, cuando se admitan variantes, los licitadores, ademas de la proposicion que
obligatoriamente deberan presentar al proyecto base formulado por la APM, podrén presentar,
en su caso, las respectivas proposiciones econdmicas a dichas variantes, debiendo
necesariamente hacer referencia en cada una de ellas a la variante técnica a que corresponden.
El incumplimiento de este requisito supondrd la inadmisién a la presente licitacion de la variante
o variantes afectadas por la referida deficiencia.

18.- MESA DE CONTRATACION.

La Mesa de contratacion estard integrada por los siguientes miembros:

PRESIDENTE: D. Francisco Gonzélez-Méndez Herrera.

SECRETARIO: D. Vicente Tovar Escudero.

VOCALES: D. Javier Belen Martin (con funciones de control econémico y presupuestario),

D. Luis Rodrfguez Castro (con funciones de asesoramiento juridico) y D. Francisco Garcia

Pérez.

lgualmente podrd asistir a las reuniones de la Mesa de contratacion, en calidad de

asesor, con voz y sin voto, el personal técnico del Servicio relacionado con el servicio a adjudicar,

o cualquier técnico del que se precise asesoramiento, cuando fuese requerida su asistencia.

Las funciones del Presidente y del Secretario, en ausencia de éstos, serén ejercidas por
D. Francisco Garcia Pérez y D. Luis Rodriguez Castro respectivamente.

19.- APERTURA Y CALIFICACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.
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La Mesa de Contratacién se constituird en la Autoridad Portuaria en sesion no plblica
tras haber finalizado el plazo de presentacion de proposiciones, para la apertura y calificacidn
del documento contenido en el sobre n? 1.

De dicho acto se extenderd la correspondiente acta en la que se dard cuenta del
resultado de la calificacion, indicando los licitadores excluidos y las causas.

5i se observan defectos formales en la documentacion presentada, se podra conceder
un plazo no superior a tres (3) dias habiles, contados a partir del dia siguiente a la recepcion de
la solicitud de subsanacién, el cual finalizard a las 14 horas, para la subsanacion de los defectos
materiales que se observen y admitiendo provisionalmente las que reinan los requisitos
exigidos.

La notificacion se realizara en la direccion de correo electrénico que hubiese
comunicado el licitador en el sobre n2 1.

20.- APERTURA Y CALIFICACION DE PROPOSICIONES ECONOMICAS (sobre n® 2).

Finalizado el plazo de subsanacidn, a continuacidn, en acto publico (el cual se sefialara
en el anuncio de publicacidn en la Plataforma de Contratacién del Estado), se constituira de
nuevo la Mesa de Contratacién, que, en primer lugar, comunicard a través de su Secretario los
licitadores admitidos, procediéndose a continuacion a la apertura y lectura de los sobres n2 2
que contienen las proposiciones econémicas.

Serdn rechazadas aquellas proposiciones cuya oferta econdmica exceda del presupuesto
de licitacion que figure en el Cuadro de Caracteristicas cuando éste tenga el caracter de maximo.

Una vez finalizado dicho acto plblico, y salvo en el supuesto de posibles ofertas con
valores anormales o desproporcionados, en cuyo caso se procederd conforme se indica a
continuacién, la Mesa de Contratacion hard su propuesta al Organo de contratacion.

No obstante, en cualquier momento anterior a la adopcion de la propuesta de
adjudicacion, los licitadores podran ser requeridos para que aporien documentacion
acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del
contrato, conforme a lo indicado en la clausula 17 del presente pliego. En este caso, la mesa se
reunira para la apertura y calificacion de los documentos aportados.

De dicho acto se extenderd la correspondiente acta en la que se dard cuenta del
resultado de la calificacién, indicando los licitadores excluidos y las causas.

Si se ohservan defectos formales en la documentacién presentada, se podrd conceder
un plazo no superior a tres (3) dias habiles, contados a partir del dia siguiente a |a recepcién de
la solicitud de subsanacion, el cual finalizara a las 14 horas, para la subsanacion de los defectos
materiales que se observen y admitiendo provisionalmente las que relunan los requisitos
exigidos.
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La notificacion se realizard en la direccién de correo electrénico que hubiese
comunicado el licitador en sobre n? 1.

Ofertas con valores anormales o desproporcionados: La Mesa de Contratacién
determinara aquellas ofertas con valores anormales o desproporcionados por su bajo importe
en relacion con la prestacién, salvo que en el Cuadro de Caracteristicas se determine que dada
la naturaleza de |a prestacion a realizar no se tendrd en consideracion si las ofertas estan en baja
anormal y/o desproporcionada o no. Para |a determinacidn de las ofertas incursas en presuncion
de temeridad se estara a lo previsto al efecto en el Anexo Il de las Normas y Reglas de
Procedimiento de Contratacién de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, ORDEN
FOM/4003/2008, de 22 de Julio, por la que se aprueban las normas de contratacion de Puertos
del Estado y a las Autoridades Portuarias, en relacién con la Regla 27 de las citadas Normas y el
art. 152 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo (entendiéndose por tales las que
se encuentren en alguno de los supuestos contemplados en el art. 42.1 del Cédigo de Comercio)
presenten distintas proposiciones, individualmente o en UTE, a la licitacién del servicio cuyo
contrato estd regido por el presente Pliego, se tendrd en cuenta, Gnicamente, para aplicar el
método de apreciacion de ofertas desproporcionadas, o presuntamente temerarias, la oferta
econémica més baja de entre todas las presentadas por dichas empresas o por las UTE de que
formen parte.

En el procedimiento para admitir o rechazar las ofertas incursas en valores anormales o
desproporcionados por su bajo importe en relacién con la prestacion, la Mesa de Contratacion
dara audiencia al licitador, por un plazo maximo de tres (3) dias habiles, a contar desde el dia
siguiente en el que se reciba la solicitud, para que justifique la valoracién de la oferta y precise
las condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el
procedimiento de ejecucion del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones
excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestacién, la originalidad de las
prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la proteccién del empleo y
las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar |a prestacién, o la posible
obtencidn de una ayuda de Estado.

En el procedimiento podrd solicitarse el asesoramiento técnico del servicio
correspondiente.

Si el érgano de contratacion, considerando la justificacién efectuada por el licitador v los
informes mencionados en el apartado anterior, estimase que la oferta no puede ser cumplida
como consecuencia de la inclusién de valores anormales o desproporcionados, acordara la
adjudicacion a favor de |a siguiente proposicion econdmicamente mas ventajosa, de acuerdo
con el orden en que hayan sido clasificadas y que se estime puede ser cumplida a satisfaccién
de la Administracion y que no sea considerada anormal o desproporcionada.

Si la oferta es anormalmente baja debido a que el licitador ha obtenido una ayuda de
Estado, sdlo podra rechazarse la proposicién por esta Unica causa si aquél no puede acreditar
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que tal ayuda se ha concedido sin contravenir las disposiciones comunitarias en materia de
ayudas publicas. El 6rgano de contratacion que rechace una oferta por esta razén deberd
informar de ello a la Comision Europea, cuando el procedimiento de adjudicacidn se refiera a un
contrato sujeto a regulacién armonizada.

La propuesta de adjudicacion efectuada por la Mesa de Contratacion, y en tanto no se
le haya adjudicado el contrato por acuerdo del Organo de Contratacién, no crea derecho alguno
a favor del licitador propuesto frente a la Autoridad Portuaria de Motril.

21.- ADJUDICACION. EFECTOS.

A la vista del informe citado, el Presidente de la Autoridad Portuaria, efectuard la
adjudicacidn a la proposicidn mds ventajosa que se determine.

lgualmente, esta Autoridad Portuaria se reserva el derecho a dejar desierta la
adjudicacién del presente servicio si en su apreciacion justificada estimara que ninguna de las
proposiciones presentadas resulta conveniente para el interés publico.

El contrato se perfeccionard mediante la adjudicacién realizada por el érgano de
contratacion.

La adjudicacion sera notificada a los participantes en la licitacion, dandosele publicidad
ala misma.

Los licitadores no adjudicatarios podrdn retirar sus proposiciones (sobre n2 1) en el
Registro de la Autoridad Portuaria de Motril en el plazo de 3 meses a contar desde el dia
siguiente a la notificacion de la adjudicacién. Las proposiciones no retiradas en dicho plazo
podran ser destruidas por la Autoridad Portuaria de Motril.

22.- ACTUACIONES DEL ADJUDICATARIO.

Ademas de la garantia definitiva, el adjudicatario debera presentar, en el plazo méaximo de
veinte (20) dias naturales a contar desde que le sea notificada la adjudicacién, la siguiente
documentacion original:

a) Enelcaso de empresarios que hayan acudido conjuntamente a la licitacidn comao Unidn
de Empresarios, deberan constituirse en Unign Temporal de Empresas o en cualquiera
otra entidad que el derecho plblico establece, con sujecidn a lo establecido en la
normativa de aplicacién, v acreditarlo ante la APM mediante la aportacion de la
pertinente escritura de constitucidn y su inscripcion, en su caso, en los correspondientes
Registros Oficiales. La persona o entidad que se designe como representante de la UTE
debera tener poderes bastantes para el cumplimiento del contrato y ostentara durante
la vigencia del mismo la representacion.

La duracidn de la unidn temporal deberd coincidir con la del contrato.
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b) Carta de garantia o certificado expedido por la correspondiente compafiia de seguras
donde se acredite el compromiso de cobertura o la cobertura de los seguros a que se
refiere la Clausula 10 (apartado relativo a Seguros del presente Pliego).

c) Documentacion ariginal acreditativa de estar al corriente de las Obligaciones Tributarias
y de Seguridad Social, si la presentada en el Sobre n? 1 estuviere caducada,

d) Constitucidn de las garantias que, conforme a lo dispuesto en este Pliego, le sean
exigibles.

e) Cualquier otro documento previsto en los documentos de licitacion y/o a que se refiera
la carta de adjudicacion.

23.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.

Dentro del plazo de gquince (15) dias habhiles (como médximo), a contar desde el siguiente
al de la notificacion de la adjudicacién, el contratista deberd personarse en la Divisién de
Contratacion y Asesoria Juridica, a fin de formalizar el oportuno contrato administrativo. No
obstante lo anterior, dicho contrato administrativo podré elevarse a Escritura Piblica a peticién
del contratista y a su costa.

24. MAQUINARIA Y MEDIOS TECNICOS.

El Contratista aportard para el desarrollo de los trabajos la maquinaria y los medios
técnicos incluidos en su propuesta y, en general, cuantos se precisen para la buena ejecucién de
aquéllos. Cualquier sustitucion de la maquinaria o medios técnicos incluidos en su oferta debera
ser aceptada por la APM, previa presentacion de una propuesta justificada.

La maquinaria, elementos auxiliares de trabajo y demas medios analogos de trabajo
empleados en los trabajos, quedardn adscritos a las mismas durante el curso de ejecucién de las
unidades de obras en que han de utilizarse, no pudiendo retirarse sin consentimiento expreso
de la Direccidn Facultativa.

En todo momento, tanto el Contratista como sus posibles subcontratistas, deberan
disponer de la documentacién o titulo que acredite la propiedad o posesion de la maquinaria
gue utilizar, y de cuanta documentacion sea exigida por las disposiciones legales vigentes.

25. EQUIPO Y MEDIOS PERSONALES.

1) El Contratista deberd ejecutar los trabajos con el equipo y medios personales
adecuados, respondiendo en todo momento a las necesidades que se deriven de la
marcha de los trabajos. En cualquier caso, deberd poner a disposicion del contrato los
medios acreditados en su oferta.

Con carécter previo al inicio de la ejecucion de los trabajos o en cualquier momento de
la ejecucion de los mismos, la APM podra requerir al Contratista la presentacion de los
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curriculums que estime necesarios, reservandose la posibilidad de aceptarlos o de
solicitar su sustitucién.

La APM podra exigir al Contratista el nombramiento de especialistas responsables en
aquellos temas o materias especialmente delicados a criticos gue a juicio de la Direccidn
del Contrato asi lo requieran.

Cualquier sustitucion del personal técnico o administrativo incluido en su oferta serd
solicitada por escrito por el contratista con la suficiente antelacion (minimo 20 dias
naturales) deberd ser aceptada expresamente por escrito por la APM.

El Contratista debera cumplir, como empresario, todas las disposiciones vigentes en
cada momento en materia laboral, de Seguridad Social v de Prevencién de Riesgos y
Seguridad y Salud en el trabajo, siendo de su responsabilidad todo lo referente a
accidentes de trabajo. En concreto, debera cumplir a su cargo y con toda diligencia el
Plan de Seguridad y Salud.

Sin perjuicio de las demas obligaciones sociales y laborales del Contratista, éste debera
cubrir las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedad profesional, en su caso,
del personal a su servicio, en la Mutualidad correspondiente, de acuerdo con lo
dispuesto en la legislacidn vigente.

El personal necesario para la correcta ejecucién de los trabajos contratadas dependera
exclusivamente del Contratista, no existiendo entre este personal y la APM ninguna
relacion juridica, laboral o de cualquier otra indale, ni durante el plazo de vigencia del
contrato ni al término del mismo.

El Contratista sera responsable de cualquier violacion de lo indicado en esta clausula, de
tal modo que el incumplimiento de estas obligaciones por parte del Contratista no
implicara responsabilidad alguna para la APM, siendo de cuenta del Contratista, de este
modo, todas las obligaciones, indemnizaciones y responsabilidades que nacieran con
ocasion del contrato.

El contratista estard obligado a presentar, con la antelacidén suficiente {minimo de 20
dias naturales), la solicitud de aprobacidn de cualquier subcontratista no incluido en la
oferta, junto con la documentacion técnica acreditativa de la capacitacion de dicho
subcontratista para realizar los trabajos a subcontratar, y serd el Director Facultativo,
previa revision de la documentacidn aportada, el que aprobard su incorporacion a la
obra, hasta la cual no iniciaré los trabajos.

El contratista estara obligado, en caso de ser necesario par la ejecucion de los trabajos,
a aportar, a su costa, un grupo electrégeno de la potencia que sea necesaria para
preservar el suministro de energia eléctrica para la normal explotacidn del Puerto de
Motril.

26. LIBROS DE ORDENES, DE INCIDENCIAS Y DE SUBCONTRATACION.
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En los trabajos civiles existird potestativamente un libro de drdenes que podra abrirse
al inicio de los trabajos o en cualguier momento posterior de la ejecucién o plazo de
garantia. En ohras de edificacién, existird este libro de modo obligatorio cualguiera que
fuera su cuantia, supuesto en el que se abrird, previa diligencia del Director de la obra,
en la fecha del Acta de Comprobacion del Replanteo y se cerrard una vez expirado el
plazo de garantia, previo informe favorable sobre el estado de los trabajos, pasando en
este momento a poder de la APM quien lo archivard con el expediente de la obra.
Durante dicho tiempo, el Contratista estara obligado a conservar y tener a disposicién
de la Direccién facultativa, en todo momento y en |a obra, el citado Libro de Ordenes, y
en él se anotaran las érdenes, instrucciones y comunicaciones que, de orden técnico, el
Director de la obra estime oportuno dar al Contratista, debiendo éste firmar, a los
efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo.

Existira, asimismo, un Libro de Incidencias de Seguridad y Salud con fines de control y
seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, que constara de hojas por duplicado y serd
de responsabilidad del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la
ejecucion de la obra o, cuando no fuera necesaria la designacién de coordinador, estara
en poder de la Direccién de obra.

Por otro lado, en toda obra de construccion incluida en el ambito de aplicacion de la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratacién, el Contratista debera
disponer de un Libro de Subcontratacién, que deberd permanecer en todo momento en
la obra y en el que quedaran recogidas, por orden cronolégico, todas y cada una de las
subcontrataciones realizadas, asi como su nivel de subcontratacion y el resto de datos
exigidos por la referida normativa.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

1)

2)

3)

4)

Antes de la firma del Acta de Comprobacion de Replanteo, en caso de ser necesario, el
Contratista deberd elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, de conformidad
con la normativa de aplicacién. Este Plan se presentaré por duplicado, y seré redactado
y aprobado conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre,
por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en los trabajos
de construccidn, vy en este Pliego de Condiciones.

El Plan de Seguridad y Salud, con el correspondiente informe favorable del Coordinador
en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucién de los trabajos en caso de que
exista, se elevard para su aprobacidn por la Direccidn Facultativa, antes del inicio de los
trabajos. El mismo trémite se seguird cada vez que se modifique el Plan como
consecuencia de la evolucion de la ejecucién de los trabajos y de las posibles incidencias
o modificaciones que puedan surgir.

Un ejemplar del Plan de Seguridad y Salud estard en la Oficina de obra, a disposicién
permanente a la Direccion facultativa y de la Inspeccién de Trabajo.

Si en el transcurso de la obra se ordena la paralizacion de los trabajos por
incumplimiento por el Contratista o sus subcontratistas de las medidas de seguridad y
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salud, el tiempo en que permanezca paralizada la obra o el tajo seguiréd computandose
a los efectos de plazo de ejecucion.

PLAZO DE EJECUCION, CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y PENALIDADES POR DEMORA.

Los trabajos objeto del contrato deberdn ejecutarse y quedar totalmente terminadosy
a disposicion de la APM en los plazos contractuales fijados, quedando el Contratista
obligado al cumplimiento del plazo total de ejecucion del contrato y de los plazos
parciales establecidos, en su caso, en el Cuadro de Caracteristicas de este Pliego.

La ejecucion del contrato de obras comenzara con el Acta de Comprobacién de
Replanteo, suscrita por la APM y el Contratista, inicidndose el coémputo de los plazos
contractuales al dia siguiente al de su firma. La firma de la citada Acta, salvo que en el
momento de formalizacién del contrato se establezca expresamente otro, deberd
realizarse en el plazo méximo de diez (10) dias naturales a contar desde la fecha de
formalizacién del contrato.

El Acta de Comprobacién de Replanteo y/o los plazos totales y parciales asi establecidos,
se considerardn como parte integrante del contrato a efectos de su exigihilidad.

El contratista deberd asegurar en todo momento que la ejecucion de los trabajos
contratados no interfiere en el normal funcionamiento de la explotacién portuaria. En
caso de interaccién de los trabajos con la explotacién portuaria, deberdn detenerse los
mismos para evitar perjuicios en dicha explotacién, sin que el plazo contractual se vea
afectado.

El incumplimiento por parte del contratista del plazo total de ejecucidn de los trabajos
acarreara las sanciones establecidas en la Clausula 45 del presente Pliego.

El contratista podrd desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
el cumplimiento de los plazos contractuales, salvo que a juicio de la APM existiesen
razones para considerarlo inconveniente, sin que, en todo caso, tenga derecho el
Contratista a percibir en cada afio, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado, mayor
cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente.

Cuando el Contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora
respecto al cumplimiento, bien del plazo total, bien de las previsiones mensuales del
Programa de Trabajos o planificacion de actividades o de los plazos parciales
establecidos, la APM podr3d optar, indistintamente, por la resolucién del contrato o por
la continuidad del mismo, con concesion de la ampliacion del plazo contractual,
teniendo derecho, en este ultimo caso, a aplicar y percibir las penalizaciones diarias por
demora. En estos supuestos, y salvo en el caso de que en el Cuadro de Caracteristicas se
sefialase otra formula de penalizacion, se aplicard, por cada dia natural de demora, una
penalidad de 3,00 euros por cada 1.000 euros de precio del contrato (IVA excluido), con
independencia de la reclamacién de los dafios y perjuicios que se le pudiera causar a la
APM.
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Las penalizaciones por demora en el cumplimiento de plazos serdan impuestas por la
APM, previo informe de |a Direccién del contrato, y notificadas al Contratista, y se haran
efectivas mediante su deduccién de los pagos que proceda realizar al Contratista y, no
siendo esto posible, con cargo a las garantias definitiva y/o adicional constituidas.

En el caso de que el retraso fuera producido por causas no imputables al Contratista y
éste ofrece cumplir su compromiso, déndole prdrroga del tiempo que se le habia
sefialado, se concedera por la APM un plazo, que serd, por lo menos, igual al tiempo
perdido, salvo que el Contratista pida uno menor. No podrdn formularse por el
Contratista reclamaciones por este concepto ni tampoco si los retrasos obedecen 3
razones derivadas de la naturaleza de los trabajos.

En todo caso, la constitucién en mora del Contratista no requerird interpelacion o
intimacion previa por parte de la APM.

29. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

1. Obligaciones laborales y sociales.

El Organo de Contratacion de la APM podra solicitar al contratista o subcontratista, tanto al
inicio de las actividades como durante el desarrollo de las mismas, el cumplimiento de las
siguientes obligaciones:

]

Que se encuentren al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad
Social. A tal efecto, el contratista o subcontratista deberd demostrar que todo su personal
esta dado de alta en la Seguridad Social, esta al corriente del pago de las cuotas y posee
la documentacién oficial necesaria.
Que tiene asegurado al personal contra los riesgos de Accidente de Trabajo vy
Enfermedades Profesionales en la Seguridad Social o en una entidad gestora y
colaboradora de la misma (Mutua de Accidentes de Trabajo vy Enfermedades
Profesionales).
No tener pendientes con sus trabajadores deudas de tipo salarial.
Comunicar los cambios de altas y bajas del personal que realiza sus labores en las
instalaciones, centro y lugares de trabajo de la APM, el mismo dia en que se produzcan.
Garantizar que todo el personal bajo su responsabilidad es apto para realizar su trabajo.
En el caso de que en un contrato de obras se subcontrate la realizacién del mismo, el
contratista se compromete a comunicar a la APM:
o El nombre o razén social, domicilio y nimero de identificacién fiscal de la
empresa subcontratista.
o Objeto y duracién de la subcontrata
Lugar de ejecucién de la subcontrata.
o NuUmero de trabajadores de subcontrata que prestardn servicios en el centro de
trabajo o instalaciones de la APM.
o Medidas previstas para la coordinacidn de actividades desde el punto de vista
de la prevencién de riesgos laborales.
o Certificado de estar |la subcontrata al corriente en sus obligaciones tributarias y
de Seguridad Social.

o
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2. Otras obligaciones

o El contratista estd obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia
laboral, de Seguridad Social, de Salud Lahoral y Prevencién de Riesgos Laborales.

o Sera obligacion del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen a
terceros o a la propia APM como consecuencia de las operaciones y trabajos que requiera
la ejecucion del contrato, incluidos los dafios y perjuicios que se puedan ariginar como
consecuencia de interferir en la normal explotacion portuaria, en concreto, en las lineas
maritimas que utilicen la rampa roro.

o Corresponde al contratista la abtencion a su cargo de todas las autarizaciones y licencias,
tanto oficiales como particulares, que se requieran para la elaboracién o desarrollo de los
trabajos contratadas.

o El contratista vendré obligado a presentar cuantas estadisticas le solicite el Organo
Contratante.

o El contratista estd ohligado a seguir las instrucciones que desde la APM se indiguen, a fin
de cumplir con los procedimientos que |a citada APM tiene implantados en materia de
Calidad, Seguridad y Medio Ambiente.

o El contratista estd obligado a aportar toda la documentacidn que le requiera la APM (o en
quien delegue) en el transcurso de la obra y en el desarrollo de las auditorias previstas
legalmente y/o en este pliego.

o Cualquiera otra prevista en este Pliego, Normas u otra Ley que sea de aplicacion.

Sin perjuicio de lo establecido en el resto de obligaciones previstas en el presente Pliego, en el
Pliego de Prescripciones Técnicas y/o proyecto (si los hubiera) aprobado por la APM, durante la
ejecucion de los trabajos corresponde al Contratista:

a) Ejecutar los trabajos, suministrando todos los recursos humanos, equipos, materiales, medios
auxiliares y accesorios necesarios, a juicio de la Direccion del Contrato, para la correcta ejecucion
de los trabajos.

b) Ordenar y dirigir la ejecucion de los trabajos con arreglo al Contrato, a las normas técnicasy
usos de aplicacién en atencién de la naturaleza de la prestacion. A tal efecto, ostentard la
jefatura de todo el personal que intervenga en los mismos y establecerd un equipo técnico con
el tamafio y la cualificacién profesional suficiente para asegurar la correcta ejecucion de los
trabajos, asi como una perfecta coordinacion de los diferentes subcontratistas. En especial, el
Contratista se deberd dotar de los medios humanos necesarios para asegurar el cumplimiento
de la normativa en materia de seguridad y salud.

¢) Disponer la ejecucién de las medidas preventivas de Seguridad y Salud, velando por su
cumplimiento y por la observancia de la normativa de aplicacion en esa materia, designando el
personal técnico de seguridad que asuma las obligaciones correspondientes. Asimismo, el
Contratista tendréd que atender las recomendaciones que formule el coordinador en materia de
seguridad y salud nombrado, en los supuestos exigidos por la normativa de aplicacién, por la
Direccién Facultativa, y cooperard con éste en el ejercicio de las funciones que tiene
encomendadas.

d) Suscribir con el Director Facultativo, el Acta de Comprobacidn del Replanteo de la misma.
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e) Garantizar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales, medios auxiliares, equipos y
elementos constructivos que se utilicen en los trabajos, comprobando los preparados en obray
rechazando, por iniciativa propia o por prescripcion de la Direccion facultativa, los suministros
o prefabricados que no cuenten con las garantias o documentos de idoneidad requeridos por
las normas de aplicacidn. Para ello, velard en su caso por la colaboracién con el Laboratorio de
Control de Calidad de |a obra vy asistencia técnica contratada por la APM, a los que facilitara con
absoluta diligencia todos los medios humanosy materiales necesarios para la correcta ejecucion
de sus lahores de control.

f) Custodiar el Libro de Ordenes de la abra, caso de ser este exigible, dando el enterado a las
anotaciones que se practiquen en el mismo por parte de la Direccidén facultativa. Asimismao,
firmara el recibi a los comunicados de la Direccién facultativa y a sus entregas de documentos,

g) Disponer del Libro de Subcontratacion, caso de tratarse de una obra incluida en el dmbito de
aplicacién de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, y llevar su diligenciado en las condiciones
establecidas en dicha normativa.

h) Facilitar a la Direccion facultativa, con antelacién suficiente (minimo 20 dias), los medios
humanos, Materiales y datos precisos para el cumplimiento de su cometido vy
fundamentalmente para la elaboracion de las relaciones valoradas mensuales.

i) Obtener los permisos, autorizaciones y licencias, tanto oficiales como particulares, que se
requieran para la elaboracidon o desarrollo de los trabajos.

j) Dar cobertura e indemnizar todos los dafios producidos en el desarrollo de sus trabajos,
cualquiera que sea su naturaleza y volumen.

k) Realizar |a limpieza final de |a obra retirando la totalidad del material sobrante y reponiendo
cualgquier elemento que haya sido deteriorado durante |a ejecucion de los trabajos.

|) Reparar las averias producidas durante el periodo de garantia.

m) Asegurar la suficiente capacidad de medios puestos a disposicion del contrato por las
diferentes empresas subcontratistas, asi como la necesaria cualificacién profesional de su
personal.

n) Asumir los errores producidos durante el periodo de garantia.

fi) El contratista deberd asegurar en todo momento que la ejecucién de los trabajos contratados
no interfiere en el normal funcionamiento de |a explotacién portuaria. En caso de interaccién de
los trabajos con la explotacion portuaria, deberan detenerse los mismos para evitar perjuicios
en dicha explotacioén, sin que el plazo contractual se vea afectado.

o) El Contratista debera designar, con anterioridad al inicio de los trabajos, a un Responsable de
los trabajos que ostente su representacién en orden a la ejecucién y buena marcha de los
trabajos, interprete y ponga en préctica las drdenes recibidas de la Direccién del contrato vy
colabore con ésta en la resolucién de los problemas que se planteen durante la ejecucién. Este
responsable debera tener capacidad suficiente para ostentar la representacidn del Contratista
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cuando sea necesaria su actuacion o presencia, reservandose la APM la facultad de la aceptacidn
de su designacidn o de recabar del Contratista la sustitucidn, en su caso, de cualquier facultativo
gue de él dependa, cuando asi lo justifique la marcha de los trabajos.

p) Adjudicados los trabajos y en el plazo maximo de cinco (5) dias habiles, a contar desde el
dia siguiente a la firma del acta de comprobacidn de replanteo, el contratista deberd presentar
un Programa de Trabajo contractual, de acuerdo con lo dispuesto en la Clausula 28 del Pliego
de Condiciones Administrativas Particulares.

3.- El Contratista facilitard a la APM, sin ninglin coste adicional, cuantos servicios profesionales
se estimen necesarios por ésta para el correcto desarrollo y cumplimiento del objeto del
contrato, como asistencia a reuniones explicativas, informacién al pablico, etc.

4.- El Contratista debera de obtener |la aprobacion de la APM, a través de la direccion facultativa,
antes de dar publicidad a comunicaciones, anuncios y fotografias de cualquier clase en relacidn
con los trabajos adjudicadas. lgualmente el Contratista exigira el cumplimiento de este requisito
a sus subcontratistas y proveedores.

5.- Cuantos tramites sea necesarios llevar a cabo con las distintas administraciones y empresas
eléctricas para legalizar las nuevas instalaciones, si ello fuera preciso (Consejeria de Economia,
Innovacién y Ciencia de la Junta de Andalucia, Compafiia Distribuidora de energia eléctrica,
Compafiia Comercializadora de energia eléctrica..., que correspondan) hasta que el suministro
de energia eléctrica esté de nuevo en funcionamiento. Todos estos tramites correrén a cargo
del Contratista.

6.- Asimismo, el adjudicatario realizard cuantos tramites sea necesarios llevar a cabo con las
distintas administraciones para legalizar los dos nuevos puntos de vertido de aguas pluviales
previstos en el proyecto en las aguas interiores del puerto, si ello fuera preciso (Consejeria de
Medio Ambiente y Ordenacién del Territorio y Entidades Locales que correspondan) hasta que
dichos puntos de vertido sean autorizados. Todos estos tramites correran a cargo del
Contratista.

30. CONDICIONES A QUE DEBE AJUSTARSE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADAS.

Los trabajos objeto del contrato deberan ejecutarse con estricta sujecion a las
estipulaciones contenidas en el presente Pliego, en el Pliego de Prescripciones Técnicas (si lo
hubiera), Cuadro de Caracteristicas y en la memoria técnica aprobado porla APM, a la propuesta
presentada por el adjudicatario y aceptada por la APM, asi como conforme a las instrucciones
que en interpretacion técnica de éste diere al Contratista la Direccién del Contrato, con sujecién
a la normativa de general aplicacion a las normas de contratacién de la APM y en todo aquello
no previsto, al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico y demas normativa que la
complemente, y en todo caso, a las reglas técnicas propias de la naturaleza de los trabajos
contratadas. Cuando dichas instrucciones fueran de caracter verbal, deberan ser ratificadas por
escrito en el mas breve plazo posible.
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El Contratista quedard obligado a ejecutar y entregar a la APM los trabajos contratadas
en los plazas contractuales previstos. Los trabajos realizados en cualquiera de sus fases serdn
propiedad de la APM y ésta, en consecuencia, podra recabar en cualquier momento las entregas
de parte de las prestaciones, siempre que sea compatible con el programa de trabajo o
planificacian de actividades y no afecte al correcto desarrollo de las mismas.

La ejecucidn del contrato se realizard a riesgo y ventura del Contratista.

La APM, a través de la Direccion de obra designada al efecto, efectuard la inspeccidn,
comprobacidn y vigilancia para la correcta realizacion y entrega de los trabajos contratadas,
pudiendo ser asistida por una empresa especializada en los trabajos de supervision técnica de
las actividades.

31.- EXTINCION DEL CONTRATO Y CAUSAS DE RESOLUCION.
El contrato se extingue por su cumplimiento o por resolucian.

El contrato se entenderd extinguido cuando el Contratista haya realizado, de acuerdo
con los términos del mismo y a satisfaccidn de la APM, la totalidad de su objeto.

Son causas de resolucién del contrato:

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del Contratista individual o la extincién de la
personalidad juridica de |a sociedad Contratista.

b) La declaracién de quiebra, de suspension de pagos, de concurso de acreedores o de
insolvente fallido en cualquier procedimiento, o el acuerdo de quita y espera.

¢) Elmutuo acuerdo entre la APM vy el Contratista.

d) Elincumplimiento por parte del Contratista de cualquiera de sus obligaciones esenciales y
en todo caso:

s Elincumplimiento de sus ohligaciones respecto de la fianza.

= El incumplimiento tanto del plazo como de cualquiera de los plazos parciales
que se establezcan en el programa de trabajo.

= El incumplimiento de las exigencias de calidad en materiales y/o equipos.

e) La falta de pago injustificado por parte de la APM.

f) El abandono por parte del Contratista de la prestacion objeto del Contrato, entendiéndose
producido tal, cuando los servicios, trabajos o prestaciones no se desarrollen con la
regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para la normal
ejecucion del contrato en plazo.

g) La no subsanacion de los defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e
infracciones de preceptos legales o reglamentarios, que le sean imputables al Contratista.

h) La falta de acuerdo sobre las modificaciones a introducir en el contrato, cuando éstas
excedan del diez (10%) del importe de aquél.

i) Eldesistimiento o la suspensidn por un plazo superior a ocho meses acordada por la APM.
En tal supuesto, el contratista tendra derecho al valor de los trabajos efectivamente
realizadas no certificadas o pendientes de abonar y al beneficio industrial de |as dejadas de
realizar, entendiendo por tal la cantidad resultante de aplicar el coeficiente del 6% al
presupuesto de ejecucidn material, con deduccién de la baja de licitacion en su caso.
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i} El incumplimiento de las instrucciones que sean dadas por escrito al Contratista por el
Director del contrato para el correcto desarrollo del mismo.

k) Elincumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales.

I) Las modificaciones del proyecto acordadas por la APM, aunque fuesen sucesivas, que,
aislada o conjuntamente, representen una alteracion sustancial del proyecto inicial.

m) Cualguier otra establecida como causa de resolucién en el presente Pliego de Condiciones.

La resolucién por incumplimiento del contratista conllevard la incautacién de fianza por la APM,
previa audiencia al contratista, todo ello conforme a lo establecido en la Regla 24 de las Normas
y Reglas de Contratacion de las Autoridades Portuarias.

El contratista dnicamente tendrd derecho en estos supuestos al valor de los trabajos
ejecutados, no certificados o pendiente de pago, en aquellos casos en que dicha obra fuese
aprovechable, descontando las cantidades a que la APM tuviera derecho.

Para todo lo no previsto en este apartado, se aplicara el contenido de los Art. 223, 225,
en relacidn (en el supuesto de contratos de obra) con los Art. 237 a 239 todos ellos del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Publico.

No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, en el supuesto de que la extincién
del contrato produjera un grave trastorno al servicio del Puerto, la APM podra disponer la
continuacién de sus efectos y bajo sus mismas Clausulas hasta que se adopten medidas urgentes
para evitar el perjuicio.

Serd causa de caducidad de la prestacién del servicio, sin pérdida de la fianza constituida,
la ruina de las instalaciones o la destruccion de las mismas por incendio, guerra, sedicion,
explosién o terremoto, u otra fuerza mayor, en términos de hacerse imposible la continuacion
de la prestacidn de los trabajos que nos ocupa, debidamente justificada a juicio de la APM.

32. OTRAS CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO.

Si el adjudicatario no atendiera los requerimientos de constitucion de garantia, no
cumpliere los requisitos para la celebracién del contrato o impidiese que se formalice en el
término sefalado, se podra acordar la resolucion del contrato, segtin dispone el articulo 223 del
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Publico.

También pueden ser causa de resolucidn las previstas en el art. 223 y 237 (en caso de
obras) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico y las que contiene la Regla 24 de la Normas
de Contratacién de la Autoridades Portuarias (Orden FOM/4003/2008, de 22 de julio,
modificada por la Orden FOM/1698/2013, de 31 de Julio).

Ademas de las causas consignadas seran causas de resolucion del contrato:
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a) El abandono, demora, falta o retraso reiterado en ejecucidn de la obra y de los plazos
previstos en este pliego. Con independencia de la facultad resolutoria, en este supuesto
con pérdida de la fianza constituida, la Administracién podrd optar por la imposicion de
las penalidades previstas en este pliego. En todo caso, la fianza responderd de su
efectividad. El pago de las penalidades no excluye la indemnizacidn de dafios y perjuicios
a que la Administracién pudiera tener derecho.

b) Incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato o del presente pliego de
condiciones.

¢) Manifiesta incapacidad o negligencia en la ejecucion de la obra.

d) El mutuo acuerdo con el contratista previa justificacién en el expediente de las
razones de interés publico que hacen innecesaria o inconveniente la continuidad del
contrato. Cuando, previa audiencia del contratista, el drgano de contratacion dicte
acuerdo motivado de resolucién del contrato por la concurrencia de alguna causa de
resolucidn por incumplimiento imputable al contratista, ordenara la incautacion de la
garantia definitiva constituida por el mismo, y en su caso de la adicional, sin perjuicio
del derecho a reclamar del contratista el importe de los perjuicios que dichas garantias
no alcanzaran a cubrir y con reserva del derecho del contratista a entablar las demandas
que procedan contra el acuerdo de resolucion sobre la concurrencia de la causa de
resolucion y sus efectos.

33.- EFECTOS DE LA RESOLUCION

En los casos en que la causa de resolucién concurrente se motive en circunstancia o
incumplimiento imputable al Contratista, previamente al acuerdo de resolucion del contrato por
parte de la Autoridad Portuaria de Motril, se le dard audiencia al Contratista, por término de
diez (10) dias habiles, al objeto de que presente las alegaciones gue considere conveniente.

El acuerdo motivado de resolucién deberd notificarse al Contratista, el cual vendra
obligado a abandonar la obra en un plazo no superior a un (1) mes, sin que la existencia de
cuestiones economicas por resolver ni la falta de liquidacidn de la obra puedan ser alegados para
no ahandonarla en este plazo, a partir de cuyo momento la Autoridad Portuaria podra continuar
los trabajos inmediatamente por el procedimiento gue estime mds conveniente,

A tal fin, la Autoridad Portuaria de Motril tendrd ademas derecho a disponer de las
instalaciones y servicios auxiliares (si las hubiera) instaladas por la contrata con obligacién de
entrega inmediata por ésta y, en todo caso, facultad de la Autoridad Portuaria de tomar por si
misma posesién de todo ello, en cuanto le convenga para la continuacion de los trabajos,
disponibilidad que a libre decisién de la Autoridad Portuaria de Motril se formalizara a titulo de
adquisicién o depositario en manos de la empresa que continuare los trabajos, en uno y otro
caso con valoracion contradictoria y recurriendo, a falta de acuerdo entre las partes, al
procedimiento que estimen procedente en defensa de sus derechos y con igual vigencia y validez
provisional del precio y demas condiciones determinadas por la Autoridad Portuaria de Motril
en tanto no se resuelvan definitivamente las discrepancias.
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La resolucion del contrato por causa imputable al Contratista implicard la pérdida
automatica de las garantias definitiva y/o adicional constituidas, incautandolas la Autoridad
Portuaria Motril, asi como la obligacién de indemnizar a la APM por los dafios y perjuicios
ocasionados en lo que exceda de las garantias incautadas. Los referidos dafios y perjuicios serdn
valorados atendiendo a los dafios de cualquier clase que se le causen a la Autoridad Portuaria
como consecuencia de la resolucién, incluidos los derivados del quebranto econémico y/o lucro
cesante como consecuencia del retraso en la ejecucion de los trabajos abjeto de la contratacién.

La resolucion del contrato daré lugar a la comprobacidn, medicién y liquidacion de los
trabajos realizadas con arreglo al Praoyecto o Pliego de Prescripciones Técnicas (si lo hubiere),
fijando los saldos pertinentes a favor o en contra del Contratista.

La Autoridad Partuaria de Matril hara efectivos con cargo a las garantias vy, en su casag,
retenciones por penalizaciones, hasta donde éstas alcancen, los dafios y perjuicios que se le
hayan causado y sean imputables al Contratista, notificando a éste la pertinente relacidn y
liguidacion de tales dafios y perjuicios, sin mengua del derecho de la Autoridad Portuaria de
reclamar al Contratista el exceso que eventualmente no quedare cubierto por el importe de
aquellas garantias y retenciones, asi como del derecho del Contratista a ejercitar las acciones,
reclamaciones y recursos que estime le asistan contra el acuerdo de resolucion y sus efectos, en
particular respecto a la liquidacién comunicada por la Autoridad Portuaria de Motril.

34, SENALIZACION.

El contratista esté obligado a instalar, a su costa, tanto los carteles de obra, si fuera el
caso (cuyo disefio deberd ser aprobado por la APM), como las sefiales que sean precisas, tanto
diurnas como nocturnas para indicar puntos de posible peligro como consecuencia de ejecucién
del objeto de esta licitacion. Lo anterior se entiende sin perjuicio de su obligacion de adoptar
cuantas medidas de seguridad sean precisas, de acuerdo con la legislacién vigente.

Igualmente, la sefializacion de los cortes de trafico (si los hubiere), total o parcial, de las
vias afectadas durante los trabajos y operaciones correrd a cargo del contratista.

El adjudicatario cumplira ademas cuantas drdenes reciba de la Direccion Técnica del
contrato acerca de la instalacién de sefiales complementarias, informativas o de modificacién
de las ya existentes.

Sidurante el transcurso de la prestacion, la sefializacién no cumpliera las prescripciones
reglamentarias, a juicio de la Direccién Técnica del contrato, ésta podra ordenar la paralizacién
de los trabajos hasta que se proceda a la correccion de la sefializacidn. Los retrasos que se
produzcan en la prestacién por causa de estas medidas, serén imputables al adjudicatario.

35. CESION O SUBCONTRATACION.

No se permitira al adjudicatario la cesion o subcontratacion de la adjudicacidn que nos
ocupa, salvo que el Cuadro de Caracteristica del contrato diga lo contrario.
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a.- No se permitird la cesion del contrato.

b.- En el caso de que se subcontratara la realizacién parcial del contrato, serd de
aplicacion la Regla 21 de las Normas de Contratacién de Puertos del Estado (Orden
FOM/4003/2008, de 22 de Julio, modificada por la Orden FOM/1698/2013, de 31 de Julio) y los
articulos 227 y 228 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Pliblico.

Salvo que se disponga lo contrario en el Cuadro de Caracteristicas que encabeza este
Pliego, se entenderd que el Contratista puede subcontratar con sujecion a los siguientes
requisitos:

El licitador debera mencionar en la oferta la parte del contrato que se proponga
subcontratar, indicando su importe, asi como los subcontratistas propuestos.

En caso contrario, serda necesario, ademéas de cumplir el resto de los requisitos
establecidos para poder subcontratar, que el Contratista ponga en conocimiento de la APM, con
anterioridad y por escrito, la necesidad de subcontratar partes especificas de los trabajos,
expresando con claridad las condiciones técnicas del subcontrato, reservéandose la APM el
derecho de admitir o no esta subcontratacién y de exigir al subcontratista toda clase de garantias
adicionales.

La subcontratacién no podré exceder del 60 por 100 del importe de adjudicacién.

Los subcontratistas quedardn obligados sélo ante el contratista principal, el cual
asumird, la total responsabilidad de la ejecucién del contrato frente a la APM, con arreglo
estricto a los pliegos contractuales y a los términos del contrato. La responsabilidad del
Contratista frente a la APM por la totalidad de las prestaciones concertadas, no se modificara ni
aun en el caso de que se acepte la subcontratacién.

Taly como se indica en la cldusula 24, punto 82y de acuerdo con el articulo 227 del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Publico el contratista estard obligado a presentar con una antelacién
minima de 20 dias naturales contados desde la notificacién de adjudicacién la solicitud de
aprobacién de cualquier subcontratista no incluido en la oferta, junto con la documentacion
técnica acreditativa de la capacitacién de dicho subcontratista para realizar los trabajos a
subcontratar, y serd el Director de Obra, previa revisidn de la documentacién aportada, el que
aprobara su incorporacidn a la obra, hasta la cual no iniciara los trabajos.

36. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Una vez perfeccionado el contrato, la APM podrd introducir modificaciones en los
elementos o prestaciones que lo integran por razon de interés publico, siempre que sean
debidas a necesidades nuevas o causas imprevistas, a trabajos adicionales o modificaciones de
los trabajos o prestaciones contemplados en el Pliego que nos ocupa, en el cambio de
prestaciones o sustituciones parciales interesadas por la APM.
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El adjudicatario vendrd ohligado a ejecutar estas modificaciones, tanto por obras
adicionales o accesorios como por reduccién o sustitucion parcial de la prestacion, siempre que
su importe total no exceda, en mds o en menos, del 10 % del precio primitivo del contrato, IVA
excluido. En caso de reduccidn o supresion de prestaciones o trabajos, el adjudicatario no tendra
derecho a reclamar indemnizacion alguna, sin perjuicio de la facultad de resolver el contrato en
los supuestos en que se supere el porcentaje maximo establecido anteriormente.

El importe de estas modificaciones serd determinado por la APM en los casos en que se
trate de modificacién de trabajos o de prestaciones cuyo precio pueda individualizarse con los
datos del presente Pliego o relacién de unidades o de la oferta presentada por el Consultor.
Fuera del caso anterior, el importe de la modificacion se fijard de forma contradictoria entre las
partes, tomando como base los precios establecidos para prestaciones o trabajos anédlogos si
ello fuera posible, y en el caso en que no se llegase a un acuerdo, se entendera que el contrato
quedard incurso en causa de resolucion.

Las modificaciones del contrato, cuando procedan, se ajustaran a la tramitacién
establecida en el Regla 16 de las Normas de Contratacion de Puertos del Estado, debiendo
formalizarse por escrito, previo reajuste de la garantia definitiva constituida y aprobacién del
correspondiente documento técnico que sea exigible de conformidad con la Regla 2 de la citada
Orden FOM/4003/2008, de 22 de Julio, modificada por la Orden FOM/1698/2013, de 31 de Julio.

Por ningln motivo, ni bajo ningin concepto, podra el adjudicatario efectuar
modificaciones de la relacién valorada sin consentimiento expreso de la APM, ni podra
introducir o ejecutar modificaciones en las prestaciones comprendidas en el contrato, sin la
debida aprobacién de la modificacién y del presupuesto resultante como consecuencia de ella.
Las meodificaciones de prestaciones que no estén debidamente autorizadas por la APM
originaran responsabilidad en el adjudicatario.

37.- SUSPENSION DE LOS TRABAJOS.

La Autoridad Portuaria Motril podré acordar la suspensién del contrato, tanto del inicio
como de su ejecucion. En caso de que se acordase la suspensién de los trabajos, ya sea ésta
temporal o definitiva, deberd levantarse la correspondiente Acta de Suspension, que deberd ir
firmada por el Contratista y la Autoridad Portuaria de Motril, y en la que se hard constar el
acuerdo de la Autoridad Portuaria de Motril que origind la suspension, definiéndose
concretamente la situacién de hecho en la ejecucion de aquél y la parte o partes o totalidad de
la obra afectadas por aquéllas. Se procedera de igual forma cuando la suspension del contrato
tuviere lugar por aplicacion de lo previsto en la Regla 16.5 de las Normas de Contratacion antes
citadas.

La suspension temporal del inicio de los trabajos por un plazo inferior a seis (6) meses,
asi como la suspension de los trabajos en curso por un plazo inferior a ocho (8) meses, no
generard derecho a formular reclamacion alguna por parte del Contratista

Al Acta se acompafiardn como anejo y en relacién con la parte o partes suspendidas, la
medicién tanto de lo realmente ejecutado en dicha o dichas partes, como la de los materiales
utilizables exclusivamente en las mismas (si se hubieran utilizado), que puedan ser de abono.
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La suspension serd automatica, sin perjuicio del abono al contratista de los dafios vy
perjuicios efectivamente sufridos por éste, segln se recoge en el Regla 23 de las Normas de
Contratacion de Puertos del Estado v las Autoridades Portuarias.

38.- TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EIECUTADOS.

Hasta la expiracién del plazo de garantia, el Contratista responderd de la ejecucién de
los trabajos contratados y de las faltas que en ella hubiera, sin que sea eximente ni le dé derecho
alguno la circunstancia de que la Direccion de la obra haya examinado o reconocido, durante su
construccion o elaboracién, las partes y unidades de la obra o los materiales empleados, ni que
hayan sido incluidos éstos y aquéllas en las comprobaciones, mediciones o relaciones valoradas.

El contratista Unicamente quedard exento de responsabilidad cuando los trabajos
defectuosos o mal ejecutados sea consecuencia inmediata y directa de una orden de la Direccién
del contrato o de vicios del Proyecto.

En el caso de que se adviertan vicios o defectos en la construccion o se tengan razones
fundadas para creer que existen ocultos en la obra ejecutada, la Direccién, previa audiencia del
contratista por el plazo de 10 dias hédbiles, podra ordenar al Contratista por escrito, durante el
curso de la ejecucion y siempre antes de la recepcion, la demolicion y reconstruccion de las
unidades de obra en que se den aquellas circunstancias, o las acciones precisas para comprobar
la existencia de tales defectos ocultos, siendo de cuenta del Contratista los gastos ocasionados.

Sila Direccion facultativa estima que las unidades de obra defectuosas y que no cumplen
estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer al
Contratista la aceptacidn de las mismas, con la consiguiente rebaja de los precios. El Cantratista
queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la Direccién, a no ser que prefiera
demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del
contrato.

39.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

El contrato se entenderd cumplido por el Contratista cuando éste haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo vy a satisfaccion de la Autoridad Portuaria, |a totalidad de su
objeto, debiendo remitirse certificacion al respecto por la Autoridad Portuaria.

Para la recepcion de los trabajos el Contratista deberd proceder a la limpieza de las zonas
afectadas, de forma que queden libres de sefializacién, publicidad de la empresa y restos de
obra o cualquier otro tipo de desechos y restituidas a su situacién inicial si ésta hubiera sido
alterada.

Finalizadas los trabajos, se verificard por la Autoridad Portuaria que la ejecucion del
mismo se ha ajustado a lo convenido en los documentos contractuales.
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La Autoridad Portuaria de Motril podra efectuar recepciones parciales del servicio a
prestar en relacion a aquellas partes del mismo que, de acuerdo con las etapas del Programa de
Trabajo, pueda ser ejecutado por fases y entregado.

40.- CONFIDENCIALIDAD.

qi; El Contratista reconoce que podra tener acceso a Informacion Confidencial de la otra
parte, entendiéndose por informacién confidencial toda la documentacion e informacién que le
sea facilitada por la APM para la prestacién del trabajo en cuestion.

2 El Contratista deberd, tanto durante la ejecucion de los trabajos como con posterioridad,
mantener confidencial dicha Informacién. En cumplimiento de esta ohligacién el Contratista no
podra proporcionar, en ninglin momento y bajo ningln concepto, Informacién Confidencial de
la APM, en cualquier formato, a un tercero (diferente de sus empleados y agentes que estén
bajo obligaciones de confidencialidad) o darle a la Informacién Confidencial de la APM cualquier
otro uso diferente al que es objeto de la contratacién. El Contratista se compromete a tomar
medidas razonahles, que sean, al menos tan exigentes, como las que adopta con su propia
Informacién Confidencial, para garantizar que la Informacién Confidencial no es revelada o
distribuida por sus empleados o agentes con incumplimiento de estas previsiones.

3. No tendra la consideracion de informacion confidencial la siguiente:

z La informacion que en el momento de la entrega a la otra parte sea de carécter publico.
- La informacion que, después de su entrega se convierta en informacion de caracter
publico, salvo por ruptura de la presente obligacion.

- Informacién que la parte receptora pueda demostrar que es el resultado de su propia
investigacion y desarrollo, independientemente de la distribucién realizada por la parte
suministradora.

= Informacién que la parte receptora recibe de terceras parte, siempre y cuando dicha
informacion no haya sido obtenida por las terceras partes de la parte suministradora con
caracter confidencial.

Z Informacidn que la parte receptora recibe cumpliendo con las leyes vigentes o por una
orden judicial, siempre que la otra parte (parte suministradora) se le dé un preaviso razonable
de dicha ley u orden, y una oportunidad para intentar impedir o limitar dicha produccion.

4, La vulneracion de esta clausula implicara un incumplimiento del contrato, debiendo el
Contratista compensar a la APM por cualquier dafio ya sea directo, indirecto, especial,
incidental, punitivo o consecuente, resultado de tal vulneracién.

5. El Contratista deberd de obtener la aprobacion de la Autoridad Portuaria, a través de la
Direccidn del Contrato, antes de dar publicidad, sin cardcter delimitativo, a comunicaciones,
anuncios y fotografias de cualquier clase en relacién con la prestacian.

6. El Contratista exigird el cumplimiento de los requisitos a sus subcontratistas vy
proveedores.

41.- PROPIEDAD INTELECTUAL.
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1. Ambas partes, Autoridad Portuaria de Motril y el Contratista, expresamente aceptany

reconocen que todos los derechos de propiedad intelectual derivados, en su caso, del objeto del
presente contrato corresponderdn tnica y exclusivamente a la Autoridad Portuaria de Motril.
Dicha titularidad atribuye a la Autoridad Portuaria de Motril la plena disposicién y el derecho
exclusivo a la explotacion de los servicios resultantes de los trabajos realizados con exclusién de
cualesquiera personas fisicas y/o juridicas, incluida el propio Contratista.

2. En concreto, corresponderan a la Autoridad Portuaria de Motril, con cardcter
delimitativo pero no limitativo, los derechos de reproduccidn total o parcial de los trabajos
resultantes de la ejecucidn del objeto del contrato, de traduccidon, adaptacion, arreglo o
cualquier otra transformacién o modificacién de dichos trabajos, ya produzcan como resultado
versiones sucesivas o trabajos derivados, asi como la reproduccién del resultado de tales
transformaciones, que podrén ser realizadas directamente por la Autoridad Portuaria de Motril
o bien por terceros autorizados por ésta en cuanto titular exclusivo del derecho; cualquier forma
de distribucién publica o comercializacion de los citados trabajos y su comunicacién plblica;
siendo la Autoridad Portuaria de Motril quien, si asi lo decidiera, editara y divulgard el trabajo
bajo su propio nombre.

3. A tales efectos, se entenderd por trabajos resultantes de la ejecucién del objeto del
contrato el software o programa de ordenador desarrollado, tanto en cédigo fuente como en
codigo objeto; la documentacién preparatoria; la documentacién técnica, los manuales de uso
y cualquier documentacion auxiliar; elementos de disefio tales como imagenes, videos o
fotografias; y cualesquiera otros resultados derivados de |a contratacién efectuada.

4, El Contratista no podrd hacer uso en otros proyectos de los desarrollos, documentacién
y trabajos realizados bajo el presente contrato, si no es por autorizacién expresa y por escrito
de la Autoridad Portuaria de Motril.

5 Asimismo, las partes acuerdan expresamente la cesién con cardcter exclusivo y
transferible por el Contratista a la Autoridad Portuaria de Motril de cualesquiera derechos de
propiedad intelectual sobre los trabajos resultantes de |la ejecucién del objeto del contrato, cuya
cesion resulte necesaria para que la Autoridad Portuaria de Motril ostente en exclusiva la
titularidad de la totalidad de los derechos de propiedad intelectual que recaen sobre las mismas.
Dicha cesion en exclusiva atribuird a la Autoridad Portuaria de Motril la facultad de explotar el
resultado de los trabajos ejecutados con exclusién de cualesquiera personas fisicas y/o juridicas,
incluido el propio Contratista, asi como la facultad de otorgar autorizaciones no exclusivas a
terceros y de transmitir su derecho a terceros.

En concreto, la cesién abarcard, con caracter delimitativo pero no limitativo, los
derechos de reproduccién total o parcial de los servicios resultantes de los trabajos realizados;
de traduccion, adaptacion, arreglo o cualquier otra transformacién o modificacién de los
mismos, ya produzcan como resultado versiones sucesivas, o servicios derivados, asf como la
reproduccidn del resultado de tales transformaciones, que podran ser realizadas directamente
por la Autoridad Portuaria de Motril o bien por terceros autorizados por ésta en cuanto titular
exclusivo del derecho; cualquier forma de distribucién publica o comercializacién del programa
y su comunicacién publica, siendo la Autoridad Portuaria de Motril quien, si asi lo decidiera,
editara y divulgard los servicios bajo su propio nombre.
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Dicha cesidn se entenderd efectuada en los mas amplios términos, con la méxima
duracidn legalmente permitida y para un dmbito territorial mundial. El Contratista manifiesta
expresamente que se encuentra debidamente legitimado para realizar dicha cesidn, y que
mantendra indemne a la Autoridad Portuaria de Motril por el incumplimiento de dicha garantia.

Si el Contratista hiciera uso de algunos productos, madulos o codigos sujetos a derechos
de propiedad intelectual de terceros durante los desarrollos sujetos por el presente contrato,
debera detallar por anticipado la relacién de los mismos. En tal caso, deberd aportar las
correspondientes licencias de los derechos de autor pre-existentes que permitan a la Autoridad
Portuaria de Motril su legitimo uso, modificacion, desarrollo y distribucidén en los términos
previstos en este contrato, asi como aportar una garantia respecto a que esta debidamente
autorizada para conceder dichas licencias y gue mantendra indemne a la Autoridad Portuaria de
Motril por el incumplimiento de dicha garantia.

Las partes se comprometen a aportar y otorgar cuantos documentos publicos o privados
sean necesarios para la debida constancia publica de la exclusiva titularidad de los derechos de
propiedad intelectual de la Autoridad Portuaria de Motril sobre los servicios resultantes de los
trabajos realizados en virtud del presente contrato.

42.- GARANTIA DE DERECHOS.

El Contratista respondera ante la Autoridad Portuaria de Motril del ejercicio pacifico de
los derechos titularidad de la Autoridad Portuaria de Motril y/o de aquéllos que hayan sido
cedidos mediante el presente contrato, comprometiéndose a no contraer sobre tales derechos
compromisos o gravamenes de ninguna especie que atenten contra los derechos que a la
Autoridad Portuaria de Motril o a terceros les correspondan, de acuerdo con lo estipulado en
este contrato. Al respecto, el Contratista se hace responsable frente a la Autoridad Portuaria de
Motril de todas las cargas pecuniarias que pudieran derivarse para la Autoridad Portuaria de
Motril a favor de terceros con motivo de acciones, reclamaciones o conflictos derivados del
incumplimiento de lo sefialado en esta clausula por parte del Contratista.

Asimismo, el Contratista declara tener las autorizaciones gue en su caso correspondan
al objeto de no incurrir en vulneracion alguna al derecho de autor y permitir el goce de los
derechos patrimoniales a la Autoridad Portuaria de Motril en los términos resefiados en esta
cldusula asi como a cualesquiera otros derechos reconocidos por la Ley, exonerando, por lo
tanto, a la autoridad Portuaria de Motril de cualquier responsabilidad que pudiera exigirle un
tercero por la utilizacién y explotacién de los servicios. A tal efecto, el Cantratista debera
presentar a la Autoridad Portuaria de Motril cuanta documentacion le sea requerida por ésta a
fin de probar la existencia de las autorizaciones que en cada caso resulten pertinentes.

43. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION.

Corresponden al érgano de contratacion las prerrogativas de interpretar el contrato,
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, maodificarlo por razones de interés puablico,
acordar su resolucién y determinar los efectos de ésta, dentro de los limites y con sujecidn a los
requisitos y efectos establecidos en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.
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Los acuerdos adoptados al respecto pondrdn fin a la via administrativa y serdn
inmediatamente ejecutivos.

En el correspondiente expediente se dard audiencia al contratista.
44, PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgénica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Proteccién de Datos de Cardcter Personal (en adelante LOPD), la Autoridad Portuaria de Motril
(en adelante, APM), informa al interesado de que dicha entidad es responsable de los
tratamientos en que serdn almacenados los datos personales que en su caso sean recogidos a
través de la presentacion de su oferta y deméas documentacidn necesaria para participar en la
licitacién para |a contratacién de las prestaciones objeto del presente Pliego con la finalidad de
llevar a caho la apertura de las ofertas presentadas, elaboraciéon del acta de apertura de ofertas,
valoracién , en su caso, de las ofertas de conformidad con los criterios definidos en el Pliego que
nos ocupa, solicitar cuanta documentacion adicional resulte necesaria, atender sus solicitudes
de informacion, comunicarle el acuerdo del Organo de Contratacidn relativo a la adjudicacién,
proceder en su caso a la devolucién a los licitadores no adjudicatarios de la documentacidn
administrativa aportada y de la garantia provisional depositada (si la hubiera), remitir cualquier
otra documentacion necesaria al respecto, asi como cualquier otro trdmite previsto conforme a
la normativa de aplicacién y el mantenimiento de histéricos.

Asimismo, se informa que de conformidad con la legislacion vigente, la APM deberd
comunicar la informacion y datos obrantes en el expediente de contratacion a los siguientes
Organismos y terceros: Jueces y Tribunales, en su caso, cuando fuera requerido legalmente para
ello, Organismo Publico Puertos del Estado (OPPE) y Cuerpo de Inspeccion del Ministerio de
Fomento, Junta Consultiva de Contratacion del Ministerio de Economia y Hacienda, Intervencién
General de la Administracién del Estado (IGAE) para realizacién de las auditorias de cuentas
correspondientes y en general, el Tribunal de Cuentas, auditores y a cualesquiera otros terceros
a quienes, en virtud de la normativa vigente la APM tuviere la obligacién de comunicar los datos.
Igualmente, le informamos que en virtud del principio de publicidad los datos relativos a la
identidad del licitador e importe de |la proposicién econémica podra ser cedidos a cualguier
tercero que lo solicite, asi como que en funcién del procedimiento de aplicacién la APM debera
proceder a la publicacién de informacion relativa a la adjudicacién de la contratacién en el
Boletin Oficial del Estado y/o en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

45. PENALIDADES EN CASO DE DEMORA O INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Cuando el érgano de contratacion estime que el retraso en el plazo de ejecucién sea
imputable al contratista, podrad optar, indistintamente, por la resolucién del contrato o por
conceder la ampliacion del plazo contractual, pudiendo imponer al contratista en este Gltimo
caso, las penalidades diarias en la proporcion de 3,00 euros por cada mil euros del precio del
contrato por cada dia natural de demora, siendo de aplicacidn la Regla 18 de las Normas de
Contratacion de las Autoridades Portuarias.

Las penalidades se haran efectivas mediante su deduccién en los pagos que proceda
realizar al contratista y, no siendo esto posible, con cargo a la garantia que se hubiera
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constituido. El régimen de penalidades serd el acordado en el cuadro de caracteristicas técnicas
para el caso de demora y el previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas (si existiere) para el
caso de incumplimiento.

46. PERIODO DE GARANTIA

El plazo de garantia sera el sefialado en el Cuadro de Caracteristicas que encabeza este
Pliego, y se computard a partir de la recepcién de los trabajos, ya sea total o parcial, sin perjuicio
de la posible responsabilidad por vicios ocultos, aplicindose a este respecto el art. 236 del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Plblico. En el caso de que dicho Cuadro de Caracteristicas no
sefialase plazo alguno, el plazo de garantia aplicable al contrato sera en todo caso de dos (2)
afios, salvo que excepcionalmente se indigue la no procedencia de exigencia de plazo de
garantia atendiendo a la naturaleza y caracteristicas de las prestaciones. Sin perjuicio de lo
anterior, en el supuesto de que el inicial plazo de garantia previsto en el Cuadro de
Caracteristicas hubiera sido mejorado por el licitador en su oferta adjudicataria, éste serd el
plazo de garantia aplicable al Contrato.

47. DEVOLUCION DE GARANTIAS

Las garantias depositadas, definitivas o adicionales, se le devolveran al adjudicatario, de
oficio o a instancia del mismo, previa diligencia de extincién de todas las contingencias
amparadas por aquélla y de las responsabilidades pendientes en contra del mismo.

La garantia no serd devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento
del plazo de garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato o resuelto éste sin culpa del
adjudicatario, conforme a lo estipulado en la Regla 14 de |la Normas de Contratacién de la
Autoridades Portuarias (Orden FOM/4003/2008, de 22 de julio).

48. JURISDICCION COMPETENTE

De conformidad con lo indicado en la Regla 45 de las referidas Normas de Contratacién
de las Autoridades Portuarias, el orden jurisdiccional civil serd el competente para resolver las
cuestiones litigiosas relativas a la preparacidn, adjudicacién, efectas, cumplimiento y extincién
de los contratos.

En todo caso, ante la aparicién de cualquier discrepancia o cuestién litigiosa, las partes
trataran de someterlas a la negociacion y el dialogo.

‘| EL JEFE DE DIVISION DE
IN ng\ESTRUCTU RAS N
5

ﬂ-,cj C'-h. :
" Fdo. Francisco J. Gonzélez-Méndez Herrera Fdo. F(‘érnmsm éarda?érez
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ANEXO N21
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D. . con domicilio en
; Municipio
_____ _, CP. , ¥ DNI ne ,
expedido en , con fecha - , en nombre propio (o en
representacion de) como acredito

por , teléfono expone gue:

1. Que estando interesado en participar en el procedimiento convocado por la Autoridad
Portuaria de Motril para la contratacion de “TRABAJOS DE INSTALACION DE NUEVOS SISTEMAS
DE AYUDA A LA NAVEGACION MARITIMA DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL”, POR
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, CON UN SOLO CRITERIO DE ADJUDICACION-
PRECIO, tomo parte en el mismo comprometiéndome a realizar el servicio de acuerdo con el
pliego de cldusulas administrativas particulares, cuadro de caracteristicas del contrato y Pliego
de Prescripciones Técnicas, que acepto integra e incondicionalmente, haciendo constar
igualmente que no he presentado mds de una proposicién a la misma licitacion, ya sea
individualmente, ya en unién temporal con otro empresario.

2. Que no estoy en ninguna de las circunstancias establecidas en el articulo 60 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico.

3. Que la actividad de la empresa que represento tiene relacidén directa con el objeto del
contrato, y dispone de medios materiales y personales suficientes para la debida ejecucién de
éste,

4. Que me comprometo a prestar los trabajos con sujecién a los requisitos y condiciones del
Pliego, con la proposicién econdmica siguiente:
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Autoridad Portuaria de Maotril
Redinto Portuario s/n. 18613 MOTRIL (Granada)

(G Tel. +34 058 601 207. Fax +34 958 601 234
'—J £ \Reary . apmotril.com
Division de Infracstructuras Pucrtos del Estada
La proposicién econdmica que se viene a ofertar es la reflejada en el siguiente cuadro, IVA NO INCLUIDO.
RENOVACIGN SSMM
Presupuesto
Cadige Ud Resumen Comentario N Cantidad ConPres Precio Licitacion Importe Licitacidn _Precio Licitador _Importe Licitador
A S - T
1 12,000.00 € 12,000.00 €
.............. ..Asponooel  1600000€] = .

_|BALzAS BoCANA

SI000EL <.

CENTRO CONTROL

il 22,000,00 €

|[MONITORIZACION BOYAS

125000¢€

1,250.00 €

_|REPARACIONES ALBARILERIA

2 [PICADO REVESTIMIENTO MUROSEXTERIORES e,
Plcado de paramentos exteriores (tanta mampasteria como harmigén), hasta la complata

|
De revestimiento de Mortero Imparmeabilizante blcamponanta, a basa de camenta,

|REPARACION DE DANQS EN MOLEURA FERIVIETRAL FARG

eliminacidn de antiguos recubrimlantos o ravaquas, de espesar varlable, sjecutade por
procedimienta manual mediante plguetas y aleatanas, Incluse retirada y carga de escombros
sobre contenader o camidn, Incluse transparte & vertedaro autorizades, can p.p. de gestion de
rasiduas y p.p. da madios auxlliares, servicios afectades y de seguridad y salud,

PARAMENTQ EXTERIOR HERRADURA

aplanadoy rellenco de zonas desprandidas, pravia preparacian del soparte con SIKATOP SEAL
107 a similarincluso p/p da malla da fibrs de vidrio ARMATOP 99 o similat, incluse p.p. de
ayudas da albafilaria, incluse rejuntade de mamposteris, praparacion para
Imparmeaabllizacian, incluse retirada de materisl sobrante, carga, incluso transporte a
vartadara, gestion de residuos y p.p. de medios sux/lares, de servicios afectados y de
seguridad v salud.

Reparacidn de moldura parfimstral de hormigdn, consistente an piéﬁ-aa-a;-z:n-a-;- T
desprendidas hasta su saneado, limpieza de las armaduras oxldadas y daffadas madlanta
cepillo de paas metdlicas, aplicando disolucidn pasivadera de éxldos y protectora
anticorrosidn de armaduras an basa acuosa, MAXREST-PASIVE DE |a firms DRIZORO o similar,
imprimacién inhibidora da corroslén a base de cemanto para |a proteecion de fs armadiirs de
haormigdn, MAXRITE PASSIVE O slmilar, Puante da unién mediante sdhasive epoxi de dos
cornponantas disefiads para |8 Unidn de materiales de construceidn cuande el soporte esta
hiimedo MAXEPOX BOND W o similar, encafrade mediante moldura de =scayola obtenida
praviamante de |a existents, aplicacidn de mortero de reparacidn anclado mediante varillas
ola acera inoxidabla fijadas al soporte mediante resina =poxi, se procederd a la reconstrucclén
dal volumen mediante mortaro tixotrépico para reparacién estructural da fraguado rdpids,
madificado con polimeras e nhibidores de corrosidn y refarzadeo con fibras sintéticas para la
restaracion de hormigones, MAXRITE 700 o similar, incluldo &l desencofrade v repasade de
terminacidn hasta consagulr el velumean ariginal, pagualie material y ayudas, la retirada de
=scombros y carga, el transparta a vartedara, la gastidn de residucs, pop. de medios
auxillares, da sarvicios afactades y de sepuridad v 9alud,
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Autoridad Portuaria de Motril

Rocinte Poruario 3/n, 18613 MOTRIL (Granada)
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www . apmolnl.com

e
Divisitn de Infraestructuras Puertos del Estado
ANEXO N2 2
DECLARACION RESPONSABLE
D. ; vecino
de , ¥y con DNL en nombre propio o en
representacion de o ., con domicilio

en , teléfono , €on
correo electronico a efectos de notificacion ;

Al objeto de participar en el procedimiento convocado por la Autoridad Portuaria de Motril para
la contratacion de “TRABAIOS DE INSTALACION DE NUEVOS SISTEMAS DE AYUDA A LA
NAVEGACION MARITIMA DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL”, POR PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, CON UN SOLO CRITERIO DE ADJUDICACION-PRECIO, declara bajo
su personal responsabilidad:

1.- Que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administracion,
reuniendo los requisitos y condiciones del Pliego de condiciones administrativas particulares y
cuadro de caracteristicas del contrato, posee plena capacidad de obrar, solvencia econdmica,
financiera y técnica, estd al corriente en sus abligaciones tributarias y con la Seguridad Social y
no se encuentra incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar enumeradas en el
articulo 60 del Real Decreto Legislative 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Plblico.

2.- Que se somete voluntariamente y acepta integramente las condiciones del contrato, asi
como cuantas obligaciones se deriven como licitador y adjudicatario si lo fuere.

Y para que asi conste y a los efectos oportunos, expide la presente declaracion en Motril, a
de de 2017.

Firma del licitador
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Divislén de Infrasstructuras Puertos del Estado
ANEXO N2 3

a.- Modelo de Aval.

La entidad (razdn social de la entidad de crédito o sociedad de garantia reciproca), NIF, con
domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en la calle/plaza/avenida, codigo postal,
localidad, y en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados), con poderes suficientes para
obligarle en este acto, seglin resulta del bastanteo de poderes que se resefia en |a parte inferior
de este documento, AVALA a: (nombre v apellidos o razdn social del avaladao), NIF, en virtud de
lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la constitucién de esta garantia) para
responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato u obligacién asumida
por el garantizado), ante (drgano administrativo, organismo autdnomao o ente publica), por
importe de: (en letra y en cifra).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el
articulo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.
Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusién y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Caja General de
Depdsitos u drgano equivalente de las restantes Administraciones Plblicas, con sujecién a los
términos previstos en la legislacion de contratos de las Administraciones Publicas, en sus normas
de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depdsitos.

El presente aval estard en vigor hasta que (indicacién del érgano de contratacién) o quien en su
nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelacién o devolucién de acuerdo
con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico y legislacion
complementaria.

(Lugar y fecha)

(Razdn social de la entidad)
(Firma de los apoderados)

BASTANTEOQ DE PODERES POR LA ASESORA JURIDICA DE LA C.G.D. O ABOGACIA DEL ESTADO

Provincia Fecha Numero o codigo

b.- Modelo de certificado de seguro de caucién.

Certificado nuimero (1) (en adelante, asegurador), con domicilio en, calle, y NIF, debidamente
representado por don (2), con poderes suficientes para obligarle en este acto, segln resulta del
bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este documento,

ASEGURA A (3), NIF, en concepto de tomador del seguro, ante (4), en adelante asegurado, hasta
el importe de (en letras y en cifras) (5), en los términos y condiciones establecidos en el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
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Divisian de infrasstructuras Puarios del Estado

Ley de Contratos del Sector Publico, normativa de desarrollo y pliego de clausulas
administrativas particulares por la que se rige el contrato (6), en concepto de garantia (7), para
responder de las obligaciones, penalidades y demds gastos que se puedan derivar conforme a
las normas y demas condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, gue cumple los requisitos exigidos en el articulo
57.1 del Reglamento General de |a Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes, no dard derecho al asegurador a
resolver el contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni
éste liberado de su obligacidn, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra
el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la
Caja General de Depdsitos u drgano equivalente de las restantes Administraciones Plblicas, en
los términos establecidos en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico y normas de desarrollo.

El presente seguro de caucion estara en vigor hasta que (4), o quien en su nombre sea habilitado
legalmente para ello, autorice su cancelacién o devolucién, de acuerdo con lo establecido en el
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Publico y legislacién complementaria.

Lugar y fecha.
Firma: Asegurador

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORA JURIDICA DE LA C.G.D. O ABOGACIA DEL ESTADO

Provincia Fecha NlUmero o codigo

Instrucciones para la cumplimentacién del modelo.

(1) Se expresara la razdn social completa de la entidad aseguradora.

(2) Nombre y apellidos del apoderado o apoderados.

(3) Nombre de la persona asegurada.

(4) Organo de contratacién.

(5) Importe, en letra, por el que se constituye el seguro.

(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.) el contrato en
virtud del cual se presta la caucién.

(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata, provisional, definitiva, etc.
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