CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

1. OBJETO DEL CONTRATO:

INSTALACION DE TOMAS ELECTRICAS PARA BUQUES EN LOS
MUELLES DE COSTA Y LEVANTE. PUERTO DE MOTRIL
(GRANADA)

2, CODIGO DEL CONTRATO (CPV):

45315600-4 Instalaciones de baja tension

2. TIPO DE CONTRATO:

OBRAS O SUMINISTROS [1 SERVICIOS

— =

4. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION
DEL CONTRATO:

PROCEDIMIENTO ABIERTO. Regla 40 de la ORDEN FOM
4003/2008, de 22 de lulio, modificada por la Orden FOM
| 1608/2013, de 31 de Julioy RDL 3/2011

En atencion a la oferta econdmicamente mas ventajosa:

[ Utilizacién de un dnico criterio de adjudicacidn (precio).

[ Utilizacién de varios criterios de adjudicacion®.

5. CRITERIO DE PONDERACION DE
OFERTAS:

6. CLASE DE EXPEDIENTE:

Puntuacién Econémica = 60

(v}

Puntuacion Técnica = 40

(x)

|

(¥ ORDINARIO [0 URGENTE O DE EMERGENCIA

7. PROYECTO REDACTADO POR:

VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGETICA, S.L.

8. FECHA DE REDACCION:

MARZO 2017

9. PRESUPUESTO Y FINANCIACION (IVA EXCLUIDO):

9.1. PRESUPUESTO DE LICITACION:

QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL CINENTO TREINTA Y UN
EUROS CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS (571.131,88 €), IVA
EXCLUIDO

9.2. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y
CINCO EUROS CON SIETE CENTIMOS (628.245,07 €), IVA
EXCLUIDO

'Los criterios especificos que han de servir de base para la adjudicacion se determinan en el Anexo n° 4,
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9.3, CARACTER MAXIMO DE DICHO Sl O NO
PRESUPUESTO®:

9.4, CREDITO EXISTENTE Y DISTRIBUCION EIERCICIO ANUALIDADES
EN ANUALIDADES:
2017 571.131,88 €
10, ACREDITACION DE LA SOLVENCIA Grupo Subgrupa Categoria
MEDIANTE CLASIFICACION OFICIAL | N 3

(MINISTERIO DE HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES PUBLICAS}:
Procede: Sl ONO

1) SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA®:

[ Declaraciones apropladas de entidades financieras o, en su
caso, justificante de |a existencia de un seguro de
indemnizacian por riesgos profesionales.

O Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o
en el Registro oficial que corresponda. Los empresarios no
obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales
podran aportar, como medio alternativo de acreditacion, los
libros de contabilidad debidamente legalizados.

Declaracion sobre el volumen glebal de negocios vy, en su
caso, sobre el volumen de negocios en el admbito de
actividades correspondiente al objeto del contrato, referido
como maximo a los tres dltimos ejercicios disponibles en
11. MEDIOS DE ACREDITACION DE LA funcidn de la fecha de creacién o de inicio de las actividades
SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA del empresario, en la medida en gue se disponga de las
¥ TECNICA: referencias de dicho volumen de negocios, que como minimo
serd de 942.367,60 euros/afio®. El volumen anual de negocios
del licitador o candidato se acreditara por medio de sus
cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro
Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro,
y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en
gue deba estar inscrito. Los empresarios individuales no
inscritos en el Registro Mercantil acreditardn su volumen
anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas
anuales legalizados por el Registro Mercantil,

2) SOLVENCIA TECNICA®;
Declaracién responsable indicando que las caracteristicas y

fichas técnicas de los equipos propuestos cumplen con los
valores exigidos en el PPTP.

2 Con caracter general el presupuesto de licilacion tendra el cardcter de méximo, salvo que aqui ge indique lo contrario,

3 Sefialar aquellos aspectos de los que se indican a continuacion a acreditar por el licitador como criterios de solvencia economica y
financlera, debiendo establecerse para los seleccionados los requisitos minimos a acreditar. Si, por una razén justificada, el empresario
no esta en condiciones de presentar las referencias solicitadas, se le autorizara a acreditar su solvencia econdmica y financiera por
medio de cualquier otro documento que se considara apropiado por el Organo de Cantratacion,

# Indicar la clfra de negocios minima exigible al licitador seleccionado 2 efeclos de acreditacion de este aspecto.

5 Sefalar aquellos aspectos de los que se indican a acreditar por el licitadar coma criterios de solvencia técnica, Para los seleccionadas

deberan establecerse |os requisitos minimos a acreditar por los licitadores.
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| ® Relacién de los trabajos efectuados por el interesado enel

curso de los diez Gltimos afios, correspendientes al mismo tipo
o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato,
avalados por certificados de buena ejecucion, y el requisito
minimo sera que el importe anual acumulado en el afio de
mayor ejecucidn seaigual o superior al 70% del valor estimado
del contrato (439.771,55 €/afio).

Declaracidn indicando los técnicos o las unidades técnicas,
estén o no integradas en la empresa, de los que ésta disponga
para la ejecucion de las ohras, especialmente los responsables
del control de calidad, acompafiada de los documentos
acreditativos correspondientes.

Titulos académicos y profesionales del empresario y de los
directivos de la empresa y, en particular, del responsable o
responsables de las obras.

[0 En los casos adecuados, indicacidn de las medidas de gestion
medioambiental que el empresario podra aplicar al ejecutar el
contrato.

1 Declaracion sobre |a plantilla media anual de la empresay la
importancia de su personal directivo durante los tres Ultimos
afios, acompafiada de la documentacion justificativa
correspondiente.

(¥l Declaracién indicando la maquinaria, material y equipo
técnico del que se dispondra para la ejecucion de las obras, a

la que se adjuntard la documentacidn acreditativa pertinente.

& Estar en posesion del certificado de calidad 150 9001 o
equivalente.

Estar en posesion del certificado de medio ambiente 150

14001 o equivalente.

12. GARANTIAS:

12.1. GARANTIA PROVISIONAL:

12.2. GARANTIA DEFINITIVA:

12.3, GARANTIA COMPLEMENTARIA:

EXIGENCIA . IMPORTE

E sl CND 3% Importe Licitacion
- s 5% Importe Adjudicacion

oSl EBINO

13, ADMISION DE VARIANTES:

osl ENO
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13.1. NUMERO MAXIMO DE VARIANTES
ADMITIDASE:

14. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD (P.A.C.):

15. GASTOS DEL CONTRATISTA:

15.1. GASTOS POR SERVICIOS TECNICOS:

15.2. GASTOS POR ENSAYOS Y PRUEBASE:

PROCEDE CATEGORIA
osl NO
PROCEDE PORCENTAJE APLICABLE
o sl NO
osl NO

16. PLAZO DE EJECUCION:

16.1. PLAZO MAXIMO DE EJECUCION
TOTAL:

CINCO (5) MESES

16.2. INICIO DEL COMPUTO DEL PLAZO
DE EJECUCION:

[¥] ORDINARIO (a contar desde la fecha Acta de
comprobacion de Replanteo)

O URGENCIA (a contar desde |a fecha de adjudicacion)
] ESPECIAL

16.3. PLAZOS PARCIALES:

oSl BNO

16.4. PENALIDADES DIARIAS POR
DEMORA EN LA EJECUCION DEL

3,00 euros por cada mil euros del precio del contrato por

cada dia natural de demora

CONTRATO®:

17. SEGUROS: EXIGENCIA IMPORTE
17.1. SEGURO TODO RIESGO

CONSTRUCCION: Bst oNo

b Salvo que se Indique lo contrarlo, el nimero méximo de variantes admitidas es de una (1),

7 Se refiere a los gastos corespondientes a estudios, redaccion de proyectos, replanteos, vigilancla, direccion de obra, liquidaciones, elc.
Indicar, nicamente en el caso de exigencia, el porcentaje a aplicar por este concepio en |as relaciones valoradas.

8 Indicar el porceniaje exigible, en caso de exigenciz, solo cuando sea distinte al 1% fijade con caracter general.

# Salvo que se sefiale otra formula da pemllzacmn se aplicara, por cada dia natural de demora, una penalidad de 0,20 por cada 1.000

elros del precio del contrato,
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17.2. SEGURO DE RESPONSABILIDAD =5
ClviLe;
18. CESION DEL CONTRATO:
18.1. PROCEDEY; 15l NO
19. SUBCONTRATACION:
19.1. PROCEDE: ®s onNo
19.2. PORCENTAIE MAXIMO DE
SESENTA (60) %
SUBCONTRATACION PERMITIDOM:
20. REVISION DE PRECIOS:
20.1. PROCEDE: nsl B NO
20.2. INDICE O FORMULA DE REVISION
DE PRECIOS A APLICAR:
21. PLAZO DE GARANTIA:
21.1. PROCEDE Esl oNO
i i3,
21.2. PLAZO MINIMO DE GARANTIAZ: VEINTICUATRO (24) MESES
CERTIFICACION MENSUAL. CONFIRMING A 60 DIAS FECHA
22. FORMA DE PAGO:
RECEPCION FACTURA

10 Salvo que se sefiale una cantidad distinta, la cobertura minima asegurada sera de 600,000 €,

" Salvo que se disponga lo contrario, se permite con caracter general la cesldn del contrato, previo cumplimients de los requisiios
establecidos al efeclo en el Pliego de Condiciones.

12En los casos en que no se prohiba la subcontratacion, el contratista podra subcontratar hasta un porsentale que no exceda del 60% del
imparte de adjudicacion, salve que aquf sefiale un especifico porcentaje méximo de subcontratacion de aplicacion al contrato.

13 En defecto de prevision serd de un (1) afio, salvo que en la propuesta adjudicataria o en |as disposiciones legales vigentes se establezca
uno mayor,

Cuadro de Caracteristicas o . PdginaSdes



W

-

E(H




% Autoridad Portuaria de Motril
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Divisian da Infraestructuras Puertos dal Estado

PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION DE LAS
OBRAS DEL “PROYECTO DE INSTALACION DE TOMAS DE CORRIENTE PARA BUQUES EN LOS
MUELLES DE COSTA Y LEVANTE, PUERTO DE MOTRIL (GRANADA)”

PROCEDIMIENTO ABIERTO-TRAMITACION ORDINARIA, Orden FOM/4003/2008, modificada
por la Orden FOM/1698/2013:

Utilizacién de varios criterios de adjudicacién

Pliego de Condiciones Administrativas Particulares Paginalde71



% Autoridad Portuaria de Motril

Recinte Poruario in. 18613 MOTRIL (Granada)
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Divisian de Infraestructuras Puertos del Estado

1.- OBJETO DEL PLIEGO

2.- REGIMEN JURIDICO

3.- EXPEDIENTE CONTRATACION

4.- AMBITO DEL CONTRATO

5.- DURACION DEL CONTRATO

6.- PRECIO Y REGIMEN DE PAGOS

7.- REVISION DE PRECIOS

8.- REVISION EXTRAORDINARIA DEL CONTRATO

9.- PRESUPUESTO, FINANCIACION Y PRESUPUESTO DEL PLIEGO-TIPO MAXIMO DE
LICITACION

10.-GASTOS A CARGO DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA Y SEGUROS

11.-RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

12 -LEGISLACION LABORAL Y EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

13.-DIRECTOR FACULTATIVO Y RESPONSABLE DEL CONTRATO

14.-GARANTIAS PROVISIONAL Y DEFINITIVA

15.-CAPACIDAD PARA CONTRATATAR

16.-LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES

17.-PROPOSICIONES, DOCUMENTOS Y PLAZO DE PRESENTACION

18.-MESA DE CONTRATACION

19.-APERTURA Y CALIFICACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

20.-APERTURA Y CALIFICACION DE PROPOSICIONES ECONOMICAS (sobre n2 2).

21.-ADJUDICACION. EFECTOS

22 -ACTUACIONES DEL ADJUDICATARIO

23.-FORMALIZACION DEL CONTRATO

24 -MAQUINARIA Y MEDIOS TECNICOS

25.-EQUIPO Y MEDIOS PERSONALES

26.-LIBROS DE ORDENES, DE INCIDENCIAS Y DE SUBCONTRATACION

27 -PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

28.-PLAZO DE EJECUCION, CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y PENALIDADES POR DEMORA

29.-0OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

30.-CONDICIONES A QUE DEBE AJUSTARSE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
CONTRATADAS

31.-EXTINCION DEL CONTRATO Y CAUSAS DE RESOLUCION

32.-0TRAS CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO

33.-EFECTOS DE LA RESOLUCION

34 -SENALIZACION

35.-CESION O SUBCONTRATACION

36.-MODIFICACIONES DEL CONTRATAO

37.-SUSPENSION DE LOS TRABAJOS

38.-0OBRAS DEFECTUOSAS O MAL EJECUTADAS

39.-RECEPCION DE LOS TRABAJOS

40 -CONFIDENCIALIDAD

41 -PROPIEDAD INTELECTUAL

42 -GARANTIA DE DERECHOS
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43 -PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION

44 -PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL

45 -PENALIDADES EN CASO DE DEMORA O INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
46.-PERIODO DE GARANTIA

47.-DEVOLUCION DE GARANTIAS

48 .-JURISDICCION COMPETENTE

ANEXO N2 1 — MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

ANEXO N2 2 — DECLARACION RESPONSABLE

ANEXO N2 3 — AVAL Y SEGURO DE CAUCION

ANEXO N® 4 — DOCUMENTACION TECNICA A INCLUIR EN EL SOBRE 2
LICITADORES

ANEXO N2 5 — CRITERIOS OBJETIVOS QUE SERVIRAN DE BASE PARA LA ADJUD

POR LOS

ICACION
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1.- OBJETO DEL PLIEGO.

El objeto del presente pliego es la redaccion de las condiciones administrativas
particulares que regirdn la contratacién de las obras del “PROYECTO DE INSTALACION DE
TOMAS DE CORRIENTE PARA BUQUES EN LOS MUELLES DE COSTA Y LEVANTE, PUERTO DE
MOTRIL (GRANADA)”, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, CON UTILIZACION DE VARIOS
CRITERIOS DE ADJUDICACION.

La adjudicacion debera verificarse con arreglo al precio maximo fijado, con el criterio
de adjudicacion que se contempla en el anexo Il de las Normas v Reglas Generales para los
Procedimientos de Contratacion de Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias (Orden
FOM/4003/2008, de 22 de julio modificada por Orden FOM/1698/2013) y de acuerdo con las
caracteristicas que figuran en el Cuadro de Caracteristicas del contrato y lo establecido en la
memoria técnica, documentos que forman parte de este pliego.

2.- REGIMEN JURIDICO.

El Contrato objeto de este Pliego se regula con sujecion al mismo, y a los documentos
adicionales que rijan la licitacién (Cuadro de Caracteristicas y Memoria Técnica) y se celebra
conforme a lo previsto en la Orden FOM/4003/2008, de 22 de julio, por la gue se aprueban las
Normas y Reglas Generales para los Procedimientos de Contratacion de Puertos del Estado y
las Autoridades Portuarias, modificada por la Orden FOM/1698/2013, de 31 de Julio.

En concreto, los actos preparatorios y en especial las fases de preparacién vy
adjudicacion del contrato, se regirén por lo dispuesto en las Normas y Reglas Generales para la
contratacion de Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias y, con caracter supletorio, por
lo establecido para estos extremos en la legislacion de Contratos del Sector Plblico.

El presente Pliego de clausulas administrativas, el Cuadro de Caracteristicas del
contrato, la Memoria Técnica y demés documentos anexos revestiran cardcter contractual. En
caso de discordancia entre el Pliego y cualquier otro documento contractual prevalecerd el
Pliego de cldusulas administrativas. '

3.- EXPEDIENTE DE CONTRATACION.

El expediente de contratacién se regird por lo dispuesto en la citada Orden
FOM/4003/2008, de 22 de julio, modificada por la Orden FOM/1698/2013, de 31 de Julio, por
la que se aprueban las Normas y Reglas Generales de los Procedimientos de Contratacion de
Puertos del Estado vy las Autoridades Portuarias v para todo aquello que no esté previsto en la
citada normativa, se atenderd a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
Noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

El procedimiento y forma de adjudicacidn se determinara en este Pliego, con sujecién
a la Regla 40 de las Normas y Reglas Generales citadas anteriormente.
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El contrato se adjudicard mediante la modalidad de procedimiento abierto, previsto en

las Normas y Reglas Generales para los Procedimientos de Contratacién de Puertos del Estado
y Autoridades Portuarias.

4.- AMBITO DEL CONTRATO.

Los trabajos en cuestién se llevaran a cabo en el recinto portuario y terrenos anexos al

Puerto de Motril.

5.- DURACION DEL CONTRATO,

De conformidad con lo indicado en |a Regla 15 de las Normas y Reglas Generales para

los Procedimientos de Contratacién de las Autoridades Portuarias, el periodo de vigencia del
contrato sera el establecido en el Cuadro de Caracteristicas Técnicas que forma parte de este

pliego.

6.- PRECIO Y REGIMEN DE PAGOS.

1)

3)

4)

El Contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de los
trabajos que realmente ejecute, con sujecidn al contrato otorgado, a sus
modificaciones aprobadas y a las érdenes dadas por escrito por el Responsable del
Contrato.

El precio del contrato que regira durante la ejecucién de los trabajos, serd el de |a
oferta adjudicataria, aplicdndole la baja de adjudicacién resultante.

Este precio comprende la totalidad de los gastos que tenga que hacer el Contratista
para el cumplimiento de las prestaciones objeto de este contrato, hasta su recepcién
por la Autoridad Portuaria, asi como todos los impuestos, derechos y tasas que sean
consecuencia del contrato, incluido el Impuesto sobre el Valor Afadido, sin que pueda
imputarse a la Autoridad Portuaria de Motril ninglin pago por estos conceptos.

A los efectos del pago, se entendera que en las ofertas y en los precios abonados estén
incluidos todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento de las
prestaciones contratadas, como son los generales, financieros, beneficios, seguros,
suministros, transporte y desplazamiento, honorarios del personal a su cargo, tasas y
toda clase de tributos, y cualesquiera otras que pudieran establecerse o modificarse
durante su vigencia, incluido el porcentaje del Impuesto sobre el Valor Afiadido (IVA).
La modalidad de abono serd la establecida en el Cuadro de Caracteristicas.

Los abonos resultantes de las facturas expedidas (si hubiera mas de una) tienen el
concepto de pagos provisionales a buena cuenta, sujetos a las rectificaciones y
variaciones que se produzcan en la medicién o revisién final, sin suponer en forma
alguna aprobacién y recepcidn del trabajo a las que corresponda.

Del importe del pago o pagos a realizar por la Autoridad Portuaria de Motril al
Contratista podrd, deducirse, si los hubiere, el montante de las penalidades aplicadas
al mismo como consecuencia de lo establecido en el presente pliego.
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8) El Contratista queda obligado a facilitar a la Autoridad Portuaria el certificado
acreditativo de estar al corriente de las obligaciones tributarias a que se hace
referencia en el art. 43.1.f) de la Ley 58/2003, General Tributaria. En caso de que dicho
certificado no hubiera sido entregado o el depositado no estuviera vigente, el pago de
las facturas correspondientes al precio total o parcial del contrato quedara en
suspenso en tanto se cumple este requisito.

9) El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad de la necesaria para
ejecutar la obra en el plazo o plazos contractuales, salvo que, a juicio de la Direccidn
del contrato que pudiera designar la Autoridad Portuaria, existiesen razones para
estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendra derecho a percibir en cada afio,
cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las certificaciones expedidas,
mayor cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente.

7.- REVISION DE PRECIOS.

1.- Resultard de aplicacion al correspondiente contrato la cldusula de revision de
precios, siempre que se incluya expresamente en el Cuadro de Caracteristicas del
contrato, en la Memoria Técnica o se refleje en el Cuadro de Precios. En caso de que
existiera contradiccién, se estard a lo que establezca el citado Cuadro de
Caracteristicas del contrato.

2.- la Autoridad Portuaria de Motril, al aprobar el programa de trabajo, fijara los
plazos parciales que a efectos de la revision de precios considere procedentes, en su
€aso.

3.- No habra lugar a Revision, cualguiera que sea la oscilacion de los costos,
mientras el contrato no se haya ejecutado en el 20 por cien de su importe y haya
transcurrido un afio desde su adjudicacién; por lo que ni el 20 por ciento ni el primer
afio de ejecucion, contado desde la adjudicacion, seran objeto de revisidn.

4.- Asimismo, para que el contratista tenga derecho a la revision, es condicion
imprescindible el cumplimiento estricto del plazo total y los parciales de ejecucion del
trabajo.

Las prorrogas otorgadas por causas no imputables al contratista no privardn del
derecho a revision.

5.- Enlo no previsto en esta cldusula se estara a lo dispuesto en la Normativa Estatal
reguladora de la revision de precios.

8.- REVISION EXTRAORDINARIA DEL CONTRATO.

Si durante la duracién de este contrato se produjesen circunstancias no previstas en el
momento en que se ha redactado el presente pliego, la Autoridad Portuaria se reserva el
derecho de modificar, justificadamente, las condiciones de mismo que considere oportuno.
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9. PRESUPUESTO, FINANCIACION y PRESUPUESTO DEL PLIEGO-TIPO MAXIMO DE LICITACION.

El presupuesto de licitacion de los trabajos objeto del Contrato, asi como su
distribucién en anualidades, figura resefiada en el Cuadro de Caracteristicas que encabeza este
Pliego y comprende el precio del Contrato, asi como los demds impuestos y tasas que puedan
corresponder. Dicho presupuesto tendrd el cardcter de méximo, salve que se indique lo
contrario en el Cuadro de Caracteristicas.

La cobertura financiera del Contrato estd amparada por la consignacion presupuestaria
correspondiente.

El importe del contrato sera, como maximo, el que resulte de la adjudicacidn, que
siempre sera igual o inferior al presupuesto de licitacion.

El precio méximo de licitacion para la obra objeto del presente Pliego de Bases queda
fijado en la cuantia establecida en el Cuadro de Caracteristicas Técnicas.

10. GASTOS A CARGO DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA Y SEGUROS.

1) Son de cuenta del Contratista los gastos e impuestos derivados, en su caso, de los
anuncios de licitacion, los de formalizacién del contrato, los de suscripcién de las
pélizas de seguros exigidas, y cualesquiera otros que se deriven de la ejecucién del
Contrato, asi como los que se requieran para la obtencién de licencias, documentos o
cualquier informacién de Organismos Oficiales o particulares, asi como los impuestos,
derechos, tasas o compensaciones y demds gravamenes o gastos que resulten de
aplicacion segun las disposiciones vigentes, en la forma y cuantia que éstas sefialen.

2) Seran de cargo del Contratista el pago de los derechos de acometida y/o enganche (si
fuera necesario para la realizacién de los trabajos) a las distintas redes de suministros
generales necesarios para la ejecucién de los trabajos (electricidad, agua potable, gas,
teléfono...), en las condiciones que sefialen las respectivas compafiias u organismos
suministradores, asi como el coste integro de dichos suministros.

En el caso de utilizar para sus trabajos luz o agua suministrada por la APM, el
contratista abonara las tarifas correspondientes.

El contratista realizard los trabajos a su riesgo y ventura, por lo que serdn por su
cuenta las indemnizaciones por dafios a terceros causados por su personal o
maquinaria. La APM en ningln caso serd responsable de las obligaciones contraidas
por el contratista o de los dafios y perjuicios causados por éste a terceras personas.
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1.-  El Contratista se responsabilizard de todos los dafios que se ocasionen a causa de la

ejecucion de los trabajos, cualquiera que sea su naturaleza y volumen.

2.-  Sera por cuenta del Contratista indemnizar los dafios que se origine a terceros como
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucién del contrato, relevando a
la APM de toda responsabilidad o reclamacion que le fuese exigida al respecto. El
Contratista no solo respondera de sus propios actos, sino también de los
subcontratistas, en su caso, de los del personal que preste sus servicios y de los de las
demas personas por quien deba responder, de acuerdo con |a legislacion vigente,
exonerando a la APM de cualquier responsahbilidad que derive de la ejecucion de los
trabajos objeto de licitacién.

3-  El Contratista vendrd ohligado con cardcter particular a contratar un seguro de
Responsabilidad Civil que cubra, para todo el periodo que dure la ejecucién de los
trabajos y el plazo de garantia, la responsabilidad derivada de los dafios y perjuicios
causados a terceras personas y sus bienes como consecuencia de |a ejecucion de los
mismos. En dicho seguro tendran condicidn de asegurados la APM, la Direccién del
Contrato, el Contratista, sus posibles Subcontratistas v, en general, todas las
personas intervinientes. La cobertura minima asegurada por ocurrencia sera por el
importe de 600.000 €, como minimo.

El Contratista vendrd obligado con cardcter particular a contratar las siguientes
polizas:

a. Seguro de Responsabilidad Civil que cubra, para todo el periodo que dure la
ejecucion de los trabajos y el plazo de garantia, la responsabilidad derivada de
los dafios y perjuicios causados a terceras personas y sus bienes como
consecuencia de la ejecucién de los trabajos objeto del contrato. En dicho
seguro tendrén condicién de asegurados la APM, el personal de la misma, el
Contratista, sus posibles Subcontratistas y, en general, todas las personas
intervinientes en los trabajos. La cobertura minima asegurada por ocurrencia
serd por el importe de 600.000 £.

El seguro incluird, adicionalmente, las garantias de:

- Responsabilidad Civil Cruzada

- Responsabilidad Civil Patronal distinta de las responsabilidades por
Seguridad Social

- Responsabilidad Civil Post-Trabajos

- Responsabilidad Civil por Polucién y Contaminacién Medioambiental
accidental.

4.-  Las pdlizas de seguros a que se refiere el apartado anterior, deberédn suscribirse con
caracter previo a la firma del contrato por el Contratista tomador del seguro. Dichas
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polizas  deberdn incluir la correspondiente  cldusula de exoneracién de
responsabilidad a favor de la APM vy de expresa renuncia de los derechos de
subrogacion y repeticién contra la APM y/o el personal a su servicio por parte de las
compafiias aseguradoras v de los asegurados.

5,- La APM se reserva la facultad de poder delimitar las coberturas, garantias, limites,
sublimites, franquicias, formas y plazos de pago y en general todo lo relacionado con
cualguier otro aspecto de los referidos seguros. Asimismo, se reserva la facultad de
rechazar las compafiias aseguradoras seleccionadas por el Contratista si considerase
motivadamente que las mismas no rednen las minimas condiciones de solvencia
necesarias.

6. El importe total de los seguros, incluidos todo tipo de recargos e impuestos, serd
asumido en su integridad por el Contratista con independencia del coste de los
mismos, debiendo incluirlo en el célculo de sus costes indirectos. Asimismo, serdn
por cuenta del Contratista el importe de las franquicias de los distintos seguros, asf
como el importe de los siniestros en la cuantfa que supere los limites que se
establezcan en las distintas pdlizas de seguro. Igualmente, serdn por su cuenta las
indemnizaciones a terceros y dafios producidos no cubiertos en las mismas.

7.-  Si se produjera una modificacidn en el contenido, importe y/o duracion de los
trabajos descritas en el contrato, el Contratista estard obligado a proceder, a su
cargo, a solicitar las prérrogas y/o ampliaciones de los seguros que sean precisas.

8-  El Contratista debera mantener a su costa y como minimo durante la ejecucién de los
trabajos y para los trabajos que en virtud del plazo de garantia deba acometer, las
coberturas indicadas anteriormente.

Ademads, el contratista se compromete a lo siguiente:

a. Llas empresas adjudicatarias y subcontratistas, deberan tener dados de alta en
la Seguridad Social a todas las personas que intervengan en la prestacién de
los trabajos, asi como cumplir con las exigencias de Seguros de Vida y
Accidentes que determinen los convenios sectoriales a los que pertenezcan,
asl como encontrarse al corriente en sus obligaciones tributarias y de la
Seguridad Social.

b. Seran a cargo del Contratista los costes de los seguros de los transportes de
materiales, de equipos y de herramientas propiedad del Contratista necesarios
para cumplir el contrato, asi como de los dafios a la maquinaria, equipos,
medios, instalaciones provisionales y bienes de cualquiera de los participantes,
incluidos efectos personales. En consecuencia, el Contratista exonera
expresamente y en su totalidad cualquier accion de responsabilidad contra la
APM.

¢. Responsabilidad Civil de suscripcién obligatoria para todos los vehiculos que
sean utilizados en |a ejecucion de los trabajos y estén sujetos a la Ley de Uso y
Circulacién de Vehiculos a Motaor, asi como cualquier otro seguro, relacionado
0 no con la prestacién, que sea exigible segln la legislacién aplicable a lo largo
del contrato.
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d. Cualquier otro seguro de contratacion obligatoria conforme a la legislacidn
vigente.

9-  Las obligaciones que en esta materia se establezcan para el Contratista, se
sobreentienden extensivas a los subcontratistas por éste contratados y, en general, a
todos los participantes en los trabajos objeto del contrato, debiendo en consecuencia
ser trasladadas por el Contratista a todos ellos. A tal efecto, el Contratista requerird a
sus subcontratistas la constitucidon y mantenimiento de los seguros anteriormente
relacionados, durante el tiempo que éstos presten sus servicios o prestaciones al
Contratista, soliciténdoles la presentacién de los correspondientes certificados de
seguro que evidencien la validez y efectividad de los seguros exigidos.

10.- Con independencia de lo indicado en los apartados anteriores, el Contratista podra
suscribir, igualmente a su cargo, los seguros complementarios que estime necesarios
para la total cobertura de sus intereses y responsabilidades que pudieran derivarse
del contrato.

11.- La contratacion de todos los seguros mencionados en la presente cldusula no limitard
las obligaciones y la responsabilidad asumidos por el Contratista en virtud del resto
de las estipulaciones contractuales.

12.- El contratista queda obligado a informar a la APM, durante la ejecucién de los
trabajos, de cualquier incidencia que afecte a la vigencia y condiciones de los seguros
contratados, prestandose a colaborar con los empleados, agentes o responsables
designados por la APM.

13.- El contratista se obliga a reparar los dafios y responder por aquellos riesgos que no
queden garantizados en las pdlizas de seguro descritos anteriormente, a fin de llevar
a buen término los trabajos conforme las obligaciones y responsabilidades asumidas
en este Contrato.

11.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos
anexos que forman parte del mismo o de las instrucciones, Pliegos o normas de toda indole
promulgadas por este organismo portuario que puedan tener aplicacion en la ejecucidon de lo
pactado, no eximira al contratista de la obligacidn de su cumplimiento.

El contratista en la utilizacién de materiales, suministros, procedimientos y equipos
para la ejecucion del objeto del contrato, deberd obtener las cesiones, autorizaciones y
permisos necesarios de los titulares de las patentes, modelos y marcas de fabricacidn
correspondientes, corriendo de su cuenta el pago de los derechos e indemnizaciones por tales
conceptos.

El contratista serd responsable en la ejecucién del contrato de toda reclamacidn
relativa a la propiedad industrial y comercial y deberd indemnizar a la APM de todos los dafios
y perjuicios que para la misma puedan derivarse de la interposicién de reclamaciones.
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Serd obligacién del adjudicatario la obtencidn de todos los permisos y autorizaciones
necesarios de las administraciones competentes, especial atencién a cuanto se exija desde
Direccién General de la Marina Mercante y en lo referente a Sefializacién Maritima, para la
ejecucion de los trabajos. Todo gasto derivado de esta obligacion correra por cuenta del
adjudicatario.

12.- LEGISLACION LABORAL Y EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.

En la ejecucion del contrato, el contratista quedara obligado con respecto al personal
que emplee en la realizacion del trabajo, al cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia de ordenacidn laboral y social, asi como las que se puedan promulgar durante la
ejecucion del mismo.

El incumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social
y de prevencion de riesgos laborales por parte de la empresa o la infraccion de las
disposiciones sobre prevencién por parte del personal designado por ella, no implicard
responsabilidad alguna para la Administracién contratante, pudiendo ser causa de resolucidn
del contrato.

El adjudicatario, durante la ejecucién de los trabajos que nos ocupa, tendra que
cumplir escrupulosamente con lo establecido en la legislacién en materia de prevencién de
riesgos laborales.

13.- DIRECTOR FACULTATIVO Y RESPONSABLE DEL CONTRATO.

La Autoridad Portuaria de Motril podrd nombrar un técnico encargado de la
comprobacidn e inspeccion de las obligaciones del contratista, si por las caracteristicas del
objeto del contrato lo estimara necesario o conveniente.

lgualmente, de conformidad con lo indicado en la Regla 52 de las Normas y Reglas
Generales de los Procedimientos de Contratacion de Puertos del Estado y Autoridades
Portuarias, la Autoridad Portuaria de Motril designard un responsable del contrato al que
corresponderd supervisar su ejecucién y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones
necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacién de la prestacién a ejecutar.

La ejecucitn del contrato se realizara bajo el impulso, inspeccion y control del Director
facultativo de los trabajos o Director de obra. La APM designard un Director facultativo de los
trabajos, quien, supervisando y vigilando la correcta realizacién de la obra contratada, sera el
encargado de dirigir al Contratista las instrucciones que resulten procedentes para la debida
ejecucion de los trabajos, siendo el cauce normal de comunicacion, encargos técnicos e
intercambio de informacidn con el Contratista.

No obstante, la designacién del Director Facultativo y la del Responsable del Contrato
podrén recaer en la misma persona.
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Las indicaciones de la Direccion facultativa de los trabajos no podrian modificar
cldusulas de la Memoria Técnica o Pliego de Prescripciones Técnicas aprobado pero si
interpretarlas y aclararlas.

La Direccidon facultativa podréd realizar cuantas inspecciones estime oportunas para
verificar en cualquier momento gue se estan empleando en los trabajos el equipo de personal
y maquinaria comprometido y que éste Gltimo esta en perfecto estado de funcionamiento.

Asimismo, la Direccion facultativa podra requerir en cualguier momento al Contratista
que acredite documentalmente el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales, de las
pélizas de seguros exigidas, de mantenimiento de la clasificacién, que, en su caso, se haya
exigido, asi como cualquier otra obligacién que se derive del contrato. La falta de aportacién
en plazo de los documentos solicitados al Contratista asi como el incumplimiento sobrevenido
de alguno de estos documentos podré ser causa de resolucién del contrato.

14.- GARANTIAS PROVISIONAL Y DEFINITIVA.

La fianza provisional (si fuera exigida en el Cuadro de Caracteristicas) responderd del
mantenimiento de las proposiciones presentadas por los licitadores. Serd devuelta a éstos
inmediatamente después de la adjudicacién del contrato. La garantia serd retenida al
contratista hasta la presentacion de la garantia definitiva e incautada a las empresas que
retiren injustificadamente su proposicion antes de la adjudicacion. El contratista podra aplicar
el importe de la garantia provisional a la definitiva o proceder a una nueva constitucion de esta
ultima, en cuyo caso, la garantia provisional se cancelara automaticamente a la constitucién de
la definitiva.

El contratista, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraidas,
estard obligado a constituir una garantia definitiva del 5% del importe de adjudicacion.

El plazo para la constitucion de la citada garantia serd de veinte (20) dias naturales
contados a partir del siguiente al de la notificacidn de la adjudicacion del contrato. La garantia
serd depositada en la Caja de la APM y podrd constituirse en metélico, mediante aval o
contrato de seguro de caucion.

Los avales o seguros de caucidn deberén estar legitimados ante la Abogacia del Estado,
y ajustarse al modelo que figura como anexo n? 3 del presente pliego.

El incumplimiento de este requisito, por causa imputable al contratista, dara lugar a la
resolucion del contrato.

Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del presente contrato, si no
resultaren responsabilidades que hubieren de ejercitarse sobre la garantia definitiva vy
transcurrida el periodo de garantia ofertado, en su caso, se dictard acuerdo de devolucién o
cancelacion de aquélla.

La devolucién de la garantia se realizaré de acuerdo con lo dispuesto en la regla 14 de
las Normas de Contratacién de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias (Orden
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FOM/4003/08, de 22 de julio, modificada por la Orden FOM/1698/2013, de 31 de Julio, por la
que se aprueban las Normas y Reglas Generales de los Procedimientos de Contratacion de
Puertos del Estado vy las Autoridades Portuarias), una vez finalice el periodo de garantia.

15.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

Podrdn tomar parte en este procedimiento de contratacién las personas naturales o
juridicas, espafiolas o extranjeras, que se hallen en plena posesion de su capacidad juridica y
de obrar, acrediten su solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional y que retnan los
requisitos establecidos en |a Regla 13 de las Normas de Contratacién de Puertos del Estado y
las Autoridades Portuarias, y siempre que no estén incursas en las prohibiciones para contratar
contenidas en las citadas Normas y en el art. 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Pablico.

Asimismo, podran hacerlo por si o representadas por persona autorizada, mediante
poder bastante otorgado al efecto.

Cuando en representacion de una persona juridica concurra algin miembro de la
misma, deberd justificar documentalmente que esta facultado para ello, mediante
documentos originales o copias autentificadas. Tanto en uno como en otro caso, al
representante le afectan las prohibiciones e incompatibilidades para contratar del articulo
antes citado.

Ademads, las empresas licitadoras para ser adjudicatarias han de contar con la
necesaria capacidad de obrar, predeterminada por su objeto social, lo que supone, que
cumplan los requisitos y superen los limites establecidos por las disposiciones vigentes.

La Autoridad Portuaria podra contratar con uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria |a formalizacién de las mismas en escritura
publica hasta que se haya efectuado la adjudicacion a su favor,

Dichos empresarios deberdn obligarse solidariamente respecto de la Autoridad
portuaria y deberan nombrar un representante o apoderado Unico de la unién con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven
hasta la extincién del mismo.

Asimismo, la ley exige, para estos contratos, que las empresas adjudicatarias deberén
ser personas fisicas o juridicas cuya finalidad o actividad tenga relacién directa con el objeto
del contrato, seglin resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y se acredite
debidamente, y disponer de una organizacién con elementos personales y materiales
suficientes para la debida ejecucién del contrato.

Los licitadores presentarén la totalidad de los documentos requeridos en castellano. En
caso de tratarse de documentos en lengua extranjera, deberd aportarse asimismo traduccion
oficial al castellano.
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La Autoridad Partuaria se reserva la facultad de comprobar o verificar, tanto antes
como después de la adjudicacidn y en el curso del contrato, la veracidad del contenido de la
documentacion presentada por los licitadores, entendiéndose que la falsedad de los datos vy
circunstancias presentados podria ocasianar, si aun no se ha adjudicado el contrato, la pérdida
de la fianza provisional, o una vez adjudicado el mismo puede ser, a criterio de la Autoridad
Portuaria, causa de resolucidn del contrato por incumplimiento imputable al licitador, con
pérdida de la garantia definitiva constituida o, en su caso, indemnizacién por el valor de
aquélla si no se hubiera constituido, sin perjuicio de los dafios y perjuicios ocasionados. En
todo momento la Autoridad Portuaria puede, asimismo, exigir mayores acreditaciones de
cualquier tipo para la comprobacién de la personalidad y capacidad juridica del adjudicatario o
de su solvencia econdmica y financiera, técnica o profesional.

Para acreditar que tienen plena capacidad de obrar, se presentard la documentacidn
que acredite que poseen la referida plena capacidad de obrar de conformidad con lo dispuesto
en el art. 72 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

Los que firmen o presenten proposiciones en lugar de otro, presentardn poder
bastante al efecto y fotocopia legitimada de su DNI o del que, en su caso, le sustituya
legalmente.

Si el licitador fuera persona juridica, el poder deberd figurar inscrito en el Registro
Mercantil, salvo que se trate de un poder para un acto concreto.

16.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES.

1.- Los interesados podran presentar sus proposiciones en el Registro de la Autoridad
Portuaria, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, durante el plazo que se
publicaréd en el Boletin Oficial del Estado; si el (ltimo dia de presentacién fuese sébado o
festivo se entendera prorrogado al primer dia hahil siguiente.

También podrén presentarse dentro del plazo y horario establecido en el parrafo
anterior, proposiciones por correo, en cuyo caso el interesado deberd acreditar, con el
resguardo correspondiente, la fecha de imposicion del envio en la Oficina de Correos vy
anunciar el mismo dia (de envio) al Organo de Contratacién, por correo electrénico
(contratacion@apmotril.com), la remision de la proposicién. Sin cumplir tales requisitos no
sera admitida la proposicién en el caso en que se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio
de licitacion.

No obstante, transcurridos 5 dias naturales desde la terminacién del plazo de
presentacion, no sera admitida ninguna proposicién enviada por correo.

No se admitird la presentacion de proposiciones por teléfono, telefax, medios

electrdnicos, informéticos o telemdticos v en general de modo distinto a los anteriormente
expresados (en mano o por correo postal).
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2.- La APM se reserva el derecho de modificar los términos de la convocatoria,
inclusive su anulacion, en cualquier momento antes de que finalice el plazo de presentacion de
ofertas, procediendo, en su caso, a publicar nuevos anuncios, sin que, por tanto, se admitan
reclamaciones por ambos motivos.

3.- La APM podrd, asimismo, renunciar y/o desistir del procedimiento de adjudicacion
de un contrato iniciado, con anterioridad a su adjudicacidn, siempre que exista causa que lo
justifique y se determine en la resolucidn que se adopte a tal fin, debiendo comunicar tal
decision a los empresarios y operadares econémicos que hubieran presentado una oferta o
gue hubieran sido invitados a participar en el mismao.

4.- La presentacion de proposiciones implica, por parte del licitador la aceptacion
incondicionada de las clausulas de este Pliego, de los documentos al mismo unidos, de las
especificaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas, del Cuadro de Caracteristicas del
contrato y la declaracién responsable de la exactitud de todos los datos presentados, asi como
que reune todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la APM vy, en
particular, para el contrato objeto de la presente licitacién.

5.- En el caso de que el licitador incluyera, dentro de la documentacion presentada a la
licitacion, documentacion confidencial referida a secretos técnicos o comerciales o a otros
aspectos confidenciales de las ofertas, el licitador deberd designar expresamente dicho
cardcter confidencial, debiendo reflejar claramente dicha circunstancia en el propio
documento sefialado como tal, por medio de una marca sobreimpresa, al margen o de
cualquier otra forma que sea visiblemente apreciable. En este sentido, la APM no podra
divulgar la informacion facilitada por los licitadores que éstos hayan designado como
confidencial.

6.- Una vez entregada o remitida en su caso la documentacion, la misma no puede ser
retirada, salvo que la retirada de la praoposicion sea justificada.

7.- El licitador podré presentar la documentacion exigida en original o copia auténtica,
en este dltimo caso debidamente legitimada notarialmente o compulsada por los servicios de
la APM, si bien las distintas declaraciones responsables o compromisos a incluir en la
documentacion general se presentaran en todo caso en original. Asimismo, los licitadores
presentardn la totalidad de los documentos requeridos en castellano y en caso de tratarse de
documentos en lengua distinta debera aportarse también traduccién oficial al castellano.

8.- La APM se reserva la facultad de comprobar o verificar, tanto antes como después
de la adjudicacion y en el curso del contrato, la veracidad del contenido de la documentacién
presentada por los licitadores, entendiéndose que la falsedad de los datos vy circunstancias
presentados podria ocasionar, si aun no se ha adjudicado el contrato la pérdida de la garantia
provisional, o una vez adjudicado el mismo puede ser, a criterio de la APM, causa de resolucién
del contrato por incumplimiento imputable al Contratista, con pérdida de la garantia definitiva
constituida o, en su caso, indemnizacion por el valor de aquélla si no se hubiera constituido, sin
perjuicio de los dafios y perjuicios ocasionados. En todo momento, la APM puede, asimismo,
exigir mayores acreditaciones de cualquier tipo para la comprobacion de la personalidad y
capacidad juridica del adjudicatario o de su solvencia econdémica y financiera, técnica o
profesional,
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9.- El plazo méaximo de validez de las propuestas serd de tres (3) meses, a contar desde
la fecha de la apertura plblica de las ofertas econémicas, la cual se hard piblico, fijada en el
anuncio de licitacion.

10.- La documentacion general presentada por los licitadores no adjudicatarios les serd
devuelta a los mismos una vez formalizada la adjudicacidn. Transcurrido el plazo de tres (3)
meses a contar desde la adjudicacion sin que los licitadores que no resulten adjudicatarios
hayan retirado la citada documentacion, la APM podrd proceder a su destruccion.

11.- La totalidad del coste de la elaboracidn de la documentacién para la confeccion de
las ofertas que se presenten a la licitacidon serd por cuenta exclusiva de los licitadores, quienes
no podran reclamar compensacidn alguna en caso de no resultar adjudicatarios o en el
supuesto de que se acuerde el desistimiento del procedimiento de adjudicacion o se declare
desierto el mismo.

17.- PROPOSICIONES, DOCUMENTOS Y PLAZO DE PRESENTACION.

En todo caso, el expediente de este procedimiento de contratacion, con las
condiciones y demds elementos, podré ser examinado en la Seccidn de Infraestructuras de
esta Autoridad Portuaria, de 9:00 a 14:00 horas, excepto sdbados y festivos.

Los licitadores presentaran sus proposiciones en TRES sobres cerrados y sefialados
con los n? 1, 2 y 3, claramente visibles, con la documentacién que se especifica a
continuacién, indicando en cada uno de ellos “DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA” (para el
sobre n? 1), “DOCUMENTACION TECNICA” (para el sobre n? 2) y “PROPOSICION
ECONOMICA” (para el sobre n2 3), respectivamente, en los cuales se incluirdn los
documentos exigidos, que deberan ser originales o fotocopias.

Sobre n? 1: expresard la inscripcion:

“DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DEL
“PROYECTO DE INSTALACION DE TOMAS DE CORRIENTE PARA BUQUES EN LOS MUELLES DE
COSTA Y LEVANTE, PUERTO DE MOTRIL (GRANADA)” POR PROCEDIMIENTO ABIERTO.

En este sobre se integraran los 3 siguientes documentos:

a) Una declaracion responsable del licitador (conforme al modelo contenido en
el ANEXO N2 2) indicando que cumple las condiciones establecidas
legalmente para contratar con la Administracién.,

b) Una unica direccion de correo electrénico donde se realizardn todas las
notificaciones que deriven de esta licitacion (si se hiciera constar més de una
direccién de correo electrdnico, todas las notificaciones se realizaran en el que
aparezca en primer lugar) y una unica persona de contacto.
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¢) Documentacién constitutiva de la garantia provisional, cuando, segin determine
el Cuadro de Caracteristicas, la misma fuera exigible:

El importe de esta garantia provisional serd el que, en su caso, se determine en el
Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego, sin que pueda ser superior al 3 % del
presupuesto de licitacion, IVA excluido, y se consignard a disposicion del Presidente de la APM,
pudiendo constituirse en metalico o mediante aval o seguro de caucién, respondiendo del
mantenimiento de las proposiciones presentadas por los licitadores hasta la adjudicacién y de
la proposicion del adjudicatario hasta la formalizacién del contrato. En caso de consignarse
mediante aval o seguro de caucion, éste debera sujetarse a los modelos que se adjuntan como
ANEXO N2 3 del presente Pliego de Condiciones, y estar bastanteado por los Servicios Juridicos
del Estado.

En el caso de uniones temporales de empresarios, la garantia provisional podré
constituirse por una o varias de las personas participantes de la unidn, siempre que en
conjunto se alcance la cuantia de la misma y garantice solidariamente la proposicion
presentada por todos los componentes de la unién.

A los licitadores que retiren injustificadamente su proposicién antes de la
adjudicacién vy, en su caso, de la formalizacion del contrato, les serd incautada la
garantia provisional.

En todo caso, en cualquier momento anterior a la adopcion de la propuesta de
adjudicacion, los licitadores podrén ser requeridos para que aporten documentacién
acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario
del contrato. En este caso, la documentacién a presentar por el licitador serd la
siguiente:

1. Documentos que acrediten la plena capacidad de obrar del licitador:
a) Los empresarios del Estado espafiol deberdn presentar los siguientes documentos:

a.1) En el caso de las personas juridicas, la capacidad de obrar se acreditard mediante
la escritura o documento de constitucién, los estatutos o el acto fundacional en los que
consten las normas por las que se regule su actividad debidamente inscritos, en su caso, en el
Registro publico que corresponda, seglin el tipo de persona de que se trate.

a.2) Para los empresarios individuales, serd obligatoria la presentacién de copia
auténtica del Documento Nacional de Identidad o del que, en su caso, le sustituya

reglamentariamente.

b) Los empresarios no espafioles que sean nacionales de Estados miembros de la Unién
Europea, deberan aportar la inscripcién en los Registros o las certificaciones exigidas en los
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articulos 58 y 72.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011 y 9 del Real Decreto 1098/2001, de 12
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Plblicas, en lo sucesivo Real Decreto 1098/2001.

¢) Las demds empresas extranjeras deberdn acreditar su capacidad de obrar con infarme de la
Mision Diplomatica Permanente espafiola de conformidad con lo regulado en los articulos 55y
72.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011 y 10 del Real Decreto 1098/2001. Asimismo, al
tratarse de un contrato de obras, la documentacién acreditativa de que las empresas
licitadoras tienen abierta sucursal en Espafia, con designacidn de representantes, y de que esta
inscrita en el Registro Mercantil.

Los empresarios deberdan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o
profesional que, en su caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacidon que
constituya el objeto del contrato.

2. Certificado expedido por la Administracién Tributaria de hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias impuestas por las disposiciones vigentes.

3. Certificado de estar al corriente en el pago de las cuotas de la Seguridad Social.

4, Declaracién responsable de cada empresa que, sola o formando parte de una Unidn de
Empresarios que se presente a la licitacién, en la que se haga constar, en su caso, su
pertenencia a un grupo de empresas (entendiéndose, por empresas pertenecientes a un
grupo, aquéllas que se encuentren en alguno de los supuestos contemplados en el articulo
42.1 del Cédigo de Comercio) o, en caso contrario, su no pertenencia a ningln grupo. En caso
de pertenencia, cada una de las empresas acompafiard una relacién de todas las agrupadas
con ella.

En su caso, declaracidn responsahble por parte de las empresas extranjeras de expresa sumisién
a los juzgados y tribunales espafioles para todos los litigios que pudieran derivarse del
contrato, con renuncia expresa al fuero extranjero que pudiera corresponderles.

5. Los que firmen o presenten proposiciones en lugar de otro, presentardn poder bastante al
efecto y fotocopia legitimada de su DNI o del que, en su caso, le sustituya legalmente.

Si el licitador fuera persona juridica, el poder debera figurar inscrito en el Registro Mercantil,
salvo que se trate de un poder para un acto concreto.

6. Los licitadores deberdn acreditar su solvencia en los términos y medios que se especifiquen
en el correspondiente apartado del Cuadro de Caracteristicas del contrato, de conformidad
con lo indicado en la Regla 13.1.b de las normas y reglas de contratacién de Puertos del Estado
y Autoridades Portuarias.

En este sentido, se deberd cumplir con lo indicado en los apartados 10 y 11 del Cuadro de
Caracteristicas del contrato.
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Cuando la exigencia de clasificacion no proceda, se harad constar asi en el correspondiente
apartado del Cuadro de Caracter(sticas. En el caso de que proceda la exigencia de clasificacidn,
los licitadores deberan presentar los correspondientes acuerdos sobre clasificacion y revisién
de la clasificacién, en su caso, inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Piblicas. Dicho documento deberd
justificar que el licitador estd clasificado en los grupos, subgrupos y categorias que se
especifiquen en el Cuadro de Caracteristicas, con categorias iguales, o superiores, a las alli
mencionadas.

Los licitadores que aporten la clasificacion deberdn, ademéds, presentar una declaracion
responsable en la que se manifieste la vigencia de la clasificacion de la Junta Consultiva de
Contratacién aportada, asi como de las circunstancias que sirvieron de base para su
otorgamiento. Si la empresa se encontrase pendiente de clasificacién, se aplicara lo
establecido en el articulo 146.1.b) del Real Decreto Legislativo 3/2011.

No seran admitidos, en cumplimiento de la normativa de aplicacidn a la APM, acuerdos de
clasificacion y revisién emitidos por terceros registros distintos al Registro Oficial de Licitadores
y Empresas Clasificadas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas (en particular,
no podrdn ser admitidos los emitidos por Registros de clasificacion de empresas contratistas
dependientes de Comunidades Autdnomas o de otras Administraciones Piiblicas territoriales).

Las empresas comunitarias no espafiolas, cuando no estén clasificadas segin lo dispuesto
anteriormente, deberdn justificar que tienen la solvencia que habria sido necesaria para
obtener |a clasificacion exigida por el presente Pliego de Condiciones. A estos efectos deberan
presentar:

- El certificado comunitario de clasificacion, acompafiade de la documentacion
comunitaria que fuere precisa (articulo 84 del Real Decreto Legislativo 3/2011).

- La documentacion acreditativa de la solvencia, conforme al articulo 74 del Real
Decreto Legislativo 3/2011.

Las empresas extranjeras no comunitarias estardn a lo dlspuesto en el articulo 55 del
Real Decreto Legislativo 3/2011.

En el supuesto de que concurran a la licitacién Uniones Temporales de Empresas, la
clasificacion se determinard mediante la acumulacién de las caracteristicas de cada
uno de los asociados, expresadas en sus respectivas clasificaciones. Se exigirda que
todas las empresas que concurran en unién temporal estén clasificadas como
contratistas de obras, excepto cuando concurran en la unién empresarios nacionales,
extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, en cuyo caso, los dos
primeros deberdn acreditar su clasificacién y los dltimos, en defecto de ésta, su
solvencia econdmica y financiera y técnica.

La acumulacion de clasificaciones en las UTE se practicard conforme a las reglas que se
establezcan en la normativa de contratacion del sector plblico vigente en cada
momento.
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7. Compromiso de Constitucién de Unién Temporal de Empresas, en su caso.

Cuando dos, o méds empresas acudan a la licitacidn, constituyendo una unién temporal, cada
uno de los empresarios que la componen deberd acreditar su personalidad y capacidad,
debiendo indicar, en documento privado, los nombres y circunstancias de los empresarios que
la suscriban, la participacion de cada uno de ellos y la persona o entidad que, durante la
vigencia del contrato, ha de ostentar la plena representacion de todos ellos frente a la
Administracion.

El citado documento deberd estar firmado por los representantes de cada una de las empresas
componentes de la union.

8. En el supuesto de que por venir asi determinado en el Cuadro de Caracteristicas esté
permitida la subcontratacidn, declaracién en la que se indique, en su caso, la intencion de
subcontratar, sefalando la parte o partes de las prestaciones o trabajos que se pretenden
subcontratar, asi como su importe y el nombre o el perfil empresarial de los subcontratistas
que se proponen. La voluntad de subcontratar parte de los trabajos a realizar no tendra
ninguna virtualidad a los efectos de valoracion de las ofertas. En el caso de que no se tenga
voluntad de subcontratar, declaracidn relativa a tal extremo.

9, Declaracion responsable de que se contrataran todas las pdlizas de seguros recogidos en la
cldusula 102 del presente pliego.

10. Cuantos otros documentos se requieran, en su caso, en el Cuadro de Caracteristicas del
contrato como necesarios para tomar parte en la presente licitacion.

Sobre N2 2: expresard la siguiente inscripcion:

“PROPOSICION TECNICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DEL “PROYECTO DE
INSTALACION DE TOMAS DE CORRIENTE PARA BUQUES EN LOS MUELLES DE COSTA Y
LEVANTE, PUERTO DE MOTRIL (GRANADA)” POR PROCEDIMIENTO ABIERTO.

Contenido:

Soélo se admitiran variantes en el caso de que asi se establezca en el Cuadro de Caracteristicas
de este Pliego.

1) La documentacién técnica a incluir, relativa al proyecto aprobado, constara de los
siguientes apartados, cuyo contenido y exigencias de redaccion se establecen en el anexo n2 4.

Memora constructiva

Programa de trabajo.

Calidad a obtener.

Informe de actuaciones medioambientales.
Tecnologiae |+ D + 1.

Papocow

En todos los casos, cada licitador presentard la totalidad de la documentacion técnica aqui
exigida por medio de DOS SOBRES N2 2, de formatos distintos, aunque de contenidos
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idénticos, de modo gue, en cada uno de ellos, figure de forma hien visible, respectivamente,
las palabras ORIGINAL y COPIA. En el sobre con la palabra ORIGINAL se incluirdn todos los
documentos que deban comprenderse en el Sobre n2 2, en soporte papel y en soparte
informatico (textos: documentos tipo Microsoft Office; planimetrias: ficheros tipo .dwg). En el
sobre con la palabra COPIA se incluirdn todos los documentos anteriores, si hien
exclusivamente en soporte informatico y en formato digital {CD o DVD o similar).

El soporte informatico incluird dos tipos de archivos: unos en formato .pdf, que sean copia fiel
de la documentacién en papel, y otros en formato nativo de las aplicaciones en que se hayan
generado (MS Word, MS Excel, Autocad, etc.).

Ademds, en el caso en que se admitan variantes y los licitadores presenten alguna, el
presupuesto de la misma deberd presentarse en soporte papel y en soporte informatico
compatible.

Transcurrido el plazo de tres (3) meses, a contar desde la adjudicacion, sin que los licitadores
que no resulten adjudicatarios hayan retirado la documentacién correspondiente a este sobre
y la contenida en el sobre n? 1, la Autoridad Portuaria podré proceder a su destruccidn.

Sobre N2 3: expresard la siguiente inscripcidn:

“PROPOSICION ECONOMICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DEL “PROYECTO DE
INSTALACION DE TOMAS DE CORRIENTE PARA BUQUES EN LOS MUELLES DE COSTA Y
LEVANTE, PUERTO DE MOTRIL (GRANADA)” POR PROCEDIMIENTO ABIERTO.

Incluird una dnica proposicién econémica, de acuerdo con el modelo recogido en el
Anexo n? 1 de este Pliego de Condiciones y sin que supere el cuadro de precios de dicho
anexo.

Cada licitador uUnicamente podrd presentar una sola proposicién. Tampoco podrd
suscribirse ninguna propuesta de unién temporal con otros si lo ha hecho individualmente o
figurar en mas de una unién temporal.

La proposicion econdmica se presentard escrita a mdquina, con letras mayusculas
claramente legibles, que no induzcan a error, por lo que no se aceptardn aquéllas que tengan
omisiones, errores o tachaduras que puedan alterar su contenido o que impidan distinguir
claramente las ofertas o lo que la APM estime fundamental para considerarla. Ante cualquier
discrepancia entre términos escritos en letra y nimero, se estara a lo consignado en letra.

En las proposiciones que presenten los licitadores se entenderdn comprendidos, a
todos los efectos, no sélo el precio del contrato, sino también todos los gastos, de
desplazamiento o cualquier otro, que pudieran incidir sobre el mismo, asi como el importe de
todos los impuestos, tasas y tributos que pudieran originarse como consecuencia del contrato,
a excepciodn Unicamente del Impuesto sobre el Valor Afadido (IVA).

El importe ofertado deberd ser, siempre, igual o menor que el presupuesto de
licitacion sefialado en el Cuadro de Caracteristicas que encabeza este Pliego y el anexo IV del
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presente pliego, cuando este aspecto tenga el caracter de maximo. Ver clausula 9 de este
Pliego.

La proposicion deberd incluir declaracién del licitador de que acepta de manera
incondicionada el contenido del presente Pliego y que no ha presentado mas de una oferta,
tanto individualmente como conjuntamente con otros formando parte de una UTE. De este
modo, cada empresario, sélo o formando parte de una Unién de Empresarios, no podrd
presentar mas de una Unica proposicidn econdmica, ni tampoco podra suscribir ninguna
propuesta en agrupacion temporal con otros si lo ha hecho individualmente, o figurar en mas
de una unién temporal. La contravencién de estos principios producird la desestimacidon de
todas las propuestas por él presentadas.

En el caso de que se presente una proposicién econdmica por dos o mas empresas gue
pretendan constituir una union temporal de empresas, aquella debera estar firmada por los
representantes de cada una de las empresas componentes de la citada unidn, rechazdndose la
misma en caso contrario.

No obstante, cuando se admitan variantes, los licitadores, ademads de la proposicion
que obligatoriamente deberan presentar al proyecto base formulado por la APM, podran
presentar, en su caso, las respectivas proposiciones econdmicas a dichas variantes, debiendo
necesariamente hacer referencia en cada una de ellas a la variante técnica a que
corresponden. El incumplimiento de este requisito supondrd la inadmisién a la presente
licitacién de la variante o variantes afectadas por la referida deficiencia.

18.- MESA DE CONTRATACION.

La Mesa de contratacion estara integrada por los siguientes miembros:

PRESIDENTE: D. Francisco Gonzalez-Meéndez Herrera.

SECRETARIO: D. Vicente Tavar Escudero.

VOCALES: D. lJavier Belen Martin (con funciones de control econdmico vy

presupuestario), D. Luis Rodriguez Castro (con funciones de asesoramiento juridico) y

D. Francisco Garcia Pérez.

lgualmente podra asistir a las reuniones de la Mesa de contratacién, en calidad de

asesor, con voz y sin voto, el personal técnico del Servicio relacionado con el servicio a
adjudicar, o cualquier técnico del que se precise asesoramiento, cuando fuese requerida su

asistencia.

Las funciones del Presidente y del Secretario, en ausencia de éstos, seran ejercidas por
D. Francisco Garcia Pérez y D. Luis Rodriguez Castro respectivamente.

19.- APERTURA Y CALIFICACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.
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La Mesa de Contratacion se constituira en la Autoridad Portuaria en sesién no publica
tras haber finalizado el plazo de presentacién de proposiciones, para la apertura y calificacion
del documento contenido en el sobre ng 1.

De dicho acto se extendera la correspondiente acta en la que se dard cuenta del
resultado de la calificacidn, indicando los licitadores excluidos y [as causas.

Si se observan defectos formales en la documentacién presentada, se podra conceder

un plazo no superior a tres (3) dias habiles, contados a partir del dia siguiente a la recepcion de

la solicitud de subsanacién, el cual finalizara a las 14 horas, para la subsanacién de los defectos
materiales que se observen y admitiendo provisionalmente las que relnan los requisitos
exigidos.

La notificacion se realizard en la direccion de correo electrénico que hubiese
comunicado el licitador en el sobre n2 1.

Finalizado el plazo de subsanacién, en el dia y hora sefialados por la Mesa de
Contratacion, el cual serd comunicado en el tablén de anuncios de la APM, en primer lugar se
comunicard a través del Secretario de dicha Mesa los licitadores admitidos, todo ello sin
perjuicio de la posibilidad de que pueda quedar excluido cualquier licitador cuando el mismo
sea requerido conforme a lo indicado en la Condicién 20 de este pliego para que aporte la
documentacion acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser
adjudicatario.

A continuacién, se procedera a la apertura de los sobres designados como n2 2, que
contienen las proposiciones técnicas de los licitadores admitidos. Una vez concluido el acto, la
Mesa de Contratacion podra solicitar Informe Técnico a fin de que se analicen las diferentes
ofertas presentadas y valore técnicamente las mismas.

La Comision Técnica, en base a los criterios de valoracion del Pliego de Prescripciones
Técnicas, redactara (si se hubiere solicitado) un Informe Técnico con las valoraciones de las
propuestas técnicas, que seran utilizadas por la Mesa de Contratacién para hacer su propuesta
de adjudicacion o, en su caso, propuesta de declaracion del concurso desierto.

Unicamente se procederd a la apertura de las proposiciones econémicas (sobre ne 3)
cuando la Mesa de Contratacion tenga en su poder el informe de valoracion de la Comisién
Técnica (si se hubiere solicitado).

La mesa podra solicitar cuantas aclaraciones considere oportunas
20.- APERTURA Y CALIFICACION DE PROPOSICIONES ECONOMICAS (sobre n2 3).

A continuacion, en acto publico (el cual se sefialara en el anuncio de publicacién en el
Boletin Oficial del Estado), se constituird de nuevo la Mesa de Contratacién, que, en primer
lugar, comunicard a través de su Secretario los licitadores admitidos, procediéndose a
continuacion a la apertura y lectura de los sobres n® 3 que contienen las proposiciones
econémicas.
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Serdan rechazadas aquellas proposiciones cuya oferta econdmica exceda del
presupuesto de licitacidon que figure en el Cuadro de Caracteristicas cuando éste tenga el
caracter de maximo.

Una vez finalizado dicho acto publico, y salvo en el supuesto de posibles ofertas con
valores anormales o desproporcionados, en cuyo caso se procedera conforme se indica a
continuacién, la Mesa de Contratacién hard su propuesta al Organo de contratacion,

No obstante, en cualguier momento anterior a la adopcion de la propuesta de
adjudicacion, los licitadores podrdn ser requeridos para que aporten documentacion
acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del
contrato, conforme a lo indicado en la clausula 17 del presente pliego. En este caso, la mesa se
reunird para la apertura y calificacidn de los documentos aportados.

De dicho acto se extenderd la correspondiente acta en la que se dard cuenta del
resultado de |a calificacidn, indicando los licitadores excluidos y las causas.

Si se observan defectos formales en la documentacidn presentada, se podrd conceder
un plazo no superior a tres (3) dias habiles, contados a partir del dia siguiente a la recepcion de
la solicitud de subsanacién, el cual finalizard a las 14 horas, para la subsanacion de los defectos
materiales que se observen y admitiendo provisionalmente las que rednan los requisitos
exigidos.

La notificaciéon se realizard en la direcciéon de correo electrénico que hubiese
comunicado el licitador en sobre n2 1.

Ofertas con valores anormales o desproporcionados: La Mesa de Contratacién
determinara aquellas ofertas con valores anormales o desproporcionados por su bajo imparte
en relacién con la prestacidn, salvo que en el Cuadro de Caracteristicas se determine que dada
la naturaleza de la prestacion a realizar no se tendréd en consideracién si las ofertas estén en
baja anormal y/o desproporcionada o no. Para la determinacién de las ofertas incursas en
presuncion de temeridad se estard a lo previsto al efecto en el Anexo |l de las Normas y Reglas
de Procedimiento de Contratacion de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, ORDEN
FOM/4003/2008, de 22 de Julio, por la que se aprueban las normas de contratacion de Puertos
del Estado y a las Autoridades Portuarias, en relacidn con la Regla 27 de las citadas Normas y el
art. 152 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo (entendiéndose por tales las que
se encuentren en alguno de los supuestos contemplados en el art. 42.1 del Codigo de
Comercio) presenten distintas proposiciones, individualmente o en UTE, a la licitacién del
servicio cuyo contrato estd regido por el presente Pliego, se tendrd en cuenta, Unicamente,
para aplicar el método de apreciacion de ofertas desproporcionadas, o presuntamente
temerarias, la oferta econdmica més baja de entre todas las presentadas por dichas empresas
o por las UTE de que formen parte.
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En el procedimiento para admitir o rechazar las ofertas incursas en valores anormales
o desproporcionados por su bajo importe en relacién con la prestacién, la Mesa de
Contratacion dara audiencia al licitador, por un plazo maximo de tres (3) dias habiles, a contar
desde el dia siguiente en el que se reciba |a solicitud, para que justifique la valoracién de la
oferta y precise las condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que
permita el procedimiento de ejecucién del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las
condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestacidn, la
originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la
proteccion del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a
realizar la prestacidn, o la posible obtencion de una ayuda de Estado.

En el procedimiento podrd solicitarse el asesoramiento técnico del servicio
correspondiente.

Si el érgano de contratacion, considerando la justificacién efectuada por el licitador y
los informes mencionados en el apartado anterior, estimase que la oferta no puede ser
cumplida como consecuencia de la inclusién de valores anormales o desproporcionados,
acordara la adjudicacion a favor de la siguiente proposicién econémicamente mds ventajosa,
de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas y que se estime puede ser cumplida a
satisfaccion de la Administracién y que no sea considerada anormal o desproporcionada.

Si la oferta es anormalmente baja debido a que el licitador ha obtenido una ayuda de
Estado, sdlo podré rechazarse la proposicion por esta Gnica causa si aquél no puede acreditar
que tal ayuda se ha concedido sin contravenir las disposiciones comunitarias en materia de
ayudas publicas. El 6rgano de contratacion que rechace una oferta por esta razén deberd
informar de ello a la Comisidn Europea, cuando el procedimiento de adjudicacidn se refiera a
un contrato sujeto a regulacion armonizada.

La propuesta de adjudicacidn efectuada por la Mesa de Contratacion, v en tanto no se
le haya adjudicado el contrato por acuerdo del Organo de Contratacién, no crea derecho
alguno a favor del licitador propuesto frente a la Autoridad Portuaria de Motril.

21.- ADJUDICACION. EFECTOS.

A la vista del informe citado, el Presidente de la Autoridad Portuaria, efectuard la
adjudicacion a la proposicién mas ventajosa que se determine.

lgualmente, esta Autoridad Portuaria se reserva el derecho a dejar desierta la
adjudicacion del presente servicio si en su apreciacion justificada estimara que ninguna de las
proposiciones presentadas resulta conveniente para el interés pablico.

El contrato se perfeccionard mediante la adjudicacion realizada por el 6rgano de
contratacion.

La adjudicacién sera notificada a los participantes en la licitacién, déndosele publicidad
a la misma.
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Los licitadores no adjudicatarios podran retirar sus proposiciones (sobre n? 2 y sobre
n? 1-sélo la garantia provisional, si hubiere) en el Registro de la Autoridad Portuaria de Motril
en el plazo de 3 meses a contar desde el dia siguiente a la notificacidn de la adjudicacion. Las
proposiciones no retiradas en dicho plazo podrén ser destruidas por la Autoridad Portuaria de
Motril.

22.- ACTUACIONES DEL ADJUDICATARIO.

Ademds de la garantia definitiva, el adjudicatario deberd presentar, en el plazo maximo de
veinte (20) dias naturales a contar desde que le sea notificada la adjudicacion, la siguiente
documentacion original:

a) En el caso de empresarios que hayan acudido conjuntamente a la licitaciéon como
Unién de Empresarios, deberan constituirse en Unién Temporal de Empresas o en
cualguiera otra entidad gue el derecho publico establece, con sujecion a lo establecido
en la normativa de aplicacidn, y acreditarlo ante la APM mediante la aportacidn de la
pertinente escritura de constitucidn y su inscripcidn, en su caso, en los
correspondientes Registros Oficiales. La persona o entidad que se designe como
representante de la UTE deberd tener poderes bastantes para el cumplimiento del
contrato y ostentard durante la vigencia del mismo la representacion.

La duracidn de la union temporal debera coincidir con la del contrato.

b) Carta de garantia o certificado expedido por la correspondiente compariia de seguros
donde se acredite el compromiso de cobertura o la cobertura de los seguros a que se
refiere la Cldusula 10 (apartado relativo a Seguros del presente Pliego).

c) Documentacién original acreditativa de estar al corriente de las Obligaciones
Tributarias y de Seguridad Social, si la presentada en el Sobre n2 1 estuviere caducada.

d) Constitucién de las garantias que, conforme a lo dispuesto en este Pliego, le sean
exigibles.

e) Cualquier otro documento previsto en los documentos de licitacién y/o a que se
refiera la carta de adjudicacian.

23.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.

Dentro del plazo de guince (15) dias habiles (como méximo), a contar desde el
siguiente al de |a notificacion de la adjudicacidn, el contratista deberd personarse en la Division
de Contratacion y Asesoria Juridica, a fin de formalizar el oportuno contrato administrativo. No
obstante lo anterior, dicho contrato administrativo podrd elevarse a Escritura Publica a
peticidn del contratista y a su costa.

24. MAQUINARIA Y MEDIOS TECNICOS.

Pliege de Condiclones Administrativas Particulares Pagina 26 de 71



% Autoridad Portuaria de Motril

__Pusrto de Motril Rocinto Poruario s/n. 18613 MOTRIL (Granada)
e :,%- q TNTESY Tl +34 956 601 207, Fux +34 850 801 234
'w(' \}._:"_\.U“‘\'. x{—.\‘_[_-'}/r"\ www.apmatril.com

; e

Division de Infraestructuray Puertos del Estado

El Contratista aportara para el desarrollo de los trabajos la maquinaria v los medios
técnicos incluidos en su propuesta y, en general, cuantos se precisen para la buena ejecucion
de aquéllos. Cualquier sustitucién de la maquinaria o medios técnicos incluidos en su oferta
deberd ser aceptada por la APM, previa presentacién de una propuesta justificada.

La maquinaria, elementos auxiliares de trabajo y demds medios andlogos de trabajo
empleados en los trabajos, quedardn adscritos a las mismas durante el curso de ejecucion de
las unidades de obras en que han de utilizarse, no pudiendo retirarse sin consentimiento
expreso de |la Direccién Facultativa.

En todo momento, tanto el Contratista como sus posibles subcontratistas, deberdn
disponer de |a documentacion o titulo que acredite la propiedad o posesién de la maquinaria
que utilizar, y de cuanta documentacién sea exigida por las disposiciones legales vigentes.

25. EQUIPO Y MEDIOS PERSONALES.

1) El Contratista deberd ejecutar los trabajos con el equipo y medios personales
adecuados, respondiendo en todo momento a las necesidades que se deriven de la
marcha de los trabajos. En cualquier caso, deberd poner a disposicion del contrato los
medios acreditados en su oferta.

Con caracter previo al inicio de |a ejecucién de los trabajos o en cualquier momento de
la ejecucion de los mismos, la APM podra requerir al Contratista la presentacién de los
curriculums que estime necesarios, reservdndose la posibilidad de aceptarlos o de
solicitar su sustitucién.

2) La APM podra exigir al Contratista el nombramiento de especialistas responsables en
aquellos temas o materias especialmente delicados o criticos que a juicio de la
Direccion del Contrato asl lo requieran.

3) Cualquier sustitucién del personal técnico o administrativo incluido en su oferta sera
solicitada por escrito por el contratista con la suficiente antelacidn (minimo 20 dias
naturales) debera ser aceptada expresamente por escrito por la APM.

4) El Contratista deberd cumplir, como empresario, todas las disposiciones vigentes en
cada momento en materia laboral, de Seguridad Social y de Prevencién de Riesgos y
Seguridad y Salud en el trabajo, siendo de su responsabilidad todo lo referente a
accidentes de trabajo. En concreto, deberd cumplir a su cargo y con toda diligencia el
Plan de Seguridad y Salud.

5) Sin perjuicio de las demds obligaciones sociales y laborales del Contratista, éste debera
cubrir las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedad profesional, en su
caso, del personal a su servicio, en la Mutualidad correspondiente, de acuerdo con lo
dispuesto en la legislacién vigente.

6) El personal necesario para la correcta ejecucién de los trabajos contratadas dependera
exclusivamente del Contratista, no existiendo entre este personal y la APM ninguna
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relacion juridica, laboral o de cualquier otra indole, ni durante el plazo de vigencia del
contrato ni al términe del mismo.

El Contratista serd responsable de cualquier violacion de lo indicado en esta clausula,
de tal modo gue el incumplimiento de estas obligaciones por parte del Contratista no
implicara responsabilidad alguna para la APM, siendo de cuenta del Contratista, de
este modo, todas las obligaciones, indemnizaciones y responsabilidades que nacieran
con ocasion del contrato.

El contratista estard obligado a presentar, con la antelacién suficiente (minimo de 20
dias naturales), la solicitud de aprobacion de cualguier subcontratista no incluido en la
oferta, junto con la documentacidén técnica acreditativa de la capacitacién de dicho
subcontratista para realizar los trabajos a subcontratar, y sera el Director Facultativo,
previa revision de la documentacidn aportada, el que aprobara su incorporacion a la
obra, hasta la cual no iniciaré los trabajos.

El contratista estara obligado, en caso de ser necesario por la ejecucidn de los trabajos,
a aportar, a su costa, un grupo electrégeno de la potencia que sea necesaria para
preservar el suministro de energia eléctrica para la normal explotacion del Puerto de
Motril.

26. LIBROS DE ORDENES, DE INCIDENCIAS Y DE SUBCONTRATACION.

1)

2)

3)

En los trabajos civiles existira potestativamente un libro de érdenes que podra abrirse
al inicio de los trabajos o en cualquier momento posterior de la ejecucién o plazo de
garantia. En obras de edificacién, existird este libro de modo obligatorio cualguiera
que fuera su cuantia, supuesto en el que se abrird, previa diligencia del Director de la
obra, en la fecha del Acta de Comprobacién del Replanteo y se cerrard una vez
expirado el plazo de garantia, previo informe favorable sobre el estado de los trabajos,
pasando en este momento a poder de la APM quien lo archivara con el expediente de
la obra. Durante dicho tiempo, el Contratista estard obligado a conservar y tener a
disposicién de la Direccién facultativa, en todo momento y en la obra, el citado Libro
de Ordenes, y en él se anotaran las drdenes, instrucciones y comunicaciones que, de
orden técnico, el Director de la obra estime oportuno dar al Contratista, debiendo éste
firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo.

Existira, asimismo, un Libro de Incidencias de Seguridad y Salud con fines de control y
seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, que constara de hojas por duplicado y serd
de responsabilidad del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la
ejecucién de la obra o, cuando no fuera necesaria la designacion de coordinador,
estard en poder de |a Direccidn de obra.

Por otro lado, en toda obra de construccion incluida en el ambito de aplicacion de la
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratacion, el Contratista
debera disponer de un Libro de Subcontratacién, que deberd permanecer en todo
momento en la obra y en el que quedardn recogidas, por orden cronolégico, todas y
cada una de las subcontrataciones realizadas, asi como su nivel de subcontratacion y el
resto de datos exigidos por la referida normativa.
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27. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAIJO.

1) Antes de la firma del Acta de Comprobacidn de Replanteo, en caso de ser necesario, el
Contratista deberd elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, de
conformidad con la normativa de aplicacidn. Este Plan se presentard por duplicado, y
serd redactado y aprobado conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de
24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud
en los trabajos de construccidn, y en este Pliego de Condiciones.

2) El Plan de Seguridad y Salud, con el correspondiente informe favorable del
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucién de los trahajos en
caso de que exista, se elevard para su aprobacion por la Direccidn Facultativa, antes
del inicio de los trabajos. El mismo tramite se seguird cada vez que se modifique el Plan
como consecuencia de la evolucidn de la ejecucion de los trabajos y de las posibles
incidencias o modificaciones que puedan surgir.

3) Un ejemplar del Plan de Seguridad y Salud estard en la Oficina de obra, a disposicién
permanente a la Direccién facultativa y de la Inspeccidn de Trabajo.

4) Si en el transcurso de la obra se ordena la paralizacion de los trabajos por
incumplimiento por el Contratista o sus subcontratistas de las medidas de seguridad y
salud, el tiempo en que permanezca paralizada la obra o el tajo seguird computdndose
a los efectos de plazo de ejecucion.

28. PLAZO DE EJECUCION, CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y PENALIDADES POR DEMORA.

1) Los trabajos objeto del contrato deberdn ejecutarse y quedar totalmente terminados y
a disposicién de la APM en los plazos contractuales fijados, quedando el Contratista
obligado al cumplimiento del plazo total de ejecucidn del contrato y de los plazos
parciales establecidos, en su caso, en el Cuadro de Caracteristicas de este Pliego.

2) La ejecucién del contrato de obras comenzara con el Acta de Comprobacion de
Replanteo, suscrita por la APM y el Contratista, inicidndose el cdmputo de los plazos
contractuales al dia siguiente al de su firma. La firma de la citada Acta, salvo que en el
momento de formalizacion del contrato se establezca expresamente otro, deberd
realizarse en gl plazo maximo de diez (10) dias naturales a contar desde la fecha de
formalizacién del contrato.

3) El Acta de Comprobacién de Replanteo y/o los plazos totales y parciales asi
establecidos, se consideraran como parte integrante del contrato a efectos de su
exigibilidad,

4) El contratista debera asegurar en todo momento que la ejecucién de los trabajos
contratados no interfiere en el normal funcionamiento de la explotacién portuaria.
En caso de interaccion de los trabajos con la explotacion portuaria, deberan
detenerse los mismos para evitar perjuicios en dicha explotacién, sin que el plazo
contractual se vea afectado.
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El incumplimiento por parte del contratista del plazo total de ejecucién de los
trabajos acarrearad las sanciones establecidas en la Clausula 45 del presente Pliego.,

5) El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
el cumplimiento de los plazos contractuales, salvo que a juicio de la APM existiesen
razones para considerarlo inconveniente, sin que, en todo caso, tenga derecho el
Contratista a percibir en cada afio, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado,
mayor cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente.

6) Cuando el Contratista, por causas imputables al mismao, hubiere incurrido en demaora
respecto al cumplimiento, bien del plazo total, bien de las previsiones mensuales del
Programa de Trabajos o planificaciéon de actividades o de los plazos parciales
establecidos, la APM podra optar, indistintamente, por la resolucién del contrato o por
la continuidad del mismo, con concesion de la ampliaciéon del plazo contractual,
teniendo derecho, en este (ltimo caso, a aplicar v percibir las penalizaciones diarias
por demora. En estos supuestos, y salvo en el caso de que en el Cuadro de
Caracteristicas se sefialase otra formula de penalizacidn, se aplicard, por cada dia
natural de demora, una penalidad de 3,00 euros por cada 1.000 euros de precio del
contrato (IVA excluido), con independencia de la reclamacion de los dafios y perjuicios
que se le pudiera causar a la APM.

7) Las penalizaciones por demora en el cumplimiento de plazos serdn impuestas por la
APM, previo informe de la Direccién del contrato, y notificadas al Contratista, y se
hardn efectivas mediante su deduccién de los pagos que proceda realizar al Contratista
¥y, ho siendo esto posible, con cargo a las garantias definitiva y/o adicional constituidas.

8) En el caso de que el retraso fuera producido por causas no imputables al Contratista y
éste ofrece cumplir su compromiso, déandole prérroga del tiempo que se le habia
sefialado, se concederd por la APM un plazo, que serd, por lo menos, igual al tiempo
perdido, salvo que el Contratista pida uno menor. No podran formularse por el
Contratista reclamaciones por este concepto ni tampoco si los retrasos ohedecen a
razones derivadas de |la naturaleza de los trabajos.

9) En todo caso, la constitucion en mora del Contratista no requerira interpelacién o
intimacién previa por parte de la APM.

29, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

1. Obligaciones laborales y sociales.

El Organo de Contratacién de la APM podra solicitar al contratista o subcontratista, tanto al
inicio de las actividades como durante el desarrollo de las mismas, el cumplimiento de las

siguientes obligaciones:

o Que se encuentren al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad
Social. A tal efecto, el contratista o subcontratista deberd demostrar que todo su
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personal esta dado de alta en la Seguridad Social, estd al corriente del pago de las cuotas
y posee la documentacion oficial necesaria.
Que tiene asegurado al personal contra los riesgos de Accidente de Trabajo vy
Enfermedades Profesionales en la Seguridad Social o en una entidad gestora y
colaboradora de la misma (Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales).
No tener pendientes con sus trabajadores deudas de tipo salarial.
Comunicar los cambios de altas y bajas del personal que realiza sus labores en las
instalaciones, centro y lugares de trabajo de la APM, el mismo dia en gue se produzcan,
Garantizar que todo el persanal bajo su responsabilidad es apto para realizar su trabajo.
En el caso de que en un contrato de obras se subcontrate la realizacién del mismo, el
contratista se compromete a comunicar a la APM:
o El nombre o razén sacial, domicilio y nimero de identificacion fiscal de la
empresa subcontratista.
o Objetoy duracion de la subcontrata
Lugar de ejecucion de |a subcontrata.
o NUmero de trabajadores de subcontrata que prestardn servicios en el centro
de trabajo o instalaciones de la APM.
o Medidas previstas para la coordinacién de actividades desde el punto de vista
de la prevencion de riesgos laborales.
o Certificado de estar la subcontrata al corriente en sus obligaciones tributariasy
de Seguridad Social.

]

2. Otras obligaciones

O

]

0

El contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia
laboral, de Seguridad Social, de Salud Laboral y Prevencidn de Riesgos Laborales.

Serd obligacién del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios gue se causen a
terceros o a la propia APM como consecuencia de las operaciones y trabajos que
requiera la ejecucion del contrato, incluidos los dafios y perjuicios que se puedan
originar como consecuencia de interferir en la normal explotacion portuaria, en
concreto, en las lineas maritimas que utilicen la rampa roro.

Corresponde al contratista la obtencién a su cargo de todas las autorizaciones y licencias,
tanto oficiales como particulares, que se requieran para la elaboracién o desarrollo de
los trabajos contratadas.

El contratista vendra obligado a presentar cuantas estadisticas le solicite el Organo
Contratante.

El contratista esta obligado a seguir las instrucciones que desde la APM se indiquen, a fin
de cumplir con los procedimientos que la citada APM tiene implantados en materia de
Calidad, Seguridad y Medio Ambiente.

El contratista estd obligado a aportar toda la documentacién que le requiera la APM (o
en quien delegue) en el transcurso de la obra vy en el desarrollo de las auditorias
previstas legalmente y/o en este pliego.

Cualquiera otra prevista en este Pliego, Normas u otra Ley que sea de aplicacion.

Sin perjuicio de lo establecido en el resto de obligaciones previstas en el presente Pliego, en el
Pliego de Prescripciones Técnicas y/o proyecto (si los hubiera) aprobado por la APM, durante
la ejecucion de los trabajos corresponde al Contratista:

Fliego de Condiciones Administrativas Particulares Pdgina31de71



@ Autoridad Portuaria de Motril

rio de Matril _ Recinto Poriuario s/n. 18613 MOTRIL (Granada)
(GIERVAIAEA Tal +34 858 601 207. Fax +34 BOB 601 234
LA AN A www apmolril.cam
'-.._-_-,'b-‘
Divislen de Infraestructuras ity Al tae

a) Ejecutar los trabajos, suministrando todos los recursos humanos, equipos, materiales,
medios auxiliares y accesorios necesarios, a juicio de la Direccion del Contrato, para la correcta
ejecucion de los trabajos.

b) Ordenar y dirigir la ejecucion de los trabajos con arreglo al Contrato, a las normas técnicas y
usos de aplicacién en atencidn de la naturaleza de la prestacidn. A tal efecto, ostentard la
jefatura de todo el personal que intervenga en los mismos y establecerd un equipo técnico con
el tamafio y la cualificacion profesional suficiente para asegurar la correcta ejecucién de los
trabajos, asi como una perfecta coordinacién de los diferentes subcontratistas. En especial, el
Contratista se deberd dotar de los medios humanos necesarios para asegurar el cumplimiento
de la normativa en materia de seguridad y salud.

c) Disponer la ejecucidn de las medidas preventivas de Seguridad y Salud, velando por su
cumplimiento y por la observancia de la normativa de aplicacién en esa materia, designando el
personal técnico de seguridad que asuma las obligaciones carrespondientes. Asimismo, el
Contratista tendra que atender las recomendaciones que formule el coordinador en materia
de seguridad y salud nombrado, en los supuestos exigidos por la normativa de aplicacién, por
la Direccion Facultativa, y cooperara con éste en el ejercicio de las funciones que tiene
encomendadas.

d) Suscribir con el Director Facultativo, el Acta de Comprobaciéon del Replanteo de la misma.

e) Garantizar |a idoneidad de todos y cada uno de los materiales, medios auxiliares, equipos y
elementos constructivos que se utilicen en los trabajos, comprobando los preparados en obra
vy rechazando, por iniciativa propia o por prescripcion de la Direccion facultativa, los
suministros o prefabricados que no cuenten con las garantias o documentos de idoneidad
requeridos por las normas de aplicacidén. Para ello, velard en su caso por la colaboracién con el
Laboratorio de Control de Calidad de la obra y asistencia técnica contratada por la APM, a los
que facilitard con absoluta diligencia todos los medios humanos y materiales necesarios para la
correcta ejecucion de sus labores de control.

f) Custodiar el Libro de Ordenes de la obra, caso de ser este exigible, dando el enterado a las
anotaciones que se practiquen en el mismo por parte de la Direccién facultativa. Asimismo,
firmara el recibi a los comunicados de la Direccién facultativa y a sus entregas de documentos.

g) Disponer del Libro de Subcontratacion, caso de tratarse de una obra incluida en el ambito de
aplicacian de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, y llevar su diligenciado en las condiciones
establecidas en dicha normativa.

h) Facilitar a la Direccion facultativa, con antelacion suficiente (minimo 20 dias), los medios
humanos, Materiales y datos precisos para el cumplimiento de su cometido v
fundamentalmente para la elaboracidn de las relaciones valoradas mensuales.

i) Obtener los permisos, autorizaciones y licencias, tanto oficiales como particulares, que se
requieran para la elaboracidn o desarrollo de los trabajos.
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j) Dar cobertura e indemnizar todos los dafios producidos en el desarrollo de sus trabajos,
cualquiera que sea su naturaleza y volumen.

k) Realizar |a limpieza final de |a obra retirando la totalidad del material sobrante y reponiendo
cualquier elemento que haya sido deteriorado durante la ejecucion de los trabajos.

I) Reparar las averfas producidas durante el periodo de garantia.

m) Asegurar la suficiente capacidad de medios puestos a disposicién del contrato por las
diferentes empresas subcontratistas, asi como la necesaria cualificacién profesional de su
personal.

n) Asumir los errores producidos durante el periodo de garantia.

i) El contratista deberd asegurar en todo momento que la ejecucién de los trabajos
contratados no interfiere en el normal funcionamiento de la explotacidn portuaria. En caso de
interaccion de los trabajos con la explotacién portuaria, deberan detenerse los mismos para
evitar perjuicios en dicha explotacidn, sin que el plazo contractual se vea afectado.

o) El Contratista debera designar, con anterioridad al inicio de los trabajos, a un Responsable
de los trabajos que ostente su representacién en orden a la ejecucién y buena marcha de los
trabajos, interprete y ponga en practica las drdenes recibidas de la Direccién del contrato y
colabore con ésta en la resolucién de los problemas que se planteen durante la ejecucién. Este
responsable debera tener capacidad suficiente para ostentar la representacién del Contratista
cuando sea necesaria su actuacién o presencia, reservdndose la APM la facultad de la
aceptacion de su designacion o de recabar del Contratista la sustitucién, en su caso, de
cualquier facultativo que de él dependa, cuando asi lo justifique la marcha de los trabajos.

p) Adjudicados los trabajos y en el plazo maximo de cinco (5) dias habiles, a contar desde el
dia siguiente a la firma del acta de comprobacién de replanteo, el contratista deberd
presentar un Programa de Trabajo contractual, de acuerdo con lo dispuesto en la Cldusula 28
del Pliego de Condiciones Administrativas Particulares.

3.- El Contratista facilitard a la APM, sin ninglin coste adicional, cuantos servicios profesionales
se estimen necesarios por ésta para el correcto desarrollo y cumplimiento del objeto del
contrato, como asistencia a reuniones explicativas, informacién al pablico, ete.

4.- El Contratista deberd de obtener la aprobacién de la APM, a través de la direccion
facultativa, antes de dar publicidad a comunicaciones, anuncios y fotografias de cualquier clase
en relacién con los trabajos adjudicadas. Igualmente, el Contratista exigira el cumplimiento de
este requisito a sus subcontratistas y proveedores.

5.- Cuantos trdmites sea necesarios llevar a cabo con las distintas administraciones y empresas
eléctricas para legalizar las nuevas instalaciones, si ello fuera preciso (Consejeria de Economia,
Innovacion y Ciencia de la Junta de Andalucia, Compafiia Distribuidora de energfa eléctrica,
Compafiia Comercializadora de energia eléctrica..., que correspondan) hasta que el suministro
de energia eléctrica esté de nuevo en funcionamiento. Todos estos tramites correran a cargo
del Contratista.
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6.- Asimismo, el adjudicatario realizara cuantos tramites sea necesarios llevar a cabo con las
distintas administraciones para legalizar los dos nuevos puntos de vertido de aguas pluviales
previstos en el proyecto en las aguas interiores del puerto, si ello fuera preciso (Consejeria de
Medio Ambiente y Ordenacion del Territorio y Entidades Locales que correspondan) hasta que
dichos puntos de vertido sean autorizados. Todos estos trdmites correrén a cargo del
Contratista.

30. CONDICIONES A QUE DEBE AJUSTARSE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADAS.

Los trabajos objeto del contrato deberdn ejecutarse con estricta sujecion a las
estipulaciones contenidas en el presente Pliego, en el Pliego de Prescripciones Técnicas (si lo
hubiera), Cuadro de Caracteristicas y en la memoria técnica aprobado por la APM, a la
propuesta presentada por el adjudicatario y aceptada por la APM, asi como conforme a las
instrucciones que en interpretacion técnica de éste diere al Contratista |la Direccién del
Contrato, con sujecidn a la normativa de general aplicacién a las normas de contratacion de la
APM y en todo aquello no previsto, al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
por el gue se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico y demds
normativa que la complemente, y en todo caso, a las reglas técnicas propias de la naturaleza
de los trabajos contratadas. Cuando dichas instrucciones fueran de carédcter verbal, deberan
ser ratificadas por escrito en el mas breve plazo posible.

El Contratista quedara obligado a ejecutar y entregar a la APM los trabajos contratadas
en los plazos contractuales previstos. Los trabajos realizados en cualquiera de sus fases seran
propiedad de la APM y ésta, en consecuencia, podra recabar en cualguier momento las
entregas de parte de las prestaciones, siempre que sea compatible con el programa de trabajo
o planificacion de actividades y no afecte al correcto desarrollo de las mismas.

La ejecucién del contrato se realizard a riesgo y ventura del Contratista.

La APM, a través de la Direccién de obra desighada al efecto, efectuard la inspeccidn,
comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion y entrega de los trabajos contratadas,
pudiendo ser asistida por una empresa especializada en los trabajos de supervision técnica de
las actividades.

31.- EXTINCION DEL CONTRATO Y CAUSAS DE RESOLUCION.

El contrato se extingue por su cumplimiento o por resolucidn.

El contrato se entendera extinguido cuando el Contratista haya realizado, de acuerdo
con los términos del mismo y a satisfaccidn de la APM, la totalidad de su objeto.

Son causas de resolucién del contrato:

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del Contratista individual o la extincidn de la
personalidad juridica de la sociedad Contratista.
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b) La declaracion de quiebra, de suspensidn de pagos, de concurso de acreedores o de
insolvente fallido en cualquier procedimiento, o el acuerdo de quita y espera.

¢) Elmutuo acuerdo entre la APM vy el Contratista.

d) Elincumplimiento por parte del Contratista de cualquiera de sus obligaciones esenciales y
en todo caso:

o Elincumplimiento de sus obligaciones respecto de |a fianza.

s El incumplimiento tanto del plazo como de cualquiera de los plazos parciales
que se establezcan en el programa de trabajo.

e Elincumplimiento de las exigencias de calidad en materiales y/o equipos.

e) La falta de pago injustificado por parte de la APM.

f) El abandono por parte del Contratista de la prestacion objeto del Contrato, entendiéndose
producido tal, cuando los servicios, trabajos o prestaciones no se desarrollen con la
regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para la normal
ejecucion del contrato en plazo. '

g) La no subsanacion de los defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e
infracciones de preceptos legales o reglamentarios, que le sean imputables al Contratista.

h) La falta de acuerdo sobre las modificaciones a introducir en el contrato, cuando éstas
excedan del diez (10%) del importe de aquél.

i) El desistimiento o la suspensién por un plazo superior a ocho meses acordada por la APM.
En tal supuesto, el contratista tendrd derecho al valor de los trabajos efectivamente
realizadas no certificadas o pendientes de abonar y al beneficio industrial de las dejadas de
realizar, entendiendo por tal la cantidad resultante de aplicar el coeficiente del 6% al
presupuesto de ejecucion material, con deduccién de la baja de licitacion en su caso.

i) El incumplimiento de las instrucciones que sean dadas por escrito al Contratista por el
Director del contrato para el correcto desarrollo del mismo.

k) Elincumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales.

I) Las modificaciones del proyecto acordadas por la APM, aungue fuesen sucesivas, que,
aislada o conjuntamente, representen una alteracion sustancial del proyecto inicial.

m) Cualquier otra establecida como causa de resolucién en el presente Pliego de Condiciones.

La resolucion por incumplimiento del contratista conllevard la incautacién de fianza por la
APM, previa audiencia al contratista, todo ello conforme a lo establecido en la Regla 24 de las
Normas y Reglas de Contratacion de las Autoridades Portuarias.

El contratista Gnicamente tendra derecho en estos supuestos al valor de los trabajos
ejecutados, no certificados o pendiente de pago, en aquellos casos en que dicha obra fuese
aprovechable, descontando las cantidades a que la APM tuviera derecho.

Para todo lo no previsto en este apartado, se aplicard el contenido de los Art. 223, 225,
en relacion (en el supuesto de contratos de obra) con los Art. 237 a 239 todos ellos del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Publico.

No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, en el supuesto de gue la
extincion del contrato produjera un grave trastorno al servicio del Puerto, la APM podra
disponer la continuacién de sus efectos y bajo sus mismas Cldusulas hasta que se adopten
medidas urgentes para evitar el perjuicio.
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Serd causa de caducidad de la prestacion del servicio, sin pérdida de la fianza
constituida, la ruina de las instalaciones o la destruccion de las mismas por incendio, guerra,
sedicidn, explosion o terremoto, u otra fuerza mayor, en términos de hacerse imposible la
continuacidn de la prestacion de los trabajos que nos ocupa, debidamente justificada a juicio
de la APM.

32. OTRAS CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO.

Si el adjudicatario no atendiera los requerimientos de constitucion de garantia, no
cumpliere los requisitos para la celebracion del contrato o impidiese que se formalice en el
término sefalado, se podrd acordar la resolucion del contrato, segun dispone el articulo 223
del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

También pueden ser causa de resolucion las previstas en el art. 223 y 237 (en caso de
obras) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico y las que contiene la Regla 24 de la Normas
de Contratacién de la Autoridades Portuarias (Orden FOM/4003/2008, de 22 de julio,
modificada por la Orden FOM/1698/2013, de 31 de Julio).

Ademds de las causas consignadas seran causas de resolucion del contrato:

a) El abandono, demora, falta o retraso reiterado en ejecucién de la obra y de los
plazos previstos en este pliego. Con independencia de la facultad resolutoria, en este
supuesto con pérdida de la fianza constituida, la Administraciéon podra optar por la
imposicion de las penalidades previstas en este pliego. En todo caso, la fianza
responderd de su efectividad. El pago de las penalidades no excluye la indemnizacion
de dafios y perjuicios a que la Administracion pudiera tener derecho.

b) Incumplimiento de |as obligaciones derivadas del contrato o del presente pliego de
condiciones.

c) Manifiesta incapacidad o negligencia en la ejecucién de la obra.

d) El mutuo acuerdo con el contratista previa justificacién en el expediente de las
razones de interés publico que hacen innecesaria o inconveniente la continuidad del
contrato. Cuando, previa audiencia del contratista, el érgano de contratacion dicte
acuerdo motivado de resolucién del contrato por la concurrencia de alguna causa de
resolucién por incumplimiento imputable al contratista, ordenard la incautacion de la
garantia definitiva constituida por el mismo, y en su caso de la adicional, sin perjuicio
del derecho a reclamar del contratista el importe de los perjuicios que dichas garantias
no alcanzaran a cubrir y con reserva del derecho del contratista a entablar las
demandas que procedan contra el acuerdo de resclucidn sobre la concurrencia de la
causa de resolucién y sus efectos.

33,- EFECTOS DE LA RESOLUCION
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En los casos en que la causa de resolucién concurrente se motive en circunstancia o
incumplimiento imputable al Contratista, previamente al acuerdo de resolucidn del contrato
por parte de la Autoridad Portuaria de Motril, se le dara audiencia al Contratista, por término
de diez (10) dias habiles, al objeto de que presente |as alegaciones que considere conveniente.

El acuerdo motivado de resolucién deberd notificarse al Contratista, el cual vendra
obligado a abandonar la obra en un plazo no superior a un (1) mes, sin que la existencia de
cuestiones economicas por resolver ni la falta de liquidacién de la obra puedan ser alegados
para no abandonarla en este plazo, a partir de cuyo momento la Autoridad Portuaria podré
continuar los trabajos inmediatamente por el procedimiento gue estime més conveniente.

A tal fin, la Autoridad Portuaria de Motril tendrd ademéas derecho a dispaner de las
instalaciones y servicios auxiliares (si las hubiera) instaladas por la contrata con obligacion de
entrega inmediata por ésta y, en todo caso, facultad de la Autoridad Portuaria de tomar por si
misma posesion de todo ello, en cuanto le convenga para la continuacion de los trabajos,
disponibilidad que a libre decision de la Autoridad Portuaria de Motril se formalizara a titulo de
adquisicion o depositario en manos de |a empresa que continuare los trabajos, en uno y otro
caso con valoracion contradictoria y recurriendo, a falta de acuerdo entre las partes, al
procedimiento que estimen procedente en defensa de sus derechos y con igual vigencia y
validez provisional del precio y demas condiciones determinadas por la Autoridad Portuaria de
Motril en tanto no se resuelvan definitivamente las discrepancias.

La resolucion del contrato por causa imputable al Contratista implicard la pérdida
automatica de las garantias definitiva y/o adicional constituidas, incautidndolas la Autoridad
Portuaria Motril, asi como la obligacién de indemnizar a la APM por los dafios y perjuicios
ocasionados en lo que exceda de las garantias incautadas. Los referidos dafios y perjuicios
seran valorados atendiendo a los dafios de cualquier clase que se le causen a la Autoridad
Portuaria como consecuencia de la resolucién, incluidos los derivados del quebranto
econdmico y/o lucro cesante como consecuencia del retraso en la ejecucién de los trabajos
objeto de la contratacién.

La resolucién del contrato dard lugar a la comprobacion, medicidn vy liguidacién de los
trabajos realizadas con arreglo al Proyecto o Pliego de Prescripciones Técnicas (si lo hubiere),
fijando los saldos pertinentes a favor o en contra del Contratista.

La Autoridad Portuaria de Motril hard efectivos con cargo a las garantias y, en su caso,
retenciones por penalizaciones, hasta donde éstas alcancen, los dafios y perjuicios que se le
hayan causado y sean imputables al Contratista, notificando a éste la pertinente relacién y
liquidacion de tales dafios y perjuicios, sin mengua del derecho de la Autoridad Portuaria de
reclamar al Contratista el exceso que eventualmente no quedare cubierto por el importe de
aquellas garantias y retenciones, asi como del derecho del Contratista a ejercitar las acciones,
reclamaciones y recursos que estime |e asistan contra el acuerdo de resolucién y sus efectos,
en particular respecto a la liquidacidn comunicada por la Autoridad Portuaria de Motril.

34. SENALIZACION.
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El contratista estd obligado a instalar, a su costa, tanto los carteles de ohra, si fuera el
caso (cuyo disefio deberd ser aprobado por la APM), como las sefiales que sean precisas, tanto
diurnas como nocturnas para indicar puntos de posible peligro como consecuencia de
ejecucion del objeto de esta licitacidn. Lo anterior se entiende sin perjuicio de su obligacidn de
adoptar cuantas medidas de seguridad sean precisas, de acuerdo con la legislacion vigente.

lgualmente, la sefializacidn de los cortes de tréfico (si los hubiere), total o parcial, de
las vias afectadas durante los trabajos y operaciones correra a cargo del contratista.

El adjudicatario cumplird ademds cuantas drdenes reciba de la Direccién Técnica del
contrato acerca de la instalacién de sefiales complementarias, informativas o de modificacion
de las ya existentes.

Si durante el transcurso de la prestacion, la sefializacion no cumpliera [as
prescripciones reglamentarias, a juicio de la Direccion Técnica del contrato, ésta podrd ordenar
la paralizacién de los trabajos hasta que se proceda a la carreccion de la sefializacién. Los
retrasos que se produzcan en la prestacion por causa de estas medidas, seran imputables al
adjudicatario.

35, CESION O SUBCONTRATACION,

No se permitira al adjudicatario la cesion o subcontratacidn de la adjudicacién que nos
ocupa, salvo que el Cuadro de Caracteristica del contrato diga lo contrario.

a.- No se permitird la cesién del contrato.

b.- En el caso de que se subcontratara la realizacion parcial del contrato, serd de
aplicacién la Regla 21 de las Normas de Contratacién de Puertos del Estado (Orden
FOM/4003/2008, de 22 de Julio, modificada por la Orden FOM/1698/2013, de 31 de Julio) y los
articulos 227 y 228 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

Salvo que se disponga lo contrario en el Cuadro de Caracterfsticas que encabeza este
Pliego, se entenderd que el Contratista puede subcontratar con sujeciéon a los siguientes
requisitos:

El licitador deberd mencionar en la oferta |la parte del contrato que se proponga
subcontratar, indicando su importe, asi como los subcontratistas propuestos.

En caso contrario, sera necesario, ademas de cumplir el resto de los requisitos
establecidos para poder subcontratar, que el Contratista ponga en conocimiento de la APM,
con anterioridad y por escrito, la necesidad de subcontratar partes especificas de los trabajos,
expresando con claridad las condiciones técnicas del subcontrato, reservandose la APM el
derecho de admitir o no esta subcontratacion y de exigir al subcontratista toda clase de
garantias adicionales.

La subcontratacién no podra exceder del 60 por 100 del importe de adjudicacién.
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Los subcontratistas quedardn obligados sélo ante el contratista principal, el cual
asumira, la total responsabilidad de la ejecucién del contrato frente a la APM, con arreglo
estricto a los pliegos contractuales y a los términos del contrato. La responsabilidad del
Contratista frente a la APM por la totalidad de las prestaciones concertadas, no se modificara
ni alin en el caso de que se acepte |a subcontratacién.

Tal y como se indica en la cldusula 24, punto 8% y de acuerdo con el articulo 227 del
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Publico el contratista estard obligado a presentar con una
antelacion minima de 20 dias naturales contados desde la notificacidn de adjudicacién la
solicitud de aprobacién de cualquier subcontratista no incluido en la oferta, junto con la
documentacion técnica acreditativa de la capacitacion de dicho subcontratista para realizar los
trabajos a subcontratar, y serd el Director de Qbra, previa revision de la documentacidn
aportada, el que aprobara su incorporacién a la obra, hasta la cual no iniciara los trabajos.
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36. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Una vez perfeccionado el contrato, la APM podra introducir modificaciones en los
elementos o prestaciones que lo integran por razén de interés puhlico, siempre que sean
debidas a necesidades nuevas o causas imprevistas, a trabajos adicionales o modificaciones de
los trabajos o prestaciones contemplados en el Pliego que nos ocupa, en el cambio de
prestaciones o sustituciones parciales interesadas por la APM.

El adjudicatario vendra obligado a ejecutar estas modificaciones, tanto por obras
adicionales o accesorios como por reduccidon o sustitucion parcial de la prestacion, siempre
gue su importe total no exceda, en més o en menos, del 10 % del precio primitivo del contrato,
IVA excluido. En caso de reduccion o supresion de prestaciones o trabajos, el adjudicatario no
tendrd derecho a reclamar indemnizacion alguna, sin perjuicio de la facultad de resolver el
contrato en los supuestos en que se supere el porcentaje maximo establecido anteriormente.

El importe de estas modificaciones serd determinado por la APM en los casos en que
se trate de modificacidn de trabajos o de prestaciones cuyo precio pueda individualizarse con
los datos del presente Pliego o relacion de unidades o de la oferta presentada por el Consultor.
Fuera del caso anterior, el importe de la modificacidn se fijaréd de forma contradictoria entre
las partes, tomando como base los precios establecidos para prestaciones o trabajos andlogos
si ello fuera posible, y en el caso en que no se llegase a un acuerdo, se entenderd que el
contrato quedara incurso en causa de resolucién.

Las modificaciones del contrato, cuando procedan, se ajustaran a la tramitacion
establecida en el Regla 16 de las Normas de Contratacion de Puertos del Estado, debiendo
formalizarse por escrito, previo reajuste de la garantia definitiva constituida y aprobacién del
correspondiente documento técnico gque sea exigible de conformidad con la Regla 2 de la
citada Orden FOM/4003/2008, de 22 de lulio, modificada por la Orden FOM/1698/2013, de 31
de Julio.

Por ningin motivo, ni bajo ningin concepto, podra el adjudicatario efectuar
modificaciones de la relacién valorada sin consentimiento expreso de la APM, ni podré
introducir o ejecutar modificaciones en las prestaciones comprendidas en el contrato, sin la
debida aprobacion de la modificacidn y del presupuesto resultante como consecuencia de ella.
Las modificaciones de prestaciones que no estén debidamente autorizadas por la APM
ariginaran responsabilidad en el adjudicatario.

37.- SUSPENSION DE LOS TRABAJOS.

La Autoridad Portuaria Motril podrd acordar la suspension del contrato, tanto del inicio
coma de su ejecucién. En caso de que se acordase la suspension de los trabajos, ya sea ésta
temporal o definitiva, debera levantarse la correspondiente Acta de Suspensidn, que debera ir
firmada por el Contratista y la Autoridad Portuaria de Motril, y en la que se haréd constar el
acuerdo de la Autoridad Portuaria de Motril que origind la suspension, definiéndose
concretamente |a situacién de hecho en la ejecucién de aquél y la parte o partes o totalidad de
la obra afectadas por aquéllas. Se procedera de igual forma cuando la suspensién del contrato
tuviere lugar por aplicacién de lo previsto en la Regla 16.5 de las Normas de Contratacion
antes citadas.
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La suspension temporal del inicio de los trabajos por un plazo inferior a seis (6) meses,
asi como la suspension de los trabajos en curso por un plazo inferior a ocho (8) meses, no
generara derecho a formular reclamacién alguna por parte del Contratista

Al Acta se acompafardn como anejo y en relacion con la parte o partes suspendidas, la
medicion tanto de lo realmente ejecutado en dicha o dichas partes, como la de los materiales
utilizables exclusivamente en las mismas (si se hubieran utilizado), que puedan ser de abono.

La suspension serd automatica, sin perjuicio del abono al contratista de los dafios y
perjuicios efectivamente sufridos por éste, segln se recoge en el Regla 23 de las Normas de
Contratacion de Puertos del Estado vy las Autoridades Portuarias,

38.- TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJIECUTADOS.

Hasta la expiracién del plazo de garantia, el Contratista respondera de la ejecucion de
los trabajos contratados y de las faltas que en ella hubiera, sin que sea eximente ni le dé
derecho alguno la circunstancia de que la Direccion de la obra haya examinado o reconocido,
durante su construccion o elaboracién, las partes y unidades de la obra o los materiales
empleados, ni que hayan sido Incluidos éstos y aquéllas en las comprobaciones, mediciones o
relaciones valoradas.

El contratista Unicamente quedard exento de responsabilidad cuando los trabajos
defectuosos o mal ejecutados sea consecuencia inmediata y directa de una orden de la
Direccién del contrato o de vicios del Proyecto.

En el caso de que se adviertan vicios o defectos en la construccion o se tengan razones
fundadas para creer que existen ocultos en |a obra ejecutada, la Direccién, previa audiencia del
contratista por el plazo de 10 dias habiles, podra ordenar al Contratista por escrito, durante el
curso de la ejecucion y siempre antes de la recepcidn, la demolicidn y reconstruccion de las
unidades de obra en que se den aquellas circunstancias, o las acciones precisas para
comprobar la existencia de tales defectos ocultos, siendo de cuenta del Contratista los gastos
ocasionados.

Si la Direccion facultativa estima que las unidades de obra defectuosas y que no
cumplen estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede
proponer al Contratista la aceptacion de las mismas, con la consiguiente rebaja de los precios.
El Contratista queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la Direccion, a no ser
que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las
condiciones del contrato.

39.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.
El contrato se entenderd cumplido por el Contratista cuando éste haya realizado, de

acuerdo con los términos del mismo vy a satisfaccién de |la Autoridad Portuaria, la totalidad de
su objeto, debiendo remitirse certificacion al respecto por la Autoridad Portuaria.
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Para la recepcion de los trabajos el Contratista debera proceder a la limpieza de las
zanas afectadas, de forma que queden libres de sefializacidn, publicidad de la empresa y restos
de obra o cualquier otro tipo de desechos y restituidas a su situacidn inicial si ésta hubiera sido
alterada.

Finalizadas los trabajos, se verificard por la Autoridad Portuaria que la ejecucion del
mismo se ha ajustado a lo convenido en las documentos contractuales.

La Autoridad Portuaria de Motril podré efectuar recepciones parciales del servicio a
prestar en relacién a aquellas partes del mismo que, de acuerdo con las etapas del Programa
de Trabajo, pueda ser ejecutado por fases y entregado.

40.- CONFIDENCIALIDAD.

i, El Contratista reconoce que podra tener acceso a Informacion Confidencial de la otra
parte, entendiéndose por informacién confidencial toda la documentacidn e informacién que
le sea facilitada por la APM para la prestacion del trabajo en cuestién,

2; El Contratista deberd, tanto durante la ejecucion de los trabajos como con
posterioridad, mantener confidencial dicha Informacidn. En cumplimiento de esta obligacidn el
Contratista no podra proporcionar, en ningin momento y bajo ninglin concepto, Informacion
Confidencial de la APM, en cualquier formato, a un tercero (diferente de sus empleados y
agentes que estén bajo obligaciones de confidencialidad) o darle a la Informacion Confidencial
de la APM cualquier otro uso diferente al que es objeto de la contratacion. El Contratista se
compromete a tomar medidas razonables, que sean, al menos tan exigentes, como las que
adopta con su propia Informacién Confidencial, para garantizar que la Informacion
Confidencial no es revelada o distribuida por sus empleados o agentes con incumplimiento de
estas previsiones.

3. No tendra la consideracion de informacion confidencial la siguiente:

- La informacion que en el momento de la entrega a la otra parte sea de caracter
plblico.

- La informacién que, después de su entrega se convierta en informacién de caracter
plblico, salvo por ruptura de la presente obligacion.

- Informacién que la parte receptora pueda demostrar que es el resultado de su propia
investigacion y desarrollo, independientemente de la distribucién realizada por la parte
suministradora.

2 Informacién que la parte receptora recibe de terceras parte, siempre y cuando dicha
informacion no haya sido obtenida por las terceras partes de la parte suministradora con
cardcter confidencial.

- Informacién que la parte receptora recibe cumpliendo con las leyes vigentes o por una
orden judicial, siempre que la otra parte (parte suministradora) se le dé un preaviso razonable
de dicha ley u orden, y una oportunidad para intentar impedir o limitar dicha produccion.

4. La vulneracidn de esta cldusula implicara un incumplimiento del contrato, debiendo el
Contratista compensar a la APM por cualquier dafio ya sea directo, indirecto, especial,
incidental, punitivo o consecuente, resultado de tal vulneracion.
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5. El Contratista debera de obtener la aprobacidn de |la Autoridad Partuaria, a través de la

Direccién del Contrato, antes de dar publicidad, sin caracter delimitativo, a comunicaciones,
anuncios y fotografias de cualquier clase en relacidn con la prestacién.

6. El Contratista exigird el cumplimiento de los requisitos a sus subcontratistas vy
proveedores.

41.- PROPIEDAD INTELECTUAL.

1. Ambas partes, Autoridad Portuaria de Motril y el Contratista, expresamente aceptan y
reconocen que todos los derechos de propiedad intelectual derivados, en su caso, del objeto
del presente contrato corresponderan tnica y exclusivamente a la Autoridad Portuaria de
Motril. Dicha titularidad atribuye a la Autoridad Portuaria de Motril la plena disposicién y el
derecho exclusivo a la explotacidon de los servicios resultantes de los trabajos realizados con
exclusion de cualesquiera personas fisicas y/o juridicas, incluida el propio Contratista.

2. En concreto, corresponderdn a la Autoridad Portuaria de Motril, con caracter
delimitativo pero no limitativo, los derechos de reproduccién total o parcial de los trabajos
resultantes de la ejecucién del objeto del contrato, de traduccion, adaptacion, arreglo o
cualguier otra transformacion o modificacién de dichos trabajos, ya produzcan como resultado
versiones sucesivas o trabajos derivados, asi como la reproduccion del resultado de tales
transformaciones, que podrén ser realizadas directamente por la Autoridad Portuaria de Motril
o bien por terceros autorizados por ésta en cuanto titular exclusivo del derecho; cualquier
forma de distribucién pulblica o comercializacion de los citados trabajos y su comunicacién
publica; siendo la Autoridad Portuaria de Motril quien, si asf lo decidiera, editara y divulgara el
trabajo bajo su propio nombre.

3. A tales efectos, se entenderd por trabajos resultantes de la ejecucion del objeto del
contrato el software o programa de ordenador desarrollado, tanto en cédigo fuente como en
codigo objeto; la documentacion preparatoria; la documentacian técnica, los manuales de uso
y cualguier documentacién auxiliar; elementos de disefio tales como imégenes, videos o
fotografias; y cualesquiera otros resultados derivados de la contratacién efectuada.

4. El Contratista no podrda hacer uso en otros proyectos de los desarrollos,
documentacion y trabajos realizados bajo el presente contrato, si no es por autorizacién
expresa y por escrito de la Autoridad Portuaria de Motril.

5. Asimismo, las partes acuerdan expresamente la cesién con cardcter exclusivo y
transferible por el Contratista a la Autoridad Portuaria de Motril de cualesquiera derechos de
propiedad intelectual sobre los trabajos resultantes de la ejecucidn del objeto del contrato,
cuya cesion resulte necesaria para que la Autoridad Portuaria de Motril ostente en exclusiva la
titularidad de la totalidad de los derechos de propiedad intelectual que recaen sobre las
mismas. Dicha cesidn en exclusiva atribuird a la Autoridad Portuaria de Motril la facultad de
explotar el resultado de los trabajos ejecutados con exclusidn de cualesquiera personas fisicas
y/o juridicas, incluido el propio Contratista, asi como la facultad de otorgar autorizaciones no
exclusivas a terceros y de transmitir su derecho a terceros.
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En concreto, la cesion abarcara, con caracter delimitativo pero no limitative, los
derechos de reproduccion total o parcial de los servicios resultantes de los trabajos realizados;
de traduccién, adaptacién, arreglo o cualquier otra transformacién o modificacion de los
mismos, ya produzcan como resultado versiones sucesivas, o servicios derivados, asi como la
reproduccidn del resultado de tales transformaciones, que podrdn ser realizadas directamente
por la Autoridad Portuaria de Motril o bien por terceros autorizados por ésta en cuanto titular
exclusivo del derecho; cualquier forma de distribucidn pablica o comercializacidn del programa
y su comunicacion publica, siendo la Autaridad Portuaria de Motril quien, si asi lo decidiera,
editara y divulgara los servicios bajo su propioc nombre.

Dicha cesidn se entenderd efectuada en los mas amplios términas, con la maxima
duracidn legalmente permitida y para un dmbito territorial mundial. El Contratista manifiesta
expresamente que se encuentra debidamente legitimado para realizar dicha cesién, y que
mantendrd indemne a la Autoridad Portuaria de Motril por el incumplimiento de dicha
garantia.

Si el Contratista hiciera uso de algunos productos, modulos o codigos sujetos a
derechos de propiedad intelectual de terceros durante los desarrollos sujetos por el presente
contrato, debera detallar por anticipado la relacion de los mismos. En tal caso, debera aportar
las correspondientes licencias de los derechos de autor pre-existentes que permitan a la
Autoridad Portuaria de Motril su legitimo uso, modificacién, desarrollo y distribucién en los
términos previstos en este contrato, asi como aportar una garantia respecto a que esta
debidamente autorizada para conceder dichas licencias y que mantendra indemne a la
Autoridad Portuaria de Motril por el incumplimiento de dicha garantia.

Las partes se comprometen a aportar y otorgar cuantos documentos publicos o
privados sean necesarios para la debida constancia publica de la exclusiva titularidad de los
derechos de propiedad intelectual de la Autoridad Portuaria de Motril sobre los servicios
resultantes de los trabajos realizados en virtud del presente contrato.

42.- GARANTIA DE DERECHOS.

El Contratista respondera ante la Autoridad Portuaria de Motril del ejercicio pacifico de
los derechos titularidad de la Autoridad Portuaria de Motril y/o de aquéllos que hayan sido
cedidos mediante el presente contrato, comprometiéndose a no contraer sobre tales derechos
compromisos o gravamenes de ninguna especie que atenten contra los derechos que a la
Autoridad Portuaria de Motril o a terceros les correspondan, de acuerdo con lo estipulado en
este contrato. Al respecto, el Contratista se hace responsable frente a la Autoridad Portuaria
de Motril de todas las cargas pecuniarias que pudieran derivarse para la Autoridad Portuaria
de Motril a favor de terceros con motivo de acciones, reclamaciones o conflictos derivados del
incumplimiento de lo sefialado en esta cldusula por parte del Contratista.

Asimismo, el Contratista declara tener las autorizaciones que en su caso correspondan
al objeto de no incurrir en vulneracién alguna al derecho de autor y permitir el goce de los
derechos patrimoniales a la Autoridad Portuaria de Motril en los terminos resefiados en esta
cldusula asi como a cualesquiera otros derechos reconocidos por la Ley, exonerando, por lo
tanto, a la autoridad Portuaria de Motril de cualquier responsabilidad que pudiera exigirle un
tercero por la utilizacion y explotacion de los servicios. A tal efecto, el Contratista debera
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presentar a la Autoridad Portuaria de Motril cuanta documentacién le sea requerida por ésta a
fin de probar la existencia de las autorizaciones que en cada caso resulten pertinentes.
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43. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION.

Corresponden al érgano de contratacién las prerrogativas de interpretar el contrato,
resolver las dudas gue ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico,
acordar su resolucion y determinar los efectos de ésta, dentro de los limites y con sujecién a
los requisitos y efectos establecidos en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de |a Ley de Contratos del Sector Plblico.

Los acuerdos adoptados al respecto pondrén fin a la via administrativa vy seran
inmediatamente ejecutivos.

En el correspondiente expediente se dara audiencia al contratista.
44, PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgdnica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Proteccién de Datos de Cardcter Personal (en adelante LOPD), la Autoridad Portuaria de Motril
(en adelante, APM), informa al interesado de que dicha entidad es responsable de los
tratamientos en que serdn almacenados los datos personales que en su caso sean recogidos a
través de la presentacion de su oferta y demas documentacién necesaria para participar en la
licitacion para la contratacion de las prestaciones objeto del presente Pliego con la finalidad de
llevar a cabo la apertura de las ofertas presentadas, elaboracion del acta de apertura de
ofertas, valoracion , en su caso, de las ofertas de conformidad con los criterios definidos en el
Pliego que nos ocupa, solicitar cuanta documentacion adicional resulte necesaria, atender sus
solicitudes de informacién, comunicarle el acuerdo del Organo de Contratacién relativo a la
adjudicacion, proceder en su caso a la devolucién a los licitadores no adjudicatarios de la
documentacién administrativa aportada y de la garantia provisional depositada (si la hubiera),
remitir cualguier otra documentacién necesaria al respecto, asi como cualquier otro tramite
previsto conforme a la normativa de aplicacidn y el mantenimiento de histéricos.

Asimismo, se informa gue de conformidad con la legislacién vigente, la APM deberd
comunicar la informacién y datos obrantes en el expediente de contratacién a los siguientes
Organismos v terceros: Jueces y Tribunales, en su caso, cuando fuera requerido legalmente
para ello, Organismo PUblico Puertos del Estado (OPPE) y Cuerpo de Inspeccidn del Ministerio
de Fomento, Junta Consultiva de Contratacién del Ministerio de Economia y Hacienda,
Intervencién General de la Administracion del Estado (IGAE) para realizacion de las auditorias
de cuentas correspondientes y en general, el Tribunal de Cuentas, auditores y a cualesquiera
otros terceros a quienes, en virtud de la normativa vigente la APM tuviere la obligacion de
comunicar los datos. lgualmente, le informamos que en virtud del principio de publicidad los
datos relativos a la identidad del licitador e importe de la proposicién econémica podréa ser
cedidos a cualquier tercero que lo solicite, asi como que en funcién del procedimiento de
aplicacién la APM deberd proceder a la publicacidn de informacion relativa a la adjudicacién de
la contratacion en el Boletin Oficial del Estado y/o en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas.

Pliego de Condiciones Administrativas Particulares Pdgina 46 de 71



@ Autoridad Portuaria de Motril

—Pugrto di atril ., Racinio Partuario s/n, 18613 MOTRIL (Granada)
f(-:.'[ =3 mt I._\q ﬁ\ =) ]/f«_\ Tal. +34 958 601 207. Fax 34 958 601 234
SRV M AN LA www.apmulil.com
e
Division de Infraestiucturas Pusrtos del Estado

45, PENALIDADES EN CASO DE DEMORA O INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Cuando el érgano de contratacidn estime que el retraso en el plazo de ejecucion sea
imputable al contratista, podra optar, indistintamente, por la resolucién del contrato o por
conceder la ampliacién del plazo contractual, pudiendo imponer al contratista en este Ultimo
caso, las penalidades diarias en la proporcidn de 3,00 euros por cada mil euros del precio del
contrato por cada dia natural de demora, siendo de aplicacién la Regla 18 de las Normas de
Contratacidn de las Autoridades Portuarias.

Las penalidades se hardn efectivas mediante su deduccién en los pagos que proceda
realizar al contratista y, no siendo esto posible, con cargo a la garantia que se hubiera
constituido. El régimen de penalidades serd el acordado en el cuadro de caracteristicas
técnicas para el caso de demora y el previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas (si
existiere) para el caso de incumplimiento.

46. PERIODO DE GARANTIA

El plazo de garantia serd el sefialado en el Cuadro de Caracteristicas que encabeza este
Pliego, y se computard a partir de la recepcion de los trabajos, ya sea total o parcial, sin
perjuicio de la posible responsabilidad por vicios ocultos, aplicindose a este respecto el art.
236 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico. En el caso de gue dicho Cuadro de
Caracteristicas no sefialase plazo alguno, el plazo de garantfa aplicable al contrato serd en todo
caso de dos (2) afios, salvo que excepcionalmente se indigue la no procedencia de exigencia de
plazo de garantia atendiendo a la naturaleza y caracteristicas de las prestaciones. Sin perjuicio
de lo anterior, en el supuesto de que el inicial plazo de garantia previsto en el Cuadro de
Caracteristicas hubiera sido mejorado por el licitador en su oferta adjudicataria, éste sera al
plazo de garantia aplicable al Contrato.

47. DEVOLUCION DE GARANTIAS

Las garantias depositadas, definitivas o adicionales, se le devolveran al adjudicatario,
de oficio o a instancia del mismo, previa diligencia de extincién de todas las contingencias
amparadas por aquélla y de las responsabilidades pendientes en contra del mismo.

La garantia no serd devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento
del plazo de garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato o resuelto éste sin culpa del
adjudicatario, conforme a lo estipulado en la Regla 14 de la Normas de Contratacién de la
Autoridades Portuarias (Orden FOM/4003/2008, de 22 de julio).

48. JURISDICCION COMPETENTE

De conformidad con lo indicado en la Regla 45 de las referidas Normas de Contratacion
de las Autoridades Portuarias, el orden jurisdiccional civil serd el competente para resolver las
cuestiones litigiosas relativas a la preparacién, adjudicacion, efectos, cumplimiento y extincién
de los contratos.
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En todo caso, ante la aparicion de cualguier discrepancia o cuestion litigiosa, las partes
tratardn de someterlas a la negociacidn y el dialogo.

Motril3omarzo de 2017

POl
> £

EL DIRECTOR P EL JEFE DE DIVISION DE
(,(f*—_"_ e INFRAESTRUCTURAS
— e e ————me— -
Fdo. Francisco ). Gonzdlez-Méndez Herrera Fdo. Francisco Garcia Pérez
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ANEXO N21
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA
D._ i con domicilio en
1 . Municipio
R —— , ¥ DNI ne ,
expedido en _ , con fecha B , en nombre propio (o en
representacion de) - ___como acredito
por _, teléfono expone que:

1. Que estando interesado en participar en el procedimiento convocado por la Autoridad
Portuaria de Moatril para la contratacion de las obras del “PROYECTO DE INSTALACION DE
TOMAS DE CORRIENTE PARA BUQUES EN LOS MUELLES DE COSTA Y LEVANTE, PUERTO DE
MOTRIL (GRANADA)” POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON UTILIZACION DE VARIOS CRITERIOS
DE UTILIZACION, tomo parte en el mismo comprometiéndome a realizar el servicio de acuerdo
con el pliego de clausulas administrativas particulares, cuadro de caracteristicas del contrato y
Pliego de Prescripciones Técnicas, que acepto integra e incondicionalmente, haciendo constar
igualmente que no he presentado mds de una proposicion a la misma licitacion, ya sea
individualmente, ya en union temporal con otro empresario.

2. Que no estoy en ninguna de las circunstancias establecidas en el articulo 60 del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Publico.

3. Que la actividad de la empresa que represento tiene relacidn directa con el objeto del
contrato, y dispone de medios materiales y personales suficientes para la debida ejecucién de

éste.

4. Que me comprometo a prestar los trabajos con sujecién a los requisitos y condiciones del
Pliego, con la proposicion econdmica siguiente:

La proposicidn econdmica de la oferta asciende a la cantidad de €, IVANO
INCLUIDO.

En Motril,a de de 2017.

(Firma del licitadar)
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ANEXO N2 2

DECLARACION RESPONSABLE

D. : vecino
de , ¥ con DNL « LT __en nombre propio o en
representacion de , con domicilio
en , teléfono , con

correo electrdnico a efectos de notificacidn

Al objeto de participar en el procedimiento convocado por la Autoridad Portuaria de Motril
para la contratacién de las obras del “PROYECTO DE INSTALACION DE TOMAS DE CORRIENTE
PARA BUQUES EN LOS MUELLES DE COSTA Y LEVANTE, PUERTO DE MOTRIL (GRANADA)” POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO CON UTILIZACION DE VARIOS CRITERIOS DE UTILIZACION, declara
bajo su personal responsabilidad:

1.- Que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administracion,
reuniendo los requisitos y condiciones del Pliego de condiciones administrativas particularesy
cuadro de caracteristicas del contrato, posee plena capacidad de obrar, solvencia econdmica,
financiera y técnica, esta al corriente en sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y
no se encuentra incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar enumeradas en el
articulo 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

2.- Que se somete voluntariamente y acepta [ntegramente las condiciones del contrato, asi
como cuantas obligaciones se deriven como licitador y adjudicatario si lo fuere.

Y para que asi conste y a los efectos oportunos, expide la presente declaracién en Motril, a
de de 2017.

Firma del licitador
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ANEXO N2 3

a.- Modelo de Aval.

La entidad (razdn social de la entidod de crédito o sociedad de garantia reciproca), NIF, con
domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en la calle/plaza/avenida, cédigo
postal, localidad, y en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados), con poderes
suficientes para obligarle en este acto, segln resulta del bastanteo de poderes que se resefia
en la parte inferior de este documento, AVALA a: (nombre y apellidos o razdn social del
avalado), NIF, en virtud de lo dispuesto por: (nerma/s y articulo/s que impone/n la constitucion
de esta garantfa) para responder de |as abligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato
u obligacion asumida por el garantizado), ante (drgano administrative, organisme auténormo o
ente publico), por importe de: (en letra y en cifra).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el
articulo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.
Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusién y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Caja General
de Depdsitos u drgano equivalente de las restantes Administraciones Publicas, con sujecién a
los términos previstos en la legislacién de contratos de las Administraciones Publicas, en sus
normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depdsitos.

El presente aval estard en vigor hasta que (indicacidn del érgano de contratacién) o quien en
su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelacién o devolucidn de
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Plblico v legislacién
complementaria.

(Lugar y fecha)
(Razén social de la entidad)
(Firma de los apoderados)

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORA JURIDICA DE LA C.G.D. O ABOGACIA DEL ESTADO

Provincia Fecha Numero o codigo

Criterios Objetivos de Base para Valoracién de Ofertas Pagina 51 de 71
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b.- Modelo de certificado de seguro de caucién.

Certificado nimero (1) (en adelante, asegurador), con domicilic en, calle, y NIF, debidamente
representado por don (2), con poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta
del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este documento,

ASEGURA A (3), NIF, en concepto de tomador del seguro, ante (4), en adelante asegurado,
hasta el importe de (en letras y en cifras) (5), en los términos y candiciones establecidos en el
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de naviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Pdblico, normativa de desarrollo y pliego de cldusulas
administrativas particulares por la que se rige el contrato (6), en concepto de garantia (7), para
responder de las obligaciones, penalidades y demas gastos que se puedan derivar conforme a
las normas y demas condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el
articulo 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Plblicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes, no dard derecho al asegurador a
resolver el contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni
éste liberado de su obligacién, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones gue puedan corresponderle
contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la
Caja General de Depdsitos u drgano equivalente de las restantes Administraciones Publicas, en
los términos establecidos en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el
gue se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Pablico y normas de
desarrollo.

El presente seguro de caucidn estard en vigor hasta que (4), o guien en su nombre sea
habilitado legalmente para ello, autorice su cancelacidén o devolucién, de acuerdo con lo
establecido en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico y legislacion complementaria.

Lugar y fecha.
Firma: Asegurador

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORA JURIDICA DE LA C.G.D. O ABOGACIA DEL ESTADO

Provincia Fecha Numero o cédigo

Instrucciones para la cumplimentacion del modelo.

(1) Se expresard la razdn social completa de la entidad aseguradora.
(2) Nombre y apellidos del apoderado o apoderados.
(3) Nombre de la persona asegurada.
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(4) Organo de contratacién.

(5) Importe, en letra, por el que se canstituye el seguro.

(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.) el contrato en
virtud del cual se presta la caucion.

(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata, provisional, definitiva, etc.

¢.- Modelo de Aval para constituir la garantia provisional.

La entidad (razdn social de la entidod de crédito o sociedad de garantia reciproca), NIF, con domicilio (g
efectos de notificaciones y requerimientos) en |a calle/plaza/avenida, cédigo postal, localidad, y en su
nombre (nombre y apellidos de los apoderades), con poderes suficientes para obligarle en este acto,
segun resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este documento, AVALA a:
(nombre y apellidos o razén sacial del avalade), NIF, en virtud de lo dispuesto por: (norma/s v articulo/s
que impone/n la constitucidn de esta garantia) para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el
objeto del contrato u abligacidn asumida por el garantizado), ante (drgano administrative, organismo
autdnomo o ente publico), por importe de SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON SESENTA Y
CUATRO CENTIMOS (7.329,64 €) IVA excluido, en concepto de GARANTIA PROVISIONAL para responder
del mantenimiento de las proposiciones presentadas y de las obligaciones derivadas de |a licitacion del
contrato de “ADECUACION DE SUPERFICIE F7 (ANTIGUA INDUSTRIAS SUR) PARA PREEMBARQUE DE
LINEAS REGULARES “.

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el articulo
56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas. Este aval se
otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusidn y
con compromiso de pago al primer requerimiento de la Caja General de Depésitos u drgano equivalente
de las restantes Administraciones Puablicas, con sujecidn a los términos previstos en la legislacién de
contratos de las Administraciones Piiblicas, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de
la Caja General de Depdsitos.

El presente aval estard en vigor hasta que (indicacién del drgano de contratacidn) o quien en su nombre
sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelacion o develucion de acuerdo con |o establecido
en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Contratos del Sector Plblico y legislacion complementaria.

(Lugar y fecha)

(Razon social de |a entidad)
(Firma de los apoderados)

BASTANTEQ DE PODERES POR LA ASESORA JURIDICA DE LA C.G.D. O ABOGACIA DEL ESTADO

Provincia Fecha Ndmero o cddigo
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d.- Modelo de certificado de seguro de caucidén para constituir la garantia provisional.

Certificado numero (1) (en adelante, asegurador), con domicilio en, calle, y NIF, debidamente
representado por don (2), con poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta del
bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este documento,

ASEGURA A (3), NIF, en concepto de tomador del seguro, ante (4), en adelante asegurado, hasta el
importe de SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE EURQS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS (7.329,64
€) IVA exlcuido, en los términos y condiciones establecidos en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Piblico,
normativa de desarrollo y pliego de cldusulas administrativas particulares por la que se rige el contrato
(5), en concepto de garantia provisional, para responder de |as obligaciones, penalidades y demds gastos
gue se puedan derivar conforme a las normas y demds condiciones administrativas precitadas frente al
asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el artfculo 57.1 del
Reglamento General de |a Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de |a prima, sea Unica, primera o siguientes, no dara derecho al asegurador a resolver el
contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su
obligacidn, caso de que el asegurador deba hacer efectiva |a garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el
tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la Caja
General de Depdsitos u drgano equivalente de las restantes Administraciones Publicas, en los términos
establecidos en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el gue se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico y normas de desarrollo.

El presente seguro de caucion estard en vigor hasta que (4), o guien en su nombre sea habilitado
legalmente para ello, autorice su cancelacidn o devolucién, de acuerde con lo establecido en el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico y legislacién complementaria.

Lugar y fecha.
Firma: Asegurador

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORA JURIDICA DE LA C.G.D. O ABOGACIA DEL ESTADO

Provincia Fecha Nimero o codigo

Instrucciones para la cumplimentacion del modelo,

(1) Se expresard la razdn social completa de la entidad aseguradora.

(2) Nombre y apellidos del apoderado o apoderados.

(3) Nombre de |a persona asegurada.

(4) Organao de contratacién.

(5) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.) el contrato en virtud del
cual se presta la caucion.
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ANEXO N2 4: DOCUMENTACION TECNICA A INCLUIR EN EL
SOBRE 2 POR LOS LICITADORES
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La documentacion a entregar por los licitadores deberd permitir la valoracidn
confarme a los criterios ohjetivos que se establecen en el Anexo N2 5 de este pliego, siguiendo
lo indicado en el anexo Ill de la Orden FOM/4003/2008, de 22 de julio, modificada por la Orden
FOM/1698/2013, de 31 de julio, por la que se apruehan las normas y reglas generales de los
procedimientos de cantratacién de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias. Dicha
documentacidn desarrollard los siguientes puntos:

INDICE

~ MEMORIA CONSTRUCTIVA

~ PROGRAMA DE TRABAJO

— CALIDAD A OBTENER

— PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES
—TECNOLOGIA E 1+D+i
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- MEMORIA CONSTRUCTIVA,

La Memoria Constructiva, es el documento que reflejs &l correcto enfoque de la obra y el planteamiento realista de
la misma, tanto en su planificacién territorial come temporal, Todo ello analizado en coherencia con los medios
propuestos. Al ser esencial esa coherencia, se tendrd especial cuidado en precisar, en la Memaorla, los medios
propuestos y en definir las hipatesis logisticas: maquinaria, personal, procedencia de materiales, acopios, etc.

La Memaoria contendrd un analisis completo de las unidades complejas, tanto del procesa de realizacion como de los
medios singulares a emplear.

Para todo ello, en el Sobre n® 2 de la proposicidn técnica del licitador, se incluird una Memoria Constructiva que
tendrd un maximeo de 10 folios (escritos por una sola cara) y que describira:

- La concepcian global de la obra y justificacién de la metodologia para |a ejecucidn de la misma (evitando copiar |a
Memaria del Prayecto).

- La descripeién de todas las actividades importantes y de sus procesos constructivos.

- la relacidn de |as fuentes de suministro de materiales y validacldn de las mismas, en su caso., Necesidades de
préstamos y vertederos, el estudio de los medios de transporte y de las plantas de produccién de materiales

- El andlisis de |as necesidades de Instalaclones y de zonas previstas para acopio.

- reposiciones de servicios con sus medidas de sefializacién y seguridad previstas.

- Interferencia y/o afecciones reciprocas entre la explotacion portuaria y la ejecucion de las obras.

- Sefializacion y balizamiento de las obras en sus sucesivas fases de ejecucidn.

- Para el correcto desarrollo del trabajo, se indicard la relacidn de equipos y medios a emplear, disponibllidad y

fechas de incorporacion, indicando si son proplos, alguilades o subcontratados, incluyendo compromisos de
adscripcion de los mismos a la obra en plazo,

- Las mejoras en relacidn con los medios minimos materiales y humanos exigidos, en su caso, como reguisitos de
solvencia en el pliego de condiciones.

= PROGRAMA DE TRABAIO.

El programa de trabajo debe ser completo, recogiendo las unidades necesarias para realizar la obra, con sus
relaclones de precedencia, sus rendimientos respectivos y la metodologia de su actuacién, No deberd superar los 5
falios escritos por una sola cara.

Se valorard la coherencla entre lo expresado en la Memoria Constructiva v lo expresado en el Programa de Trabajo,
asi como g planificacidn de la obra con los equipos materiales y humanos adscritos a cada una de las unidades,
debiendo justificar los rendimientos medios previstos que justifiguen el plazo de ejecucién.

El Programa de Trabajo de la Propuesta de cualguier proposicién se redactard de acuerdo con las siguientes
instrucciones:

1. El Programa de Trabajo se iniciard en la fecha 1 de junio de 2.017, a efectos de unificar los comienzos de todos los
Programas de los licitadores, y asi facilitar la comparacidn posterior de los mismos por parte de la Autoridad
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2. £l Programa de Trabajo debers redactarse en base a un método de Camino Critico y soportado en un programa
infarmatico. En el mismao se indicara:

a) Las actividades seleccionadas, a criterio del licitador, para formar parte de la programacion.

h) El calendario previsto, considerando los condicionantes externos y climatolégicos ¥ teniendo en cuenta que el
plazo de efecucidn de la obra incluido en el Programa deberd ser igual o menar que el “Plazo de Ejecucién” fijado en
el Cuadro de caracteristicas del presente pliego, y que se deheran respetar los plazos parciales correspondientes a
los capitulos en que se dividan las obras, que serdn, en su caso, los fijados jgualmente en el Cuadro de
Caracteristicas del presente Pliego o, si asi se dispone, en las modificaciones previamente aprobadas por la APM
como consecuencia del programa de trabajo presentado por el adjudicatarlo, y se considerardn, en toda caso, como
plazo maximo de cada uno de ellos.

c) lLas precedencias entre actividades.

d) El Diagrama de Gantt de las distintas unidades, realizado por el principio mas proximao.,

e) Las holgurasy, en consecuencia, los trabajos que condicionan la obra al derivarse de actividades criticas.

f) Las inversiones de ejecucion por contrata mensuales correspondientes a las obras a ejecutar en cada mes.

g) Esta programacidn, contenida en la proposicidn, serd sintétice, pero suficlente para conocer las previsiones del
licitador.

El mencionado licitador podra presentar otras metodologias de programacidn, como complementarias a la
anteriormente prevista. Pero, en cualguier caso, deberd presentar siempre una gue se ajuste a lo aqui indicado.

Adjudicada la abra y en el plazo maximo de cinco (5) dias hablles, a contar desde el dia siguiente a la firma del acta
de comprobacion de replanteo, el contratista debera presentar un Programa de Trabajo contractual, de acuerdo con
lo dispuesto en la Clausula 29 del Pliego de Condiciones Administrativas Particulares,

Este segundo Programa se ajustard a las previsiones sefialadas anteriormente, pero en él se precisaran, de modo
completo, todas las personas, maguinaria y medios previstos, en el momente de su redaccion, para realizar la obra,
Dicho Programa del contratista (licitador que, mediante el concurso, hubiera resultado adjudicatario de la obra)
deberd recoger todos los extremos comprendidos en el Programa de Trabajo v en la Memoria Constructiva de la
Propuesta de la proposicién y gue dicho contratista, como licitador, realizé y presentd a |a licitacion de la obra.

Se valorara el plaz ucién de |a obra segiin el criterio establecido en el anexo n25.
- CALIDAD A OBTENER.

En este documento se describird en un méximo de 5 folios (escritos por una sola cara) el Plan de Calidad a implantar
en la obra. 5e consideraran factores fundamentales que deben ser considerados en dicho PLAN DE CALIDAD los
sigulentes:

Las medidas propuestas para controlar y garantizar la calidad a obtener en la ejecucion de la obra.

Los controles de calidad que proponga realizar durante la ejecucion de la obra; en particular, el plan de control de
calidad especifico para la obra inclulrd al menos los siguientes aspectos:

Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucidn de los trabajos y narmativa técnica
aplicable.

Evaluaciones previas a los proveedores de materiales o posesion de sellos de calidad del producto.
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Relacién de Programas de Puntos de Inspeccidn para las distintas unidades de obra.
Criterios de muestreo técnico y de aceptacidn y rechazo,

Organizacién dedicada al control de calidad del objeto del proyecta.

—PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES

Este documento se describlrd en un méximo de 5 folios (escritos por una sola cara). Para cada oferta, se valoraran
los siguientes aspectos;

La precisidn en |z identificacién de unidades de obra que puedan generar impactos.

l.a dispanibilidad de instrucciones de trabajo.

La organizacian fisica de |a obra.

l.a localizacidn de canteras,

La identificacidn de requlsitos legales.

La localizacidn de vertederos.

Los sistemas de buena gestion medioambiental propuestos.

La integracidn de los subcontratistas en el sistema de gestion medioambiental del licitador.
Con cardcter especifico y en funcidn del tipo de obra se podran valorar algunas de las siguientes medidas:
Gestion ambiental de tierras y materiales de obra.

Restauracién palsajistica,

Reduccidn en |a generacidn de residuos.

Disminucién de la contaminacion por vertidos, aclstica, atmosférica o del suelo,
Reduccion del impacto visual, cultural o socioldgico.

Limitacién de impacto sobre fauna y flora local.

Disminucidn del uso de combustibles fasiles o utilizacién de energias renovables.

El programa de vigilancia ambiental propuesto, cuyo alcance y contenido podrd presentar mejoras de actuacion
medioambiental con respecto al contenido en el proyecto licitado. En diche programa se indicaran las actuaciones
de vigilancia y seguimiento sobre los recursos del medio para las unidades de obra o grupos de unidades similaresy
para las operaciones de:

Replanteo.

Ubicacién y explotacion de préstamos y vertederos.

Localizacién y control de zonas de instalaciones y parque de magquinaria.
Control de accesos temporales.

Control de movimiento de maquinaria.

Desmantelamiento de instalaciones y zona de obras,

Sistema de gestién de residuos y control de |a contaminacion.

- TECNOLOGIA E 1+D+i

Se valorard la calidad e idoneidad de las tecnologlas que el contratista proponga para la ejecucion del servicio.

En este sentido se valorardn en particular la utilizacién en los trabajos de tecnologias que hayan sido desarrolladas
por el contratista en el marco de proyectos de 14041 que supongan una mejora de |a calidad y valor técnico de los
servicios contratados, y cuya |ustificacion pueda ser debidamente documentada.
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ANEXO N2 5: CRITERIOS OBJETIVOS QUE SERVIRAN DE BASE
PARA LA ADJUDICACION
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Siguiendo lo indicado en el anexa |1l de la Crden FOM/4003/2008, de 22 de julio, modificada por la Orden
FOM/1698/2013, de 31 de julio, por la que se aprueban las normas y reglas generales de los procedimlentos de
contratacion de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, los criterios objetivos que se utilizardn para ponderar
las propuestas de las proposiciones de los licitadores son los que se indican seguidamente:

A =PRECIO DEL CONTRATO
Con una ponderacién del Y % establecida en el Cuadro de Caracteristicas.
B — EVALUACION DE LA OFERTA TECNICA

Con una ponderacion del X % establecida en el Cuadro de Caracteristicas.

Estos criterios unicamente se aplicardn a ofertas contempladas, es decir, ofertas admitidas administrativa y
técnicamente, y que na estén incursas en anormalidad por su imparte.

A continuacidn se describe lo relativo a cada uno de dichas criterios tal y como se establece el anexo [l de la Qrden
FOM/4003/2008, de 22 de julio, modificada por la Grden FOM/1698/2013, de 21 de Julle, por la que se aprueban
las normas y reglas generales de los procedimientos de contratacién de Puertos del Fstado y Autoridades
Portuarias,

A) FRECIO DEL CONTRATO.

Para obtener las puntuaciones econdmicas, PE, de las ofertas se procederd de la siguiente forma: se le asignaran
100 puntos a la oferta mds econdmica y a las ofertas restantes se les asignard la puntuacién obtenida mediante |a
siguiente expresidn:

x Baj b}
Puntuacion economica de la oferta(P.E.) = — 49\ Buledela D + 60

Bti-lj.a de la ofertas més econémica

Se entiende por baja de una oferta la diferencia entre el presupuesto base de licitacién y el presupuesto de la oferta
correspondiente, en tantoe por clento. Se considera oferta mas econdmica a la oferta més baja de las presentadas no
incursa definitivamente en anormalidad por su bajo importe.

La puntuacion econdmica se redondeard al segundo decimal,

Presuncidn de anormalidad por bajo importe de una oferta:

Siendo:

BO: Baja de |z oferta econdmica (%).

BR: Baja de Referencla, calculada como se indica a continuacidn (%).

BM: Baja Media (%), calculada como se indica a continuacion.

Se entenderdn, como ofertas incursas en presuncidn de anormalidad por su bajo Importe, aquéllas cuyas BO
correspondientes superen los siguientes valores:

a) Para un nimero n de ofertas econdmicas ‘contemplables” mayor o igual que cinco (5):
BO=BR+4
b) Para un nidmero n de ofertas econdmicas “contemplables’” menor que cinco (5):

BO =BM + 4
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Se denominan ofertas econémicas “contemplables”, a las ofertas admitidas administrativa y técnicamente, una vez
excluidas aguellas correspondientes a las propuestas situadas en el intervalo de calidad técnica inaceptable, asl
como aquellas que, a estos efectos, no deban ser consideradas por pertenecer a un mismo grupo.

Los cédleulos de la Baja Media (BM] y de |a Baja de Referencia (BR) se realizarén de la forma siguiente:

Ofj = Importe de la oferta genérica “contemplable” j (incluida en el conjunto de las citadas n ofertas
“cantemplables”) y
PB = Presupuesto Base de Licitacldon, que figura en el Cuadro de Caracteristicas del Pliego.

Se obtendra, para cualguiera nimero, n, de ofertas:

or
BO, =100/ 1-—

Y

n
38O,
Bk
n

Ademas, para n 2 5, se obtendra:

(80, F - n(BM) |

=l
L I ——

n

Entre las mencionadas n ofertas econdmicas “contemplables” se elegirdn aquéllas n’ ofertas, tales que a cualgulera
de ellas, de importe expresado genéricamente como Ofh, le corresponda un valor BOh

80, = 100(] - Oﬁ'J
PR

que cumpla la condicién:
|BOh—BM| =&

Y contando sélo con dichas n’ ofertas, se calculara el valor BR, llamado “Baja de Referencia”, del modo siguiente:

Dicho valor de BR servird, cuando n'z 5 para determinar los limites de |z presuncion de anormalidad anteriormente
citados,

B) EVALUACION DE LA OFERTA TECNICA

Para valorar técnicamente la propuesta del actual proceso de licitacion, se analizardn y puntuaran los aspectos més
importantas de la misma. Dichos aspectos son los sigulentes:

B.1.- MEMORIA CONSTRUCTIVA =50

B.2.- PROGRAMA DE TRABAIO = 35

B.2.- CALIDAD A OBTENER = 5

B.4.- PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES =5
B.5.- TECNOLOGIAE I4+D+i=5
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A cada atributo se le asigna un factor o peso relative, que permite obtener ponderadamente el valor numérico de
cada uno de los aspectos integrantes de la Valoracldn Técnica.

ATRIBUTOS A VALORAR PARA CADA UNO DE LOS ASPECTOS

B — EVALUACION DE LA OFERTA TECNICA

B.1.- MEMORIA CONSTRUCTIVA

X1.- ¢Es correcta la concepcldn global de la obra y la justificacion de la metodologfa para la ejecucién de la misma?
X2.- {Se describen todas las actividades importantes y se analiza correctamente su metodologia constructiva?

X3.- éSe han previsto las fuentes de suministro de materiales vy la validacidn de las mismas?

X4.- ¢Se analizan las necesidades instalaciones y de zonas previstas para préstamos y vertederos?

X5.- iSe estudian los medios de transporte v las plantas de produccién de materiales?

X6.- ¢5e analizan los condicionantes externos y los climatoldgicos?

X7.- {5e estudian los posibles desvios provisionales y las reposiciones de serviclos con sus medidas de sefializacién y
sepuridad previstas?

X8.- ¢Se estudian las posibles interferencias y/o afecciones reciprocas entre la explotacién pertuarla y la ejecucidn
de las obras?

X9.- {Se estudia la sefializacidn y el balizamiento de las obras en sus sucesivas fases de ejecucidn?

X10.- éEs correcto el andlisis de las necesidades de subcontratacién? éSe aporta la relacion de las unidades o partes
de obra gue se realizaran bajo subcontratacidn, indicando las empresas can las que se prevé subcontratar?

X11.- i5e presentan mejoras en relacion con los medios minimos materiales y humanos exigidos, en su caso, como
requlsitos de solvencia en el pliego de condiciones?

La valoracién de este aspecto se calcula como la media ponderada de los atributos anteriores, es decir,
seglin la sigulente férmula;

Za, x X,
2.4

Siendo a, los correspondientes coeficientes de ponderacidn asignados a cada uno de los atributos, a saber:

Vi=

a,= 5 (X1)
a,= 10 (X2)
as=5 (X3)
a,= 3(X4)
as=4 (X5)
ag=3 (X6)
a,=2 (X7)
ag=10 (X8)
ag=2 (X9)
a30=4 (X10)
ay =2 (Xi1)
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- {Es correcta la concepcién global de la obra v la
Justificacidon de la metedalogia para la ejecucién de la
misma? Tiene en cuenta:

Red de Baja tensian +2.5 ptos
Red de Media tensidn+CT +2.5 ptos
Demalicidn y Zanjas 12.5 ptos
Pavimentacian +2.5 ptos

- ¢5e describen todas las actividades importantes y se
anzliza correctamente su metodologia constructiva?
Red de baja tensian (+2), Red de Media Tensldn (+2),
Centro de Transfarmacidn (+2), Demolicionas vy apertura
de zanjas (+2), Pavimentacian (+1), Pluviales (+1)

- ¢S5 han previsto las fuentes de suministro de
materiales, |la validacidon de las mismas previo a su
utilizacién?
Si (+5 ptos):

-vallda las fuentes de suministro (+5 ptos)

-no valida (0 ptos)
No (0 ptos)

-i5e analiza lz necesidad de instalaciones? 5 ptos dy las
zonas previstas para préstamos y vertederos? 5 ptos

- ¢5e han estudiado los medios de transporte vy las
plantas de produccién de materlales?

S1(+5 ptos):
-es correcta {(+5 ptos)
-ho es correcta (0 ptos)
Mo (0 ptos)

- ¢5e analizan los condicionantes externos? 2.5 ptos &y

los climatoldgicos? 7.5 ptos

- ¢5e analizan los posibles desvios provisionales? 5 plos
¢Y las reposiciones de servicios? 5 ptos

Pliego de Condiciones Administrativas Particulares
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- dse analiza la interferencla y/o afecciones reciprocas
entre la explotacion portuaria y la ejecucién de las
ohras?

Tiene en cuenta instalacion portuaria +2.5 ptos.

Tiene en cuenta situacian obra (interaccion con
pasajeros) para planificacién de unidades importantes
de obra +7.5 ptos.

- iEs correcta la sefializacidn y balizamiento de las obras
en sus sucesivas fases de ejecucion? 10 ptos

- ¢Es correcto el andlisls de las necesidades de
subcontratacién? 5 ptos ¢Se aporta lz relacion de las
unidades o partes de cbhra que se realizardn bajo
subcontratacidn, indicando |as empresas con las gue se
prevé subcantratar? 5 ptos

- {5e presentan mejoras en relacion con los medios
minimos materiales v humanos exigidos, en su caso,
coma reqguisitoes de solvencia en el pliego de
condiciones? 5i presenta 10 ptos

No presenta 0 ptos

X1.- {Es coherente la planificacion de la obra con los equipos materiales y humanos adscritos a cada una de las
unidades, debiendo justificar los rendimientos medios previstos gue justifiguen el plazo de ejecucion de'la obray
los plazos parciales?

X2.- iEs correcto el andlisis de las actividades incluidas en el Programa de Trabajo, suficlentemente representativa,
que permite analizar el desarrollo de las obras?

X3.- {Es correcto el calendario previsto para la realizacion de las obras? ¢Se han tenido en cuenta los condicionantes
externos y climatoldgicos?

X4. i5e presenta un Programa de Trabajo realizado en base a un métode de Camino Critico y soportado en un
programa informético? (Se presents un Programa de Trabajo indicando las precedencias entre actividades, las
holguras y las actividades criticas? ¢(Presenta el Diagrama de Gant? {Contlene las Inversiones de ejecucion por
contrata mensuales correspondientes a las obras a ejecutar en cada mes?

X5. Plazo, La valoracion del plazo total de cada oferta se realizara teniende en cuenta la media y la desviacién
estandar de los plazos ofertados, siguiendo las férmulas siguientes:

V; Valoracidon del plazo de la oferta i
P, Flazo de |a oferta |
1 Numero de ofertas presentadas

Poediz Flazo Medio: media de'los plazos ofertados
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Py =2

medio
n

a Desviacidn estandar de la pablacion de los plazos ofertados

B Bn)

1

g=

P, Plazo de referencia de las ofertas, calculade como la media de los plazos ofertados que difieren del plazo
media menos de una vez la desviacidn estandar.

2P
Fur - , [ B =2 |
n ,siendo © ! ° los plazos de las ofertas tales gue: el "'V=gyn' el nimero de ofertas
Pl

i

De esta manera, V, puntuacidn del plazo de cada oferta i sera la siguiente:

Valoracién
Peet-o P eat
10 ’
. » Pplego
o
Prat=2%e Plaze

5i el plazo ofertado por todos los licitadores es el mismo:

Todos los licitadores tendrén 10 puntos sl &l plazo ofertade es inferlor al plazo maximo de gjecucidn establecido en
el Cuadro de Caracteristicas.

Todos los licitadores tendrdn 5 puntos si el plazo ofertado es igual al plazo maximo establecido en el Cuadro de
Caracteristicas. '

La valoracion de este aspecto se calcula como la media ponderada de los atributos anteriores, es decir, segin la
siguiente formula:

Zb x X,
Zb

Siendo by los correspondientes coeficientes de ponderacion asignados a cada uno de los atributos, a saber;

by =2 (X1)
b= 1 (X2) by=1 (X4)
by=1(X3) by =30 (X5)

Pliego de Condiciones Administrativas Partlculares Pégina 66 de 71



N

R

Divisidn de Infrasstructuras

Puntuacién
0 2,5 5 7.5 10
2-¥X21 O O O O Od
0 2,5 5 7,5 10
1-X22 [ [ O O O
0 2,5 5 7,5 10
1-¥23 [ ] O O Oa
0 2,5 5 7.5 10
1-X24 ) O O O O

30-X25 PLAZO DE EJECUCION

B.3 — CALIDAD A OBTENER

X1.- {Es concisa y se cifie a lo establecido en el pliego?
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2 - FROGRAMA DE TRABAJO. = 35

- ¢Es coherente la planificacion de la obra con los
equipas materiales y humanos adscritos a cada una de
las unidades, debiendo |ustificar los rendimientos
medios previstos que justifiguen el plazo de ejecucién
de la obray los plazos parciales?

lustifica al menos 2 uds import (4 relacionadas en X11)
can rendimientas medios correctos 45 ptos

+2.5 ptos

+2.5 ptos

Justifica 2 uds
Justifica 4 o mas uds

- {Es correcto el andlisis de fas actividades incluidas en
el Programa de Trabajo, suficlentemente representativa,
que permite analizar el desarrollo de |as chras?

Incluye al menos las 4 ud import y bien desarralle

temparal +5 ptos.
Incluye mas 4 y menos de 7 unidades de obra y su
desarrollo temporal esta correcto +2.5 ptos
Incluye mds de 6 uds +2.5 ptos

-¢Es correcto el calendaric previsto para la realizacién
de las obras? 5 ptos {Se han tenido en cuenta los
condicionantes externos y climatelogicos? 5 ptos

- ¢5e presenta un Programa de Trabajo realizado en
base a un método de Camina Critico y soportado en un
programa informatico? +2.5 ptos {Se presenta un
Programa de Trabajo indicando las precedencias entre
actividades, las holguras y las actividades criticas? +2.5
ptos {Presenta el Disgrama de Gant? +2.5 pios
iContiene las [nversiones de ejecucion por contrata
mensuales correspandientes a las obras a ejecutar en
cada mes? +2.5 ptos

X2.- {50n correctas las medidas propuestas para controlar y garantizar la calidad & obtener en la ejecucion de la

obra?

X3.- {Los controles de calidad incluye los aspectos concretos de las unidades de obra & controlar durante la
ejecucion de los trabajos y normativa técnica aplicable, las evaluaciones previas a los proveedores de materiales o
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posesion de sellos de calidad del producto, la relacidn de Programas de Puntos de Inspeccian para las distintas
unidades de ohra, los criterios de muestrec técnica y de aceptacion y rechazo y |a organizacién dedicada al cantrol

de calldad del objeto del proyecto?

La valoracion de este aspecto se calcula como la media ponderada de los atributos anteriores, es decir, seglin la

siguiente formula:

5 Zc, x X,

i Z c

Siendo a; los correspondientes coeficientes de ponderacion asignados a cada uno de los atributos, a saber:

0= 1 ()(1)
€= 1(X2)
cy= 3 (X3)

3 -CALIDAD A OBTENER.=5

Puntuacion
0 2,5 5 7,5 10
1x21 0O O a O O
0 2,5 5 7.5 10
i-Xx32 0O O O O O
0 2,5 5 7,5 10
3-X33 O O O O O

B.4.- PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES.

X1.- {Es conciso y se cife a lo establecido en el pliego?

- ¢Es concisa y se cifie a lo estahblecido en el pliego?
(mdx. 5 follos) =5 folios 5 ptas//5-10 follios & ptos// +10
folios 0 pts

- d5on correctas las medidas propuestas para controlar y
garantizar la calidad a obtener en la ejecucién de la
obra? Control 7.5 ptos//Garantia 2.5 ptos

- LEI PAC incluye los aspectos concretos de las unidades
de obra & controlar durante la gjecucién de los trabajos
y normativa técnica aplicable, las evaluaciones previas a
los proveedores de materiales o posesidn de sellos de
calidad del producto, la relacion de Programas de

Puntos de Inspecclén para las distintas unldades de
obra, los criterios de muestreo técnico y de aceptacién y
rechazo y la organizacidn dedicada al control de calidad
del ohjeto del proyecto? PPl — 2.5 ptos//Criterios
aceptacion/rechazo — 5 ptos// Organizacion — 2.5 ptos

X2.- ¢Se identifican con precisian las unidades de obra que puedan generar impactos? éSe analiza desde el punto de
vista medloamblental la organizacidn fisica de |a obra? dEsta prevista la disponibilidad de instrucciones de trabajo?
¢5e |localizan canteras v vertederos? ¢5e identifican adecuadamente los requisitos legales de ambito local, estatal v

Pliego de Condiciones Administrativas Particulares

Pégina G2 de 71



% Autoridad Portuaria de Motril

Recinio Portuario a/n. 18613 MOTRIL (Granada)
,_-IE"E ‘X [\ Tel, +34 958 601 207. Fax +34 9508 801 234
(G ,ﬁ wwarapmolrl.cam
S
Division de Infraestructuras Puertos del Estado

comunitario que procedan? ¢Cudles son los sistemas de gestién medicamblental propuestas? {Se integra a los
subcontratistas en el sistema de gestion medioambiental del licitador?

La valoracién de este aspecto se calcula como la media ponderada de los atributos anteriores, es decir, segin la
siguiente farmula;

_2dixX

f Zd

Slendo d los correspondientes coeficientes de ponderacidn asignados a cada uno de los atributos, a saber:
dy=1(X1)
d;=4(X2)

4 = PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES. =5

Puntuacidn
0 b 5 7,5 10
1-x41 0O O O O O - ¢Es conciso y se cifie a lo establecido en el pliego?
(max. 5 folios) <5 folios 5 ptos//5-10 follos 5 ptos// +10
falios O pts
0 2,5 5 7.5 10 -¢Se identifican con precisién las unidades de obra que
4-x42 0O O O O O puedan generar impactos? 2 ptos {5e analiza desde al

punto de vista medioamblental la organizacidn fisica de

la obra? 1 pto ¢Estd prevista la disponibilidad de

instrucciones de trabajo? 1 pto {Se localizan canteras y

vertederos? 2 ptos ¢éSe identifican adecuadamente los

requisitos legales de ambito local, estatal y comunitario
que procedan? 1 ptoéCudles son los sistemas de gestion

medioambiental propuestos? 2 ptosé5Se integra a los
subcontratistas en el sisterna de gestidn
medioambiental del licitador? 1 pto

B.5.- TECNOLOGIAE 1+ D+,

X1.- ¢Se utiliza y documenta alguna tecnologia desarrollable por el Contratista en el marco de proyectos | + D + 1,
gue suponga una  mejora de la  calidad y del valor técnico  de  la obra?
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5 ~TECNOLOGIAEI+D+i.=5

Puntuacidn
- ¢5e utiliza y documenta alguna tecnologia
desarrollable por el Contratista en el marco de
0 2,5 5 7.5 10 : Ran: ?
- ! q proyectos |+ D+, que suponga una mejora de la
551 O t 0 1 calidad y del valor téenico de la obra?

Mejora calidad 2.5 ptos//valor técnica 7.5 ptos
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B.6.- PUNTUACION DE LOS CRITERIOS TECNICOS ANTERIORMENTE ENUMERADQS

La valaracian de la calidad técnica total (VT) de cada propuesta serd la resultante de la suma de las valoraciones
técnicas obtenidas para los distintos aspectos de ella, seglin los criterios anteriares y se redondeard al segundo
decimal, El método a seguir para determinar la puntuacién técnica de cada oferta (PT) serd el sipuiente:

a) Las ofertas de los licitadores admitidas administrativamente quedardn encuadradas en dos intervalos:

Ofertas con calidad técnica inaceptable: aquellas cuya valoracidn técnica (VT) sea Inferior a 60 puntos sobre 100.

Ofertas con calidad técnica suficiente: aquellas cuys valoracion técnica (VT) sea superior o igual a 60 puntos sabre
100.

b) Las ofertas situadas en el intervalo de calidad técnica inaceptable no serdn tomadas en consideracién para el
cdlculo de las ofertas anormalmente bajas ni para la determinacian de la oferta mas ventajosa, de manera que, en
el caso de no existir ofertas en el otro intervalo, se procederd a declarar desierta la licitacian, al no haber concurrido

al mismo ofertas de calidad técnica suficiente.

En lo que slgue, na se hace referencia a las ofertas situadas en el Intervalo de calldad téenlca Inaceptable, ni a las
calificadas definitivamente como anormalmente bajas que no son ya tomadas en consideracién.

Las puntuaciones técnicas de las ofertas coincidirdn con las valoraciones técnicas (PT = VT), con un minimo de &0
puntos seglin lo establecido en los parrafos anteriores.

La puntuacién técnica se redondeard al segundo decimal, en su caso.

C) EVALUACION GLOBAL.

La evaluacion global de las ofertas encuadradas en el intervalo de calidad técnica suficiente se calculard con arreglo
a lo establecido en el anexo Il de la Orden FOM/4003/2008, de 22 de julio, modificada por la Orden
FOM/1698/2013, de 31 de julio, por la que se aprueban las normas y reglas generales de los procedimientos de
contratacion de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias que corresponde con la siguiente expresién:

C.1) Ponderacion de la calidad técnica de |a propuesta (X%):

Para |la determinacion de esta ponderacién se emplearé la condicion:

X =40

C.2) Ponderacion de la oferta econdmica de la propuesta (Y%):

Para la determinacidn de esta ponderacion se empleard la condicion:

Y =60

Los valores de X e Y, cuya suma deberd ser siempre igual a 100 (X + Y = 100), serdn los establecidos en el Cuadro de
Caracteristicas del Pliego.

C.3) Puntuacidn global de las ofertas:

La puntuacion global, PG, relatlva a una propuests cualquiera serd la siguiente: PG = (X/100) PT+ (Y/100) PE
Slendo PT |a “puntuacidn técnica” y PE la “puntuacion econdmica’.
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