Autoridad Portuaria de Motril
Recinm Porluano 8/n. 10613 MOTRIL (Granada)
Tal. +34 958 601 207. Pax +34 950 001 234
www.apmotrileom
———

Puertos del Estado

Divisiéin de Infragstructuras

PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION DE LAS
OBRAS DEL PROYECTO “SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL
(GRANADA)"

PROCEDIMIENTO ABIERTO-TRAMITACION ORDINARIA. Orden FOM/4003/2008, modificada
por la Orden FOM/1698/2013:
Utilizacién de un tnico criterio de adjudicacién (precio)
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CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

1. OBJETO DEL CONTRATO:

OBRAS DEL PROYECTO “SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS
EN EL PUERTQ DE MOTRIL (GRANADA)"

2. CODIGO DEL CONTRATO (CPV):

45213150-9 Trabajas de Construccion de Edificios de Oficinas

3. TIPO DE CONTRATO:

OBRAS [ SUMINISTROS [ SERVICIOS

4, PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION
DEL CONTRATO:

PROCEDIMIENTO ABIERTO. Regla 40 de la ORDEN FOM
4003/2008, de 22 de Julio, modificada por la Crden FOM
1698/2013, de 31 de Julio y RDL 3/2011

En atencion a la oferta econdmicamente mas ventajosa:
Utilizacién de un Unico criterio de adjudicacion (precio).

o Utilizacién de varios criterios de adjudicacién®,

5. CRITERIO DE PONDERACION DE
OFERTAS:

Puntuacién Técnica=0 Puntuacién Econdmica = 100

(x) (v)

6. CLASE DE EXPEDIENTE:

ORDINARIO O URGENTE 71 DE EMERGENCIA

7. PROYECTO REDACTADO POR:

ANTONIO LUIS GARCIA-FRESNEDA HENANDEZ Y JUAN
MANUEL ZAMORA MALAGON

8. FECHA DE REDACCION:

SEPTIEMBRE 2.017

9, PRESUPUESTO Y FINANCIACION (IVA EXCLUIDO):

1 Los criterios espacificos que han de servir de base para |a adjudicacion se determinan en el Anexo n® 4.
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5.1. PRESUPUESTO DE LICITACION:

CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y OCHO CENTIMOS
(499.237,68 €), IVA EXCLUIDO

9.2. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y UN
EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS (549.161,45 €),

ADMINISTRACIONES PUBLICAS):

Procede: E sl 1NO

IVA EXCLUIDO

9.3. CARACTER MAXIMO DE DICHO & sl [1NO
PRESUPUESTO?:
9.4. CREDITD EXISTENTE Y D|5TR|BUCION EJERCICIO ANUALIDADES
EN ANUALIDADES:

2017 245.000,00 £

2018 254.237,68 €
10. ACREDITACION DE LA SOLVENCIA SR SUDgRIpo Ealeporie |
MEDIANTE CLASIFICACION OFICIAL c Todos los 5
(MINISTERIO DE HACIENDA Y subgrupos

11. MEDIOS DE ACREDITACION DE LA
SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA
Y TECNICA:

1)SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA®:

2) SOLVENCIA TECNICAY;

& Estar en posesion del certificado de calidad 1SO 9001 o
equivalente.

(& Estar en posesion del certificado de medio ambiente IS0
14001 o equivalente.

12. GARANTIAS:

EXIGENCIA IMPORTE

12.1, GARANTIA PROVISIONAL:

® s oNOo 3% Importe Licitacién

2 Con caracter general el presupuesto de licitacion tendré el caracter de maximo, salvo que aqui se indique lo contrario.

? Sefialar aquellos aspectos de los que se indican a continuacion a acreditar por e licitador como criterios de solvencia econdmica
y financiera, deblendo establecerse para los seleccionados los requisitos minimes a acreditar, Si, por una razén justificada, el
empresario no esté en condiciones de presentar las referencias solicitadas, s le autorizara a acreditar su solvencia econémica
y financiera por medio de cualguier otro documento que se considera apropiado por el Organo de Contratacion.

# Sefalar aquellos aspectos de los que se indican a acreditar por el licitador como ¢riterios de solvencia técnica. Para los
selecclonados deberan establecerse los requisitos minimos a acreditar por los licitadores.
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12.2. GARANTIA DEFINITIVA: E sl 5% Importe Adjudicacidn
12.3. GARANTIA COMPLEMENTARIA: 8 ENO
13. ADMISION DE VARIANTES: s ENO
13.1. NUMERO MAXIMO DE VARIANTE
ADMITIDAS®:
PROCEDE CATEGORIA

14. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD (P.A.C.):

osl B NO
15. GASTOS DEL CONTRATISTA: PROCEDE PORCENTAJE APLICABLE
15.1. GASTOS POR SERVICIOS

Z osl ®

TECNICOS®: NG
15.2. GASTOS POR ENSAYOS Y
PRUEBAS: st LINo

16. PLAZO DE EJECUCION:

16.1. PLAZO MAXIMO DE EJECUCION
TOTAL:

OCHO (8) MESES

16.2. INICIO DEL COMPUTO DEL PLAZO
DE EJECUCION:

ORDINARIO (a contar desde |a fecha Acta de

comprobacién de Replanteo)

O URGENCIA (a contar desde la fecha de adjudicacion)

[ ESPECIAL

5 Salvo que se indique lo contrario, el nimere méximo de variantes admitidas es de una (1).
8 Se refiere a los gastos correspondientes a estudios, redaccion de proyectos, replanteos, vigilancia, direccion de obra,
liquidaciones, etc. Indicar, Unicamente en el caso de exigencia, el porcentaje a aplicar por este concepto en |as relaciones

valoradas,

" Indicar & porcentaje exigible, en caso de exigencia, stlo cuando sea distinto al 1% fijado con carécler general.
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16.3. PLAZOS PARCIALES: sl ENO

16.4. PENALIDADES DIARIAS POR
DEMORA EN LA EJECUCION DEL
CONTRATO®:

3,00 euros por cada mil euros del precio del contrato por
cada dia natural de demora

17. SEGUROS: EXIGENCIA IMPORTE

17.1. SEGURO TODO RIESGO

CONSTRUCCION: ESl 0NO

17.2, SEGURO DE RESPONSABILIDAD

CIVIL®: & sl

18. CESION DEL CONTRATO:

18.1. PROCEDE!®: 0S8 EBNO

19. SUBCONTRATACION:

19.1. PROCEDE: R sl fNO

19.2. PORCENTAIE MAXIMO DE

SESENTA (60) %
SUBCONTRATACION PERMITIDOM: (60) %

20. REVISION DE PRECIOS:

20.1. PROCEDE: s BNO

¥ Salvo que se sefiale otra formula de penalizacién, se aplicara, por cada dia natural de demora, una penalidad de 0,20 por cada
1,000 euros del precio del contrato.

# Salvo que se sefiale una cantidad distinta, la cabertura minima asegurada sera de 600,000 €,

% Salvo que se disponga lo contrario, se permite con caracter general la cesion del contrato, previo cumplimiento de los requisitos
establecidos al efecto en el Pliego de Condiciones.

" En los casos en que no se prohiba la subcontratacion, el contratista podra subcontratar hasta un porcentaje que no exceda del
60% del importe de adjudicacion, salvo que aqui sefiale un especifico porcentaje maximo de subcontratacion de aplicacion al
conlrato,
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20.2. INDICE O FORMULA DE REVISION
DE PRECIOS A APLICAR:

21. PLAZO DE GARANTIA:

21.1. PROCEDE 51 ONO

12.
21.2. PLAZO MINIMO DE GARANTIA: VEINTICUATRO (24) MESES

CERTIFICACION MENSUAL. CONFIRMING A 60 DIAS FECHA

22, FORMADE PAGO: RECEPCION FACTURA

12 En defecto de prevision sera de un (1) afio, salvo que en |a propuesta adjudicataria o en las disposiciones legales vigentes se
establezca uno mayor,
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1.- OBJETO DEL PLIEGO

2.- REGIMEN JURIDICO

3.- EXPEDIENTE CONTRATACION

4.- AMBITO DEL CONTRATO

5.- DURACION DEL CONTRATO

6.- PRECIO Y REGIMEN DE PAGOS

7.- REVISION DE PRECIOS

8.- REVISION EXTRAORDINARIA DEL CONTRATO

9.- PRESUPUESTO, FINANCIACION Y PRESUPUESTO DEL PLIEGO-TIPO MAXIMO DE
LICITACION

10.-GASTOS A CARGO DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA Y SEGUROS

11.-RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

12.-LEGISLACION LABORAL Y EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

13.-DIRECTOR FACULTATIVO Y RESPONSABLE DEL CONTRATO

14.-GARANTIAS PROVISIONAL Y DEFINITIVA

15.-CAPACIDAD PARA CONTRATATAR

16.-LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES

17.-PROPOSICIONES, DOCUMENTOS Y PLAZO DE PRESENTACION

18.-MESA DE CONTRATACION

19.-APERTURA Y CALIFICACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

20.-APERTURA Y CALIFICACION DE PROPOSICIONES ECONOMICAS (sobre ne 2).

21.-ADJUDICACION. EFECTOS

22 -ACTUACIONES DEL ADJUDICATARIO

23.-FORMALIZACION DEL CONTRATO

24.-MAQUINARIA Y MEDIOS TECNICOS

25-EQUIPO Y MEDIOS PERSONALES

26.-LIBROS DE ORDENES, DE INCIDENCIAS Y DE SUBCONTRATACION

27.-PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

28.-PLAZO DE EJECUCION, CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y PENALIDADES POR DEMORA

29 -OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

30.-CONDICIONES A QUE DEBE AJUSTARSE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
CONTRATADAS

31.-EXTINCION DEL CONTRATO Y CAUSAS DE RESOLUCION

32.-0OTRAS CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO

33.-EFECTOS DE LA RESOLUCION

34.-SENALIZACION

35.-CESION O SUBCONTRATACION

36.-MODIFICACIONES DEL CONTRATAO

37 -SUSPENSION DE LOS TRABAJOS

38.-OBRAS DEFECTUOSAS O MAL EJECUTADAS

39.-RECEPCION DE LOS TRABAJOS

40.-CONFIDENCIALIDAD

41.-PROPIEDAD INTELECTUAL

42 -GARANTIA DE DERECHOS
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43.-PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION

44,-PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL

45 -PENALIDADES EN CASO DE DEMORA O INCUMPLIMIENTQ DEL CONTRATO
46.-PERIODO DE GARANTIA

47.-DEVOLUCION DE GARANTIAS

48 .-JURISDICCION COMPETENTE

e ANEXO N2 1—MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

s ANEXO N2 2 — DECLARACION RESPONSABLE

e ANEXO N2 3 —AVALY SEGURO DE CAUCION
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1.- OBJETO DEL PLIEGO.

El objeto del presente pliego es la redaccién de las condiciones administrativas
particulares que regiran la contratacion de las obras del Proyecto “SEDE DE OPERACIONES
PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL (GRANADA))”, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, CON
UTILIZACION DE UN UNICO CRITERIO DE ADJUDICACION (PRECIO).

La adjudicacion deberd verificarse con arreglo al precio méaximo fijado, con el criterio/s
de adjudicacion que se contempla en el anexo Ill de las Normas y Reglas Generales para los
Procedimientos de Contratacion de Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias (Orden
FOM/4003/2008, de 22 de julio modificada por Orden FOM/1698/2013) y de acuerdo con las
caracteristicas que figuran en el Cuadro de Caracteristicas del contrato y lo establecido en la
memoria técnica, documentos que forman parte de este pliego.

2.- REGIMEN JURIDICO.

El Contrato objeto de este Pliego se regula con sujecidn al mismo, y a los documentos
adicionales que rijan |a licitacion (Cuadro de Caracteristicas y Memoria Técnica) y se celebra
conforme a lo previsto en la Orden FOM/4003/2008, de 22 de julio, por la que se aprueban las
Normas y Reglas Generales para los Procedimientos de Contratacidn de Puertos del Estado vy las
Autoridades Portuarias, modificada por la Orden FOM/1698/2013, de 31 de Julio.

En concreto, los actos preparatorios y en especial las fases de preparacién y adjudicacién
del contrato, se regirdn por lo dispuesto en las Normas y Reglas Generales para la contratacion
de Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias y, con caracter supletorio, por lo establecido
para estos extremos en la legislacion de Contratos del Sector Publico.

El presente Pliego de cldusulas administrativas, el Cuadro de Caracteristicas del
contrato, la Memoria Técnica y demas documentos anexos revestiran caracter contractual. En
caso de discordancia entre el Pliego y cualquier otro documento contractual prevalecera el
Pliego de cldusulas administrativas.

3.- EXPEDIENTE DE CONTRATACION.

El expediente de contratacién se regird por lo dispuesto en la citada Orden
FOM/4003/2008, de 22 de julio, modificada por la Orden FOM/1698/2013, de 31 de Julio, por
la que se aprueban las Normas y Reglas Generales de los Procedimientos de Contratacion de
Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias y para todo aquello gue no esté previsto en la
citada normativa, se atenderd a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
Noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

El procedimiento y forma de adjudicacion se determinard en este Pliego, con sujecién a
la Regla 40 de las Normas y Reglas Generales citadas anteriormente.
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El contrato se adjudicard mediante la modalidad de procedimiento abierto, previsto en

las Normas y Reglas Generales para los Procedimientos de Contratacion de Puertos del Estadoy
Autoridades Portuarias.

4.- AMBITO DEL CONTRATO.

Los trabajos en cuestion se llevardn a cabo en el recinto portuario y terrenos anexos al

Puerto de Motril.

5.- DURACION DEL CONTRATO.

De conformidad con lo indicado en la Regla 15 de las Normas y Reglas Generales para

los Procedimientos de Contratacién de las Autoridades Portuarias, el periodo de vigencia del
contrato serd el establecido en el Cuadro de Caracteristicas Técnicas que forma parte de este

pliego.

6.- PRECIO Y REGIMEN DE PAGOS.

1)

2)

3)

4)

7)

8)

El Contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de los
trabajos que realmente ejecute, con sujecion al contrato otorgado, a sus modificaciones
aprobadas y a las 6rdenes dadas por escrito por el Responsable del Contrato.

El precio del contrato que regird durante la ejecucion de los trabajos, serd el de |a oferta
adjudicataria, aplicindole |a baja de adjudicacién resultante.

Este precio comprende la totalidad de los gastos que tenga que hacer el Contratista para
el cumplimiento de las prestaciones objeto de este contrato, hasta su recepcion por la
Autoridad Portuaria, asi como todos los impuestos, derechos y tasas que sean
consecuencia del contrato, incluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido, sin que pueda
imputarse a la Autoridad Portuaria de Motril ningtin pago por estos conceptos.

A los efectos del pago, se entendera que en las ofertas y en los precios abonados estan
incluidos todos los gastos que |la empresa deba realizar para el cumplimiento de las
prestaciones contratadas, como son los generales, financieros, beneficios, seguros,
suministros, transporte v desplazamiento, honorarios del personal a su cargo, tasas y
toda clase de tributos, y cualesquiera otras que pudieran establecerse o modificarse
durante su vigencia, incluido el porcentaje del Impuesto sobre el Valor Afiadido (IVA).
La modalidad de abono serd la establecida en el Cuadro de Caracteristicas.

Los abonos resultantes de las facturas expedidas (si hubiera mds de una) tienen el
concepto de pagos provisionales a buena cuenta, sujetos a las rectificaciones y
variaciones que se produzcan en la medicién o revisién final, sin suponer en forma
alguna aprobacidn y recepcién del trabajo a las que carresponda.

Del importe del pago o pagos a realizar por la Autoridad Portuaria de Motril al
Contratista podra, deducirse, si los hubiere, el montante de las penalidades aplicadas al
mismo como consecuencia de lo establecido en el presente pliego.

El Contratista queda obligado a facilitar a la Autoridad Portuaria el certificado
acreditativo de estar al corriente de las obligaciones tributarias a que se hace referencia
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en el art. 43.1.f) de la Ley 58/2003, General Tributaria. En caso de que dicho certificado
no hubiera sido entregado o el depositado no estuviera vigente, el pago de las facturas
correspondientes al precio total o parcial del contrato quedara en suspenso en tanto se
cumple este requisito.

9) El contratista podrd desarrollar los trabajos con mayor celeridad de la necesaria para
ejecutar la obra en el plazo o plazos contractuales, salvo que, a juicio de la Direccién del
contrato que pudiera designar la Autoridad Portuaria, existiesen razones para estimarlo
inconveniente. Sin embargo, no tendra derecho a percibir en cada afio, cualquiera que
sea el importe de lo ejecutado o de las certificaciones expedidas, mayor cantidad que la
consignada en la anualidad correspondiente.

7.- REVISION DE PRECIOS.

1.- Resultara de aplicacion al correspondiente contrato la cldusula de revisién de
precios, siempre que se incluya expresamente en el Cuadro de Caracteristicas del
contrato, en la Memoria Técnica o se refleje en el Cuadro de Precios. En caso de que
existiera contradiccion, se estard a lo que establezca el citado Cuadro de Caracteristicas
del contrato.

2.- La Autoridad Portuaria de Motril, al aprobar el programa de trabajo, fijara los
plazos parciales que a efectos de la revision de precios considere procedentes, en su
caso.

3.- No habra lugar a Revision, cualquiera que sea la oscilacién de los costos, mientras
el contrato no se haya ejecutado en el 20 por cien de su importe y haya transcurrido un
afio desde su adjudicacion; por lo que ni el 20 por ciento ni el primer afio de ejecucién,
contado desde la adjudicacién, serdn objeto de revisién.

4.-  Asimismo, para que el contratista tenga derecho a la revision, es condicion
imprescindible el cumplimiento estricto del plazo total y los parciales de ejecucién del
trabajo.

Las prérrogas otorgadas por causas no imputables al contratista no privaran del derecho
a revisién.

5.- Enlo no previsto en esta cldusula se estara a lo dispuesto en la Normativa Estatal
reguladora de la revision de precios.

8.- REVISION EXTRAORDINARIA DEL CONTRATO.

Si durante la duracion de este contrato se produjesen circunstancias no previstas en el
momento en que se ha redactado el presente pliego, la Autoridad Portuaria se reserva el
derecho de modificar, justificadamente, las condiciones de mismo que considere oportuno.
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9, PRESUPUESTO, FINANCIACION y PRESUPUESTO DEL PLIEGO-TIPO MAXIMO DE LICITACION.

El presupuesto de licitacion de los trabajos objeto del Contrato, asi como su distribucion
en anualidades, figura resefiada en el Cuadro de Caracteristicas que encabeza este Pliego y
comprende el precio del Contrato, asi como los demds impuestos y tasas que puedan
corresponder. Dicho presupuesto tendra el caracter de maximo, salvo que se indique lo
contrario en el Cuadro de Caracteristicas.

La cobertura financiera del Contrato estad amparada por la consignacién presupuestaria
correspondiente.

El importe del contrato serd, como maximo, el que resulte de la adjudicacidn, que
siempre sera igual o inferior al presupuesto de licitacién.

El precio maximo de licitacién para la obra objeto del presente Pliego de Bases queda
fijado en la cuantia establecida en el Cuadro de Caracteristicas Técnicas.

10. GASTOS A CARGO DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA Y SEGUROS.

1) Son de cuenta del Contratista los gastos e impuestos derivados, en su caso, de los
anuncios de licitacién, los de formalizacion del contrato, los de suscripcion de las polizas
de seguros exigidas, y cualesquiera otros que se deriven de la ejecucién del Contrato,
asi como los que se requieran para la obtencién de licencias, documentos o cualquier
informacién de Organismos Oficiales o particulares, asi como los impuestos, derechos,
tasas 0 compensaciones y demds gravdmenes o gastos que resulten de aplicacién segin
las disposiciones vigentes, en la forma y cuantia que éstas sefialen.

2) Seran de cargo del Contratista el pago de los derechos de acometida y/o enganche (si
fuera necesario para la realizacién de los trabajos) a las distintas redes de suministros
generales necesarios para la ejecucion de los trabajos (electricidad, agua potable, gas,
teléfono...), en las condiciones que sefialen las respectivas compafiias u organismos
suministradores, asi como el coste integro de dichos suministros.

En el caso de utilizar para sus trabajos luz o agua suministrada por la APM, el contratista
abonara las tarifas correspondientes.

El contratista realizard los trabajos a su riesgo y ventura, por lo que serdn por su cuenta
las indemnizaciones por dafios a terceros causados por su personal o maquinaria. La
APM en ningln caso sera responsable de las obligaciones contraidas por el contratista o
de los dafios y perjuicios causados por éste a terceras personas.
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SEGUROS
1.- El Contratista se responsabilizard de todos los dafios que se ocasionen a causa de la

ejecucion de los trabajos, cualquiera que sea su naturaleza y volumen.

2-  Sera por cuenta del Contratista indemnizar los dafios que se origine a terceros como
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato, relevando a
la APM de toda responsabilidad o reclamacién que le fuese exigida al respecto. El
Contratista no sélo respondera de sus propios actos, sino también de los
subcontratistas, en su caso, de los del personal que preste sus servicios y de los de las
demds personas por quien deba responder, de acuerdo con la legislacion vigente,
exonerando a la APM de cualquier responsabilidad que derive de la ejecucién de los
trabajos objeto de licitacion.

3-  El Contratista vendrd obligado con cardcter particular a contratar un seguro de
Responsabilidad Civil que cubra, para todo el periodo que dure la ejecucién de los
trabajos y el plazo de garantia, la responsabilidad derivada de los dafios y perjuicios
causados a terceras personas y sus bienes como consecuencia de la ejecucidn de los

mismos. En dicho seguro tendrdn condicién de asegurados la APM, la Direccién del
Contrato, el Contratista, sus posibles Subcontratistas v, en general, todas las personas

intervinientes. La cobertura minima asegurada por ocurrencia serd por el importe de
600.000 €, como minimo.

El Contratista vendra obligado con carédcter particular a contratar las siguientes pélizas:

a. Seguro de Responsabilidad Civil que cubra, para todo el periodo que dure la
ejecucion de los trabajos y el plazo de garantia, la responsabilidad derivada de
los dafios y perjuicios causados a terceras personas y sus bienes como
consecuencia de la ejecucién de los trabajos objeto del contrato. En dicho
seguro tendran condicion de asegurados la APM, el personal de la misma, el
Contratista, sus posibles Subcontratistas y, en general, todas las personas
intervinientes en los trabajos. La cobertura minima asegurada por ocurrencia
serd por el importe de 600,000 €.

El seguro incluird, adicionalmente, las garantias de:

- Responsabilidad Civil Cruzada

- Responsabilidad Civil Patronal distinta de las responsabilidades por
Seguridad Social

- Responsabilidad Civil Post-Trabajos

- Responsabilidad Civil por Polucian y Contaminacién Medioambiental
accidental.

4-  Las polizas de seguros a que se refiere el apartado anterior, deberdn suscribirse con
caracter previo a la firma del contrato por el Contratista tomador del seguro. Dichas

pélizas deberdn incluir la correspondiente cldusula de exoneracion de responsabilidad
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a favor de la APM y de expresa renuncia de los derechos de subrogacion vy repeticion
contra la APM v/o el personal a su servicio por parte de las compafiias aseguradoras y
de |os asegurados.

5.- La APM se reserva la facultad de poder delimitar las coberturas, garantias, limites,
sublimites, franquicias, formas y plazos de pago y en general todo lo relacionado con
cualquier otro aspecto de los referidos seguros. Asimismo, se reserva la facultad de
rechazar las compafiias aseguradoras seleccionadas por el Contratista si considerase
motivadamente que las mismas no reunen las minimas condiciones de solvencia
necesarias.

B.- El importe total de los seguros, incluidos todo tipo de recargos e impuestos, sera
asumido en su integridad por el Contratista con independencia del coste de los
mismos, debiendo incluirlo en el calculo de sus costes indirectos. Asimismo, serdn por
cuenta del Contratista el importe de las franquicias de los distintos seguros, asi como
el importe de los siniestros en la cuantia que supere los limites gue se establezcan en
las distintas pélizas de seguro. lgualmente, serdn por su cuenta las indemnizaciones a
terceros y dafios producidos no cubiertos en las mismas.

7-  Sise produjera una modificacién en el contenido, importe y/o duracién de los trabajos
descritas en el contrato, el Contratista estara obligado a proceder, a su cargo, a solicitar
las prérrogas y/o ampliaciones de los seguros gue sean precisas.

8.- El Contratista deberd mantener a su costa y como minimo durante la ejecucion de los
trabajos y para los trabajos que en virtud del plazo de garantia deba acometer, las
coberturas indicadas anteriormente.

Ademas, el contratista se compromete a lo siguiente:

a. Las empresas adjudicatarias y subcontratistas, deberan tener dados de alta en
la Seguridad Social a todas |as personas que intervengan en la prestacion de los
trabajos, asi como cumplir con las exigencias de Seguros de Vida y Accidentes
que determinen los convenios sectoriales a los que pertenezcan, asi como
encontrarse al corriente en sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

b. Seran a cargo del Contratista los costes de los seguros de los transportes de
materiales, de equipos y de herramientas propiedad del Contratista necesarios
para cumplir el contrato, asi como de los dafios a la maquinaria, equipos,
medios, instalaciones provisionales y hienes de cualquiera de los participantes,
incluidos efectos personales. En consecuencia, el Contratista exonera
expresamente y en su totalidad cualquier accion de responsabilidad contra la
APM.

¢. Responsabilidad Civil de suscripcién obligatoria para todos los vehiculos que
sean utilizados en la ejecucién de los trabajos y estén sujetos a la Ley de Uso y
Circulacién de Vehiculos a Motor, asi como cualquier otro seguro, relacionado
o no con la prestacion, que sea exigible segln la legislacion aplicable a lo largo
del contrato.

d. Cualquier otro seguro de contratacion obligatoria conforme a la legislacion
vigente.
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9- Las obligaciones que en esta materia se establezcan para el Contratista, se

sobreentienden extensivas a los subcontratistas por éste contratados vy, en general, a
todos los participantes en los trabajos objeto del contrato, debiendo en consecuencia
ser trasladadas por el Contratista a todos ellos. A tal efecto, el Contratista requerird a
sus subcontratistas la constitucién y mantenimiento de los seguros anteriormente
relacionados, durante el tiempo que éstos presten sus servicios o prestaciones al
Contratista, solicitdndoles la presentacién de los correspondientes certificados de
seguro que evidencien la validez y efectividad de los seguros exigidos.

10.-  Con independencia de lo indicado en los apartados anteriores, el Contratista podra
suscribir, igualmente a su cargo, los seguros complementarios que estime necesarios
para la total cobertura de sus intereses y responsabilidades que pudieran derivarse del
contrato.

11.-  La contratacion de todos los seguros mencionados en la presente cldusula no limitard
las obligaciones y |la responsabilidad asumidos por el Contratista en virtud del resto de
las estipulaciones contractuales.

12-  Elcontratista queda obligado a informar a la APM, durante la ejecucion de los trabajos,
de cualquier incidencia que afecte a la vigencia y condiciones de los seguros
contratados, prestandose a colaborar con los empleados, agentes o responsables
designados por la APM.

13-  El contratista se obliga a reparar los dafios y responder por aquellos riesgos que no
gueden garantizados en las pdlizas de seguro descritos anteriormente, a fin de llevar
a buen término los trabajos conforme las obligaciones y responsabilidades asumidas
en este Contrato.

11.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos
anexos que forman parte del mismo o de las instrucciones, Pliegos o normas de toda indole
promulgadas por este organismo portuario que puedan tener aplicacion en la ejecucién de lo
pactado, no eximira al contratista de la obligacién de su cumplimiento.

El contratista en la utilizacion de materiales, suministros, procedimientos y equipos para
la ejecucién del objeto del contrato, debera obtener las cesiones, autorizaciones y permisos
necesarios de los titulares de las patentes, modelos y marcas de fabricacién correspondientes,
corriendo de su cuenta el pago de los derechos e indemnizaciones por tales conceptos.

El contratista serd responsable en la ejecucion del contrato de toda reclamacién relativa
a la propiedad industrial y comercial y deberd indemnizar a la APM de todos los dafios y
perjuicios que para la misma puedan derivarse de |a interposicién de reclamaciones.

Serd obligacion del adjudicatario la obtencidn de todos los permisos y autorizaciones
necesarios de las administraciones competentes, especial atencion a cuanto se exija desde
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Direccion General de la Marina Mercante y en lo referente a Sefializacién Maritima, para la
ejecucién de los trabajos. Todo gasto derivado de esta obligacion correra por cuenta del
adjudicatario.

12.- LEGISLACION LABORAL Y EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.

En la ejecucién del contrato, el contratista quedara obligado con respecto al personal
que emplee en la realizacién del trabajo, al cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia de ordenacién laboral y social, asi como las que se puedan promulgar durante la
ejecucion del misma.

El incumplimiento de |as disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social
y de prevencién de riesgos laborales por parte de la empresa o la infraccién de las disposiciones
sobre prevencién por parte del personal designado por ella, no implicard responsabilidad alguna
para la Administracion contratante, pudiendo ser causa de resolucién del contrato.

El adjudicatario, durante la ejecucién de los trabajos que nos ocupa, tendrd que cumplir
escrupulosamente con lo establecido en la legislacion en materia de prevencion de riesgos
laborales.

13.- DIRECTOR FACULTATIVO Y RESPONSABLE DEL CONTRATO.

La Autoridad Portuaria de Motril podrd nombrar un técnico encargado de la
comprobacién e inspeccion de las obligaciones del contratista, si por las caracteristicas del
objeto del contrato lo estimara necesario o conveniente.

lgualmente, de conformidad con lo indicado en la Regla 52 de las Normas y Reglas
Generales de los Procedimientos de Contratacion de Puertos del Estado y Autoridades
Portuarias, la Autoridad Portuaria de Motril designard un responsable del contrato al que
corresponderd supervisar su ejecucion y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones
necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacion de la prestacion a ejecutar.

La ejecucion del contrato se realizard bajo el impulso, inspeccidn y control del Director
facultativo de los trabajos o Director de obra. La APM designara un Director facultativo de los
trabajos, quien, supervisando y vigilando la correcta realizacién de la obra contratada, sera el
encargado de dirigir al Contratista las instrucciones que resulten procedentes para la debida
ejecucién de los trabajos, siendo el cauce normal de comunicacion, encargos técnicos e
intercambio de informacidn con el Contratista.

No obstante, la designacién del Director Facultativo y la del Responsable del Contrato
podran recaer en la misma persona.

Las indicaciones de la Direccién facultativa de los trabajos no podrén modificar clausulas
de la Memoria Técnica, Pliego de Prescripciones Técnicas y/o Proyecto Técnico aprobado pero
si interpretarlas y aclararlas.
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La Direccién facultativa podrd realizar cuantas inspecciones estime oportunas para
verificar en cualquier momento que se estdn empleando en los trabajos el equipo de personaly
maquinaria comprometido y que éste Gltimo esta en perfecto estado de funcionamiento.

Asimismo, la Direccion facultativa podra requerir en cualquier momento al Contratista
que acredite documentalmente el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales, de las
polizas de seguros exigidas, de mantenimiento de la clasificacidn, que, en su caso, se haya
exigido, asi como cualquier otra obligacién que se derive del contrato. La falta de aportacion en
plazo de los documentos solicitados al Contratista asi como el incumplimiento sobrevenido de
alguno de estos documentos podré ser causa de resolucién del contrato.

14.- GARANTIAS PROVISIONAL Y DEFINITIVA.

La fianza provisional (si fuera exigida en el Cuadro de Caracteristicas) responderd del
mantenimiento de las proposiciones presentadas por los licitadores. Serd devuelta a éstos
inmediatamente después de la adjudicacién del contrato. La garantia serd retenida al contratista
hasta la presentacién de la garantia definitiva e incautada a las empresas que retiren
injustificadamente su proposicién antes de la adjudicacion. El contratista podrd aplicar el
importe de la garantia provisional a la definitiva o proceder a una nueva constitucién de esta
altima, en cuyo caso, la garantia provisional se cancelard automaticamente a la constitucidn de
la definitiva.

El contratista, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraidas,
estara obligado a constituir una garantfa definitiva del 5% del importe de adjudicacién.

El plazo para la constitucién de la citada garantia serd de veinte (20) dias naturales
contados a partir del siguiente al de la notificacion de la adjudicacién del contrato. La garantia

sera depositada en la Caja de la APM y podré constituirse en metalico, mediante aval o contrato
de seguro de caucidn.

Los avales o seguros de caucion deberén estar legitimados ante la Abogacia del Estado,
y ajustarse al modelo que figura como anexo n2 3 del presente pliego.

El incumplimiento de este requisito, por causa imputable al contratista, dara lugar a la
resolucién del contrato.

Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del presente contrato, si no
resultaren responsabilidades que hubieren de ejercitarse sobre la garantia definitiva y
transcurrida el periodo de garantia ofertado, en su caso, se dictard acuerdo de devolucién o
cancelacion de aquélla.

La devolucion de la garantfa se realizara de acuerdo con lo dispuesto en la regla 14 de
las Normas de Contratacion de Puertos del FEstado y Autoridades Portuarias (Orden
FOM/4003/08, de 22 de julio, modificada por la Orden FOM/1698/2013, de 31 de Julio, por la
que se aprueban las Normas y Reglas Generales de los Procedimientos de Contratacién de
Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias), una vez finalice el periodo de garantia.
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15.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

Podran tomar parte en este procedimiento de contratacion las personas naturales o
juridicas, espafiolas o extranjeras, que se hallen en plena posesion de su capacidad juridica y de
ohrar, acrediten su solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional y que rednan los
requisitos establecidos en la Regla 13 de las Normas de Contratacion de Puertos del Estado y las
Autoridades Portuarias, y siempre que no estén incursas en las prohibiciones para contratar
contenidas en las citadas Normas y en el art. 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Cantratos del Sector Publico.

Asimismo, podrdn hacerlo por si o representadas por persona autorizada, mediante
poder bastante otorgado al efecto.

Cuando en representacién de una persona juridica concurra algin miembro de la misma,
debers justificar documentalmente que estd facultado para ello, mediante documentos
originales o copias autentificadas. Tanto en uno como en otro caso, al representante le afectan
las prohibiciones e incompatibilidades para contratar del articulo antes citado.

Ademas, las empresas licitadoras para ser adjudicatarias han de contar con la necesaria
capacidad de obrar, predeterminada por su objeto social, lo que supone, que cumplan los
requisitos y superen los limites establecidos por las disposiciones vigentes.

La Autoridad Portuaria podra contratar con uniones de empresarios gue se constituyan
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalizacién de las mismas en escritura
publica hasta que se haya efectuado la adjudicacién a su favor.

Dichos empresarios deberan obligarse solidariamente respecto de la Autoridad
portuaria y deberdn nombrar un representante o apoderado Gnico de la unién con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta
la extincién del mismo.

Asimismo, la ley exige, para estos contratos, que las empresas adjudicatarias deberan
ser personas fisicas o juridicas cuya finalidad o actividad tenga relacion directa con el objeto del
contrato, segun resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y se acredite
debidamente, y disponer de una organizacién con elementos personales y materiales suficientes
para la debida ejecucion del contrato.

Los licitadores presentardn la totalidad de los documentos requeridos en castellano. En
caso de tratarse de documentos en lengua extranjera, debera aportarse asimismo traduccion
oficial al castellano.

La Autoridad Portuaria se reserva la facultad de comprobar o verificar, tanto antes como
después de la adjudicacién y en el curso del contrato, la veracidad del contenido de la
documentacién presentada por los licitadores, entendiéndose que la falsedad de los datos y
circunstancias presentados podrfa ocasionar, si atn no se ha adjudicado el contrato, la pérdida
de la fianza provisional, o una vez adjudicado el mismo puede ser, a criterio de la Autoridad
Portuaria, causa de resolucion del contrato por incumplimiento imputable al licitador, con
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pérdida de la garantia definitiva constituida o, en su caso, indemnizacion por el valor de aquélla
si no se hubiera constituido, sin perjuicio de los dafios y perjuicios ocasionados. En todo
momento la Autoridad Portuaria puede, asimismo, exigir mayores acreditaciones de cualquier
tipo para la comprobacion de la personalidad y capacidad juridica del adjudicatario o de su
solvencia econémica y financiera, técnica o profesional.

Para acreditar que tienen plena capacidad de obrar, se presentard la documentacién
que acredite que poseen la referida plena capacidad de obrar de conformidad con lo dispuesto
en el art. 72 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Pdblico.

Los que firmen o presenten proposiciones en lugar de otro, presentardn poder bastante
al efecto y fotocopia legitimada de su DNI o del que, en su caso, le sustituya legalmente.

Si el licitador fuera persona juridica, el poder deberd figurar inscrito en el Registro
Mercantil, salvo que se trate de un poder para un acto concreto.

16.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES.

1.- Los interesados podrdn presentar sus proposiciones en el Registro de la Autoridad
Portuaria, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, durante el plazo que se publicari
en el BOE, a contar a partir del siguiente a su publicacion; si el Gltimo dfa de presentacién fuese
sabado, domingo o festivo se entendera prorrogado al primer dia habil siguiente.

También podran presentarse dentro del plazo y horario establecido en el péarrafo
anterior, proposiciones por correo, en cuyo caso el interesado deberd acreditar, con el
resguardo correspondiente, la fecha de imposicidn del envio en la Oficina de Correos y anunciar
el mismo dia (de envio) al Organo de Contratacién, por correo electrénico
(contratacion@apmotril.com), la remision de la proposicién. Sin cumplir tales requisitos no serd
admitida |a proposicién en el caso en que se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de
licitacion.

No obstante, transcurridos 5 dias naturales desde la terminacién del plazo de
presentacion, no serd admitida ninguna proposicién enviada por correo.

No se admitird la presentacién de proposiciones por teléfono, telefax, medios
electrénicos, informaticos o telematicos y en general de modo distinto a los anteriormente
expresados (en mano o por correo postal).

2.- La APM se reserva el derecho de modificar los términos de la convocatoria, inclusive
su anulacién, en cualquier momento antes de que finalice el plazo de presentacidn de ofertas,
procediendo, en su caso, a publicar nuevos anuncios, sin que, por tanto, se admitan
reclamaciones por ambos motivos.

3.- La APM podréd, asimismo, renunciar y/o desistir del procedimiento de adjudicacién
de un contrato iniciado, con anterioridad a su adjudicacién, siempre que exista causa que lo
justifique y se determine en la resolucién que se adopte a tal fin, debiendo comunicar tal
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decisién a los empresarios y operadores econdmicos que hubieran presentado una oferta o que
hubieran sido invitados a participar en el mismo.

4.- La presentacion de proposiciones implica, por parte del licitador la aceptacién
incondicionada de las cldusulas de este Pliego, de los documentos al mismo unidos, de las
especificaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas, del Cuadro de Caracteristicas del
contrato y la declaracion responsable de la exactitud de todos los datos presentados, asi como
que reune todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la APM vy, en
particular, para el contrato objeto de la presente licitacion.

5.- En el caso de que el licitador incluyera, dentro de la documentacion presentada a la
licitacién, documentacion confidencial referida a secretos técnicos o comerciales o a otros
aspectos confidenciales de las ofertas, el licitador debera designar expresamente dicho caracter
confidencial, debiendo reflejar claramente dicha circunstancia en el propio documento sefialado
como tal, por medio de una marca sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma que sea
visiblemente apreciable. En este sentido, la APM no podra divulgar la informacion facilitada por
los licitadores que éstos hayan designado como confidencial.

6.- Una vez entregada o remitida en su caso la documentacion, la misma no puede ser
retirada, salvo que la retirada de la proposicion sea justificada.

7.- El licitador podra presentar la documentacién exigida en original o copia auténtica,
en este Ultimo caso debidamente legitimada notarialmente o compulsada por los servicios de la
APM, si bien las distintas declaraciones responsables o compromisos a incluir en la
documentacién general se presentardn en todo caso en original. Asimismo, los licitadores
presentaran la totalidad de los documentos requeridos en castellano y en caso de tratarse de
documentos en lengua distinta debera aportarse también traduccion oficial al castellano.

8.- La APM se reserva la facultad de comprobar o verificar, tanto antes como después
de la adjudicacién y en el curso del contrato, la veracidad del contenido de la documentacién
presentada por los licitadores, entendiéndose que la falsedad de los datos y circunstancias
presentados podria ocasionar, si alin no se ha adjudicado el contrato la pérdida de la garantia
provisional, o una vez adjudicado el mismo puede ser, a criterio de la APM, causa de resolucion
del contrato por incumplimiento imputable al Contratista, con pérdida de la garantfa definitiva
constituida o, en su caso, indemnizacién por el valor de aquélla si no se hubiera constituido, sin
perjuicio de los dafios y perjuicios ocasionados. En todo momento, la APM puede, asimismo,
exigir mayores acreditaciones de cualquier tipo para la comprobacién de la personalidad y
capacidad juridica del adjudicatario o de su solvencia econémica y financiera, técnica o
profesional.

9.- El plazo méaximo de validez de las propuestas serd de tres (3) meses, a contar desde
la fecha de la apertura publica de las ofertas econdmicas, la cual se hara publico, fijada en el
anuncio de licitacion.

10.- La documentacién general presentada por los licitadores no adjudicatarios les serd
devuelta a los mismos una vez formalizada la adjudicacién. Transcurrido el plazo de tres (3)
meses a contar desde la adjudicacién sin que los licitadores que no resulten adjudicatarios hayan
retirado la citada documentacién, la APM podra proceder a su destruccién.
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11.- La totalidad del coste de la elaboracién de la documentacidn para la confeccion de
las ofertas que se presenten a la licitacion sera por cuenta exclusiva de los licitadores, quienes
no podran reclamar compensacién alguna en caso de no resultar adjudicatarios o en el supuesto
de que se acuerde el desistimiento del procedimiento de adjudicacién o se declare desierto el
mismo.

17.- PROPOSICIONES, DOCUMENTOS Y PLAZO DE PRESENTACION.

En todo caso, el expediente de este procedimiento de contratacidn, con las condiciones
y demas elementos, podra ser examinado en la Seccion de Infraestructuras de esta Autoridad
Portuaria, de 9:00 a 14:00 horas, excepto sabados y festivos.

Los licitadores presentaran sus proposiciones en DOS sobres cerrados y sefialados con
los n2 1 y 2, claramente visibles, con la documentacion que se especifica a continuacién,
indicando en cada uno de ellos “DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA” (para el sobren2 1) y
“PROPOSICION ECONOMICA” (para el sobre n? 2), respectivamente, en los cuales se incluiradn
los documentos exigidos, que deberan ser originales o fotocopias.

Sobre n2 1: expresard la inscripcion:

DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO
"SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL (GRANADA)” POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO.

En este sobre se integraran los 5 siguientes documentos:

a) Una declaracién responsable del licitador (conforme al modelo contenido en el
ANEXO N2 2) indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente para
contratar con la Administracién.

b) Direccidn de un tnico correo electrénico donde se realizara todas las notificaciones
que deriven de esta licitacién, asl como una persona de contacto y un teléfono a
tales efectos.

¢} Declaracién responsable de cada empresa que, sola o formando parte de una Unién

de Empresarios que se presente a la licitacién, en la que se haga constar, en su caso,
su pertenencia a un grupo de empresas (entendiéndose, por empresas
pertenecientes a un grupo, aquéllas que se encuentren en alguno de los supuestos
contemplados en el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio) o, en caso contrario, su
no pertenencia a ningan grupo. En caso de pertenencia, cada una de las empresas
acompafiara una relacion de todas las agrupadas con ella.
En su caso, declaracién responsable por parte de las empresas extranjeras de
expresa sumision a los juzgados y tribunales espafioles para todos los litigios que
pudieran derivarse del contrato, con renuncia expresa al fuero extranjero que
pudiera corresponderles.
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d) Solvencia.

Los licitadores deberan acreditar su solvencia en los términos y medios que se
especifiquen en el correspondiente apartado del Cuadro de Caracteristicas del contrato, de
conformidad con lo indicado en la Regla 13.1.b de las normas y reglas de contratacion de Puertos
del Estado y Autoridades Portuarias.

En este sentido, se debera cumplir can lo indicado en los apartados 10 y 11 del Cuadro
de Caracteristicas del contrato.

Los licitadores deberdn presentar los correspondientes acuerdos sobre clasificacion y
revision de la clasificacidn, en su caso, inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Plblicas. Dicho documento deberd
justificar que el licitador estd clasificado en los grupos, subgrupos y categorias que se
especifiquen en el Cuadro de Caracteristicas, con categorias iguales, o superiores, a las alli
mencionadas.

Los licitadores que aporten la clasificacion deberdn, ademas, presentar una declaracidn
responsable en la que se manifieste la vigencia de la clasificacién de la Junta Consultiva de
Contratacién aportada, asi como de las circunstancias que sirvieron de hase para su
otorgamiento. Si la empresa se encontrase pendiente de clasificacidn, se aplicara lo establecido
en el articulo 146.1.b) del Real Decreto Legislativo 3/2011.

No seran admitidos, en cumplimiento de la normativa de aplicacion a la APM, acuerdos
de clasificacién y revision emitidos por terceros registros distintos al Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas (en
particular, no podran ser admitidos los emitidos por Registros de clasificacion de empresas
contratistas dependientes de Comunidades Auténomas o de otras Administraciones Publicas
territoriales).

Las empresas comunitarias no espafiolas, cuando no estén clasificadas seglin lo
dispuesto anteriormente, deberdn justificar que tienen la solvencia que habria sido necesaria
para ohtener la clasificacién exigida por el presente Pliego de Condiciones. A estos efectos
deberan presentar:

- El certificado comunitario de clasificacion, acompafiado de la documentacién
comunitaria que fuere precisa (articulo 84 del Real Decreto Legislativo 3/2011).

- La documentacion acreditativa de |a solvencia, conforme al articulo 74 del Real Decreto
Legislativo 3/2011.

Las empresas extranjeras no comunitarias estaran a lo dispuesto en el articulo 55 del
Real Decreto Legislativo 3/2011.

En el supuesto de que concurran a la licitacién Uniones Temporales de Empresas, la
clasificacion se determinard mediante la acumulacion de las caracteristicas de cada uno de los
asociados, expresadas en sus respectivas clasificaciones. Se exigirad que todas las empresas que
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concurran en union temporal estén clasificadas como contratistas de obras, excepto cuando
concurran en la unién empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros
comunitarios, en cuyo caso, los dos primeros deberdn acreditar su clasificacion y los Gltimos, en
defecto de ésta, su solvencia econdmica y financiera y técnica.

La acumulacion de clasificaciones en las UTE se practicara conforme a las reglas que se
establezcan en la normativa de contratacion del sector publico vigente en cada momento.

e) Documentacién constitutiva de la garantia provisional, cuando, segin determine
el Cuadro de Caracteristicas, la misma fuera exigible:

El importe de esta garantia provisional sera el que, en su caso, se determine en el Cuadro
de Caracteristicas del presente Pliego, sin que pueda ser superior al 3 % del presupuesto de
licitacion, IVA excluido, y se consignard a disposicién del Presidente de la APM, pudiendo
constituirse en metalico o mediante aval o seguro de caucidn, respondiendo del mantenimiento
de las proposiciones presentadas por los licitadores hasta |a adjudicacién y de la proposicién del
adjudicatario hasta la formalizacidon del contrato. En caso de consignarse mediante aval o seguro
de caucidn, éste debera sujetarse a los modelos que se adjuntan como ANEXO N2 3 del presente
Pliego de Condiciones, y estar bastanteado por los Servicios Juridicos del Estado.

En el caso de uniones temporales de empresarios, la garantia provisional podra
constituirse por una o varias de las personas participantes de la unidn, siempre que en conjunto
se alcance la cuantia de la misma y garantice solidariamente la proposicién presentada por todos
los componentes de la unién

A los licitadores que retiren injustificadamente su proposicién antes de la
adjudicacién y, en su caso, de la formalizacién del contrato, les serd incautada la
garantia provisional.

En todo caso, en cualquier momento anterior a la adopcion de la propuesta de
adjudicacién, los licitadores podréan ser requeridos para que aporten documentacion
acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del
contrato. En este caso, la documentacioén a presentar por el licitador serd la siguiente:

1. Documentos que acrediten la plena capacidad de obrar del licitador:
a) Los empresarios del Estado espafiol deberdn presentar los siguientes documentos:

a.1) En el caso de las personas juridicas, la capacidad de obrar se acreditara mediante la
escritura o documento de constitucion, los estatutos o el acto fundacional en los que consten
las normas por las que se regule su actividad debidamente inscritos, en su caso, en el Registro
publico que corresponda, segun el tipo de persona de gue se trate.
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a.2) Para los empresarios individuales, serd obligatoria la presentacidén de copia
auténtica del Documento Nacional de Identidad o del que, en su caso, le sustituya
reglamentariamente.

b) Los empresarios no espafioles que sean nacionales de Estados miembros de la Unién Europea,
deberan aportar la inscripcién en los Registros o las certificaciones exigidas en los articulos 58 y
72.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011 y 9 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Pablicas, en lo sucesivo Real Decreto 1098/2001.

c) Las demds empresas extranjeras deberan acreditar su capacidad de obrar con informe de |a
Misian Diplomatica Permanente espafiola de conformidad con lo regulado en los articulos 55 y
72.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011 y 10 del Real Decreto 1098/2001. Asimismo, al tratarse
de un contrato de obras, la documentacion acreditativa de que las empresas licitadoras tienen
abierta sucursal en Espafia, con designacion de representantes, y de que esta inscrita en el
Registro Mercantil.

Los empresarios deberdn contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional
gue, en su caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacion que constituya el
objeto del contrato.

2. Certificado expedido por la Administracion Tributaria de hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias impuestas por las disposiciones vigentes.

3. Certificado de estar al corriente en el pago de las cuotas de |a Seguridad Social.

4. Los que firmen o presenten proposiciones en lugar de otro, presentardn poder
bastante al efecto y fotocopia de su DNI o del que, en su caso, le sustituya legalmente.

Si el licitador fuera persona juridica, el poder debera figurar inscrito en el Registro Mercantil,
salvo que se trate de un poder para un acto concreto.

5. Compromiso de Constitucién de Union Temporal de Empresas, en su caso.

Cuando dos, o més empresas acudan a la licitacién, constituyendo una unién temporal, cada uno
de los empresarios que la componen debera acreditar su personalidad y capacidad, debiendo
indicar, en documento privado, los nombres y circunstancias de los empresarios que la
suscriban, la participacién de cada uno de ellos y la persona o entidad que, durante la vigencia
del contrato, ha de ostentar la plena representacion de todos ellos frente a la Administracion.

El citado documento deberd estar firmado por los representantes de cada una de las empresas
componentes de la unién.
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6. En el supuesto de que por venir asi determinado en el Cuadro de Caracteristicas esté
permitida la subcontratacion, declaracion en la que se indigue, en su caso, la intencidn de
subcontratar, sefialando la parte o partes de las prestaciones o trabajos que se pretenden
subcontratar, asi como su importe y el nombre o el perfil empresarial de los subcontratistas que
se proponen. La voluntad de subcontratar parte de los trabajos a realizar no tendréd ninguna
virtualidad a los efectos de valoracidn de las ofertas. En el caso de que no se tenga voluntad de
subcontratar, declaracidn relativa a tal extremo.

7. Declaracidn responsable de que se contratardn todas las pdlizas de seguros recogidos en la
cldusula 102 del presente pliego.

8. Cuantos otros documentos se requieran, en su caso, en el Cuadro de Caracteristicas del
contrato como necesarios para tomar parte en la presente licitacién.

Sobre N2 2: expresara la siguiente inscripcion:

PROPOSICION ECONOMICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO “SEDE DE
OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL (GRANADA)” POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO.

Incluird una dnica proposicién econémica, de acuerdo con el modelo recogido en el
Anexo n? 1 de este Pliego de Condiciones y sin que supere el cuadro de precios de dicho anexo.

Cada licitador unicamente podra presentar una sola proposicién. Tampoco podré
suscribirse ninguna propuesta de unién temporal con otros si lo ha hecho individualmente o
figurar en mas de una unidén temporal.

La proposicién econdmica se presentard escrita a maquina, con letras maydsculas
claramente legibles, que no induzcan a error, por lo que no se aceptaran aquéllas que tengan
omisiones, errores o tachaduras que puedan alterar su contenido o que impidan distinguir
claramente las ofertas o lo que la APM estime fundamental para considerarla. Ante cualguier
discrepancia entre términos escritos en letra y nimero, se estaré a lo consignado en letra.

En las proposiciones que presenten los licitadores se entenderdn comprendidos, a todos
los efectos, no sdlo el precio del contrato, sino también todos los gastos, de desplazamiento o
cualquier otro, que pudieran incidir sobre el mismo, asi como el importe de todos los impuestos,
tasas y tributos que pudieran originarse como consecuencia del contrato, a excepcion
unicamente del Impuesto sobre el Valor Afiadido (IVA).

El importe ofertado debera ser, siempre, igual o menor que el presupuesto de licitacién
sefialado en el Cuadro de Caracteristicas que encabeza este Pliego y el anexo IV del presente
pliego, cuando este aspecto tenga el cardcter de maximo. Ver cldusula 9 de este Pliego.

La proposicién deberd incluir declaracién del licitador de que acepta de manera
incondicionada el contenido del presente Pliego v que no ha presentado mas de una oferta,
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tanto individualmente como conjuntamente con otros formando parte de una UTE. De este
modo, cada empresario, sélo o formando parte de una Unién de Empresarios, no podrd
presentar mas de una Unica proposicidn econdmica, ni tampoco podrd suscribir ninguna
propuesta en agrupacion temporal con otros si lo ha hecho individualmente, o figurar en mas
de una unién temporal. La contravencion de estos principios producird la desestimacion de
todas las propuestas por él presentadas.

En el caso de que se presente una proposicién econdmica por dos 0 més empresas que
pretendan constituir una union temporal de empresas, aquella deberd estar firmada por los
representantes de cada una de las empresas componentes de la citada unién, rechazandose la
misma en caso contrario.

No obstante, cuando se admitan variantes, los licitadores, ademas de la proposicion que
obligatoriamente deberédn presentar al proyecto base formulado por la APM, podrén presentar,
en su caso, las respectivas proposiciones econdmicas a dichas variantes, debiendo
necesariamente hacer referencia en cada una de ellas a la variante técnica a que corresponden.
El incumplimiento de este requisito supondra la inadmisian a la presente licitacidn de la variante
o variantes afectadas por la referida deficiencia.

18.- MESA DE CONTRATACION.

La Mesa de contratacion estard integrada por los siguientes miembros:

PRESIDENTE: D. Francisco Gonzalez-Meéndez Herrera.

SECRETARIOQ: D. Vicente Tovar Escudero.

VOCALES: D. Javier Belén Martin (con funciones de control econdmico y presupuestario),

D. Luis Rodriguez Castro (con funciones de asesoramiento juridico) y D. Francisco Garcia

Pérez.

lgualmente podra asistir a las reuniones de la Mesa de contratacién, en calidad de

asesor, con voz y sin voto, el personal técnico del Servicio relacionado con el servicio a adjudicar,

o cualquier técnico del que se precise asesoramiento, cuando fuese requerida su asistencia.

Las funciones del Presidente y del Secretario, en ausencia de éstos, serdn ejercidas por
D. Francisco Garcia Pérez y D. Luis Rodriguez Castro respectivamente.

19.- APERTURA Y CALIFICACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

La Mesa de Contratacién se constituird en la Autoridad Portuaria en sesion no publica
tras haber finalizado el plazo de presentacidn de proposiciones, para la apertura y calificacién
del documento contenido en el sobre n2 1.

De dicho acto se extenderd la correspondiente acta en la que se dard cuenta del
resultado de la calificacian, indicando los licitadores excluidos y las causas.
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Si se observan defectos formales en la documentacion presentada, se podrd conceder
un plazo no superior a tres (3) dias habiles, contados a partir del dia siguiente a la recepcién de
la solicitud de subsanacién, el cual finalizard a las 14 horas, para la subsanacién de los defectos
materiales que se observen y admitiendo provisionalmente las que retinan los requisitos
exigidos.

La notificacion se realizard en la direccidn de correo electrénico que hubiese
comunicado el licitador en el sobre n2 1.

Finalizado el plazo de subsanacidn, en el dia y hora sefialados por la Mesa de
Contratacion, el cual serda comunicado en el tablén de anuncios de la APM, en primer lugar se
comunicard a través del Secretario de dicha Mesa los licitadores admitidos, todo ello sin
perjuicio de la posihilidad de que pueda quedar excluido cualquier licitador cuando el mismo
sea requerido conforme a lo indicado en Cldusula 20 de este pliego para que aporte la
documentacion acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser
adjudicatario.

20.- APERTURA Y CALIFICACION DE PROPOSICIONES ECONOMICAS (sobre n2 2).

A continuacion, en acto publico (el cual se sefialard en el anuncio de publicacién en el
BOE), se constituird de nuevo la Mesa de Contratacién, que, en primer lugar, comunicaré a
través de su Secretario los licitadores admitidos, procediéndose a continuacién a la apertura y
lectura de los sobres n? 2 que contienen las proposiciones econdmicas.

Seran rechazadas aquellas proposiciones cuya oferta econémica exceda del presupuesto
de licitacién que figure en el Cuadro de Caracteristicas cuando éste tenga el caracter de maximo.

Una vez finalizado dicho acto publico, y salvo en el supuesto de posibles ofertas con
valores anormales o desproporcionados, en cuyo caso se procederd conforme se indica a
continuacion, la Mesa de Contratacién hard su propuesta al Organo de contratacion.

No obstante, en cualquier momento anterior a la adopcién de la propuesta de
adjudicacion, los licitadores podran ser requeridos para que aporten documentacién
acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del
contrato, conforme a lo indicado en la cldusula 17 del presente pliego. En este caso, la mesa se
reunird para la apertura y calificacién de los documentos aportados.

De dicho acto se extendera la correspondiente acta en la que se dard cuenta del
resultado de la calificacién, indicando los licitadores excluidos v las causas.

Si se observan defectos formales en la documentacién presentada, se podrd conceder
un plazo no superior a tres (3) dias habiles, contados a partir del dia siguiente a la recepcién de
la solicitud de subsanacién, el cual finalizard a las 14 horas, para la subsanacion de los defectos
materiales que se observen y admitiendo provisionalmente las que rednan los requisitos
exigidos.
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La notificacion se realizard en la direccidn de correo electrénico que hubiese
comunicado el licitador en sobre n2 1.

Ofertas con valores anormales o desproporcionados: La Mesa de Contratacion
determinard aquellas ofertas con valores anormales o desproporcionados por su bajo importe
en relacion con la prestacion, salvo que en el Cuadro de Caracteristicas se determine que dada
la naturaleza de la prestacién a realizar no se tendra en consideracion si las ofertas estdn en baja
anormal y/o desproporcionada o no. Para |la determinacidn de las ofertas incursas en presuncién
de temeridad se estard a lo previsto al efecto en el Anexo Ill de las Normas y Reglas de
Procedimiento de Contratacién de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, ORDEN
FOM/4003/2008, de 22 de lulio, por la que se aprueban las normas de contratacién de Puertos
del Estado vy a las Autoridades Portuarias, en relacién con la Regla 27 de las citadas Normas y el
art. 152 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo (entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos contemplados en el art. 42.1 del Cédigo de Comercio)
presenten distintas proposiciones, individualmente o en UTE, a la licitacion del servicio cuyo
contrato esta regido por el presente Pliego, se tendrad en cuenta, Unicamente, para aplicar el
método de apreciacién de ofertas desproporcionadas, o presuntamente temerarias, la oferta
econdmica mas baja de entre todas las presentadas por dichas empresas o por las UTE de que
formen parte.

En el procedimiento para admitir o rechazar las ofertas incursas en valores anormales o
desproporcionados por su bajo importe en relacién con la prestacién, la Mesa de Contratacion
dara audiencia al licitador, por un plazo maximo de tres (3) dias habiles, a contar desde el dia
siguiente en el que se reciba la solicitud, para que justifique la valoracidn de |a oferta y precise
las condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el
procedimiento de ejecucién del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones
excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestacion, |a originalidad de las
prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la proteccion del empleo y
las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestacion, o la posible
obtencién de una ayuda de Estado.

En el procedimiento podra solicitarse el asesoramiento técnico del servicio
correspondiente.

Si el 6rgano de contratacion, considerando la justificacién efectuada por el licitador y los
informes mencionados en el apartado anterior, estimase que la oferta no puede ser cumplida
comao consecuencia de la inclusion de valores anormales o desproporcionados, acordara la
adjudicacidon a favor de la siguiente proposicién econémicamente mas ventajosa, de acuerdo
con el orden en que hayan sido clasificadas y que se estime puede ser cumplida a satisfaccion
de la Administracién y que no sea considerada anormal o desproporcionada.

Si la oferta es anormalmente baja debido a que el licitador ha obtenido una ayuda de
Estado, sélo podra rechazarse la proposicion por esta Gnica causa si aquél no puede acreditar
que tal ayuda se ha concedido sin contravenir las disposiciones comunitarias en materia de
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ayudas publicas. El 6rgano de contratacién que rechace una oferta por esta razon deberd
informar de ello a la Comision Europea, cuando el procedimiento de adjudicacién se refiera a un
contrato sujeto a regulacién armonizada.

La propuesta de adjudicacion efectuada por la Mesa de Contratacién, y en tanto no se
le haya adjudicado el contrato por acuerdo del Organo de Contratacion, no crea derecho alguno
a favor del licitador propuesto frente a la Autoridad Portuaria de Motril.

21.- ADJUDICACION, EFECTOS.

A la vista del informe citado, el Presidente de la Autoridad Portuaria, efectuard la
adjudicacion a la proposicion mds ventajosa que se determine.

Igualmente, esta Autoridad Portuaria se reserva el derecho a dejar desierta la
adjudicacion del presente servicio si en su apreciacién justificada estimara gue ninguna de las
proposiciones presentadas resulta conveniente para el interés publico.

El contrato se perfeccionard mediante la adjudicacién realizada por el drgano de
contratacion.

La adjudicacion serd notificada a los participantes en la licitacién, dandosele publicidad
a la misma.

Los licitadores no adjudicatarios podran retirar sus proposiciones (sobre n2 1) en el
Registro de la Autoridad Portuaria de Motril en el plazo de 3 meses a contar desde el dia
siguiente a la notificacién de la adjudicacion. Las proposiciones no retiradas en dicho plazo
podran ser destruidas por la Autoridad Portuaria de Motril.

22.- ACTUACIONES DEL ADJUDICATARIO.

Ademds de la garantia definitiva, el adjudicatario deberd presentar, en el plazo maximo de veinte
(20) dias naturales a contar desde que le sea notificada la adjudicacién, la siguiente
documentacién original;

a) Enelcaso de empresarios que hayan acudido conjuntamente a la licitacién como Unién
de Empresarios, deberan constituirse en Unién Temporal de Empresas o en cualquiera
otra entidad que el derecho publico establece, con sujecién a lo establecido en la
normativa de aplicacién, y acreditarlo ante la APM mediante la aportacién de |a
pertinente escritura de constitucién y su inscripcién, en su caso, en los correspondientes
Registros Oficiales. La persona o entidad que se designe como representante de la UTE
deberd tener poderes bastantes para el cumplimiento del contrato y ostentara durante
la vigencia del mismo la representacién.

La duracidn de la unién temporal deberd coincidir con la del contrato.
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b) Carta de garantia o certificado expedido por la correspondiente compaiiia de seguros
donde se acredite el compromiso de cobertura o la cobertura de los seguros a que se
refiere la Clausula 10 (apartado relativo a Seguros del presente Pliego).

c) Documentacion original acreditativa de estar al corriente de las Obligaciones Tributarias
y de Seguridad Social, si la presentada en el Sobre n? 1 estuviere caducada.

d) Constitucion de las garantias que, conforme a lo dispuesto en este Pliego, le sean
exigibles.

e) Cualquier otro documento previsto en los documentos de licitacion y/o a que se refiera
la carta de adjudicacion.

23.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.

Dentro del plazo de quince (15) dias habiles (como maximo), a contar desde el siguiente

al de la notificacién de la adjudicacién, el contratista deberd personarse en la Division de
Contratacion y Asesoria Juridica, a fin de formalizar el oportuno contrato administrativo. No
obstante lo anterior, dicho contrato administrativo podra elevarse a Escritura Publica a peticién
del contratista y a su costa.

24. MAQUINARIA Y MEDIOS TECNICOS.

El Contratista aportara para el desarrollo de los trabajos la maquinaria y los medios
técnicos incluidos en su propuesta y, en general, cuantos se precisen para la buena ejecucién de
aquélios. Cualquier sustitucién de la maquinaria o medios técnicos incluidos en su oferta deberd
ser aceptada por la APM, previa presentacion de una propuesta justificada.

La maquinaria, elementos auxiliares de trabajo y demds medios analogos de trabajo
empleados en los trabajos, quedardn adscritos a las mismas durante el curso de ejecucién de las
unidades de obras en que han de utilizarse, no pudiendo retirarse sin consentimiento expreso
de la Direccién Facultativa.

En todo momento, tanto el Contratista como sus posibles subcontratistas, deberan
disponer de la documentacién o titulo que acredite la propiedad o posesion de la maguinaria
que utilizar, y de cuanta documentacion sea exigida por las disposiciones legales vigentes.

25. EQUIPO Y MEDIOS PERSONALES.

1) El Contratista deberd ejecutar los trabajos con el equipo y medios personales
adecuados, respondiendo en todo momento a las necesidades que se deriven de la
marcha de los trabajos. En cualquier caso, debera poner a disposicion del contrato los
medios acreditados en su oferta.

Con cardcter previo al inicio de la ejecucién de los trabajos o en cualguier momento de
la ejecucion de los mismos, la APM podré requerir al Contratista la presentacion de los
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curriculums que estime necesarios, reservandose la posibilidad de aceptarlos o de
solicitar su sustitucion.

La APM podra exigir al Contratista el nombramiento de especialistas responsables en
aquellos temas o materias especialmente delicados o criticos que a juicio de la Direccién
del Contrato asi lo requieran.

Cualquier sustitucién del personal técnico o administrativo incluido en su oferta serd
solicitada por escrito por el contratista con la suficiente antelacién (minimo 20 dias
naturales) debera ser aceptada expresamente por escrito por la APM.

El Contratista deberd cumplir, como empresario, todas las disposiciones vigentes en
cada momento en materia laboral, de Seguridad Social y de Prevencién de Riesgos vy
Seguridad y Salud en el trabajo, siendo de su responsabilidad todo lo referente a
accidentes de trabajo. En concreto, deberd cumplir a su cargo y con toda diligencia el
Plan de Seguridad y Salud.

Sin perjuicio de las demads obligaciones sociales y laborales del Contratista, éste debers
cubrir las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedad profesional, en su caso,
del personal a su servicio, en la Mutualidad correspondiente, de acuerdo con lo
dispuesto en la legislacion vigente.

El personal necesario para la correcta ejecucion de los trabajos contratadas dependerd
exclusivamente del Contratista, no existiendo entre este personal y la APM ninguna
relacién juridica, laboral o de cualquier otra indole, ni durante el plazo de vigencia del
contrato ni al término del mismo.

El Contratista sera responsable de cualquier violacién de lo indicado en esta clausula, de
tal modo que el incumplimiento de estas obligaciones por parte del Contratista no
implicard responsabilidad alguna para la APM, siendo de cuenta del Contratista, de este
modo, todas las obligaciones, indemnizaciones y responsabilidades que nacieran con
ocasion del contrato.

El contratista estara obligado a presentar, con la antelacién suficiente (minimo de 20
dias naturales), la solicitud de aprobacion de cualquier subcontratista no incluido en Ia
oferta, junto con la documentacion técnica acreditativa de la capacitacién de dicho
subcontratista para realizar los trabajos a subcontratar, y seré el Director Facultativo,
previa revision de la documentacién aportada, el que aprobaré su incorporacién a la
obra, hasta la cual no iniciard los trabajos.

El contratista estara obligado, en caso de ser necesario por la ejecucién de los trabajos,
a aportar, a su costa, un grupo electrégeno de la potencia que sea necesaria para
preservar el suministro de energia eléctrica para la normal explotacion del Puerto de
Motril.

26. LIBROS DE ORDENES, DE INCIDENCIAS Y DE SUBCONTRATACION.
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En los trabajos civiles existird potestativamente un libro de érdenes que podra abrirse
al inicio de los trabajos o en cualquier momento posterior de la ejecucién o plazo de
garantia. En obras de edificacién, existira este libro de modo obligatorio cualquiera gue
fuera su cuantfa, supuesto en el que se abrird, previa diligencia del Director de la obra,
en la fecha del Acta de Comprobacién del Replanteo y se cerrard una vez expirado el
plazo de garantia, previo informe favorable sobre el estado de los trabajos, pasando en
este momento a poder de la APM quien lo archivard con el expediente de la obra.
Durante dicho tiempo, el Contratista estara obligado a conservar y tener a disposicion
de la Direccién facultativa, en todo momento y en la obra, el citado Libro de Ordenes, y
en &l se anotaran las ardenes, instrucciones y comunicaciones que, de orden técnico, el
Director de la obra estime oportuno dar al Contratista, debiendo éste firmar, a los
efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo.

Existira, asimismo, un Libro de Incidencias de Seguridad y Salud con fines de control y
seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, que constaréd de hojas por duplicado y serd
de responsabilidad del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la
ejecucion de la obra o, cuando no fuera necesaria la designacién de coordinador, estara
en poder de la Direccién de obra.

Por otro lado, en toda obra de construccién incluida en el dmbito de aplicacion de |a Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratacién, el Contratista debera
disponer de un Libro de Subcontratacion, que debera permanecer en todo momento en
la obra y en el que quedaran recogidas, por orden cronolégico, todas y cada una de las
subcontrataciones realizadas, asi como su nivel de subcontratacién y el resto de datos
exigidos por la referida normativa.

27. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

1)

3)

4)

Antes de la firma del Acta de Comprobacién de Replanteo, en caso de ser necesario, el
Contratista deberd elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, de conformidad
con la normativa de aplicacion. Este Plan se presentara por duplicado, y sera redactado
y aprobado conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre,
por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en los trabajos
de construccion, y en este Pliego de Condiciones.

El Plan de Seguridad y Salud, con el correspondiente informe favorable del Coordinador
en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucion de los trabajos en caso de que
exista, se elevara para su aprobacién por la Direccién Facultativa, antes del inicio de los
trabajos. El mismo trdmite se seguira cada vez que se modifique el Plan como
consecuencia de la evolucion de la ejecucién de los trabajos y de las posibles incidencias
o modificaciones que puedan surgir.

Un ejemplar del Plan de Seguridad y Salud estaré en la Oficina de obra, a disposicién
permanente a la Direccion facultativa y de la Inspeccion de Trabajo.

Si en el transcurso de la obra se ordena la paralizacion de los trabajos por
incumplimiento por el Contratista o sus subcontratistas de las medidas de seguridad y
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salud, el tiempo en que permanezca paralizada |a obra o el tajo seguird computandose
a los efectos de plazo de ejecucidn.

28. PLAZO DE EJECUCION, CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y PENALIDADES POR DEMORA.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Los trabajos objeto del contrato deberdn ejecutarse y quedar totalmente terminados y
a disposicion de la APM en los plazos contractuales fijados, quedando el Contratista
obligado al cumplimiento del plazo total de ejecucién del contrato y de los plazos
parciales establecidos, en su caso, en el Cuadro de Caracteristicas de este Pliego.

La ejecucion del contrato de obras comenzard con el Acta de Comprobacién de
Replanteo, suscrita por la APM y el Contratista, inicidndose el computo de los plazos
contractuales al dia siguiente al de su firma. La firma de la citada Acta, salvo que en el
momento de formalizacion del contrato se establezca expresamente otro, deberd
realizarse en el plazo maximo de diez (10) dias naturales a contar desde la fecha de
formalizacién del contrato.

El Acta de Comprobacion de Replanteo y/o los plazos totales y parciales asi establecidos,
se considerardn como parte integrante del contrato a efectos de su exigibilidad.

El contratista deberd asegurar en todo momento que la ejecucién de los trabajos
contratados no interfiere en el normal funcionamiento de la explotacién portuaria. En
caso de interaccion de los trabajos con la explotacién portuaria, deberan detenerse los
mismos para evitar perjuicios en dicha explotacién, sin que el plazo contractual se vea
afectado.

El incumplimiento por parte del contratista del plazo total de ejecucién de los trabajos
acarreard las sanciones establecidas en la Clausula 45 del presente Pliego.

El contratista podré desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
el cumplimiento de los plazos contractuales, salvo que a juicio de la APM existiesen
razones para considerarlo inconveniente, sin que, en todo caso, tenga derecho el
Contratista a percibir en cada afio, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado, mayor
cantidad que la consighada en la anualidad correspondiente.

Cuando el Contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora
respecto al cumplimiento, bien del plazo total, bien de las previsiones mensuales del
Programa de Trabajos o planificacion de actividades o de los plazos parciales
establecidos, la APM podrd optar, indistintamente, por la resolucién del contrato o por
la continuidad del mismo, con concesién de la ampliacién del plazo contractual,
teniendo derecho, en este Gltimo caso, a aplicar y percibir las penalizaciones diarias por
demora. En estos supuestos, y salvo en el caso de gue en el Cuadro de Caracteristicas se
sefialase otra formula de penalizacidn, se aplicara, por cada dia natural de demora, una
penalidad de 3,00 euros por cada 1.000 euros de precio del contrato (IVA excluido), con
independencia de la reclamacion de los dafios y perjuicios que se le pudiera causar a la
APM.
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Las penalizaciones por demara en el cumplimiento de plazos serdn impuestas por la
APM, previo informe de |a Direccion del contrato, y notificadas al Contratista, y se haran
efectivas mediante su deduccién de los pagos que proceda realizar al Contratista y, no
siendo esto posible, con cargo a las garantias definitiva y/o adicional constituidas.

En el caso de que el retraso fuera producido por causas no imputables al Contratista y
éste ofrece cumplir su compromiso, déndole prérroga del tiempo que se le habia
sefialado, se concederd por la APM un plazo, que serd, por lo menos, igual al tiempo
perdido, salvo que el Contratista pida uno menor. No podran formularse por el
Contratista reclamaciones por este concepto ni tampoco si los retrasos obedecen a
razones derivadas de la naturaleza de los trabajos.

En todo caso, la constitucién en mora del Contratista no requerira interpelacién o
intimacion previa por parte de la APM.

29. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

1. Obligaciones laborales y sociales.

El Organo de Contratacién de la APM podra solicitar al contratista o subcontratista, tanto al

inicio

de las actividades como durante el desarrollo de las mismas, el cumplimiento de las

siguientes obligaciones:

0

Que se encuentren al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad
Social. A tal efecto, el contratista o subcontratista deberd demostrar que todo su personal
esta dado de alta en la Seguridad Social, esta al corriente del pago de las cuotas y posee
la documentacién oficial necesaria.
Que tiene asegurado al personal contra los riesgos de Accidente de Trabajo y
Enfermedades Profesionales en la Seguridad Social o en una entidad gestora vy
colaboradora de la misma (Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales).
No tener pendientes con sus trabajadores deudas de tipo salarial.
Comunicar los cambios de altas y bajas del personal que realiza sus labores en las
instalaciones, centro y lugares de trabajo de la APM, el mismo dia en que se produzcan.
Garantizar que todo el personal bajo su responsabilidad es apto para realizar su trabajo.
En el caso de que en un contrato de obras se subcontrate |a realizacion del mismo, el
contratista se compromete a comunicar a la APM:
o El nombre o razén social, domicilio y nimero de identificacion fiscal de la
empresa subcontratista.
o Objeto y duracién de la subcontrata
Lugar de ejecucién de la subcontrata.
o Numero de trabajadores de subcontrata que prestaran servicio en el centro de
trabajo o instalaciones de la APM.
o Medidas previstas para la coordinacion de actividades desde el punto de vista
de la prevencion de riesgos laborales.
o Certificado de estar la subcontrata al corriente en sus obligaciones tributarias y
de Seguridad Social.

o
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2. Otras obligaciones

o El contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia
laboral, de Seguridad Social, de Salud Laboral y Prevencién de Riesgos Laborales.

o Serd obligacion del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen a
terceros o a la propia APM como consecuencia de las operaciones y trabajos que requiera
la ejecucion del contrato, incluidos los dafios y perjuicios que se puedan originar como
consecuencia de interferir en la normal explotacién portuaria, en concreto, en las lineas
maritimas que utilicen la rampa roro.

o Corresponde al contratista la obtencién a su cargo de todas las autorizaciones y licencias,
tanto oficiales como particulares, que se requieran para la elaboracidn o desarrollo de los
trabajos contratadas.

o El contratista vendrd obligado a presentar cuantas estadisticas le solicite el Organo
Contratante.

o El contratista esta obligado a seguir las instrucciones que desde la APM se indiquen, a fin
de cumplir con los procedimientos que la citada APM tiene implantados en materia de
Calidad, Seguridad y Medio Ambiente.

o El contratista estd obligado a aportar toda la documentacién que le requiera la APM (o en
quien delegue) en el transcurso de la obra y en el desarrollo de las auditorfas previstas
legalmente y/o en este pliego.

o Cualquiera otra prevista en este Pliego, Normas u otra Ley que sea de aplicacién.

Sin perjuicio de lo establecido en el resto de obligaciones previstas en el presente Pliego, en el
Pliego de Prescripciones Técnicas y/o proyecto (si los hubiera) aprobado por la APM, durante Ia
ejecucién de los trabajos corresponde al Contratista:

a) Ejecutar los trabajos, suministrando todos los recursos humanos, equipos, materiales, medios
auxiliares y accesorios necesarios, a juicio de la Direccién del Contrato, para la correcta ejecucién
de los trabajos.

b) Ordenar y dirigir la ejecucién de los trabajos con arreglo al Contrato, a las normas técnicas y
usos de aplicacién en atencion de la naturaleza de la prestacién. A tal efecto, ostentars la
jefatura de todo el personal que intervenga en los mismos y establecerd un equipo técnico con
el tamafio y la cualificacién profesional suficiente para asegurar la correcta ejecucién de los
trabajos, asi como una perfecta coordinacion de los diferentes subcontratistas. En especial, el
Contratista se debera dotar de los medios humanos necesarios para asegurar el cumplimiento
de la normativa en materia de seguridad y salud.

c) Disponer la ejecucién de las medidas preventivas de Seguridad y Salud, velando por su
cumplimiento y por la observancia de la normativa de aplicacién en esa materia, designando el
personal técnico de seguridad que asuma las obligaciones correspondientes. Asimismo, el
Contratista tendra que atender las recomendaciones que formule el coordinador en materia de
seguridad y salud nombrado, en los supuestos exigidos por la normativa de aplicacién, por la
Direccién Facultativa, y cooperard con éste en el ejercicio de las funciones que tiene
encomendadas.

d) Suscribir con el Director Facultativo, el Acta de Comprobacion del Replanteo de la misma.

Pliego de Condiciones Administrativas Particulares Pagina 35 de 57



Autoridad Portuaria de Motril
Recinto Porluaria s/n. 18613 MOTRIL (Granada)
Tel, +34 958 601 207 Fax +34 058 601 234
vww.apmalril com
=

Oivisian de infraestruturas : Puertos del Estado

e) Garantizar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales, medios auxiliares, equipos y
elementos constructivos que se utilicen en los trabajos, comprobando los preparados en obray
rechazando, por iniciativa propia o por prescripcién de la Direccién facultativa, los suministros o
prefabricados que no cuenten con las garantias o documentos de idoneidad requeridos por las
normas de aplicacién. Para ello, velard en su caso por la colaboracién con el Laboratorio de
Control de Calidad de la obra y asistencia técnica contratada por la APM, a los que facilitara con
absoluta diligencia todos los medios humanos y materiales necesarios para la correcta ejecucion
de sus labores de control.

f) Custodiar el Libro de Ordenes de la obra, caso de ser este exigible, dando el enterado a las
anotaciones que se practiquen en el mismo por parte de la Direccién facultativa. Asimismo,
firmara el recibi a los comunicados de la Direccién facultativa y a sus entregas de documentos.

g) Disponer del Libro de Subcontratacion, caso de tratarse de una obra incluida en el ambito de
aplicacién de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, y llevar su diligenciado en las condiciones
establecidas en dicha normativa.

h) Facilitar a la Direccién facultativa, con antelacién suficiente (minimo 20 dias), los medios
humanos, Materiales y datos precisos para el cumplimiento de su cometido vy
fundamentalmente para la elaboracién de las relaciones valoradas mensuales.

i) Obtener los permisos, autorizaciones y licencias, tanto oficiales como particulares, que se
requieran para la elaboracion o desarrollo de los trabajos.

j) Dar cobertura e indemnizar todos los dafios producidos en el desarrollo de sus trabajos,
cualquiera que sea su naturaleza y volumen.

k) Realizar la limpieza final de la obra retirando la totalidad del material sobrante y reponiendo
cualquier elemento que haya sido deteriorado durante |a ejecucidn de los trabajos.

I) Reparar las averias producidas durante el periodo de garantia.

m) Asegurar la suficiente capacidad de medios puestos a disposicion del contrato por las
diferentes empresas subcontratistas, asi como la necesaria cualificacién profesional de su
personal.

n) Asumir los errares producidos durante el periodo de garantia.

fi) El contratista debera asegurar en todo momento que la ejecucion de los trabajos contratados
no interfiere en el normal funcionamiento de la explotacion portuaria. En caso de interaccion de
los trabajos con la explotacién portuaria, deberan detenerse los mismos para evitar perjuicios
en dicha explotacién, sin que el plazo contractual se vea afectado.

o) El Contratista deberd designar, con anterioridad al inicio de los trabajos, a un Responsable de
los trabajos que ostente su representacion en orden a la ejecucién y buena marcha de los
trabajos, interprete y ponga en préactica las 6rdenes recibidas de la Direccion del contrato y
colabore con ésta en la resolucion de los problemas que se planteen durante la ejecucion. Este
responsable deberd tener capacidad suficiente para ostentar la representacion del Contratista
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cuando sea necesaria su actuacion o presencia, reservandose la APM la facultad de la aceptacion
de su designacion o de recabar del Contratista la sustitucion, en su caso, de cualquier facultativo
que de €l dependa, cuando asi lo justifique la marcha de los trabajos.

p) Adjudicados los trabajos y en el plazo maximo de cinco (5) dias hibiles, a contar desde el
dia siguiente a la firma del acta de comprobacién de replanteo, el contratista deber3 presentar
un Programa de Trabajo contractual, de acuerdo con lo dispuesto en la Cldusula 28 del Pliego
de Condiciones Administrativas Particulares.

3.- El Contratista facilitard a la APM, sin ningun coste adicional, cuantos servicios profesionales
se estimen necesarios por ésta para el correcto desarrollo y cumplimiento del objeto del
contrato, como asistencia a reuniones explicativas, informacién al pablico, etc.

4.- El Contratista debera de obtener |la aprobacién de la APM, a través de la direccion facultativa,
antes de dar publicidad a comunicaciones, anuncios y fotografias de cualquier clase en relacién
conlos trabajos adjudicadas. Igualmente, el Contratista exigira el cumplimiento de este requisito
a sus subcontratistas y proveedores.

5.- Cuantos tramites sea necesarios llevar a cabo con las distintas administraciones y empresas
eléctricas para legalizar las nuevas instalaciones, si ello fuera preciso (Consejeria de Economia,
Innovacion y Ciencia de la Junta de Andalucia, Compafiia Distribuidora de energia eléctrica,
Compafila Comercializadora de energia eléctrica..., que correspondan) hasta que el suministro
de energia eléctrica esté de nuevo en funcionamiento. Todos estos tramites correrdn a cargo
del Contratista.

6.- Asimismo, el adjudicatario realizard cuantos trdmites sea necesarios llevar a cabo con las
distintas administraciones para legalizar los dos nuevos puntos de vertido de aguas pluviales
previstos en el proyecto en las aguas interiores del puerto, si ello fuera preciso (Consejeria de
Medio Ambiente y Ordenacién del Territorio y Entidades Locales que correspondan) hasta que
dichos puntos de vertido sean autorizados. Todos estos tramites correrdn a cargo del
Contratista.

30. CONDICIONES A QUE DEBE AJUSTARSE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADAS.

Los trabajos objeto del contrato deberdn ejecutarse con estricta sujecién a las
estipulaciones contenidas en el presente Pliego, Proyecto Técnico, Pliego de Prescripciones
Técnicas (si lo hubiera), Cuadro de Caracteristicas y/o en la memoria técnica aprobado por la
APM, a la propuesta presentada por el adjudicatario y aceptada por la APM, asi como conforme
a las instrucciones que en interpretacion técnica de éste diere al Contratista la Direccién del
Contrato, con sujecién a la normativa de general aplicacién a las normas de contratacién de la
APMYy en todo aquello no previsto, al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector P(blico y demds normativa
que la complemente, y en todo caso, a las reglas técnicas propias de la naturaleza de los trabajos
contratadas. Cuando dichas instrucciones fueran de cardcter verbal, deberdn ser ratificadas por
escrito en el mas breve plazo posible.
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El Contratista quedard obligado a ejecutar y entregar a la APM los trabajos contratadas
en los plazos contractuales previstos. Los trabajos realizados en cualquiera de sus fases seran
propiedad de la APM y ésta, en consecuencia, podrd recabar en cualquier momento las entregas
de parte de las prestaciones, siempre gue sea compatible con el programa de trabajo o
planificacién de actividades y no afecte al correcto desarrollo de |las mismas.

La ejecucidén del contrato se realizard a riesgo y ventura del Contratista.

La APM, a través de la Direccién de obra designada al efecto, efectuard la inspeccidn,
comprobacién y vigilancia para la correcta realizacién y entrega de los trabajos contratadas,
pudiendo ser asistida por una empresa especializada en los trabajos de supervisién técnica de
|as actividades.

31.- EXTINCION DEL CONTRATO Y CAUSAS DE RESOLUCION.
El contrato se extingue por su cumplimiento o por resolucidn,

El contrato se entenderd extinguido cuando el Contratista haya realizado, de acuerdo
con los términos del mismo y a satisfaccién de la APM, |a totalidad de su objeto.

Son causas de resolucion del contrato:

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del Contratista individual o la extincion de la
personalidad juridica de la sociedad Contratista.

b) La declaracién de quiebra, de suspensién de pagos, de concurso de acreedores o de
insolvente fallido en cualquier procedimiento, o el acuerdo de quita y espera.

c) El mutuo acuerdo entre la APM y el Contratista.

d) Elincumplimiento por parte del Contratista de cualquiera de sus obligaciones esenciales y
entodo caso:

e Elincumplimiento de sus obligaciones respecto de la fianza.

e El incumplimiento tanto del plazo como de cualquiera de los plazos parciales
gue se establezcan en el programa de trabajo.

« Elincumplimiento de las exigencias de calidad en materiales y/o equipos.

e) La falta de pago injustificado por parte de la APM.

f) El abandono por parte del Contratista de la prestacidn objeto del Contrato, entendiéndose
producido tal, cuando los servicios, trabajos o prestaciones no se desarrollen con la
regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para la normal
ejecucion del contrato en plazo.

g) La no subsanacién de los defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e
infracciones de preceptos legales o reglamentarios, que le sean imputables al Contratista.

h) La falta de acuerdo sobre las modificaciones a introducir en el contrato, cuando éstas
excedan del diez (10%) del importe de aguél.

i) El desistimiento o la suspensidn por un plazo superior a ocho meses acordada por la APM.
En tal supuesto, el contratista tendrd derecho al valor de los trabajos efectivamente
realizadas no certificadas o pendientes de abonar y al beneficio industrial de las dejadas de
realizar, entendiendo por tal la cantidad resultante de aplicar el coeficiente del 6% al
presupuesto de ejecucién material, con deduccién de |a baja de licitacion en su caso.
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i) El incumplimiento de las instrucciones que sean dadas por escrito al Contratista por el
Director del contrato para el correcto desarrollo del mismo.

k) Elincumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales.

I) Las modificaciones del proyecto acordadas por la APM, aunque fuesen sucesivas, que,
aislada o conjuntamente, representen una alteracidn sustancial del proyecto inicial.

m) Cualquier otra establecida como causa de resolucion en el presente Pliego de Condiciones.

La resolucion por incumplimiento del contratista conllevara la incautacién de fianza por la APM,
previa audiencia al contratista, todo ello conforme a lo establecido en la Regla 24 de las Normas
y Reglas de Contratacién de las Autoridades Portuarias.

El contratista tnicamente tendré derecho en estos supuestos al valor de los trabajos
ejecutados, no certificados o pendiente de pago, en aquellos casos en que dicha obra fuese
aprovechable, descontando las cantidades a que la APM tuviera derecho.

Para todo lo no previsto en este apartado, se aplicard el contenido de los Art. 223, 225,
en relacion (en el supuesto de contratos de obra) con los Art. 237 a 239 todos ellos del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Plblico.

No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, en el supuesto de que la extincién
del contrato produjera un grave trastorno al servicio del Puerto, la APM podré disponer la
continuacion de sus efectos y bajo sus mismas Clausulas hasta que se adopten medidas urgentes
para evitar el perjuicio.

Serd causa de caducidad de la prestacién del servicio, sin pérdida de la fianza constituida,
la ruina de las instalaciones o la destruccién de las mismas por incendio, guerra, sedicién,
explosion o terremoto, u otra fuerza mayor, en términos de hacerse imposible la continuacion
de |a prestacion de los trabajos que nos ocupa, debidamente justificada a juicio de la APM.

32. OTRAS CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO.

5i el adjudicatario no atendiera los requerimientos de constitucién de garantia, no
cumpliere los requisitos para la celebracion del contrato o impidiese que se formalice en el
término sefialado, se podra acordar la resolucidn del contrato, segiin dispone el articulo 223 del
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Pablico.

También pueden ser causa de resolucion las previstas en el art. 223 y 237 (en caso de
obras) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico y las que contiene |a Regla 24 de la Normas
de Contratacion de la Autoridades Portuarias (Orden FOM/4003/2008, de 22 de julio,
modificada por la Orden FOM/1698/2013, de 31 de Julio).

Ademads de las causas consignadas serédn causas de resolucion del contrato:

Pliego de Condiciones Administrativas Particulares Pdgina 39 de 57



% Autoridad Portuaria de Matril

Puano da Motﬂl Recinto Portuario 8/n. 18613 MOTRIL (Granada)
‘ Tal, +34 058 801 207, Fax +34 58 607 234
-2 * AN www.apmolril com
S
Divisidn de Inlraestiuciuras Puertos del Estado

a) El abandono, demora, falta o retraso reiterado en ejecucién de la obra y de los plazos
previstos en este pliego. Con independencia de la facultad resolutoria, en este supuesto
con pérdida de la fianza constituida, la Administracion podra optar por la imposicién de
las penalidades previstas en este pliego. En todo caso, la fianza respondera de su
efectividad. El pago de las penalidades no excluye la indemnizacion de dafios y perjuicios
a que la Administracién pudiera tener derecho.

b) Incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato o del presente pliego de
condiciones.

c) Manifiesta incapacidad o negligencia en la ejecucién de la obra.

d) El mutuo acuerdo con el contratista previa justificacién en el expediente de las
razones de interés publico que hacen innecesaria o inconveniente la continuidad del
contrato. Cuando, previa audiencia del contratista, el érgano de contratacion dicte
acuerdo motivado de resolucidn del contrato por la concurrencia de alguna causa de
resolucion por incumplimiento imputable al contratista, ordenara la incautacién de la
garantia definitiva constituida por el mismo, y en su caso de la adicional, sin perjuicio
del derecho a reclamar del contratista el importe de los perjuicios que dichas garantias
no alcanzaran a cubrir y con reserva del derecho del contratista a entablar las demandas
que procedan contra el acuerdo de resolucién sobre |la concurrencia de la causa de
resolucién y sus efectos.

33.- EFECTOS DE LA RESOLUCION

En los casos en que la causa de resolucién concurrente se motive en circunstancia o
incumplimiento imputable al Contratista, previamente al acuerdo de resolucién del contrato por
parte de |la Autoridad Portuaria de Motril, se le dara audiencia al Contratista, por término de
diez (10) dias habiles, al objeto de que presente las alegaciones que considere conveniente.

El acuerdo motivado de resolucion debera notificarse al Contratista, el cual vendra
obligado a abandonar la obra en un plazo no superior a un (1) mes, sin que la existencia de
cuestiones econdmicas por resolver ni la falta de liquidacion de |a obra puedan ser alegados para
no abandonarla en este plazo, a partir de cuyo momento la Autoridad Portuaria podra continuar
los trabajos inmediatamente por el procedimiento que estime mas conveniente.

A tal fin, la Autoridad Portuaria de Motril tendrd ademés derecho a disponer de las
instalaciones y servicios auxiliares (si las hubiera) instaladas por la contrata con obligacién de
entrega inmediata por ésta y, en todo caso, facultad de la Autoridad Portuaria de tomar por si
misma posesion de todo ello, en cuanto le convenga para la continuacion de los trabajos,
disponibilidad que a libre decisién de la Autoridad Portuaria de Motril se formalizara a titulo de
adquisicién o depositario en manos de |la empresa que continuare los trabajos, en uno y otro
caso con valoracién contradictoria y recurriendo, a falta de acuerdo entre las partes, al
procedimiento que estimen procedente en defensa de sus derechos y con igual vigencia y validez
provisional del precio y demds condiciones determinadas por la Autoridad Portuaria de Motril
en tanto no se resuelvan definitivamente las discrepancias.
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La resolucion del contrato por causa imputable al Contratista implicard la pérdida
automatica de las garantias definitiva y/o adicional constituidas, incautdndolas la Autoridad
Portuaria Motril, asi como la obligacién de indemnizar a la APM por los dafios y perjuicios
ocasionados en lo que exceda de las garantias incautadas. Los referidos dafios y perjuicios serédn
valorados atendiendo a los dafios de cualquier clase que se le causen a la Autoridad Portuaria
como consecuencia de |a resolucién, incluidos los derivados del quebranto econémico y/o lucro
cesante como consecuencia del retraso en la ejecucidn de los trabajos objeto de la contratacién.

La resolucion del contrato dard lugar a la comprobacion, medicion y liquidacién de los
trabajos realizadas con arreglo al Proyecto o Pliego de Prescripciones Técnicas (si lo hubiere),
fijando los saldos pertinentes a favor o en contra del Contratista,

La Autoridad Portuaria de Motril haréd efectivos con cargo a las garantias y, en su caso,
retenciones por penalizaciones, hasta donde éstas alcancen, los dafios y perjuicios que se le
hayan causado y sean imputables al Contratista, notificando a éste la pertinente relacién vy
liguidacion de tales dafios y perjuicios, sin mengua del derecho de la Autoridad Portuaria de
reclamar al Contratista el exceso que eventualmente no quedare cubierto por el importe de
aquellas garantias y retenciones, asi como del derecho del Contratista a ejercitar las acciones,
reclamaciones y recursos que estime le asistan contra el acuerdo de resolucién y sus efectos, en
particular respecto a la liquidacién comunicada por la Autoridad Portuaria de Motril,

34. SENALIZACION.

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, tanto los carteles de obra, si fuera el
caso (cuyo disefio debera ser aprobado por la APM), como las sefiales que sean precisas, tanto
diurnas como nocturnas para indicar puntos de posible peligro como consecuencia de ejecucién
del objeto de esta licitacién. Lo anterior se entiende sin perjuicio de su obligacién de adoptar
cuantas medidas de seguridad sean precisas, de acuerdo con la legislacion vigente.,

Igualmente, la sefializacién de los cortes de trafico (si los hubiere), total o parcial, de las
vias afectadas durante los trabajos y operaciones correra a cargo del contratista.

El adjudicatario cumplird ademas cuantas érdenes reciba de la Direccion Técnica del
contrato acerca de |a instalacién de sefiales complementarias, informativas o de modificacion
de las ya existentes.

Sidurante el transcurso de la prestacidn, la sefializacion no cumpliera las prescripciones
reglamentarias, a juicio de la Direccion Técnica del contrato, ésta podra ordenar la paralizacion
de los trabajos hasta que se proceda a la correccion de la sefializacién. Los retrasos que se
produzcan en la prestacién por causa de estas medidas, seran imputables al adjudicatario.

35. CESION O SUBCONTRATACION.

No se permitird al adjudicatario la cesién o subcontratacion de la adjudicacién que nos
ocupa, salvo que el Cuadro de Caracteristica del contrato diga lo contrario.
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a.- No se permitira la cesion del contrato.

b.- En el caso de que se subcontratara la realizacién parcial del contrato, serd de
aplicacion la Regla 21 de las Normas de Contratacion de Puertos del Estado (Orden
FOM/4003/2008, de 22 de Julio, modificada por la Orden FOM/1698/2013, de 31 de Julio) y los
articulos 227 y 228 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

Salvo que se disponga lo contrario en el Cuadro de Caracteristicas que encabeza este
Pliego, se entenderd que el Contratista puede subcontratar con sujecién a los siguientes
requisitos:

El licitador deberd mencionar en la oferta la parte del contrato que se proponga
subcontratar, indicando su importe, asi como los subcontratistas propuestos.

En caso contrario, serd necesario, ademdas de cumplir el resto de los requisitos
establecidos para poder subcontratar, que el Contratista ponga en conocimiento de la APM, con
anterioridad y por escrito, la necesidad de subcontratar partes especificas de los trabajos,
expresando con claridad las condiciones técnicas del subcontrato, reservandose la APM el
derecho de admitir o no esta subcontratacion y de exigir al subcontratista toda clase de garantias
adicionales.

La subcontrataciéon no podré exceder del 60 por 100 del importe de adjudicacion.

Los subcontratistas quedardn obligados sélo ante el contratista principal, el cual
asumira, la total responsabilidad de la ejecucién del contrato frente a la APM, con arreglo
estricto a los pliegos contractuales y a los términos del contrato. La responsabilidad del
Contratista frente a la APM por la totalidad de las prestaciones concertadas, no se modificard ni
aun en el caso de que se acepte la subcontratacion.

Tal y como se indica en la cldusula 24, punto 82 y de acuerdo con el articulo 227 del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Publico el contratista estara obligado a presentar con una antelacion
minima de 20 dias naturales contados desde la notificacién de adjudicacion la solicitud de
aprobacién de cualquier subcontratista no incluido en la oferta, junto con la documentacion
técnica acreditativa de la capacitacion de dicho subcontratista para realizar los trabajos a
subcontratar, y serd el Director de Obra, previa revision de la documentacion aportada, el que
aprobard su incorporacion a la obra, hasta la cual no iniciara los trabajos.
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36. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Una vez perfeccionado el contrato, la APM podrd introducir modificaciones en los
elementos o prestaciones que lo integran por razén de interés publico, siempre gue sean
debidas a necesidades nuevas o causas imprevistas, a trabajos adicionales o modificaciones de
los trabajos o prestaciones contemplados en el Pliego que nos ocupa, en el cambio de
prestaciones o sustituciones parciales interesadas por la APM.

El adjudicatario vendra obligado a ejecutar estas modificaciones, tanto por obras
adicionales o accesorios como por reduccién o sustitucion parcial de la prestacién, siempre que
su importe total no exceda, en mas o en menos, del 10 % del precio primitivo del contrato, IVA
excluido. En caso de reduccion o supresion de prestaciones o trabajos, el adjudicatario no tendra
derecho a reclamar indemnizacién alguna, sin perjuicio de la facultad de resolver el contrato en
los supuestos en que se supere el porcentaje méximo establecido anteriormente.

El importe de estas modificaciones serd determinado por la APM en los casos en que se
trate de modificacion de trabajos o de prestaciones cuyo precio pueda individualizarse con los
datos del presente Pliego o relacion de unidades o de la oferta presentada por el Consultor.
Fuera del caso anterior, el importe de |la modificacidn se fijard de forma contradictoria entre las
partes, tomando como base los precios establecidos para prestaciones o trabajos andlogos si
ello fuera posible, y en el caso en que no se llegase a un acuerdo, se entenderé que el contrato
quedara incurso en causa de resolucién,

Las modificaciones del contrato, cuando procedan, se ajustardn a la tramitacién
establecida en el Regla 16 de las Normas de Contratacién de Puertos del Estado, debiendo
formalizarse por escrito, previo reajuste de la garantia definitiva constituida y aprobacion del
correspondiente documento técnico que sea exigible de conformidad con la Regla 2 de la citada
Orden FOM/4003/2008, de 22 de Julio, modificada por la Orden FOM/1698/2013, de 31 de Julio.

Por ningin motivo, ni bajo ningun concepto, podra el adjudicatario efectuar
modificaciones de la relacién valorada sin consentimiento expreso de la APM, ni podré
introducir o ejecutar modificaciones en las prestaciones comprendidas en el contrato, sin la
debida aprobacién de la modificacién y del presupuesto resultante como consecuencia de ella.
Las modificaciones de prestaciones que no estén debidamente autorizadas por la APM
originaran responsabilidad en el adjudicatario.

37.- SUSPENSION DE LOS TRABAIOS.

La Autoridad Portuaria Motril podré acordar la suspension del contrato, tanto del inicio
como de su ejecucion. En caso de que se acordase la suspension de los trabajos, ya sea ésta
temporal o definitiva, debera levantarse la correspondiente Acta de Suspensién, que deberd ir
firmada por el Contratista y la Autoridad Portuaria de Motril, vy en la que se hard constar el
acuerdo de la Autoridad Portuaria de Motril que origind la suspension, definiéndose
concretamente la situacion de hecho en la ejecucién de aguél y la parte o partes o totalidad de
la obra afectadas por aquéllas. Se procedera de igual forma cuando la suspensién del contrato
tuviere lugar por aplicacion de lo previsto en la Regla 16.5 de las Normas de Contratacién antes
citadas.
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La suspension temporal del inicio de los trabajos por un plazo inferior a seis (6) meses,
asl como la suspension de los trabajos en curso por un plazo inferior a ocho (8) meses, no
generara derecho a formular reclamacion alguna por parte del Contratista

Al Acta se acompafiardn como anejo y en relacidn con la parte o partes suspendidas, |a
medicidn tanto de lo realmente ejecutado en dicha o dichas partes, como la de los materiales
utilizables exclusivamente en las mismas (si se hubieran utilizado), que puedan ser de abonao.

La suspension serd automatica, sin perjuicio del abono al contratista de los dafos y
perjuicios efectivamente sufridos por éste, segln se recoge en el Regla 23 de las Normas de
Contratacién de Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias.

38.- TRABAJOS DEFECTUOS0S O MAL EJECUTADOS.

Hasta la expiracidn del plazo de garantia, el Contratista responderd de la ejecucién de
los trabajos contratados y de las faltas que en ella hubiera, sin que sea eximente nile dé derecho
alguno la circunstancia de que la Direccién de |a obra haya examinado o reconocido, durante su
construccion o elaboracidn, las partes y unidades de |la obra o los materiales empleados, ni que
hayan sido incluidos éstos y aquéllas en las comprobaciones, mediciones o relaciones valoradas.

El contratista Unicamente quedard exento de responsabilidad cuando los trabajos
defectuosos o mal ejecutados sea consecuencia inmediata y directa de una orden de |a Direccién
del contrato o de vicios del Proyecto.

En el caso de que se adviertan vicios o defectos en la construccién o se tengan razones
fundadas para creer que existen ocultos en la obra ejecutada, la Direccién, previa audiencia del
contratista por el plazo de 10 dias habiles, podra ordenar al Contratista por escrito, durante el
curso de la ejecucion y siempre antes de la recepcidn, la demolicidn y reconstrucciéon de las
unidades de obra en que se den aquellas circunstancias, o las acciones precisas para comprobar
la existencia de tales defectos ocultos, siendo de cuenta del Contratista los gastos ocasionados.

Sila Direccidn facultativa estima que las unidades de obra defectuosas y que no cumplen
estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer al
Contratista la aceptacién de las mismas, con la consiguiente rebaja de los precios. El Contratista
queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la Direccion, a no ser que prefiera
demolery reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del
contrato.

39.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

El contrato se entenderd cumplido por el Contratista cuando éste haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo vy a satisfaccion de la Autoridad Portuaria, |a totalidad de su
objeto, debiendo remitirse certificacidn al respecto por la Autoridad Portuaria.

Para la recepcién de los trabajos el Contratista debera proceder a la limpieza de las zonas
afectadas, de forma que queden libres de sefializacidn, publicidad de la empresa y restos de
obra o cualguier otro tipo de desechos y restituidas a su situacion inicial si ésta hubiera sido
alterada.
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Finalizadas los trabajos, se verificara por la Autoridad Portuaria que la ejecucion del
mismo se ha ajustado a lo canvenido en los documentos contractuales.

La Autoridad Portuaria de Motril podra efectuar recepciones parciales del servicio a
prestar en relacion a aquellas partes del mismo que, de acuerdo con las etapas del Programa de
Trabajo, pueda ser ejecutado por fases y entregado.

40.- CONFIDENCIALIDAD.

1. El Contratista reconoce que podra tener acceso a Informacion Confidencial de la otra
parte, entendiéndose por informacién confidencial toda la documentacién e informacion que le
sea facilitada por la APM para la prestacion del trabajo en cuestién.

2 El Contratista deber3, tanto durante la ejecucién de los trabajos como con posterioridad,
mantener confidencial dicha Informacién. En cumplimiento de esta obligacién el Contratista no
podra proporcionar, en ninglin momento y bajo ningln concepto, Informacion Confidencial de
la APM, en cualquier formato, a un tercero (diferente de sus empleados y agentes que estén
bajo obligaciones de confidencialidad) o darle a la Informacion Confidencial de la APM cualquier
otro uso diferente al que es objeto de la contratacién. El Contratista se compromete a tomar
medidas razonables, que sean, al menos tan exigentes, como las que adopta con su propia
Informacién Confidencial, para garantizar que la Informacién Confidencial no es revelada o
distribuida por sus empleados o agentes con incumplimiento de estas previsiones.

3. No tendré la consideracién de informacion confidencial la siguiente:

- La informacion que en el momento de la entrega a la otra parte sea de caracter publico.
- La informacién que, después de su entrega se convierta en informacién de cardcter
publico, salvo por ruptura de la presente obligacion.

- Informacién que la parte receptora pueda demostrar que es el resultado de su propia
investigacién y desarrollo, independientemente de la distribucién realizada por la parte
suministradora.

- Informacién que la parte receptora recibe de terceras parte, siempre y cuando dicha
informacién no haya sido obtenida por las terceras partes de la parte suministradora con
caracter confidencial.

- Informacién que la parte receptora recibe cumpliendo con las leyes vigentes o por una
orden judicial, siempre que la otra parte (parte suministradora) se le dé un preaviso razonable
de dicha ley u orden, y una oportunidad para intentar impedir o limitar dicha produccién.

4. La vulneracidn de esta clausula implicara un incumplimiento del contrato, debiendo el
Contratista compensar a la APM por cualquier dafio ya sea directo, indirecto, especial,
incidental, punitivo o consecuente, resultado de tal vulneracion.

5: El Contratista debera de obtener la aprobacion de la Autoridad Portuaria, a través de la
Direccién del Contrato, antes de dar publicidad, sin cardcter delimitativo, a comunicaciones,
anuncios y fotografias de cualquier clase en relacién con la prestacién.

6. El Contratista exigird el cumplimiento de los requisitos a sus subcontratistas y
proveedores.
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41.- PROPIEDAD INTELECTUAL.
1 Ambas partes, Autoridad Portuaria de Motril y el Contratista, expresamente aceptany

reconocen que todos los derechos de propiedad intelectual derivados, en su caso, del objeto del
presente contrato corresponderdn Unica y exclusivamente a la Autoridad Portuaria de Motril.
Dicha titularidad atribuye a la Autoridad Portuaria de Motril Ia plena disposicion y el derecho
exclusivo a la explotacidn de los servicios/obras resultantes de los trabajos realizados con
exclusion de cualesquiera personas fisicas y/o juridicas, incluida el propio Contratista.

2. En concreto, corresponderan a la Autoridad Portuaria de Motril, con caracter
delimitativo pero no limitativo, los derechos de reproduccién total o parcial de los trabajos
resultantes de la ejecucién del objeto del contrato, de traduccion, adaptacion, arreglo o
cualquier otra transformacion o modificacion de dichos trabajos, ya produzcan como resultado
versiones sucesivas o trabajos derivados, asi como la reproduccién del resultado de tales
transformaciones, que podran ser realizadas directamente por la Autoridad Portuaria de Maotril
o bien por terceros autorizados por ésta en cuanto titular exclusivo del derecho; cualquier forma
de distribucién publica o comercializacién de los citados trabajos y su comunicacion pablica;
siendo la Autoridad Portuaria de Motril quien, si asi lo decidiera, editard vy divulgaré el trabajo
bajo su propio nombre.

3, A tales efectos, se entendera por trabajos resultantes de la ejecucién del objeto del
contrato el software o programa de ordenador desarrollado, tanto en codige fuente como en
cédigo objeto; la documentacion preparatoria; la documentacion técnica, los manuales de uso
y cualquier documentacion auxiliar; elementos de disefio tales como imégenes, videos o
fotografias; y cualesquiera otros resultados derivados de la contratacion efectuada.

4, El Contratista no podré hacer uso en otros proyectos de los desarrollos, documentacion
y trabajos realizados bajo el presente contrato, si no es por autorizacion expresa y por escrito
de la Autoridad Portuaria de Motril.

5. Asimismo, las partes acuerdan expresamente la cesion con caracter exclusivo y
transferible por el Contratista a la Autoridad Portuaria de Motril de cualesquiera derechos de
propiedad intelectual sobre los trabajos resultantes de la ejecucién del objeto del contrato, cuya
cesién resulte necesaria para que la Autoridad Portuaria de Motril ostente en exclusiva la
titularidad de la totalidad de los derechos de propiedad intelectual que recaen sobre las mismas.
Dicha cesién en exclusiva atribuird a la Autoridad Portuaria de Motril la facultad de explotar el
resultado de los trabajos ejecutados con exclusién de cualesquiera personas fisicas y/o juridicas,
incluido el propio Contratista, asi como la facultad de otorgar autorizaciones no exclusivas a
terceros y de transmitir su derecho a terceros.

En concreto, la cesion abarcard, con caracter delimitativo pero no limitativo, los
derechos de reproduccidn total o parcial de los servicios resultantes de los trabajos realizados;
de traduccién, adaptacién, arreglo o cualquier otra transformacion o modificacion de los
mismos, ya produzcan como resultado versiones sucesivas, o servicios derivados, asi como la
reproduccion del resultado de tales transformaciones, que podran ser realizadas directamente
por la Autoridad Portuaria de Motril o bien por terceros autorizados por ésta en cuanto titular
exclusivo del derecho; cualquier forma de distribucion publica o comercializacién del programa
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y su comunicacion publica, siendo la Autoridad Portuaria de Motril quien, si asi lo decidiera,
editara y divulgara los servicios bajo su propio nombre.

Dicha cesién se entenderd efectuada en los mas amplios términos, con la maxima
duracién legalmente permitida y para un ambito territorial mundial. El Contratista manifiesta
expresamente que se encuentra debidamente legitimado para realizar dicha cesidn, y que
mantendrd indemne a la Autoridad Portuaria de Motril por el incumplimiento de dicha garantia.

Si el Contratista hiciera uso de algunos productos, médulos o cédigos sujetos a derechos
de propiedad intelectual de terceros durante los desarrollos sujetos por el presente contrato,
debera detallar por anticipado la relacién de los mismos. En tal caso, deberd aportar las
correspondientes licencias de los derechos de autor pre-existentes que permitan a la Autoridad
Portuaria de Motril su legitimo uso, modificacion, desarrollo vy distribucion en los términos
previstos en este contrato, asl como aportar una garantia respecto a que esta debidamente
autorizada para conceder dichas licencias y que mantendrd indemne a la Autoridad Portuaria de
Motril por el incumplimiento de dicha garantia.

Las partes se comprometen a aportar y otorgar cuantos documentos publicos o privados
sean necesarios para la debida constancia pablica de la exclusiva titularidad de los derechos de
propiedad intelectual de la Autoridad Portuaria de Motril sobre los servicios/obras resultantes
de los trabajos realizados en virtud del presente contrato.

42.- GARANTIA DE DERECHOS.

El Contratista respondera ante la Autoridad Portuaria de Motril del ejercicio pacifico de
los derechos titularidad de la Autoridad Portuaria de Motril y/o de aquéllos gque hayan sido
cedidos mediante el presente contrato, comprometiéndose a no contraer sobre tales derechos
compromisos o gravamenes de ninguna especie que atenten contra los derechos que a la
Autoridad Portuaria de Motril o a terceros les correspondan, de acuerdo con lo estipulado en
este contrato. Al respecto, el Contratista se hace responsable frente a la Autoridad Portuaria de
Motril de todas las cargas pecuniarias que pudieran derivarse para la Autoridad Portuaria de
Motril a favor de terceros con motivo de acciones, reclamaciones o conflictos derivados del
incumplimiento de lo sefialado en esta cldusula por parte del Contratista.

Asimismo, el Contratista declara tener las autorizaciones que en su caso correspondan
al objeto de no incurrir en vulneracién alguna al derecho de autor y permitir el goce de los
derechos patrimoniales a la Autoridad Portuaria de Motril en los términos resefiados en esta
cldusula asi como a cualesquiera otros derechos reconocidos por la Ley, exonerando, por lo
tanto, a la autoridad Portuaria de Motril de cualquier responsabilidad que pudiera exigirle un
tercero por la utilizacién y explotacion de los servicios. A tal efecto, el Contratista debera
presentar a la Autoridad Portuaria de Motril cuanta documentacidn le sea requerida por éstaa
fin de probar la existencia de las autorizaciones que en cada caso resulten pertinentes.
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43. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION.

Corresponden al érgano de contratacion las prerrogativas de interpretar el contrato,
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico,
acordar su resolucién y determinar los efectos de ésta, dentro de los limites y con sujecién a los
requisitos y efectos establecidos en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de |a Ley de Contratos del Sector Publico.

Los acuerdos adoptados al respecto pondrén fin a la via administrativa y seran
inmediatamente ejecutivos.

En el correspondiente expediente se dard audiencia al contratista.
44. PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Proteccién de Datos de Caricter Personal (en adelante LOPD), la Autoridad Portuaria de Motril
(en adelante, APM), informa al interesado de que dicha entidad es responsable de los
tratamientos en que serdn almacenados los datos personales que en su caso sean recogidos a
través de la presentacion de su oferta y demas documentacién necesaria para participar en la
licitacién para la contratacién de las prestaciones objeto del presente Pliego con la finalidad de
llevar a cabo la apertura de las ofertas presentadas, elaboracién del acta de apertura de ofertas,
valoracién, en su caso, de las ofertas de conformidad con los criterios definidos en el Pliego que
nos ocupa, solicitar cuanta documentacién adicional resulte necesaria, atender sus solicitudes
de informacién, comunicarle el acuerdo del Organo de Contratacion relativo a la adjudicacién,
proceder en su caso a la devolucidn a los licitadores no adjudicatarios de la documentacion
administrativa aportada y de la garantia provisional depositada (si la hubiera), remitir cualquier
otra documentacion necesaria al respecto, asi como cualquier otro trdmite previsto conforme a
la normativa de aplicacién y el mantenimiento de histéricos.

Asimismo, se informa que de conformidad con la legislacidn vigente, la APM debera
comunicar la informacién y datos obrantes en el expediente de contratacion a los siguientes
Organismos y terceros: Jueces y Tribunales, en su caso, cuando fuera requerido legalmente para
ello, Organismo Publico Puertos del Estado (OPPE) y Cuerpo de Inspeccién del Ministerio de
Fomento, Junta Consultiva de Contratacién del Ministerio de Economia y Hacienda, Intervencion
General de la Administracién del Estado (IGAE) para realizacion de las auditorias de cuentas
correspondientes y en general, el Tribunal de Cuentas, auditores y a cualesquiera otros terceros
a quienes, en virtud de la normativa vigente la APM tuviere la obligacion de comunicar los datos.
Igualmente, le informamos que en virtud del principio de publicidad los datos relativos a la
identidad del licitador e importe de la proposicién econdmica podra ser cedidos a cualquier
tercero que lo solicite, asi como que en funcién del procedimiento de aplicaciéon la APM deberd
proceder a la publicacién de informacion relativa a la adjudicacién de la contratacién en el
Boletin Oficial del Estado y/o en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
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45. PENALIDADES EN CASO DE DEMORA O INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Cuando el drgano de contratacidn estime que el retraso en el plazo de ejecucién sea
imputable al contratista, podrd optar, indistintamente, por la resolucién del contrato o por
conceder la ampliacién del plazo contractual, pudiendo imponer al contratista en este Gltimo
caso, las penalidades diarias en la proporcién de 3,00 euros por cada mil euros del precio del
contrato por cada dia natural de demora, siendo de aplicacién la Regla 18 de las Normas de
Contratacion de las Autoridades Portuarias.

Las penalidades se haran efectivas mediante su deduccién en los pagos que proceda
realizar al contratista y, no siendo esto posible, con cargo a la garantia que se hubiera
constituido. El régimen de penalidades serd el acordado en el cuadro de caracteristicas técnicas
para el caso de demora y el previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas (si existiere) para el
caso de incumplimiento.

46. PERIODO DE GARANTIA

El plazo de garantia sera el sefialado en el Cuadro de Caracteristicas que encabeza este
Pliego, y se computara a partir de la recepcion de los trabajos, ya sea total o parcial, sin perjuicio
de la posible responsabilidad por vicios ocultos, aplicdndose a este respecto el art. 236 del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Publico. En el caso de que dicho Cuadro de Caracteristicas no
sefialase plazo alguno, el plazo de garantia aplicable al contrato sera en todo caso de dos (2)
afios, salvo que excepcionalmente se indique la no procedencia de exigencia de plazo de
garantia atendiendo a la naturaleza y caracteristicas de las prestaciones. Sin perjuicio de lo
anterior, en el supuesto de que el inicial plazo de garantia previsto en el Cuadro de
Caracteristicas hubiera sido mejorado por el licitador en su oferta adjudicataria, éste sera el
plazo de garantia aplicable al Contrato.

47. DEVOLUCION DE GARANTIAS

Las garantias depositadas, definitivas o adicionales, se le devolveran al adjudicatario, de
oficio o a instancia del mismo, previa diligencia de extincién de todas las contingencias
amparadas por aquélla y de las responsabilidades pendientes en contra del mismo.

La garantia no sera devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento
del plazo de garantfa y cumplido satisfactoriamente el contrato o resuelto éste sin culpa del
adjudicatario, conforme a lo estipulado en la Regla 14 de la Normas de Contratacién de la
Autoridades Portuarias (Orden FOM/4003/2008, de 22 de julio).

48, JURISDICCION COMPETENTE

De conformidad con lo indicado en la Regla 45 de las referidas Normas de Contratacidn
de las Autoridades Portuarias, el orden jurisdiccional civil serd el competente para resolver las
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cuestiones litigiosas relativas a la preparacion, adjudicacion, efectos, cumplimiento y extincidon
de los contratos.

En todo caso, ante la aparicion de cualquier discrepancia o cuestion litigiosa, las partes
trataran de someterlas a la negociacidn y el dialogo.

Motril, 29 septiembre de 2017

EL DIRECTOR EL JEFE DE DIVISION DE
INFRAESTRUCTURAS

Fdo. Francisco J. Gonzdlez-Méndez Herrera Fdo. Francisco Garcia Pérez
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ANEXO N2 1
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D. con domicilio en
; Municipio
, CP. , y DNI ne ;
expedido en , con fecha , en nombre propio (o en
representaciéon de) como acredito

por , teléfono expone gue:

1. Que estando interesado en participar en el procedimiento convocado por la Autoridad
Portuaria de Motril para la contratacion de las obras del Proyecto “SEDE DE OPERACIONES
PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL (GRANADA)” POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON
UTILIZACION DE UN UNICO CRITERIO DE ADJUDICACION (PRECIO), tomo parte en el mismo
comprometiéndome a realizar |la obra de acuerdo con el pliego de cldusulas administrativas
particulares, cuadro de caracteristicas del contrato, Proyecto Técnico y/o Pliego de
Prescripciones Técnicas, que acepto integra e incondicionalmente, haciendo constar igualmente
gue no he presentado mas de una proposicion a la misma licitacion, ya sea individualmente, ya
en union temporal con otro empresario.

2. Que no estoy en ninguna de las circunstancias establecidas en el articulo 60 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Pablico.

3. Que la actividad de la empresa que represento tiene relacién directa con el objeto del
contrato, y dispone de medios materiales y personales suficientes para la debida ejecucién de

éste.

4. Que me comprometo a prestar los trabajos con sujecién a los requisitos y condiciones del
Pliego, con la proposicidén econdmica siguiente:

La proposicion econémica de la oferta asciende a la cantidad de € IVANO
INCLUIDQ.

En Motril, a de de 2017.

(Firma del licitador)
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ANEXO N2 2
DECLARACION RESPONSABLE

D. 7 vecino
de , ¥ con DNI. en nombre propio o en
representacion de . con domicilio

en , teléfono , con
correo electrdnico a efectos de notificacidn 2

Al objeto de participar en el procedimiento convocado por la Autoridad Portuaria de Motril para
la contratacion de las obras del Proyecto “SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL
PUERTO DE MOTRIL (GRANADA)” POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON UTILIZACION DE UN
UNICO CRITERIO DE ADJUDICACION (PRECIO), declara bajo su personal responsabilidad:

1.- Que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administracién,
reuniendo los requisitos y condiciones del Pliego de condiciones administrativas particulares y
cuadro de caracteristicas del contrato, posee plena capacidad de obrar, solvencia econémica,
financiera y técnica, estd al corriente en sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y
no se encuentra incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar enumeradas en el
articulo 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

2.- Que se somete voluntariamente y acepta integramente las condiciones del contrato, asi
como cuantas obligaciones se deriven como licitador y adjudicatario si lo fuere.

Y para que asi conste y a los efectos oportunos, expide la presente declaracion en Motril, a
de de 2017.

Firma del licitador
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ANEXO N2 3

a.- Modelo de Aval.

La entidad (rgzdn social de la entidad de crédito o sociedad de garantia reciproca), NIF, con
domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en la calle/plaza/avenida, cédigo postal,
localidad, y en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados), con poderes suficientes para
obligarle en este acto, segun resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior
de este documento, AVALA a: (nombre y apellidos o razon social del avalado), NIF, en virtud de
lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la constitucion de esta garantio) para
responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato u obligacion asumida
por el garantizado), ante (érgano administrativo, organismo auténomo o ente publico), por
importe de: (en letra y en cifra).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el
articulo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Piblicas.
Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusién y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Caja General de
Depositos u 6rgano equivalente de las restantes Administraciones Puablicas, con sujecion a los
términos previstos en la legislacion de contratos de las Administraciones Piblicas, en sus narmas
de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depésitos.

El presente aval estard en vigor hasta que (indicacién del 6rgano de contratacidn) o quien en su
nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelacién o develucién de acuerdo
con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico vy legislacién
complementaria.

(Lugar y fecha)

(Razdn social de la entidad)
(Firma de los apoderados)

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORA JURIDICA DE LA C.G.D. O ABOGACIA DEL ESTADO

Provincia Fecha Numero o codigo
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b.- Modelo de certificado de seguro de caucidn.

Certificado nimero (1) (en adelante, asegurador), con domicilio en, calle, y NIF, debidamente
representado por don (2), con poderes suficientes para obligarle en este acto, segtin resulta del
bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este documento,

ASEGURA A (3), NIF, en concepto de tomador del seguro, ante (4), en adelante asegurado, hasta
el importe de (en letras y en cifras) (5), en los términos y condiciones establecidos en el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Plblico, normativa de desarrollo y pliego de clausulas
administrativas particulares por la que se rige el contrato (6), en concepto de garantia (7), para
responder de las obligaciones, penalidades y demds gastos que se puedan derivar conforme a
las normas y demds condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el articulo
57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes, no dara derecho al asegurador a
resolver el contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni
éste liberado de su obligacién, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado |as excepciones que puedan corresponderle contra
el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la
Caja General de Depdsitos u érgano equivalente de las restantes Administraciones Publicas, en
los términos establecidos en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Piiblico y normas de desarrollo.

El presente seguro de caucién estara en vigor hasta que (4), o quien en su nombre sea habilitado
legalmente para ello, autorice su cancelacion o devolucién, de acuerdo con lo establecido en el
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Piblico y legislacion complementaria.

Lugar y fecha.

Firma: Asegurador

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORA JURIDICA DE LA C.G.D. O ABOGACIA DEL ESTADO

Provincia Fecha Namero o cédigo
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Instrucciones para la cumplimentacién del modelo.

(1) Se expresaré la razén social completa de la entidad aseguradora.

(2) Nombre y apellidos del apoderado o apoderados.

(3) Nombre de la persona asegurada.

(4) Organo de contratacion.

(5) Importe, en letra, por el que se constituye el seguro.

(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.) el contrato en
virtud del cual se presta la caucion.

(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata, provisional, definitiva, etc.

¢.- Modelo de Aval para constituir la garantia provisional.

La entidad (razdn social de la entidad de crédito o sociedad de garantia reciproca), NIF, con domicilio (a
efectos de notificaciones y requerimientos) en la calle/plaza/avenida, cédigo postal, localidad, y en su
nombre (nombre y apellidos de los apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto, segtin
resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este documento, AVALA a: (nombre
y apellidos o razén social del avalado), NIF, en virtud de lo dispuesto par: (norma/s y articulo/s que
impone/n la constitucién de esta garantia) para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el
objeto del contrato u obligacidn asumida por el garantizado), ante (drgano administrativo, organismo
auténomo o ente publice), por importe de CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON
TRECE CENTIMOS (14.977,13 £) IVA excluido, en concepto de GARANTIA PROVISIONAL para responder del
mantenimiento de las proposiciones presentadas y de las obligaciones derivadas de la licitacién del
contrato de obras del proyecto "SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL
(GRANADA)".

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el articulo 56.2
del Reglamento General de |a Ley de Contratos de las Administraciones Plblicas. Este aval se otorga
solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusién y con
compromiso de pago al primer requerimiento de la Caja General de Depdsitos u 6rgano equivalente de
las restantes Administraciones Publicas, con sujecién a los términos previstos en la legislacién de
contratos de las Administraciones Publicas, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de
la Caja General de Depésitos.

El presente aval estard en vigor hasta que (indicacion del érgano de contratacidn) o quien en su nombre
sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelacién o devolucién de acuerdo con lo establecido
en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Publico y legislacidn complementaria.

(Lugar y fecha)

(Razdn social de la entidad)
(Firma de los apoderados)

BASTANTEQO DE PODERES POR LA ASESORA JURIDICA DE LA C.G.D. O ABOGACIA DEL ESTADO
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Provincia Fecha Namero o codigo

d.- Modelo de certificado de seguro de caucién para constituir la garantia provisional.

Certificado ndmero (1) (en adelante, asegurador), con domicilio en, calle, y NIF, debidamente
representado por don (2), con poderes suficientes para obligarle en este acto, seglin resulta del bastanteo
de poderes que se resefia en la parte inferior de este documento,

ASEGURA A (2), NIF, en concepto de tomador del seguro, ante (4), en adelante asegurado, hasta el importe
de CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON TRECE CENTIMOS (14.977,13 £) IVA
excluido, en los términos y condiciones establecidos en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de |a Ley de Contratos del Sector Piblico, normativa
de desarrollo y pliego de cliusulas administrativas particulares por la que se rige el contrato (5), en
concepto de garantfa provisional, para responder de las obligaciones, penalidades y demas gastos que se
puedan derivar conforme a las normas y demas condiciones administrativas precitadas frente al
asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidas en el articulo 57.1 del
Reglamento General de |a Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de |a prima, sea tnica, primera o siguientes, no dard derecho al asegurador a resolver el
contrato, ni éste quedard extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su
obligacién, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el
tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la Caja
General de Depositos u drgano equivalente de las restantes Administraciones Publicas, en los términos
establecidos en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el gue se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Plblico y normas de desarrollo.

El presente seguro de caucidn estard en vigor hasta que (4), o quien en su nombre sea habilitado
legalmente para ello, autorice su cancelacién o devolucion, de acuerdo con lo establecido en el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico y legislacién complementaria.

Lugar y fecha.

Firma: Asegurador
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BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORA JURIDICA DE LA C.G.D. O ABOGACIA DEL ESTADO

Provincia Fecha Nudmero o cddigo

Instrucciones para la cumplimentacion del modelo.

(1) Se expresara la razén social completa de la entidad aseguradora.

(2) Nombre y apellidos del apoderado o apoderados.

(3) Nombre de la persona asegurada.

(4) Organo de contratacién.

(5) Identificar Individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.) el contrato en virtud del
cual se presta la caucidn.
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