CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

CLIMATIZACION DE LA NAVE DEL MUELLE DE LEVANTE EN EL
1, OBJETO DEL CONTRATO:

PUERTO DE MOTRIL
2, CODIGO DEL CONTRATO (CPV }: 71315000-9 INSTALACIONES TECNICAS DE EDIFICIOS
3. TIPO DE CONTRATO; [ OBRAS O SUMINISTROS L[ SERVICIOS

PROCEDIMIENTD ABIERTC. Regla 40 de la ORDEN FOM
4003/2008, de 22 de Julio, modificada por la Orden FOM
4, PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION 1698/2013, de 31 de Julio y RDL 3/2011

DEL CONTRATO: En atencidn a |a oferta econdmicamente mas ventajosa:
[ Utilizacién de un dnico criterio de adjudicacidn {precio).

0 Utilizacidn de varios criterios de adjudicacién?,

5. CRITERIO DE PONDERACION DE B

OFERTAS:

6. CLASE DE EXPEDIENTE: [E ORDINARIO O URGENTE | O DE EMERGENCIA
7. PROYECTO REDACTADOD POR: Manuel Ruiz Lara [TECMOGRA, 5.L.)
8. FECHA DE REDACCION: JUNIO DE 2016

9. PRESUPUESTO Y FINANCIACION (IVA EXCLUIDO):

' Los crilerios especificos que han de senvir de base para la adjudicacion se delerminan en el Anexo n® 4 (salvo en caso de que el
precio sea el dnico criterio de adjudicacian).
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9.1, PRESUPLIESTO DE LICITACION:

NOVENTA Y UN MIL SETENTA Y SEIS EUROS CON DOCE CENTIMOS

9.2, CARACTER MAXIMO DE DICHO
PRESUPUESTO?:

DE EURO (91.076,12 €).

4 OND

9.3, CREDITO EXISTENTE Y DISTRIBUCION
EN AMUALIDADES:

EJERCICIO ANUALIDADES

-2015 91.076,12 € (IVA EXCLUIDOD)

9.4 VALOR ESTIMADCD DEL CONTRATO

100.183,73 € [IVA EXCLUIDO)

10. ACREDITACION DE LA SOLVENCIA
MEDIANTE CLASIFICACIGN OFICIAL
[MINISTERIO DE HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES PUBLICAS):
Procede: S ONO

Subgrupo Categoria

11. MEDIOS DE ACREDITACION DE LA
SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA
¥ TECNICA:

1) SOLVEMCIA ECONOMICAY FINANCIERA®:

Volumen anual de negocios en el dmbito al que se refiera el
contrato que referido al afio de mayor volumen de negocio de
los tres Gltime concluidos deberd ser al menos de 150.275,60 €
WA Excluido. El volumen anual de negocios del licitador o
candidato se acreditard por medio de sus cuentas anuales
aprobadas y depositadas en el registro mercantil, si el
empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso
contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba
estar inscrito. Los empresarios individuales mo inscritos en el
registro mercantil acreditardn su volumen anual de negocios
mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados
por el registro mercantil,

2) SOLVENCIA TECNICA®:

01 Declaracion indicando la maguinaria, material y equipo técnico
del que se dispondrd para la ejecucion del servicio, a la que se
adjuntard la documentacion acreditativa pertinente

Relacidn de los principales trabajos realizados por el interesado
correspondientes al mismo tipo o naturaleza al que corresponde
el ohjeto del contrato en el curso de los cinco dltimos afios, que
incluya importe, fechas y el destinatario, publico o privado, de los
mismos. La suma anual de dichos importes, serd, al menos, de
70.128,61 €/afic (VA Excluide). Los servicios o trabajos
efectuados se acreditardn mediante certificados expedidos o
visados por el drgano competente, cuando el destinatario sea una

? Con cardcler general el presupuesio de licilacion tendré el carfoter de maxime, salvo que aqui se indique lo conlrario,

¥ Sefialar aquedlos aspeclos de fos que se indican a conlinuacidn a acreditar por el licitador coma crilerios de solvencia econdmica
y financiera, debiendo establecerse para los seleccionados los requisilos minimos a acreditar. Si, por una razon justificada, el
empresario no esta en condiciones de presentar a5 relerenclas solicadas, se e autorizard & acredilar su solvencia econdmica
y financiera por medio de cualguier olra documenta que se considera apropiado por el Organe de Confralacian,

1 Sefialar aquellos aspecios de bos que se indican a acredilar por el licilador como criterios de solvencia écnica. Para los

seleccionados deberan establecerse los requisitos minimos a acreditar por los licitadores.
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i7" entidad del sector pl&hlico; cuando el destinatario sea un sujeto
privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de
este certificado, mediante una declaracidn del empresario.
12. GARANTIAS: EXIGEMCIA IMPORTE
1% Importe Licitacion
12.1. GARANTIA PROVISIONAL: E S DNO .
2.732,28 € [IVA Excluida)
12.2. GARANTIA DEFINITIVA: = 51 5% Importe Adjudicacion
12.3. GARANTIA COMPLEMENTARIA: st ENO
13. ADMISION DE VARIANTES: osl ENO
13.1. NUMERC MAXIMO DE
VARIANTES ADMITIDAS®:
PROCEDE CATEGORiA
14, PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD (P.A.C.):
s ENO
15. GASTOS DEL CONTRATISTA: PROCEDE PORCENTAJE APLICABLE
15.1. GASTOS POR SERVICIOS
TECNICOS®: oSt ENO
15.2. GASTOS POR ENSAYOS Y T
&
PRUEBAS’: Es oNO 1 % Importe Adjudicacién
16. PLAZO DE EJECUCION:

§ Salvo que se indique ko conlrario, ef nimero médmo de varantes admitidas es de una (1),
b Se refiere a los gasios comespondientes a estudios, redaccion de proyecios, replanteos, vigilancia, direccidn de obra,
liquidaciones, efc. Indicar, Gnicamente en el case de exigencia, el porcentaje a aplicar por esle conceplo en las relaciones

valoradas,

? Indicar el porceniaje exigible, en caso de exigencia, s6lo cuando sea distinto 2 1% fijado con caracler general,
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16.1. PLAZO MAXIMO DE EJECUCION
TOTAL:

CUATRO (4) MESES

E ORDINARIO (a contar desde la fecha Acta de

16.2. INICIO DEL COMPUTO DEL PLAZO | Comprobacidn de Replantea)

DE EJECUCION: [ URGENCIA (a contar desde [a fecha de adjudicacidan)

O ESPECIAL

Esl ONO

Durante el primer mes se ejecutardn las lineas frigorificas

16.3. PLAZOS PARCIALES: y el interconexionado entre maguinas, junto con los
conductos de aire y toda instalacidn que guede oculta en

obra.

16.4, PENALIDADES DIARIAS POR
DEMORA EN LA EJECUCION DEL
CONTRATO®:

3,00 euros por cada mil euros del precio del contrato por

cada dia natural de demora

17. SEGUROS: EXIGENCIA IMPORTE

17.1. SEGURC TODO RIESGOD

CONSTRUCCION: B8 0N
17.2. SEGURD DE RESPONSABILIDAD a5
CIvILY: =

18. CESION DEL CONTRATO:

18.1. PROCEDE: oSt BND

19, SUBCONTRATACION:

19,1, PROCEDE: ESl 0OND

19.2. PORCENTAJE MAXIMO DE

SESENTA {60) %
SUBCONTRATACION PERMITIDO™:

& Salvo que se sefiske otra fdrmula de penalizacion, se aplicara, por cada dia nalural de demora, una penalidad de 0,20 por cada
1.000 euros del precio del contrao,

? Salve que e sefiale una canlidad distinla, la coberlura minima asegurada sera de G00.000 €,

W Salyo que se disponga lo contrario, se parmile con caracter general Ia cesion del contrato, previo cumplimiento de los requisilos
establecidos al efecto en &l Pliego de Condiciones,

1" En los casos en que no se prohiba |a subconlratacian, el contralista podrd subcondratar hasta un porcentaje que no exceda ded
0% del imporle de adjudicacidn, salvo que aqui sefisle un especifico porcentaje méximo de subcontralacicn de aplicacion al
confraio,
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20, REVISION DE PRECIOS:

21.2. PLAZO MINIMO DE GARANTIAY:

20.1. PROCEDE: osl ENO

20.2. [NDICE O FORMULA DE REVISION

DE PRECIOS A APLICAR: —
21, PLAZO DE GARANTI(A:

21.1. PROCEDE 51 ONO

VEINTICUATRO (24) MESES

22, FORMA DE PAGO:

RECEPCION FACTURA

CERTIFICACION MENSUAL. CONFIRMING A 60 DIAS FECHA

12 En defecto de previsién sera de un (1) afio, salvo que en I3 propuesta adjudicatania o en las disposiciones legales vigenies se

establezca uno mayor,
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a Autoridad Portusria de Motril

Puerto de Motril Fincintn Pomsno . 18613 MOTRIL (Granada)
¢ wo ! Tt 34 BSA G071 0T, Fax +34 858 BOY 234
e W Bpmolrl oom

=
Divisadn de Inlraeibruciuras Puertas del Estada

PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION DE LAS
OBRAS DE CLIMATIZACION DE LA NAVE DEL MUELLE DE LEVANTE EN EL PUERTO DE MOTRIL

PROCEDIMIENTO ABIERTO-TRAMITACION ORDINARIA. Orden FOM/4003/2008, modificada
por la Orden FOM/1698/2013:
Utilizacidn de un Gnico criterio de adjudicacidn-precio
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PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION DE LAS
OBRAS DE CLIMATIZACION DE LA NAVE DEL MUELLE DE LEVANTE EN EL PUERTO DE MOTRIL, POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO, CON UN UNICO CRITERIO DE ADJUDICACION -PRECIO.

[NDICE

1.- OBIETO DEL PLIEGO

2.- REGIMEN JURIDICO

3.- EXPEDIENTE CONTRATACION

4.- AMBITO DEL CONTRATO

5.- DURACION DEL CONTRATO

6.- PRECIO ¥ REGIMEN DE PAGOS

7.- REVISION DE PRECIOS

8.- REVISION EXTRAORDINARIA DEL CONTRATO

9.- PRESUPUESTO, FINANCIACION Y PRESUPUESTO DEL PLIEGO-TIPO MAXIMO DE
LICITACION

10.-GASTOS A CARGO DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA Y SEGURDS

11.-RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

12.-LEGISLACION LABORAL Y EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

13.-DIRECTOR FACULTATIVO Y RESPONSABLE DEL CONTRATO

14 -GARANTIA DEFINITIVA

15.-CAPACIDAD PARA CONTRATATAR

16.-LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES

17.-PROPOSICIONES, DOCUMENTOS Y PLAZO DE PRESENTACION

18.-MESA DE CONTRATACION

19.-APERTURA Y CALIFICACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

20.-APERTURA Y CALIFICACION DE PROPOSICIONES ECONOMICAS (sobre n2 2).

21.-ADJUDICACION. EFECTOS

22.-ACTUACIONES DEL ADJUDICATARIO

23.-FORMALIZACION DEL CONTRATO

24 -MAQUINARIA ¥ MEDIOS TECNICDS

25.-EQUIPO Y MEDIOS PERSONALES

26.-LIBROS DE ORDENES, DE INCIDENCIAS ¥ DE SUBCONTRATACION

27.-PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

28.-PLAZO DE EJECUCION, CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y PENALIDADES POR DEMORA

29.-OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

30.-CONDICIONES A QUE DEBE AJUSTARSE LA EJECUCION DE LAS OBRAS CONTRATADAS

31.-EXTINCION DEL CONTRATO Y CAUSAS DE RESOLUCION

32 -OTRAS CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO

33.-EFECTOS DE LA RESOLUCION

34.-SENALIZACION

35.-CESION O SUBCONTRATACION

36.-MODIFICACIONES DEL CONTRATAO

37.-SUSPENSION DE LAS OBRAS

38.-OBRAS DEFECTUOSAS O MAL EJECUTADAS

39.-RECEPCION DE LAS OBRAS

40.-CONFIDENCIALIDAD

41.-PROPIEDAD INTELECTUAL
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42.-
43.-
44 .-
45.-
46.-
47 .-
48

GARANTIA DE DERECHOS

PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION

PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL

PENALIDADES EN CASO DE DEMORA O INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
PERIODO DE GARANTIA

DEVOLUCION DE GARANTIAS

-JURISDICCION COMPETENTE

ANEXO N¢ 1 - MODELO DE PROPOSICION ECDNf]MECA
ANEXO N© 2 — DECLARACION RESPONSABLE
ANEXO N 3 — AVAL Y SEGURO DE CAUCION
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1.- OBJETO DEL PLIEGO.

El objeto del presente pliego es la redaccidn de las condiciones administrativas
particulares que regiran la contratacién de las obras de “CLIMATIZACION DE LA NAVE DEL
MUELLE DE LEVANTE EN EL PUERTO DE MOTRIL", POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, CON UN
UNICO CRITERIO DE ADJUDICACION-PRECIO.

La adjudicacidn deberd verificarse con arreglo al precio méximo fijado, con el criterio de
adjudicacion que se contempla en el anexo Il de las Normas y Reglas Generales para los
Procedimientos de Contratacién de Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias (Orden
FOM/4003/2008, de 22 de julio modificada por Orden FOM/1698/2013) y de acuerdo con las
caracteristicas que figuran en el Cuadro de Caracteristicas del contrato y lo establecido en el
proyecto de ejecucidn, documentos que forman parte de este pliego.

2.- REGIMEN JURIDICO.

El Contrato objeto de este Pliego se regula con sujecién al mismo, y a los documentos
adicionales que rijan la licitacion (Cuadro de Caracteristicas y Proyecto Técnico) y se celebra
conforme a lo previsto en la Orden FOM/4003/2008, de 22 de julio, por la que se aprueban las
Mormas y Reglas Generales para los Procedimientos de Contratacion de Puertos del Estado y las
Autoridades Portuarias, modificada por la Orden FOM/1628,/2013, de 31 de Julio.

En concreto, los actos preparatorios y en especial las fases de preparacion y adjudicacion
del contrato, se regiran por lo dispuesto en las Normas y Reglas Generales para la contratacion
de Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias y, con caracter supletorio, por lo establecido
para estos extremos en la legislacidn de Contratos del Sector Pablico.

El presente Pliego de cldusulas administrativas, el Cuadro de Caracteristicas del
contrato, el Proyecto Técnico y demas documentos anexos revestiran caracter contractual. En
caso de discordancia entre el Pliego y cualquier otro documento contractual prevalecera el
Pliego de clausulas administrativas.

3.- EXPEDIENTE DE CONTRATACION.

El expediente de contratacion se regird por lo dispuesto en la citada Orden
FOM/4003/2008, de 22 de julio, modificada por la Orden FOM/1698/2013, de 31 de lulio, por
la que se aprueban las Normas y Reglas Generales de los Procedimientos de Contratacion de
Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias y para todo aquello que no esté previsto en la
citada normativa, se atenderd a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
Noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

El procedimiento y forma de adjudicacidn se determinara en este Pliego, con sujecion a
la Regla 40 de las Normas y Reglas Generales citadas anteriormente,

El contrato se adjudicard mediante la modalidad de procedimiento abierto, previsto en
las Normas y Reglas Generales para los Procedimientos de Contratacion de Puertos del Estado y
Autoridades Portuarias.
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4.- AMBITO DEL CONTRATO.

La obra en cuestion se llevard a cabo en la nave del Muelle de Levante del puerto de

Motril, segiin detalle que se establece en el Proyecto Técnico de Instalaciones de climatizacion
y de ventilacion.

5.- DURACION DEL CONTRATO.

De conformidad con lo indicado en la Regla 15 de las Normas y Reglas Generales para

los Procedimientos de Contratacion de las Autoridades Portuarias, el periodo de vigencia del
contrato de obra serd el establecido en el Cuadro de Caracteristicas Técnicas que forma parte
de este pliego.

6.- PRECIO Y REGIMEN DE PAGOS.

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

El Contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de los
trabajos que realmente ejecute, con sujecion al contrato otorgado, a sus modificaciones
aprobadas y a las drdenes dadas por escrito por el Responsable del Contrato.

El precio del contrato que regira durante la ejecucion de la obra, sera el de la oferta
adjudicataria, aplicdndole la baja de adjudicacion resultante.

Este precio comprende la totalidad de los gastos gue tenga que hacer el Contratista para
el cumplimiento de las prestaciones objeto de este contrato, hasta su recepcion por la
Autoridad Portuaria, asi como todos los impuestos, derechos y tasas gue sean
consecuencia del contrata, incluido el Impuesto sobre el Valor Ahadido, sin que pueda
imputarse a la Autoridad Portuaria de Motril ningln pago por estos conceptos.

A los efectos del pago, se entendera que en las ofertas y en los precios abonados estédn
incluidos todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento de las
prestaciones contratadas, como son los generales, financieros, beneficios, seguros,
suministros, transporte y desplazamiento, honorarios del personal a su cargo, tasas y
toda clase de tributos, y cualesquiera otras que pudieran establecerse o modificarse
durante su vigencia, incluido el porcentaje del Impuesto sobre el Valor Afadido (IVA).
La modalidad de abono sera la establecida en el Cuadro de Caracteristicas.

Los abonos resultantes de las facturas expedidas (si hubiera mas de una) tienen el
concepto de pagos provisionales a buena cuenta, sujetos a las rectificaciones y
variaciones que se produzcan en la medicion o revision final, sin suponer en forma
alguna aprobacion y recepcian del trabajo a las que corresponda.

Del importe del pago o pagos a realizar por la Autoridad Portuaria de Motril al
Contratista podra, deducirse, si los hubiere, el montante de las penalidades aplicadas al
mismo como consecuencia de lo establecido en el presente pliego.

El Contratista gueda obligado a facilitar a la Autoridad Portuaria el certificado
acreditativo de estar al corriente de las obligaciones tributarias a que se hace referencia
en el art, 43.1.f) de la Ley 58/2003, General Tributaria. En caso de que dicho certificado
no hubiera sido entregado o el depositado no estuviera vigente, el pago de las facturas
correspondientes al precio total o parcial del contrato quedara en suspenso en tanto se
cumple este requisito,

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad de la necesaria para
ejecutar la obra en el plazo o plazos contractuales, salvo que, a juicio de la Direccion del
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contrato que pudiera designar la Autoridad Portuaria, existiesen razones para estimarlo
inconveniente. 5in embargo, no tendra derecho a percibir en cada afio, cualguiera que
sea el importe de lo ejecutado o de las certificaciones expedidas, mayor cantidad que la
consignada en la anualidad correspondiente.

7.- REVISION DE PRECIOS.

1.- Resultard de aplicacion al correspondiente contrato la clausula de revision de precios,
siempre que se incluya expresamente en el Cuadro de Caracteristicas del contrato, en el
Proyecto Técnico o se refleje en el Cuadro de Precios. En caso de que existiera contradiccidn, se
estard a lo que establezca el citado Cuadro de Caracteristicas del contrato.

2.- La Autoridad Portuaria de Motril, al aprobar el programa de trabajo, fijara los plazos
parciales que a efectos de la revision de precios considere procedentes, en su caso.

3.- No habrd lugar a Revision, cualguiera que sea la oscilacion de los costos, mientras el
contrato no se haya ejecutado en el 20 por cien de suimporte y haya transcurrido un afio desde
su adjudicacidn; por lo que ni el 20 por cien ni el primer afo de ejecucidn, contado desde la
adjudicacion, serdan objeto de revisidn,

4.-  Asimismo, para que el contratista tenga derecho a la revision, es condicion imprescindible
el cumplimiento estricto del plazo total y los parciales de ejecucién del servicio.

Las prorrogas otorgadas por causas no imputables al contratista no privaran del derecho a
revision.

5.- En lo no previsto en esta cldusula se estarda a lo dispuesto en la Normativa Estatal
reguladora de la revision de precios.

8.- REVISION EXTRAORDINARIA DEL CONTRATO.

Si durante la duracién de este contrato se produjesen circunstancias no previstas en el
momento en que se ha redactado el presente pliego, la Autoridad Portuaria se reserva el
derecho de modificar, justificadamente, las condiciones de mismo que considere oportuno.

9. PRESUPUESTO, FINANCIACION y PRESUPUESTO DEL PLIEGO-TIPO MAXIMO DE LICITACION.

El presupuesto de licitacidn de las obras objeto del Contrato, asi como su distribucién
en anualidades, figura resefiada en el Cuadro de Caracteristicas que encabeza este Pliego y
comprende el precio del Contrato, asi como los demads impuestos y tasas que puedan
corresponder. Dicho presupuesto tendrd el caracter de maximo, salvo que se indigue lo
contrario en el Cuadro de Caracteristicas.

La cobertura financiera del Contrato estd amparada por la consignacion presupuestaria
correspondiente.

El importe del contrato serd el que resulte de la adjudicacién, que siempre sera igual o
inferior al presupuesto de licitacidn.
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El precio maximo de licitacion para la obra objeto del presente Pliego de Bases queda

fijado en la cuantia establecida en el Cuadro de Caracteristicas Técnicas.

10. GASTOS A CARGO DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA Y SEGUROS.

1)

2)

Son de cuenta del Contratista los gastos e impuestos derivados, en su caso, de los
anuncios de licitacién, los de formalizacion del contrato, los de suscripcion de las polizas
de seguros exigidas, y cualesquiera otros que se deriven de la ejecucién del Contrato,
asi como los gue se requieran para la obtencion de licencias, documentos o cualquier
informacidn de Organismos Oficiales o particulares, asi como los impuestos, derechos,
tasas o compensaciones y demds gravamenes o gastos que resulten de aplicacién segin
las disposiciones vigentes, en la forma y cuantia que éstas sefialen.

Seran de cargo del Contratista el pago de los derechos de acometida y/o enganche (si
fuera necesario para la realizacidn de la obra) a las distintas redes de suministros
generales necesarios para la ejecucién de las obras (electricidad, agua potable, gas,
teléfono...), en las condiciones que sefialen las respectivas compafiias u organismos
suministradores, asi como el coste integro de dichos suministros.

En el caso de utilizar para sus trabajos luz o agua suministrada por la APM, el contratista
abonara las tarifas correspondientes.

El contratista realizard los trabajos a su riesgo y ventura, por lo que serdn por su cuenta
las indemnizaciones por dafios a terceros causados por su personal o maquinaria. La
APM en ninglin caso serd responsable de las obligaciones contraidas por el contratista o
de los dafios y perjuicios causados por éste a terceras personas.

SEGUROS

El Contratista se responsabilizard de todos los dafios que se ocasionen a causa de la
ejecucion de las obras, cualquiera gue sea su naturaleza y volumen.

Serd por cuenta del Contratista indemnizar los dafios que se origine a terceros como
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucién del contrato, relevando a
la APM de toda responsabilidad o reclamacion que le fuese exigida al respecto. El
Contratista no solo responderd de sus propios actos, sino también de los
subcontratistas, en su caso, de los del personal que preste sus servicios y de los de las
demas personas por quien deba responder, de acuerdo con |a legislacion vigente.

El Contratista vendra obligado con cardcter particular a contratar un seguro de
Responsabilidad Civil que cubra, para todo el periodo que dure la ejecucion de las
obras y el plazo de garantia, la responsabilidad derivada de los dafios y perjuicios
causados a terceras personas y sus bienes como consecuencia de la ejecucion de los
mismos. En dicho sepuro tendrén condicion de asegurados la APM, la Direccidn del
Contrato, el Contratista, sus posibles Subcontratistas vy, en general, todas las personas
intervinientes. La cobertura minima asegurada por ocurrencia sera por el importe de
600.000 €, como minimo.

Pliego de Condiciones Administrativas Particulares Pagina 7 de 46



El Contratista vendra obligado con cardcter particular a contratar las siguientes pdlizas:

a. Seguro de Todo Riesgo Construccién, que cubra, para todo el periodo que duren
las obras y el periodo de garantia, los dafios a la propia obra e instalaciones,
incluyendo como asegurados tanto la APM como a la empresa contratista y/o
subcontratistas y en general a todas las personas intervinientes en las obras, El
capital asegurado sera como minimo el correspondiente al importe de
adjudicacion del contrato [IVA excluido), salvo que en el Cuadro de
Caracteristicas se establezca uno distinto.

El Seguro incluird entre otras las garantias de:

- Error de Disefio

- Gastos de Remocion de Escombros

- Riesgos de la Naturaleza

- Huelga-Motin-Conmocion Civil y Terrorismo

- Gastos de Extincion

- Gastos extraordinarios

- Honorarios Profesionales

- Clausula de Autoridades Puablicas y Cldusula de Cobertura para el
Periodo de Garantia.

b. Seguro de Responsabilidad Civil que cubra, para todo el periodo que dure la
ejecucian de las obras y el plazo de garantia, la responsabilidad derivada de los
dafios y perjuicios causados a terceras personasy sus bienes como consecuencia
de la ejecucién de las obras objeto del contrato. En dicho seguro tendrin
condicion de asegurados la APM, el personal de la misma, la Direccion de obra,
el Contratista, sus posibles Subcontratistas y, en general, todas las personas
intervinientes en las obras. La cobertura minima asegurada por ocurrencia sera
por el importe de 600.000 €.

El seguro incluira, adicionalmente, las garantias de:

- Responsabilidad Civil Cruzada

- Responsabilidad Civil Patronal distinta de las responsabilidades por
Seguridad Social

- Responsabilidad Civil Post-Trabajos

- Responsabilidad Civil por Polucidn y Contaminacion Medioambiental
accidental.

4. Las polizas de seguros a que se refiere el apartado anterior, deberan suscribirse con
cardcter previo a la firma del contrato por el Contratista tomador del seguro. Dichas
pdlizas deberdn incluir la correspondiente clausula de exoneracion de responsabilidad
a favor de la APM y de expresa renuncia de los derechos de subrogacion y repeticién
contra la APM y/o el personal a su servicio por parte de las compafiias aseguradoras y

de los asegurados.

5.- La APM se reserva la facultad de poder delimitar las coberturas, garantias, limites,
sublimites, franquicias, formas y plazos de pago y en general todo lo relacionado con
cualguier otro aspecto de los referidos seguros. Asimismo, se reserva la facultad de
rechazar las compafiias aseguradoras seleccionadas por el Contratista si considerase
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motivadamente que las mismas no rednen las minimas condiciones de solvencia
necesarias.

6.- El importe total de los seguros, incluidos todo tipo de recargos e impuestos, sera
asumido en su integridad por el Contratista con independencia del coste de los
mismos, debiendo incluirlo en el cilculo de sus costes indirectos. Asimisma, seran por
cuenta del Contratista el importe de las franquicias de los distintos seguros, asi como
el importe de los siniestros en la cuantia que supere los limites que se establezcan en
las distintas polizas de seguro. Igualmente, seran por su cuenta las indemnizaciones a
terceros y dafios producidos no cubiertos en las mismas.

7-  Sise produjera una modificacién en el contenido, importe y/o duracién de las obras
deseritas en el contrato, el Contratista estard obligado a proceder, a su cargo, a solicitar
las prérrogas y/o ampliaciones de los seguros que sean precisas.

8.~ El Contratista deberd mantener a su costa y como minimo durante la ejecucién de las
obras y para las obras que en virtud del plazo de garantia deba acometer, las
coberturas indicadas anteriormente.

Ademds, el contratista se compromete a lo siguiente:

a. Las empresas adjudicatarias y subcontratistas, deberdn tener dados de alta en
la Seguridad Social a todas las personas que intervengan en la prestacion de las
obras, asi como cumplir con las exigencias de Seguros de Vida y Accidentes que
determinen los convenios sectoriales a los que pertenezcan, asi como
encontrarse al corriente en sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

b. Seran a cargo del Contratista los costes de los seguros de |os transportes de
materiales, de equipos y de herramientas propiedad del Contratista necesarios
para cumplir el contrato, asi como de los dafios a la maquinaria, equipos,
medios, instalaciones provisionales y bienes de cualquiera de los participantes,
incluidos efectos personales. En consecuencia, el Contratista exonera
expresamente y en su totalidad cualquier accién de responsabilidad contra |a
APM.

¢. Responsabilidad Civil de suscripcion obligatoria para todos los vehiculos que
sean utilizados en |a ejecucion de las obras y estén sujetos a la Ley de Uso y
Circulacion de Vehiculos a Maotor, asi como cualquier otro seguro, relacionado
o no con la prestacion, que sea exigible segun la legislacion aplicable a lo largo
del contrato.

d. Cualguier otro seguro de contratacion obligatoria conforme a la legislacion
vigente,

g.- Las obligaciones que en esta materia se establezcan para el Contratista, se
sobreentienden extensivas a los subcontratistas por éste contratados y, en general, a
todos los participantes en las obras objeto del contrato, debiendo en consecuencia ser
trasladadas por el Contratista a todos ellos. A tal efecto, el Contratista requerird a sus
subcontratistas la constitucién y mantenimiento de los seguros anteriormente
relacionados, durante el tiempo gue éstos presten sus servicios o prestaciones al
Contratista, solicitdndoles la presentacién de los correspondientes certificados de
seguro que evidencien la validez y efectividad de los seguros exigidos.

10.- Con independencia de lo indicado en los apartados anteriores, el Contratista podra
suscribir, igualmente a su cargo, los seguros complementarios que estime necesarios
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para la total cobertura de sus intereses y responsabilidades que pudieran derivarse del
contrato.

11.- La contratacion de todos los seguros mencionados en |a presente cldusula no limitara
las obligaciones y la responsabilidad asumidos por el Contratista en virtud del resto de
las estipulaciones contractuales.

12-  El contratista queda obligado a informar a la APM, durante la ejecucion de |as obras,
de cualguier incidencia que afecte a la vigencia y condiciones de los seguros
contratados, prestandose a colaborar con los empleados, agentes o responsables
designados por la APM.

13- El contratista se obliga a reparar los dafios y responder por aquellos riesgos que no
gueden garantizados en las polizas de seguro descritos anteriormente, a fin de llevar
a buen término las obras conforme las obligaciones y responsabilidades asumidas en
este Contrato.

11.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

El desconocimiento del contrato en cualguiera de sus términos, de los documentos
anexos que forman parte del mismo o de las instrucciones, Pliegos o normas de toda indole
promulgadas por este organismo portuario que puedan tener aplicacién en la ejecucion de lo
pactado, no eximira al contratista de la obligacion de su cumplimiento.

El contratista en la utilizacion de materiales, suministros, procedimientos y equipos para
la ejecucion del objeto del contrato, deberd obtener las cesiones, autorizaciones y permisos
necesarios de los titulares de las patentes, modelos y marcas de fabricacion correspondientes,
corriendo de su cuenta el pago de los derechos e indemnizaciones por tales conceptos.

El contratista serd responsable en la ejecucian del contrato de toda reclamacion relativa
a la propiedad industrial y comercial y deberd indemnizar a la APM de todos los dafios y
perjuicios que para la misma puedan derivarse de la interposicion de reclamaciones,

Serd obligacién del adjudicatario la obtencion de todos los permisos y autorizaciones
necesarios de las administraciones competentes, especial atencion a cuanto se exija desde
Direccion General de la Marina Mercante y en lo referente a Sefializacion Maritima, para la
ejecucion de los trabajos. Todo gasto derivado de esta obligacién correra por cuenta del
adjudicatario.

12.- LEGISLACION LABORAL Y EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.

En la ejecucién del contrato, el contratista quedara obligado con respecto al personal
que emplee en la realizacion del trabajo, al cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia de ordenacion laboral y social, asi como las que se puedan promulgar durante la
ejecucién del mismo.

El incumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social
y de prevencion de riesgos laborales por parte de la empresa o la infraccion de las disposiciones
sobre prevencidn por parte del personal designado por ella, no implicara responsabilidad alguna
para la Administracion contratante, pudiendo ser causa de resolucién del contrato.
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El adjudicatario, durante la ejecucién de las obras que nos ocupa, tendrd que cumplir
escrupulosamente con lo establecido en la legislacion en materia de prevencién de riesgos
laborales,

13.- DIRECTOR FACULTATIVO Y RESPONSABLE DEL CONTRATO.

La Autoridad Portuaria de Motril podrd nombrar un técnico encargado de la
comprobacién e inspeccién de las obligaciones del contratista, si por las caracteristicas del
ohjeto del contrato lo estimara necesario o conveniente.

lgualmente, de conformidad con lo indicado en la Regla 52 de las Normas y Reglas
Generales de los Procedimientos de Contratacion de Puertos del Estado y Autoridades
Portuarias, la Autoridad Portuaria de Motril designard un responsable del contrato al que
corresponderd supervisar su ejecucion y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones
necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacion de la prestacion a ejecutar.

La ejecucidn del contrato se realizara bajo el impulso, inspeccidon y control del Director
facultativo de las obras o Director de obra. La APM designara un Director facultativo de las obras,
quien, supervisando y vigilando la correcta realizacion de la obra contratada, sera el encargado
de dirigir al Contratista las instrucciones que resulten procedentes para la debida ejecucion de
las obras, siendo el cauce normal de comunicacion, encargos técnicos e intercambio de
informacién con el Contratista,

No obstante, la designacién del Director Facultativo y la del Responsable del Contrato
podran recaer en la misma persona.

Las indicaciones de la Direccion facultativa de las obras no podran modificar clausulas
del Proyecto o Pliego de Prescripciones Técnicas aprobado pero si interpretarlas y aclararlas.

La Direccion facultativa podrd realizar cuantas inspecciones estime oportunas para
verificar en cualquier momento que se estan empleando en las obras el equipo de personal y
maquinaria comprometido y que éste Gltimo estd en perfecto estado de funcionamiento.

Asimismo, la Direccién facultativa podra requerir en cualquier momento al Contratista
que acredite documentalmente el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales, de las
polizas de seguros exigidas, de mantenimiento de la clasificacion, que, en su caso, se haya
exigido, asi como cualquier otra obligacién que se derive del contrato. La falta de aportacion en
plazo de los documentos solicitados al Contratista asi como el incumplimiento sobrevenido de
alguno de estos documentos podra ser causa de resolucion del contrato.

14.- GARANTIA PROVISIONAL Y DEFINITIVA,

La fianza provisional (si fuera exigida en el Cuadro de Caracteristicas) respondera del
mantenimiento de las proposiciones presentadas por los licitadores. Sera devuelta a éstos
inmediatamente después de la adjudicacion del contrato. La garantia sera retenida al contratista
hasta la presentacion de la garantia definitiva e incautada a las empresas que retiren
injustificadamente su proposicion antes de la adjudicacion. El contratista podra aplicar el
importe de la garantia provisional a la definitiva o proceder a una nueva constitucion de esta
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tltima, en cuyo caso, la garantia provisional se cancelarad automaticamente a la constitucion de
la definitiva.

El contratista, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraidas,
estard obligado a constituir una garantia definitiva del 5% del importe de adjudicacidn.

El plazo para la constitucion de la citada garantia sera de veinte (20) dias naturales
contados a partir del siguiente al de la notificacidn de la adjudicacion del contrato. La garantia
sera depositada en la Caja de la APM y podra constituirse en metalico, mediante aval o contrato
de seguro de caucion.

Los avales o seguros de caucidn deberdn estar legitimados ante la Abogacia del Estado,
y ajustarse al modelo que figura como anexo n? 3 del presente pliego.

El incumplimiento de este requisito, por causa imputable al contratista, dara lugar a la
resolucion del contrato.

Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del presente contrato, si no
resultaren responsabilidades que hubieren de ejercitarse sobre la garantia definitiva y
transcurrida el periodo de garantia ofertado, en su caso, se dictard acuerdo de devolucidn o
cancelacidn de aguélla.

La devolucion de la garantia se realizard de acuerdo con lo dispuesto en la regla 14 de
las Normas de Contratacién de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias (Orden
FOM/4003/08, de 22 de julio, modificada por la Orden FOM/1698/2013, de 31 de Julio, por la
gue se aprueban las Normas y Reglas Generales de los Procedimientos de Contratacion de
Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias), una vez finalice el periodo de garantia.

15.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

Podran tomar parte en este procedimiento de contratacién las personas naturales o
juridicas, espafiolas o extranjeras, que se hallen en plena posesion de su capacidad juridica y de
obrar, acrediten su solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional y que relnan los
requisitos establecidos en la Regla 13 de las Normas de Contratacion de Puertos del Estado y las
Autoridades Portuarias, y siempre que no estén incursas en las prohibiciones para contratar
contenidas en las citadas Normas y en el art. 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Pablico.

Asimismo, podran hacerlo por si o representadas por persona autorizada, mediante
poder bastante otorgado al efecto.

Cuando en representacion de una persona juridica concurra algdn miembro de la misma,
deberd justificar documentalmente que esta facultado para ello, mediante documentos
originales o copias autentificadas. Tanto en uno como en otro caso, al representante le afectan
las prohibiciones e incompatibilidades para contratar del articulo antes citado.

Ademds, las empresas licitadoras para ser adjudicatarias han de contar con la necesaria
capacidad de obrar, predeterminada por su objeto social, lo que supone, que cumplan los
requisitos y superen los limites establecidos por las disposiciones vigentes,
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La Autoridad Portuaria podra contratar con uniones de empresarios que se canstituyan
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalizacidn de las mismas en escritura
publica hasta que se haya efectuado la adjudicacion a su favor.

Dichos empresarios deberdn obligarse solidariamente respecto de la Autoridad
portuaria y deberdn nombrar un representante o apoderado Gnico de la unidn con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta
la extincidn del mismo.

Asimismo, |a ley exige, para estos contratos, que las empresas adjudicatarias deberdn
ser personas fisicas o juridicas cuya finalidad o actividad tenga relacidn directa con el objeto del
contrato, segln resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y se acredite
debidamente, y disponer de una organizacién con elementos personales y materiales suficientes
para la debida ejecucion del contrato.

Los licitadores presentaran la totalidad de los documentos requeridos en castellano. En
caso de tratarse de documentos en lengua extranjera, deberd aportarse asimismo traduccion
oficial al castellano.

La Autoridad Portuaria se reserva la facultad de comprobar o verificar, tanto antes como
después de la adjudicacién y en el curso del contrato, la veracidad del contenido de la
documentacién presentada por los licitadores, entendiéndose que la falsedad de los datos y
circunstancias presentados podria ocasionar, si ain no se ha adjudicado el contrato, la pérdida
de la fianza provisional, o una vez adjudicado el mismo puede ser, a criterio de la Autoridad
Portuaria, causa de resolucién del contrato por incumplimiento imputable al licitador, con
pérdida de la garantia definitiva constituida o, en su caso, indemnizacion por el valor de aquélla
si no se hubiera constituido, sin perjuicio de los dafios y perjuicios ocasionados. En todo
momento la Autoridad Portuaria puede, asimismo, exigir mayores acreditaciones de cualgquier
tipo para la comprobacidn de la personalidad y capacidad juridica del adjudicatario o de su
solvencia econdmica y financiera, técnica o profesional.

Para acreditar que tienen plena capacidad de obrar, se presentara la documentacion
que acredite que poseen la referida plena capacidad de obrar de conformidad con lo dispuesto
en el art. 72 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Pablico.

Los que firmen o presenten proposiciones en lugar de otro, presentaran poder bastante
al efecto y fotocopia legitimada de su DNI o del que, en su caso, le sustituya legalmente.

Si el licitador fuera persona juridica, el poder deberd figurar inscrito en el Registro
Mercantil, salvo que se trate de un poder para un acto concreto.

16.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES.

1.- Los interesados podran presentar sus proposiciones en el Registro de la Autoridad
Portuaria, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, durante el plazo que se sefiale
en el anuncio que se publicard en el BOE, a contar a partir del siguiente a su publicacion; si el
ultimo dia de presentacién fuese sabado, domingo o festivo se entendera prorrogado al primer
dia habil siguiente.
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También podran presentarse proposiciones por correo, en cuyo caso el interesado
debera acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposicidn del envio en la
Oficina de Correos y anunciar el mismo dia (de envio) al Organo de Contratacion, por correo
electronico (contratacion@apmotril.com), la remisién de la proposicidn. Sin cumplir tales
requisitos no sera admitida la proposicion en el caso en que se recibiera fuera del plazo fijado
en el anuncio de licitacion.

Mo obstante, transcurridos 5 dias naturales desde la terminacion del plazo de
presentacion, no sera admitida ninguna proposicion enviada por correo.

Mo se admitird la presentacion de proposiciones por teléfono, telefax, medios
electrdnicos, informaticos o telemdticos y en general de modo distinto a los anteriormente
expresados (en mano o por correo postal).

2.- La APM se reserva el derecho de modificar los términos de la convocatoria, inclusive
su anulacion, en cualquier momento antes de que finalice el plazo de presentacion de ofertas,
procediendo, en su caso, a publicar nuevos anuncios, sin que, por tanto, se admitan
reclamaciones por ambos motivos,

3.- La APM podra, asimismo, renunciar y/o desistir del procedimiento de adjudicacidn
de un contrato iniciado, con anterioridad a su adjudicacidn, siempre que exista causa que lo
justifique y se determine en la resolucién que se adopte a tal fin, debiendo comunicar tal
decision a los empresarios y operadores econdmicos que hubieran presentado una oferta o que
hubieran sido invitados a participar en el mismo.

4.- La presentacion de proposiciones implica, por parte del licitador la aceptacion
incondicionada de las clausulas de este Pliego, de los documentos al mismo unidos, de las
especificaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas, del Cuadro de Caracteristicas del
contrato y la declaracion responsable de la exactitud de todos los datos presentados, asi como
gue retne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la APM vy, en
particular, para el contrato objeto de la presente licitacian.

5.- En el caso de que el licitador incluyera, dentro de la documentacion presentada a la
licitacion, documentacion confidencial referida a secretos técnicos o comerciales o a ofros
aspectos confidenciales de las ofertas, el licitador debera designar expresamente dicho caracter
confidencial, debiendo reflejar claramente dicha circunstancia en el propio documento sefialado
como tal, por medio de una marca sohreimpresa, al margen o de cualquier otra forma que sea
visiblemente apreciable. En este sentido, la APM no podra divulgar la infermacién facilitada por
los licitadores que éstos hayan designado como confidencial.

6.- Una vez entregada o remitida en su caso la documentacion, la misma no puede ser
retirada, salvo que la retirada de la proposicién sea justificada.

7.- El licitador podrad presentar la documentacion exigida en original o copia auténtica,
en este Oltimo caso debidamente legitimada notarialmente o compulsada por los servicios de la
APM, si bien las distintas declaraciones responsables o compromisos a incluir en la
documentacion general se presentardn en todo caso en original. Asimismo, los licitadores
presentaran la totalidad de los documentos requeridos en castellano y en caso de tratarse de
documentos en lengua distinta debera aportarse también traduccion oficial al castellano.

8.- La APM se reserva la facultad de comprobar o verificar, tanto antes como después
de la adjudicacion y en el curso del contrato, la veracidad del contenido de la documentacion
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presentada por los licitadores, entendiéndose que la falsedad de los datos y circunstancias
presentados podria ocasionar, si ain no se ha adjudicado el contrato la pérdida de la garantia
provisional, o una vez adjudicado el mismo puede ser, a criterio de la APM, causa de resolucion
del contrato por incumplimiento imputable al Contratista, con pérdida de la garantia definitiva
constituida o, en su caso, indemnizacion por el valor de aquélla si no se hubiera constituido, sin
perjuicio de los dafios y perjuicios ocasionados. En todo momento, la APM puede, asimismo,
exigir mayores acreditaciones de cualguier tipo para la comprobacién de la personalidad y
capacidad juridica del adjudicatario o de su solvencia econdmica y financiera, técnica o
profesional.

9.- El plazo maximo de validez de las propuestas sera de tres (3] meses, a contar desde
la fecha de la apertura publica de las ofertas econémicas, la cual se hard publico, fijada en el
anuncio de licitacian.

10.- La documentacion general presentada por los licitadores no adjudicatarios les sera
devuelta a los mismos una vez formalizada la adjudicacion. Transcurrido el plazo de tres (3)
meses a contar desde la adjudicacién sin que los licitadores que no resulten adjudicatarios hayan
retirado la citada documentacion, la APM podra proceder a su destruccion.

11.- La totalidad del coste de la elaboracion de la documentacién para la confeccion de
las ofertas que se presenten a la licitacion serd por cuenta exclusiva de los licitadores, quienes
no podran reclamar compensacién alguna en caso de no resultar adjudicatarios o en el supuesto
de que se acuerde el desistimiento del procedimiento de adjudicacion o se declare desierto el
mismo.
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17.- PROPOSICIONES, DOCUMENTOS Y PLAZO DE PRESENTACION.

En todo caso, el expediente de este procedimiento de contratacion, con las condiciones
y demds elementos, podra ser examinado en la Seccidon de Infraestructuras de esta Autoridad
Portuaria, de 9:00 a 14:00 horas, excepto sabados y festivos.

Los licitadores presentaran sus proposiciones en DOS sobres cerrados y sefialados con
los n2 1 y 2, claramente visibles, con la documentacidn gue se especifica a continuacion,
indicando en cada uno de ellos “DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA” (para el sobre n2 1), y
“PROPOSICION ECONOMICA” (para el sobre n? 2), respectivamente, en los cuales se incluirdn
los documentos exigidos, que deberdn ser originales o fotocopias compulsadas.

Sobre n? 1: expresard la inscripcidn:

“DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA PARA LA ADJUDICACION DE LA CONTRATACION DE LAS
OBRAS DE CLIMATIZACION DE LA NAVE DEL MUELLE DE LEVANTE EN EL PUERTO DE MOTRIL”,
POR PROCEDIMIENTO ABIERTO.

En este sobre se integraran los siguientes documentos:

1. Documentos que acrediten la plena capacidad de obrar del licitador:
a) Los empresarios del Estado espafiol deberdn presentar los siguientes documentos:

a.1) En el caso de las personas juridicas, la capacidad de obrar se acreditara mediante la
escritura o documento de constitucion, los estatutos o el acto fundacional en los que consten
las normas por las que se regule su actividad debidamente inscritos, en su caso, en el Registro
publico que corresponda, segun el tipo de persona de que se trate,

a.2) Para los empresarios individuales, serd obligatoria la presentacion de copia
auténtica del Documento Macional de Identidad o del gue, en su caso, le sustituya
reglamentariamente.

b) Los empresarios no espafioles que sean nacionales de Estados miembros de la Unién Europea,
deberan aportar la inscripcion en los Registros o las certificaciones exigidas en los articulos 58 y
72.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011 y 9 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas, en lo sucesivo Real Decreto 1098/2001.

c) Las demas empresas extranjeras deberan acreditar su capacidad de obrar con informe de la
Mision Diplomatica Permanente espafiola de conformidad con lo regulado en los articulos 55 y
72.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011 y 10 del Real Decreto 1098/2001. Asimismo, al tratarse
de un contrato de obras, la documentacion acreditativa de que las empresas licitadoras tienen
abierta sucursal en Espafia, con designacidn de representantes, y de que esta inscrita en el
Registro Mercantil.
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Los empresarios deberdn contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que,
en su caso, sea exigible para la realizacién de |a actividad o prestacion que constituya el objeto
del contrato.

Documentos que acrediten, en su caso, la representacion:

Los que firmen o presenten proposiciones en lugar de otro, deberdn presentar poder notarial
bastante y suficiente al efecto y copia auténtica de su DNI o del que, en su caso, le sustituya
legalmente. Si el licitador fuera persona juridica, el poder debera figurar inscrito en el Registro
Mercantil, salvo gue se trate de un poder para un acto concreto.

2. Certificado expedido por la Administracién Tributaria de hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias impuestas por las disposiciones vigentes.

3. Certificado de estar al corriente en el pago de las cuotas de la Seguridad Social.

4. Declaracion responsable de cada empresa que, sola o formando parte de una Union de
Empresarios que se presente a la licitacion, en la que se haga constar, en su caso, su pertenencia
a un grupo de empresas (entendiéndose, por empresas pertenecientes a un grupo, aquéllas que
se encuentren en alguno de los supuestos contemplados en el articulo 42.1 del Codigo de
Comercio) o, en caso contrario, su no pertenencia a ningun grupo. En caso de pertenencia, cada
una de las empresas acompafiard una relacion de todas las agrupadas con ella.

En su caso, declaracién responsable por parte de las empresas extranjeras de expresa sumision
a los juzgados y tribunales espafioles para todos los litigios que pudieran derivarse del contrato,
con renuncia expresa al fuero extranjero que pudiera corresponderles.

6. Los que firmen o presenten proposiciones en lugar de otro, presentaran poder bastante al
efecto y fotocopia legitimada de su DNI o del que, en su caso, le sustituya legalmente.

Si el licitador fuera persona juridica, el poder debera figurar inscrito en el Registro Mercantil,
salvo que se trate de un poder para un acto concreto.

7. Los licitadores deberan acreditar su solvencia en los términos y medios que se especifiquen
en el correspondiente apartado del Cuadro de Caracteristicas del contrato, de conformidad con
lo indicado en la Regla 13.1.b de las normas y reglas de contratacién de Puertos del Estado y
Autoridades Portuarias.

Cuando la exigencia de clasificacién no proceda, se hard constar asi en el correspondiente
apartado del Cuadro de Caracteristicas. En el caso de que proceda la exigencia de clasificacion,
los licitadores deberdn presentar los correspondientes acuerdos sobre clasificacion y revision de
la clasificacion, en su caso, inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas. Dicho documento debera justificar gue
el licitador esta clasificado en los grupos, subgrupos y categorias que se especifiquen en el
Cuadro de Caracteristicas, con categorias iguales, o superiores, a las alli mencionadas.

Los licitadores que aporten la clasificacion deberan, ademas, presentar una declaracion
responsable en la que se manifieste la vigencia de la clasificacion de la Junta Consultiva de
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Contratacion aportada, asi como de las circunstancias gue sirvieron de base para su
otorgamiento. Si la empresa se encontrase pendiente de clasificacion, se aplicara lo establecido
en el articulo 146.1.b) del Real Decreto Legislativo 3/2011.

Mo serdn admitidos, en cumplimiento de la normativa de aplicacidn a la APM, acuerdos de
clasificacion y revision emitidos por terceros registros distintos al Registro Oficial de Licitadares
y Empresas Clasificadas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas (en particular,
no podran ser admitidos los emitidos por Registros de clasificacion de empresas contratistas
dependientes de Comunidades Auténomas o de otras Administraciones Publicas territoriales).

Las empresas comunitarias no espafolas, cuando no estén clasificadas segan lo dispuesto
anteriormente, deberdn justificar que tienen la solvencia que habria sido necesaria para obtener
la clasificacion exigida por el presente Pliego de Condiciones. A estos efectos deberan presentar:

- El certificado comunitario de clasificacion, acompafiado de la documentacidn
comunitaria que fuere precisa (articulo 84 del Real Decreto Legislativo 3/2011).

- La documentacion acreditativa de la solvencia, conforme al articulo 74 del Real Decreto
Legislativo 3/2011.

Las empresas extranjeras no comunitarias estardn a lo dispuesto en el articulo 55 del
Real Decreto Legislativo 3/2011.

En el supuesto de que concurran a la licitacion Uniones Temporales de Empresas, |a
clasificacién se determinara mediante la acumulacion de las caracteristicas de cada uno
de los asociados, expresadas en sus respectivas clasificaciones. Se exigird gue todas las
empresas que concurran en union temporal estén clasificadas como contratistas de
obras, excepto cuando concurran en la unién empresarios nacionales, extranjeros no
comunitarios o extranjeros comunitarios, en cuyo caso, los dos primeros deberdn
acreditar su clasificacidn y los dltimos, en defecto de ésta, su solvencia econdmica y
financiera y técnica.

La acumulacion de clasificaciones en las UTE se practicarad conforme a las reglas que se
establezcan en la normativa de contratacién del sector publico vigente en cada
momentao,

8. Una declaracion responsable, en la que el licitador manifieste no estar él ni la entidad a la que
representa incursa en las causas de prohibicién para contratar con la Administracion sefaladas
en el Art. 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Pdblico y de hallarse al corriente del
cumplimiento de las obligaciones tributarias v con la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes, no debiendo este documento tener una antigiiedad superior a seis
meses con respecto a la fecha de apertura de las ofertas o en su caso, declaracion expresa
conforme al modelo contenido en el Anexo n® 2,

9. Compromiso de Constitucion de Unién Temporal de Empresas, en su caso,

Cuando dos, 0 mas empresas acudan a la licitacion, constituyendo una unién temporal, cada uno
de los empresarios que la componen deberd acreditar su personalidad y capacidad, debiendo
indicar, en documento privado, los nombres y circunstancias de los empresarios que la
suscriban, la participacién de cada uno de ellos y |la persona o entidad que, durante la vigencia
del contrato, ha de ostentar la plena representacidn de todos ellos frente a la Administracidn.
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El citado documento debera estar firmado por los representantes de cada una de las empresas
componentes de la union.

10. En el supuesto de que por venir asi determinado en el Cuadro de Caracteristicas esté
permitida la subcontratacién, declaracion en la que se indique, en su caso, la intencidon de
subcontratar, sefialando la parte o partes de las prestaciones o trabajos que se pretenden
subcontratar, asi como su importe y el nombre o el perfil empresarial de los subcontratistas que
se proponen. La voluntad de subcontratar parte de los trabajos a realizar no tendra ninguna
virtualidad a los efectos de valoracion de las ofertas. En el caso de que no se tenga voluntad de
subcontratar, declaracion relativa a tal extremo.

11. Documentacion constitutiva de la garantia provisional, cuando, segtin determine el Cuadro
de Caracteristicas, la misma fuera exigible:

El importe de esta garantia provisional serd el que, en su caso, se determine en el Cuadro de
Caracteristicas del presente Pliego, sin que pueda ser superior al 3 % del presupuesto de
licitacién, IVA excluido, y se consignard a disposicién del Presidente de la APM, pudiendo
constituirse en metélico o mediante aval o seguro de caucion, respondiendo del mantenimiento
de las proposiciones presentadas por los licitadores hasta la adjudicacion y de la proposicién del
adjudicatario hasta la formalizacién del contrato. En caso de consignarse mediante aval o seguro
de caucion, éste deberd sujetarse a los modelos que se adjuntan como ANEXO N2 3 del presente
Pliego de Condiciones, y estar bastanteado por los Servicios Juridicos del Estado.

En el caso de uniones temporales de empresarios, la garantia provisional podra constituirse por
una o varias de las personas participantes de la unidn, siempre que en conjunto se alcance la
cuantia de la misma y garantice solidariamente la proposicion presentada por todos los
componentes de la unidn.

A los licitadores que retiren injustificadamente su proposicion antes de la adjudicacion y, en su
caso, de la formalizacion del contrato, les sera incautada la garantia provisional.

12. Direccién de correo electrénico donde se realizaran todas las notificaciones que deriven de
esta licitacion.

13. Declaracién responsable de que se contrataran todas las polizas de seguros recogidos en la
cldusula 102 del presente pliego.

14. Cuantos otros documentos se requieran, en su caso, en el Cuadro de Caracteristicas del
contrato como necesarios para tomar parte en la presente licitacion.

Sobre N2 2: expresara la siguiente inscripcion:

“pROPOSICION ECONOMICA PARA LA ADJUDICACION DE LAS OBRAS DE CLIMATIZACION DE LA
NAVE DEL MUELLE DE LEVANTE EN EL PUERTO DE MOTRIL”, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO.

Incluird una tnica proposicion econémica, de acuerdo con el modelo recogido en el
Anexo n? 1 de este Pliego de Condiciones, y sin que supere el tipo de licitacién establecido en
el Cuadro de Caracteristicas del contrato.
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Cada licitador Unicamente podra presentar una sola proposicion. Tampoco podra
suscribirse ninguna propuesta de unidn temporal con otros si lo ha hecho individualmente o

figurar en mas de una unidn temporal.

La proposicion econémica se presentard escrita a maguina, con letras maylsculas
claramente legibles, que no induzcan a error, por lo gue no se aceptaran aquéllas que tengan
omisiones, errores o tachaduras que puedan alterar su contenido o que impidan distinguir
claramente las ofertas o lo que la APM estime fundamental para considerarla. Ante cualguier
discrepancia entre términos escritos en letra y ndmero, se estard a lo consignado en letra.

En las proposiciones que presenten los licitadores se entenderan comprendidos, a todos
los efectos, no sélo el precio del contrato, sino también todos los gastos, de desplazamiento o
cualquier otro, que pudieran incidir sobre el mismo, asi como el importe de todos los impuestos,
tasas y tributos que pudieran originarse como consecuencia del contrato, a excepcidn
Gnicamente del Impuesto sobre el Valor Afadido (IVA).

El importe ofertado debera ser, siempre, igual o menor que el presupuesto de licitacidn
sefialado en el Cuadro de Caracteristicas que encabeza este Pliego, cuando este aspecto tenga
el cardcter de maximo. Ver cldusula 9 de este Pliego.

La proposicion deberd incluir declaracidn del licitador de que acepta de manera
incondicionada el contenido del presente Pliego y que no ha presentado mas de una oferta,
tanto individualmente como conjuntamente con otros formando parte de una UTE. De este
modo, cada empresario, sélo o formando parte de una Unién de Empresarios, no podra
presentar mas de una Unica proposicion econdmica, ni tampoco podrd suscribir ninguna
propuesta en agrupacion temporal con otros si lo ha hecho individualmente, o figurar en mas
de una unién temporal. La contravencidn de estos principios producird la desestimacion de
todas las propuestas por el presentadas.

En el caso de que se presente una proposicién econdmica por dos o mas empresas gue
pretendan constituir una unién temporal de empresas, aquella debera estar firmada por los
representantes de cada una de las empresas componentes de la citada unidn, rechazandose la
misma en caso contrario.

Mo obstante, cuando se admitan variantes, los licitadores, ademds de la proposicion que
obligatoriamente deberan presentar al proyecto base formulado por la APM, podran presentar,
en su caso, las respectivas proposiciones economicas a dichas variantes, debiendo
necesariamente hacer referencia en cada una de ellas a la variante técnica a que corresponden.
Elincumplimiento de este requisito supondra la inadmision a la presente licitacidn de la variante
o variantes afectadas por la referida deficiencia.
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18.- MESA DE CONTRATACION.
La Mesa de contratacian estard integrada por los siguientes miembros:
PRESIDENTE: D. Francisco Gonzalez-Méndez Herrera.
SECRETARIO: D. Vicente Tovar Escudero,

VOCALES: D. Javier Belen Martin (con funciones de control econdmico y presupuestario),
D, Luis Rodriguez Castro (con funciones de asesoramiento juridico) y D. Francisco Garcia
Pérez.

lgualmente podra asistir a las reuniones de la Mesa de contratacion, en calidad de
asesor, con voz y sin voto, el personal técnico del Servicio relacionado con el servicio a adjudicar,
o cualquier técnico del que se precise asesoramiento, cuando fuese requerida su asistencia,

Las funciones del Presidente y del Secretario, en ausencia de éstos, seran ejercidas por
D. Francisco Garcia Pérez y D. Luis Rodriguez Castro respectivamente.

19.- APERTURA Y CALIFICACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

La Mesa de Contratacién se constituird en la Autoridad Portuaria en sesion no publica
tras haber finalizado el plazo de presentacién de proposiciones, para la apertura y calificacion
de los documentos contenidos en el sobre n2 1.

De dicho acto se extenderd la correspondiente acta en la que se dard cuenta del
resultado de la calificacién, indicando los licitadores excluidos y las causas.

Si se observan defectos formales en la documentacion presentada, se podra conceder
un plazo no superior a tres (3) dias habiles, contados a partir del dia siguiente a la recepcion de
la solicitud de subsanacicn, el cual finalizar4 a las 14 horas, para la subsanacién de los defectos
materiales que se observen y admitiendo provisionalmente las que retnan los requisitos
exigidos.

la notificacién se realizarda en la direccion de correo electrénico que hubiese
comunicado el licitador en el sobre n? 1.

20.- APERTURA Y CALIFICACION DE PROPOSICIONES ECONOMICAS (sobre n2 2).

Finalizado el plazo de subsanacién, a continuacién, en acto publico (el cual se senalara
en el anuncio de publicacién en el BOE), se constituird de nuevo la Mesa de Contratacion, que,
en primer lugar, comunicard a través de su Secretario los licitadores admitidos, procediéndose
a continuacién a la apertura y lectura de los sobres n? 2 que contienen las proposiciones
econdmicas.

Seran rechazadas aquellas proposiciones cuya oferta econdmica exceda del presupuesto
de licitacién que figure en el Cuadro de Caracteristicas cuando éste tenga el caracter de maximo.
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Una vez finalizado dicho acto pablico, y salve en el supuesto de posibles ofertas con
valores anormales o desproporcionados, en cuyo caso se procederd conforme se indica a
continuacién, la Mesa de Contratacion hard su propuesta al Organo de contratacion.

La Mesa de Contratacion determinara aquellas ofertas con valores anormales o
desproporcionados por su bajo importe en relacidn con la prestacidn, salvo que en el Cuadro de
Caracteristicas se determine que dada la naturaleza de la prestacion a realizar no se tendra en
consideracidn si las ofertas estan en baja anormal y/o desproporcionada o no. Para la
determinacion de las ofertas incursas en presuncidn de temeridad se estard a lo previsto al
efecto en el Anexo lll de las Normas y Reglas de Procedimiento de Contratacién de Puertos del
Estado y Autoridades Portuarias, ORDEN FOM/4003/2008, de 22 de Julio, por la que se aprueban
las normas de contratacién de Puertos del Estado y a las Autoridades Portuarias, en relacién con
la Regla 27 de las citadas Normas y el art. 152 del Real Decreto Legislativa 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo (entendiéndose por tales las que
se encuentren en alguno de los supuestos contemplados en el art. 42.1 del Codigo de Comercio)
presenten distintas proposiciones, individualmente o en UTE, a la licitacion del servicio cuyo
contrato estd regido por el presente Pliego, se tendrd en cuenta, Unicamente, para aplicar el
método de apreciacion de ofertas desproporcionadas, o presuntamente temerarias, la oferta
econdmica mas baja de entre todas las presentadas por dichas empresas o por las UTE de que
formen parte,

En el procedimiento para admitir o rechazar las ofertas incursas en valores anormales o
desproporcionados por su bajo importe en relacion con la prestacion, la Mesa de Contratacion
dara audiencia al licitador, por un plazo médximo de tres (3) dias habiles, a contar desde el dia
siguiente en el que se reciba la solicitud, para que justifique la valoracion de la oferta y precise
las condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el
procedimiento de ejecucidn del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones
excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestacion, la originalidad de las
prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la proteccién del empleo y
las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestacidn, o la posible
obtencion de una ayuda de Estado.

En el procedimiento podrda solicitarse el asesoramiento técnico del servicio
correspondiente.

Si el drgano de contratacian, considerando la justificacion efectuada por el licitador y los
informes mencionados en el apartado anterior, estimase que la oferta no puede ser cumplida
como consecuencia de la inclusion de valores anormales o desproporcionados, acordara la
adjudicacidn a favor de la siguiente proposicion econdmicamente mas ventajosa, de acuerdo
con el orden en que hayan sido clasificadas y que se estime puede ser cumplida a satisfaccidn
de la Administracion y que no sea considerada anormal o desproporcionada.

5i la oferta es anormalmente baja debido a gue el licitador ha obtenido una ayuda de
Estado, s6lo podrd rechazarse la proposicion por esta Unica causa si aquél no puede acreditar
gue tal ayuda se ha concedido sin contravenir las disposiciones comunitarias en materia de
ayudas publicas. El organo de contratacidn que rechace una oferta por esta razon deberd
informar de ello a la Comision Europea, cuando el procedimiento de adjudicacion se refiera a un
contrato sujeto a regulacidn armonizada.
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La propuesta de adjudicacion efectuada por la Mesa de Contratacion, y en tanto no se
le haya adjudicado el contrato por acuerdo del Organo de Contratacion, no crea derecho alguno
a favor del licitador propuesto frente a la Autoridad Portuaria de Motril.

21.- ADJUDICACION. EFECTOS.

A la vista del informe citado, el Presidente de la Autoridad Portuaria, efectuara la
adjudicacion a la proposicién mds ventajosa que se determine.

lgualmente, esta Autoridad Portuaria se reserva el derecho a dejar desierta la
adjudicacién del presente servicio si en su apreciacion justificada estimara que ninguna de las
proposiciones presentadas resulta conveniente para el interés publico.

El contrato se perfeccionard mediante la adjudicacién realizada por el drgano de
contratacidn,

La adjudicacion serd notificada a los participantes en la licitacion, dandosele publicidad
a la misma.

Los licitadores no adjudicatarios podrén retirar sus proposiciones (sobre n2 1) en el
Registro de la Autoridad Portuaria de Motril en el plazo de 3 meses a contar desde el dia
siguiente a la notificacién de la adjudicacion. Las proposiciones no retiradas en dicho plazo
podran ser destruidas por la Autoridad Portuaria de Motril.

22.- ACTUACIONES DEL ADJUDICATARIO.

Ademds de la garantia definitiva, el adjudicatario deberd presentar, en el plazo maximo de
veinte (20) dias naturales a contar desde que le sea notificada la adjudicacion, la siguiente
documentacion original:

a) Enelcaso de empresarios que hayan acudido conjuntamente a la licitacion como Unidn
de Empresarios, deberdn constituirse en Unién Temporal de Empresas o en cualquiera
otra entidad que el derecho publico establece, con sujecién a lo establecido en la
normativa de aplicacién, y acreditarlo ante la APM mediante la aportacién de la
pertinente escritura de constitucién y su inscripcion, en su caso, en los correspondientes
Registros Oficiales. La persona o entidad que se designe como representante de la UTE
debera tener poderes bastantes para el cumplimiento del contrato y ostentara durante
la vigencia del mismo la representacion.

La duracion de la unién temporal debera coincidir con la del contrato.

b) Carta de garantia o certificado expedido por la correspondiente compafiia de seguros
donde se acredite el compromiso de cobertura o la cobertura de los seguros a gue se
refiere la Cldusula 10 (apartado relativo a Seguros del presente Pliego).

¢) Documentacion original acreditativa de estar al corriente de las Obligaciones Tributarias
y de Seguridad Social, si la presentada en el Sobre n2 1 estuviere caducada.

d) Constitucién de las garantias que, conforme a lo dispuesto en este Pliego, le sean
exigibles.
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e} Cualquier otro documento previsto en los documentos de licitacion y/o a que se refiera
la carta de adjudicacidon,

23.- FORMALIZACION DEL CONTRATO,

Dentro del plazo de guince (15) dias habiles (como maximo), a contar desde el siguiente
al de la notificacion de la adjudicacion, el contratista debera personarse en la Division de
Contratacion y Asesoria Juridica, a fin de formalizar el oportuno contrato administrativo. No
obstante lo anterior, dicho contrato administrativo podrd elevarse a Escritura Plblica a peticidn
del contratista y a su costa.

24, MAQUINARIA Y MEDIOS TECNICOS.

El Contratista aportard para el desarrollo de las obras la maquinaria y los medios
técnicos incluidos en su propuesta y, en general, cuantos se precisen para la buena ejecucion de
aquéllos. Cualguier sustitucion de la maquinaria o medios técnicos incluidos en su oferta debera
ser aceptada por la APM, previa presentacidn de una propuesta justificada.

La maquinaria, elementos auxiliares de trabajo y demds medios andlogos de trabajo
empleados en las obras, quedaran adscritos a las mismas durante el curso de ejecucion de las
unidades de obras en que han de utilizarse, no pudiendo retirarse sin consentimiento expreso
de la Direccidn de obra,

En todo momento, tanto el Contratista como sus posibles subcontratistas, deberan
disponer de la documentacidn o titulo que acredite la propiedad o posesidn de la maquinaria
que utilizar, y de cuanta documentacidn sea exigida por las disposiciones legales vigentes.

25. EQUIPO Y MEDIOS PERSONALES.

1} El Contratista deberd ejecutar las obras con el equipo y medios personales adecuados,
respondiendo en todo momento a las necesidades que se deriven de la marcha de las
obras. En cualquier caso, deberd poner a disposicién del contrato los medios acreditados
en su oferta.

Con caracter previo al inicio de la ejecucion de las obras o en cualgquier momento de la
gjecucian de los mismos, la APM podra requerir al Contratista la presentacién de los
curriculums que estime necesarios, reservandose la posibilidad de aceptarlos o de
solicitar su sustitucion,

2] La APM podrd exigir al Contratista el nombramiento de especialistas responsables en
aquellos temas o materias especialmente delicados o criticos que a juicio de la Direccidgn
del Contrato asi lo requieran.

3) Cualquier sustitucién del personal técnico o administrativo incluido en su oferta serd
solicitada por escrito por el contratista con la suficiente antelacion (minimo 20 dias
naturales) deberd ser aceptada expresamente por escrito por la APM.

4) El Contratista deberd cumplir, como empresario, todas las disposiciones vigentes en
cada momento en materia laboral, de Seguridad Social y de Prevencion de Riesgos y
Seguridad v Salud en el trabajo, siendo de su responsabilidad todo lo referente a
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5)

7)

9)

accidentes de trabajo. En concreto, deberd cumplir a su cargo y con toda diligencia el
Plan de Seguridad vy Salud.

Sin perjuicio de las demds obligaciones sociales y laborales del Contratista, éste debera
cubrir las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedad profesional, en su caso,
del personal a su servicio, en la Mutualidad correspondiente, de acuerdo con lo
dispuesto en la legislacién vigente.

El personal necesario para la correcta ejecucion de las obras contratadas dependera
exclusivamente del Contratista, no existiendo entre este personal y la APM ninguna
relacion juridica, laboral o de cualquier otra indale, ni durante el plazo de vigencia del
contrato ni al término del mismo.

El Contratista serd responsable de cualguier violacién de lo indicado en esta clausula, de
tal modo que el incumplimiento de estas obligaciones por parte del Contratista no
implicard responsabilidad alguna para la APM, siendo de cuenta del Contratista, de este
modo, todas las obligaciones, indemnizaciones y responsabilidades que nacieran con
ocasidn del contrato.

El contratista estara obligado a presentar, con la antelacion suficiente (minimo de 20
dias naturales), la solicitud de aprobacion de cualquier subcontratista no incluido en la
oferta, junto con la documentacion técnica acreditativa de la capacitacion de dicho
subcontratista para realizar los trabajos a subcontratar, y serd el Director de Obra, previa
revision de la documentacién aportada, el que aprobara su incorporacion a la obra,
hasta la cual no iniciara los trabajos.

El contratista estara obligado, en caso de ser necesario por |a ejecucion de los trabajos,
a aportar, a su costa, un grupo electrogeno de la potencia que sea necesaria para
preservar el suministro de energia eléctrica para la normal explotacion del Puerto de
Matril.

26. LIBROS DE ORDENES, DE INCIDENCIAS Y DE SUBCONTRATACION.

1)

2)

En las obras civiles existird potestativamente un libro de 6rdenes que podra abrirse al
inicio de las obras o en cualquier momento posterior de |a ejecucion o plazo de garantia.
En obras de edificacién, existira este libro de modo obligatorio cualguiera que fuera su
cuantia, supuesto en el que se abrira, previa diligencia del Director de la obra, en la fecha
del Acta de Comprobacién del Replanteo y se cerrard una vez expirado el plazo de
garantia, previo informe favorable sobre el estado de las obras, pasando en este
momento a poder de la APM quien lo archivara con el expediente de la obra. Durante
dicho tiempo, el Contratista estara obligado a conservar y tener a disposicion de la
Direccion facultativa, en todo momento y en la obra, el citado Libro de Ordenes, y en &l
se anotaran las drdenes, instrucciones y comunicaciones que, de orden técnico, el
Director de la obra estime oportuno dar al Contratista, debiendo éste firmar, a los
efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo.

Existird, asimismo, un Libro de Incidencias de Seguridad y 5alud con fines de control y
seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, que constara de hojas por duplicado y serd
de responsabilidad del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la
ejecucion de la obra o, cuando no fuera necesaria la designacion de coordinador, estara
en poder de la Direccion de obra.
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3} Porotro lado, en toda obra de construccidn incluida en el ambito de aplicacion de la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratacion, el Contratista debera
disponer de un Libro de Subcontratacidn, que deberd permanecer en todo momento en
la obra y en el que quedaran recogidas, por orden cronologico, todas y cada una de las
subcontrataciones realizadas, asl como su nivel de subcontratacion y el resto de datos
exigidos por la referida normativa.

27. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

1} Antes de la firma del Acta de Comprobacion de Replanteo, el Contratista deberd
elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, de conformidad con la normativa
de aplicacidn. Este Plan se presentara por duplicado, y sera redactado y aprobado
conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion,
y en este Pliego de Condiciones.

2) ElPlan de Seguridad y Salud, con el correspondiente informe favorable del Coordinador
en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucidn de las obras en caso de gue exista,
se elevard para su aprobacidn por la Direccidn Facultativa, antes del inicio de las obras.
El mismo tramite se seguird cada vez que se modifique el Plan como consecuencia de la
evolucidn de la ejecucidn de las obras y de las posibles incidencias o modificaciones que
puedan surgir.

3} Un ejemplar del Plan de Seguridad y Salud estard en la Oficina de obra, a disposicicn
permanente a la Direccion facultativa v de la Inspeccién de Trabajo.

4} Sien el transcurso de la obra se ordena la paralizacién de las obras por incumplimiento
por el Contratista o sus subcontratistas de las medidas de seguridad y salud, el tiempo
en que permanezca paralizada la obra o el tajo seguird computdndose a los efectos de
plazo de ejecucion.

28. PLAZO DE EJECUCION, CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y PENALIDADES POR DEMORA.

1}  Las obras objeto del contrato deberan ejecutarse y quedar totalmente terminados y a
disposicion de la APM en los plazos contractuales fijados, guedando el Contratista
obligado al cumplimiento del plazo total de ejecucion del contrato y de los plazos
parciales establecidos, en su caso, en el Cuadro de Caracteristicas de este Pliego.

2} La ejecucidn del contrato de obras comenzard con el Acta de Comprobacidn de
Replanteo, suscrita por la APM vy el Contratista, inicidandose el computo de los plazos
contractuales al dia siguiente al de su firma. La firma de la citada Acta, salvo que en el
momento de formalizacion del contrato se establezca expresamente otro, deberd
realizarse en el plazo maximo de diez (10) dias naturales a contar desde la fecha de
formalizacion del contrato.

3) ElActa de Comprobacion de Replanteo y/o los plazos totales y parciales asi establecidos,
se consideraran como parte integrante del contrato a efectos de su exigibilidad.

4) El contratista deberd asegurar en todo momente que la ejecucion de los trabajos
contratados no interfiere en el normal funcionamiento de la explotacién portuaria. En
caso de interaccion de los trabajos con la explotacidn portuaria, deberan detenerse los
mismos para evitar perjuicios en dicha explotacién, sin que el plazo contractual se vea
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5)

6)

7)

8)

9)

afectado.

El incumplimiento por parte del contratista del plazo total de ejecucién de las obras
acarreara las sanciones establecidas en la Clausula 44 del presente Pliego.

Contratista podra desarrollar las obras con mayor celeridad que la necesaria para el
cumplimiento de los plazos contractuales, salvo que a juicio de la APM existiesen
razones para considerarlo inconveniente, sin que, en todo caso, tenga derecho el
Contratista a percibir en cada afio, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado, mayor
cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente.

Cuando el Contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora
respecto al cumplimiento, bien del plazo total, bien de las previsiones mensuales del
Programa de Trabajos o planificacién de actividades o de los plazos parciales
establecidos, la APM podrd optar, indistintamente, por la resolucién del contrato o por
la continuidad del mismo, con concesién de la ampliacion del plazo contractual,
teniendo derecho, en este Gltimo caso, a aplicar y percibir las penalizaciones diarias por
demora. En estos supuestos, y salvo en el caso de que en el Cuadro de Caracteristicas se
sefialase otra farmula de penalizacion, se aplicard, por cada dia natural de demora, una
penalidad de 3,00 euros por cada 1,000 euros de precio del contrato (IVA excluido}, con
independencia de la reclamacién de los dafios y perjuicios que se le pudiera causar a la
APM.

Las penalizaciones por demora en el cumplimiento de plazos seran impuestas por la
APM, previo informe de la Direccion del contrato, y notificadas al Contratista, y se haran
efectivas mediante su deduccidn de los pagos que proceda realizar al Contratista y, no
siendo esto posible, con cargo a las garantias definitiva y/o adicional constituidas.

En el caso de que el retraso fuera producido por causas no imputables al Contratista y
éste ofrece cumplir su compromiso, dédndole prorroga del tiempo que se le habia
sefialado, se concederd por la APM un plazo, que serd, por lo menos, igual al tiempo
perdido, salvo que el Contratista pida uno menor. No podran formularse por el
Contratista reclamaciones por este concepto ni tampoco si los retrasos obedecen a
razones derivadas de la naturaleza de las obras.

En todo caso, la constitucién en mora del Contratista no requerira interpelacion o
intimacién previa por parte de la APM.

29. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

1. Obligaciones laborales y sociales.

El Organo de Contratacion de la APM podrd solicitar al contratista o subcontratista, tanto al
inicio de las actividades como durante el desarrollo de las mismas, el cumplimiento de las
siguientes obligaciones:

o

Que se encuentren al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad
Social. A tal efecto, el contratista o subcontratista debera demostrar que todo su personal
esta dado de alta en la Seguridad Social, estd al corriente del pago de las cuotas y posee
la documentacion oficial necesaria.

o Que tiene asegurado al personal contra los riesgos de Accidente de Trabajo v

Enfermedades Profesionales en la Seguridad Social o en una entidad gestora y
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colaboradora de la misma (Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales).
o Mo tener pendientes con sus trabajadores deudas de tipo salarial.
o Comunicar los cambios de altas y bajas del personal que realiza sus labores en las
instalaciones, centro y lugares de trabajo de la APM, el mismo dia en que se produzcan,
o Garantizar que todo el personal bajo su responsabilidad es apto para realizar su trabajo.
o En el caso de que en un contrato de obras se subcontrate la realizacion del mismo, el
contratista se compromete a comunicar a la APM:
o El nombre o razdn social, domicilio v niumero de identificacidn fiscal de la
empresa subcontratista,
o Objeto y duracion de la subcontrata
Lugar de ejecucion de la subcontrata.
o Numero de trabajadores de subcontrata que prestaran servicios en el centro de
trabajo o instalaciones de la APM.
o Medidas previstas para la coordinacion de actividades desde el punto de vista
de la prevencidn de riesgos laborales.
o Certificado de estar la subcontrata al corriente en sus obligaciones tributarias y
de Seguridad Social.

o

2. Otras obligaciones

o El contratista estd obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia
laboral, de Seguridad Social, de Salud Laboral y Prevencion de Riesgos Laborales.

o Serd obligacién del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen a
terceros o a la propia APM como consecuencia de las operaciones y trabajos que requiera
la ejecucion del contrato, incluidos los daiios y perjuicios que se puedan originar como
consecuencia de interferir en la normal explotacién portuaria, en concreto, en las lineas
maritimas que utilicen la rampa roro.

o Corresponde al contratista la obtencidn a su cargo de todas las autorizaciones y licencias,
tanto oficiales como particulares, que se requieran para la elaboracién o desarrollo de las
obras contratadas,

o El contratista vendrd obligado a presentar cuantas estadisticas le solicite el Organo
Contratante.

o El contratista esta obligado a seguir las instrucciones que desde la APM se indiguen, a fin
de cumplir con los procedimientos gue la citada APM tiene implantados en materia de
Calidad, Seguridad y Medio Ambiente.

o El contratista estd obligado a aportar toda |la documentacion que le requiera la APM (o en
guien delegue) en el transcurso de la obra y en el desarrollo de las auditorias previstas
legalmente y/o en este pliego.

o Cualguiera otra prevista en este Pliego, Normas u otra Ley que sea de aplicacion.

Sin perjuicio de lo establecido en el resto de obligaciones previstas en el presente Pliego, en el
Pliego de Prescripciones Técnicas y/o proyecto (si los hubiera) aprobado por la APM, durante la
ejecucion de las obras corresponde al Contratista:

a) Ejecutar las obras, suministrando todos los recursos humanos, equipos, materiales, medios
auxiliares y accesorios necesarios, a juicio de la Direccion del Contrato, para la correcta ejecucian
de las obras.

b} Ordenar y dirigir la ejecucion de las obras con arreglo al Contrato, a las normas técnicas y usos
de aplicacidn en atencién de la naturaleza de la prestacidgn. A tal efecto, ostentara la jefatura de
todo el personal que intervenga en los mismos y establecerd un equipo técnico con el tamafio y
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la cualificacion profesional suficiente para asegurar la correcta ejecucion de las obras, asi como
una perfecta coordinacion de los diferentes subcontratistas. En especial, el Contratista se debera
dotar de los medios humanos necesarios para asegurar el cumplimiento de la normativa en
materia de seguridad y salud.

c) Disponer la ejecucién de las medidas preventivas de Seguridad y Salud, velando por su
cumplimiento y por la observancia de la normativa de aplicacion en esa materia, designando el
personal técnico de sepuridad que asuma las obligaciones correspondientes. Asimismo, el
Contratista tendra que atender las recomendaciones que formule el coordinador en materia de
seguridad y salud nombrado, en los supuestos exigidos por la normativa de aplicacion, por la
Direccién Facultativa, y cooperard con éste en el ejercicio de las funciones que tiene
encomendadas.

d} Suscribir con el Director de la obra, el Acta de Comprobacion del Replanteo de la misma.

e} Garantizar |a idoneidad de todos y cada uno de los materiales, medios auxiliares, equipos y
elementos constructivos que se utilicen en las obras, comprobando los preparados en obra y
rechazando, por iniciativa propia o por prescripcién de la Direccion facultativa, los suministros
o prefabricados que no cuenten con las garantias o documentos de idoneidad requeridos por
las normas de aplicacion. Para ello, velara en su caso por la colabaracion con el Laboratorio de
Control de Calidad de la obra y asistencia técnica contratada por la APM, a los que facilitara con
absoluta diligencia todos los medios humanos y materiales necesarios para la correcta ejecucion
de sus labores de control.

f} Custodiar el Libro de Ordenes de la obra, caso de ser este exigible, dando el enterado a las
anotaciones que se practiquen en el mismo por parte de |a Direccion facultativa. Asimismo,
firmara el recibi a los comunicados de la Direccion facultativa y a sus entregas de documentos.

g) Disponer del Libro de Subcontratacién, caso de tratarse de una obra incluida en el ambito de
aplicacién de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, y llevar su diligenciado en las condiciones
establecidas en dicha normativa.

h) Facilitar a la Direccién facultativa, con antelacion suficiente (minimo 20 dias), los medios
humanos, Materiales y datos precisos para el cumplimiento de su cometido vy

fundamentalmente para la elaboracion de las relaciones valoradas mensuales.

i) Obtener los permisos, autorizaciones y licencias, tanto oficiales como particulares, que se
requieran para la elaboracion o desarrollo de las obras.

j) Dar cobertura e indemnizar todos los dafios producidos en el desarrollo de sus trabajos,
cualquiera que sea su naturaleza y volumen.

k) Realizar la limpieza final de la obra retirando la totalidad del material sobrante y reponiendo
cualquier elemento que haya sido deteriorado durante la ejecucidn de las obras.

1) Reparar las averias producidas durante el periodo de garantia.
m) Asegurar la suficiente capacidad de medios puestos a disposicion del contrato por las
diferentes empresas subcontratistas, asi como la necesaria cualificacion profesional de su

personal.

n) Asumir los errores producidos durante el periodo de garantia.
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fi) El contratista deberd asegurar en todo momento que la ejecucion de los trabajos contratados
no interfiere en el normal funcionamiento de la explotacién portuaria. En caso de interaccion de
los trabajos con la explotacidn portuaria, deberan detenerse los mismos para evitar perjuicios
en dicha explatacian, sin que el plazo contractual se vea afectado.

o) El Contratista debera designar, con anterioridad al inicio de las obras, a un Responsable de las
obras que ostente su representacion en orden a la ejecucion y buena marcha de las obras,
interprete y ponga en practica las drdenes recibidas de la Direccién del contrato y colabore con
ésta en la resolucion de los problemas que se planteen durante la ejecucion. Este responsable
deberd tener capacidad suficiente para ostentar la representacion del Contratista cuando sea
necesaria su actuacion o presencia, reservandose la APM la facultad de la aceptacion de su
designacion o de recabar del Contratista la sustitucidn, en su caso, de cualguier facultativo que
de él dependa, cuando asi lo justifique la marcha de las obras.

p) Adjudicada la obra y en el plazo maximo de cinco (5) dias hébiles, a contar desde el dia
siguiente a la firma del acta de comprobacién de replanteo, el contratista debera presentar un
Programa de Trabajo contractual, de acuerdo con lo dispuesto en la Cldusula 28 del Pliego de
Condiciones Administrativas Particulares.

3.- El Contratista facilitara a la APM, sin ningun coste adicional, cuantos servicios profesionales
se estimen necesarios por ésta para el correcto desarrollo y cumplimiento del objeto del
contrato, como asistencia a reuniones explicativas, informacion al pablico, etc.

4.- El Contratista deberd de obtener la aprobacion de la APM, a través de la direccion facultativa,
antes de dar publicidad a comunicaciones, anuncios y fotografias de cualguier clase en relacion
con las obras adjudicadas. Igualmente el Contratista exigird el cumplimiento de este requisito a
sus subcontratistas y proveedores.

5.- Cuantos tradmites sean necesarios llevar a cabo con las distintas administraciones y empresas
eléctricas para legalizar las nuevas instalaciones, si ello fuera preciso (Consejeria de Economia,
Innovacién y Ciencia de la Junta de Andalucia, Compafiia Distribuidora de energia eléctrica,
Compaiiia Comercializadora de energia eléctrica..., que corresponda) hasta que el suministro de
energia eléctrica esté de nuevo en funcionamiento. Todos estos tramites correrdn a cargo del
Contratista.

30. CONDICIONES A QUE DEBE AJUSTARSE LA EJECUCION DE LAS OBRAS CONTRATADAS.

Las obras objeto del contrato deberan ejecutarse con estricta sujecion a las
estipulaciones contenidas en el presente Pliego, en el Pliego de Prescripciones Técnicas (si lo
hubiera), Cuadro de Caracteristicas y en el Proyecto aprobado por la APM, a la propuesta
presentada por el adjudicatario y aceptada por la APM, asi como conforme a las instrucciones
que en interpretacion técnica de éste diere al Contratista la Direccién del Contrato, con sujecion
a la normativa de general aplicacién a las normas de contratacion de la APM y en todo aquello
no previsto, al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico y demas normativa que la
complemente, y en todo caso, a las reglas técnicas propias de la naturaleza de las obras
contratadas. Cuando dichas instrucciones fueran de caracter verbal, deberan ser ratificadas por
escrito en el mas breve plazo posible.

El Contratista quedara obligado a ejecutar y entregar a la APM las obras contratadas en
los plazos contractuales previstos. Las obras realizadas en cualguiera de sus fases seran
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propiedad de la APM y ésta, en consecuencia, podrd recabar encualquier momento las entregas
de parte de las prestaciones, siempre que sea compatible con el programa de trabajo o
planificacion de actividades y no afecte al correcto desarrollo de las mismas.

La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura del Contratista.

La APM, a través de la Direccion de obra designada al efecto, efectuara la inspeccion,
comprobacién y vigilancia para la correcta realizacion y entrega de las ohras contratadas,
pudiendo ser asistida por una empresa especializada en los trabajos de supervision técnica de
las actividades.

31.- EXTINCION DEL CONTRATO Y CAUSAS DE RESOLUCION.
El contrato se extingue por su cumplimiento o por resolucién.

El contrato se entenderd extinguido cuando el Contratista haya realizado, de acuerdo
con los términos del mismo y a satisfaccion de la APM, la totalidad de su objeto.

Son causas de resolucion del contrato:

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del Contratista individual o la extincion de la
personalidad juridica de la sociedad Contratista.

b) La declaracién de quiebra, de suspensién de pagos, de concurso de acreedores o de
insolvente fallido en cualquier procedimiento, o el acuerdo de guita y espera.

c) El mutuo acuerdo entre la APM y el Contratista.

d) El incumplimiento por parte del Contratista de cualquiera de sus obligaciones esenciales y
en todo caso:

« Elincumplimiento de sus obligaciones respecto de la fianza.

« El incumplimiento tanto del plazo como de cualquiera de los plazos parciales
que se establezcan en el programa de trabajo.

e Elincumplimiento de las exigencias de calidad en materiales y/o equipos.

e) La falta de pago injustificado por parte de la APM.

f) El abandono por parte del Contratista de la prestacion objeto del Contrato, entendiéndose
producido tal, cuando los servicios, trabajos o prestaciones no se desarrollen con la
regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para la normal
ejecucion del contrato en plazo.

g) La no subsanacidn de los defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e
infracciones de preceptos legales o reglamentarios, que le sean imputables al Contratista,

h) La falta de acuerdo sobre las modificaciones a introducir en el contrato, cuando éstas
excedan del diez (10%) del importe de aquél.

i) El desistimiento o la suspension por un plazo superior a ocho meses acordada por la APM.
En tal supuesto, el contratista tendré derecho al valor de las obras efectivamente realizadas
no certificadas o pendientes de abonar y al beneficio industrial de las dejadas de realizar,
entendiendo por tal la cantidad resultante de aplicar el coeficiente del 6% al presupuesto
de ejecucion material, con deduccién de la baja de licitacidn en su caso.

j)  El incumplimiento de las instrucciones que sean dadas por escrito al Contratista por el
Director del contrato para el correcto desarrollo del mismao.

k) Elincumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales.

I) Las modificaciones del proyecto acordadas por la APM, aungue fuesen sucesivas, que,
aislada o conjuntamente, representen una alteracion sustancial del proyecto inicial.

m) Cualquier otra establecida como causa de resolucion en el presente Pliego de Condiciones.
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La resolucion por incumplimiento del contratista conllevara la incautacidn de fianza por la APM,
previa audiencia al contratista, todo ello conforme a lo establecido en la Regla 24 de las Normas
y Reglas de Contratacian de las Autoridades Portuarias.

El contratista Unicamente tendrd derecho en estos supuestos al valor de los trabajos
ejecutados, no certificados o pendiente de pago, en aquellos casos en que dicha obra fuese
aprovechable, descontando las cantidades a que la APM tuviera derecho.,

Para todo lo no previsto en este apartado, se aplicara el contenido de los Art, 223, 225,
en relacion (en el supuesto de contratos de obra) con los Art. 237 a 239 todos ellos del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Publico.

Mo obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, en el supuesto de que la extincion
del contrato produjera un grave trastorno al servicio del Puerto, la APM podra disponer la
continuacion de sus efectos y bajo sus mismas Cldusulas hasta que se adopten medidas urgentes
para evitar el perjuicio.

Serd causa de caducidad de la prestacién del servicio, sin pérdida de la fianza constituida,
la ruina de las instalaciones o la destruccion de las mismas por incendio, guerra, sedicidn,
explosion o terremoto, u otra fuerza mayor, en términos de hacerse imposible la continuacion
de la prestacion de los trabajos que nos ocupa, debidamente justificada a juicio de la APM.

32. OTRAS CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO.

5i el adjudicatario no atendiera los requerimientos de constitucion de garantia, no
cumpliere los requisitos para la celebracidn del contrato o impidiese que se formalice en el
termino sefialado, se podra acordar la resolucidn del contrato, segin dispone el articulo 223 del
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Publico.

También pueden ser causa de resolucidn las previstas en el art. 223 y 237 (en caso de
obras) del Real Decreto Legislative 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Pblico y las que contiene la Regla 24 de la Normas
de Contratacién de la Autoridades Portuarias (Orden FOM/4003/2008, de 22 de julio,
maodificada por la Orden FOM/1698/2013, de 31 de Julio).

Ademds de las causas consignadas seran causas de resolucién del contrato:

a) El abandono, demaora, falta o retraso reiterado en ejecucion de la obra y de los plazos
previstos en este pliego. Con independencia de la facultad resolutoria, en este supuesto
con pérdida de la fianza constituida, la Administracién podra optar por la imposicion de
las penalidades previstas en este pliego. En todo caso, la fianza responderd de su
efectividad. El pago de las penalidades no excluye la indemnizacion de dafios y perjuicios
a que la Administracion pudiera tener derecho,

b) Incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato o del presente pliego de
condiciones.

¢) Manifiesta incapacidad o negligencia en la ejecucion de la obra.
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d) El mutuo acuerdo con el contratista previa justificacién en el expediente de las
razones de interés publico que hacen innecesaria o inconveniente la continuidad del
contrato. Cuando, previa audiencia del contratista, el drgano de contratacion dicte
acuerdo motivado de resolucién del contrato por la concurrencia de alguna causa de
resolucion por incumplimiento imputable al contratista, ordenara la incautacion de la
garantia definitiva constituida por el mismo, y en su caso de la adicional, sin perjuicio
del derecho a reclamar del contratista el importe de los perjuicios que dichas garantias
no alcanzaran a cubrir y con reserva del derecho del contratista a entablar las demandas
que procedan contra el acuerdo de resolucién sobre la concurrencia de la causa de
resolucidn y sus efectos.

33.- EFECTOS DE LA RESOLUCION

En los casos en que la causa de resolucidn concurrente se motive en circunstancia o
incumplimiento imputable al Contratista, previamente al acuerdo de resolucion del contrato por
parte de la Autoridad Portuaria de Motril, se le dara audiencia al Contratista, por término de
diez (10) dias habiles, al objeto de que presente las alegaciones que considere conveniente.

El acuerdo motivado de resolucién deberd notificarse al Contratista, el cual vendra
obligado a abandonar la obra en un plazo no superior a un (1) mes, sin que la existencia de
cuestiones econdmicas por resolver ni la falta de liquidacién de la obra puedan ser alegados para
no abandonarla en este plazo, a partir de cuyo momento la Autoridad Portuaria podra continuar
las obras inmediatamente por el procedimiento que estime mas conveniente.

A tal fin, la Autoridad Portuaria de Motril tendrd ademds derecho a disponer de las
instalaciones y servicios auxiliares (si las hubiera) instaladas por la contrata con obligacion de
entrega inmediata por ésta y, en todo caso, facultad de la Autoridad Portuaria de tomar por si
misma posesion de todo ello, en cuanto le convenga para la continuacién de las obras,
disponibilidad que a libre decisién de la Autoridad Portuaria de Motril se formalizara a titulo de
adquisicién o depositario en manos de la empresa que continuare las obras, en uno y otro caso
con valoracién contradictoria y recurriendo, a falta de acuerdo entre las partes, al procedimiento
que estimen procedente en defensa de sus derechos y con igual vigencia y validez provisional
del precio y demis condiciones determinadas por la Autoridad Portuaria de Motril en tanto no
se resuelvan definitivamente las discrepancias,

La resolucién del contrato por causa imputable al Contratista implicara la péerdida
automdtica de las garantias definitiva y/o adicional constituidas, incautdndolas la Autoridad
Portuaria Motril, asi como la obligacién de indemnizar a la APM por los dafios y perjuicios
ocasionados en lo que exceda de las garantias incautadas. Los referidos dafios y perjuicios seran
valorados atendiendo a los dafios de cualquier clase que se le causen a la Autoridad Portuaria
como consecuencia de la resolucion, incluidos los derivados del quebranto econdmico y/o lucro
cesante como consecuencia del retraso en la ejecucion de las obras objeto de la contratacion.

La resolucién del contrato dara lugar a la comprobacién, medicién y liquidacion de las
obras realizadas con arreglo al Proyecto o Pliego de Prescripciones Técnicas (si lo hubiere),
fijando los saldos pertinentes a favor o en contra del Contratista.

La Autoridad Portuaria de Motril hard efectivos con cargo a las garantias y, en su caso,
retenciones por penalizaciones, hasta donde éstas alcancen, los dafios y perjuicios que se le
hayan causado y sean imputables al Contratista, notificando a éste la pertinente relacion y
liquidacion de tales dafios y perjuicios, sin mengua del derecho de la Autoridad Portuaria de
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reclamar al Contratista el exceso que eventualmente no quedare cubierto por el importe de
aquellas garantias y retenciones, asi como del derecho del Contratista a ejercitar las acciones,
reclamaciones y recursos gue estime le asistan contra el acuerdo de resolucion y sus efectos, en
particular respecto a la liquidacion comunicada por la Autoridad Portuaria de Motril.

34. SENALIZACION.

El contratista estd obligado a instalar, a su costa, tanto los carteles de obra (cuyo disefio
debera ser aprobado por la APM) como las sefiales que sean precisas, tanto diurnas como
nocturnas para indicar puntos de posible peligro como consecuencia de ejecucion del objeto de
esta licitacién. Lo anterior se entiende sin perjuicio de su obligacidon de adoptar cuantas medidas
de seguridad sean precisas, de acuerdo con la legislacién vigente.

lgualmente, la sefializacidn de los cortes de trafico (si los hubiere), total o parcial, de las
vias afectadas durante los trabajos y operaciones correrd a cargo del contratista.

El adjudicatario cumplird ademas cuantas drdenes reciba de la Direccion Técnica del
contrato acerca de la instalacidn de sefiales complementarias, informativas o de modificacion
de las ya existentes.

Sidurante el transcurso de la prestacidn, la sefializacidn no cumpliera las prescripciones
reglamentarias, a juicio de la Direccidn Técnica del contrato, ésta podra ordenar la paralizacion
de los trabajos hasta que se proceda a la correccion de la sefializacion. Los retrasos que se
produzcan en la prestacidn por causa de estas medidas, serdn imputables al adjudicatario.

35, CESION O SUBCONTRATACION.

No se permitird al adjudicatario la cesion o subcontratacion de la adjudicacién que nos
ocupa, salvo que el Cuadro de Caracteristica del contrato diga lo contrario.

a.- No se permitira la cesidn del contrato.

b.- En el caso de que se subcontratara la realizacién parcial del contrato, sera de
aplicacion la Regla 21 de las Normas de Contratacion de Puertos del Estado {Orden
FOM/4003,/2008, de 22 de Julio, modificada por la Orden FOM/1698/2013, de 31 de Julio) y los
articulos 227 v 228 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Plblico.

Salvo que se disponga lo contrario en el Cuadro de Caracteristicas que encabeza este
Pliego, se entendera que el Contratista puede subcontratar con sujecion a los siguientes
requisitos:

El licitador deberd mencionar en la oferta la parte del contrato que se proponga
subcontratar, indicando su importe, asi como los subcontratistas propuestos.

En caso contrario, sera necesario, ademas de cumplir el resto de los requisitos
establecidos para poder subcontratar, que el Contratista ponga en conocimiento de la APM, con
anterioridad y por escrito, la necesidad de subcontratar partes especificas de las obras,
expresando con claridad las condiciones técnicas del subcontrato, reservandose la APM el
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derecho de admitir o no esta subcontratacion y de exigir al subcontratista toda clase de garantias
adicionales.

La subcontratacion no podra exceder del 60 por 100 del importe de adjudicacion.

Los subcontratistas quedardn obligados solo ante el contratista principal, el cual
asumird, la total responsabilidad de la ejecucién del contrato frente a la APM, con arreglo
estricto a los pliegos contractuales y a los términos del contrato. La responsabilidad del
Contratista frente a la APM por |a totalidad de las prestaciones concertadas, no se modificara ni
alin en el caso de que se acepte la subcontratacion.

Tal y como se indica en la cldusula 24, punto 82 y de acuerdo con el articulo 227 del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Publico el contratista estara obligado a presentar con una antelacién
minima de 20 dias naturales contados desde la notificacion de adjudicacion la solicitud de
aprobacion de cualquier subcontratista no incluido en la oferta, junto con la documentacion
técnica acreditativa de la capacitacion de dicho subcontratista para realizar los trabajos a
subcontratar, y serd el Director de Obra, previa revision de la documentacion aportada, el que
aprobara su incorporacion a la obra, hasta la cual no iniciara los trabajos.

36. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Una vez perfeccionado el contrato, la APM podrd introducir modificaciones en los
elementos o prestaciones que lo integran por razén de interés publico, siempre gue sean
debidas a necesidades nuevas o causas imprevistas, a trabajos adicionales o modificaciones de
los trabajos o prestaciones contemplados en el Pliego que nos ocupa, en el cambio de
prestaciones o sustituciones parciales interesadas por la APM.

El adjudicatario vendrd obligado a ejecutar estas modificaciones, tanto por obras
adicionales o accesorios como por reduccién o sustitucion parcial de la prestacion, siempre que
su importe total no exceda, en mas o en menos, del 10 % del precio primitivo del contrato, IVA
excluido. En caso de reduccién o supresion de prestaciones o trabajos, el adjudicatario no tendra
derecho a reclamar indemnizacidn alguna, sin perjuicio de la facultad de resolver el contrato en
los supuestos en que se supere el porcentaje maximo establecido anteriormente.

El importe de estas modificaciones serd determinado por la APM en los casos en gue se
trate de modificacién de trabajos o de prestaciones cuyo precio pueda individualizarse con los
datos del presente Pliego o relacidn de unidades o de la oferta presentada por el Consultor.
Fuera del caso anterior, el importe de la modificacion se fijara de forma contradictoria entre las
partes, tomando como base los precios establecidos para prestaciones o trabajos analogos si
ello fuera posible, y en el caso en que no se llegase a un acuerdo, se entendera que el contrato
guedard incurso en causa de resolucién.

Las modificaciones del contrato, cuando procedan, se ajustardn a la tramitacion
establecida en el Regla 16 de las Normas de Contratacién de Puertos del Estado, debiendo
formalizarse por escrito, previo reajuste de la garantia definitiva constituida y aprobacion del
correspondiente documento técnico que sea exigible de conformidad con la Regla 2 de la citada
Orden FOM/4003/2008, de 22 de Julio, modificada por la Orden FOM/1698/2013, de 31 de Julio.

Por ningin motivo, ni bajo ningin concepto, podra el adjudicatario efectuar
modificaciones de la relacion valorada sin consentimiento expreso de la APM, ni podra
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introducir o ejecutar modificaciones en las prestaciones comprendidas en el contrato, sin la
debida aprobacion de la modificacion y del presupuesto resultante como consecuencia de ella.
Las modificaciones de prestaciones que no estén debidamente autorizadas por la APM
originaran responsabilidad en el adjudicatario,

37.- SUSPENSION DE LAS OBRAS.

La Autoridad Portuaria Motril podra acordar la suspensidn del contrato, tanto del inicio
como de su ejecucidn. En caso de que se acordase la suspension de las obras, ya sea ésta
temporal o definitiva, deberd levantarse la correspondiente Acta de Suspension, que deberd ir
firmada por el Contratista y la Autoridad Portuaria de Motril, v en la que se hara constar el
acuerdo de la Autoridad Portuaria de Motril que origind la suspensidn, definiéndose
concretamente |a situacion de hecho en la ejecucion de aquél y la parte o partes o totalidad de
la obra afectadas por aquéllas. Se procedera de igual forma cuando la suspensidn del contrato
tuviere lugar por aplicacidn de lo previsto en la Regla 16.5 de las Normas de Contratacion antes
citadas.

La suspension temporal del inicio de las obras por un plazo inferior a seis (6) meses, as
como la suspensidn de las obras en curso por un plazo inferior a ocho (8} meses, no generara
derecho a formular reclamacion alguna por parte del Contratista

Al Acta se acompafiardn como anejo y en relacion con la parte o partes suspendidas, la
medicion tanto de lo realmente ejecutado en dicha o dichas partes, como la de los materiales
utilizables exclusivamente en las mismas (si se hubieran utilizado), que puedan ser de abano.

La suspension serd automatica, sin perjuicio del abono al contratista de los dafios y
perjuicios efectivamente sufridos por éste, segin se recoge en el Regla 23 de las Normas de
Contratacidn de Puertos del Estado v las Autoridades Portuarias.

38.- OBRAS DEFECTUOS5AS O MAL EJECUTADAS.

Hasta la expiracion del plazo de garantia, el Contratista respondera de la ejecucion de la
obra contratada y de las faltas que en ella hubiera, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno
la circunstancia de que la Direccién de la obra haya examinado o reconocido, durante su
construccion o elaboracidn, las partes y unidades de la obra o los materiales empleados, ni que
hayan sido incluidos éstos v aguéllas en las comprobaciones, mediciones o relaciones valoradas.

El contratista Unicamente quedara exento de responsabilidad cuando la obra defectuosa
o mal ejecutada sea consecuencia inmediata y directa de una orden de la Direccion de la obrao
de vicios del Proyecto.

En el caso de que se adviertan vicios o defectos en la construccidn o se tengan razones
fundadas para creer que existen ocultos en la obra ejecutada, la Direccidn, previa audiencia del
contratista por el plazo de 10 dias habiles, podra ordenar al Contratista por escrito, durante el
curso de la ejecucion y siempre antes de la recepcion, la demaolicién y reconstruccion de las
unidades de obra en que se den aguellas circunstancias, o las acciones precisas para comprobar
la existencia de tales defectos ocultos, siendo de cuenta del Contratista los gastos ocasionados,

Sila Direccién facultativa estima que las unidades de obra defectuosas y que no cumplen
estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer al
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Contratista la aceptacion de las mismas, con la consiguiente rebaja de los precios. El Contratista
queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la Direccion, a no ser que prefiera
demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del
contrato,

39.- RECEPCION DE LAS OBRAS.

El contrato se entenderd cumplido por el Contratista cuando éste haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de la Autoridad Portuaria, la totalidad de su
objeto, debiendo remitirse certificacion al respecto por la Autoridad Portuaria.

Para la recepcion de las obras el Contratista debera proceder a |a limpieza de las zonas
afectadas, de forma que queden libres de sefializacién, publicidad de la empresa y resto de obra
y restituidas a su situacion inicial si ésta hubiera sido alterada.

Finalizadas las obras, se verificara por la Autoridad Portuaria que la ejecucion del mismo
se ha ajustado a lo convenido en los documentos contractuales.

La Autoridad Portuaria de Motril podrd efectuar recepciones parciales del servicio a
prestar en relacion a aguellas partes del mismo que, de acuerdo con las etapas del Programa de
Trabajo, pueda ser ejecutado por fases y entregado.

40.- CONFIDENCIALIDAD.

T, El Contratista reconoce que podra tener acceso a Informacion Confidencial de la otra
parte, entendiéndose por informacion confidencial toda la documentacion e informacion que le
sea facilitada por la APM para la prestacion del trabajo en cuestion.

2. El Contratista deberd, tanto durante la ejecucion de las obras como con posterioridad,
mantener confidencial dicha Informacién. En cumplimiento de esta obligacion el Contratista no
podra proporcionar, en ninglin momento y bajo ningln concepto, Informacion Confidencial de
la APM, en cualquier formato, a un tercero (diferente de sus empleados y agentes que estén
bajo obligaciones de confidencialidad) o darle a la Informacion Confidencial de la APM cualquier
otro uso diferente al que es objeto de la contratacion. El Contratista se compromete a tomar
medidas razonables, que sean, al menos tan exigentes, como las que adopta con su propia
Informacién Confidencial, para garantizar que la Informacion Confidencial no es revelada o
distribuida por sus empleados o agentes con incumplimiento de estas previsiones.

3. No tendra la consideracién de informacion confidencial la siguiente:

- La informacion que en el momento de la entrega a la otra parte sea de caracter publico.
- La informacién que, después de su entrega se convierta en informacion de caracter
plblico, salvo por ruptura de la presente obligacion.

5 Informacién que la parte receptora pueda demostrar que es el resultado de su propia
investigacion y desarrollo, independientemente de la distribucion realizada por la parte
suministradora.

- Informacion que la parte receptora recibe de terceras parte, siempre y cuando dicha
informacién no haya sido obtenida por las terceras partes de la parte suministradora con
caracter confidencial.
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- Informacion que la parte receptora recibe cumpliendo con las leyes vigentes o por una
orden judicial, siempre que |a otra parte (parte suministradora) se le dé un preaviso razonable
de dicha ley u orden, y una oportunidad para intentar impedir o limitar dicha produccién,

4, La vulneracidn de esta cldusula implicard un incumplimiento del contrato, debiendo el
Contratista compensar a la APM por cualquier dafio ya sea directo, indirecto, especial,
incidental, punitivo o consecuente, resultado de tal vulneracidn.

5. El Contratista debera de obtener la aprobacion de la Autoridad Portuaria, a través de la
Direccion del Contrato, antes de dar publicidad, sin cardcter delimitativo, a comunicaciones,
anuncios y fotografias de cualquier clase en relacién con |a prestacion.

6. El Contratista exigird el cumplimiento de los requisitos a sus subcontratistas vy
proveedores,

41.- PROPIEDAD INTELECTUAL.

1. Ambas partes, Autoridad Portuaria de Motril y el Contratista, expresamente aceptan y
recanocen gque todos los derechos de propiedad intelectual derivados, en su caso, del objeto del
presente contrato corresponderdn tnica y exclusivamente a la Autoridad Portuaria de Motril.
Dicha titularidad atribuye a la Autoridad Portuaria de Motril la plena disposicion y el derecho
exclusivo a la explotacion de los servicios resultantes de los trabajos realizados con exclusidn de
cualesquiera personas fisicas y/o juridicas, incluida el propio Contratista,

2. En concreto, corresponderan a la Autoridad Portuaria de Motril, con caracter
delimitativo pero no limitativo, los derechos de reproduccién total o parcial de los trabajos
resultantes de |a ejecucion del objeto del contrato, de traduccion, adaptacion, arreglo o
cualquier otra transformacion o modificacion de dichos trabajos, ya produzcan como resultado
versiones sucesivas o trabajos derivados, asi como la reproduccion del resultado de tales
transformaciones, que podrdn ser realizadas directamente por la Autoridad Portuaria de Motril
o bien por terceros autorizados por ésta en cuanto titular exclusivo del derecho; cualquier forma
de distribucién publica o comercializacién de los citados trabajos y su comunicacién plblica;
siendo la Autoridad Portuaria de Maotril quien, si asi lo decidiera, editard y divulgara el trabajo
bajo su propio nombre.

3. A tales efectos, se entendera por trabajos resultantes de la ejecucion del obhjeto del
contrato el software o programa de ordenador desarrollado, tanto en codigo fuente como en
codigo objeto; la documentacién preparatoria; la documentacion técnica, los manuales de uso
y cualquier documentacion auxiliar; elementos de disefio tales como imégenes, videos o
fotografias; v cualesquiera otros resultados derivados de la contratacion efectuada.

4, El Contratista no podra hacer uso en otros proyectos de los desarrollos, documentacion
y trabajos realizados bajo el presente contrato, si no es por autorizacidn expresa y por escrito
de la Autoridad Portuaria de Motril.

5. Asimismo, las partes acuerdan expresamente la cesion con cardcter exclusivo y
transferible por el Contratista a la Autoridad Portuaria de Motril de cualesquiera derechos de
propiedad intelectual sobre los trabajos resultantes de la ejecucion del objeto del contrato, cuya
cesion resulte necesaria para que la Autoridad Portuaria de Motril ostente en exclusiva la
titularidad de la totalidad de los derechos de propiedad intelectual que recaen sobre las mismas.
Dicha cesidn en exclusiva atribuird a la Autoridad Portuaria de Motril la facultad de explotar el
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resultado de los trabajos ejecutados con exclusion de cualesquiera personas fisicas y/o juridicas,
incluido el propio Contratista, asi como la facultad de otorgar autorizaciones no exclusivas a
terceros y de transmitir su derecho a terceros.

En concreto, la cesién abarcard, con cardcter delimitativo pero no limitativo, los
derechos de reproduccién total o parcial de los servicios resultantes de los trabajos realizados;
de traduccién, adaptacion, arreglo o cualquier otra transformacion o medificacion de los
mismos, ya produzcan como resultado versiones sucesivas, o servicios derivados, asi como |a
reproduccion del resultado de tales transformaciones, que podran ser realizadas directamente
por la Autoridad Portuaria de Motril o bien por terceros autorizados por ésta en cuanto titular
exclusivo del derecho; cualquier forma de distribucidn publica o comercializacién del programa
y su comunicacién publica, siendo la Autoridad Portuaria de Motril quien, si asi lo decidiera,
editara y divulgard los servicios bajo su propio nombre.

Dicha cesién se entenderd efectuada en los mas amplios términos, con la maxima
duracién legalmente permitida y para un dmbito territorial mundial. El Contratista manifiesta
expresamente que se encuentra debidamente legitimado para realizar dicha cesion, y que
mantendra indemne a la Autoridad Portuaria de Motril por el incumplimiento de dicha garantia.

Si el Contratista hiciera uso de algunos productos, médulos o codigos sujetos a derechos
de propiedad intelectual de terceros durante los desarrollos sujetos por el presente contrato,
debera detallar por anticipado la relacién de los mismos. En tal caso, deberd aportar las
correspondientes licencias de los derechos de autor pre-existentes que permitan a la Autoridad
Portuaria de Motril su legitimo uso, modificacién, desarrollo y distribucién en los términos
previstos en este contrato, asi como aportar una garantia respecto a que esta debidamente
autorizada para conceder dichas licencias y que mantendra indemne a la Autoridad Portuaria de
Motril por el incumplimiento de dicha garantia.

Las partes se comprometen a aportar y otorgar cuantos documentos publicos o privados
sean necesarios para la debida constancia pablica de la exclusiva titularidad de los derechos de
propiedad intelectual de la Autoridad Portuaria de Motril sobre los servicios resultantes de los
trabajos realizados en virtud del presente contrato.

42.- GARANTIA DE DERECHOS.

El Contratista respondera ante la Autoridad Portuaria de Motril del ejercicio pacifico de
los derechos titularidad de la Autoridad Portuaria de Motril y/o de aqueéllos que hayan sido
cedidos mediante el presente contrato, comprometiéndose a no contraer sobre tales derechos
compromisos o gravamenes de ninguna especie que atenten contra los derechos que a la
Autoridad Portuaria de Motril o a terceros les correspondan, de acuerdo con lo estipulado en
este contrato. Al respecto, el Contratista se hace responsable frente a la Autoridad Portuaria de
Motril de todas las cargas pecuniarias que pudieran derivarse para la Autoridad Portuaria de
Motril a favor de terceros con motivo de acciones, reclamaciones o conflictos derivados del
incumplimiento de lo sefialado en esta cldusula por parte del Contratista.

Asimismo, el Contratista declara tener las autorizaciones que en su caso correspondan
al objeto de no incurrir en vulneracién alguna al derecho de autor y permitir el goce de los
derechos patrimoniales a la Autoridad Portuaria de Motril en los términos resefiados en esta
clausula asi como a cualesquiera otros derechos reconocidos por la Ley, exonerando, por lo
tanto, a la autoridad Portuaria de Motril de cualquier responsabilidad que pudiera exigirle un
tercero por la utilizacién y explotacién de los servicios. A tal efecto, el Contratista debera
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presentar a la Autoridad Portuaria de Motril cuanta documentacion le sea requerida por ésta a
fin de probar la existencia de las autorizaciones que en cada caso resulten pertinentes.

43, PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION.

Corresponden al drgano de contratacion las prerrogativas de interpretar el contrato,
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico,
acordar su resolucién y determinar los efectos de ésta, dentro de los limites y con sujecién a los
requisitos y efectos establecidos en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Pablico,

Los acuerdos adoptados al respecto pondran fin a la via administrativa y seran
inmediatamente ejecutivos.

En el correspondiente expediente se dard audiencia al contratista.

44, PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgdnica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Proteccion de Datos de Cardcter Personal (en adelante LOPD), la Autoridad Portuaria de Motril
(en adelante, APM), informa al interesado de que dicha entidad es responsable de los
tratamientos en que seran almacenados los datos personales que en su caso sean recogidos a
través de la presentacion de su oferta y demas documentacion necesaria para participar en la
licitacion para la contratacién de las prestaciones objeto del presente Pliego con la finalidad de
llevar a cabo la apertura de las ofertas presentadas, elaboracidn del acta de apertura de ofertas,
valoracion , en su caso, de las ofertas de conformidad con los criterios definidos en el Pliego que
nos ocupa, solicitar cuanta documentacidn adicional resulte necesaria, atender sus solicitudes
de informacion, comunicarle el acuerdo del Organo de Contratacion relativo a la adjudicacion,
proceder en su caso a la devolucidn a los licitadores no adjudicatarios de la documentacion
administrativa aportada y de la garantia provisional depositada (si la hubiera), remitir cualquier
otra documentacidn necesaria al respecto, asi como cualguier otro tramite previsto conforme a
la normativa de aplicacion y el mantenimiento de histdricos.

Asimismo, se informa que de conformidad con la legislacion vigente, la APM debera
comunicar la informacién y datos obrantes en el expediente de contratacién a los siguientes
Organismos y terceros: lueces y Tribunales, en su caso, cuando fuera requerido legalmente para
ello, Organismo Publico Puertos del Estado (OPPE) y Cuerpo de Inspeccion del Ministerio de
Fomento, Junta Consultiva de Contratacidn del Ministerio de Economia y Hacienda, Intervencidn
General de la Administracion del Estado (IGAE) para realizacion de las auditorias de cuentas
correspondientes y en general, el Tribunal de Cuentas, auditores y a cualesquiera otros terceros
a quienes, en virtud de la normativa vigente la APM tuviere la obligacion de comunicar los datos.
lgualmente, le informamos que en virtud del principio de publicidad los datos relativos a la
identidad del licitador e importe de la proposicion econdmica podra ser cedidos a cualguier
tercero que lo solicite, asi como que en funcidn del procedimiento de aplicacion la APM debera
proceder a la publicacién de informacién relativa a la adjudicacion de la contratacion en el
Boletin Oficial del Estado y/o en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas,
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45, PENALIDADES EN CASO DE DEMORA O INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Cuando el drgano de contratacion estime que el retraso en el plazo de ejecucion sea
imputable al contratista, podra optar, indistintamente, por la resolucidn del contrato o por
conceder la ampliacidn del plazo contractual, pudiendo imponer al contratista en este Gltimo
caso, las penalidades diarias en la proporcion de 3,00 euros por cada mil euros del precio del
contrato por cada dia natural de demora, siendo de aplicacion |a Regla 18 de las Normas de
Contratacion de las Autoridades Portuarias.

Las penalidades se hardn efectivas mediante su deduccién en los pagos que proceda
realizar al contratista y, no siendo esto posible, con cargo a la garantia que se hubiera
constituido. El régimen de penalidades sera el acordado en el cuadro de caracteristicas técnicas
para el caso de demora y el previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas (si existiere) para el
caso de incumplimiento.

46. PERIODO DE GARANTIA

El plazo de garantia serd el sefialado en el Cuadro de Caracteristicas que encabeza este
Pliego, y se computara a partir de la recepcion de las obras, ya sea total o parcial, sin perjuicio
de la posible responsabilidad por vicios ocultos, aplicdndose a este respecto el art. 236 del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Publico. En el caso de que dicho Cuadro de Caracteristicas no
sefialase plazo alguno, el plazo de garantia aplicable al contrato serd en todo caso de dos (2)
afios, salvo que excepcionalmente se indigue la no procedencia de exigencia de plazo de
garantia atendiendo a la naturaleza y caracteristicas de las prestaciones. Sin perjuicio de lo
anterior, en el supuesto de que el inicial plazo de garantia previsto en el Cuadro de
Caracteristicas hubiera sido mejorado por el licitador en su oferta adjudicataria, éste serd el
plazo de garantia aplicable al Contrato.

47. DEVOLUCION DE GARANTIAS

Las garantias depositadas, definitivas o adicionales, se le devolveran al adjudicatario, de
oficio o a instancia del mismo, previa diligencia de extincion de todas las contingencias
amparadas por aguélla y de las responsabilidades pendientes en contra del mismo.

La garantia no serd devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento
del plazo de garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato o resuelto éste sin culpa del
adjudicatario, conforme a lo estipulado en la Regla 14 de la Normas de Contratacion de la
Autoridades Portuarias (Orden FOM/4003/2008, de 22 de julio).

48. JURISDICCION COMPETENTE

De conformidad con lo indicado en la Regla 45 de las referidas Normas de Contratacion
de las Autoridades Portuarias, el orden jurisdiccional civil serd el competente para resolver las
cuestiones litigiosas relativas a la preparacion, adjudicacion, efectos, cumplimiento y extincion
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de los contratos. La reclamacidon en via administrativa ante el drgano de contratacion sera
requisito previo al ejercicio de la accion civil,

En todo caso, ante la aparicidn de cualguier discrepancia o cuestion litigiosa, las partes
trataran de someterlas a la negociacion y el dialogo.

Motril, 29 de Julio de 2016

EL DIRECTOR EL JEFE DE DIVISION DE
INFRAESTRUCTURAS

Fdo. Francisco J. Gonzdlez-Méndez Herrera ~—— Fdo. Francisco Garcia Pérez
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AMEXO N2 1

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D. con domicilio en

; Municipio

, CP. . ¥ DNI n® ;

expedido en , con fecha ,en nombre propio (o en

representacion  de) como  acredito
por Jteléfono expone que:

1, Que estando interesado en participar en el procedimiento convocado por la Autoridad
Portuaria de Motril para la contratacidn las obras de "CLIMATIZACION DE LA NAVE DEL MUELLE
DE LEVANTE EN EL PUERTO DE MOTRIL”, POR PROCEDIMIENTC ABIERTO, CON UN SOLO CRITERIO
DE ADJUDICACION-PRECIO, tomo parte en el mismo comprometiéndome a realizar el servicio
de acuerdo con el pliego de clausulas administrativas particulares, cuadro de caracteristicas del
contratoy Pliego de Prescripciones Técnicas, que acepto integra e incondicionalmente, haciendo
constar igualmente que no he presentado mas de una proposicion a la misma licitacion, ya sea
individualmente, ya en unién temporal con otro empresario.

2. Que no estoy en ninguna de las circunstancias establecidas en el articulo 60 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico.
3. Que la actividad de la empresa que represento tiene relacién directa con el objeto del
contrato, y dispone de medios materiales y personales suficientes para la debida ejecucion de
éste.
4, Que me comprometo a prestar los trabajos con sujecion a los requisitos y condiciones del
Pliego, con la proposicidn econdmica siguiente:
La proposicién econdmica que se viene a ofertar asciende a la cantidad de £, IVA
NO INCLUIDO.

En Motril, a2 de de 2016,

(Firma del licitador)
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ANEXO N2 2

DECLARACION RESPONSABLE

D. ; vecino
de .y con DN - en nombre propio o en
representacion de_ , con domicilio
en , teléfono :

Al objeto de participar en el procedimiento convocado por la Autoridad Portuaria de Motril para
la contratacién las obras de “CLIMATIZACION DE LA NAVE DEL MUELLE DE LEVANTE EN EL PUERTO
DE MOTRIL”, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, CON UN SOLO CRITERIO DE ADJUDICACION-
PRECIO, declara bajo su personal responsahbilidad:

1. Que se somete voluntariamente y acepta integramente las condiciones del contrato, asi como
cuantas obligaciones se deriven como licitador y adjudicatario si lo fuere.

2. Que reune los requisitos y condiciones del Pliego de condiciones administrativas particulares,
posee plena capacidad de obrar, solvencia econdmica, financiera y técnica, esta al corriente en
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, y no se encuentra incurso en ninguna de
las prohibiciones para contratar enumeradas en el articulo 60 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Publico.

Y para que asl conste y a los efectos oportunos, expide la presente declaracién
en Motril, a de de 2016.

Firma del licitador
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ANEXO N2 3
a.- Modelo de Aval.

La entidad (razén social de la entidad de crédito o sociedad de garantia reciproca), NIF, con
domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en la calle/plaza/avenida, codigo postal,
localidad, y en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados), con poderes suficientes para
obligarle en este acto, segln resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior
de este documento, AVALA a: (nombre y apellidos o rozén social del avalado), NIF, en virtud de
lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la constitucion de esta garantia) para
responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato u obligacién asumida
por el garantizado), ante (drgono administrativo, organismo autdnomo o ente publico), por
importe de: (en letra y en cifra).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el
articulo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.
Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
keneficio de excusion y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Caja General de
Depdsitos u organo equivalente de las restantes Administraciones Plblicas, con sujecion a los
términos previstos en la legislacion de contratos de las Administraciones Publicas, en sus normas
de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depositos.

El presente aval estard en vigor hasta que (indicacién del organo de contratacion) o quien en su
nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelacion o devolucién de acuerdo
con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico y legislacion
complementaria.

(Lugar y fecha)
(Razdn social de la entidad)
(Firma de los apoderados)

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORA JURIDICA DE LA C.G.D. O ABOGACIA DEL ESTADO

Provincia Fecha Namero o cddigo

b.- Modelo de certificado de seguro de caucidn.

Certificado nimero (1) (en adelante, asegurador), con domicilio en, calle, y NIF, debidamente
representado por don (2), con poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta del
bastanteo de poderes gue se resefia en la parte inferior de este documento,

ASEGURA A (3}, NIF, en concepto de tomador del seguro, ante (4}, en adelante asegurado, hasta
el importe de (en letras y en cifras) (5), en los términos y condiciones establecidos en el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Publico, normativa de desarrollo y pliego de clausulas
administrativas particulares por la gue se rige el contrato (6), en concepto de garantia (7), para
responder de las obligaciones, penalidades y demas gastos que se puedan derivar conforme a
las normas y demas condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.
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El asegurador declara, bajo su responsabilidad, gue cumple los requisitos exigidos en el articulo
57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes, no dara derecho al asegurador a
resolver el contrato, ni éste gquedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni
éste liberado de su obligacion, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra
el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la
Caja General de Depdsitos u drgano equivalente de las restantes Administraciones Publicas, en
los términos establecidos en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que
se aprueba el texto refundide de la Ley de Contratos del Sector Publico y normas de desarrollo.

El presente seguro de caucion estard en vigor hasta que (4), o quien en su nombre sea habilitado
legalmente para ello, autorice su cancelacién o devolucion, de acuerdo con lo establecido en el
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Publico y legislacion complementaria.

Lugar y fecha.
Firma: Asegurador

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORA JURIDICA DE LA C.G.D. O ABOGACIA DEL ESTADO

Provincia Fecha Numero o codigo

Instrucciones para la cumplimentacién del modelo.

(1) Se expresara la razdn social completa de la entidad aseguradora.

{2) Nombre y apellidos del apoderado o apoderados.

{3) Nombre de la persona asegurada.

{4) Organo de contratacion.

{5) Importe, en letra, por el que se constituye el seguro.

(6} Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.) el contrato en
virtud del cual se presta la caucion.

(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata, provisional, definitiva, etc.
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