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i.- OBJETO DEL PLIEGO.

El objeto del presenic plicgo es la redaccién de las condiciones administrativas que regirén la
contratacién de las obras de “CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE TRANSFORMACION
DE TIPO INTERIOR, CON DOS TRANSFORMADORES, ¥ REFORMA EN LAS REDES
ELECTRICAS DE BAJA TENSION PARA ABASTECIMIENTO ELECTRICO A LOS
MUELLES “LEVANTE” Y “COSTA” DEL PUERTO DE MOTRIL”, de conformidad con la
Relacién Valorada con Especificaciones Técnicas anexa.

La adjudicacién deberd verificarse con arreglo al precio maximo fijado, con los criterios de
adjudicacion que se exponen, y de acuerdo con las caracteristicas que figuran en el Cuadro de
Caracteristicas Técnicas y los Proyectos, documentos que forman parte de este pliego.

2.- REGIMEN JURIDICO.

El Contrato objeto de este Pliego se regula con sujecién al mismo, y a los documentos
adicionales que rijan la licitacién (Cuadro de Caracteristicas y Proyectos) vy se celebra conforme
a lo previsto en la Orden FOM/4003/2008, de 22 de julio, por la que se aprueban las Normas y
Reglas Generales para los Procedimientos de Contrataciéon de Puertos del Estado y las
Autoridades Portuarias. Igualmente sera de aplicacién los criterios de adjudicacion recogidos en
¢l Anexo Il de dicha Orden.

En concreto, los actos preparatorios y en especial las fases de preparacion y adjudicacion del
confrato, se regiran por lo dispuesto en las Normas y Reglas Generales para la contratacion de
Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias y, con caracter supletorio, por lo establecido
para estos extremos en la legislacién de Contratos del Sector Pablico.

[l presente Pliego de cldusulas administrativas, el Cuadro de Caracteristicas, los Proyectos y
demds documentos anexos revestiran cardcter contractual. En caso de discordancia entre el
Pliego vy cualquier otro documento contractual prevalecera el Pliego de clausulas
administrativas.

3.- EXPEDIENTE DE CONTRATACION,

El expediente de contratacidn sc regiréd por lo dispuesto en las Normas y Reglas Generales para
los Procedimientos de Contratacion de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias.

El procedimiento y forma de adjudicacién se determinara en este Pliego, con sujecion a la Regla
42 de las Normas y Reglas Generales citadas anteriormente,

El contrato se adjudicard mediante la modalidad de procedimiento negociado sin publicidad,

previsto en tas Normas y Reglas Generales para los Procedimientos de Contratacion de Puertos
del Estado y Autoridades Portuarias.

4.- AMBITO DEL CONTRATO.

PCAP Cambio C. T. de Levante y Reforma de Redes de Baja Tension Pégina 3 de 40



2t

. -Puerte de Motril

-

Las obras en cuestidon serdn llevadas a cabo dentro del Puerto de Motril, en un cenfro de
transformacidn, que ocupa un edificio prefabricado modular que aloja un transformador de 630
KVA tipo B2 y otro transformador 100 KVA tipo BI, que suministra energia eléctrica a los
muelles de Levante y Costa del Puerto de Motril.

5.- DURACION DEL CONTRATO.

De conformidad con lo indicade en la Regla 15 de las Normas y Reglas Generales para los
Procedimientos de Contratacién de las Autoridades Portuarias, el periodo de vigencia del
contrato seréd el establecido en el Cuadro de Caracteristicas Téenicas que forma parte de este

pliego.

6.- PRECIO Y REGIMEN DE PAGOS.

1) El Contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de las obras

2)

3

4)

5)
6)

7

§)

9}

que realmente ejecute, con sujecion al contrato otorgado, a sus modificaciones
aprobadas y a las ordenes dadas por escrito por el Responsable del Contrate.

El precio del contrato que regird durante la ejecucién de las obras, sera el de la oferta
adiudicataria, aplicandole la baja de adjudicacion resultante.

Este precio comprende la totalidad de los gastos que tenga que hacer el Contratista para
el cumplimiento de las prestaciones objeto de este confrato, hasta su recepeidén por la
Autoridad Portuaria, asi como todos los impuestos, derechos y tasas que sean
consecuencia del contrato, incluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido, sin que pueda
imputarse a la Autoridad Portuaria de Motril ninglin pago por estos conceptos.

A los efectos del pago, se entendera gue en las ofertas y en los precios abonados estan
incluidos todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento de las
prestaciones contratadas, como son los generales, financieros, beneficios, seguros,
suministros, transporte vy desplazamiento, honorarios de! personal a su cargo, tasas y
toda clase de tributos, y cualesquiera otras que pudieran establecerse o modificarse
durante su vigencia, incluido el porcentaje del Impuesto sobre el Valor Afiadido (IVA).
La modalidad de abono ser4 la establecida en el Cuadro de Caracteristicas.

Los abonos resultantes de las facturas expedidas (si hubiera mas de una) tienen el
concepto de pagos provisionales a buena cuenta, sujetos a las rectificaciones y
variaciones que se produzcan en la medicidn o revisidon final, sin suponer en forma
alguna aprobacidn y recepcion del trabajo a las gue corresponda.

Del importe del pago o pagos a realizar por la Autoridad Portuaria de Motril al
Contratista podra, deducirse, si los hubicre, ¢l montante de ias penalidades aplicadas al
mismo como consecuencia de lo establecido en el presente pliego.

El Contratista queda obligado a facilitar a la Autoridad Portuaria el certificado
acreditativo de estar al corriente de las obligaciones tributarias a que se hace referencia
en el art, 43.1.1) de la Ley 58/2003, General Tributaria. En caso de que dicho certificado
no hubiera sido entregado o el depositado no estuviera vigente, el pago de las facturas
correspondientes al precio total o parcial del contrato quedara cn suspenso en tanto se
cumple este requisito,

El contratista podré desarrollar los trabajos con mayor celeridad de la necesaria para
¢jecutar las obras en el plazo o plazos contractuales, salvo que, a juicio de la Direccién
del contrato que pudiera designar la Autoridad Portuaria, existiesen razones para
estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendrd derecho a percibir en cada afio,
cualquiera que sea el importe de o ¢jecutada o de las certificaciones expedidas, mayor
cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente.
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7.- REVISION DE PRECIOS.

1.-  Resultara de aplicacion al comrespondienie confrato la clausula de revision de precios,
siempre que se incluya expresamente en el Cuadro de Caracteristicas Técnicas, los Proyectos o
se refleje en el Cuadro de Precios.

2.- La Autoridad Portuaria de Motril, al aprobar el programa de trabajo, fijard los plazos
parciales que a efectos de la revision de precios considere procedentes, en su caso.

3.-  No habrd lugar a Revision, cualquiera que sea la oscilacidén de los costos, mieniras el
contrato no se haya ejecutado en el 20 por cien de su importe y haya transcurrido un afio desde
su adjudicacion; por lo que ni el 20 por cien ni el primer aflo de ejecucion, contado desde la
adjudicacion, seran objeto de revision.

4.-  Asimismo, para que el contratista tenga derecho a la revision, es condicion imprescindible
¢l cumplimiento estricto del plazo total y fos parciales de ¢jecucion del contrato.

Las prorrogas otorgadas por causas no imputables al confratista no privardn del derecho a
revision.

5.-  En lo no previsto en esta cléusula se estarda a lo dispuesto en la Normativa Estatal

reguladora de la revision de precios.

8.- REVISION EXTRAORDINARIA DEL CONTRATO.

Si durante la duracién de este contrato se produjesen circunstancias no previstas en el momento
en que se ha redactado el presente plicgo, la Autoridad Portuaria se reserva el derecho de
modificar, justificadamente, las condiciones de mismo que considere oportuno.

9.- PRESUPUESTO DEL PLIEGO-TIPO MAXIMO DE LICITACION.

El precio méximo de licitacion para las obras objeto del presente Pliego de Condiciones queda
fijado en la cuantia establecida en el Cuadro de Caracteristicas Técnicas.

10.- GASTOS A CARGO DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA.

Aparte de los gastos de todo tipo inherentes a ia realizacion de los trabajos, seran a cargo de la
empresa adjudicataria todos los gastos, impuestos, tasas y otros gravamenes que pucdan recaer
sobre el presente contrato,

En el caso de utilizar para sus trabajos electricidad o agua suministrada por la Autoridad
Portuaria, el contratista abonara las tarifas correspondientes.

El contratista prestard ejecutara las obras a su riesgo y ventura, por lo que serdn por su cuenta
las indemnizaciones por dafios a terceros causados por su personal ¢ maquinaria. La Autoridad
Portuaria en ningin caso serd responsable de las obligaciones contraidas por el contratista o de

PCAP Cambio C. T. de Levante y Reforma de Redes de Baja Tension Pagina 5 de 40



. -Puerto de Motril

o

los dafios y perjuicios causados por éste a terceras personas. Para cubrir estas responsabilidades,
el contratista deberd constituir un seguro de responsabilidad civil de daflos a terceros de como
minimo SEISCIENTOS MIL EUROS (660.000,00 €), previamente al inicio de los trabajos.

11.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

El desconocimiento del contrato en cualguiera de sus términos, de fos documentos anexos que
forman parte del mismo o de las instrucciones, Pliegos o normas de toda indole promulgadas
por la Administracidén que puedan tener aplicacién en la gjecucion de lo pactado, no eximira al
contratista de la obligacion de su cumplimiento.

El contratista en la utilizacién de materiales, suministros, procedimientos y equipos para la
gjecucidon del objeto del contrato, deberd obtener las cesiones, auforizaciones y permisos
necesarios de los tilulares de las patentes, modelos y marcas de fabricacion correspondientes,
corriendo de su cuenta el pago de los derechos ¢ indemnizaciones por tales conceptos.

El contratista serd responsable en la ejecucion del contrato de toda reclamacidn relativa a la
propiedad industrial y comercial y debera indemnizar a la Administracién de todos los dafios y
perjuicios que para la misma puedan derivarse de la interposicion de reclamaciones.

Sera obligacién del adjudicatario la obtencidn de todos los permisos y autorizaciones necesarios
de las administraciones competentes, especial atencién a cuanto se exija desde Direccion
General de la Marina Mercante y en lo referente a Sefializacién Maritima, para la gjecucion de
los trabajos. Todo gasto derivado de esta obligacidn correrd por cuenta del adjudicatario.

12.- LEGISLACION LABORAL Y EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES,

En la ejecucidn del contrato, el contratista quedard obligado con respecte al personal que
emplee en la realizacidn del trabajo, al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de
ordenacidn laboral y social, asi como las que se puedan promulgar duranie la ejecucion del
mismo.

El incumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de
prevencién de riesgos laborales por parie de la empresa o la infraccion de las disposiciones
sobre prevencion por parte del personal designado por ella, no implicara responsabilidad alguna
para la Administracién contratante, pudiendo ser causa de resolucion del contrato.

El adjudicatario, durante la ¢jecucién del contrato que nos ocupa, tendra que cumplir
escrupulosamente con lo establecido en la legislacién en materia de prevencién de riesgos
laborales,

13.- DIRECTOR FACULTATIVO Y RESPONSABLE DEL CONTRATO.

I.a Administracién podra nombrar un técenico encargado de la comprobacién e inspeccion de las
obligaciones del confratista, si por las caracteristicas del objeto del contrato lo estimara
necesario o conveniente.
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Igualmente, de conformidad con lo indicado en la Regla 5% de las Normas y Reglas Generales de
los Procedimientos de Contratacién de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, la
Autoridad Portuaria de Motril designara un responsable del contrato al que correspondera
supervisar su gjecucién y adoptar las decisiones vy dictar las instrucciones necesarias con el fin
de asegurar la correcta realizacion de la prestacion a gjecutar.

No obstante, la designacién del Director Facultativo y la del Responsable del Contrato podré
recaer en la misma persona.

14.- GARANTIA DEFINITIVA,

El adjudicatario del contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento de las
obligaciones contraidas, estara obligado a constituir una garantia definitiva del 5% del
importe de adjudicacién.

El plazo para la constitucion de la citada garantia sera de quince (15) dias contados a
partir del siguiente al de la notificacion de la adjudicacion del conirato. La garantia sera
depositada en la Caja de la Autoridad Portuaria de Motril y podrd constituirse en
metalico, mediante aval o contrato de seguro de caucion.

Los avales o seguros de caucion deberan estar legitimados ante fedatario publico o la
Abogacia del Estado, y ajustarse al modelo que figura como anexo n°® 3 del presente
pliego.

El incumplimiento de este requisito, por causa imputable al adjudicatario, dard lugar a la
resolucidén del contrato.

Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del presente contrato, si no
resultaren responsabilidades que hubieren de ejercitarse sobre la garantia definitiva y
transcurrido el periodo de garantia ofertado, en su caso, se dictara acuerdo de
devolucion o cancelacidon de aquélla.

La devolucidon de la garantia se realizard de acuerdo con lo dispuesto en la regla 14 de
las Normas de Contratacién de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias (Orden
FOM/4003/2008, de 22 de julio), una vez finalice el periodo de garantia.

15.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

Podran tomar parte en esle procedimiento de contratacion las personas naturales o juridicas,
espafiolas o extranieras, que se hallen en plena posesion de su capacidad juridica y de obrar,
acrediten su solvencia econdmica, financiera y téenica o profesional y que refinan los requisitos
establecidos en la Regla 13 de las Normas de Confratacién de Puertos del Estado y las
Autoridades Portuarias, v siempre que no estén incursas en las prohibiciones para contratar
contenidas en las citadas Normas y en el art. 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.
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Asimismo, podran hacerlo por si o representadas por persona autorizada, medianie poder
bastante otorgado al efecto.

Cuando en representacion de una persona juridica concurra algin miembro de la misma, debers
justificar documentalmente que estd facultado para ello, mediante documentos originales o
copias autentificadas. Tanto en uno como en ofre caso, al representante le afectan las
prohibiciones e incompatibilidades para contratar del articulo antes citado.

Ademas las empresas licitadoras para ser adjudicatarias han de contar con la necesaria
capacidad de obrar, predeterminada por su objeto social, lo que supone, que cumplan los
requisitos y superen los limites establecidos por las disposiciones vigentes,

La Autoridad Portuaria podrd contratar con uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalizacion de las mismas en escritura
publica hasta que s¢ haya efectuado la adjudicacion a su favor,

Dichos empresarios deberdn obligarse solidariamente respecto de la Autoridad portuaria y
deberdn nombrar un representante o apoderado Unico de la unién con poderes bastantes para
cjercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincidn
del mismo.

Asimismo, la ley exige, para estos contratos, que las empresas adjudicatarias deberdn ser
personas fisicas o juridicas cuya finalidad o actividad tenga relacion directa con el objeto del
contrato, segin resulte de sus respectivos cstatutos o reglas fundacionales y se acredite
debidamente, v disponer de una organizacién con elementos personales y materiales suficientes
para la debida gjecucidn del contrato.

Los licitadores presentaran la totalidad de los documentos requeridos en castellano. En caso de
tratarse de documentos en lengua extranjera, deberd aportarse asimismo traduccion oficial al
castellano.

La Autoridad Portuaria se reserva la facultad de comprobar o verificar, tanto antes como
después de la adjudicacién y en el curso del contrato, la veracidad del contenido de la
documentacién presentada por los licitadores, entendiéndose que la falsedad de los datos y
circunstancias presentados podria ocasionar, si ain no se¢ ha adjudicado el contrato, la pérdida
de la fianza provisional, o una vez adjudicado el mismo puede ser, a criterio de la Autoridad
Portuaria, causa de resolucién del contrato por incumplimiento imputable al licitador, con
pérdida de a garantia definitiva constituida o, en su caso, indemnizacion por el valor de aquélia
si no sc hubicra constituido, sin perjuicio de los daflos y perjuicios ocasionados. En todo
momento la Autoridad Portuaria puede, asimismo, exigir mayores acreditaciones de cualquier
tipo para la comprobacién de la personalidad y capacidad juridica del adjudicatario o de su
solvencia econdémica y financiera, téenica o profesional.

Para acreditar que tienen plena capacidad de obrar, se presentard la documentacion que acredite
que poseen la referida plena capacidad de obrar de conformidad con lo dispuesto en el art. 72
def Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por ¢l que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

Los que firmen o presenten proposiciones en lugar de otro, presentaran poder bastante ai efecto
y fotocopia legitimada de su DNI o del que, en su caso, le sustituya legalmente.
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Si el licitador fuera persona juridica, el poder debera figurar inscrito en el Registre Mercaniil,
salvo que se trate de un poder para un aclo concreto,

16.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES.

Los interesados podrén presentar sus proposiciones (conforme al modelo contenido en
el ANEXO N° 1) en el Registro de la Autoridad Portuaria, en horario de 9:00 a 14:00
horas, de Lunes a Viernes, durante el plazo de veintiséis (26) dias naturales, a contar a
partir del siguiente a la notificacion de la invitacidn para tomar parte en el
procedimiento negociado; si el ultimo dia de presentacién fuese sabado, domingo o
festivo se entenderé prorrogado al primer dia habil siguiente.

También podrin presentarse proposiciones por correo, en cuyo caso el interesado deberd
acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposicion del envio en la Oficina de
Correos y anunciar el mismo dia al Organo de Contratacién, por FAX, TELEX o
TELEGRAMA, la remisién de la proposicidn. Sin cumplir tales requisitos no serd admitida la
proposicidén en ¢l caso en que se recibiera fuera del plazo fijado en ¢l anuncio de licitacion.

No obstante, transcurridos 10 dias naturales desde la terminacion del plazo de presentacion, no
serd admitida ninguna proposicién enviada por correo.

17.- PROPOSICIONES, DOCUMENTOS Y PLAZO DE PRESENTACION.

En todo caso, el expediente de este procedimiento de centratacidn, con las condiciones y demés
elementos, podré ser examinado en la Seccidn de Infraestructuras de esta Autoridad Portuaria,
de 8:30 a 13:00 horas, excepto sabados y festivos.

Los licitadores presentaran sus proposiciones en TRES sobres cerrados y
sefialados con los n° 1, 2 y 3, claramente visibles, con la documentacion que se
especifica a continuacién, indicando en cada uno de ellos “DOCUMENTACION
ADMINISTRATIVA” (para el sobre n° 1), “PROPOSICION TECNICA” (para el
sobre n® 2) vy “PROPOSICION ECONOMICA” (para el sobre n° 3),
respectivamente, en los cuales se incluiran los documentos exigidos, que deberan
ser originales o fotocopias compulsadas.

Sobre n° 1: expresara la inscripcion:

“DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA PARA LA ADJUDICACION DE LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE “CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE
TRANSFORMACION DE TIPO INTERIOR, CON DOS TRANSFORMADORES, Y
REFORMA EN LAS REDES ELECTRICAS DE BAJA TENSION PARA
ABASTECIMIENTO ELECTRICO A LOS MUELLES “LEVANTE” Y “COSTA”
DEL PUERTO DE MOTRIL” POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN
PUBLICIDAD.

En este sobre se integraran los siguientes documentos:
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1. El documento o documentos que acrediten la personalidad juridica del empresario y,
en su ¢aso, su representacion, las cuales se acreditaran de la siguiente forma:

a) Los empresarios persona fisicas, mediante el Documento Nacional de Identidad o el
que, en su caso, le sustituya reglamentariamente.

b) Los empresarios personas juridicas mediante la escritura de constitucion o
modificacion, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera
exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere la
acreditacion se realizarda mediante la escritura o documento de constitucidn, estatutos o
acto fundacional en el que constaren las normas por las que se regula su actividad,
inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro Oficial.

¢) Los representantes legales de las empresas, con el Documento Nacional de Identidad
y el poder notarial que los acredita, debidamente inscrito en el Registro Mercantil. En
este supuesto el poder sera bastanteado por la Secretaria de la Autoridad Portuaria.

2. Certificado expedido por la Administracién Tributaria de hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias impuestas por las disposiciones vigentes.

3. Certificado de estar al corriente en el pago de las cuotas de la Seguridad Social.

4. Igualmente se debera presentar una declaracion en la que se haga constar que el
licitador no pertenece a ninglin grupo de empresas, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del art. 42.1 del Codigo de Comercio, 0 en su
caso, relacién de empresas que integran el grupo de empresas del que forme parte el
licitador.

5. Respecto de las empresas extranjeras, éstas deberan someterse a la jurisdiccion
espafiola para todos los litigios que pudieran derivarse del contrato, con renuncia al
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.

6. Los que firmen o presenten proposiciones en lugar de otro, presentardn poder bastante al
efecto y fotocopia legitimada de su DNI o del que, en su caso, le sustituya legalmente.

Si el licitador fuera persona juridica, el poder debera figurar inscrito en el Registro Mercantil,
salvo que se trate de un poder para un acto concreto.

7. Los documentos que justifiquen los requisitos de solvencia econdémica y financiera,
que se acreditard por uno o varios de los medios que contempla el art. 75 del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

8. Los documentos que justifiquen su solvencia técnica o profesional para la realizacion
del presente contrato, que se acreditara de las formas siguientes:
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a) Una relacion de las principales obras realizadas en los ultimos fres afios que

incluya importe, fechas y el destinatario, publico o privado, de los mismos. Las
obras efectuadas se acreditaran mediante certificados expedidos o visados por el
organo competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector publico;
cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido
por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaracion del empresario;
en su caso, estos certificados seran comunicados directamente al 6rgano de
contratacién por la autoridad competente.
Si la empresa acredita, de la forma que se especifica en el parrafo precedente,
haber realizado trabajos en los ultimos 5 afios como los del presente contrato
(ver Proyectos) para una Autoridad Portuaria, su solvencia técnica o profesional
quedara justificada, siendo potestativo para la Autoridad Portuaria de Motril
exigir el siguiente apartado.

b) En los contratos de obras, la solvencia del empresario podra ser acreditada por
uno o varios de los medios que contempla el art. 76 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Contratos del Sector Piablico.

9. Una declaracion responsable, en la que el licitador manifieste no estar €l ni la entidad
a la que representa incursa en las causas de prohibicidn para contratar con la
Administracion sefialadas en el Art. 60 del Real Decreto Legisiativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico y de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, no debiendo este
documento tener una antigiiedad superior a seis meses con respecto a la fecha de
apertura de las ofertas o en su caso, declaracion expresa conforme al modelo contenido
en el Anexo n® 2.

10. Compromiso de Constitucién de Unién Temporal de Empresas, en su caso.

Cuando dos, o méis empresas acudan a la licitacion, constituyendo una unién temporal, cada uno
de los empresarios que la componen deberd acreditar su personalidad y capacidad, debiendo
indicar, en documento privado, los nombres y circunstancias de los empresarios que la
suscriban, la participacién de cada uno de eilos y la persona o entidad que, durante la vigencia
del contrato, ha de ostentar la plena representacién de todos ¢llos frente a la Administracion.

El citado documento deberd estar firmado por los representantes de cada una de las empresas
componentes de 1a unién.

11, Cuantos otros documentos se requieran, en su caso, en el Cuadro de Caracteristicas como
necesarios para tomar parte en la licitaciédn del contrato.

Sobre N° 2: expresara la siguiente inscripcion:

“PROPOSICION TECNICA PARA LA ADJUDICACION DE LA CONTRA'”E:ACION DE
LAS OBRAS DE “CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE TRANSFORMACION DE TIPO
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INTERIOR, CON DOS TRANSFORMADORES, Y REFORMA EN LAS REDES
ELECTRICAS DE BAJA TENSION PARA ABASTECIMIENTO ELECTRICO A LOS
MUELLES “LEVANTE” Y “COSTA” DEL PUERTO DE MOTRIL” POR
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.

Incluird una tnica proposicién técnica. Cada licitador ninicamente podra presentar una sola

roposicidn.

La documentacidn técnica a incluir constara de los siguientes apartados:
a) Mermoria de los Trabajos a Desarrollar,

b) Programa de Trabajo, el cual detallard la duracion de todos los trabajos de obra civil, asi
como cuanios {ramiies sea necesario llevar a cabo con las distintas administraciones y
empresas eléctricas para legalizar las nuevas instalaciones (Consejeria de Economia,
Innovacién y Ciencia de 1a Junta de Andalucia, Compaiiia Distribuidora de energia eléctrica,
Compaififa Comercializadora de energia eléctrica. .., que corresponda) hasta que el suministro
de energia eléetrica esté de nuevo en funcionamiento.

¢) La relacion global de maquinaria, equipos, software, instalaciones fijas y de medios
auxiliares que el licitador se comprometa a adscribir al contrato. Se distinguird entre medios
propios, medios alquilados y medios aportados por terceros.

d) La relacién global de medios humanos principales, en nimeros y categorias, que el licitador
se comprometa a adscribir al contrato. Se incluird curriculum vitae de los mismos, asi como
experiencia profesional de la empresa en trabajos similares.

e) Indicacién de la parte del contrato que el empresario tiene eventualmente el propésito de
subcontratar.

f) Junto a la proposicion se podra acompafiar una relacion de las mejoras que el licitador
proponga realizar respecto a los medios téenicos que contempla el pliego.

g) También, ¢l licitador, podra presentar acreditacién de poseer los certificados ISO 9001 e ISO
14001.

h) El licitador, ya sea persona fisica o juridica, debera presentar una declaracion responsable de
que los datos aportados son ciertos.

La presentacion de proposiciones presume, por parte del licitador la aceptacién incondicionada

de este Pliego, v la declaracion responsable de que retine todas y cada una de las condiciones
exigidas para contratar con la Administracion.

Sobre n° 3; expresara la siguiente inscripeion:

“PROPOSICION ECONOMICA PARA LA ADJUDICACION DE LA CONTRATACION DE
LAS OBRAS DE “CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE TRANSFORMACION DE TIPO
INTERIOR, CON DOS TRANSFORMADORES, Y REFORMA EN LAS REDES
ELECTRICAS DE BAJA TENSION PARA ABASTECIMIENTO ELECTRICO A LOS
MUELLES “LEVANTE” Y “COSTA” DEL PUERTO DE MOTRIL® POR
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.
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Incluird una dnica proposicién econémica, de acuerdo con el modelo recogido en el
Anexo n° 1 de este Pliego de Condiciones, y sin que supere el tipo de licitacion
establecido en el Cuadro de Caracteristicas Técnicas.

Cada licitador tnicamente podra presentar una sola proposicion. Tampoco podra suscribirse
ninguna propuesta de unién temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en mas
de una unién temporal.

La proposicion econdmica se presentard escrita a maquina y no se aceptaran aquéllas
que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la
Autoridad Portuaria estime fundamental para considerarla.

En el caso de que se presente una proposicion econdmica por una Unién Temporal de Empresas,
aquélla deberd estar firmada por los representantes de cada una de las empresas componentes de
la citada Unidn, rechazandose la misma en caso conrario. Si la Unién Temporal de Empresas
ya cstuviera constiteida legaimente con anterioridad a la licitacién de las obras, cuyo contrato es
objeto del presente Pliego, el representante de la misma podré firmar la proposicién econdmica,
siempre que cuente con facultades para ello,

La presentacion de proposiciones presume, por parte del licitador la aceptacién incondicionada
de este Pliego, v la declaracién responsable de que retine todas y cada una de las condiciones
exigidas para contratar con la Administracidn,

18.- MESA DE CONTRATACION.

I.a Mesa de contratacién estard integrada por los siguientes miembros:

PRESIDENTE: D. Francisco Gonzalez-Méndez Herrera,

SECRETARIC: D. Vicente Tovar Escudero.

VOCALES: D. Ménica Ruiz Seisdedos, D. Luis Rodriguez Castro (el cual actuard como Asesor
juridico de la entidad) y P). Francisco Belén Ramos.

Igualmente podra asistir a las reuniones de la Mesa de contratacion, en calidad de asesor, con
voz y sin voto, el personal técnico del Servicio relacionado con las obras a adjudicar, o
cualquier téenico del que se precise asesoramiento, cuando fuese requerida su asistencia.

19.- APERTURA Y CALIFICACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

La Mesa de Contratacién se constituird en la Autoridad Portuaria en sesion no publica tras haber
finalizado el plazo de presentacion de proposiciones, para la apertura y calificacién de los
documentos contenidos en el sobre n® 1.

De dicho acto se extenderd la correspondiente acta en la que se daréd cuenta del resultado de la
calificacidn, indicando los licitadores excluidos y las causas.
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Si se observan defectos formales en la documentacion presentada, se podra conceder un plazo
no superior a tres dias habiles para la subsanacion de los defectos materiales que se observen.

20.- APERTURA Y CALIFICACION DE PROPOSICIONES TECNICAS Y
ECONOMICAS (sobre n° 2 y 3).

Finalizado el plazo de subsanacién, en el dia y hora sefialados por la Mesa de Contratacion, la
cuai serd comunicada en el tablon de anuncios de la Autoridad Portuaria, en primer lugar se
comunicard a través de su Secretario los licitadores admitidos. A continuacién se procederd a la
apertura de los sobres designados como n° 2, que contienen las proposiciones téenicas de los
licitadores admitidos. Una vez concluido el acto, la Mesa de Contratacion podra solicitar
Informe Técnico a fin de que se analicen las diferentes ofertas presentadas y valore
técnicamente las mismas.

Unicamente se procedera a la apertura de las proposiciones econémicas (sobre n° 3) cuando la
Mesa de Coniratacién tenga en su poder el informe de la valoracién téenica (si lo hubiere
solicitado).

A continuacion, en acto publico, el cual se anunciara previamenie en el Tablén de Anuncios de
esta Autoridad Portuaria, se constituird de nuevo la Mesa de Contratacion, que, en primer lugar,
comunicard a través de su Secretario los licitadores admitidos definitivamente, procediéndose a
continuacién a la apertura y lectura de los sobres n® 3 que contienen las proposiciones
econdmicas.

Serén rechazadas aquellas proposiciones cuya oferta econdmica exceda del presupuesto de
licitacién que figure en el Cuadro de Caracteristicas cuando éste tenga el carcter de méximo o
cuyo plazo de gjecucidn exceda del previsto.

Una vez finalizado dicho acto publico, y salvo en el supuesto de posibles ofertas con valores
anormales o desproporcionados, en cuyo caso se procederd conforme se indica a continuaciéa,
la Mesa de Contratacion hara su propuesta al Organo de contratacion.

La Mesa de Contratacién determinard aquellas ofertas con valores anormales o
desproporcionados por su bajo importe en refacién con la prestacion, salvo que en el Cuadro de
Caracieristicas se determine que dada la naturaleza de la prestacion a realizar no se tendra en
consideracién si las ofertas estdn en baja anormal y/o desproporcionada o no. Para la
determinacion de las ofertas incursas en presuncién de temeridad se estara a lo previsto al efecto
en ¢l Ancxo 11T de las Normas y Reglas de Procedimiento de Contratacion de Puertos del Estado
y Autoridades Portuarias, ORDEN FOM/4003/2008, de 22 de Julio, por la que se aprucban las
normas de contratacion de Puertos del Estado y a las Autoridades Portuarias, en relacién con la
Regla 27 de las citadas Normas y el art. 152 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por ¢l que s¢ aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo {entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos contemplados en el art. 42.1 del Céddigo de Comercio)
presenten distintas proposiciones, individualmente o en UTE, a la licitacion de las obras cuyo
contrato esté regido por el presente Pliego, se tendra en cuenta, Unicamente, para aplicar el
método de apreciacién de ofertas desproporcionadas, o presuntamente temerarias, la oferta
econémica mas baja de entre todas fas presentadas por dichas empresas o por las UTE de que
formen parte.
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En el procedimiento para admitir ¢ rechazar las oferfas incursas en valores anormales o
desproporcionados por su bajo importe en relacién con la prestacion, la Mesa de Contratacion
dar4 audiencia al licitador, por un plazo maximo de tres (3} dias habiles, a contar desde la fecha
en la que reciba la solicitud, para que justifique la valoracién de la oferta y precise las
condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el
procedimiento de ejecucién del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones
excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestacion, la originalidad de las
prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la proteccidn del empleo y las
condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestacion, o la posible
obtencidn de una ayuda de Estado.

En el procedimiento deberd solicitarse el asesoramiento técnico del servicio correspondiente.

Si el 6rgano de contratacion, considerando la justificacion efectuada por el licitador y los
informes mencionados en el apartado anterior, estimase que la oferta no puede ser cumplida
como consecuencia de la inclusién de valores anormales o desproporcionados, acordara la
adjudicacion a favor de la siguiente proposicién econdémicamente mds ventajosa, de acuerdo con
el orden en que hayan sido clasificadas y que se estime puede ser cumplida a satisfaccion de la
Administracion y que no sea considerada anormal o desproporcionada.

Si la oferta es anormalmente baja debido a que el licitador ha obtenido una ayuda de Estado,
sélo podra rechazarse la proposicidn por esta Unica causa si aquél no puede acreditar que tal
ayuda se ha concedido sin coniravenir las disposiciones comunitarias en materia de ayudas
publicas. El organo de contratacidn que rechace una oferta por esta razén deberd informar de
etlo a la Comision Buropea, cuando el procedimiento de adjudicacién se refiera a un contrato
sujeto a regulacién armonizada.

La propuesta de adjudicacion efectuada por la Mesa de Contratacion, y en tanto no se le haya
adjudicado el contrato por acuerdo del Organo de Contratacion, no crea derecho alguno a favor
del licitador propuesto frente a ia Autoridad Portuaria de Motril.

21.- ADJUDICACION. EFECTOS.

A la vista del informe citado, el Presidente de la Autoridad Portuaria, efectuard la adjudicacion a
la proposicidn més ventajosa gue se determine.

Igualmente, esta Autoridad Portuaria se reserva el derecho a dejar desierta la adjudicacion de la
presente licitacién si en su apreciacién justificada estimara que ninguna de las proposiciones
presentadas resulta conveniente para ¢l interés publico.

El contrato se perfeccionara mediante la adjudicacién realizada por el érgano de contratacion.

La adjudicacién sera notificada a los participantes en la licitacion, dandosele publicidad a la
misma.

Los licitadores no adjudicatarios podréan retirar sus proposiciones (sobre n® 1 y 2) en ¢l Registro
de la Autoridad Portuaria de Motril en el plazo de 3 meses a contar desde el dia siguiente a la
notificaciéon de la adjudicacién. Las proposiciones no retiradas en dicho plazo podrén ser
destruidas por la Autoridad Portuaria de Motril.
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22.- ACTUACIONES DEL ADJUDICATARIO.

Ademas de la garantia definitiva, el adjudicatario debera presentar, en el plazo maximo de
quince (15) dias a contar desde que le sea notificada la adjudicacion, la siguiente documentacién
original:

a) En el caso de empresarios que hayan acudido conjuntamente a la licitacién como Unidn
de Empresarios, deberan constituirse en Unién Temporal de Empresas o en cualesquiera
otra entidad que ¢l derecho publico establece, con sujecién a lo establecido en la
normativa de aplicacidn, y acreditarlo ante la Autoridad Portuaria de Motril mediante la
aportacion de la pertinente escritura de constitucién y su inscripeidn, en su caso, en los
correspondientes Registros Oficiales. La persona o entidad que se designe como
representante de la UTE deberd tener poderes bastantes para el cumplimiento del
contrato y ostentard durante la vigencia del mismo la representacion.

La duracién de la unién temporal deberd coincidir con la del contrato.

b) Carta de garantia o certificado expedido por la correspondiente compailia de seguros
donde se acredite el compromiso de cobertura o la cobertura de los seguros a que se
refiere la Clausula 10 (0ltimo parrafo) del presente Pliego.

¢} Documentacién original acreditativa de estar al corriente de las Obligaciones
Tributarias y de Seguridad Social, si estuviere caducada las aportadas en ¢l Sobre n® 1.

d) Constitucién de las garantias que, conforme a lo dispuesto en este Pliego, le sean
exigibles.

e) Cualquier otro documento previsto en los documentos de licitacién y/o a que se refiera
la carta de adjudicacidn.

23.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.

Dentro del plazo de treinta dias (como méximo), a contar desde el siguiente al de la
notificacion de la adjudicacion, el contratista deberd personarse en la Autoridad
Portuaria de Motril, a fin de formalizar el oportuno contrato administrativo. No obstante
lo anterior, dicho contrato administrativo podra elevarse a Escritura Publica a peticion
del contratista y a su costa.

24,- EQUIPOS, MAQUINARIA, MEDIOS PERSONALES Y MEDIOS TECNICOS.

El Contratista aportard para el desarrollo de las obras los equipos, maquinaria, medios
personales y medios téenicos incluidos en su propuesta segin tablas del Anexo n® 4 y, en
general, cuantos se precisen para la buena ejecucion de aquélias. Cualquier sustitucidn de la
maquinaria o medios técnicos incluidos en su oferta deberd ser aceptada por la Autoridad
Portuaria de Motril, previa presentacion de una propuesta justificada.

La maquinaria, elementos auxiliares de trabajo vy demas medios anélogos de trabajo empleados
en las obras, quedaran adscritos a las mismas durante ¢l curso de ejecucion de las unidades de
obras en que han de utilizarse, no pudiendo retirarse sin consentimiento expreso de la Direccidn
de obra.
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En todo momento, tanto el Contratista como sus posibies subcontratistas, deberan disponer de ia
documentacion o titulo que acredite [a propiedad o posesién de la maguinaria que utilizan, y de
cuanta documentacion sea exigida por las disposiciones legales vigentes.

En cuanto a los Equipos y Medios personales se prestara a los siguientes puntos:

1°. El Contratista debera ejecutar las obras con el equipo y medios personales adecuados,
respondiendo en todo momento a las necesidades que se deriven de la marcha de las obras. En
cualquier caso, debera poner a disposicién del contrato los medios acreditados en su
oferta.

Con caracter previo al inicio de la ejecucion de las obras o en cualquier momento de la
ejecucion de las mismas, la Autoridad Portuaria de Motril podré requerir al Contratista la
presentacion de los currfculums que estime necesarios, reservandose la posibilidad de aceptarlos
o de solicitar su sustitucién.

2°. La Autoridad Porfuaria de Motril podrd exigir al Contratista el nombramiento de
especialistas responsables en aquellos temas o materias especialmente delicados o criticos que a
juicio de la Direccién del Contrato asf lo requieran.

3°. Cualquier sustitucién del personal téenmico o administrativo incluido en su oferta serd
solicitada por escrite por parte del contratista con la suficiente antelacidn (minimo 20 dias
naturales) y deberd ser aceptada expresamente por escrito por la Autoridad Portuaria,

4°, El Contratista debera cumplir, como empresario, todas las disposiciones vigentes en cada
momento en materia laboral, de Seguridad Social y de Prevencion de Riesgos v Seguridad y
Salud en el trabajo, siendo de su responsabilidad todo lo referente a accidentes de trabajo. En
concreto, deberd cumplir a su cargo y con toda diligencia el Plan de Seguridad y Salud.

5°. Sin perjuicio de las demds obligaciones sociales y laborales del Contratista, éste deberd
cubrir las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedad profesional, en su caso, del
personal a su servicio, en la Mutualidad correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en la
legislacidn vigente,

6°. El personal necesario para la correcta ejecucién de las obras contratadas dependerd
exclusivamente del Contratista, no existiendo entre este personal y la APM ninguna relacion
juridica, laboral o de cualquier otra indole, ni durante el plazo de vigencia del contrato ni al
términe del mismo.

7°. El Contratista sera responsable de cualquier violacion de lo indicado en este apartado, de tal
modo que el incumplimiento de estas obligaciones por parte del Contratista no implicard
responsabilidad alguna para la APM, siendo de cuenta del Contratista, de este modo, todas las
obligaciones, indemnizaciones y responsabilidades que nacieran con ocasion del contrato.

8°. El contratista estara obligado a presentar, con la antelacion suficiente (minimo de 20 dias
naturales), Ia solicitud de aprobacién de cualquier subcontratista no incluido en la oferta, junto
con la documentacion técnica acreditativa de la capacitaciéon de dicho subcontratista para
realizar los trabajos a subcontratar, y sera el Director de Obra, previa revision de la
documentacioén aportada, el que aprobara su incorporacion a la obra, hasta la cual no iniciaré los
trabajos.
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9°, El contratista estard obligado, en caso de ser necesario por la ejecucion de los trabajos, a
aportar, a su costa, un grupo electrdégeno de la potencia que sea necesaria para preservar €l
suministro de energla eléctrica para la normal explotacién del Puerto de Motril.

25.- LIBROS DE ORDENES, INCIDENCIAS Y SUBCONTRATACION

1) En las obras civiles existird potestativamente un libro de 6rdenes que podra abrirse al inicio
de las obras o en cualquier momento posterior de la ejecucion o plazo de garantia. En obras de
edificacion, existira este libro de modo obligatorio cualquiera que fuera su cuantia, supuesto en
el que se abrird, previa diligencia del Director de la obra, en la fecha del Acta de Comprobacion
del Replanteo y se cerrara una vez expirado el plazo de garantia, previo informe favorable sobre
¢l estado de las obras, pasando en este momento a poder de fa APM quien lo archivard con el
expediente de la obra. Durante dicho tiempo, el Contratista estard obligado a conservar y tener a
disposicién de la Direccién facultativa, en todo momento y en la obra, el citado Libro de
Ordenes, y en él se anotardn las 6rdenes, instrucciones y comunicaciones que, de orden técnico,
el Director de la obra estime oportuno dar al Contratista, debiendo éste firmar, a los efectos
procedentes, el oportuno acuse de recibo.

El contratista estard obligado a aceptar las decisiones que la Direccidn Facultativa le transmita
mediante el libro de 6rdenes o mediante cualquier ofro medio (oral, fax, correo electrénico,
etc.).

2) Existird, asimismo, un Libro de Incidencias de Seguridad y Salud con fines de control y
seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, que constard de hojas por duplicado y serd
responsabilidad del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la gjecucion de la
obra o, cuando no fuera necesaria la designacion de coordinador, estard en poder de la Direccion
de obra.

3) Por otro ladoe, en toda obra de construccion inciuida en el dmbito de aplicacion de la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratacién, el Contratista debera disponer de
un Libro de Subcontratacién, que deberd permanecer en todo momento en la obra y en el que
quedardn recogidas, por orden cronoldgico, todas y cada una de las subcontrataciones
realizadas, asi como su nivel de subcontratacion y el resto de datos exigidos por la referida
normativa.

26.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

1) Antes de la firma de! confrato, para su aprobacién previa a la firma del Acta de
Comprobacion de Replanteo, el Contratista deberd elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el
trabajo, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas
en el Estudio de Seguridad y Salud incluido en el Proyecto de las obras (si existe), de
conformidad con la normativa de aplicacidén. Este Plan se presentard por duplicado, y serd
redactado y aprobado conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre,
por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion, y en este Pliego de Condiciones.

2) Ei Plan de Seguridad v Salud, con el correspondiente informe favorable del Coordinador en
materia de Seguridad y Satud durante la ejecucion de las obras en caso de que exista, se elevard
para su aprobacion por la Direccién Facultativa, antes del inicio de las obras. El mismo framite

PCAP Cambio C. T. de Levante y Reforma de Redes de Baja Tensidn Pagina 18 de 40



<

- Puerta de Motril

e

se seguird cada vez que se modifique ¢l Plan como consecuencia de la evolucion de la cjecucion
de las obras y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir.

3) Un e¢jemplar del Plan de Seguridad y Salud estara en la Oficina de obra, a disposicién
permanente a la Direccidn facultativa y de la Inspeccién de Trabajo.

Si en el transcurso de la obra se ordena la paralizacion de las obras por incumplimiento por el
Contratista o sus subconiratistas de las medidas de seguridad y salud, ¢l tiempo en que
permanezca paralizada la obra o el tajo seguird computindose a los efectos de plazo de
¢jecucion.

27.- PLAZO DE EJECUCION, CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y PENALIDADES POR
DEMORA.

1) Las obras objeto del contrato deberdn ejecutarse y quedar totalmente terminadas y a
disposicion de 1a Autoridad Portuaria de Motril en los plazos contractuales fijados, quedando el
Contratista obligado al cumplimiento del plazo total de ejecucidn del contrato y, en su caso, de
los plazos parciales establecidos. Dichos plazos parciales se establecerdn de acuerdo con el
programa de trabajo de la oferta de licitacion de la obra o actualizaciones posteriores aprobadas
por escrito por la Direccién Facuitativa.

2) La ¢jecucion del contrato de obras comenzard con el Acta de Comprobacion de Replanteo,
suscrita por la Autoridad Portuaria de Motrii y el Contratista, inicidndose el cémputo de los
plazos contractuales al dia siguiente al de su firma. La firma de la citada Acta, salvo que en el
momento de formalizacién del contrato se establezca expresamente otro, deberd realizarse en el
plazo maximo de (15) dias a contar desde la fecha de formalizacion del contrato.

3) El Acta de Comprobacién de Replanteo y/o los plazos totales y parciales asi establecidos, se
consideraran como parte integrante del contrato a efectos de su exigibilidad.

4y El Contratista podrd desarrollar las obras con mayor celeridad que la necesaria para ¢l
cumplimiento de los plazos contractuales, salvo que a juicio de la Autoridad Portuaria existiesen
razones para considerario inconveniente, sin que, en todo caso, tenga derecho el Contratista a
percibir en cada afio, cualquiera que sea el importe de lo ¢jecutado, mayor cantidad que la
consignada en la anualidad correspondiente.

5) Cuando el Contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto
al cumplimiento, bien del plazo total, bien de las previsiones mensuales del Programa de
Trabajos o planificacion de actividades o de los plazos parciales establecidos, la Autoridad
Portuaria podra optar, indistintamente, por la resolucién del contrato o por la continuidad del
mismo, con concesidén de la ampliacidn del plazo contractual, teniendo derecho, en este ultimo
caso, a aplicar y percibir las penalizaciones diarias por demora. En estos supuestos, y salvo en el
caso de que en el Cuadro de Caracteristicas se scfialase otra férmula de penalizacion, se
aplicard, por cada dia natural de demora, una penalidad de 1,00 euros por cada 1.000 euros de
precio del contrato (IVA excluido), con independencia de la reclamacion de los dafios y
perjuicios que se ie pudiera causar a la Autoridad Portuaria.

6} Las penalizaciones por demora cn el cumplimiento de plazos serdn impuestas por ia
Autoridad Portuaria, previo informe de ta Direccidn del contrato, y notificadas al Contratista, y
se haran efectivas mediante su deduccién de los pagos que proceda realizar al Contratista y, no
siendo esto posible, con cargo a las garantias definitiva y/o adicional constituidas.
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7) En el caso de que el retraso fuera producido por causas no imputables al Contratista y ¢ste
ofrece cumplir su compromiso, dandole prorroga del tiempo que se le habia sefialado, se
concedera por la Autoridad Portuaria un plazo, que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido,
salvo que el Contratista pida uno menor. No podran formularse por el Contratista reclamaciones
por esie concepto ni tampoco si los retrasos obedecen a razones derivadas de la naturaleza de las
obras.

8} En todo caso, la constitucion en mora del Contratista no requerird interpelacion o intimacién
previa por parte de la Autoridad Portuaria.

28.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
1. Obligaciones laborales y sociales.

El Organo de Contratacion de la Autoridad Portuaria podrd solicitar al contratista o
subcontratista, tanto al inicio de las actividades como durante el desarrollo de las mismas, el
cumplimiento de las siguientes obligaciones:

- Que se encuentren al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad
Social. A tal efecto, el contratista o subcontratista debera demosirar que todo su
personal esta dado de aita en la Seguridad Social, esté al corriente del pago de las cuotas
y posee la documentacién oficial necesaria.

- Que tiene asegurado al personal contra los riesgos de Accidente de Trabajo y
Enfermedades Profesionales en la Scguridad Social o en una entidad gestora y
colaboradora de la misma (Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales).

- No tener pendientes con sus trabajadores deudas de tipo salarial.

- Comunicar los cambios de altas y bajas del personal que realiza sus labores en las
instalaciones, centro y lugares de trabajo de la Autoridad Portuaria, el mismo dia en que
se produzcan.

- Garantizar que todo el personal bajo su responsabilidad es apto para realizar su trabajo.

- En ¢l caso de que en un contrato de obras se subcontrate la realizacién del mismo, el
contratista se compromete a comunicar a la Autoridad Portuaria:

o El nombre o razén social, domicilio y niimero de identificacién fiscal de la
empresa subcontratista.

o Objeto y duracion de la subcontrata

o Lugar de ejecucion de la subcontrata.

o Numero de trabajadores de subcontrata que prestaran servicios en el centro de
trabajo o instalaciones de la Autoridad portuaria.

o Medidas previstas para ia coordinacién de actividades desde el punto de vista de
la prevencion de riesgos laborales.

o Certificado de estar la subcontrata al corriente en sus obligaciones tributarias y
de Seguridad Social.

2. Otras obligaciones

- El contratista est obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia
laboral, de Seguridad Social, de Salud Laboral y Prevencion de Riesgos Laborales.
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- Ser4 obligacién del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se¢ causen a
terceros como consecuencia de las operaciones y trabajos que requiera la ejecucion del
conirato.

- Corresponde al contratista la obtencién a su cargo de todas las autorizaciones y
licencias, tanto oficiales como particulares, que se requieran para la elaboracién o
desarrollo de las obras contratadas.

- El contratista vendrd obligado a presentar cuantas estadisticas le solicite el Organo
Contratante.

- EI contratista estd obligado a seguir las instrucciones que desde la Autoridad Portuaria
se indiquen, a fin de cumplir con los procedimientos que la citada Autoridad Portuaria
de Motril tiene implantados en materia de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente.

- El contratista estd obligado a aportar toda la documentacién que le requiera la Autoridad
Portuaria de Motril (o en quien delegue) en el transcurso de la obra y en el desarrollo de
las auditorias previstas en el apartado 26 de este pliego.

- Cualquiera otra prevista en este Pliego, Normas u otra Ley que sea de aplicacion.

Sin perjuicio de lo establecido en el resto de obligaciones previstas en el presente Pliego, en el
Proyecto o en el Pliego de Prescripciones Técnicas (si lo hubiera) aprobado por la Autoridad
Portuaria, durante la ejecucién de fas obras corresponde al Contratista:

a) Ejecutar las obras, suministrando todos los recursos humanos, equipos, materiales, medios
auxiliares y accesorios necesarios, a juicio de la Direccién del Contrato, para la correcta
gjecucion de las obras.

b) Ordenar v dirigir la ejecucién de las obras con arreglo al Contrato, a las normas técnicas y
usos de aplicacién en atencién de la naturaleza de la prestacién, A tal efecto, ostentara la
jefatura de todo el personal que intervenga en tos mismos y establecerd un equipo téenico con el
tamafio y la cualificacion profesional suficiente para asegurar la correcta ejecucion de las obras,
asi como una perfecta coordinacién de los diferentes subcontratistas. En especial, el Contratista
se deberd dotar de los medios humanos necesarios para asegurar el cumplimiento de la
normativa en materia de seguridad y salud.

¢) Disponer la ejecucion de las medidas preventivas de Seguridad y Salud, velando por su
cumplimiento y por la observancia de la normativa de aplicacién en esa materia, designando el
personal técnico de seguridad que asuma las obligaciones correspondientes. Asimismo, el
Contratista tendra quc atender las recomendaciones que formule el coordinador en materia de
seguridad y salud nombrado, en los supuestos exigidos por la normativa de aplicacion, por la
Direccidon Facultativa, y cooperard con éste en el ejercicio de las funciones que tiene
encemendadas.

d) Suscribir con el Director de la obra, el Acta de Comprobacion del Replanteo de la misma.

¢) Garantizar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales, medios auxiliares, equipos y
elementos constructivos que se utilicen en las obras, comprobando los preparados en obra y
rechazando, por iniciativa propia o por prescripeion de la Direccion facultativa, los suministros
o prefabricados que no cuenten con las garantias o documentos de idoneidad requeridos por las
normas de aplicacion y por la Direccién Facultativa. Para ello, velard en su caso por la
colaboracién con el Laboratorio de Control de Calidad de la obra y asistencia técnica contratada
por la APM, a los que facilitara con absoluta diligencia todos los medios humanos y materiales
necesarios para la correcta ¢jecucioén de sus labores de control.
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) Custodiar el Libro de Ordenes de la obra, caso de ser éste exigible, dando el enterado a las
anotaciones que s¢ practiquen en el mismo por parte de la Direccion facultativa. Asimismo,
firmara el recibi a los comunicados de la Direccidn facultativa y a sus entregas de documentos,

g) Disponer del Libro de Subcontratacion, caso de tratarse de una obra incluida en el ambito de
aplicacién de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, y llevar su diligenciado en las condiciones
establecidas en dicha normativa.

h) Facilitar a la Direccién facultativa, con antelacion suficiente (minimo 20 dias), los medios
humanos, Materiales y datos precisos para el cumplimiento de su cometido y fundamentalmente
para la elaboracidn de las relaciones valoradas mensuales.

i} Obtener los permisos, autorizaciones y licencias, tanto oficiales como particulares, que se
requieran para la elaboracidn o desarrollo de las obras.

j} Dar cobertura e indemnizar todos los dafios producidos en el desarrollo de sus trabajos,
cualquiera que sea su naturaleza y volumen.

k) Realizar la limpieza final de la obra retirando la totalidad del material sobrante y reponiendo
cualquier elemento que haya sido deteriorado durante la ejecucion de las obras.

1) Reparar las averias producidas durante el periedo de garantia.

m) Asegurar la suficiente capacidad de medios puestos a disposicion del contrato por las
diferentes empresas subcontratistas, asi como la necesaria cualificacion profesional de su
personal.

n) Asumir los errores producidos durante el periodo de garantia.

fi) Bl contratista deberd asegurar en todo momento que la ejecucion de los trabajos contratados
no interfiere en el normal funcionamiento de la explotacién portuaria. En caso de interaccién de
los trabajos con la explotacién portuaria, deberén detenerse los mismos para evitar perjuicios en
dicha explotacidn, sin que el plazo contractual se vea afectado.

El Contratista debera designar, con anterioridad al inicio de las obras, a un Responsable de las
obras que ostente su representacion en orden a la ejecucion y buena marcha de las obras,
inferprete y ponga en practica las 6rdenes recibidas de la Direccion del contrato y colabore con
ésta en la resolucion de los problemas que se planteen durante la ejecucion. Este responsable
deberd tener capacidad suficiente para ostentar la representacidn del Contratista cuando sea
necesaria su actuacién o presencia, reservéndose la Autoridad Portuaria la facultad de la
aceplacion de su designacion o de recabar del Contratista Ja sustitucion, en su caso, de cualquier
facultativo que de €] dependa, cuando asi {o justifique la marcha de las obras.

3.- El Contratista facilitara a la Autoridad Portuaria de Motril, sin ningtin coste adicional,
cuantos servicios profesionales se estimen necesarios por ésta para el comecto desarrollo y
cumplimiento del objeto del contrato, como asistencia a reuniones explicativas, informacién al
piblico, etc.

4.- El Contratista debera de obtener la aprobacién de la Autoridad Portuaria, a través de la
direccién facultativa, antes de dar publicidad a comunicaciones, anuncios y fotografias de
cualquier clase en relacidén con las obras adjudicadas. [gualmente el Contratista exigira el
cumplimiento de este requisito a sus subcontratistas y proveedores.
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5.~ Cuantos trdmites sea necesario llevar a cabo con las distintas administraciones y empresas
eléetricas para legalizar las nuevas instalaciones (Consejeria de Economia, Innovacién y Ciencia
de la Junta de Andalucia, Compafiia Distribuidora de energia eléctrica, Compaiiia
Comercializadora de energia eléetrica.. ., que corresponda) hasta que ¢l suministro de energia
cléctrica esté de nuevo en funcionamiento. Todos estos trdmites correran a cargoe del Contratista.

29.- CONDICIONES A QUE DEBE AJUSTARSE LA EJECUCION DE LAS OBRAS
CONTRATADAS.

Las obras objeto del contrato deberdn ejecutarse con estricta sujecién a las estipulaciones
contenidas en el presente Pliego, en el Pliego de Prescripciones Téenicas (si fo hubiera), Cuadro
de Caracteristicas, Proyecto aprobado por la Autoridad Portuaria de Motril y la propuesta
presentada por el adjudicatario (siempre que esta propuesta no sea contraria y/o incompatible
con ¢l resto de los documentos citados), asi como conforme a las instrucciones que en
interpretacién técnica del proyecto diere al Contratista la Direccion del Contrato, con sujecion a
la normativa de general aplicacién a las normas de contratacion de la Autoridad Portuaria y en
todo aquello no previsto, al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por ¢l que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Piblico y demés normativa que la
complemente, y en todo caso, a las reglas técnicas propias de la naturaleza de las obras
contratadas. Cuando dichas instrucciones fueran de caracter verbal, deberan ser ratificadas por
escrito en ¢l mas breve plazo posible.

El Contratista quedara obligado a ejecutar y entregar a la Autoridad Portuaria de Motril las
obras contratadas en los plazos contractuales previstos. Las obras realizadas en cualguiera de
sus fases seran propiedad de [a Autoridad Portuaria y ésta, en consecuencia, podré recabar en
cualquier momento las entregas de parte de las prestaciones, siempre que sea compatible con el
programa de trabajo o planificacién de actividades y no afecte al correcto desarrollo de las
mismas.

La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura del Contratista.
La Autoridad Portuaria de Motril, a través de la Direccidn de obra designada al efecto, efectuara
la inspeccitn, comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion y entrega de las obras

contratadas, pudiendo ser asistida por una empresa especializada en los trabajos de supervision
técnica de las actividades.

30.- EXTINCION DEL CONTRATO Y CAUSAS DE RESOLUCION.

El contrato se extingue por su cumplimiento o por resolucion.

El contrato se entendera extinguido cuando el Contratista haya realizado, de acuerdo con los
términos del mismo y a satisfaccidén de la Autoridad Portuaria de Motril, la totalidad de su
objeto,

Son causas de resolucion del contrato:

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del Contratista individual o la extincién de la
personalidad juridica de la sociedad Contratista,
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b) La declaracién de quiebra, de suspension de pagos, de concurso de acreedores o de
insolvente faflido en cualquier procedimiento, o el acuerdo de quita y espera.

¢) El mutuo acuerdo entre la Autoridad Portuaria de Motril y el Contratista.

d) El incumplimiento por parte del Contratista de cualquiera de sus obligaciones esenciales y
en todo caso:

e El incumplimiento de sus obligaciones respecto de la fianza.

¢ El incumplimiento tanto del plazo como de cualquiera de los plazos parciales
que se establezcan en el programa de trabajo.

» El incumplimiento de las exigencias de calidad en materiales y/o equipos.

¢) La falta de pago injustificado por parte de la Autoridad Portuaria de Motril.

f) El abandono por parte del Contratista de la prestacion objeto del Contrato, entendiéndose
producido tal, cuando los servicios, trabajos o prestaciones no se desarrollen con la
regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para la normal
gjecucion del contrato en plazo.

g) La no subsanacién de los defectos, insuficiencias {écnicas, errores materiales, omisiones e
infracciones de preceptos legales o reglamentarios, que le sean imputables al Contratista.

h) La falta de acuerdo sobre las modificaciones a introducir en el contrato, cuando éstas
excedan del diez por ciento (10 %) del importe de aquél.

i) El desistimiento o la suspensién por un plazo superior a ocho meses acordada por la
Autoridad Portuaria. En tal supuesto, el contratista tendra derecho al valor de las obras
efectivamente realizadas no certificadas o pendientes de abonar y al beneficio industrial de
las dejadas de realizar, entendiendo por tal la cantidad resultante de aplicar el coeficiente del
6% al presupuesto de ejecucion material, con deduccién de la baja de licitacion en su caso.

i} El incumplimiento de las instrucciones que sean dadas por escrito al Contratista por el
Director del contrato para el correcto desarrollo del mismo.

k) Elincumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales.

) Las modificaciones del proyecto acordadas por la Autoridad Portuaria de Motril, aunque
fuesen sucesivas, que, aislada o conjuntamente, representen una alteracién sustancial del
proyecto inicial.

m) Cualquier otra establecida como causa de resolucion en el presente Pliego de Condiciones.

La resolucidn por incumplimiento del contratista conllevard la incautacién de fianza por la
Autoridad Portuaria de Motril.

El contratista inicamente tendra derecho en estos supuestos al valor de las obras ejecutadas, no
certificado o pendiente de pago, en aquellos casos en que dichas obras fuesen aprovechables,
descontando las cantidades a que la Autoridad Portuaria de Motril tuviera derecho.

Para tedo lo no previsto en este apartado, se aplicard el contenido de los Art. 223, 225, en
relacion con los Art. 308 y 309, todos ellos del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Phblico.

No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, en el supuesto de que la extincion del
contrato produjera un grave trastorno al servicio del Puerto, la Autoridad Portuaria podréa
disponer la continuacién de sus efectos y bajo sus mismas Clausulas hasta que se adopten
medidas urgentes para evitar ¢l perjuicio.

Ser4 causa de caducidad de la prestacién del contrato, sin pérdida de la fianza constituida, la
ruina de las instalaciones o la destruccién de las mismas por incendio, guerra, sedicion,
explosion o terremoto, u otra fuerza mayor, en términos de hacerse imposible la continuacion de
la ejecucion de las obras debidamente justificada a juicio de la Autoridad Portuaria.
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31.- OTRAS CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO.

Si el adjudicatario no atendiera los requerimientos de constitucion de garantia, no cumpliere los
requisitos para la celebracién del contrato o impidiese que se formalice en el término sefialado,
se podra acordar la resolucién del contrato, segin dispone el articulo 223 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por ¢l que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico.

También pueden ser causa de resolucion las previstas en el art. 223 y 237 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Pablico y las que contiene la Regla 24 de la Normas de Contratacién de la
Autoridades Portuarias (Orden FOM/4003/2008, de 22 de julio).

Ademas de las causas consignadas seran causas de resolucion del contrato:

a) El abandono, demora, falta o retraso reiterado en la ¢jecucion de las obras y de los plazos
previstos en este pliego. Con independencia de la facultad resolutoria, en este supuesto con
pérdida de la fianza constituida, la Administracién podréd optar por la imposicién de las
penalidades previstas en este pliego. En todo caso, la fianza responderd de su efectividad, El
pago de las penalidades no excluye la indemnizacién de dafios y perjuicios a que la
Administracion pudiera tener derecho.

b) Incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato o del presente pliego de
condiciones,

¢) Manifiesta incapacidad o negligencia en la ejecucion de las obras.

d) Bl mutuo acuerdo con el contratista previa justificacion en el expediente de las razones de
interés phblico que hacen innecesaria o inconveniente la continuidad del contrato.

Cuando, previa audiencia del contratista, el 6rgano de contratacion dicte acuerdo
motivado de resolucion del contrato por la concurrencia de alguna causa de resolucion
por incumplimiento imputable al contratista, ordenard la incautacién de la garantia
definitiva constituida por el mismo, y en su caso de la adicional, sin perjuicio del
derecho a reclamar del contratista el importe de los perjuicios que dichas garantias no
alcanzaran a cubrir y con reserva del derecho del contratista a entablar las demandas que
procedan contra el acuerdo de resolucion sobre la concurrencia de la causa de
resolucidn y sus efectos.

32.- EFECTOS DE LA RESOLUCION

En los casos en que la causa de resolucidén concurrenfe s¢ motive en circunstancia o
incumplimiento imputable al Contratista, previamente ai acuerdo de resolucion del contrato por
parte de la Autoridad Portuaria de Motril, se le dara audiencia al Contratista, por término de diez
(10) dias habiles, al objeto de que presente las alegaciones que considere conveniente.

Fl acuerdo motivado de resolucion deberd notificarse al Contratista, el cual vendra obligado a
abandonar las obras en un plazo no superior a un (1) mes, sin que la existencia de cuestiones
econdmicas por resolver ni la falta de liquidacién de las obras puedan ser alegados para no
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abandonarla ¢n este plazo, a partir de cuyo momento la Autoridad Portuaria podra continuar las
obras inmediatamente por el procedimiento que estime mas conveniente.

A tal fin, la Autoridad Portuaria de Motril tendrd ademads derecho a disponer de las instalaciones
y servicios auxiliares (si los hubiera) instaladas por la contrata con obligacién de entrega
inmediata por ésta y, en todo caso, facultad de la Autoridad Portuaria de tomar por si misma
posesion de todo ello, en cuanto le convenga para la continuacion de las obras, disponibilidad
que a libre decision de la Autoridad Portuaria de Motril se formalizara a titulo de adquisicion o
depositario en manos de la empresa que continuare con la ejecucion de las obras, en uno y otro
caso con valoracién contradictoria y recurriendo, a falta de acuerdo entre las partes, al
procedimiento que estimen procedente en defensa de sus derechos y con igual vigencia y
validez provisional del precio y demds condiciones determinadas por la Autoridad Portuaria de
Motril en tanto no se resuclvan definitivamente las discrepancias.

La resolucién del contrato por causa imputable al Contratista implicard la pérdida automatica de
las garantias definitiva y/o adicional constituidas, incautandolas la Autoridad Portuaria Motril,
asi como la obligacién de indemnizar a la APM por los dafios y perjuicios ocasionados en lo que
exceda de las garantias incautadas. Los referidos dafios y perjuicios serén valorados atendiendo
a los dafios de cualquier clase que se le causen a la Autoridad Portuaria como consecuencia de
la resolucién, incluidos los derivados del quebranto econdmico y/o lucro cesante como
consecuencia del retraso en la ejecuciéon de las obras.

La resolucion del contrato dard lugar a la comprobacion, medicién y liquidacion de las obras
ejecutadas con arreglo a la  Memoria Técnica, Proyecto, Relaciéon Valorada o Pliego de
Prescripciones Técnicas, fijando los saldos pertinentes a favor o en contra del Contratista.

La Autoridad Portuaria de Motril hara efectivos con cargo a las garantias y, en su caso,
retenciones por penalizaciones, hasta donde éstas alcancen, los dafios y perjuicios que se le
hayan causado y sean imputables al Contratista, notificando a éste la pertinente relacion y
liquidacién de tales dafios y perjuicios, sin mengua del derecho de la Autoridad Portuaria de
reclamar al Contratista el exceso que eventualmente no quedare cubierto por el importe de
aquellas garantias y retenciones, asi como del derecho del Contratista a ejercitar las acciones,
reclamaciones y recursos que estime le asistan contra el acuerdo de resolucion y sus efectos, en
particular respecto a la liquidacién comunicada por la Autoridad Portuaria de Motril.

33.- SENALIZACION.

El adjudicatario de las obras est4 obligado a instalar, a su costa, tanto los carteles de obra (cuyo
disefio debera ser aprobado por la Autoridad Portuaria de Motril) como las seflales que sean
precisas, tanto diurnas como nocturnas para indicar puntos de posible peligro como
consecuencia de la ejecucion de las obras. Lo anterior se entiende sin perjuicio de su obligacién
de adoptar cuantas medidas de seguridad sean precisas, de acuerdo con la legislacion vigente.

El adjudicatario cumplird ademas cuantas 6érdenes reciba de la Direccidn Técnica del contrato
acerca de la instalacién de sefiales complementarias, informativas o de modificacién de las ya
existentes.

Si durante el transcurso de la prestacion, la seflalizacién no cumpliera las prescripciones
reglamentarias, a juicio de la Direccién Técnica del contrato, ésta podra ordenar la paralizacion
de los trabajos hasta que se proceda a la correccion de la sefializacion. Los retrasos que se
produzcan en la prestacion por causa de estas medidas, seran imputables al adjudicatario.
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34.- CESION O SUBCONTRATACION.
a.- No se permitira la cesidn del contrato.

b.- En el caso de que se subcontratara la realizacidn parcial del contrato, serd de aplicacién la
Regla 21 de las Normas de Contratacion de Puertos del Estado y los articulos 227 y 228 del
Real Decreto Legislative 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Publico.

Salvo que se disponga lo contrario en el Cuadro de Caracteristicas que encabeza este Pliego, se
entenderé que el Contratista puede subcontratar con sujecion a los siguientes requisitos:

- El licitador deberd mencionar en la oferta la parte del contrato que se proponga
subcontratar, indicando su importe, asi como los subcontratistas propuestos.

En caso contrario, serd necesario, ademas de cumplir el resto de los requisitos
establecidos para poder subcontratar, que el Contratista ponga en conocimiento de fa
Autoridad Portuaria de Motril, con anterioridad y por escrito, {a necesidad de subcontratar
partes especificas de las obras, expresando con claridad las condiciones técnicas del
subcontrato, reservandose la Autoridad Portuaria el derecho de admitir o no esta
subcontratacién y de exigir al subcontratista toda clase de garantias adicionales.

- La subcontratacién no podra exceder del 60 por 100 del importe de adjudicacion.

Los subcontratistas quedardn obligados sélo ante el contratista principal, el cual asumir,
la total responsabilidad de la ejecucidn del contrato frente a la Autoridad Portuaria de
Motril, con arreglo estricto a los pliegos contractuales v a los términos del contrato. La
responsabilidad del Contratista frente a la Autoridad Portuaria Motril por la totalidad de
las prestaciones concertadas, no se modificard ni atn en el caso de que se acepte la
subcontratacién de clasificaciones.

Tal y como se indica en el apartado 24 punto 8° y de acuerdo con el articulo 227 del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Publico el contratista estard obligado a presentar con
una antelacion minima de 20 dias naturales contados desde la notificacién de adjudicacion
la solicitud de aprobacion de cualquier subcontratista no incluido en la oferta, junto con la
documentacion téenica acreditativa de la capacitacion de dicho subcontratista para
realizar los trabajos a subcontratar, y serd el Director de Obra, previa revision de la
documentacién aportada, el que aprobard su incorporacién a la obra, hasta la cual no
iniciara los trabajos.

35.- MODIFICACIONES DEL. CONTRATO

Una vez perfeccionado el contrato, la Autoridad Portuaria de Motril podrd introducir
modificaciones en los elementos o prestaciones que lo integran por razones de interés publico,
siempre que sean debidas a necesidades nuevas o causas imprevistas, a trabajos adicionales o
modificaciones de los trabajos o prestaciones contemplados en el Pliego que nos ocupa, en el
cambio de prestaciones o sustituciones parciales interesadas por la Autoridad Portuaria de
Motril.
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El adjudicatario vendra obligado a ejecutar estas modificaciones, tanto por obras adicionales o
accesorios como por reduccién o sustitucion parcial de la prestacion, siempre que su imporle
total no exceda, en mas o en menos, del diez por ciento del precio primitivo del contrato, IVA
excluido. Superado dicho porcentaje, para la modificacion del contrato serd necesario el
preceptivo acuerdo entre el adjudicatario y la Autoridad Portuaria de Motril, de tal modo que a
falta de acuerdo se entenderd que el contrato quedara incurso en causa de resolucién. En caso de
reduccién o supresion de prestaciones o trabajos, el adjudicatario no tendré derecho a reclamar
indemnizacién alguna, sin perjuicio de la facultad de resolver el contrato en los supuestos en
que se supere el porcentaje maximo establecido anteriormente.

El importe de estas modificaciones sera determinado por ta Autoridad Portuaria de Motril en los
casos en que se trate de modificacion de trabajos o de prestaciones cuyo precio pueda
individualizarse con los datos del presente Pliego o relacién de unidades o de la oferta
presentada por el Consultor. Fuera del caso anterior, ¢l importe de la modificacion se fijard de
forma contradictoria entre las partes, tomando como base los precios establecidos para
prestaciones o trabajos analogos si ello fuera posible, y en el caso en que no se llegase a un
acuerdo, se entenderd que ¢l contrato quedard incurso en causa de resolucion.

Las modificaciones del contrato, cuando procedan, s ajustaran a la tramitacion establecida en
el Regla 16 de las Normas de Contratacion de Puertos del Estado, debiendo formalizarse por
escrito, previo reajuste de la garantia definitiva constituida y aprobacion del correspondiente
documento técnico que sea exigible de conformidad con la Regla 2 de la citada Orden
FOM/4003/2008.

Por ningiin motivo, ni bajo ningin concepto, podré ¢l adjudicatario efectuar modificaciones de
la relacion valorada sin consentimiento expreso de la APM, ni podra introducir ¢ ejecutar
modificaciones en las prestaciones comprendidas en ¢l contrato, sin la debida aprobacion de la
modificacién y del presupuesto resultante como consecuencia de ella. Las modificaciones de
prestaciones que no estén debidamente autorizadas por la Autoridad Portuaria de Motril
originaran responsabilidad en ¢l adjudicatario.

36.- SUSPENSION DEL CONTRATO.

l.a Autoridad Portuaria Motril podra acordar la suspensidn del contrato, tanto del inicio como de
su ¢gjecucion. En caso de que se acordase la suspension del servicio u obras a prestar, ya sea ésta
temporal o definitiva, debera levantarse la correspondiente Acta de Suspension, que deberd ir
firmada por ¢l Contratista y ta Autoridad Portuaria de Motril, y en la que se haré constar el
acuerdo de la Autoridad Portuaria de Motril que originé la suspension, definiéndose
concretamente la situacién de hecho en la ejecucion de aquél. Se procederd de igual forma
cuando la suspension del contrato tuviere lugar por aplicacién de lo previsto en la Regla 16.5 de
las Normas de Contratacion antes citadas.

En caso de que se acordase la suspension del contrato, ya sea ésta temporal o definitiva, deberd
levantarse la correspondiente Acta de Suspension, que deberd ir firmada por el contratista y el
Director de las obas, y en la que se hara constar ¢l acuerdo de a Autoridad Portuaria de Motril
que origind la suspension, definiéndose concretamente la parte o partes o totalidad de las obras
afectadas por aquéllas.
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Al Acta se acompafiardn como anejo y en relacion con la parte o partes suspendidas, la
medicién tanto de lo realmente ejecutado en dicha o dichas partes, como la de los materiales
utilizables exclusivamente en las mismas (si se hubieran utilizado), que puedan ser de abono.

La suspension serd automatica, sin perjuicio del abono al contratista de los dafios y perjuicios
efectivamente sufridos por éste, seglin se recoge en ¢l Regla 23 de las Normas de Contratacién
de Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias.

37.- EYECUCION DEFECTUOSA O MAL EJECUTADA.

Hasta la expiracion del plazo de garantia, ¢l Adjudicatario respondera de la ejecucion del objeto
del contrato y de las faltas que en ella hubiera, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno la
circunstancia de que la Direccién del Contrato haya examinado o reconocido, durante su
prestacidon o elaboracidn, las partes y unidades de obra asi como los materiales empleados, ni
que hayan sido incluidos éstos y aquéllos en las comprobaciones, mediciones o relaciones
valoradas.

38.- RECEPCION DE LAS OBRAS.

El contrato se entendera cumplido por el Contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con
los términos del mismo y a satisfaccién de la Autoridad Portuaria, la totalidad de su objeto,
debiendo remitirse certificacidn al respecto por la Autoridad Portuaria.

Se verificard por la Autoridad Portuaria que la ejecucién del mismo se ha ajustado a lo
convenido en los documentos contractuales.

La Autoridad Portuaria de Motril podré efectuar recepciones parciales de las obras a ejecutar en
relacion a aquelias partes que, de acuerdo con las etapas del Programa de Trabajo, puedan ser
gjecutadas por fases y entregadas.

39.- CONFIDENCIALIDAD

i El Contratista reconoce que podra tener acceso a Informacién Confidencial de la otra
parte, entendiéndose por informacién confidencial toda la documentacion e informacién que le
sea facilitada por la APM para la gjecucién de las obras.

2. Ef Contratista deberd, tanto durante la ejecucién de las obras como con posterioridad,
mantener confidencial dicha Informacién. En cumplimiento de esta obligacién el Contratista no
podrd proporcionar, en ning(n momento y bajo ningiin concepto, Informacién Confidencial de
la APM, en cualquier formato, a un tercero (diferentes de sus empleados y agentes que estén
bajo obligaciones de confidencialidad) o darle a la Informacién Confidencial de la APM
cualquier otro uso diferente al que es objeto de la contratacion. El Contratista se compromete a
tomar medidas razonables, que sean, al menos tan exigentes, como las que adopta con su propia
Informacion Confidencial, para garantizar que la Informacién Confidencial no es revelada o
distribuida por sus empleados o agentes con incumplimiento de estas previsiones.

3. No tendra [a consideracion de informacidn confidencial la siguiente:

- La informacién que en el momento de la entrega a la otra parte sea de carécter publico.
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- La informacién que, después de su enirega se convierta en informacion de caracter
puiblico, salvo por ruptura de ia presente obligacidn.

- Informacién que la parte receptora pueda demostrar que es el resultado de su propia
investigacién y desarrollo, independientemente de la distribucion realizada por la parte
suministradora.

- Informacién que la parte receptora recibe de terceras parte, siempre y cuando dicha
informacién no haya sido obtenida por las terceras partes de la parte suministradora con caréacter
confidencial.

- Informacién que la parte receptora recibe cumpliendo con las leyes vigentes o por una
orden judicial, siempre que la otra parte (parte suministradora) se le d¢ un preaviso razonable de
dicha ley u orden, y una oportunidad para intentar impedir o limitar dicha produccién.

4, La vulneracién de esta clausula implicard un incumplimiento del contrato, debiendo el
Contratista compensar a la APM por cualquier dafio ya sea directo, indirecto, especial,
incidental, punitivo o consecuente, resultado de tal vulneracién.

5. El Contratista deber4 de obtener la aprobacion de la Autoridad Portuaria, a través de la
Direccién del Contrato, antes de dar publicidad, sin caracter delimitativo, a comunicaciones,
anuncios y fotografias de cualquier clase en relacion con la prestacion.

0. El Contratista exigird el cumplimiento de los requisitos a sus subcontratistas y
proveedores.

40.- PROPIEDAD INTELECTUAL

1. Ambas partes, Autoridad Portuaria de Motril y el Contratista, expresamente aceplan y
reconocen que todos los derechos de propiedad intelectual derivados, en su caso, del objeto del
presente contrato corresponderdn dnica y exclusivamente a la Autoridad Portuaria de Motril.
Dicha titularidad atribuye a la Autoridad Portuaria de Motril la plena disposicién y el derecho
exclusivo a la explotacion de las instalaciones resultantes de los trabajos realizados con
exclusion de cualesquiera personas fisicas y/o juridicas, incluida el propio Contratista.

2. En concreto, corresponderan a la Autoridad Portuaria de Motril, con cardeter
delimitativo pero no limitativo, los derechos de reproduccion total o parcial de los trabajos
resultantes de la ejecucion del objeto del contrato, de traduccion, adaptacidn, arreglo o cualquier
otra transformacidén o modificacién de dichos trabajos, ya produzean como resultado versiones
sucesivas o 1irabajos derivados, asi como la reproduccién del resulltado de tales
transformaciones, que podran ser realizadas directamente por la Autoridad Portuaria de Motril o
bien por terceros autorizados por ésta en cuanto titular exclusivo del derecho; cualquier forma
de distribucién piblica o comercializacion de los citados trabajos y su comunicacion publica;
siendo la Autoridad Portuaria de Motril quien, si asi lo decidiera, editard y divuigara el trabajo
bajo su propio nombre.

3. A tales efectos, se entendera por trabajos resultantes de fa ¢jecucion del objeto del
contrato el software o programa de ordenador desarrollado, tanto en cédigo fuente como en
cddigo objeto; la documentacidn preparatoria; la documentacion técnica, los manuales de uso y
cualquier documentacién auxiliar; elementos de disefio tales como imégenes, videos o
fotografias; y cualesquiera ofros resuliados derivados de la contratacién efectuada.
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4. El Contratista no podré hacer uso en otros proyectos de los desarrollos, documentacion
y trabajos realizados bajo el presente contrato, si no es por autorizacidn expresa y por escrito de
la Autoridad Portuaria de Motril.

5. Asimismo, las partes acuerdan expresamente la cesion con cardcter exclusivo y
transferible por ¢l Contratista a la Autoridad Portuaria de Motril de cualesquiera derechos de
propiedad intelectual sobre los trabajos resultantes de la ejecucion del objeto del contrato, cuya
cesidn resulte necesatia para que la Autoridad Portuaria de Motril ostente en exclusiva la
titularidad de la totalidad de los derechos de propiedad intelectual que recaen sobre las mismas.
Dicha cesién en exclusiva atribuird a ia Autoridad Portuaria de Motril la facuitad de explotar el
resultado de los trabajos ejecutados con exclusion de cualesquiera personas fisicas y/o juridicas,
incluido el propio Contratista, asi como la facultad de otorgar autorizaciones no exclusivas a
terceros y de transmitir su derecho a terceros.

En concreto, la cesién abarcard, con caracter delimitativo pero no limitativo, los derechos de
reproduccion total o parcial de las obras resultantes de los trabajos realizados; de traduccién,
adaptacién, arreglo o cualquier otra transformacion o modificacién de los mismos, ya produzcan
como resultado versiones sucesivas, o servicios derivados, asi como la reproduccion del
resultado de tales transformaciones, que podran ser realizadas directamente por la Autoridad
Portuaria de Motril o bien por terceros autorizados por ésta en cuanto titular exclusivo del
derecho; cualquier forma de distribucién pablica o comercializacién del programa y su
comunicacién publica, siendo la Autoridad Portuaria de Motril quien, si asi lo decidiera, editara
y divulgara los servicios bajo su propio nombre.

Dicha cesién se entenderd efectuada en los mds amplios términos, con la maxima duracién
legalmente permitida y para un dmbito territorial mundial. El Contratista manifiesta
expresamente que se encuentra debidamente legitimado para realizar dicha cesién, y que
mantendra indemne a la Autoridad Portuaria de Motril por el incumplimiento de dicha garantia.

Si el Contratista hiciera uso de algunos productos, mddulos o cddigos sujetos a derechos de
propiedad intelectual de terceros durante los desarrollos sujetos por el presente contrato, deberd
detallar por anticipado la relacion de los mismos. En tal caso, deberda aportar las
correspondientes licencias de los derechos de autor pre-existentes que permitan a la Autoridad
Portuaria de Motril su legitimo uso, modificacion, desarrollo y distribucién en los términos
previstos en este contrato asi como aportar una garantia respecto a que estd dcbidamente
autorizada para conceder dichas licencias y que mantendrd indemne a la Autoridad Portuaria de
Motril por el incumplimiento de dicha garantia.

Las paries se comprometen a aportar y otorgar cuantos documentos piblicos o privados scan
necesarios para la debida constancia piblica de la exclusiva titularidad de los derechos de
propiedad intelectual de la Autoridad Portuaria de Motril sobre las instalaciones resulfantes de
los trabajos realizados en virtud del presente contrato.

41.- GARANTIA DE DERECHOS:

El Contratista respondera ante la Autoridad Portuaria de Motrit del ¢jercicio pacifico de los
derechos titularidad de la Autoridad Portuaria de Motril y/o de aqguellos que hayan sido cedidos
mediante el presente contrato, comprometiéndose a no contraer sobre tales derechos
compromisos o gravamenes de ninguna especie que atenten contra los derechos que a la
Autoridad Porfuaria de Motril o a terceros les correspondan, de acuerdo con lo estipulado en
este contrato. Al respecto, el Conlratista se hace responsable frente a la Autoridad Portuaria de
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Motril de todas las cargas pecuniarias que pudieran derivarse para la Autoridad Portuaria de
Motril a favor de terceros con motivo de acciones, reclamaciones o conflictos derivados del
incumplimiento de lo sefialado en esta clausula por parte del Contratista.

Asimismo, el Contratista declara tener las autorizaciones que en su caso correspondan al objeto
de no incurrir en vulneracion alguna al derecho de autor y permitir el goce de los derechos
patrimoniales a la Autoridad Portuaria de Motril en los términos resefiados en esta cliusula as
como a cualesquiera otros derechos reconocidos por la Ley, exonerando, por lo tanto, a la
autoridad Portuaria de Motril de cualquier responsabilidad que pudiera exigirle un tercero por la
utilizacién y explotacién de las obras. A tal efecto, el Contratista deberd presentar a la
Autoridad Portuaria de Motril cuanta documentacion le sea requerida por ésta a fin de probar la
existencia de las autorizaciones que en cada caso resulien pertinentes.

42.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION.

Corresponden al Organo de contratacion las prerrogativas de interpretar el contrato,
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés
publico, acordar su resolucion y determinar los efectos de ésta, dentro de los limites y
con sujecion a los requisitos y efectos establecidos en el Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Pablico.

Los acuerdos adoptados al respecto pondran fin a ia via administrativa y seran inmediatamente
gjecutivos.

En el correspondiente expediente se dard audiencia al contratista.

43.- PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Proteccidn de Datos de Caracter Personal {en adelante LOPD), la Autoridad Portuaria de Motril
(en adelante, APM), informa al interesado de que dicha entidad es responsable de los
tratamientos en que seran almacenados los datos personales que en su caso sean recogidos a
través de la presentacion de su oferta y demas documentacion necesaria para participar en la
licitacién para la contratacion de las prestaciones objeto del presente Pliego con la finalidad de
llevar a cabo la apertura de las ofertas presentadas, elaboracion del acta de apertura de ofertas,
valoracidn , en su caso, de las ofertas de conformidad con los criterios definidos en el Pliego
que nos ocupa, solicitar cuanta documentacién adicional resulie necesaria, atender sus
solicitudes de informacién, comunicarle el acuerde del Organo de Contratacién relativo a la
adjudicacion, proceder en su caso a la devolucién a los licitadores no adjudicatarios de la
documentacién administrativa aportada y de la garantia provisional depositada (si la hubiera),
remitir cualquier otra documentacidén necesaria al respecto, asi como cualquier otro framite
previsto conforme a la normativa de aplicacion y el mantenimiento de histéricos.

Asimismo, se informa que de conformidad con la legislacién vigente, la APM debera comunicar
la informacién v datos obrantes en el expediente de contratacion a los siguieates Organismos y
terceros: Jueces y Tribunales, en su caso, cuando fuera requerido legalmente para ello,
Organismo Publico Puertos del Estado (OPPE) y Cuerpo de Inspeccién del Ministerio de
Fomento, Junta Consultiva de Contratacion del Ministerio de FEconomia y Hacienda,
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Intervencion General de la Administracién del Estado (JGAE) para realizacién de las auditorias
de cuentas correspondientes y en general, el Tribunal de Cuentas, auditores y a cualesquiera
otros terceros a quienes, en virtud de la normativa vigente la APM tuviere la obligacién de
comunicar los datos. Igualmente, le informamos que en virtud del principio de publicidad los
datos relativos a la identidad del licitador ¢ importe de la proposicién econémica podrd ser
cedidos a cualquier tercero que lo solicite, asi como que en funcién del procedimiento de
aplicacion la APM debera proceder a la publicacion de informacion relativa a la adjudicacion de
la contratacién en el Boletin Oficial del Estado y/o en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas.

44,- PENALIDADES EN CASO DE DEMORA O INCUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO.

Cuando el 6rgano de contratacidn estime que el retraso en el plazo de ejecucion sea imputable al
confratista, podra optar, indistintamente, por la resolucidén del contrato o por conceder la
ampliacién del plazo contractual, pudiendo imponer al contratista en este ultimo caso, las
penalidades diarias en la proporcién de 1,00 euros por cada mil euros del precio del contrato por
cada dia natural de demora, siendo de aplicacién la Regla 18 de las Normas de Confratacion de
las Autoridades Portuarias.

Las penalidades se haran efectivas mediante su deduccion en los pagos que proceda realizar al
contratista y, no siendo esto posible, con cargo a la garantia que se hubiera constituido.

45.- PERIODO DE GARANTIA

Los trabajos que lleve a cabo el contratista en virtud de este pliego, tendran un periodo de
garantia de (2) dos afios, plazo que dard comienzo a partir del dia siguiente a la ¢jecucion de las
obras contraladas.

46.- DEVOLUCION DE GARANTIAS

Las garantias depositadas, definitivas o adicionales, se le devolveran al adjudicatario, de oficio o
a instancia del mismo, previa diligencia de extincién de todas las contingencias amparadas por
aquélla y de las responsabilidades pendientes en contra del mismo.

La garantfa no serd devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo
de garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato o resuelto éste sin culpa del adjudicatario.

47.- JURISDICCION COMPETENTE

De conformidad con lo indicado en la Regla 45 de las referidas Normas de Contratacion de las
Autoridades Portuarias, el orden jurisdiccional civil serd el competente para resolver las
cuestiones litigiosas relativas a la preparacion, adjudicacion, efectos, cumplimiento y extincioén
de los contratos. La reclamacion en via administrativa ante el érgano de contratacion serd
requisito previo al ejercicio de la accidn civil.

Seran susceptibles del recurso especial en materia de contratacidén que reguia el art. 40 del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por ¢l que se aprueba el texto refundido de la
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Ley de Contratos del Sector Publico, las decisiones 2 que se refiere su apartado 2 y que se
adopten en los procedimientos de adjudicacion de contratos de servicios comprendidos en las
categorias 17 a 27 del Anexo Il de la citada ley, siempre que su cuantia sea igual o superior a
193.000 €.

En todo caso, ante la aparicion de cualquier discrepancia o cuestion litigiosa, las partes trataran
de someterlas a la negociacion y el dialogo.

Motril, 11 de enero de 2012

EL JEFE DE DIVISION DE
INFRAESTRUCTURAS

EL DIRECTOR,

\ .
)
T - . % &
ety e &N @
\\\t’ Mgy N()\V-\\'
o8t

Fdo. Francisco J. Gonzalez-Méndez Herrera Fdo. Francisco Garcia Pérez
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ANEXO N° 1

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA
D. con domicilio en
. Municipio
, CP. , ¥y DNI n° ,
expedido en , con fecha , en nombre propio (o en
representacion  de) como  acredito

por , teléfono expone que:

1. Que estando interesado en participar en el procedimiento convocado por la Autoridad
Portuaria de Motril PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE
“CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE TRANSFORMACION DE TIPO
INTERIOR, CON DOS TRANSFORMADORES, Y REFORMA EN LAS REDES
ELECTRICAS DE BAJA TENSION PARA ABASTECIMIENTO ELECTRICO A
1.OS MUELLES “LEVANTE” Y “COSTA”™ DEL PUERTO DE MOTRIL” POR
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, tomo parte en el mismo
comprometiéndome a realizar el servicio de acuerdo con el pliego de clausulas
administrativas, cuadro de caracteristicas técnicas y proyecto, que acepto infegra e
incondicionalmente, haciendo constar igualmente que no he presentado més de una
proposicién a la misma licitacion, ya sea individualmente, ya en unién temporal con
otro empresario.

2. Que no estoy en ninguna de las circunstancias establecidas en el articulo 60 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se¢ aprucba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico.
3. Que la actividad de la empresa que represento tiene relacion directa con ¢l objeto del
contrato, y dispone de medios materiales y personales suficientes para la debida ¢jecucion de
éste.
4. Que me comprometo a prestar el servicio con sujecién a los requisitos y condiciones del
Pliego, con la proposicidén econdmica siguiente:
La proposicion econdmica que se viene a ofertar asciende a la cantidad de €, IVA
NO INCLUIDO.

En Motril,a de de 2012.

{Firma del licitador)
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ANEXO N*"2
DECLARACION RESPONSABLE
D. s vecino
de .y con DNL en nombre propio ¢ en
representacion  de , con domicilio

en , teléfono

Al objeto de participar en el procedimiento convocado por la Autoridad Portuaria de
Motril PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE “CONSTRUCCION DE
UN CENTRO DE TRANSFORMACION DE TIPO INTERIOR, CON DOS
TRANSFORMADORES, Y REFORMA EN LAS REDES ELECTRICAS DE BAJA
TENSION PARA ABASTECIMIENTO ELECTRICO A LOS MUELLES
“LEVANTE” Y “COSTA” DEL PUERTO DE MOTRIL” POR PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, declara bajo su personal responsabilidad:

1. Que se somete voluntariamente y acepta integramente las condiciones del contrato, asi como
cuantas obligaciones se deriven como licitador y adjudicatario si lo fuere.

2. Que retne los requisitos y condiciones del Pliego de condiciones administrativas, posee plena
capacidad de obrar, solvencia econdmica, financiera y técnica, estd al corriente en sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, y no se encuentra incurso en ninguna de las
prohibiciones para contratar enumeradas en el articulo 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico.

Y para que asi conste y a los efectos oportunos, expide la presente declaracion
en Motril, a de de 2012.

Firma del licitador
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ANEXON®3
a.- Modelo de Aval.,

La entidad (razon social de la entidad de crédito o sociedad de garantia reciproca), NIF, con
domicilio (a efectos de notificaciones v requerimientos) en la calle/plaza/avenida, codigo postal,
localidad, y en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados), con poderes suficientes para
obligarle en este acto, segin resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior
de este documento, AVALA a: (nombre y apellidos o razén social del avalado), NIF, en virtud
de lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la constitucion de esta garaniia) para
responder de las obligaciones siguientes: {detallar el objeto del contrato u obligacidn asumida
por el garantizado), ante (Srgano administrativo, organismo auténomo o ente publico), por
importe de: (en letra y en cifra).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en ¢l
articulo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Piblicas.
Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusién y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Caja General de
Depésitos u drgano equivalente de las restantes Administraciones Piblicas, con sujecién a los
términos previstos en la legislacién de contratos de las Administraciones Publicas, en sus
normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depositos.

Ei presente aval estara en vigor hasta que (indicacion del organo de contratacion) o quien en su
nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelacién o devolucién de acuerde con
lo establecido en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que s¢ aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Piblico y legislacién complementaria.

(Lugar y fecha)
(Razoén social de la entidad)
(Firma de los apoderados)

BASTANTEO DI PODERES POR LA ASESORA JURIDICA DE LA C.G.D. O ABOGACIA
DEL ESTADO

Provincia Fecha Numero o codigo

b.- Modelo de certificado de seguro de caucidn.

Certificado niunero (1) (en adelante, asegurador), con domicilio en, calle, y NIF, debidamente

representado por don (2), con poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta del
bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este documento,

ASEGURA A (3), NIF, en concepto de tomador del seguro, ante (4), en adelante asegurado,

hasta el importe de (en letras y en cifras) (5), en los términos y condiciones establecidos en el
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Publico, normativa de desarrolle y pliego de clausulas
administrativas particulares por la que se rige el contrato (6), en concepto de garantia (7), para

responder de las obligaciones, penalidades y demds gastos que se puedan derivar conforme a las
normas y demés condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.
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El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el articulo
57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

[a falta de pago de la prima, sea lnica, primera o siguientes, no dard derecho al asegurador a
resolver ¢l contrato, ni éste quedaré extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste
liberado de su obligacion, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepeiones que puedan corresponderle contra
el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la
Caja General de Depésitos u drgano equivalente de las restantes Administraciones Pablicas, en

los términos establecidos en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por

el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico y normas
de desarrolio.

El presente seguro de caucion estard en vigor hasta que {4), o quien en su nombre sea habilitado
legalmente para ello, autorice su cancelacion o devolucion, de acuerdo con lo establecido en el

Real Decrelo Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto

refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico y legislacién complementaria.

Lugar y fecha.
Firma: Asegurador

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORA JURIDICA DE LA C.G.D. O ABOGACIA
DEL ESTADO

Provincia Fecha Nuamero o codigo

Instrucciones para la cumplimentacion del modelo.

(1) Se expresara la razdn social completa de la entidad aseguradora.

(2) Nombre y apellidos del apoderado o apoderados.

(3) Nombre de la persona asegurada.

(4) Organo de contratacion.

(5) Imporie, en letra, por el que se constituye el seguro.

(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.) €] contrato en virtud
del cual se presta la caucion,

(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata, provisional, definitiva, ¢te.

NOTA.-EL. PRESENTE AVAL o SEGURO DE CAUCION DEBERA ESTAR
LEGITIMADO POR FEDATARIO PUBLICO.
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TABLAS DE EQUIPOS, MAQUINARIA, MEDIOS PERSONALES Y MEDIOS

TECNICOS

TABLA 1. EQUIPOS ¥ MAQUINARIA

cODIGOS DE INSTALACIONES FIJAS Y EQUIPO ESTADO
UNIDAD DE OBRA MAQUINARIA MEDIOS AUXILILIARES {PROPIO/ALQUILADO [{HORAS DE TRABAJQ) COSTE ACTUAL
TABLA 2. MEDIOS PERSONALES
TITULACION O ANOS DE PROPIOS / %
NOMBRE RGO .
CARG CUALIFICACION EXPERIENCIA | CONTRATADOS |DEDICACION
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