PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION DEL
SERVICIO DE “ASISTENCIA TECNICA PARA LA REDACCION DE PROYECTOS, SEGUIMIENTO Y
DIRECCION DE EJECUCION DE OBRAS DE EDIFICACION EN EL PUERTO DE MOTRIL”

PROCEDIMIENTO ABIERTO-TRAMITACION ORDINARIA. Orden FOM/4003/2008, modificada
por la Orden FOM/1698/2013:
Utilizacién de un unico criterio de adjudicacién (precio)
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CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

1. OBJETO DEL CONTRATO:

ASISTENCIA TECNICA PARA LA REDACCION DE PROYECTOS,
SEGUIMIENTO Y DIRECCION DE EJECUCION DE OBRAS DE
EDIFICACION EN EL PUERTO DE MOTRIL

2. CODIGO DEL CONTRATO (CPV):

71356200-0 Servicios de asistencia técnica

3. TIPO DE CONTRATO:

O OBRAS O SUMINISTROS SERVICIOS

4. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION
DEL CONTRATO:

ABIERTO. Regla 40 de la ORDEN FOM 4003/2008, de 22 de Julio,
modificada por la Orden FOM 1698/2013, de 31 de Julio.

En atencién a la oferta econdmicamente mas ventajosa:

X Utilizacion de un dnico criterio de adjudicacidn (precio).

[ Utilizacidn de varios criterios de adjudicacion®.

5. CRITERIO DE PONDERACION DE Puntuacién Técnica =0 Puntuacién Econémica = 100
OFERTAS: (x) ()
6. CLASE DE EXPEDIENTE: ORDINARIO O URGENTE ) DE EMERGENCIA
7. PROYECTO REDACTADO POR: NO PROCEDE
8. FECHA DE REDACCION: NO PROCEDE

9. PRESUPUESTO Y FINANCIACION (IVA EXCLUIDO):

9.1. PRESUPUESTO DE LICITACION:

SESENTA MIL EUROS (60.000,00 €), IVA EXCLUIDO

9.2. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL EUROS (396.000,00 €) IVA
Excluido

1 Los criterios especificos que han de servir de base para la adjudicacién se determinan en el Anexo n° 4.
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MEDIANTE CLASIFICACION OFICIAL
(MINISTERIO DE HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES PUBLICAS):

Procede: 3 Sl NO

9.3. CARACTER MAXIMO DE DICHO Sl ONO

PRESUPUESTO?:

9.4. CREDITO EXISTENTE Y DISTRIBUCION EJERCICIO ANUALIDADES

EN ANUALIDADES: ]
2018 55.000 €
2019 5.000 €

10. ACREDITACION DE LA SOLVENCIA Grupo Subgrupo Categoria

11. MEDIOS DE ACREDITACION DE LA
SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA
Y TECNICA:

1)SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA®:

Justificante de la existencia de un seguro de indemnizacién
por riesgos profesionales por importe de 300.000 €.

2) SOLVENCIA TECNICA®:
Respecto del personal responsable de la ejecucién del contrato:

Estar en posesidn del titulo de Arquitecto Técnico en ejecucidon
de obras.

Xl Estar en posesién del titulo de Graduado en Ingenieria de
Edificacién

Estar en posesidn del titulo técnico superior en Prevencién de
Riesgos Laborales (especialidades de Seguridad y Salud, Industrial
y Ergonomia)

Tener una experiencia como Arquitecto Técnico en ejecucion y
direcciéon de obras minima de 12 afios.

Tener experiencia minima de 1 afio, de entre los ultimos 3,
como Arquitecto Técnico en ejecucién de obras o Graduado en
Ingenieria de Edificacion, en trabajos para la Administracién
Publica.

12. GARANTIAS:

EXIGENCIA IMPORTE

2 Con caracter general el presupuesto de licitacion tendra el caracter de maximo, salvo que aqui se indique lo contrario.

3 Sefalar aquellos aspectos de los que se indican a continuacion a acreditar por el licitador como criterios de solvencia economica
y financiera, debiendo establecerse para los seleccionados los requisitos minimos a acreditar. Si, por una razén justificada, el
empresario no esta en condiciones de presentar las referencias solicitadas, se le autorizara a acreditar su solvencia econdémica
y financiera por medio de cualquier otro documento que se considera apropiado por el Organo de Contratacion.

4 Sefialar aquellos aspectos de los que se indican a acreditar por el licitador como criterios de solvencia técnica. Para los
seleccionados deberan establecerse los requisitos minimos a acreditar por los licitadores.
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) 3% Importe de Licitacion

12.1. GARANTIA PROVISIONAL: S ONO
1.800 €
12.2. GARANTIA DEFINITIVA: Sl 5% Importe Adjudicacion
12.3. GARANTIA COMPLEMENTARIA: oSl K NO
13. ADMISION DE VARIANTES: oSl NO
13.1. NUMERO MAXIMO DE VARIANTES
ADMITIDASS:
PROCEDE CATEGORIA
14. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD (P.A.C.):
oSl NO

15. GASTOS DEL CONTRATISTA: PROCEDE PORCENTAJE APLICABLE
15.1. GASTOS POR SERVICIOS TECNICOSS: oSl NO
15.2. GASTOS POR ENSAYOS Y PRUEBAS’: oSl NO

16. PLAZO DE EJECUCION:

16.1. PLAZO MAXIMO DE EJECUCION B
Un (1) afio, pudiendo ser prorrogado anualmente durante cinco

(5) afios, hasta un maximo total de seis (6) afios.
TOTAL

. I ORDINARIO
16.2. INICIO DEL COMPUTO DEL PLAZO L,
O URGENCIA (a contar desde la fecha de adjudicacién)
DE EJECUCION:
O ESPECIAL

§ Salvo que se indique lo contrario, el nimero méximo de variantes admitidas es de una (1).

6 Se refiere a los gastos correspondientes a estudios, redaccion de proyectos, replanteos, vigilancia, direccion de obra,
liquidaciones, etc. Indicar, Gnicamente en el caso de exigencia, el porcentaje a aplicar por este concepto en las relaciones
valoradas.

7 Indicar el porcentaje exigible, en caso de exigencia, sélo cuando sea distinto al 1% fijado con carécter general.
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16.3. PLAZOS PARCIALES:

OsSl X NO

16.4. PENALIDADES DIARIAS POR
DEMORA EN LA EJECUCION DEL
CONTRATO?:

3,00 € por dia de retraso

17. SEGUROS:

EXIGENCIA

IMPORTE

17.1. SEGURO TODO RIESGO
CONSTRUCCION:

CIVIL®;

17.2. SEGURO DE RESPONSABILIDAD

0Sl X NO

& s

18. CESION DEL CONTRATO:

18.1. PROCEDE:

X sI aNO

19. SUBCONTRATACION:

19.1. PROCEDE:

oSl ENO

19.2. PORCENTAJE MAXIMO DE
SUBCONTRATACION PERMITIDO:

20. REVISION DE PRECIOS:

20.1. PROCEDE:

DSl XINO

DE PRECIOS A APLICAR:

20.2. INDICE O FORMULA DE REVISION

21. PLAZO DE GARANTIA:

8 Salvo que se sefiale otra férmula de penalizacion, se aplicara, por cada dia natural de demora, una penalidad de 0,20 por cada

1.000 euros del precio del contrato.

9 Salvo que se sefale una cantidad distinta, la cobertura minima asegurada sera de 600.000 €.

10 Salvo que se disponga lo contrario, se permite con caracter general la cesion del contrato, previo cumplimiento de los requisitos
establecidos al efecto en el Pliego de Condiciones.

" En los casos en que no se prohiba la subcontratacién, el contratista podra subcontratar hasta un porcentaje que no exceda del
60% del importe de adjudicacion, salvo que aqui sefiale un especifico porcentaje maximo de subcontratacién de aplicacion al

contrato.

Pliego de Condiciones Administrativas Particulares

Pagina 5 de 51




21.1. PROCEDE

X sI oNO

21.2. PLAZO MINIMO DE GARANTIA22;

DOCE (12) MESES

22. FORMA DE PAGO:

A LOS 60 DIAS DE LA PREVIA APORTACION DE LA OPORTUNA
FACTURA Y SU APROBACION POR LA AUTORIDAD PORTUARIA.

12 En defecto de prevision sera de un (1) afio, salvo que en la propuesta adjudicataria o en las disposiciones legales vigentes se

establezca uno mayor.
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1.- OBJETO DEL PLIEGO

2.- REGIMEN JURIDICO

3.- EXPEDIENTE CONTRATACION

4.- AMBITO DEL CONTRATO

5.- DURACION DEL CONTRATO

6.- PRECIO Y REGIMEN DE PAGOS

7.- REVISION DE PRECIOS

8.- REVISION EXTRAORDINARIA DEL CONTRATO

9.- PRESUPUESTO, FINANCIACION Y PRESUPUESTO DEL PLIEGO-TIPO MAXIMO DE
LICITACION

10.-GASTOS A CARGO DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA Y SEGUROS

11.-RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

12.-LEGISLACION LABORAL Y EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

13.-DIRECTOR FACULTATIVO Y RESPONSABLE DEL CONTRATO

14.-GARANTIA DEFINITIVA

15.-CAPACIDAD PARA CONTRATATAR

16.-LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES

17.-PROPOSICIONES, DOCUMENTOS Y PLAZO DE PRESENTACION

18.-MESA DE CONTRATACION

19.-APERTURA Y CALIFICACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

20.-APERTURA Y CALIFICACION DE PROPOSICIONES.

21.-ADJUDICACION. EFECTOS

22.-ACTUACIONES DEL ADJUDICATARIO

23.-FORMALIZACION DEL CONTRATO

24.-MAQUINARIA Y MEDIOS TECNICOS

25.-EQUIPO Y MEDIOS PERSONALES

26.-LIBROS DE ORDENES, DE INCIDENCIAS Y DE SUBCONTRATACION

27.-PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

28.-PLAZO DE EJECUCION, CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y PENALIDADES POR DEMORA

29.-OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

30.-CONDICIONES A QUE DEBE AJUSTARSE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
CONTRATADAS

31.-EXTINCION DEL CONTRATO Y CAUSAS DE RESOLUCION

32.-OTRAS CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO

33.-EFECTOS DE LA RESOLUCION

34.-SENALIZACION

35.-CESION O SUBCONTRATACION

36.-MODIFICACIONES DEL CONTRATAO

37.-SUSPENSION DE LOS TRABAJOS

38.-OBRAS DEFECTUOSAS O MAL EJECUTADAS

39.-RECEPCION DE LOS TRABAJOS

40.-CONFIDENCIALIDAD

41.-PROPIEDAD INTELECTUAL

42.-GARANTIA DE DERECHOS

43.-PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION

44 -PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL

45.-PENALIDADES EN CASO DE DEMORA O INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

46.-PERIODO DE GARANTIA

47.-DEVOLUCION DE GARANTIAS
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48.- REGLAS ESPECIALES RESPECTO AL PERSONAL LABORAL DE LA CONTRATISTA.
49.-JURISDICCION COMPETENTE

e ANEXO N2 1 — MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

e ANEXO N2 2 — DECLARACION RESPONSABLE

e ANEXO N2 3—AVALY SEGURO DE CAUCION
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1.- OBJETO DEL PLIEGO.

El objeto del presente pliego es la redaccidon de las condiciones administrativas
particulares que regirdn la contratacién del servicio de “ASISTENCIA TECNICA PARA LA
REDACCION DE PROYECTOS, SEGUIMIENTO Y DIRECCION DE EJECUCION DE OBRAS DE
EDIFICACION EN EL PUERTO DE MOTRIL”, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, CON UN UNICO
CRITERIO DE ADJUDICACION, EL PRECIO

La adjudicacion deberd verificarse con arreglo al precio maximo fijado, con el criterio de
adjudicacién que se contempla en el anexo Il de las Normas y Reglas Generales para los
Procedimientos de Contratacidn de Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias (Orden
FOM/4003/2008, de 22 de julio modificada por Orden FOM/1698/2013) y de acuerdo con las
caracteristicas que figuran en el Cuadro de Caracteristicas del contrato y lo establecido en la el
pliego de prescripciones técnicas particulares, documentos que forman parte de este pliego.

2.- REGIMEN JURIDICO.

El Contrato objeto de este Pliego se regula con sujecion al mismo, y a los documentos
adicionales que rijan la licitacién (Cuadro de Caracteristicas y Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares) y se celebra conforme a lo previsto en la Orden FOM/4003/2008, de 22 de julio,
por la que se aprueban las Normas y Reglas Generales para los Procedimientos de Contratacién
de Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias, modificada por la Orden FOM/1698/2013,
de 31 de Julio.

En concreto, los actos preparatorios y en especial las fases de preparacidon y adjudicacion
del contrato, se regiran por lo dispuesto en las Normas y Reglas Generales para la contratacion
de Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias y, con cardcter supletorio, por lo establecido
para estos extremos en la legislacidn de Contratos del Sector Publico.

El presente Pliego de cldusulas administrativas, el Cuadro de Caracteristicas del
contrato, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y demds documentos anexos
revestiran caracter contractual. En caso de discordancia entre el Pliego y cualquier otro
documento contractual prevalecera el Pliego de clausulas administrativas.

3.- EXPEDIENTE DE CONTRATACION.

El expediente de contratacion se regira por lo dispuesto en la citada Orden
FOM/4003/2008, de 22 de julio, modificada por la Orden FOM/1698/2013, de 31 de Julio, por
la que se aprueban las Normas y Reglas Generales de los Procedimientos de Contratacion de
Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias y para todo aquello que no esté previsto en la
citada normativa, se atendera a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
Noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

El procedimiento y forma de adjudicacién se determinara en este Pliego, con sujecién a
la Regla 40 de las Normas y Reglas Generales citadas anteriormente.
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El contrato se adjudicard mediante la modalidad de procedimiento abierto, previsto en

las Normas y Reglas Generales para los Procedimientos de Contratacién de Puertos del Estado y
Autoridades Portuarias.

4.- AMBITO DEL CONTRATO.

Los trabajos en cuestién se llevaran a cabo en el recinto portuario de Motril.

5.- DURACION DEL CONTRATO.

De conformidad con lo indicado en la Regla 15 de las Normas y Reglas Generales para

los Procedimientos de Contratacion de las Autoridades Portuarias, el periodo de vigencia del
contrato sera el establecido en el Cuadro de Caracteristicas Técnicas que forma parte de este

pliego.

6.- PRECIO Y REGIMEN DE PAGOS.

1)

2)

3)

4)

5)

7)

8)

El Contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de los
trabajos que realmente ejecute, con sujecion al contrato otorgado, a sus modificaciones
aprobadas y a las érdenes dadas por escrito por el Responsable del Contrato.

El precio del contrato que regira durante la ejecucion de los trabajos, serd el de la oferta
adjudicataria, aplicandole la baja de adjudicacion resultante.

Este precio comprende la totalidad de los gastos que tenga que hacer el Contratista para
el cumplimiento de las prestaciones objeto de este contrato, hasta su recepcion por la
Autoridad Portuaria, asi como todos los impuestos, derechos y tasas que sean
consecuencia del contrato, incluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido, sin que pueda
imputarse a la Autoridad Portuaria de Motril ningun pago por estos conceptos.

A los efectos del pago, se entenderd que en las ofertas y en los precios abonados estén
incluidos todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento de las
prestaciones contratadas, como son los generales, financieros, beneficios, seguros,
suministros, transporte y desplazamiento, honorarios del personal a su cargo, tasas y
toda clase de tributos, y cualesquiera otras que pudieran establecerse o modificarse
durante su vigencia, incluido el porcentaje del Impuesto sobre el Valor Afiadido (IVA).
La modalidad de abono sera la establecida en el Cuadro de Caracteristicas.

Los abonos resultantes de las facturas expedidas (si hubiera mas de una) tienen el
concepto de pagos provisionales a buena cuenta, sujetos a las rectificaciones y
variaciones que se produzcan en la medicién o revisidn final, sin suponer en forma
alguna aprobacién y recepcion del trabajo a las que corresponda.

Del importe del pago o pagos a realizar por la Autoridad Portuaria de Motril al
Contratista podra, deducirse, si los hubiere, el montante de las penalidades aplicadas al
mismo como consecuencia de lo establecido en el presente pliego.

El Contratista queda obligado a facilitar a la Autoridad Portuaria el certificado
acreditativo de estar al corriente de las obligaciones tributarias a que se hace referencia
en el art. 43.1.f) de la Ley 58/2003, General Tributaria. En caso de que dicho certificado
no hubiera sido entregado o el depositado no estuviera vigente, el pago de las facturas
correspondientes al precio total o parcial del contrato quedard en suspenso en tanto se
cumple este requisito.
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9) El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad de la necesaria para
ejecutar la obra en el plazo o plazos contractuales, salvo que, a juicio de la Direccion del
contrato que pudiera designar la Autoridad Portuaria, existiesen razones para estimarlo
inconveniente. Sin embargo, no tendra derecho a percibir en cada afio, cualquiera que
sea el importe de lo ejecutado o de las certificaciones expedidas, mayor cantidad que la
consignada en la anualidad correspondiente.

7.- REVISION DE PRECIOS.

1.- Resultara de aplicacién al correspondiente contrato la clausula de revisién de
precios, siempre que se incluya expresamente en el Cuadro de Caracteristicas del
contrato, en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o se refleje en el Cuadro
de Precios. En caso de que existiera contradiccidn, se estara a lo que establezca el citado
Cuadro de Caracteristicas del contrato.

2.- la Autoridad Portuaria de Motril, al aprobar el programa de trabajo, fijard los
plazos parciales que a efectos de la revisidn de precios considere procedentes, en su
caso.

3.-  No habrd lugar a Revisidn, cualquiera que sea la oscilacidn de los costos, mientras
el contrato no se haya ejecutado en el 20 por cien de su importe y haya transcurrido un
afio desde su adjudicacién; por lo que ni el 20 por ciento ni el primer afio de ejecucidn,
contado desde la adjudicacién, seran objeto de revision.

4.- Asimismo, para que el contratista tenga derecho a la revisién, es condicién
imprescindible el cumplimiento estricto del plazo total y los parciales de ejecucién del
servicio.

Las prorrogas otorgadas por causas no imputables al contratista no privaran del derecho
a revision.

5.- Enlo no previsto en esta cladusula se estara a lo dispuesto en la Normativa Estatal
reguladora de la revisién de precios.

8.- REVISION EXTRAORDINARIA DEL CONTRATO.

Si durante la duracion de este contrato se produjesen circunstancias no previstas en el
momento en que se ha redactado el presente pliego, la Autoridad Portuaria se reserva el
derecho de modificar, justificadamente, las condiciones de mismo que considere oportuno.

9. PRESUPUESTO, FINANCIACION y PRESUPUESTO DEL PLIEGO-TIPO MAXIMO DE LICITACION.

El presupuesto de licitacién de los trabajos objeto del Contrato, asi como su distribucion
en anualidades, figura resefiada en el Cuadro de Caracteristicas que encabeza este Pliego y
comprende el precio del Contrato, asi como los demas impuestos y tasas que puedan
corresponder. Dicho presupuesto tendra el caracter de maximo, salvo que se indique lo
contrario en el Cuadro de Caracteristicas.
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La cobertura financiera del Contrato estd amparada por la consignacion presupuestaria
correspondiente.

El importe del contrato serd, como méximo, el que resulte de la adjudicacion, que
siempre serd igual o inferior al presupuesto de licitacién.

El precio méaximo de licitacién para la obra objeto del presente Pliego de Bases queda
fijado en la cuantia establecida en el Cuadro de Caracteristicas Técnicas.

10. GASTOS A CARGO DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA Y SEGUROS.

1) Son de cuenta del Contratista los gastos e impuestos derivados, en su caso, de los
anuncios de licitacidn, los de formalizacién del contrato, los de suscripcién de las pdlizas
de seguros exigidas, y cualesquiera otros que se deriven de la ejecucion del Contrato,
asi como los que se requieran para la obtencién de licencias, documentos o cualquier
informacién de Organismos Oficiales o particulares, asi como los impuestos, derechos,
tasas o compensaciones y demas gravaimenes o gastos que resulten de aplicacion segin
las disposiciones vigentes, en la forma y cuantia que éstas sefialen.

2) Seran de cargo del Contratista el pago de los derechos de acometida y/o enganche (si
fuera necesario para la realizacién de los trabajos) a las distintas redes de suministros
generales necesarios para la ejecucion de los trabajos (electricidad, agua potable, gas,
teléfono...), en las condiciones que sefialen las respectivas compafiias u organismos
suministradores, asi como el coste integro de dichos suministros.

Para una mejor coordinacion de los trabajos, éstos se realizaran en las oficinas de la
Autoridad Portuaria de Motril en horario de oficina.

El contratista realizard los trabajos a su riesgo y ventura, por lo que serdn por su cuenta
las indemnizaciones por dafios a terceros causados por su personal o maquinaria. La
APM en ningln caso serd responsable de las obligaciones contraidas por el contratista o
de los dafios y perjuicios causados por éste a terceras personas.

SEGUROS

1.- El Contratista se responsabilizara de todos los dafios que se ocasionen a causa de la
ejecucion de los trabajos, cualquiera que sea su naturaleza y volumen.

2-  Sera por cuenta del Contratista indemnizar los dafios que se origine a terceros como
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucién del contrato, relevando a
la APM de toda responsabilidad o reclamacién que le fuese exigida al respecto. El
Contratista no sdlo responderd de sus propios actos, sino también de los
subcontratistas, en su caso, de los del personal que preste sus servicios y de los de las
demds personas por quien deba responder, de acuerdo con la legislaciéon vigente,
exonerando a la APM de cualquier responsabilidad que derive de la prestacién de sus
servicios objeto de licitacién.

3.- El Contratista vendrad obligado con caracter particular a contratar un seguro de
Responsabilidad Civil que cubra, para todo el periodo que dure la ejecucién de los
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trabajos y el plazo de garantia, la responsabilidad derivada de los dafios y perjuicios
causados a terceras personas y sus bienes como consecuencia de la ejecucién de los
mismos. La cobertura minima asegurada por ocurrencia seré por el importe de 300.000
€, como minimo.

4.- Las pédlizas de seguros a que se refiere el apartado anterior, deberan suscribirse con
cardcter previo a la firma del contrato por el Contratista tomador del seguro. Dichas
polizas deberdn incluir la correspondiente clausula de exoneracion de responsabilidad
a favor de la APM y de expresa renuncia de los derechos de subrogacidn vy repeticion
contra la APM y/o el personal a su servicio por parte de las compafiias aseguradorasy
de los asegurados.

5.- La APM se reserva la facultad de poder delimitar las coberturas, garantias, limites,
sublimites, franquicias, formas y plazos de pago y en general todo lo relacionado con
cualquier otro aspecto de los referidos seguros. Asimismo, se reserva la facultad de
rechazar las compafias aseguradoras seleccionadas por el Contratista si considerase
motivadamente que las mismas no retnen las minimas condiciones de solvencia
necesarias.

6.- El importe total de los seguros, incluidos todo tipo de recargos e impuestos, serd
asumido en su integridad por el Contratista con independencia del coste de los
mismos, debiendo incluirlo en el cdlculo de sus costes indirectos. Asimismo, seran por
cuenta del Contratista el importe de las franquicias de los distintos seguros, asi como
el importe de los siniestros en la cuantia que supere los limites que se establezcan en
las distintas pdlizas de seguro. Igualmente, seran por su cuenta las indemnizaciones a
terceros y danos producidos no cubiertos en las mismas.

7.- Si se produjera una modificacién en el contenido, importe y/o duracién de los trabajos
descritas en el contrato, el Contratista estara obligado a proceder, a su cargo, a solicitar
las prorrogas y/o ampliaciones de los seguros que sean precisas.

8.- El Contratista debera mantener a su costa y como minimo durante la ejecucién de los
trabajos y para los trabajos que en virtud del plazo de garantia deba acometer, las
coberturas indicadas anteriormente.

Ademas, el contratista se compromete a lo siguiente:

a. Las empresas adjudicatarias y subcontratistas, deberan tener dados de alta en
la Seguridad Social a todas las personas que intervengan en la prestacién de los
trabajos, asi como cumplir con las exigencias de Seguros de Vida y Accidentes
que determinen los convenios sectoriales a los que pertenezcan, asi como
encontrarse al corriente en sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

b. Seran a cargo del Contratista los costes de los seguros de los transportes de
materiales, de equipos y de herramientas propiedad del Contratista necesarios
para cumplir el contrato, asi como de los dafios a la maquinaria, equipos,
medios, instalaciones provisionales y bienes de cualquiera de los participantes,
incluidos efectos personales. En consecuencia, el Contratista exonera
expresamente y en su totalidad cualquier accién de responsabilidad contra la
APM.

c. Responsabilidad Civil de suscripciéon obligatoria para todos los vehiculos que
sean utilizados en la ejecucién de los trabajos y estén sujetos a la Ley de Uso y
Circulacién de Vehiculos a Motor, asi como cualquier otro seguro, relacionado
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o0 no con la prestacién, que sea exigible segln la legislacion aplicable a lo largo
del contrato.

d. Cualquier otro seguro de contratacién obligatoria conforme a la legislacion
vigente.

9.- Las obligaciones que en esta materia se establezcan para el Contratista, se
sobreentienden extensivas a los subcontratistas por éste contratados y, en general, a
todos los participantes en los trabajos objeto del contrato, debiendo en consecuencia
ser trasladadas por el Contratista a todos ellos. A tal efecto, el Contratista requerira a
sus subcontratistas la constitucién y mantenimiento de los seguros anteriormente
relacionados, durante el tiempo que éstos presten sus servicios o prestaciones al
Contratista, solicitdndoles la presentacion de los correspondientes certificados de
seguro que evidencien la validez y efectividad de los seguros exigidos.

10.- Con independencia de lo indicado en los apartados anteriores, el Contratista podra
suscribir, igualmente a su cargo, los seguros complementarios que estime necesarios
para la total cobertura de sus intereses y responsabilidades que pudieran derivarse del
contrato.

11- La contratacion de todos los seguros mencionados en la presente cldusula no limitara
las obligaciones y la responsabilidad asumidos por el Contratista en virtud del resto de
las estipulaciones contractuales.

12.- Elcontratista queda obligado a informar a la APM, durante la ejecucion de los trabajos,
de cualquier incidencia que afecte a la vigencia y condiciones de los seguros
contratados, prestéandose a colaborar con los empleados, agentes o responsables
designados por la APM.

13-  El contratista se obliga a reparar los dafios y responder por aquellos riesgos que no
queden garantizados en las pdlizas de seguro descritos anteriormente, a fin de llevar
a buen término los trabajos conforme las obligaciones y responsabilidades asumidas
en este Contrato.

11.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos
anexos que forman parte del mismo o de las instrucciones, Pliegos o normas de toda indole
promulgadas por este organismo portuario que puedan tener aplicacion en la ejecucion de lo
pactado, no eximira al contratista de la obligacién de su cumplimiento.

El contratista en la utilizacién de materiales, suministros, procedimientos y equipos para
la ejecucion del objeto del contrato, deberd obtener las cesiones, autorizaciones y permisos
necesarios de los titulares de las patentes, modelos y marcas de fabricacion correspondientes,
corriendo de su cuenta el pago de los derechos e indemnizaciones por tales conceptos.

El contratista sera responsable en la ejecucion del contrato de toda reclamacion relativa
a la propiedad industrial y comercial y deberd indemnizar a la APM de todos los dafios y
perjuicios que para la misma puedan derivarse de la interposicion de reclamaciones.

Sera obligacién del adjudicatario la obtencion de todos los permisos y autorizaciones
necesarios de las administraciones competentes, especial atencién a cuanto se exija desde
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Direccion General de la Marina Mercante y en lo referente a Sefializacion Maritima, para la
ejecucion de los trabajos. Todo gasto derivado de esta obligacion correrd por cuenta del
adjudicatario.

12.- LEGISLACION LABORAL Y EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.

En la ejecucidn del contrato, el contratista quedara obligado con respecto al personal
que emplee en la realizacién del trabajo, al cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia de ordenacién laboral y social, asi como las que se puedan promulgar durante la
ejecucion del mismo.

El incumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social
y de prevencion de riesgos laborales por parte de la empresa o la infraccion de las disposiciones
sobre prevencion por parte del personal designado por ella, no implicara responsabilidad alguna
para la Administracién contratante, pudiendo ser causa de resolucion del contrato.

El adjudicatario, durante la ejecucidn de los trabajos que nos ocupa, tendra que cumplir
escrupulosamente con lo establecido en la legislacion en materia de prevencion de riesgos
laborales.

13.- DIRECTOR FACULTATIVO Y RESPONSABLE DEL CONTRATO.

La Autoridad Portuaria de Motril podra nombrar un técnico encargado de la
comprobacion e inspeccion de las obligaciones del contratista, si por las caracteristicas del
objeto del contrato lo estimara necesario o conveniente.

lgualmente, de conformidad con lo indicado en la Regla 52 de las Normas y Reglas
Generales de los Procedimientos de Contratacion de Puertos del Estado y Autoridades
Portuarias, la Autoridad Portuaria de Motril designard un responsable del contrato al que
correspondera supervisar su ejecucion y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones
necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacidon de la prestacion a ejecutar.

La ejecucién del contrato se realizara bajo el impulso, inspeccién y control del Director
facultativo de los trabajos o Director de obra. La APM designard un Director facultativo de los
trabajos, quien, supervisando y vigilando la correcta realizacion de la obra contratada, sera el
encargado de dirigir al Contratista las instrucciones que resulten procedentes para la debida
ejecucion de los trabajos, siendo el cauce normal de comunicacion, encargos técnicos e
intercambio de informacién con el Contratista.

No obstante, la designacién del Director Facultativo y la del Responsable del Contrato
podrdn recaer en la misma persona.

Las indicaciones de la Direccién facultativa de los trabajos no podran modificar clausulas
de la Memoria Técnica o Pliego de Prescripciones Técnicas aprobado pero si interpretarlas y
aclararlas.

La Direccién facultativa podra realizar cuantas inspecciones estime oportunas para
verificar en cualquier momento que se estan empleando en los trabajos el equipo de personal y
maquinaria comprometido y que éste ultimo estd en perfecto estado de funcionamiento.
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Asimismo, la Direccién facultativa podra requerir en cualquier momento al Contratista
que acredite documentalmente el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales, de las
polizas de seguros exigidas, de mantenimiento de la clasificacion, que, en su caso, se haya
exigido, asi como cualquier otra obligacién que se derive del contrato. La falta de aportacion en
plazo de los documentos solicitados al Contratista asi como el incumplimiento sobrevenido de
alguno de estos documentos podrd ser causa de resolucién del contrato.

14.- GARANTIA PROVISIONAL Y DEFINITIVA.

La fianza provisional (si fuera exigida en el Cuadro de Caracteristicas) responderd del
mantenimiento de las proposiciones presentadas por los licitadores. Serd devuelta a éstos
inmediatamente después de la adjudicacion del contrato. La garantia sera retenida al contratista
hasta la presentacién de la garantia definitiva e incautada a las empresas que retiren
injustificadamente su proposicién antes de la adjudicacion. El contratista podrd aplicar el
importe de la garantia provisional a la definitiva o proceder a una nueva constitucién de esta
Gltima, en cuyo caso, la garantia provisional se cancelard automaticamente a la constitucién de
la definitiva.

El contratista, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraidas,
estara obligado a constituir una garantia definitiva del 5% del importe de adjudicacion.

El plazo para la constitucién de la citada garantia sera de veinte (20) dias naturales
contados a partir del siguiente al de la notificacion de la adjudicacién del contrato. La garantia
sera depositada en la Caja de la APM y podra constituirse en metalico, mediante aval o contrato
de seguro de caucion.

Los avales o seguros de caucion deberén estar legitimados ante la Abogacia del Estado,
y ajustarse al modelo que figura como anexo n2 3 del presente pliego.

El incumplimiento de este requisito, por causa imputable al contratista, dara lugar a la
resolucién del contrato.

Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del presente contrato, si no
resultaren responsabilidades que hubieren de ejercitarse sobre la garantia definitiva y
transcurrida el periodo de garantia ofertado, en su caso, se dictara acuerdo de devolucion o
cancelacion de aquélla.

La devolucion de la garantia se realizara de acuerdo con lo dispuesto en la regla 14 de
las Normas de Contratacion de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias (Orden
FOM/4003/08, de 22 de julio, modificada por la Orden FOM/1698/2013, de 31 de Julio, por la
que se aprueban las Normas y Reglas Generales de los Procedimientos de Contratacion de
Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias), una vez finalice el periodo de garantia.

15.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

Podrén tomar parte en este procedimiento de contratacion las personas naturales o
juridicas, espafiolas o extranjeras, que se hallen en plena posesién de su capacidad juridica y de
obrar, acrediten su solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional y que rednan los
requisitos establecidos en la Regla 13 de las Normas de Contratacion de Puertos del Estado y las
Autoridades Portuarias, y siempre que no estén incursas en las prohibiciones para contratar
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contenidas en las citadas Normas y en el art. 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

Asimismo, podran hacerlo por si o representadas por persona autorizada, mediante
poder bastante otorgado al efecto.

Cuando en representacion de una persona juridica concurra algin miembro de la misma,
debera justificar documentalmente que estd facultado para ello, mediante documentos
originales o copias autentificadas. Tanto en uno como en otro caso, al representante le afectan
las prohibiciones e incompatibilidades para contratar del articulo antes citado.

Ademds, las empresas licitadoras para ser adjudicatarias han de contar con la necesaria
capacidad de obrar, predeterminada por su objeto social, lo que supone, que cumplan los
requisitos y superen los limites establecidos por las disposiciones vigentes.

La Autoridad Portuaria podra contratar con uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalizacion de las mismas en escritura
publica hasta que se haya efectuado la adjudicacion a su favor.

Dichos empresarios deberan obligarse solidariamente respecto de la Autoridad
portuaria y deberan nombrar un representante o apoderado Unico de la unién con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta
la extincidén del mismo.

Asimismo, la ley exige, para estos contratos, que las empresas adjudicatarias deberan
ser personas fisicas o juridicas cuya finalidad o actividad tenga relacién directa con el objeto del
contrato, segun resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y se acredite
debidamente, y disponer de una organizacién con elementos personales y materiales suficientes
para la debida ejecucion del contrato.

Los licitadores presentaran la totalidad de los documentos requeridos en castellano. En
caso de tratarse de documentos en lengua extranjera, debera aportarse asimismo traduccién
oficial al castellano.

La Autoridad Portuaria se reserva la facultad de comprobar o verificar, tanto antes como
después de la adjudicacién y en el curso del contrato, la veracidad del contenido de la
documentacion presentada por los licitadores, entendiéndose que la falsedad de los datos y
circunstancias presentados podria ocasionar, si ain no se ha adjudicado el contrato, la pérdida
de la fianza provisional, o una vez adjudicado el mismo puede ser, a criterio de la Autoridad
Portuaria, causa de resolucidon del contrato por incumplimiento imputable al licitador, con
pérdida de la garantia definitiva constituida o, en su caso, indemnizacion por el valor de aquélla
si no se hubiera constituido, sin perjuicio de los dafios y perjuicios ocasionados. En todo
momento la Autoridad Portuaria puede, asimismo, exigir mayores acreditaciones de cualquier
tipo para la comprobacién de la personalidad y capacidad juridica del adjudicatario o de su
solvencia econémica y financiera, técnica o profesional.

Para acreditar que tienen plena capacidad de obrar, se presentard la documentacién
que acredite que poseen la referida plena capacidad de obrar de conformidad con lo dispuesto
en el art. 72 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

Pliego de Condiciones Administrativas Particulares Pagina 17 de 51



Los que firmen o presenten proposiciones en lugar de otro, presentaran poder bastante
al efecto y fotocopia legitimada de su DNI o del que, en su caso, le sustituya legalmente.

Si el licitador fuera persona juridica, el poder deberd figurar inscrito en el Registro
Mercantil, salvo que se trate de un poder para un acto concreto.

16.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES.

1.- Los interesados podrén presentar sus proposiciones en el Registro de la Autoridad
Portuaria, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, durante el plazo que se sefiale
en el anuncio que se publicara en la BOE, a contar a partir del siguiente a su publicacion; si el
ultimo dia de presentacion fuese sabado, domingo o festivo se entendera prorrogado al primer
dia habil siguiente.

También podrén presentarse dentro del plazo y horario establecido en el parrafo
anterior, proposiciones por correo, en cuyo caso el interesado debera acreditar, con el
resguardo correspondiente, la fecha de imposicion del envio en la Oficina de Correos y anunciar
el mismo dia (de envio) al Organo de Contratacién, por correo electrénico
(contratacion@apmotril.com), la remisién de la proposicién. Sin cumplir tales requisitos no sera
admitida la proposicion en el caso en que se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de
licitacion.

No obstante, transcurridos 5 dias naturales desde la terminacién del plazo de
presentacion, no sera admitida ninguna proposicién enviada por correo.

No se admitird la presentacién de proposiciones por teléfono, telefax, medios
electrénicos, informaticos o telemdticos y en general de modo distinto a los anteriormente
expresados (en mano o por correo postal).

2.- La APM se reserva el derecho de modificar los términos de la convocatoria, inclusive
su anulacién, en cualquier momento antes de que finalice el plazo de presentacion de ofertas,
procediendo, en su caso, a publicar nuevos anuncios, sin que, por tanto, se admitan
reclamaciones por ambos motivos.

3.- La APM podra, asimismo, renunciar y/o desistir del procedimiento de adjudicacion
de un contrato iniciado, con anterioridad a su adjudicacion, siempre que exista causa que lo
justifique y se determine en la resolucién que se adopte a tal fin, debiendo comunicar tal
decisién a los empresarios y operadores econémicos que hubieran presentado una oferta o que
hubieran sido invitados a participar en el mismo.

4.- La presentacién de proposiciones implica, por parte del licitador la aceptacion
incondicionada de las cldusulas de este Pliego, de los documentos al mismo unidos, de las
especificaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas, del Cuadro de Caracteristicas del
contrato y la declaracién responsable de la exactitud de todos los datos presentados, asi como
que reune todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la APM vy, en
particular, para el contrato objeto de la presente licitacion.

5.- En el caso de que el licitador incluyera, dentro de la documentacién presentada a la
licitacion, documentacion confidencial referida a secretos técnicos o comerciales o a otros
aspectos confidenciales de las ofertas, el licitador debera designar expresamente dicho caracter
confidencial, debiendo reflejar claramente dicha circunstancia en el propio documento sefialado
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como tal, por medio de una marca sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma que sea
visiblemente apreciable. En este sentido, la APM no podra divulgar la informacién facilitada por
los licitadores que éstos hayan designado como confidencial.

6.- Una vez entregada o remitida en su caso la documentacién, la misma no puede ser
retirada, salvo que la retirada de la proposicidn sea justificada.

7.- Ellicitador podra presentar la documentacién exigida en original o fotocopia, si bien
el justificante de la garantia y las distintas declaraciones responsables o compromisos a incluir
en la documentacidn general se presentaran en todo caso en original. Asimismo, los licitadores
presentardn la totalidad de los documentos requeridos en castellano y en caso de tratarse de
documentos en lengua distinta debera aportarse también traduccién oficial al castellano.

8.- La APM se reserva la facultad de comprobar o verificar, tanto antes como después
de la adjudicacion y en el curso del contrato, la veracidad del contenido de la documentacién
presentada por los licitadores, entendiéndose que la falsedad de los datos y circunstancias
presentados podria ocasionar, si ain no se ha adjudicado el contrato la pérdida de la garantia
provisional, o una vez adjudicado el mismo puede ser, a criterio de la APM, causa de resolucion
del contrato por incumplimiento imputable al Contratista, con pérdida de la garantia definitiva
constituida o, en su caso, indemnizacion por el valor de aquélla si no se hubiera constituido, sin
perjuicio de los dafios y perjuicios ocasionados. En todo momento, la APM puede, asimismo,
exigir mayores acreditaciones de cualquier tipo para la comprobacion de la personalidad y
capacidad juridica de! adjudicatario o de su solvencia econémica y financiera, técnica o
profesional.

9.- El plazo maximo de validez de las propuestas sera de tres (3) meses, a contar desde
la fecha de la apertura publica de las ofertas econémicas, la cual se hard publico, fijada en el
anuncio de licitacion.

10.- La documentacion general presentada por los licitadores no adjudicatarios les sera
devuelta a los mismos una vez formalizada la adjudicacién. Transcurrido el plazo de tres (3)
meses a contar desde la adjudicacion sin que los licitadores que no resulten adjudicatarios hayan
retirado la citada documentacién, la APM podra proceder a su destruccién.

11.- La totalidad del coste de la elaboracién de la documentacién para la confeccién de
las ofertas que se presenten a la licitacion sera por cuenta exclusiva de los licitadores, quienes
no podran reclamar compensacién alguna en caso de no resultar adjudicatarios o en el supuesto
de que se acuerde el desistimiento del procedimiento de adjudicacién o se declare desierto el
mismo.

17.- PROPOSICIONES, DOCUMENTOS Y PLAZO DE PRESENTACION.

En todo caso, el expediente de este procedimiento de contratacién, con las condiciones
y demas elementos, podra ser examinado en la Seccién de Infraestructuras de esta Autoridad
Portuaria, de 9:00 a 14:00 horas, excepto sabados y festivos.

Los licitadores presentaran sus proposiciones en DOS sobres cerrados y sefialados con
los n2 1 Y 2, claramente visibles, con la documentaciéon que se especifica a continuacion,
indicando en cada uno de ellos “DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA” (para el sobre n2 1) y
“PROPOSICION ECONOMICA” (para el sobre n2 2), respectivamente, en los cuales se incluiran
los documentos exigidos, que deberan ser originales o fotocopias.
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Sobre n? 1: expresara la inscripcién:

DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA: “ASISTENCIA TECNICA PARA LA REDACCION DE
PROYECTOS, SEGUIMIENTO Y DIRECCION DE EJECUCION DE OBRAS DE EDIFICACION EN EL
PUERTO DE MOTRIL”, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO.

En este sobre se integraran los 5 siguientes documentos:

a) Una declaracién responsable del licitador (conforme al modelo contenido en el
ANEXO N2 2) indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente para
contratar con la Administracién.

b) Direccién de un Gnico correo electrénico donde se realizara todas las notificaciones
que deriven de esta licitacién, asi como una persona de contacto y un teléfono a
tales efectos.

¢) Declaracién responsable de cada empresa que, sola o formando parte de una Unién

de Empresarios que se presente a la licitacidn, en la que se haga constar, en su caso,
su pertenencia a un grupo de empresas (entendiéndose, por empresas
pertenecientes a un grupo, aquéllas que se encuentren en alguno de los supuestos
contemplados en el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio) o, en caso contrario, su
no pertenencia a ningln grupo. En caso de pertenencia, cada una de las empresas
acompaiiara una relacion de todas las agrupadas con ella.
En su caso, declaracion responsable por parte de las empresas extranjeras de
expresa sumisién a los juzgados y tribunales espafioles para todos los litigios que
pudieran derivarse del contrato, con renuncia expresa al fuero extranjero que
pudiera corresponderles.

d) Solvencia.

Los licitadores deberdn acreditar su solvencia en los términos y medios que se
especifiquen en el correspondiente apartado del Cuadro de Caracteristicas del contrato, de
conformidad con lo indicado en la Regla 13.1.b de las normas y reglas de contratacién de Puertos
del Estado y Autoridades Portuarias.

En este sentido, se debera cumplir con lo indicado en el apartado 11 del Cuadro de
Caracteristicas del contrato.

Los licitadores deberan presentar los correspondientes acuerdos sobre clasificacion y
revision de la clasificacién, si se exigiere en el Cuadro de Caracteristicas, inscritos en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Publicas. Dicho documento deberd justificar que el licitador esta clasificado en los grupos,
subgrupos y categorias que se especifiquen en el Cuadro de Caracteristicas, con categorias
iguales, o superiores, a las alli mencionadas.

Los licitadores que aporten la clasificacion deberan, ademds, presentar una declaracién
responsable en la que se manifieste la vigencia de la clasificacion de la Junta Consultiva de
Contratacion aportada, asi como de las circunstancias que sirvieron de base para su
otorgamiento. Si la empresa se encontrase pendiente de clasificacion, se aplicara lo establecido
en el articulo 146.1.b) del Real Decreto Legislativo 3/2011.
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No serdn admitidos, en cumplimiento de la normativa de aplicacién a la APM, acuerdos
de clasificacién y revisién emitidos por terceros registros distintos al Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas (en
particular, no podran ser admitidos los emitidos por Registros de clasificacién de empresas
contratistas dependientes de Comunidades Auténomas o de otras Administraciones Publicas
territoriales).

Las empresas comunitarias no espafolas, cuando no estén clasificadas segln lo
dispuesto anteriormente, deberdn justificar que tienen la solvencia que habria sido necesaria
para obtener la clasificacidn exigida por el presente Pliego de Condiciones. A estos efectos
deberdn presentar:

- El certificado comunitario de clasificacion, acompafiado de la documentacion
comunitaria que fuere precisa (articulo 84 del Real Decreto Legislativo 3/2011).

- La documentacion acreditativa de la solvencia, conforme al articulo 74 del Real Decreto
Legislativo 3/2011.

Las empresas extranjeras no comunitarias estaran a lo dispuesto en el articulo 55 del
Real Decreto Legislativo 3/2011.

En el supuesto de que concurran a la licitacion Uniones Temporales de Empresas, la
clasificacion se determinara mediante la acumulacién de las caracteristicas de cada uno de los
asociados, expresadas en sus respectivas clasificaciones. Se exigira que todas las empresas que
concurran en unién temporal estén clasificadas como contratistas de obras, excepto cuando
concurran en la unién empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros
comunitarios, en cuyo caso, los dos primeros deberan acreditar su clasificacion y los Gltimos, en
defecto de ésta, su solvencia econémica y financiera y técnica.

La acumulacién de clasificaciones en las UTE se practicara conforme a las reglas que se
establezcan en la normativa de contratacién del sector publico vigente en cada momento.

e) Documentacion constitutiva de la garantia provisional, cuando, segtin determine
el Cuadro de Caracteristicas, la misma fuera exigible:

Elimporte de esta garantia provisional sera el que, en su caso, se determine en el Cuadro
de Caracteristicas del presente Pliego, sin que pueda ser superior al 3 % del presupuesto de
licitacion, IVA excluido, y se consignara a disposicidn del Presidente de la APM, pudiendo
constituirse en metdlico o mediante aval o seguro de caucion, respondiendo del mantenimiento
de las proposiciones presentadas por los licitadores hasta la adjudicacion y de la proposicién del
adjudicatario hasta la formalizacion del contrato. En caso de consignarse mediante aval o seguro
de caucion, éste deberd sujetarse a los modelos que se adjuntan como ANEXO N2 3 del presente
Pliego de Condiciones, y estar bastanteado por los Servicios Juridicos del Estado.

En el caso de uniones temporales de empresarios, la garantia provisional podra
constituirse por una o varias de las personas participantes de la unién, siempre que en conjunto
se alcance la cuantia de la misma y garantice solidariamente la proposicién presentada por todos
los componentes de la unién
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A los licitadores que retiren injustificadamente su proposicion antes de la
adjudicacién y, en su caso, de la formalizaciéon del contrato, les sera incautada la
garantia provisional.

En todo caso, en cualquier momento anterior a la adopcion de la propuesta de
adjudicacién, los licitadores podran ser requeridos para que aporten documentacion
acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del
contrato. En este caso, la documentacién a presentar por el licitador serd la siguiente:

1. Documentos que acrediten la plena capacidad de obrar del licitador:
a) Los empresarios del Estado espafiol deberdn presentar los siguientes documentos:

a.1) En el caso de las personas juridicas, la capacidad de obrar se acreditard mediante la
escritura o documento de constitucion, los estatutos o el acto fundacional en los que consten
las normas por las que se regule su actividad debidamente inscritos, en su caso, en el Registro
publico que corresponda, segun el tipo de persona de que se trate.

a.2) Para los empresarios individuales, serd obligatoria la presentacién de copia
auténtica del Documento Nacional de Identidad o del que, en su caso, le sustituya
reglamentariamente.

b) Los empresarios no espafioles que sean nacionales de Estados miembros de la Unién Europea,
deberén aportar la inscripcién en los Registros o las certificaciones exigidas en los articulos 58 y
72.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011 y 9 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas, en lo sucesivo Real Decreto 1098/2001.

c) Las demds empresas extranjeras deberdn acreditar su capacidad de obrar con informe de la
Misién Diplomatica Permanente espafiola de conformidad con lo regulado en los articulos 55 y
72.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011 y 10 del Real Decreto 1098/2001.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que,
en su caso, sea exigible para la realizacién de la actividad o prestacién que constituya el objeto
del contrato.

2. Certificado expedido por la Administracion Tributaria de hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias impuestas por las disposiciones vigentes.

3. Certificado de estar al corriente en el pago de las cuotas de la Seguridad Social.

4. Los que firmen o presenten proposiciones en lugar de otro, presentaran poder
bastante al efecto y fotocopia de su DNI o del que, en su caso, le sustituya legalmente.
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Si el licitador fuera persona juridica, el poder debera figurar inscrito en el Registro Mercantil,
salvo que se trate de un poder para un acto concreto.

5. Compromiso de Constitucion de Union Temporal de Empresas, en su caso.

Cuando dos, 0 mds empresas acudan a la licitacion, constituyendo una unién temporal, cada uno
de los empresarios que la componen deberd acreditar su personalidad y capacidad, debiendo
indicar, en documento privado, los nombres y circunstancias de los empresarios que la
suscriban, la participacién de cada uno de ellos y la persona o entidad que, durante la vigencia
del contrato, ha de ostentar la plena representacién de todos ellos frente a la Administracion.

El citado documento debera estar firmado por los representantes de cada una de las empresas
componentes de la unién.

6. En el supuesto de que por venir asi determinado en el Cuadro de Caracteristicas esté
permitida la subcontratacién, declaracién en la que se indique, en su caso, la intencién de
subcontratar, sefialando la parte o partes de las prestaciones o trabajos que se pretenden
subcontratar, asi como su importe y el nombre o el perfil empresarial de los subcontratistas que
se proponen. La voluntad de subcontratar parte de los trabajos a realizar no tendra ninguna
virtualidad a los efectos de valoracién de las ofertas. En el caso de que no se tenga voluntad de
subcontratar, declaracién relativa a tal extremo.

7. Declaracion responsable de que se contrataran todas las polizas de seguros recogidos en la
clausula 102 del presente pliego.

8. Cuantos otros documentos se requieran, en su caso, en el Cuadro de Caracteristicas del
contrato como necesarios para tomar parte en la presente licitacion.

Sobre N2 2: expresard la siguiente inscripcion:

“PROPOSICION ECONOMICA PARA LA ADJUDICACION DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA
PARA LA REDACCION DE PROYECTOS, SEGUIMIENTO Y DIRECCION DE EJECUCION DE OBRAS DE
EDIFICACION EN EL PUERTO DE MOTRIL”, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO.

Incluira una tnica proposiciéon econdmica, de acuerdo con el modelo recogido en el
Anexo n2 1 de este Pliego de Condiciones y sin que supere el cuadro de precios de dicho anexo.

Cada licitador Unicamente podrd presentar una sola proposicién. Tampoco podra
suscribirse ninguna propuesta de unién temporal con otros si lo ha hecho individualmente o
figurar en mds de una unién temporal.

La proposicion econdmica se presentara escrita a maquina, con letras mayusculas
claramente legibles, que no induzcan a error, por lo que no se aceptaran aquéllas que tengan
omisiones, errores o tachaduras que puedan alterar su contenido o que impidan distinguir
claramente las ofertas o lo que la APM estime fundamental para considerarla. Ante cualquier
discrepancia entre términos escritos en letra y niUmero, se estara a lo consignado en letra.

En las proposiciones que presenten los licitadores se entenderdn comprendidos, a todos
los efectos, no sélo el precio del contrato, sino también todos los gastos, de desplazamiento o
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cualquier otro, que pudieran incidir sobre el mismo, asi como el importe de todos los impuestos,
tasas y tributos que pudieran originarse como consecuencia del contrato, a excepcién
Gnicamente del Impuesto sobre el Valor Aiiadido (IVA).

El importe ofertado deberd ser, siempre, igual 0 menor que el presupuesto de licitacion
sefialado en el Cuadro de Caracteristicas que encabeza este Pliego y el anexo IV del presente
pliego, cuando este aspecto tenga el caracter de maximo. Ver cldusula 9 de este Pliego.

La proposiciéon deberd incluir declaraciéon del licitador de que acepta de manera
incondicionada el contenido del presente Pliego y que no ha presentado mds de una oferta,
tanto individualmente como conjuntamente con otros formando parte de una UTE. De este
modo, cada empresario, sélo o formando parte de una Unién de Empresarios, no podré
presentar mas de una Unica proposicion econdmica, ni tampoco podra suscribir ninguna
propuesta en agrupacién temporal con otros si lo ha hecho individualmente, o figurar en mas
de una unién temporal. La contravencion de estos principios producira la desestimacion de
todas las propuestas por él presentadas.

En el caso de que se presente una proposicion econdémica por dos 0 mas empresas que
pretendan constituir una unién temporal de empresas, aquella debera estar firmada por los
representantes de cada una de las empresas componentes de la citada unidn, rechazédndose la
misma en caso contrario.

No obstante, cuando se admitan variantes, los licitadores, ademas de la proposicion que
obligatoriamente deberdn presentar al proyecto base formulado por la APM, podran presentar,
en su caso, las respectivas proposiciones econdmicas a dichas variantes, debiendo
necesariamente hacer referencia en cada una de ellas a la variante técnica a que corresponden.
El incumplimiento de este requisito supondra la inadmisién a la presente licitacion de la variante
o variantes afectadas por la referida deficiencia.

18.- MESA DE CONTRATACION.

La Mesa de contratacidn estara integrada por los siguientes miembros:

PRESIDENTE: D. Francisco Gonzalez-Méndez Herrera.

SECRETARIO: D. Vicente Tovar Escudero.

VOCALES: D. Javier Belen Martin (con funciones de control econdmico y presupuestario),

D. Luis Rodriguez Castro (con funciones de asesoramiento juridico) y D. Francisco Garcia

Pérez.

Igualmente podra asistir a las reuniones de la Mesa de contratacion, en calidad de

asesor, con voz y sin voto, el personal técnico del Servicio relacionado con el servicio a adjudicar,

o cualquier técnico del que se precise asesoramiento, cuando fuese requerida su asistencia.

Las funciones del Presidente y del Secretario, en ausencia de éstos, serdn ejercidas por
D. Francisco Garcia Pérez y D. Luis Rodriguez Castro respectivamente.

19.- APERTURA Y CALIFICACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.
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La Mesa de Contratacién se constituird en la Autoridad Portuaria en sesién no publica
tras haber finalizado el plazo de presentacidn de proposiciones, para la apertura y calificacion
del documento contenido en el sobre n? 1.

De dicho acto se extendera la correspondiente acta en la que se dara cuenta del
resultado de la calificacién, indicando los licitadores excluidos y las causas.

Si se observan defectos formales en la documentacién presentada, se podra conceder
un plazo no superior a tres (3) dias habiles, contados a partir del dia siguiente a la recepcidn de
la solicitud de subsanacidn, el cual finalizard a las 14 horas, para la subsanacidn de los defectos
materiales que se observen y admitiendo provisionalmente las que reunan los requisitos
exigidos.

La notificacion se realizara en la direccion de correo electrénico que hubiese
comunicado el licitador en el sobre n2 1.

Finalizado el plazo de subsanacién, en el dia y hora sefialados por la Mesa de
Contratacién, el cual serd comunicado en el tablén de anuncios de la APM, en primer lugar se
comunicard a través de su Secretario los licitadores admitidos, todo ello sin perjuicio de la
posibilidad de que pueda quedar excluido cualquier licitador cuando el mismo sea requerido
conforme a lo indicado en Condicién 20 de este pliego para que aporte la documentacién
acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario.

20.- APERTURA Y CALIFICACION DE PROPOSICIONES ECONOMICAS (sobre ne 2).

A continuacién, en acto publico (el cual se sefalara en el anuncio de publicacién en el
BOE, se constituird de nuevo la Mesa de Contratacién, que, en primer lugar, comunicara a través
de su Secretario los licitadores admitidos, procediéndose a continuacion a la apertura y lectura
de los sobres n? 2 que contienen las proposiciones econémicas.

Seran rechazadas aquellas proposiciones cuya oferta econémica exceda del presupuesto
de licitacidn que figure en el Cuadro de Caracteristicas cuando éste tenga el caracter de mdximo.

Una vez finalizado dicho acto publico, y salvo en el supuesto de posibles ofertas con
valores anormales o desproporcionados, en cuyo caso se procedera conforme se indica a
continuacién, la Mesa de Contratacién hara su propuesta al Organo de contratacion.

No obstante, en cualquier momento anterior a la adopcién de la propuesta de
adjudicacién, los licitadores podran ser requeridos para que aporten documentacion
acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del
contrato, conforme a lo indicado en la cldusula 17 del presente pliego. En este caso, la mesa se
reunird para la apertura y calificacion de los documentos aportados.

De dicho acto se extendera la correspondiente acta en la que se dara cuenta del
resultado de la calificacién, indicando los licitadores excluidos y las causas.

Si se observan defectos formales en la documentacién presentada, se podra conceder
un plazo no superior a tres (3) dias habiles, contados a partir del dia siguiente a la recepcién de
la solicitud de subsanacidn, el cual finalizara a las 14 horas, para la subsanacién de los defectos
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materiales que se observen y admitiendo provisionalmente las que rednan los requisitos
exigidos.

La notificacidon se realizard en la direccion de correo electrénico que hubiese
comunicado el licitador en sobre n? 1.

Ofertas con valores anormales o desproporcionados: La Mesa de Contratacion
determinara aquellas ofertas con valores anormales o desproporcionados por su bajo importe
en relacién con la prestacién, salvo que en el Cuadro de Caracteristicas se determine que dada
la naturaleza de la prestacion a realizar no se tendra en consideracion si las ofertas estan en baja
anormal y/o desproporcionada o no. Para la determinacion de las ofertas incursas en presuncion
de temeridad se estara a lo previsto al efecto en el Anexo Il de las Normas y Reglas de
Procedimiento de Contratacion de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, ORDEN
FOM/4003/2008, de 22 de Julio, por la que se aprueban las normas de contrataciéon de Puertos
del Estado y a las Autoridades Portuarias, en relacién con la Regla 27 de las citadas Normas y el
art. 152 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo (entendiéndose por tales las que
se encuentren en alguno de los supuestos contemplados en el art. 42.1 del Cédigo de Comercio)
presenten distintas proposiciones, individualmente o en UTE, a la licitacién del servicio cuyo
contrato esta regido por el presente Pliego, se tendra en cuenta, (inicamente, para aplicar el
método de apreciacién de ofertas desproporcionadas, o presuntamente temerarias, la oferta
econémica mas baja de entre todas las presentadas por dichas empresas o por las UTE de que
formen parte.

En el procedimiento para admitir o rechazar las ofertas incursas en valores anormales o
desproporcionados por su bajo importe en relacién con la prestacién, la Mesa de Contratacion
dara audiencia al licitador, por un plazo maximo de tres (3) dias habiles, a contar desde el dia
siguiente en el que se reciba la solicitud, para que justifique la valoracién de la oferta y precise
las condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el
procedimiento de ejecucidn del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones
excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestacion, la originalidad de las
prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la proteccion del empleo y
las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestacion, o la posible
obtenciéon de una ayuda de Estado.

En el procedimiento podrd solicitarse el asesoramiento técnico del servicio
correspondiente.

Si el 6rgano de contratacién, considerando la justificacién efectuada por el licitador y los
informes mencionados en el apartado anterior, estimase que la oferta no puede ser cumplida
como consecuencia de la inclusiéon de valores anormales o desproporcionados, acordara la
adjudicacién a favor de la siguiente proposicién econémicamente mds ventajosa, de acuerdo
con el orden en que hayan sido clasificadas y que se estime puede ser cumplida a satisfaccion
de la Administracion y que no sea considerada anormal o desproporcionada.

Si la oferta es anormalmente baja debido a que el licitador ha obtenido una ayuda de
Estado, s6lo podré rechazarse la proposicion por esta Unica causa si aquél no puede acreditar
que tal ayuda se ha concedido sin contravenir las disposiciones comunitarias en materia de
ayudas publicas. El 6rgano de contratacion que rechace una oferta por esta razon deberd
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informar de ello a la Comisién Europea, cuando el procedimiento de adjudicacién se refieraa un
contrato sujeto a regulaciéon armonizada.

La propuesta de adjudicacién efectuada por la Mesa de Contratacion, y en tanto no se
le haya adjudicado el contrato por acuerdo del Organo de Contratacién, no crea derecho alguno
a favor del licitador propuesto frente a la Autoridad Portuaria de Motril.

21.- ADJUDICACION. EFECTOS.

A la vista del informe citado, el Presidente de la Autoridad Portuaria, efectuard la
adjudicacidn a la proposicién mas ventajosa que se determine.

lgualmente, esta Autoridad Portuaria se reserva el derecho a dejar desierta la
adjudicacidn del presente servicio si en su apreciacidn justificada estimara que ninguna de las
proposiciones presentadas resulta conveniente para el interés publico.

El contrato se perfeccionara mediante la adjudicacion realizada por el organo de
contratacion.

La adjudicacién sera notificada a los participantes en la licitacién, dandosele publicidad
a la misma.

Los licitadores no adjudicatarios podran retirar sus proposiciones (sobre n2 1) en el
Registro de la Autoridad Portuaria de Motril en el plazo de 3 meses a contar desde el dia
siguiente a la notificacion de la adjudicacion. Las proposiciones no retiradas en dicho plazo
podran ser destruidas por la Autoridad Portuaria de Motril.

22.- ACTUACIONES DEL ADJUDICATARIO.

Ademds de la garantia definitiva, el adjudicatario debera presentar, en el plazo maximo de
veinte (20) dias naturales a contar desde que le sea notificada la adjudicacién, la siguiente
documentacion original:

a) En el caso de empresarios que hayan acudido conjuntamente a la licitacion como Unidn
de Empresarios, deberan constituirse en Union Temporal de Empresas o en cualquiera
otra entidad que el derecho publico establece, con sujecién a lo establecido en la
normativa de aplicacién, y acreditarlo ante la APM mediante la aportacion de la
pertinente escritura de constitucidn y su inscripcion, en su caso, en los correspondientes
Registros Oficiales. La persona o entidad que se designe como representante de la UTE
debera tener poderes bastantes para el cumplimiento del contrato y ostentara durante
la vigencia del mismo la representacion.

La duracidn de la unién temporal deberd coincidir con la del contrato.

b) Carta de garantia o certificado expedido por la correspondiente compaiiia de seguros
donde se acredite el compromiso de cobertura o la cobertura de los seguros a que se
refiere la Clausula 10 (apartado relativo a Seguros del presente Pliego).

c) Documentacién original acreditativa de estar al corriente de las Obligaciones Tributarias
y de Seguridad Social, si la presentada en el Sobre n2 1 estuviere caducada.
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d) Constitucién de las garantias que, conforme a lo dispuesto en este Pliego, le sean
exigibles.

e) Cualquier otro documento previsto en los documentos de licitacion y/o a que se refiera
la carta de adjudicacion.

23.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.

Dentro del plazo de quince (15) dias hébiles (como maximo), a contar desde el siguiente
al de la notificacién de la adjudicacién, el contratista debera personarse en la Division de
Contratacién y Asesoria Juridica, a fin de formalizar el oportuno contrato administrativo. No
obstante lo anterior, dicho contrato administrativo podra elevarse a Escritura Publica a peticion
del contratista y a su costa.

24. MAQUINARIA Y MEDIOS TECNICOS.

El Contratista aportard para el desarrollo de los trabajos la maquinaria y los medios
técnicos incluidos en su propuesta y, en general, cuantos se precisen para la buena ejecucién de
aquéllos. Cualquier sustitucion de la maquinaria o medios técnicos incluidos en su oferta deberd
ser aceptada por la APM, previa presentacion de una propuesta justificada.

La maquinaria, elementos auxiliares de trabajo y demds medios andlogos de trabajo
empleados en los trabajos, quedaran adscritos a las mismas durante el curso de ejecucion de las
unidades de obras en que han de utilizarse, no pudiendo retirarse sin consentimiento expreso
de la Direccion Facultativa.

En todo momento, tanto el Contratista como sus posibles subcontratistas, deberan
disponer de la documentacién o titulo que acredite la propiedad o posesién de la maquinaria
que utilizar, y de cuanta documentacién sea exigida por las disposiciones legales vigentes.

25. EQUIPO Y MEDIOS PERSONALES.

1) El Contratista deberd ejecutar los trabajos con el equipo y medios personales
adecuados, respondiendo en todo momento a las necesidades que se deriven de la
marcha de los trabajos. En cualquier caso, debera poner a disposicion del contrato los
medios acreditados en su oferta.

Con caracter previo al inicio de la ejecucion de los trabajos o en cualquier momento de
la ejecucién de los mismos, la APM podré requerir al Contratista la presentacién de los
curriculums que estime necesarios, reservandose la posibilidad de aceptarlos o de
solicitar su sustitucion.

2) La APM podré exigir al Contratista el nombramiento de especialistas responsables en
aquellos temas o materias especialmente delicados o criticos que a juicio de la Direccién
del Contrato asi lo requieran.

3) Cualquier sustitucién del personal técnico o administrativo incluido en su oferta sera
solicitada por escrito por el contratista con la suficiente antelaciéon (minimo 20 dias
naturales) deberd ser aceptada expresamente por escrito por la APM.
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

El Contratista debera cumplir, como empresario, todas las disposiciones vigentes en
cada momento en materia laboral, de Seguridad Social y de Prevencién de Riesgos y
Seguridad y Salud en el trabajo, siendo de su responsabilidad todo lo referente a
accidentes de trabajo. En concreto, debera cumplir a su cargo y con toda diligencia el
Plan de Seguridad y Salud.

Sin perjuicio de las demas obligaciones sociales y laborales del Contratista, éste debera
cubrir las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedad profesional, en su caso,
del personal a su servicio, en la Mutualidad correspondiente, de acuerdo con lo
dispuesto en la legislacién vigente.

El personal necesario para la correcta ejecucién de los trabajos contratadas dependera
exclusivamente del Contratista, no existiendo entre este personal y la APM ninguna
relacion juridica, laboral o de cualquier otra indole, ni durante el plazo de vigencia del
contrato ni al término del mismo.

El Contratista sera responsable de cualquier violacion de lo indicado en esta clausula, de
tal modo que el incumplimiento de estas obligaciones por parte del Contratista no
implicara responsabilidad alguna para la APM, siendo de cuenta del Contratista, de este
modo, todas las obligaciones, indemnizaciones y responsabilidades que nacieran con
ocasion del contrato.

El contratista estara obligado a presentar, con la antelacién suficiente (minimo de 20
dias naturales), la solicitud de aprobacién de cualquier subcontratista no incluido en la
oferta, junto con la documentacién técnica acreditativa de la capacitaciéon de dicho
subcontratista para realizar los trabajos a subcontratar, y sera el Director Facultativo,
previa revision de la documentacidn aportada, el que aprobard su incorporacién a la
obra, hasta la cual no iniciara los trabajos.

El contratista estara obligado, en caso de ser necesario por la ejecuciéon de los trabajos,
a aportar, a su costa, un grupo electrégeno de la potencia que sea necesaria para
preservar el suministro de energia eléctrica para la normal explotacién del Puerto de
Motril.

26. LIBROS DE ORDENES, DE INCIDENCIAS Y DE SUBCONTRATACION (para el caso de obras).

1)

2)

En los trabajos civiles existird potestativamente un libro de érdenes que podra abrirse
al inicio de los trabajos o en cualquier momento posterior de la ejecucién o plazo de
garantia. En obras de edificacién, existira este libro de modo obligatorio cualquiera que
fuera su cuantia, supuesto en el que se abrira, previa diligencia del Director de la obra,
en la fecha del Acta de Comprobacion del Replanteo y se cerrara una vez expirado el
plazo de garantia, previo informe favorable sobre el estado de los trabajos, pasando en
este momento a poder de la APM quien lo archivara con el expediente de la obra.
Durante dicho tiempo, el Contratista estara obligado a conservar y tener a disposicion
de la Direccidn facultativa, en todo momento y en la obra, el citado Libro de Ordenes, y
en él se anotaran las érdenes, instrucciones y comunicaciones que, de orden técnico, el
Director de la obra estime oportuno dar al Contratista, debiendo éste firmar, a los
efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo.

Existira, asimismo, un Libro de Incidencias de Seguridad y Salud con fines de control y
seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, que constara de hojas por duplicado y sera
de responsabilidad del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la
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ejecucion de la obra o, cuando no fuera necesaria la designacién de coordinador, estard
en poder de la Direccién de obra.

3) Porotro lado, en toda obra de construccién incluida en el ambito de aplicacién de la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratacién, el Contratista debera
disponer de un Libro de Subcontratacién, que debera permanecer en todo momento en
la obra y en el que quedaran recogidas, por orden cronoldgico, todas y cada una de las
subcontrataciones realizadas, asi como su nivel de subcontratacion y el resto de datos
exigidos por la referida normativa.

27. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

1) Antes de la firma del Acta de Comprobacion de Replanteo, en caso de ser necesario, el
Contratista debera elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, de conformidad
con la normativa de aplicacion. Este Plan se presentara por duplicado, y sera redactado
y aprobado conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre,
por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en los trabajos
de construccién, y en este Pliego de Condiciones.

2) ElPlan de Seguridad y Salud, con el correspondiente informe favorable del Coordinador
en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucién de los trabajos en caso de que
exista, se elevara para su aprobacién por la Direccién Facultativa, antes del inicio de los
trabajos. El mismo trdmite se seguird cada vez que se modifique el Plan como
consecuencia de la evolucidn de la ejecucion de los trabajos y de las posibles incidencias
o modificaciones que puedan surgir.

3) Un ejemplar del Plan de Seguridad y Salud estara en la Oficina de obra, a disposicién
permanente a la Direccidn facultativa y de la Inspeccién de Trabajo.

4) Si en el transcurso de la obra se ordena la paralizaciéon de los trabajos por
incumplimiento por el Contratista o sus subcontratistas de las medidas de seguridad y
salud, el tiempo en que permanezca paralizada la obra o el tajo seguira computandose
a los efectos de plazo de ejecucion.

28. PLAZO DE EJECUCION, CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y PENALIDADES POR DEMORA.

1) Los trabajos objeto del contrato deberan ejecutarse y quedar totalmente terminados y
a disposicion de la APM en los plazos contractuales fijados, quedando el Contratista
obligado al cumplimiento del plazo total de ejecucién del contrato y de los plazos
parciales establecidos, en su caso, en el Cuadro de Caracteristicas de este Pliego.

2) La ejecucion del contrato comenzara con el Acta de Comprobacion de Replanteo, si
procede, suscrita por la APM y el Contratista, inicidndose el cémputo de los plazos
contractuales al dia siguiente al de su firma. La firma de la citada Acta, salvo que en el
momento de formalizacion del contrato se establezca expresamente otro, debera
realizarse en el plazo maximo de diez (10} dias naturales a contar desde la fecha de
formalizacion del contrato.

3) ElActade Comprobacién de Replanteo y/o los plazos totales y parciales asi establecidos,
se consideraran como parte integrante del contrato a efectos de su exigibilidad.

4) El contratista debera asegurar en todo momento que la ejecucion de los trabajos
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contratados no interfiere en el normal funcionamiento de la explotacién portuaria. En
caso de interaccidn de los trabajos con la explotacion portuaria, deberan detenerse los
mismos para evitar perjuicios en dicha explotacion, sin que el plazo contractual se vea
afectado.

El incumplimiento por parte del contratista del plazo total de ejecucion de los trabajos
acarreara las sanciones establecidas en la Clausula 45 del presente Pliego.

5) El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
el cumplimiento de los plazos contractuales, salvo que a juicio de la APM existiesen
razones para considerarlo inconveniente, sin que, en todo caso, tenga derecho el
Contratista a percibir en cada afio, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado, mayor
cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente.

6) Cuando el Contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora
respecto al cumplimiento, bien del plazo total, bien de las previsiones mensuales del
Programa de Trabajos o planificacion de actividades o de los plazos parciales
establecidos, la APM podra optar, indistintamente, por la resolucién del contrato o por
la continuidad del mismo, con concesién de la ampliacion del plazo contractual,
teniendo derecho, en este Ultimo caso, a aplicar y percibir las penalizaciones diarias por
demora. En estos supuestos, y salvo en el caso de que en el Cuadro de Caracteristicas se
sefalase otra férmula de penalizacién, se aplicara, por cada dia natural de demora, una
penalidad de 3,00 euros por cada 1.000 euros de precio del contrato (IVA excluido), con
independencia de la reclamacion de los dafos y perjuicios que se le pudiera causar a la
APM.

7) Las penalizaciones por demora en el cumplimiento de plazos seran impuestas por la
APM, previo informe de la Direccion del contrato, y notificadas al Contratista, y se haran
efectivas mediante su deduccién de los pagos que proceda realizar al Contratista y, no
siendo esto posible, con cargo a las garantias definitiva y/o adicional constituidas.

8) En el caso de que el retraso fuera producido por causas no imputables al Contratista y
éste ofrece cumplir su compromiso, déandole prérroga del tiempo que se le habia
sefialado, se concedera por la APM un plazo, que sera, por lo menos, igual al tiempo
perdido, salvo que el Contratista pida uno menor. No podran formularse por el
Contratista reclamaciones por este concepto ni tampoco si los retrasos obedecen a
razones derivadas de la naturaleza de los trabajos.

9) En todo caso, la constitucién en mora del Contratista no requerirad interpelacion o
intimacidn previa por parte de la APM.

29. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

1. Obligaciones laborales y sociales.

El Organo de Contratacién de la APM podra solicitar al contratista o subcontratista, tanto al
inicio de las actividades como durante el desarrollo de las mismas, el cumplimiento de las

siguientes obligaciones:

o Que se encuentren al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad
Social. A tal efecto, el contratista o subcontratista debera demostrar que todo su personal
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estd dado de alta en la Seguridad Social, esta al corriente del pago de las cuotas y posee
la documentacidn oficial necesaria.
Que tiene asegurado al personal contra los riesgos de Accidente de Trabajo y
Enfermedades Profesionales en la Seguridad Social o en una entidad gestora y
colaboradora de la misma (Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales).
No tener pendientes con sus trabajadores deudas de tipo salarial.
Comunicar los cambios de altas y bajas del personal que realiza sus labores en las
instalaciones, centro y lugares de trabajo de la APM, el mismo dia en que se produzcan.
Garantizar que todo el personal bajo su responsabilidad es apto para realizar su trabajo.
Si fuere el caso, en el supuesto de que en un contrato de obras se subcontrate la
realizacién del mismo, el contratista se compromete a comunicar a la APM:
o El nombre o razén social, domicilio y nimero de identificacién fiscal de la
empresa subcontratista.
o Objeto y duracién de la subcontrata
Lugar de ejecucion de la subcontrata.
o Numero de trabajadores de subcontrata que prestaran servicios en el centro de
trabajo o instalaciones de la APM.
o Medidas previstas para la coordinacion de actividades desde el punto de vista
de la prevencion de riesgos laborales.
o Certificado de estar la subcontrata al corriente en sus obligaciones tributarias y
de Seguridad Social.

o

2. Otras obligaciones

o

(o]

El contratista estd obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia
laboral, de Seguridad Social, de Salud Laboral y Prevencién de Riesgos Laborales.

Serd obligacion del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen a
terceros o a la propia APM como consecuencia de las operaciones y trabajos que requiera
la ejecucidn del contrato, incluidos los dafios y perjuicios que se puedan originar como
consecuencia de interferir en la normal explotacion portuaria, en concreto, en las lineas
maritimas que utilicen la rampa roro.

Si fuere el caso, corresponde al contratista la obtencién a su cargo de todas las
autorizaciones y licencias, tanto oficiales como particulares, que se requieran para la
elaboracién o desarrollo de los trabajos contratadas.

El contratista vendra obligado a presentar cuantas estadisticas le solicite el Organo
Contratante.

El contratista estd obligado a seguir las instrucciones que desde la APM se indiquen, a fin
de cumplir con los procedimientos que la citada APM tiene implantados en materia de
Calidad, Seguridad y Medio Ambiente.

El contratista esta obligado a aportar toda la documentacién que le requiera la APM (o en
quien delegue) en el transcurso de la obra y en el desarrollo de las auditorias previstas
legalmente y/o en este pliego.

Cualquiera otra prevista en este Pliego, Normas u otra Ley que sea de aplicacion.

Sin perjuicio de lo establecido en el resto de obligaciones previstas en el presente Pliego, en el
Pliego de Prescripciones Técnicas y/o proyecto (si los hubiera) aprobado por la APM, durante la
ejecucion de los trabajos corresponde al Contratista:

a) Ejecutar los trabajos de asistencia técnica, suministrando todos los recursos humanos,
equipos, materiales, medios auxiliares y accesorios necesarios, a juicio de la Direccion del
Contrato, para la correcta ejecucion de los trabajos.
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b) Ordenar y dirigir la ejecucidn de los trabajos de asistencia técnica con arreglo al Contrato, a
las normas técnicas y usos de aplicacion en atencidn de la naturaleza de la prestacién. A tal
efecto, ostentara la jefatura de todo el personal que intervenga en los mismos y establecera un
equipo técnico con el tamaiio y la cualificacion profesional suficiente para asegurar la correcta
ejecucién de los trabajos, asi como una perfecta coordinacion de los diferentes subcontratistas.
En especial, el Contratista se deberd dotar de los medios humanos necesarios para asegurar el
cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud.

c) Disponer la ejecuciéon de las medidas preventivas de Seguridad y Salud, velando por su
cumplimiento y por la observancia de la normativa de aplicacion en esa materia, designando el
personal técnico de seguridad que asuma las obligaciones correspondientes. Asimismo, en su
caso, el Contratista tendra que atender las recomendaciones que formule el coordinador en
materia de seguridad y salud nombrado, en los supuestos exigidos por la normativa de
aplicacion, por la Direccidn Facultativa, y cooperara con éste en el ejercicio de las funciones que
tiene encomendadas.

d) Suscribir con la Autoridad Portuaria, el Acta de Comprobacion del Replanteo de la obra.

e) En su caso, garantizar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales, medios auxiliares y
equipos que se utilicen en los trabajos.

Asimismo, debera comprobar, como parte de la direccién facultativa de obra los preparados en
obra y rechazando los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantias o
documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicacion.

f) En el ambito de su habilitacién legal, realizara anotaciones en el Libro de Ordenes de la obra,
caso de ser este exigible, recibiendo el enterado a las anotaciones por parte de la constructora
de la obra.

g) En el ambito de su habilitacion legal, controlard la correcta anotacion del Libro de
Subcontratacion, caso de tratarse de una obra incluida en el &mbito de aplicacién de la Ley
32/2006, de 18 de octubre, y llevar su diligenciado en las condiciones establecidas en dicha
normativa.

h) En el ambito de su habilitacién legal controlar que la contrata principal asigna a la obra con
antelacion suficiente (minimo 20 dias), los medios humanos, Materiales y datos precisos para el
cumplimiento de su cometido y fundamentalmente para la elaboracién de las relaciones
valoradas mensuales.

i) En el ambito de su habilitacidn legal controlar que la contrata principal de la obra obtiene los
permisos, autorizaciones y licencias, tanto oficiales como particulares, que se requieran para la
elaboracién o desarrollo de los trabajos.

j} En el ambito de su habilitacién legal controlar que la contrata principal de la obra da cobertura
e indemniza todos los dafios producidos en el desarrollo de sus trabajos, cualquiera que sea su
naturaleza y volumen.

k) En el ambito de su habilitacion legal controlar que la contrata principal de la obra realiza la
limpieza final de la obra retirando la totalidad del material sobrante y reponiendo cualquier
elemento que haya sido deteriorado durante la ejecucién de los trabajos.
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) En el dmbito de su habilitacién legal controlar que la contrata principal de la obra repara las
averias producidas durante el periodo de garantia.

m) En el 4mbito de su habilitacién legal controlar que la contrata principal de la obra asegura la
suficiente capacidad de medios puestos a disposicion del contrato por las diferentes empresas
subcontratistas, asi como la necesaria cualificacion profesional de su personal.

n) Asumir los errores producidos durante el periodo de garantia.

fi) El contratista debera asegurar en todo momento que la ejecucién de tanto los trabajos de
asistencia técnica como la obra principal no interfiere en el normal funcionamiento de la
explotacién portuaria. En caso de interaccion de los trabajos con la explotacion portuaria,
deberan detenerse los mismos para evitar perjuicios en dicha explotacién, sin que el plazo
contractual se vea afectado.

o) El Contratista deberd designar, con anterioridad al inicio de los trabajos, a un responsable de
los trabajos que ostente su representacién en orden a la ejecucién y buena marcha de los
trabajos, interprete y ponga en préctica las drdenes recibidas de la Direccion del contrato y
colabore con ésta en la resolucion de los problemas que se planteen durante la ejecucidn. Este
responsable debera tener capacidad suficiente para ostentar la representacion del Contratista
cuando sea necesaria su actuacion o presencia, reservandose la APM la facultad de la aceptacion
de su designacién o de recabar del Contratista la sustitucion, en su caso, de cualquier facultativo
que de él dependa, cuando asi lo justifique la marcha de los trabajos.

p) En el 4mbito de su habilitacién legal controlar que la contrata principal de la obra, adjudicados
los trabajos y en el plazo maximo de quince (15) dias habiles, a contar desde el dia siguiente a la
firma del acta de comprobacion de replanteo, presente un Programa de Trabajo contractual.

3.- El Contratista facilitara a la APM, sin ningln coste adicional, cuantos servicios profesionales
se estimen necesarios por ésta para el correcto desarrollo y cumplimiento del objeto del
contrato, como asistencia a reuniones explicativas, informacién al publico, etc.

4.- En el ambito de su habilitacién legal controlar que la contrata principal de la obra obtenga la
aprobacién de la APM antes de dar publicidad a comunicaciones, anuncios y fotografias de
cualquier clase en relacién con los trabajos adjudicadas. Igualmente, el Contratista exigira el
cumplimiento de este requisito a sus subcontratistas y proveedores.

5.- Colaborar con la contrata principal de la obra en cuantos trdmites sea necesarios llevar a
cabo con las distintas administraciones y empresas eléctricas para legalizar las nuevas
instalaciones, si ello fuera preciso (Consejeria de Economia, Innovacién y Ciencia de la Junta de
Andalucia, Compaiiia Distribuidora de energia eléctrica, Compaiiia Comercializadora de energia
eléctrica..., que correspondan) hasta que el suministro de energia eléctrica esté de nuevo en
funcionamiento. Todos estos tramites correran a cargo de la Contrata principal de |a obra.

30. CONDICIONES A QUE DEBE AJUSTARSE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADAS.

Los trabajos objeto del contrato deberdn ejecutarse con estricta sujecion a las
estipulaciones contenidas en el presente Pliego, en el Pliego de Prescripciones Técnicas (si lo
hubiera), Cuadro de Caracteristicas y en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
aprobado por la APM, a la propuesta presentada por el adjudicatario y aceptada por la APM, asi
como conforme a las instrucciones que en interpretacion técnica de éste diere al Contratista la
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Direccién del Contrato, con sujecién a la normativa de general aplicaciéon a las normas de
contratacion de la APM y en todo aquello no previsto, al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico
y demds normativa que la complemente, y en todo caso, a las reglas técnicas propias de la
naturaleza de los trabajos contratadas. Cuando dichas instrucciones fueran de caracter verbal,
deberan ser ratificadas por escrito en el més breve plazo posible.

El Contratista quedara obligado a ejecutar y entregar a la APM los trabajos contratadas
en los plazos contractuales previstos. Los trabajos realizados en cualquiera de sus fases seran
propiedad de la APM y ésta, en consecuencia, podra recabar en cualquier momento las entregas
de parte de las prestaciones, siempre que sea compatible con el programa de trabajo o
planificacion de actividades y no afecte al correcto desarrollo de las mismas.

La ejecucién del contrato se realizard a riesgo y ventura del Contratista.

La APM, a través de la Direccién de obra designada al efecto, efectuara la inspeccion,
comprobacidn y vigilancia para la correcta realizacion y entrega de los trabajos contratadas,
pudiendo ser asistida por una empresa especializada en los trabajos de supervision técnica de
las actividades.

31.- EXTINCION DEL CONTRATO Y CAUSAS DE RESOLUCION.
El contrato se extingue por su cumplimiento o por resolucion.

El contrato se entendera extinguido cuando el Contratista haya realizado, de acuerdo
con los términos del mismo y a satisfaccion de la APM, la totalidad de su objeto.

Son causas de resolucion del contrato:

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del Contratista individual o la extincién de la
personalidad juridica de la sociedad Contratista.

b) La declaraciéon de quiebra, de suspensién de pagos, de concurso de acreedores o de
insolvente fallido en cualquier procedimiento, o el acuerdo de quita y espera.

c) El mutuo acuerdo entre la APMy el Contratista.

d) El incumplimiento por parte del Contratista de cualquiera de sus obligaciones esenciales y
en todo caso:

e Elincumplimiento de sus obligaciones respecto de la fianza.

e El incumplimiento tanto del plazo como de cualquiera de los plazos parciales
que se establezcan en el programa de trabajo.

e Elincumplimiento de las exigencias de calidad en materiales y/o equipos.

e) La falta de pago injustificado por parte de la APM.

f) El abandono por parte del Contratista de la prestacion objeto del Contrato, entendiéndose
producido tal, cuando los servicios, trabajos o prestaciones no se desarrollen con la
regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para la normal
ejecucioén del contrato en plazo.

g) La no subsanacién de los defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e
infracciones de preceptos legales o reglamentarios, que le sean imputables al Contratista.

h) La falta de acuerdo sobre las modificaciones a introducir en el contrato, cuando éstas
excedan del diez (10%) del importe de aquél.

i) El desistimiento o la suspensién por un plazo superior a ocho meses acordada por la APM.
En tal supuesto, el contratista tendrd derecho al valor de los trabajos efectivamente
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realizadas no certificadas o pendientes de abonar y al beneficio industrial de las dejadas de
realizar, entendiendo por tal la cantidad resultante de aplicar el coeficiente del 6% al
presupuesto de ejecucién material, con deduccion de la baja de licitacién en su caso.

j)  El incumplimiento de las instrucciones que sean dadas por escrito al Contratista por el
Director del contrato para el correcto desarrollo del mismo.

k) Elincumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales.

I} Las modificaciones del proyecto acordadas por la APM, aunque fuesen sucesivas, que,
aislada o conjuntamente, representen una alteracién sustancial del proyecto inicial.

m) Cualquier otra establecida como causa de resolucién en el presente Pliego de Condiciones.

La resolucién por incumplimiento del contratista conllevara la incautacion de fianza por la APM,
previa audiencia al contratista, todo ello conforme a lo establecido en la Regla 24 de las Normas
y Reglas de Contratacion de las Autoridades Portuarias.

El contratista Unicamente tendrd derecho en estos supuestos al valor de los trabajos
ejecutados, no certificados o pendiente de pago, en aquellos casos en que dicha obra fuese
aprovechable, descontando las cantidades a que la APM tuviera derecho.

Para todo lo no previsto en este apartado, se aplicara el contenido de los Art. 223, 225,
en relacién (en el supuesto de contratos de obra) con los Art. 237 a 239 todos ellos del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Publico.

No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, en el supuesto de que la extincion
del contrato produjera un grave trastorno al servicio del Puerto, la APM podra disponer la
continuacion de sus efectos y bajo sus mismas Clausulas hasta que se adopten medidas urgentes
para evitar el perjuicio.

Serd causa de caducidad de la prestacion del servicio, sin pérdida de la fianza constituida,
la ruina de las instalaciones o la destruccion de las mismas por incendio, guerra, sedicion,
explosién o terremoto, u otra fuerza mayor, en términos de hacerse imposible la continuacion
de la prestacion de los trabajos que nos ocupa, debidamente justificada a juicio de la APM.

32. OTRAS CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO.

Si el adjudicatario no atendiera los requerimientos de constitucion de garantia, no
cumpliere los requisitos para la celebracién del contrato o impidiese que se formalice en el
término sefialado, se podra acordar la resolucién del contrato, segin dispone el articulo 223 del
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Publico.

También pueden ser causa de resolucidn las previstas en el art. 223 y 237 (en caso de
obras) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico y las que contiene la Regla 24 de la Normas
de Contratacion de la Autoridades Portuarias (Orden FOM/4003/2008, de 22 de julio,
modificada por la Orden FOM/1698/2013, de 31 de Julio).

Ademés de las causas consignadas seran causas de resolucién del contrato:

a) El abandono, demora, falta o retraso reiterado en ejecucion de la obray de los plazos
previstos en este pliego. Con independencia de la facultad resolutoria, en este supuesto
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con pérdida de la fianza constituida, la Administracién podrd optar por la imposicién de
las penalidades previstas en este pliego. En todo caso, la fianza responderd de su
efectividad. El pago de las penalidades no excluye la indemnizacién de dafios y perjuicios
a que la Administracién pudiera tener derecho.

b) Incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato o del presente pliego de
condiciones.

c¢) Manifiesta incapacidad o negligencia en la ejecucion de la obra.

d) El mutuo acuerdo con el contratista previa justificacion en el expediente de las
razones de interés publico que hacen innecesaria o inconveniente la continuidad del
contrato. Cuando, previa audiencia del contratista, el 6rgano de contratacion dicte
acuerdo motivado de resolucidn del contrato por la concurrencia de alguna causa de
resolucion por incumplimiento imputable al contratista, ordenard la incautacion de la
garantia definitiva constituida por el mismo, y en su caso de la adicional, sin perjuicio
del derecho a reclamar del contratista el importe de los perjuicios que dichas garantias
no alcanzaran a cubrir y con reserva del derecho del contratista a entablar las demandas
que procedan contra el acuerdo de resolucién sobre la concurrencia de la causa de
resolucién y sus efectos.

33.- EFECTOS DE LA RESOLUCION

En los casos en que la causa de resolucién concurrente se motive en circunstancia o
incumplimiento imputable al Contratista, previamente al acuerdo de resolucién del contrato por
parte de la Autoridad Portuaria de Motril, se le dara audiencia al Contratista, por término de
diez (10) dias hdbiles, al objeto de que presente las alegaciones que considere conveniente.

El acuerdo motivado de resoluciéon debera notificarse al Contratista, el cual vendra
obligado a abandonar la obra en un plazo no superior a un (1) mes, sin que la existencia de
cuestiones econémicas por resolver ni la falta de liquidacion de la obra puedan ser alegados para
no abandonarla en este plazo, a partir de cuyo momento la Autoridad Portuaria podra continuar
los trabajos inmediatamente por el procedimiento que estime mds conveniente.

A tal fin, la Autoridad Portuaria de Motril tendra ademas derecho a disponer de las
instalaciones y servicios auxiliares (si las hubiera) instaladas por la contrata con obligacién de
entrega inmediata por ésta y, en todo caso, facultad de la Autoridad Portuaria de tomar por si
misma posesion de todo ello, en cuanto le convenga para la continuaciéon de los trabajos,
disponibilidad que a libre decisién de la Autoridad Portuaria de Motril se formalizard a titulo de
adquisicién o depositario en manos de la empresa que continuare los trabajos, en uno y otro
caso con valoracién contradictoria y recurriendo, a falta de acuerdo entre las partes, al
procedimiento que estimen procedente en defensa de sus derechos y con igual vigencia y validez
provisional del precio y demas condiciones determinadas por la Autoridad Portuaria de Motril
en tanto no se resuelvan definitivamente las discrepancias.

La resolucién del contrato por causa imputable al Contratista implicara la pérdida
automatica de las garantias definitiva y/o adicional constituidas, incautdndolas la Autoridad
Portuaria Motril, asi como la obligacién de indemnizar a la APM por los dafios y perjuicios
ocasionados en lo que exceda de las garantias incautadas. Los referidos dafios y perjuicios seran
valorados atendiendo a los dafios de cualquier clase que se le causen a la Autoridad Portuaria
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como consecuencia de la resolucidn, incluidos los derivados del quebranto econémico y/o lucro
cesante como consecuencia del retraso en la ejecucién de los trabajos objeto de la contratacion.

La resolucion del contrato dara lugar a la comprobacién, medicion y liquidacion de los
trabajos realizadas con arreglo al Proyecto o Pliego de Prescripciones Técnicas (si lo hubiere),
fijando los saldos pertinentes a favor o en contra del Contratista.

La Autoridad Portuaria de Motril hara efectivos con cargo a las garantias y, en su caso,
retenciones por penalizaciones, hasta donde éstas alcancen, los dafios y perjuicios que se le
hayan causado y sean imputables al Contratista, notificando a éste la pertinente relacion y
liquidacién de tales dafios y perjuicios, sin mengua del derecho de la Autoridad Portuaria de
reclamar al Contratista el exceso que eventualmente no quedare cubierto por el importe de
aquellas garantias y retenciones, asi como del derecho del Contratista a ejercitar las acciones,
reclamaciones y recursos que estime le asistan contra el acuerdo de resolucion y sus efectos, en
particular respecto a la liquidacion comunicada por la Autoridad Portuaria de Motril.

34. SENALIZACION.

El contratista estd obligado a instalar, a su costa, tanto los carteles de obra, si fuera el
caso (cuyo disefio deberd ser aprobado por la APM), como las sefiales que sean precisas, tanto
diurnas como nocturnas para indicar puntos de posible peligro como consecuencia de ejecucion
del objeto de esta licitacion. Lo anterior se entiende sin perjuicio de su obligacion de adoptar
cuantas medidas de seguridad sean precisas, de acuerdo con la legislacion vigente.

Igualmente, la sefializacién de los cortes de trafico (si los hubiere), total o parcial, de las
vias afectadas durante los trabajos y operaciones correra a cargo del contratista.

El adjudicatario cumplird ademéas cuantas 6rdenes reciba de la Direccion Técnica del
contrato acerca de la instalacién de sefiales complementarias, informativas o de modificacién
de las ya existentes.

Si durante el transcurso de la prestacidn, la sefializacién no cumpliera las prescripciones
reglamentarias, a juicio de la Direccion Técnica del contrato, ésta podra ordenar la paralizacion
de los trabajos hasta que se proceda a la correccién de la sefializacion. Los retrasos que se
produzcan en la prestacion por causa de estas medidas, seran imputables al adjudicatario.

35. CESION O SUBCONTRATACION.

No se permitird al adjudicatario la cesién o subcontratacién de la adjudicacion que nos
ocupa, salvo que el Cuadro de Caracteristica del contrato diga lo contrario.

a.- No se permitird la cesion del contrato.

b.- En el caso de que se subcontratara la realizaciéon parcial del contrato, sera de
aplicacién la Regla 21 de las Normas de Contratacion de Puertos del Estado (Orden
FOM/4003/2008, de 22 de Julio, modificada por la Orden FOM/1698/2013, de 31 de Julio) y los
articulos 227 y 228 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.
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Salvo que se disponga lo contrario en el Cuadro de Caracteristicas que encabeza este
Pliego, se entendera que el Contratista puede subcontratar con sujecién a los siguientes
requisitos:

El licitador deberd mencionar en la oferta la parte del contrato que se proponga
subcontratar, indicando su importe, asi como los subcontratistas propuestos.

En caso contrario, sera necesario, ademds de cumplir el resto de los requisitos
establecidos para poder subcontratar, que el Contratista ponga en conocimiento de la APM, con
anterioridad y por escrito, la necesidad de subcontratar partes especificas de los trabajos,
expresando con claridad las condiciones técnicas del subcontrato, reservandose la APM el
derecho de admitir o0 no esta subcontratacion y de exigir al subcontratista toda clase de garantias
adicionales.

La subcontratacion no podra exceder del 60 por 100 del importe de adjudicacion.

Los subcontratistas quedaran obligados sélo ante el contratista principal, el cual
asumira, la total responsabilidad de la ejecucién del contrato frente a la APM, con arreglo
estricto a los pliegos contractuales y a los términos del contrato. La responsabilidad del
Contratista frente a la APM por la totalidad de las prestaciones concertadas, no se modificara ni
aon en el caso de que se acepte la subcontratacion.

Tal y como se indica en la cldusula 24, punto 82 y de acuerdo con el articulo 227 del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Publico el contratista estara obligado a presentar con una antelacién
minima de 20 dias naturales contados desde la notificacién de adjudicacién la solicitud de
aprobacidén de cualquier subcontratista no incluido en la oferta, junto con la documentacién
técnica acreditativa de la capacitacién de dicho subcontratista para realizar los trabajos a
subcontratar, y serd el Director de Obra, previa revision de la documentacion aportada, el que
aprobara su incorporacion a la obra, hasta la cual no iniciara los trabajos.

36. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Una vez perfeccionado el contrato, la APM podra introducir modificaciones en los
elementos o prestaciones que lo integran por razén de interés publico, siempre que sean
debidas a necesidades nuevas o causas imprevistas, a trabajos adicionales o modificaciones de
los trabajos o prestaciones contemplados en el Pliego que nos ocupa, en el cambio de
prestaciones o sustituciones parciales interesadas por la APM.

El adjudicatario vendra obligado a ejecutar estas modificaciones, tanto por servicios
adicionales o accesorios como por reduccién o sustitucion parcial de la prestacion, siempre que
su importe total no exceda, en mas o en menos, del 10 % del precio primitivo del contrato, IVA
excluido. En caso de reduccidn o supresion de prestaciones o trabajos, el adjudicatario no tendra
derecho a reclamar indemnizacidn alguna, sin perjuicio de la facultad de resolver el contrato en
los supuestos en que se supere el porcentaje maximo establecido anteriormente.

El importe de estas modificaciones sera determinado por la APM en los casos en que se
trate de modificacién de trabajos o de prestaciones cuyo precio pueda individualizarse con los
datos del presente Pliego o relacion de unidades o de la oferta presentada por el Consultor.
Fuera del caso anterior, el importe de la modificacidn se fijard de forma contradictoria entre las
partes, tomando como base los precios establecidos para prestaciones o trabajos andlogos si
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ello fuera posible, y en el caso en que no se llegase a un acuerdo, se entenderd que el contrato
quedara incurso en causa de resolucion.

Las modificaciones del contrato, cuando procedan, se ajustardn a la tramitacion
establecida en el Regla 16 de las Normas de Contratacion de Puertos del Estado, debiendo
formalizarse por escrito, previo reajuste de la garantia definitiva constituida y aprobacién del
correspondiente documento técnico que sea exigible de conformidad con la Regla 2 de la citada
Orden FOM/4003/2008, de 22 de Julio, modificada por la Orden FOM/1698/2013, de 31 de Julio.

Por ninglin motivo, ni bajo ninglin concepto, podrd el adjudicatario efectuar
modificaciones de la relacién valorada sin consentimiento expreso de la APM, ni podra
introducir o ejecutar modificaciones en las prestaciones comprendidas en el contrato, sin la
debida aprobacién de la modificacion y del presupuesto resultante como consecuencia de ella.
Las modificaciones de prestaciones que no estén debidamente autorizadas por la APM
originardn responsabilidad en el adjudicatario.

37.- SUSPENSION DE LOS TRABAIJOS.

La Autoridad Portuaria Motril podra acordar la suspensiéon del contrato, tanto del inicio
como de su ejecucién. En caso de que se acordase la suspension de los trabajos, ya sea ésta
temporal o definitiva, debera levantarse la correspondiente Acta de Suspensidn, que debera ir
firmada por el Contratista y la Autoridad Portuaria de Motril, y en la que se hard constar el
acuerdo de la Autoridad Portuaria de Motril que originé la suspension, definiéndose
concretamente la situacién de hecho en la ejecucion de aquél y la parte o partes o totalidad de
la obra afectadas por aquéllas. Se procedera de igual forma cuando la suspension del contrato
tuviere lugar por aplicacion de lo previsto en la Regla 16.5 de las Normas de Contratacién antes
citadas.

La suspensidn temporal del inicio de los trabajos por un plazo inferior a seis (6) meses,
asi como la suspensién de los trabajos en curso por un plazo inferior a ocho (8) meses, no
generard derecho a formular reclamacion alguna por parte del Contratista

Al Acta se acompafiaran como anejo y en relacién con la parte o partes suspendidas, la
medicion tanto de lo realmente ejecutado en dicha o dichas partes, como la de los materiales
utilizables exclusivamente en las mismas (si se hubieran utilizado), que puedan ser de abono.

La suspensién sera automaética, sin perjuicio del abono al contratista de los dafios y
perjuicios efectivamente sufridos por éste, segln se recoge en el Regla 23 de las Normas de
Contratacion de Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias.

38.- TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS.

Hasta la expiracion del plazo de garantia, el Contratista responderd de la ejecucion de
los trabajos contratados y de las faltas que en ella hubiera, sin que sea eximente ni le dé derecho
alguno la circunstancia de que la Direccién de la obra haya examinado o reconocido, durante su
construccidén o elaboracion, las partes y unidades de la obra o los materiales empleados, ni que
hayan sido incluidos éstos y aquéllas en las comprobaciones, mediciones o relaciones valoradas.
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El contratista Unicamente quedard exento de responsabilidad cuando los trabajos
defectuosos o mal ejecutados sea consecuencia inmediata y directa de una orden de la Direccién
del contrato o de vicios del Proyecto.

En el caso de que se adviertan vicios o defectos en la construccidén o se tengan razones
fundadas para creer que existen ocultos en la obra ejecutada, la Direccidn, previa audiencia del
contratista por el plazo de 10 dias habiles, podra ordenar al Contratista por escrito, durante el
curso de la ejecucion y siempre antes de la recepcion, la demolicién y reconstruccién de las
unidades de obra en que se den aquellas circunstancias, o las acciones precisas para comprobar
la existencia de tales defectos ocultos, siendo de cuenta del Contratista los gastos ocasionados.

Si la Direccidn facultativa estima que las unidades de obra defectuosas y que no cumplen
estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer al
Contratista la aceptacion de las mismas, con la consiguiente rebaja de los precios. El Contratista
queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la Direccidn, a no ser que prefiera
demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del
contrato.

39.- RECEPCION DE LOS TRABAIJOS.

El contrato se entenderd cumplido por el Contratista cuando éste haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de la Autoridad Portuaria, {a totalidad de su
objeto, debiendo remitirse certificacion al respecto por la Autoridad Portuaria.

Para la recepcion de los trabajos el Contratista debera proceder a la limpieza de las zonas
afectadas, de forma que queden libres de sefializacidn, publicidad de la empresa y restos de
obra o cualquier otro tipo de desechos y restituidas a su situacién inicial si ésta hubiera sido
alterada.

Finalizadas los trabajos, se verificard por la Autoridad Portuaria que la ejecuciéon del
mismo se ha ajustado a lo convenido en los documentos contractuales.

La Autoridad Portuaria de Motril podra efectuar recepciones parciales del servicio a
prestar en relacion a aquellas partes del mismo que, de acuerdo con las etapas del Programa de
Trabajo, pueda ser ejecutado por fases y entregado.

40.- CONFIDENCIALIDAD.

1. El Contratista reconoce que podra tener acceso a Informacién Confidencial de la otra
parte, entendiéndose por informacién confidencial toda la documentacion e informacién que le
sea facilitada por la APM para la prestacion del trabajo en cuestion.

2. El Contratista debera, tanto durante la ejecucion de los trabajos como con posterioridad,
mantener confidencial dicha Informacién. En cumplimiento de esta obligacion el Contratista no
podra proporcionar, en ningin momento y bajo ningtin concepto, Informacién Confidencial de
la APM, en cualquier formato, a un tercero (diferente de sus empleados y agentes que estén
bajo obligaciones de confidencialidad) o darle a la Informacién Confidencial de la APM cualquier
otro uso diferente al que es objeto de la contratacién. El Contratista se compromete a tomar
medidas razonables, que sean, al menos tan exigentes, como las que adopta con su propia
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Informacion Confidencial, para garantizar que la Informacién Confidencial no es revelada o
distribuida por sus empleados o agentes con incumplimiento de estas previsiones.

3. No tendra la consideracidn de informacién confidencial la siguiente:

- La informacion que en el momento de la entrega a la otra parte sea de caracter pablico.
- La informacién que, después de su entrega se convierta en informacién de cardcter
publico, salvo por ruptura de la presente obligacién.

- Informacién que la parte receptora pueda demostrar que es el resultado de su propia
investigacion y desarrollo, independientemente de la distribucién realizada por la parte
suministradora.

- Informacién que la parte receptora recibe de terceras parte, siempre y cuando dicha
informacion no haya sido obtenida por las terceras partes de la parte suministradora con
caracter confidencial.

- Informacion que la parte receptora recibe cumpliendo con las leyes vigentes o por una
orden judicial, siempre que la otra parte (parte suministradora) se le dé un preaviso razonable
de dicha ley u orden, y una oportunidad para intentar impedir o limitar dicha produccién.

4. La vulneracién de esta cldusula implicard un incumplimiento del contrato, debiendo el
Contratista compensar a la APM por cualquier dafio ya sea directo, indirecto, especial,
incidental, punitivo o consecuente, resultado de tal vulneracién.

5. El Contratista deberd de obtener la aprobacién de la Autoridad Portuaria, a través de la
Direccidon del Contrato, antes de dar publicidad, sin cardcter delimitativo, a comunicaciones,
anuncios y fotografias de cualquier clase en relacion con la prestacion.

6. El Contratista exigira el cumplimiento de los requisitos a sus subcontratistas y
proveedores.

41.- PROPIEDAD INTELECTUAL.

1. Ambas partes, Autoridad Portuaria de Motril y el Contratista, expresamente aceptany
reconocen que todos los derechos de propiedad intelectual derivados, en su caso, del objeto del
presente contrato corresponderdn (nica y exclusivamente a la Autoridad Portuaria de Motril.
Dicha titularidad atribuye a la Autoridad Portuaria de Motril la plena disposicion y el derecho
exclusivo a la explotacidn de los servicios resultantes de los trabajos realizados con exclusion de
cualesquiera personas fisicas y/o juridicas, incluida el propio Contratista.

2. En concreto, corresponderan a la Autoridad Portuaria de Motril, con caracter
delimitativo pero no limitativo, los derechos de reproduccion total o parcial de los trabajos
resultantes de la ejecucién del objeto del contrato, de traduccién, adaptacion, arreglo o
cualquier otra transformacién o modificacién de dichos trabajos, ya produzcan como resultado
versiones sucesivas o trabajos derivados, asi como la reproduccién del resultado de tales
transformaciones, que podran ser realizadas directamente por la Autoridad Portuaria de Motril
o bien por terceros autorizados por ésta en cuanto titular exclusivo del derecho; cualquier forma
de distribucién publica o comercializacién de los citados trabajos y su comunicacién publica;
siendo la Autoridad Portuaria de Motril quien, si asi lo decidiera, editara y divulgara el trabajo
bajo su propio nombre.

3. A tales efectos, se entendera por trabajos resultantes de la ejecucion del objeto del
contrato el software o programa de ordenador desarrollado, tanto en cédigo fuente como en
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codigo objeto; la documentacion preparatoria; la documentacion técnica, los manuales de uso
y cualquier documentacion auxiliar; elementos de disefio tales como imagenes, videos o
fotografias; y cualesquiera otros resultados derivados de la contratacién efectuada.

4. El Contratista no podra hacer uso en otros proyectos de los desarrollos, documentacién
y trabajos realizados bajo el presente contrato, si no es por autorizacién expresa y por escrito
de la Autoridad Portuaria de Motril.

5. Asimismo, las partes acuerdan expresamente la cesidn con cardcter exclusivo y
transferible por el Contratista a la Autoridad Portuaria de Motril de cualesquiera derechos de
propiedad intelectual sobre los trabajos resultantes de la ejecucion del objeto del contrato, cuya
cesion resulte necesaria para que la Autoridad Portuaria de Motril ostente en exclusiva la
titularidad de la totalidad de los derechos de propiedad intelectual que recaen sobre las mismas.
Dicha cesidn en exclusiva atribuira a la Autoridad Portuaria de Motril la facultad de explotar el
resultado de los trabajos ejecutados con exclusion de cualesquiera personas fisicas y/o juridicas,
incluido el propio Contratista, asi como la facultad de otorgar autorizaciones no exclusivas a
terceros y de transmitir su derecho a terceros.

En concreto, la cesion abarcard, con cardcter delimitativo pero no limitativo, los
derechos de reproduccién total o parcial de los servicios resultantes de los trabajos realizados;
de traduccidén, adaptacion, arreglo o cualquier otra transformacién o modificacion de los
mismos, ya produzcan como resultado versiones sucesivas, o servicios derivados, asi como la
reproduccidn del resultado de tales transformaciones, que podran ser realizadas directamente
por la Autoridad Portuaria de Motril o bien por terceros autorizados por ésta en cuanto titular
exclusivo del derecho; cualquier forma de distribucion publica o comercializacion del programa
y su comunicacion publica, siendo la Autoridad Portuaria de Motril quien, si asi lo decidiera,
editara y divulgarad los servicios bajo su propio nombre.

Dicha cesién se entenderd efectuada en los mas amplios términos, con la maxima
duracién legalmente permitida y para un ambito territorial mundial. El Contratista manifiesta
expresamente que se encuentra debidamente legitimado para realizar dicha cesion, y que
mantendra indemne a la Autoridad Portuaria de Motril por el incumplimiento de dicha garantia.

Si el Contratista hiciera uso de algunos productos, médulos o codigos sujetos a derechos
de propiedad intelectual de terceros durante los desarrollos sujetos por el presente contrato,
debera detallar por anticipado la relacién de los mismos. En tal caso, deberd aportar las
correspondientes licencias de los derechos de autor pre-existentes que permitan a la Autoridad
Portuaria de Motril su legitimo uso, modificacion, desarrollo y distribucion en los términos
previstos en este contrato, asi como aportar una garantia respecto a que esta debidamente
autorizada para conceder dichas licencias y que mantendrd indemne a la Autoridad Portuaria de
Motril por el incumplimiento de dicha garantia.

Las partes se comprometen a aportar y otorgar cuantos documentos publicos o privados
sean necesarios para la debida constancia publica de la exclusiva titularidad de los derechos de
propiedad intelectual de la Autoridad Portuaria de Motril sobre los servicios resultantes de los
trabajos realizados en virtud del presente contrato.

42.- GARANTIA DE DERECHOS.

El Contratista respondera ante la Autoridad Portuaria de Motril del ejercicio pacifico de
los derechos titularidad de la Autoridad Portuaria de Motril y/o de aquéllos que hayan sido
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cedidos mediante el presente contrato, comprometiéndose a no contraer sobre tales derechos
compromisos o gravamenes de ninguna especie que atenten contra los derechos que a la
Autoridad Portuaria de Motril o a terceros les correspondan, de acuerdo con lo estipulado en
este contrato. Al respecto, el Contratista se hace responsable frente a la Autoridad Portuaria de
Motril de todas las cargas pecuniarias que pudieran derivarse para la Autoridad Portuaria de
Motril a favor de terceros con motivo de acciones, reclamaciones o conflictos derivados del
incumplimiento de lo sefialado en esta clausula por parte del Contratista.

Asimismo, el Contratista declara tener las autorizaciones que en su caso correspondan
al objeto de no incurrir en vulneracién alguna al derecho de autor y permitir el goce de los
derechos patrimoniales a la Autoridad Portuaria de Motril en los términos resefiados en esta
cldusula asi como a cualesquiera otros derechos reconocidos por la Ley, exonerando, por lo
tanto, a la autoridad Portuaria de Motril de cualquier responsabilidad que pudiera exigirle un
tercero por la utilizacién y explotacién de los servicios. A tal efecto, el Contratista debera
presentar a la Autoridad Portuaria de Motril cuanta documentacién le sea requerida por ésta a
fin de probar la existencia de las autorizaciones que en cada caso resulten pertinentes.

43. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION.

Corresponden al érgano de contratacion las prerrogativas de interpretar el contrato,
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico,
acordar su resolucion y determinar los efectos de ésta, dentro de los limites y con sujecion a los
requisitos y efectos establecidos en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

Los acuerdos adoptados al respecto pondran fin a la via administrativa y seran
inmediatamente ejecutivos.

En el correspondiente expediente se dara audiencia al contratista.

44. PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Proteccién de Datos de Caracter Personal (en adelante LOPD), la Autoridad Portuaria de Motril
(en adelante, APM), informa al interesado de que dicha entidad es responsable de los
tratamientos en que serén almacenados los datos personales que en su caso sean recogidos a
través de la presentacién de su oferta y demds documentacién necesaria para participar en la
licitacion para la contratacion de las prestaciones objeto del presente Pliego con la finalidad de
llevar a cabo la apertura de las ofertas presentadas, elaboracion del acta de apertura de ofertas,
valoracién, en su caso, de las ofertas de conformidad con los criterios definidos en el Pliego que
nos ocupa, solicitar cuanta documentacion adicional resulte necesaria, atender sus solicitudes
de informacién, comunicarle el acuerdo del Organo de Contratacion relativo a la adjudicacion,
proceder en su caso a la devolucién a los licitadores no adjudicatarios de la documentacion
administrativa aportada y de la garantia provisional depositada (si la hubiera), remitir cualquier
otra documentacion necesaria al respecto, asi como cualquier otro tramite previsto conforme a
la normativa de aplicacién y el mantenimiento de histéricos.

Asimismo, se informa que de conformidad con la legislacién vigente, la APM debera
comunicar la informacién y datos obrantes en el expediente de contratacién a los siguientes
Organismos y terceros: Jueces y Tribunales, en su caso, cuando fuera requerido legalmente para
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ello, Organismo Publico Puertos del Estado (OPPE) y Cuerpo de Inspeccién del Ministerio de
Fomento, Junta Consultiva de Contratacion del Ministerio de Economia y Hacienda, Intervencion
General de la Administracién del Estado (IGAE) para realizacién de las auditorias de cuentas
correspondientes y en general, el Tribunal de Cuentas, auditores y a cualesquiera otros terceros
a quienes, en virtud de la normativa vigente la APM tuviere la obligacién de comunicar los datos.
Igualmente, le informamos que en virtud del principio de publicidad los datos relativos a la
identidad del licitador e importe de la proposicién econémica podra ser cedidos a cualquier
tercero que lo solicite, asi como que en funcién del procedimiento de aplicacién la APM deberd
proceder a la publicacion de informacion relativa a la adjudicacién de la contratacion en el
Boletin Oficial del Estado y/o en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

45. PENALIDADES EN CASO DE DEMORA O INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Cuando el érgano de contratacion estime que el retraso en el plazo de ejecucién sea
imputable al contratista, podra optar, indistintamente, por la resolucién del contrato o por
conceder la ampliacién del plazo contractual, pudiendo imponer al contratista en este Gltimo
caso, las penalidades diarias en la proporcidon de 3,00 euros por cada mil euros del precio del
contrato por cada dia natural de demora, siendo de aplicacion la Regla 18 de las Normas de
Contratacion de las Autoridades Portuarias.

Las penalidades se haran efectivas mediante su deduccion en los pagos que proceda
realizar al contratista y, no siendo esto posible, con cargo a la garantia que se hubiera
constituido. El régimen de penalidades sera el acordado en el cuadro de caracteristicas técnicas
para el caso de demora y el previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas (si existiere) para el
caso de incumplimiento.

46. PERIODO DE GARANTIA

El plazo de garantia sera el sefialado en el Cuadro de Caracteristicas que encabeza este
Pliego, y se computara a partir de la recepcidn de los trabajos, ya sea total o parcial, sin perjuicio
de la posible responsabilidad por vicios ocultos, aplicandose a este respecto el art. 236 del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Publico. En el caso de que dicho Cuadro de Caracteristicas no
sefialase plazo alguno, el plazo de garantia aplicable al contrato serd en todo caso de dos (2)
afos, salvo que excepcionalmente se indique la no procedencia de exigencia de plazo de
garantia atendiendo a la naturaleza y caracteristicas de las prestaciones. Sin perjuicio de lo
anterior, en el supuesto de que el inicial plazo de garantia previsto en el Cuadro de
Caracteristicas hubiera sido mejorado por el licitador en su oferta adjudicataria, éste serd el
plazo de garantia aplicable al Contrato.

47. DEVOLUCION DE GARANTIAS

Las garantias depositadas, definitivas o adicionales, se le devolveran al adjudicatario, de
oficio o a instancia del mismo, previa diligencia de extincion de todas las contingencias
amparadas por aquélla y de las responsabilidades pendientes en contra del mismo.
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La garantia no sera devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento
del plazo de garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato o resuelto éste sin culpa del
adjudicatario, conforme a lo estipulado en la Regla 14 de la Normas de Contratacion de la
Autoridades Portuarias (Orden FOM/4003/2008, de 22 de julio).

48. REGLAS ESPECIALES RESPECTO AL PERSONAL LABORAL DE LA CONTRATISTA.

1. Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la seleccién del personal que,
reuniendo los requisitos de titulacion y experiencia exigidos en los pliegos (en los casos en que
se establezcan requisitos especificos de titulacién y experiencia), formara parte del equipo de
trabajo adscrito a la ejecucién del contrato, sin perjuicio de la verificacion por parte de la
Autoridad Portuaria de Motril del cumplimiento de aquellos requisitos.

La empresa contratista procurard que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que
las variaciones en su composicion sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden
a no alterar el buen funcionamiento del servicio (cuando existan razones que justifiquen esta
exigencia), informando en todo momento a la Autoridad Portuaria de Motril.

2. La empresa contratista asume la obligaciéon de ejercer de modo real, efectivo y
continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecucion del
contrato, el poder de decision inherente a todo empresario. En particular, asumira la
negociacion y pago de los salarios, la concesion de permisos, licencias y vacaciones, la
sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia
de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando
proceda, las obligaciones legales en materia de prevencion de riesgos laborales, el ejercicio de
la potestad disciplinaria, asi como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relacion
contractual entre empleado y empleador.

3. La empresa contratista velara especialmente porque los trabajadores adscritos a la
ejecucion del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones
desempefiadas respecto de la actividad delimitada en los pliegos como objeto del contrato.

4. La empresa contratista estard obligada a ejecutar el contrato en sus propias
dependencias o instalaciones salvo que, excepcionalmente, sea autorizada a prestar sus
servicios en las dependencias de la Autoridad Portuaria de Motril. En este caso, el personal de
la empresa contratista ocupara espacios de trabajo diferenciados del que ocupan los empleados
de la Autoridad Portuaria de Motril. Corresponde también a la empresa contratista velar por el
cumplimiento de esta obligacion.

5. La empresa contratista deberd designar al menos un coordinador técnico o
responsable, integrado en su propia plantilla, que tendra entre sus obligaciones las siguientes:

e Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la Autoridad Portuaria de
Motril, canalizando la comunicacién entre la empresa contratista y el personal
integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado, y la Autoridad
Portuaria de Motril, de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la
ejecucion del contrato.

e Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecucion del contrato, e impartir
a dichos trabajadores las 6rdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en
relacion con la prestacién del servicio contratado.
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e Supervisar el correcto desempeiio por parte del personal integrante del equipo de
trabajo de las funciones que tienen encomendados, asi como controlar la asistencia de
dicho personal al puesto de trabajo.

e Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecucion del contrato,
debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente la empresa contratista con la
Autoridad Portuaria de Motril, a efectos de no alterar el buen funcionamiento del
servicio.

e Informar a la Autoridad Portuaria de Motril acerca de las variaciones, ocasionales o
permanentes, en la composicion del equipo de trabajo adscrito a la ejecucién del
contrato.

49. JURISDICCION COMPETENTE

De conformidad con lo indicado en la Regla 45 de las referidas Normas de Contratacion
de las Autoridades Portuarias, el orden jurisdiccional civil serd el competente para resolver las
cuestiones litigiosas relativas a la preparacion, adjudicacion, efectos, cumplimiento y extincién
de los contratos.

En todo caso, ante la aparicion de cualquier discrepancia o cuestién litigiosa, las partes

trataran de someterlas a la negociacion y el dialogo.

Motril, 18 de diciembre de 2017

EL DIRECTOR EL JEFE DE DIVISION DE INFRAESTRUCTURAS
- m— ,—-“_Fd__"_ e ~ (
i s —_— gl sl
—C = S5 e
S
Fdo. Francisco J. Gonzalez-Méndez Herrera Fdo. Francisco Garcia Pérez
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ANEXO N2 1

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D. con domicilio en

j Municipio

, CP. ., Yy DNI n® '

expedido en , con fecha , en nombre propio (o en

representacion de) como acredito
por , teléfono expone que:

1. Que estando interesado en participar en el procedimiento convocado por la Autoridad
Portuaria de Motril para la contratacion del servicio de “ASISTENCIA TECNICA PARA LA
REDACCION DE PROYECTOS, SEGUIMIENTO Y DIRECCION DE EJECUCION DE OBRAS DE
EDIFICACION EN EL PUERTO DE MOTRIL”, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, CON UN CRITERIO DE
ADJUDICACION, tomo parte en el mismo comprometiéndome a realizar el servicio de acuerdo
con el pliego de cldusulas administrativas particulares, cuadro de caracteristicas del contrato y
Pliego de Prescripciones Técnicas, que acepto integra e incondicionalmente, haciendo constar
igualmente que no he presentado mas de una proposicién a la misma licitacién, ya sea
individualmente, ya en unién temporal con otro empresario.

2. Que no estoy en ninguna de las circunstancias establecidas en el articulo 60 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico.

3. Que la actividad de la empresa que represento tiene relacién directa con el objeto del
contrato, y dispone de medios materiales y personales suficientes para la debida ejecucion de

éste.

4. Que me comprometo a prestar los trabajos con sujecion a los requisitos y condiciones del
Pliego, con la proposicién econémica siguiente:

Asistencia técnica: €, IVA no incluido.

En Motril,a de de 2017.

(Firma del licitador)
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ANEXO N2 2

DECLARACION RESPONSABLE

D. , vecino
de , Y con DNI, en nombre propio o en
representacién de , con domicilio

en , teléfono , con
correo electrénico a efectos de notificacion :

Al objeto de participar en el procedimiento convocado por la Autoridad Portuaria de Motril para
la contratacién del servicio “ASISTENCIA TECNICA PARA LA REDACCION DE PROYECTOS,
SEGUIMIENTO Y DIRECCION DE EJECUCION DE OBRAS DE EDIFICACION EN EL PUERTO
DE MOTRIL”, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, CON UN CRITERIO DE ADJUDICACION, declara
bajo su personal responsabilidad:

1.- Que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administracién,
reuniendo los requisitos y condiciones del Pliego de condiciones administrativas particulares,
posee plena capacidad de obrar, solvencia econdmica, financiera y técnica, esta al corriente en
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, y no se encuentra incurso en ninguna de
las prohibiciones para contratar enumeradas en el articulo 60 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Publico.

2.- Que se somete voluntariamente y acepta integramente las condiciones del contrato, asi
como cuantas obligaciones se deriven como licitador y adjudicatario si lo fuere.

Y para que asi conste y a los efectos oportunos, expide la presente declaracion en Motril, a
de de 2017.

Firma del licitador
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ANEXO N2 3
a.- Modelo de Aval.

La entidad (razén social de la entidad de crédito o sociedad de garantia reciproca), NIF, con
domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en la calle/plaza/avenida, cédigo postal,
localidad, y en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados), con poderes suficientes para
obligarle en este acto, segun resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior
de este documento, AVALA a: (nombre y apellidos o razoén social del avalado), NIF, en virtud de
lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la constitucion de esta garantia) para
responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato u obligacion asumida
por el garantizado), ante (érgano administrativo, organismo auténomo o ente publico), por
importe de: (en letra y en cifra).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el
articulo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.
Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusion y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Caja General de
Depdsitos u érgano equivalente de las restantes Administraciones Publicas, con sujecién a los
términos previstos en la legislacion de contratos de las Administraciones Publicas, en sus normas
de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depdsitos.

El presente aval estard en vigor hasta que (indicacién del 6rgano de contratacién) o quien en su
nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelacién o devolucién de acuerdo
con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico y legislacion
complementaria.

(Lugar y fecha)
(Razon social de la entidad)
{Firma de los apoderados)

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORA JURIDICA DE LA C.G.D. O ABOGACIA DEL ESTADO

Provincia Fecha Numero o codigo

b.- Modelo de certificado de seguro de caucion.

Certificado numero (1) (en adelante, asegurador), con domicilio en, calle, y NIF, debidamente
representado por don (2), con poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta del
bastanteo de poderes que se reseiia en la parte inferior de este documento,

ASEGURA A (3), NIF, en concepto de tomador del seguro, ante (4), en adelante asegurado, hasta
el importe de (en letras y en cifras) (5), en los términos y condiciones establecidos en el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Publico, normativa de desarrollo y pliego de clausulas
administrativas particulares por la que se rige el contrato (6), en concepto de garantia (7), para
responder de las obligaciones, penalidades y demas gastos que se puedan derivar conforme a
las normas y demds condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.
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El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el articulo
57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes, no dara derecho al asegurador a
resolver el contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni
éste liberado de su obligacién, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podré oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra
el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la
Caja General de Depdsitos u drgano equivalente de las restantes Administraciones Pablicas, en
los términos establecidos en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico y normas de desarrollo.

El presente seguro de caucién estard en vigor hasta que (4), o quien en su nombre sea habilitado
legalmente para ello, autorice su cancelacién o devolucion, de acuerdo con lo establecido en el
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Publico y legislacion complementaria.

Lugar y fecha.
Firma: Asegurador

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORA JURIDICA DE LA C.G.D. O ABOGACIA DEL ESTADO

Provincia Fecha Nimero o codigo

Instrucciones para la cumplimentacién del modelo.

(1) Se expresara la razon social completa de la entidad aseguradora.

(2) Nombre y apellidos del apoderado o apoderados.

(3) Nombre de la persona asegurada.

(4) Organo de contratacion.

(5) Importe, en letra, por el que se constituye el seguro.

(6) Identificar individualmente de manera suficiente {naturaleza, clase, etc.) el contrato en
virtud del cual se presta la caucion.

(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata, provisional, definitiva, etc.
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