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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA
REDACCION DE PROYECTOS, SEGUIMIENTO Y DIRECCION DE EJECUCION DE OBRAS DE EDIFICACION EN EL PUERTO DE
MOTRIL.

1.- OBJETO

El objeto de los trabajos es el SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA REDACCION DE PROYECTOS,
SEGUIMIENTO Y DIRECCION DE EJECUCION DE OBRAS DE EDIFICACION EN EL PUERTO DE MOTRIL.

2.- CONSULTOR.

El licitador que resulte adjudicatario del Contrato de Asistencia Técnica desarrollando lo preceptuado en este
Pliego, recibe la denominacién de Consultor Adjudicatario, 0 mas abreviadamente de aqui en adelante, Consultor.

Serdn obligaciones del consuitor las establecidas en las reglas 34 y 35 de la Orden FOM/1698/2013, de 31 de
julio, por la que se modifica la Orden FOM/4003/2008, de 22 de julio, por la que se aprueban las normas y reglas generales
de los procedimientos de contratacién de Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias, asi como Art. 310 y 312 del Texto
Refundido de la ley de Contratos del Sector Publico (RDL 3/2011, de 14 de noviembre).

Otras obligaciones del consultor:

- El Consultor, serd responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y
servicios realizados, asi como de las consecuencias que se deriven para la Autoridad Portuaria o para
terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la prestacién del
servicio.

- La sola presentacidn de oferta implica la declaracion por parte del Consultor de haber cumplido con su
obligaciéon de reconocer todos los lugares en que deben prestarse el servicio y tener conocimiento de las
condiciones de los mismos, de haber estudiado detenidamente los documentos de Prescripciones Técnicas,
que considera suficientes tanto para responsabilizarse de su oferta como para el posterior desarrolio de los
trabajos y, en consecuencia, que se responsabiliza de la ejecuciéon de los servicios durante el plazo de
ejecucion y de garantia de los mismos en la forma y condiciones convenidas.

- El Consultor es especialmente responsable de las condiciones de seguridad en los trabajos, estando obligado
a adoptar y hacer aplicar, a su costa, las disposiciones vigentes sobre esta materia y las que se promulguen
durante la ejecucidn del contrato, asi como las medidas que dicten la Inspeccién de Trabajo y demas
Organismos competentes y las normas de seguridad que correspondan. Asimismo, estara obligado, con
respecto al personal que emplee, al cumplimiento de las disposiciones de aplicacién en cada momento en
materia laboral, de Seguridad Social y de Prevencién de Riesgos Laborales, respondiendo de cualquier
perjuicio que por tales incumplimientos pudiera ocasionar a la Autoridad Portuaria de Motril o a terceros.

3.- SOLVENCIA TECNICA.

El personal responsable de la ejecucidn del contrato debera cumplir con los siguientes requisitos de solvencia
técnica para ser admitido en el proceso de licitacién:

e  Estar en posesidn del titulo de Arquitecto Técnico en ejecucién de obras.

e  Estar en posesion del titulo de Graduado en Ingenieria de Edificacion

e Estar en posesion del titulo técnico superior en Prevencién de Riesgos Laborales (especialidades de
Seguridad y Salud, Industrial y Ergonomia)
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Tener una experiencia como Arquitecto Técnico en ejecucion y direccién de obras minima de 12 afios

Tener experiencia minima de 1 afio, de entre los Gltimos 3, como Arquitecto Técnico en ejecucién de obras o
Graduado en Ingenieria de Edificacidn en trabajos para la Administracién Publica.

4.- DIRECCION DE LOS TRABAJOS DE ASISTENCIA TECNICA.

La Autoridad Portuaria de Motril designard como director de los trabajos de Asistencia Técnica objeto de este
documento, Director del Contrato, a un técnico de la Autoridad Portuaria de Motril. Asimismo, podra designar algun
técnico externo para que pueda asesorarle en la direccién de dichos trabajos, formando parte de la direccion de los
trabajos de asistencia técnica.

En particular, el Director del contrato determinara:

Interpretar las Especificaciones Técnicas y demds condiciones establecidas en el contrato o disposiciones
oficiales.

Los criterios y metodologia para la ejecucion de los trabajos, después de estudiadas las propuestas que en
este sentido haga el Consultor, pero sin tener que atenerse necesariamente a ellas.

Las prioridades de actuacién en cada momento del personal integrante de la Consultora Técnica.

Los medios, tanto humanos como materiales, necesarios para llevar a cabo la correcta prestacién de los
servicios contratados.

Proponer las modificaciones que convenga introducir en el proyecto.

Cualquier otra cuestion que sea consecuencia de su labor de Direccién del presente contrato y que a su
juicio, sea necesaria para el cumplimiento de sus fines.

La ejecucidn del contrato se realizara bajo el impulso, inspeccién y control ultimo del Director del Contrato.
Las indicaciones de la Direccién del Contrato no podran modificar clausulas de las Prescripciones Técnicas
aprobadas, pero si interpretarlas y aclararlas.

La Direccidn facultativa podrd realizar cuantas inspecciones estime oportunas para verificar en cualquier
momento que se estan empleando en los equipos de personas y medios comprometidos, en perfecto
estado.

Asimismo, la Direccién del contrato podra requerir en cualquier momento al Consultor que acredite
documentalmente el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales, de las pélizas de seguros
exigidas, de mantenimiento de la clasificacion, que, en su caso, se haya exigido, asi como cualquier otra
obligacién que se derive del contrato. La falta de aportacidn en plazo de los documentos solicitados al
Consultor, asi como el incumplimiento sobrevenido de alguno de estos documentos podra ser causa de
resolucién del contrato.

5.- DESARROLLO DE LAS RELACIONES DEL CONSULTOR CON LA AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL.

Durante el desarrollo de los trabajos de Consultoria Técnica, todas las relaciones directas del Consultor con la
Autoridad Portuaria se desarrollaran Gnicamente a través del Director del Contrato o persona en quien delegue, de no
expresarlo en otro sentido el presente documento.

6.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

El servicio objeto de la presente contratacién comprende los trabajos de apoyo a la divisién de infraestructuras
para realizar las siguientes funciones:
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A. Redaccién de memorias, relaciones valoradas con especificaciones técnicas y proyectos técnicos de edificacidn
en el dmbito de su habilitacién legal.

B. Seguimiento y control de proyectos y obras de edificacidn, incluyendo la direccién facuitativa de obras de
edificacién en el ambito de su habilitacién legal.

C. Apoyo a la Autoridad Portuaria de Motril en trabajos relacionados con los requisitos exigidos como solvencia

Para la correcta ejecucién de los trabajos, el personal responsable de la ejecucién del contrato deberd tener
exclusividad con la Autoridad Portuaria de Motril en los trabajos de redaccién de proyectos y en los de seguimiento,
control y direccidén de obras. Asimismo, debera tener conocimientos de normativa técnica en obras de edificacién, Autocad,
Presto y paquete Office, vehiculo propio y carnet de conducir, ordenador propio con los programas basicos (Office, Presto,
Autocad entre otros) y teléfono movil.

A continuacidn, se describen cada uno de los trabajos a realizar:

A- REDACCION DE MEMORIAS, RELACIONES VALORADAS CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PROYECTOS TECNICOS DE
EDIFICACION EN EL AMBITO DE SU HABILITACION LEGAL

Debera redactar todos los documentos necesarios para la correcta definicion de las actuaciones a realizar para
llevar a cabo una determinada inversién catalogada como edificacién por la Autoridad Portuaria de Motril, en el ambito de
su habilitacion legal (entre otras, la ley de ordenacién de la edificacién 38/1999, de 5 de noviembre, y sus revisiones
posteriores)

Para ello debera realizar los siguientes trabajos:

- Mediciones: Realizacidon de mediciones y certificaciones.
- Delineacion: Realizacién de planos.
- Gestidn Documental.

A efectos de su tramitacion administrativa, el plazo total para la realizacion de los trabajos correspondientes a la
redaccion de memorias, relaciones valoradas con especificaciones técnicas y proyectos técnicos de edificacién en el dmbito
de su habilitacién legal (en adelante proyectos) serd establecido por la division de Infraestructuras de la Autoridad Portuaria
de Motril, o el departamento que dicha Autoridad Portuaria designe.

Siempre que la normativa lo exija, deberd incluirse en los proyectos un Estudio de Seguridad y Salud o, en su caso,
un Estudio Basico de Seguridad y Salud del proyecto sobre la base de su normativa especifica, Real Decreto 1.627/1.997 —
24 de octubre o la que el dia de licitacion de este pliego esté en vigor, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccion.

Los proyectos técnicos que sean necesarios de acuerdo con la legislacién vigente serdn visados por el
correspondiente Colegio profesional. El importe del visado del proyecto no formara parte de este contrato de asistencia
técnica.

El redactor del proyecto debera cumplir con lo establecido en el apartado 3 de este pliego solvencia técnica.

Correra por cuenta del consultor todos los traslados, dietas, equipos informaticos, etc., en general todos los
medios auxiliares necesarios para la realizacidn de los trabajos del contrato. Todo ello teniendo en cuenta que el trabajo se

deberd realizar en las oficinas de la Autoridad Portuaria de Motril para una mejor coordinacién de los trabajos.

El Director del Contrato podra exigir la dedicacion a los trabajos de mas personal del previsto por el Consultor
cuando por las circunstancias del proyecto sea necesario para la correcta y oportuna realizacién del objeto del Contrato.
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El Director podra, ya sea al comienzo del Contrato o durante su vigencia, rehusar al personal que el Consultor
adscriba y exigir su cambio cuando considere que su preparacion no es la adecuada o cuando estime perjudicial su
permanencia en el equipo.

El consultor debera estar capacitado para realizar lo indicado en este documento y en la legislacién laboral
vigente.

Son de cuenta directa del Consultor adjudicatario, todos los devengos de personal, incluidos los seguros en el
momento actual o los que se aprueben durante el periodo de vigencia del Contrato.

El consultor adscrito a la prestacion objeto del Contrato, no tendra ninguna relacién laboral con la Autoridad
Portuaria de Motril, bajo ningun concepto.

Durante la realizacién de los trabajos incluidos en el contrato, todas las relaciones directas del Consultor con la
propiedad se desarrollaran a través del Director del Contrato.

Los proyectos a redactar tomaran como base de partida la definicion y documentacién aportada por la Autoridad
Portuaria de Motril que serd, fundamentalmente, la siguiente:

- Plano de situacidn, topografico, asi como de las redes existentes.
- Criterios basicos y plazos.

- Presupuesto orientativo.

- Pliego de Clausulas que rige el contrato.

Los proyectos a redactar definirdn las obras proyectadas con el detalle adecuado a sus caracteristicas, de modo
que pueda comprobarse que las soluciones propuestas cumplen las exigencias basicas del Cédigo Técnico de la Edificacién,
aprobado por RD 314/2006, de 17 de marzo {en adelante CTE) y demas normativa aplicable, asi como la normativa vigente
en la zona, aplicando la mas restrictiva en caso de discrepancia.

A.1. REDACCION DEL PROYECTO DE EJECUCION

Las memorias, relaciones valoradas con especificaciones técnicas y proyectos técnicos de edificacion en el ambito
de su habilitacién legal (en adelante proyecto o proyecto de ejecucién) desarrollara y definira la obra en su totalidad sin
que en él puedan alterarse los usos y condiciones definidas en el objeto del contrato. El proyecto de ejecucion incluira los
proyectos parciales u documentos técnicos que, en su caso, deban desarrollario o completarlo de acuerdo con la normativa
que sea de aplicacién, los cuales se integraran en el proyecto como documentos diferenciados bajo la coordinacién del
proyectista. Se hard referencia en la memoria del proyecto a estos proyectos parciales o documentos técnicos
complementarios.

A.2. CONTENIDO DEL PROYECTO DE EJECUCION

En el d4mbito de su habilitacion legal, siempre que se exija la redaccion de un proyecto, los documentos que
conformaran el mismo serdn, de acuerdo al articulo 123 al 126 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico (RD Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre), los relacionados a continuacion, cumpliendo ademas lo marcado en el
ANEJO | del CTE.

1) MEMORIA.

2) PLANOS.

3) PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS.
4) MEDICIONES Y PRESUPUESTO.
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5) ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.
1. MEMORIA

Es el documento en el que se describe el objeto de las obras recogiendo los antecedentes y situacién previa a las
mismas, las necesidades a satisfacer y la justificacién de la solucién adoptada, detalldindose los factores econdmicos,
sociales, estéticos y de todo orden a tener en cuenta.

Asimismo, el autor del proyecto realizarad una exposicién detallada de los motivos que le han inducido a llegar a los
resultados propuestos. También se justificaran las disposiciones y soluciones técnicas proyectadas, explicando todos los
pormenores racionalmente y de acuerdo con el programa de necesidades aportado por la APM y que motiva la redaccion
del proyecto.

Se incluirdn como anejos los que, en funcion del proyecto a redactar, la Autoridad Portuaria de Motril estime
oportunos segun la legislacion vigente. Asi, podran incluirse el estudio de los materiales a emplear, informacién geotécnica,
plan de calidad, los célculos estructurales, instalaciones, eficiencia energética, la justificacién del célculo de los precios
adoptados, las bases propuestas para la valoracion de las unidades de obra y las partidas alzadas, el estudio de seguridad y
salud.

La memoria tendra caracter contractual en todo lo referente a la descripcion de los materiales basicos o elementos
que forman parte de las unidades de obra. Debera venir firmada por el Autor (Consultor adjudicatario) y por el Director del
Proyecto.

La memoria contendr3, inicialmente, un indice del proyecto, debiendo estructurarse en los siguientes apartados:
1. Memoria descriptiva.

1.1 |Informacién previa. Antecedentes y condiciones de partida. Se encabezara el documento, con expresa mencién del
contrato de adjudicacidon. Ademas, deben incluirse los siguientes antecedentes:

- Encargo. Fecha. Organismo.

- Director y equipo técnico redactor

- Datos del solar como: descripcidn, situacién geografica, topografia, superficie, linderos, reportaje fotogréfico,
caracteristicas del subsuelo {a suministrar por la Autoridad Portuaria de Motril tras la definicién previa de las
necesidades por el Consultor, segun lo establecido en la normativa vigente), servicios generales, accesos rodados
y peatonales, caracteristicas y localizacion de las acometidas de agua, electricidad, alcantarillado, telefonia, etc.,
conducciones de servicios existentes, etc.

1.2 Descripcién del proyecto:
Descripcion general del proyecto, urbanizacion y edificio, programa de necesidades, uso caracteristico del edificio y
otros usos previstos, relacion con el entorno.
Descripcidn de la geometria del edificio, volumen, superficies ltiles y construidas, accesos y evacuacion.

1.3 Prestaciones del edificio: Por requisitos basicos y en relacién con las exigencias basicas del CTE. Se indicardn en
particular las acordadas entre promotor y proyectista que superen los umbrales establecidos en el CTE.
Se estableceran las limitaciones de uso del edificio en su conjunto y de cada una de sus dependencias e instalaciones.

1.4 Relacién numerada y ordenada de los planos que forman parte del proyecto.

2. Memoria constructiva
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Sustentacion del edificio. Justificacion de las caracteristicas del suelo y parametros a considerar para el calculo de la
parte del sistema estructural correspondiente a la cimentacidn.

Sistema_estructural (cimentacidn, estructura portante y estructura horizontal). Se estableceran los datos y las
hipdtesis de partida, el programa de necesidades, las bases de cdlculo y procedimientos o métodos empleados para
todo el sistema estructural, asi como las caracteristicas de los materiales que intervienen.

Sistema envolvente. Definicién constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edificio, con descripcién
de su comportamiento frente a las acciones a las que esté sometido (peso propio, viento, sismo, etc.), frente al fuego,
seguridad de uso, evacuacidn de agua, aislamiento acustico y sus bases de calculo.

El aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda energética maxima prevista del edificio para condiciones de
verano e invierno y su eficacia energética en funcién del rendimiento energético de las instalaciones proyectado segiin
el apartado 2.5.2.

Sistema de compartimentacidn. Definicidn de los elementos de compartimentacion con especificacion de su
comportamiento ante el fuego y su aislamiento acustico y otras caracteristicas que sean exigibles en su caso.

Sistemas de acabados. Se indicaréan las caracteristicas y prescripciones de los acabados de los paramentos y solados a

fin de cumplir los requisitos de funcionalidad.

Sistemas de acondicionamiento e instalaciones. Se indicardn los datos de partida, los objetivos a cumplir, las
prestaciones y las bases de célculo para cada uno de los subsistemas siguientes:

2.5.1. Proteccién contra incendios, anti-intrusién, pararrayos, electricidad, alumbrado, ascensores, transporte,
fontaneria, evacuacion de residuos liquidos y sélidos, ventilacion, telecomunicaciones, etc.

2.5.2. Instalaciones térmicas del edificio proyectado y su rendimiento energético, ahorro de energia solar térmica o
fotovoltaica y otras energias renovables, segtin las necesidades especificas y particulares del edificio.

2.6 Equipamiento.

2.7

3

Urbanizacidn. Definicion de la urbanizacién colindante al edificio, incluyendo zonas verdes asi como la zona destinada
para aparcamiento de los vehiculos asociados segun las necesidades planteadas.

Anejos a la memoria.
El proyecto contendrd tantos anejos como sean necesarios para la definicién y justificacion de las obras. Con

caracter general y no exhaustivo deben incluirse los siguientes anejos en los proyectos que asi lo requiera la Autoridad
Portuaria de Motril:

3.1 Informacién geotécnica:

La informacién geotécnica serd suministrada por la Autoridad Portuaria de Motril tras la definicién previa de las
necesidades por el Consultor, segun lo establecido en la normativa vigente.

Se debera justificar la necesidad de la realizacién del correspondiente Estudio Geotécnico con reconocimiento y
clasificacion del suelo/ estado de la estructura si asi fuera necesario para cumplir con la legislacién vigente,
definiéndolo completamente con los requisitos minimos establecidos en la normativa. Aunque la realizacion del
correspondiente Estudio Geotécnico sera asumida por la Autoridad Portuaria, el consultor deberd hacerse cargo de
la coordinacidn de los trabajos de caracterizacién geotécnica del terreno con la empresa que la Autoridad Portuaria
designe para los mismos. Asimismo, el consultor se hard cargo del resultado de los ensayos geotécnicos o de
identificacidon de materiales y ensayos en general.

3.2 Topografia/Replanteo:

Se reflejara la ubicacién exacta dentro del recinto portuario tanto en planta como en alzado (cotas) asi como de
todos los elementos significativos y necesarios para el replanteo de la edificacién y del resto de la pavimentacién de

Pagina 6 de 27




@ Autoridad Portuaria de Motril

Puerto de Motril Recinto Portuario s/n, 18613 MOTRIL (Granada)
= EN RPN RN Tel, +34 958 601 207. Fax +34 956 601 234
U7 - www.apmotril.com

>
Division de Infraestructuras Puertos del Estado

la parcela. Se facilitard por parte de la Autoridad Portuaria de Motril la topografia de la zona no eximiendo al
consultor la realizacién de una topografia de detalle si fuese necesario.

3.3 Calculo de la estructura: Se adjuntardn todos los célculos de la estructura del edificio, aplicando todos los factores de

seguridad especificados en la normativa vigente al respecto a la seguridad estructural. Estos calculos, en caso de
necesitar programas de calculo estructural para su definicién, no serdn a cargo del Consultor, siendo la Autoridad
Portuaria la encargada de realizarlos, aunque el consultor coordinara los trabajos.

3.4 Instalaciones del edificio. Se incluird para cada una de las instalaciones previstas un anejo que contenga la siguiente
informacidn:

Descripcidn y justificacion de la instalacién proyectada.

La justificacidn del calculo de los precios adoptados, las bases fijadas para la valoracién de las unidades de obra y de las
partidas alzadas propuestas.

Normativa de aplicacidn.

Datos de partida e hipdtesis de célculo.

Método de cdlculo y calculo de todos los componentes.

Materiales a emplear y ensayos en los mismos, mecanismos y equipos.

Especificaciones de montaje, registro y mantenimiento.

Las instalaciones minimas a considerar seran las siguientes teniendo en cuanta los siguientes requisitos:

3.5

3.6

3.7

e Instalacidn eléctrica: se disefiara la instalacién eléctrica en funcién de las caracteristicas de la red general
del Puerto y los requisitos del edificio. Se estudiard la posibilidad de suministro en baja o en alta tensién y
por lo tanto, la inclusion o no de un centro de transformacién. Debe contemplar la conexién con la red
existente. Se debe prever la posibilidad de dejar un local para instalaciones varias.

e Instalacion de iluminacién: Se disefiard distintos tipos de iluminacién en correspondencia con las
caracteristicas de cada una de las zonas del edificio, teniendo en cuenta que se debe tener en todo
momento iluminacidn natural y artificial adecuada. Las luminarias se escogeran segtn criterios de eficiencia
energética.

e Instalacién de ventilacion y climatizacién: Se evaluara la solucién adoptada para la climatizacién en base a
principios de eficiencia energética y flexibilidad de la instalacién a responder frente a averias ocasionales.

e Instalacion de telecomunicaciones y seguridad: Seran de datos y voz, deteccién automética de incendios,
extincién de incendios, etc. Debe contemplar la conexién con la red existente.

e Instalacién de saneamiento: Se distinguiran diversas redes segun la tipologia de aguas o residuos que
recojan y su conexidn a ia red existente.

e Instalacién de fontaneria: Se dimensionara dependiendo de las necesidades del edificio a realizar. Debera
contemplarse la conexion con la red existente.

Célculo de la ficha para el cumplimiento de la normativa vigente para la supresién de barreras arquitecténicas, tanto a
nivel nacional fijado en el Cédigo Técnico de la Edificacidn, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo,
como la normativa vigente en la materia en Andalucia Decreto 293/2009 de 7 de julio, la norma técnica para la
eliminacién de barreras arquitecténicas, urbanisticas y en el transporte, aplicando en su caso aquélla que sea mas
restrictiva.

Seguridad en caso de incendio del edificio Se realizara un estudio en caso de incendio tal y como marca el Cddigo

Técnico de la edificacion haciendo cumplimiento expreso y realizando los calculos en funcién de la propagacion
exterior e interior, la evacuacion, deteccién, control y extincion de incendios, intervencion de los bomberos y
resistencias al fuego de la estructura.

Ahorro de energia del edificio Se realizara un estudio de ahorro de energia y, como marca el Codigo Técnico de la

edificacion, haciendo cumplimiento expreso y realizando los siguientes calculos en funcién de la limitacion de demanda
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energética, rendimiento de las instalaciones térmicas, eficiencia energética de las instalaciones de iluminacion,
contribucién solar minima de agua caliente sanitaria y la contribucién fotovoltaica minima de energia eléctrica.

3.8 Justificacién del cumplimiento del CTE. Los Documentos Basicos vigentes en cada momento.

- Seguridad estructural

- Seguridad en caso de incendio

- Seguridad de utilizacién

- Salubridad

- Proteccién contra el ruido

- Ahorro de energia

- Cumplimiento de otros reglamentos basicos en funcién a las caracteristicas y funcionalidad del edificio.

3.9 Justificacién de las prestaciones del edificio por requisitos basicos y en relacién con las exigencias basicas del CTE. La
justificacion se realizara para las soluciones adoptadas conforme a lo indicado en e} CTE.

3.10 También se justificaran las prestaciones del edificio que mejoren los niveles exigidos en el CTE.

3.11Manifestacién expresa y justificada de que el proyecto comprende una obra completa o fraccionada, de acuerdo con la
L.C.S.P.

3.12Se realizard un estudio de la urbanizacién colindante al edificio que contemplara los siguientes apartados:

Movimiento de tierras: Se definird el volumen de movimiento de tierras determinando su destino, en caso de
excavacion, y la procedencia del material de relleno, adjuntando estos datos a la justificacién de precios

Estudio de firmes y pavimentos de la parcela: Se dimensionara la seccion de! firme, en toda la superficie.

Redes e instalaciones de la parcela: Se realizard un estudio para el dimensionamiento de las redes segun
necesidades de la instalacion, asi como de los materiales a emplear, adjuntando estos datos a la justificacion de
precios.

o Red contra incendios.

o Instalacién red pluviales: Se realizara un estudio de drenaje superficial en donde se recoja tanto la
solucidn del estudio de pendientes para la recogida de agua, tipologia de imbornales, etc., asi como el
sistema de la red de pluviales y su vertido a las instalaciones generales de la zona portuaria. También se
estudiard la necesidad de un sistema de depuracion del agua recogida de pluviales en caso de realizarse
algun vertido.

o Alumbrado: Se realizard un estudio del alumbrado de toda la superficie que garantice unos minimos de
iluminacién adaptado al vial donde esta situado el edificio. El centro de mando, asi como el tipo de
luminaria, se escogera en funcidn del grado de eficiencia energética, asi como del ambiente al cual estar
expuesto. Legalizacidn de la linea.

o Instalaciones tubos en vacio: Se realizard una instalacién con canalizaciones en vacio en previsién de
futuras ampliaciones, Gnicamente se realizara en zonas que determine la A.P.de Motril.

o Red de riego: Se realizard una red de riego para los alcorques que queden dentro de la urbanizacion de la
parcela, asi como las zonas ajardinadas.

Sefializacién: Se realizard un estudio de toda la superficie en cuanto a la sefializacién de seguridad vial tanto
horizontal como vertical.

Marquesinas: Se deberan disefiar unas marquesinas para los aparcamientos de los vehiculos asociados al edificio,
en caso de ser necesarias. Estas marquesinas tendran que realizarse de un material que garantice su durabilidad
en el ambiente marino.

Jardineria: Se realizard un estudio de alcorques y zonas ajardinadas para que la zona del exterior de las
instalaciones tenga un ambiente agradable, garantizando una zona de sombra en el verano. Las especies elegidas
deberan garantizar que no produzcan alergias y no sean portadoras de plagas previamente conocidas que puedan
infectar al material que se esta analizando en la instalacién.

Equipamiento/Mobiliario urbano: Deberd realizarse un estudio de mobiliario urbano, bancos, fuente bebedera,
papeleras, etc., de toda la zona exterior.
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¢ Reposicion de servicios afectados: Se realizard una identificacion de los servicios y servidumbres afectadas,
indicando las distintas compafiias a los que pertenecen. Debe incluirse en los cuadros de precios, asi como en la
justificacién de precios las unidades de obra correspondientes a la reposicién de servicios.

3.13Programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de caracter indicativo, con previsién en su caso del tiempo y
coste. Se realizara un plan de obras, con actividades coherentes con el presupuesto. Asimismo, se recogera los
importes en ejecucién material mensual y acumulada de las certificaciones.

3.14 Clasificacién del contratista. Se justificara la clasificacion del contratista conforme a la ley vigente.

3.15 Justificacién de precios. Se realizard la justificacion de precios utilizados en el presupuesto del proyecto
detallandose las procedencias de los materiales y sus alternativas, el transporte hasta los lugares, costes horarios
de las maquinarias, costes indirectos, jornales de los trabajadores, asi como todos los precios auxiliares que se
utilicen.

3.16 Plan de Calidad y Medioambiente. Se realizara un control de calidad de produccién a realizar segln las normativas
de aplicacidn. Se tendra especialmente en cuenta el cumplimiento de los procedimientos de calidad y
medioambientales establecidos en la Autoridad Portuaria de Motril. Se valorara el control de calidad, ajustandose
al 1% del PEM.

2. PLANOS

Este documento, segun lo dispuesto en el articulo 123 del Texto Refundido de la LCSP y 129 del RLCAP
comprenderd los planos de conjunto y de detalle de todos y cada uno de los elementos que integran la obra a realizar para
una perfecta definicion del proyecto y de su ejecucidon, determinando su forma y dimensiones. Igualmente se realizara los
que delimiten la ocupacién de terrenos y la restitucion de servidumbres y demas derechos reales, en su caso, y servicios
afectados por su ejecucién. Se realizard una relacién de planos necesarios para la total ejecucion de los trabajos. Los planos
servirdn de base para la medicién y valoracién de las unidades de obra proyectadas. Las acotaciones de los planos deben de
permitir deducir las mediciones de las diferentes unidades de obra, no detectdndose ninguna diferencia con las
presupuestadas.

En la relacién de planos se adjuntara el cajetin que autorice la Autoridad Portuaria de Motril, con los responsables
consensuados.

Con caracter general y no exhaustivo deben incluirse los siguientes planos en los proyectos que asi lo requiera la
Autoridad Portuaria de Motril:

PLANOS GENERALES (siempre que sean requeridos)

1- Plano de situacidn
Referido al planeamiento vigente, con referencia a puntos localizables y con indicacion del norte geografico.

2- Plano de emplazamiento.

3- Plano de urbanizacién.
Comprendera la orientacion, situacion del solar y de los servicios publicos, equipamiento existente, replanteo, red
viaria, alcantarillado, acometidas de agua, eléctrica, gas, teléfono, fibra, etc. Escala minima 1:500.

4-Plano de conjunto y ordenacién general.
Representara las zonas libres de circulacién y aparcamientos. Situacion actual.
Jardineria. Redes de saneamiento. Abastecimiento de agua. Distribucién de energia eléctrica, fibra, gas y otros
suministros. Topografia, con curvas de nivel actuales y las variaciones previstas. Planos de movimiento de tierras con
indicacién expresa de perfiles, volumen de desmontes y terraplenes, etc. Escalas de conjunto, conveniente 1:100.
Minima 1:200. Escalas de elementos y detalles, 1:50, 1:20, 1:10, segtn los casos.

PLANOS DE ARQUITECTURA (siempre que sean requeridos)
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1-Plantas de distribucion.
Acotadas, con indicacién de escala y de usos, superficies dtiles y construidas, reflejando los equipamientos fijos y
mobiliario, elementos estructurales, juntas de estructura y conductos de ventilacién. Llevardn cotas generales de la
edificacidn y de ejes estructurales.
Escala minima 1:100

2- Planos de cubierta
Planta de cubierta, con definicién de pendientes, sistemas de recogida y evacuacién, juntas, chimeneas, lucernarios,
conductos, ganchos de servicio, antenas, pararrayos, etc.
Escala minima 1:100

3- Planos de secciones generales
Acotadas, con indicacién de escala y cotas de altura de plantas, gruesos de forjado, alturas totales para comprobar el
cumplimiento de los requisitos urbanisticos y funcionales. Las secciones acotaran altura de pisos, antepechos, huecos,
capialzados, y cotas exteriores. Se realizard en zonas que se observen las escaleras, patios, etc., de forma que la obra
proyectada quede perfectamente definida. Llevara en cada plano un esquema reducido de referencias de las secciones
dadas.
Escalas 1: 100.

4- Planos de alzados de fachadas y patios interiores.
Acotados, con indicacién de escala y alturas totales para comprobar el cumplimiento de los requisitos urbanisticos. Con
detalle de huecos, cerrajeria y cualquier elemento de interés.
Escalas 1: 100, 1: 50.

5- Planos de definicion constructiva.
Planos de seccidn constructiva y de detalles constructivos con incorporacién de cualquier dato de interés para la
correcta ejecucion de las unidades de obra. De muros de fachada en planta y seccién. Escala opcional de 1:5 a 1:20,
formacion de cubiertas, escaleras totalmente definidas, alzados interiores mas significativas, plantas de solados y techos
(si fuera necesario), soleras, impermeabilizaciones, detalles de elementos complementarios, indicando de forma
inequivoca su localizacién en el edificio.

6-Memoria y detalles de carpinteria interior, exterior y cerrajeria.
Con definicidn de cotas, materiales, acristalamiento, herrajes a emplear y cualquier detalle que ayude a su correcta
ejecucion.
Escalas 1:50, 1: 20.

7- Detalles Acabados:
Se realizara planos de detalle desarrollando todos los acabados del edificio, solerias, remates de paredes, azulejos, etc.,
para su total y completa ejecucion.

8- Equipamiento:
Se realizara un plano de detalie de todos los equipamientos empleados para su total y completa ejecucién.

PLANOS DE ESTRUCTURA (siempre que sean requeridos)

Descripcién grafica y dimensional de todo el sistema estructural (cimentacién, estructura portante y estructura
horizontal). En los planos relativos a la cimentacién se incluird, ademads, su relacién con el entorno inmediato y el
conjunto de la obra, con referencias de los puntos de cotas o sondeos dados en el informe geotécnico.

Escala minima 1:100

1-Planos de cimentacién.
Con cotas, coeficientes de trabajo, y cuadro de hormigén EHE-08 y cuantos detalles sean precisos para su completa
definicién.
Escalas 1:100, 1:50.
2-Plano de toma de tierra de la estructura
Se incluira planta general, con detalles de conductores, conexiones a pilares y situacion de arquetas y picas. Iré
referida a la planta de cimentacion. :
Escala 1:100
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3- Planos de detalles de muros de contencidn, de sétano, etc., con definicion geométrica, armados, detalles, etc. si fuera
necesarios

4- Planos de plantas y secciones generales de estructura y forjados.

Acotados a ejes, con coeficientes de trabajo, cuadro de hormigén EHE, caracteristicas del acero en estructuras
metalicas segln normativa vigente, cuadro de caracteristicas y cuantos detalles sean precisos para su completa
definicién.

Escalas 1:100, 1:50.

5- Planos de estructura vertical. Con pérticos, cuadro de pilares, detalles, cuadro hormigdn EHE, caracteristicas del acero en
estructuras metalicas seglin normativa vigente, valores de la resistencia de calculo de otros elementos resistentes, en su
caso y cuantos detalles sean precisos para su completa definicién.

Escalas 1:100, 1:50.

6- Plano de detalles de vigas, zunchos, forjados, losas, armaduras y/o perfiles laminados, uniones, anclajes y pasamuros.

Segln detalles homologados. Escala opcional

PLANOS DE INSTALACIONES (siempre que sean requeridos)

Descripcidn gréfica y dimensional de las redes de cada instalacién, plantas, secciones y detalles.

1- Instalaciones sanitarias:

- Incluird plantas generales independientes a escala 1:100, que definira las redes de distribucién, dimensiones y su
posicidn en cada planta.

- Asimismo, se exigira detalles de cada nucleo sanitario. Escala 1:20 é 1.50, con las particularidades de las
conexiones de todos y cada uno de los aparatos.

- Seincluira algun plano de detalle especificado para el saneamiento planteado para un aseo tipo que el proyectista
considere importante.

- Se incluird un plano general de saneamiento a escala 1:100 donde figuren las arquetas, bajantes y red horizontal
con sus dimensiones, pendientes y cotas respecto del pavimento de planta baja. Detalles de pasatubos y cotas.
Puede ser el mismo plano de cimentacidn o bien independiente, pero con referencias a éste. Se incluird la cota de
acometida al colector.

2- Instalaciones fontaneria:

- Incluird plantas generales independientes a escala 1:100, que definira las redes de distribucién, dimensiones y su
posicidn en cada planta.

- Asimismo, se exigird detalles de cada nticleo de abastecimiento. Escala 1:20 ¢ 1.50, con las particularidades de las
conexiones de todos y cada uno de los aparatos.

- Se incluira algin plano de detalle especificado para el abastecimiento planteado para un aseo tipo que el
proyectista considere importante.

- Se incluird un plano general de abastecimiento a escala 1:100 donde figuren las arquetas, y red horizontal con sus
dimensiones, pendientes y cotas respecto del pavimento de planta baja. Detalles de pasatubos y cotas. Puede ser
el mismo plano de cimentacién o bien independiente, pero con referencias a éste.

- Serealizard un plano detallando la climatizacién del agua, asi como del sistema utilizado para ello.

- Plano de acometida de abastecimiento con detalles de la conexion a la red del puerto.

- Plano de red de riego y de su acometida a la red general del puerto.

3- Electricidad:

- Cada una de las instalaciones eléctricas, debera incluir plano/s con todos los esquemas unifilares de posible Centro
de Seccionamiento y Transformacién, cuadros generales y parciales de red, grupo y/o SAl, indicando todos los
circuitos y conexiones, potencias previstas, numero y secciones de los conductores, caracteristicas de los
interruptores, etc.

- Los planos de fuerza e instalaciones especiales pueden unificarse en los mismos planos siempre que su lectura no
se dificulte debido al exceso de informacion grafica.

- Instalaciones de fuerza: se exigird planos por plantas independientes a escala 1.100, que incluyan la situacién de
los equipos de redes generales con sus dimensiones, situacién, trazado y caracteristicas de lineas y redes, asi como
un esquema general de caracteristicas de los equipos.
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En los casos en los que se proyecte un Grupo Electrégeno, se especificard en planta su ubicacion, detalles de
instalacion y conexién con la red eléctrica.

Instalaciones especiales: las instalaciones de alumbrado de emergencia, pararrayos, tomas de tierra, etc., deberan
incluirse en los planos de fuerza o de cubierta, siempre que la lectura de los mismos lo permita o bien deberd
figurar en plantas generales independientes a escala 1:100.

Plano de acometida eléctrica a la red del puerto, asi como los detalles de conexion en el Centro de
Transformacion.

4.- [luminacion:

Cada una de las instalaciones eléctricas, debera incluir plano/s con todos los esquemas unificares, cuadros
generales y parciales de red

Instalaciones de alumbrado: se exigira planos por plantas independientes a escala 1.100, que incluyan la situacién
de los equipos de redes generales con sus dimensiones, situacién, trazado y caracteristicas de lineas y redes, asi
como un esquema general de caracteristicas de los equipos.

Plano de detalle del sistema de luminaria elegido, asi como del aseguramiento de que la iluminacidn es adecuada.

5- Climatizacion:

Se exigird planos de plantas generales independientes a escala 1:100, que incluyan redes de distribucién de
conductos y tuberias dimensionadas, situacién de todos los equipos codificados incluyendo tipo y dimensiones de
rejillas y difusores, numeracion de columnas con dimensiones, etc.

Se incluira planos con los esquemas de principio de la/s central/es térmicas, bombas principales, valvuleria, etc.,
redes generales con sus dimensiones, cuadro de caracteristicas de todos los elementos empleados y esquemas de
principio, situacidn y dimensiones de difusores de rejillas, etc.

Se incluird la localizacién y dimensiones de los equipos principales frigorificos, calderas, depdsitos, equipos de
tratamiento de aires, extractores, etc., reflejando las dimensiones y caracteristicas de las bancadas en caso
necesario. Se incluird una leyenda con las caracteristicas principales de los equipos grafiados en planos.

Si el centro o parte de él lleva instalacidén de aire acondicionado, se exigira planos y especificaciones de posibles
equipos frigorificos, torres de refrigeracién, conductos verticales y horizontales, etc. Los planos presentados se
referiran a plantas, secciones y detalles a escalas adecuadas.

6- Ventilacion:

Si el centro lleva instalacién de ventilacién mecanica, se exigira planos de planta y secciones independientes a
escala 1:100, que incluyan las redes de conductos y situacién de los ventiladores y dimensiones de las rejillas, asi
como de los propios conductos.

Se incluird claramente la situacién y trazado de las tuberias de extraccion de gases especificos para vitrina de
gases, con sus dimensiones y la situacion prevista de extractores en cubierta.

Se afiadira detalles constructivos y dimensiones de los conductos.

7- Comunicaciones:
7.1 — Telefonia:

Planos de planta con el recorrido de las lineas, bandejas y/o tuberias de telefonia.
Situacién de los equipos correspondientes y conexion a centralita telefénica.
Plano de acometida de la telefonia.

7.2 — Megafonia:

Esquema unifilar de megafonia.
Planos de recorrido de la linea de megafonia, puntos terminales y equipos finales.

7.3 —Vozy datos:

Esquema/s de principio de la red de voz y datos proyectada, con detalles de elementos electrénicos, distribucidn,
etc.

Planos de planta con la dimensidn, tipologia y trazado de bandejas y/o tubos, cableado y tipologia de lineas
generales y secundarias, asi como de las bandejas y/o tuberias.

7.4 — Instalaciones de Telecomunicacioén:

Planos de acuerdo a la legislacidn vigente, incluyendo proyecto firmado por técnico competente en los casos que
asi lo exija la reglamentacidn vigente.

Planos de conexidn de las instalaciones de telecomunicacion del edificio con las redes del resto de infraestructuras
dentro del recinto portuario.
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Instalacién contra incendios:

- Planos de seguridad pasiva por planta (evacuacion, sectorizacion, etc.) con indicacidon expresa de
compartimentacion, sectores, indicacion de recorridos en relacién con la normativa y, en general, todas aquellas
indicaciones que permitan evaluar el cumplimiento en relacién con la normativa vigente estatal, autonémica o
local que resulte de aplicacién.

- Planos de seguridad activa por planta, reflejando las instalaciones portatiles o fijas que pudieran proyectarse y sus
dimensiones, trazado y caracteristicas.

- Plano de acometida de la instalacién contra incendios a la red general del puerto.

9- Otras instalaciones:

- Pararrayos, seguridad contra intrusismos, etc.

URBANIZACION (siempre que sean requeridos)

1-

8
9-

10-

Replanteo:
- Se realizara un plano de replanteo de toda la urbanizacidn totalmente definido, acotado.
Movimiento de tierras
- Se realizard los planos necesarios donde se especifique la totalidad del movimiento de tierras, volumen,
excavaciones, perfiles, etc.
Firmes y pavimentos
- Se definira totalmente el pavimento dimensionado, asi como el resto de pavimentos de toda la urbanizacion,
teniendo en cuenta el firme existente. Estudio de maniobrabilidad de vehiculos e interacciéon con la explotacién
portuaria.
Instalaciones
- Se realizara los planos de las siguientes urbanizaciones:
e Contra incendios: perfil longitudinal, plano de detalle conexién red general, arquetas, hidrantes, valvulas,
piezas especiales, etc.
e  Pluviales: perfil longitudinal y transversal con cotas de excavacion, detalles de pozos, acometidas. Detalles
imbornales, lineas de agua, etc.
e Alumbrado: cableado eléctrico, conexién a la red, cuadro de mando, canalizacién, arquetas, estudio
luminico, baculo, luminaria, cimentacion.
e Canalizacidn en vacio: tipo de canalizacidn, arquetas.
e Red de riego: conexion red general, programador de riego, distribucion, detalles goteros, etc.
Sefalizacion: detalle de la sefalizacién horizontal y vertical.
Aparcamientos: localizacidn, distribucién, tipologia, asi como tipo de marquesina empleada.
Mobiliario urbano: detalle de todo el mobiliario urbano, bancos, fuentes, etc., asi como el conexionado a la red general
si fuese necesario.
Vallado perimetral en caso de ser necesario: plano detalle, cimentacion, puerta con su instalacién eléctrica, etc.
Servicios afectados: plano con todos los servicios afectados, asi como su reposicidn.
Jardineria: Se determinara los detalles de las jardineras, alcorques, protectores, etc.

3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

De acuerdo con el texto refundido de la Ley de contratos del sector publico, el presente documento desarrollara la

descripcién de las obras y regulara su ejecucion, con expresion de la forma en que ésta se llevara a cabo, de la medicién de
las diferentes unidades de obra ejecutadas y el control de calidad y de las obligaciones de orden técnico que correspondan
al contratista.

En el presente documento se hara expresa mencién a la obra de que se trate. Descripcién de toda la obra.
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El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definird las especificaciones sobre los materiales, sistemas,
instalaciones o unidades de obra del Proyecto y la especificacion sobre su control en obra {frecuencia, extensién y tamafio
de los lotes, tipo y nimero de ensayos, condiciones de aceptacion o rechazo y la documentacion técnica necesaria).

En el Pliego se mencionara que, durante la ejecucidn de las obras, se dara prioridad a los materiales, sistemas,
prototipos, equipos, que posean sellos y marcas vigentes y refrendadas por la Administracion.

De acuerdo con la normativa vigente, en la ejecucion de las obras deberdn observarse las normas vigentes
aplicables sobre la construccién y se incluird en el Pliego del Proyecto la frase “...en la ejecucién de las obras debera
observarse las normas vigentes aplicables sobre construccion.”

Se mencionara las disposiciones aplicables actualizadas, normas y ordenanzas que sean de aplicacién en la
ejecucion de las obras:

e RD Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico,
0 sus normativas posteriores.

¢ Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (RGLCAP)

e Instruccidn de hormigdn estructural {(EHE-08).

e Norma de construccién sismorresistente (NCSE 02) R.D.997/2002, de 27 de septiembre.

e |nstruccidn de Acero Estructural (EAE-11).

e Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de octubre sobre Seguridad y Salud en el Trabajo.

e Resolucién de 5 de Julio de 1999, de la Direccion General de Industria y Tecnologia, por la que se acuerda
la publicacién actualizada de normas armonizadas en el dmbito del RD 1435/92, modificadas por el RD
56/95.

e Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestién de residuos de
construccidn y demolicidn.

e Ley 7/2007 de Gestion Integrada de la Calidad Ambiental.

e RD 842/02 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension e
Instrucciones Técnicas Complementarias.

e Norma Bésica de Edificacién-Condiciones de Proteccidn contra incendios en edificios NBE CPI 96.

®  Instruccion para la recepcién de cementos RC-03.

e Instruccidn 6.1-IC de la Direccién General de Carreteras del Ministerio de Fomento “Secciones de firmes”,
aprobada por Orden Ministerial de 28-11-03 (B.O.E. n2 297, de 12-12-03).

e Instruccién 6.3-IC de la Direccién General de Carreteras del Ministerio de Fomento “Rehabilitacién de
firmes”, aprobada por Orden Ministerial de 28-11-03 (B.O.E. n2 297, de 12-12-03).

e Instruccion para el Disefio de Firmes de la Red de Carreteras de Andalucia en su versién del afio 2.007,
desarrollada por la Direccién General de Carreteras de la Consejeria de Obras Piblicas y Transportes de la
Junta de Andalucia

e Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.

e P.P.T.A.P.- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Agua Potable y Abastecimiento.
{O.M. 28 de julio de 1974).

e Pliego de Prescripciones Técnicas del MOPU para tuberias de abastecimiento de agua (1.994).

e Programa R.O.M.

e Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones
basicas de accesibilidad y no discriminacién para el acceso y utilizacion de los espacios publicos
urbanizados.

e Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificacién y el transporte en Andalucia.
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Y, en general, cuantas prescripciones figuran en los Reglamentos, Normas e Instrucciones Oficiales, que guarden
relacion con obras del presente proyecto, con sus instalaciones complementarias o con los trabajos necesarios para
realizarlas.

Con respecto a la estructura, el presente pliego establecera, especificamente, los datos relativos a materiales que
han de utilizarse en obra, tales como:

- Tipo, clase y categoria del cemento.

- Tipos de acero.

- Resistencia especifica del hormigén.

- Plan de control de calidad minimo para cada uno de los materiales.

Se detallard la forma de medicién y valoracion de las distintas unidades de obra y especificard las normas y
pruebas previas a la recepcidn.

Se podrén especificar ademas los siguientes puntos en caso de no estar definidos en el PCAP de la licitacién de la
obra:

e Relacién entre la propiedad y el contratista

e Direccidn e inspeccién de las obras

e Ordenes al contratista en |a obra

e  Obligaciones sociales y laborales del contratista
e  Otras obligaciones del contratista.

e Grado y tipo de subcontratacidn

e  Revisién de precios

e Penalizaciones

3.1 PRESCRIPCIONES CONSTRUCTIVAS

3.1.1 Titulo, autor y descripcidon detallada de las obras incluidas en el proyecto. Autoridades y facultades del Director de
Obra. Presencia del contratista en la obra y asistencia a la Direccion Facultativa.

3.1.2 Prescripciones sobre materiales procedentes de excavaciones, derribos o demoliciones.
3.1.3  Sistemay forma de ejecucion de los replanteos.

3.1.4 Obras que queden ocultas. Trabajos defectuosos. Vicios ocultos, reconocimiento e investigacion de la obra
ejecutada.

3.15 Limpieza y conservacion de las obras durante su ejecucidn, a su terminacion y en el plazo de garantia.
3.2 PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES.

Caracteristicas técnicas minimas que deben cumplir los productos, equipos y sistemas que se incorporen a las
obras, asi como sus condiciones de suministro, recepcién y conservacién, almacenamiento y manipulacién, las garantias de
calidad y el control de recepcién que deba realizarse incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los
criterios de aceptacién y rechazo, las acciones a adoptar y los criterios de uso, conservacion y mantenimiento.

En estas especificaciones se puede hacer referencia a pliegos generales que sean de aplicacién 6 documentos
reconocidos de acuerdo con el CTE, Homologaciones y Marcados CE exigibles.

3.3 PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCION POR UNIDADES DE OBRA Y MEDICION DE LAS UNIDADES

Pagina 15 de 27




% Autoridad Portuaria de Motril

Puerto de Motril Recinto Portuario s/n, 18613 MOTRIL (Granada)
=N ININTR Tel. +34 958 601 207, Fax +34 958 601 234
www.apmotril.com

N
Division de Infraestructuras Puertos del Estado

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecucién, normas de aplicacién,
condiciones previas que han de cumplirse antes de su realizacidn, tolerancias admisibles, condiciones de terminacion,
conservacién y mantenimiento, control de ejecucién, ensayos y pruebas, garantias de calidad, criterios de aceptacion y
rechazo. Se precisara las medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas
constructivos.

Se recogera los criterios de medicidn y las prescripciones valorativas de la obra en cuanto a:

- Sistema y forma de medir las distintas unidades de obra.

- Sistemay forma de valorar las distintas unidades de obra. Valoracién de unidades incompletas.

- Sistema de valoracidn de las partidas alzadas, segin normativa vigente.

- Certificaciones. Unidades de obra, elementos y suministros objeto de certificacion. Reformado al proyecto. Precios
contradictorios. Liquidacidon de obra a su terminacién. Suspensidn o rescisién del contrato. Subcontratos y contratos
parciales. Legislacion aplicable.

Se recogera las menciones precisas sobre:
- Recepciodn Unica. Plazo de garantia. Devolucidn de fianza.

3.4 PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES.

3.4.1 Se indicara las verificaciones y pruebas de servicio que deban realizarse para comprobar las prestaciones finales del
edificio y de la obra en general, especificando las pruebas minimas a realizar, durante las obras y al término de las mismas
en lo relativo a las instalaciones ejecutadas de cara a la recepcidn de las obras y el correcto funcionamiento posterior de las
mismas.

3.4.2. Detalle de la documentacién necesaria para la posterior recepcion de las obras, que deberd entregar la empresa
adjudicataria.

4. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Las mediciones se desarrollaran por partidas agrupadas en capitulos, conteniendo todas las descripciones técnicas
necesarias para su especificacion y valoracion.

La medicion de cada unidad se definird de forma que quede perfectamente claro, el elemento o zona del edificio a
que corresponde y se detallara de tal manera que comprenda unidades diferenciales, definidos en los planos del Proyecto.

Las magnitudes medidas tendran una aproximacion de dos decimales en longitud, superficie y cubicaciones.

Las mediciones estardn referidas a los datos existentes en los planos y seran suficientemente detalladas para
permitir la identificacién de las diversas unidades de obra. Contendran la especificacidn completa y detallada de todas las
unidades de obra de que conste el Proyecto.

E! criterio de medicién tanto en Proyecto como en obra, que debera seguirse para confeccionar este documento,
serd el indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto.

No seran admisibles partidas alzadas (salvo que, justificadas debidamente, sean autorizadas por el Organo
contratante).

En las definiciones de las unidades o de los materiales se evitara la mencién de las marcas comerciales, tipos o
similares, debiendo identificarse por sus caracteristicas técnicas. En caso necesario se mencionard la marca comercial
incluyendo el término “o similar”. En los elementos que componen las instalaciones se utilizard preceptivamente elementos
homologados.

Pégina 16 de 27



% Autoridad Portuaria de Motril

__Puerto de Motril Recinlo Portuario s/n, 18613 MOTRIL (Granada)
ERINNIAR Tel. +34 958 601 207. Fax +34 958 601 234
AN A www.apmolil.com

e
Division de Infraestructuras Puertos del Estado
De acuerdo a lo dispuesto en la normativa vigente el documento denominado presupuesto constara de precios
unitarios y de los descompuestos, en su caso, estado de mediciones y los detalles precisos para su valoracién. Asimismo,
debera contar con el cuadro de precios n21 y n22 debidamente firmados.

El presupuesto sirve para determinar el importe previsto de la obra total proyectada, mediante la aplicacién de
unos precios a la medicién de cada una de las distintas unidades de obra en que se descompone, segin determinen los
pliegos de condiciones técnicas generales y particulares.

El célculo de los precios de las distintas unidades de obra se basara en las determinaciones contenidas en el
articulo 130 del RGLCAP.

Se podra incluir los siguientes cuadros de precios:

- Mano de obra actualizada con los costos de mano de obra por categorias.

- Materiales con los precios de todos los utilizados a pié de obra.

- Precios auxiliares, con el calculo de cada uno de ellos.

- Precios descompuestos, con el calculo de cada uno de ellos y su precio en letra.

Como cuadro de precios se debera utilizar preferentemente el Cuadro General de Precios que corresponda a la
zona donde se localiza el edificio a proyectar. Se definira el cuadro de precios n21 y n22.

Se denominara presupuesto de ejecucién material el resultado obtenido por la suma de los productos del nimero
de cada unidad de obra por su precio unitario y de las partidas alzadas {caso de existir). Se incluira un resumen general de
este presupuesto de ejecucién material, indicando el porcentaje del importe de cada capitulo respecto del importe total.

El presupuesto de ejecucién por contrata se obtendréd incrementando el de ejecucion material en los porcentajes
siguientes:

- Gastos generales de la empresa, gastos financieros, cargas fiscales (IVA excluido), tasas de la Administracién
legalmente establecidas, que incidan sobre el costo de las obras y demads derivados de las obligaciones del contrato. Se
aplicara un 13%, sobre el presupuesto de ejecuciéon material.

- Beneficio industrial del contratista. Se aplicara el 6%, sobre el presupuesto de ejecucién material.

- Incremento de control de calidad sobre la ejecucion material. Se aplicara el 1% sobre el presupuesto de ejecucién
material.

El presupuesto se atendra al orden y disposicién de capitulos siguiente, salvo que el tipo de obra aconseje y se
justifique la necesidad de aumentar, suprimir o refundir alguno de los mismos:

CAPITULO 01 Trabajos previos.

CAPITULO 02 Demoliciones.

CAPITULO 03 Movimiento de tierras.

CAPITULO 04 Red de saneamiento horizontal
CAPITULO 05 Cimentacion.

CAPITULO 06 Estructura.

CAPITULO 07 Albafiileria. Cerramientos y divisiones.
CAPITULO 08 Revestimientos y falsos techos.
CAPITULO 09 Cubiertas.

CAPITULO 10 Aislamiento e impermeabilizacién.
CAPITULO 11 Canteria y piedra artificial.
CAPITULO 12 Solados, alicatados y chapados.
CAPITULO 13 Carpinteria exterior.

CAPITULO 14 Carpinteria interior.

CAPITULO 15 Cerrajeria.
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CAPITULO 16 Vidrierfa y trasldcidos.
CAPITULO 17 Fontaneria, sanitarios y red vertical de saneamiento.
CAPITULO 18 instalacién eléctrica e iluminacién.
CAPITULO 19 Instalacién de calefaccién.
CAPITULO 20 Instalacion de climatizacidn y extraccion.
CAPITULO 21 Instalacion de proteccidn contra incendios.
CAPITULO 22 Instalaciones de aparatos elevadores.
CAPITULO 23 Instalaciones audiovisuales e informatica.
CAPITULO 24 Instalacién de seguridad.
CAPITULO 25 Eliminacion barreras arquitectonicas.
CAPITULO 26 Pintura y decoracién.
CAPITULO 27 Varios.
CAPITULO 28 Urbanizacién.
CAPITULO 29 Control de calidad
CAPITULO 30 Seguridad y Salud

INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACION DEL PROYECTO DE EJECUCION

1. FASE DE REDACCION DEL PROYECTO.

El plazo para el desarrollo del proyecto de ejecucion lo establecera la division de infraestructuras o en quien ella
delegue. El cdmputo del mismo se iniciard el dia en que se ponga a disposicion del adjudicatario la documentacion
necesaria para la elaboracién del proyecto y finalizara con la presentacion del mismo en la APM.

2. PLAZOS.

Debido a que la asistencia técnica de esta contratacién se desarrollard en las instalaciones de la Autoridad
Portuaria, durante la fase de redaccidn del proyecto se realizaran tantas reuniones de control como sean necesarias a fin de
ir perfilando los distintos documentos que componen dicho proyecto. El nimero, fugar y asistentes de dichas reuniones las
establecera el érgano de contratacién a través del Director de los Trabajos, responsable que coordinard, desde su inicio, el
desarrollo del proyecto y sera responsable de su aprobacién. El adjudicatario presentara los necesarios avances de sus
trabajos, de forma que se proporcione al 6érgano de contratacién una imagen global del proyecto y un avance de
presupuesto.

El érgano de contratacion podra indicar las variaciones que se considere necesario introducir en el proyecto, sin
que se considere que esta toma de contacto interrumpe el plazo de ejecucion del contrato.

3. PRESENTACION DE EJEMPLARES DEL PROYECTO.
El adjudicatario elaborara el Proyecto y entregard para su supervision un ejemplar del mismo
Los documentos que forman parte del proyecto se deberad presentarlos en el formato que el Director de los
trabajos considere oportuno dependiendo del trabajo realizado (PDF o papel en formato DINA3 o DINA4), indicando el
titulo del proyecto y nombre y afio correspondiente.
Todos los planos llevaran en su parte inferior derecha un sello o caratula de identificacion. En cada piano deberan

figurar los técnicos que intervengan en su redaccién y el director del proyecto. Independientemente de la escala
alfanumérica de cada plano, se incluird una escala gréafica, en prevision de posibles reducciones o ampliaciones.
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En el caso de que, por su extension, el proyecto tenga que encuadernarse en varios tomos se aconseja la siguiente
distribucion:

Tomo 1.- Memoria y pliego de condiciones.
Tomo 2.- indice de planos y planos.

Tomo 3.- Mediciones y Presupuesto.

Tomo 4.- Estudio de seguridad y salud.

Todos los ejemplares serdn fechados y firmados de forma original.

Deberan entregarse los ejemplares necesarios (en formato a definir) para su supervisidon por el organismo de
supervision que establezca la normativa actual que emitira informe de supervision conforme a lo dispuesto por el articulo
136 del RGLCAP.

Si el informe de supervision fuera favorable, procedera la aprobacién del Proyecto por el érgano de contratacidn.
Por el contrario, si tras la supervisidn realizada sobre el proyecto, se acreditasen la existencia de defectos, insuficiencias
técnicas, errores materiales, omisiones o infracciones de preceptos legales o reglamentarios, que sean imputables al
contratista, el érgano de contratacién exigirad la subsanacién de los mismos especificando el plazo para ello. A tal fin, el
érgano de contratacién remitird la correspondiente notificacion de forma que quede acreditada la fecha de su recepcion, a
efectos de computo de plazo.

Si transcurrido este plazo las deficiencias no se hubiesen corregido, el érgano de contratacién podra, atendiendo a
las circunstancias concurrentes, optar por la resolucién del contrato o por conceder un nuevo plazo al contratista, en los
términos establecidos en el articulo 286 de la LCSP.

Una vez se considere por el érgano de contratacion que las deficiencias observadas en el Proyecto han sido
corregidas el adjudicatario entregara las copias necesarias del mismo en la divisidon de infraestructuras

El proyecto técnico que sea necesario de acuerdo con la legislacion vigente sera visado por el correspondiente

Colegio profesional. El importe del visado del proyecto no formara parte de este contrato de asistencia técnica.

Asimismo, se entregara la documentacion en soporte informatico: un documento completo en PDF y otro con
archivos editables con los planos en formato AutoCAD, las mediciones y presupuesto en formato Presto y los documentos
de texto en formato Microsoft Word.

A.3. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

En el ambito de su habilitacién legal, de acuerdo con el contenido del Art.123 del Texto Refundido de la LCAP se
incluird un estudio de seguridad y salud o, en su caso, un estudio basico de seguridad y satud del proyecto sobre la base de
su normativa especifica, Real Decreto 1.627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccion.

En el dmbito de su habilitacidn legal, el Consultor asumira el papel de coordinador de seguridad y salud durante la
elaboracién del proyecto de obra ejerciendo las funciones propias de éste de acuerdo con el Real Decreto 1.627/1.997 de
24 de octubre.

1. INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACION DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
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La presentacién del Estudio de Seguridad y Salud se llevara a cabo simultdneamente a la presentacién del Proyecto
de Ejecucién incorporandose como un documento mas al mismo y adaptando los mismos criterios en cuanto a forma de
presentacidn del proyecto de ejecucidn.

El Estudio de Seguridad y Salud se presentara visado por el Colegio Profesional correspondiente siempre que asi lo
establezca la legislacién vigente o la Autoridad Portuaria de Motril. El importe del visado del proyecto no formard parte de
este contrato de asistencia técnica.

2. GESTION DE LICENCIAS Y PERMISQOS

El Consultor realizard, en el menor tiempo posible, todas las gestiones y tramites necesarios para obtener cuantas
licencias, permisos, o equivalentes sean requeridos por los organismos oficiales para la ejecucién de la obra, asi como para
la obtencién de la licencia de apertura de actividad o similar. Para ello redactara cuantos documentos complementarios
exijan las autoridades para la peticion y obtencion de estos permisos y licencias.

Asimismo, asumird las labores de asistencia técnica para el seguimiento y la obtencién de los permisos, licencias y
legalizacién de todas y cada una de las instalaciones que formen parte del proyecto, en caso de que fuera necesario de
acuerdo con la normativa vigente, ante los organismos correspondientes.

El 6rgano de contratacidn entregara un documento autorizando al Consultor a la realizacién en su nombre de
todas las gestiones y solicitudes que tengan cardcter de tramite, sin repercusién econdmica o contractual.

Los cambios técnicos o de cualquier tipo que se realicen en el proyecto, que le fueran exigidos al Consultor para la
obtencién de las preceptivas licencias y demas autorizaciones procedentes, de conformidad con la normativa aplicable,
deberan incorporarse a las copias del proyecto entregado al érgano de contratacion sustituyendo a las iniciales.

El importe de las tasas correspondientes a los permisos o licencias necesarios para ia aprobacién del proyecto serd
por cuenta del érgano de contratacion.

B. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS Y OBRAS DE EDIFICACION, INCLUYENDO LA DIRECCION FACULTATIVA DE
OBRAS DE EDIFICACION EN EL AMBITO DE SU HABILITACION LEGAL.

En el ambito de su habilitacién legal, estardn incluidos todos los trabajos necesarios para llevar a cabo la correcta
ejecucién de los proyectos y obras de edificacién, asumiendo las funciones de replanteo geométrico, seguimiento y control
de los proyectos y obras de edificacién para el aseguramiento de la calidad de la construccién y su adecuacién a la
normativa en vigor, asi como la de direccién de ejecucién de las mismas, cuando sea requerido por la Autoridad Portuaria
de Motril. Para ello debera realizar, al menos, los siguientes trabajos:

- Mediciones: Realizacién de mediciones, relaciones valoradas y certificaciones.

- Delineacién: Realizacién de planos de detalle y aclaraciéon de determinadas unidades de obra.

- Partes de trabajo: visitas a campo debiendo redactar partes diarios sobre el avance del proyecto o de la obra.

- Gestion Documental: Recepcidn, archivo y revision de la documentacién que genere el proyecto u obra, tanto la
presentada por el contratista para su posterior aprobacién por parte del responsable del Contrato como la generada por la
Autoridad Portuaria. Se hara especial hincapié en la documentacion requerida para el expediente por la normativa en vigor.

Correra por cuenta del consultor todos los traslados, dietas, equipos informaticos, etc., en general todos los
medios auxiliares necesarios para la realizacidn de los trabajos del contrato. Todo ello teniendo en cuenta que el trabajo se
deberad realizar en las oficinas de la Autoridad Portuaria de Motril para una mejor coordinacién de los trabajos.

Dentro del &mbito de su habilitacién legal, el consultor debera tener en cuenta las siguientes cuestiones:

1.
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- Siempre que asi lo requiera la Autoridad Portuaria, el consultor serd el Director de la Obra (de acuerdo con la
definicién de esta figura que realiza la Ley de Ordenacién de la Edificacion, LOE 38/99) asumiendo las obligaciones
propias de esta figura de acuerdo con la ley. Estas obligaciones son:

A -Estar en posesién de la titulacion académica y profesional habilitante.

B -Verificar el replanteo y la adecuacién de la cimentacidn y de la estructura proyectadas a las caracteristicas
geotécnicas del terreno.

C -Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las
instrucciones precisas para la correcta interpretacidn del proyecto.

D -Elaborar, a requerimiento del érgano de contratacion o con su conformidad, eventuales modificaciones del
proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones
normativas contempladas y observadas en la redaccidén del proyecto

E -Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de la obra y el certificado final de obra, asi como conformar las
certificaciones parciales y la liquidacion final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran
preceptivos.

F -Elaborar y suscribir la documentacién de la obra ejecutada para entregarla al dérgano de contratacion, con los
visados que en su caso fueran preceptivos.

Asimismo, si la Autoridad Portuaria lo requiere, el consultor serd el director de ejecucién de la obra (de acuerdo con la
definicion de esta figura que realiza la Ley de Ordenacién de la Edificacion, Ley 38/99). El director de ejecucién de las
obras asumira las obligaciones enunciadas en la LOE 38/99. Estas obligaciones son:

A - Estar en posesion de la titulacién académica y profesional habilitante.

B - Verificar la recepcidn en obra de los productos de construccién, ordenando la realizacién de ensayos y pruebas
precisas.

C - Dirigir la ejecucién material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecucion y
disposicion de los elementos productivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del
director de obra.

D - Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas.

E -Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, asi como elaborar y suscribir las
certificaciones parciales y la liquidacion final de las unidades de obra ejecutadas.

F -Colaborar con los restantes agentes en la elaboracion de la documentacién de la obra ejecutada, aportando los
resultados del control realizado.

G- El consultor asumird la direccién de obra y la direccidn de la ejecucién de la obra de instalaciones.
H- El consultor asumira la direccidn de obra y la direccion de la ejecucion de la obra de la urbanizacidn.
I- El consultor sera el que lleve los levantamientos topograficos, asi como replanteos de la obra.

J- El consultor debera aprobar previo al inicio de las obras el Programa de Aseguramiento de la Calidad y
Medioambiente de la obra presentado por el Contratista. Asimismo, debera realizar el seguimiento ambiental de la
obra segun se establece en la normativa vigente, en los Procedimientos de Calidad y Medicambiente de la Autoridad
Portuaria de Motril y en el Programa de Aseguramiento de Calidad y Medioambiente de la obra.

- El consultor, si asi lo requiriese la Autoridad Portuaria de Motril, contard con un técnico competente para la
coordinacién de seguridad y salud durante la ejecucidon de la obra que asumird las funciones propias de este
coordinador de acuerdo con el RD 1627/97 por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en
las obras de construccion. El director de ejecucion de las obras podra asumir simultdneamente el papel de
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coordinador de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra. Serdn obligaciones del coordinador de seguridad y
salud:

A-

K-

Coordinar la aplicacién de los principios generales de prevencion y de seguridad:

- al tomar decisiones técnicas y de organizacién con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que
vayan a desarrollarse simultdnea o sucesivamente.

- al estimar la duracién requerida para la ejecucién de estos distintos trabajos o fases de trabajo.

Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los
trabajadores auténomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de accién preventiva que se
recogen en el articulo 15 de la Ley de Prevencidn de Riesgos Laborales, Ley 31/1995, de 8 de noviembre, durante
la ejecucion de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el articulo 10 del RD. 1627/97.
Informar, antes del comienzo de la ejecucién de la obra, sobre el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el
contratista y remitirlo al Organo de Contratacién para su aprobacién. También informara sobre las modificaciones
que se originen durante la ejecucién de las obras.

-Se realizard un estudio exhaustivo del Plan de Seguridad y Salud presentado por la empresa adjudicataria de las
obras tras el cual y en base al Estudio de Seguridad y Salud emitir un informe mediante el cual se aprueba el Plan
de Seguridad y Salud de la obra. Realizacién del Aviso Previo de la obra indicando en él los datos referidos, asi
como su presentacién en la administracién responsable. Se hara seguimiento de él debiendo realizarse
modificaciones si fuese necesario. Se realizard un seguimiento del Aviso Previo que debera estar en un lugar visible
en la obra para conocimiento de todos los trabajadores.

Organizar la coordinacién de actividades empresariales previstas en el articulo 24 de la Ley de Prevencién de
Riesgos Laborales.

Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacion correcta de los métodos de trabajo.

Adoptar las medidas necesarias para que sélo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.

Redactar los informes o certificaciones que le sean solicitados por el 6rgano de Contratacién y ademas expedird los
siguientes:

- Medicién mensual de las unidades contempladas dentro del Plan de Seguridad y Salud para su incorporacion en
la Certificacion mensual de Obra.

- Informe mensual del seguimiento de la seguridad de la obra, que se unira a la correspondiente certificacion.

- Remitir copias de las érdenes emitidas durante el mes en el libro de incidencias.

El Coordinador de Seguridad y Salud pondra en conocimiento del drgano de contrataciéon las modificaciones
introducidas en la seguridad de las obras, su paralizacién o el incumplimiento de la contrata y entre tanto,
adoptara las disposiciones necesarias para impedir o minorar los posibles dafios a los intereses del Organo de
Contratacion.

Se realizara un seguimiento durante ia ejecucién de las obras del cumplimiento del plan des seguridad y salud.
Especialmente se realizard un seguimiento a las empresas subcontratistas que estén desarrollando un trabajo en la
obra ya que deben tener conocimiento del Plan de seguridad y salud de la obra acogiéndose a las medidas alli
desarrolladas. Se llevara un control documental del personal que esta adscrito a la obra, asi como del personal de
las empresas subcontratistas en los siguientes puntos:

Listado de todas las personas autorizadas que estan trabajando en la obra

Partes de Alta a la Seguridad Social.

Entrega de EPI’s necesarios a cada trabajador.

Informacién de las medidas de seguridad que debe llevar a cabo segln el trabajo que se esté
desarrollando.

5. Autorizaciones para utilizacion de maquinaria

PwnNeE

Seguimiento y autorizacién de las empresas subcontratadas, asi como del libro de subcontratacidn.

Realizacion de informes mensuales indicando en ellos todos los incidentes ocurridos, asi como las medidas
correctoras aplicadas.
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L- Seguimiento de que la maquinaria empleada en la obra tenga el marcado CE o declaracion CE de conformidad, asf
como el manual de instrucciones.

M- En caso de accidente laboral, se realizara una investigacion del mismo, asi como las medidas correctoras para que
no vuelva a producirse.

N- Control del Plan de emergencia y evacuacion en caso de accidente.

- El consultor debera tener la competencia necesaria para, de acuerdo con la Ley de Ordenacién de la Edificacién y
demas legislacion que afecta a esta materia, asumir la parte correspondiente al trabajo encargado.

2- Debera realizar cuantas visitas a la obra fueran necesarias para el correcto seguimiento de las mismas. Se dejara
constancia de estas visitas a través las anotaciones pertinentes en los Libros de Ordenes y Asistencias y/o en el libro de
Incidencias. Asimismo, deberd realizar un parte diario de los trabajos ejecutados.

3- El Consultor actuard como cauce del contratista de la obra para comunicar al drgano de contratacién toda clase de
cuestiones, debiendo emitir siempre informe de las cuestiones planteadas.

Las obras se ejecutardn con estricta sujecién a las estipulaciones contenidas en el pliego de clausulas administrativas
particulares y al proyecto, asi como a las instrucciones que en interpretacién técnica de éste diere el Consultor al
contratista. Dichas drdenes deberdn ser por escrito, y con el enterado de la empresa adjudicataria, para que sean
vinculantes para las partes.

4-El Consultor hard un analisis exhaustivo del programa de trabajo entregado por el contratista de la obra, en colaboracién
con éste. Analizard igualmente los métodos de ejecucidn, equipos, subcontratistas, etc., previstos para la ejecucién de la
obra. Emitira un informe sobre este programa de trabajo que entregard al érgano de contratacién en los diez (10) dias
posteriores a la presentacion del programa de trabajo por parte del contratista. De acuerdo con lo establecido en el
RGLCAP el Consultor, asumiendo el papel del director de la obra decidird sobre la procedencia de dar curso o no a las
certificaciones de la obra en tanto el contratista no haya presentado en debida forma el programa de trabajo.

5- El Consultor deberd entregar un informe mensual del estado y marcha de las obras en ejecucidn, resefiando las
incidencias que estime mds importantes, asi como posibles desviaciones de plazo, etc. El informe estarda documentado con
la informacion grafica y/o fotogréfica que se estime oportuno, se entregaré en papel junto con la certificacién de obra, y se
aportard igualmente en formato digital. En dicho informe se incluira el seguimiento del Programa de Aseguramiento de la
Calidad y Medio Ambiente de la obra.

6- El Consultor cuidard, de forma escrupulosa, que la obra permanezca limpia y los acopios y almacenamiento de materiales
se haga de forma correcta y sin peligro para los trabajadores, peatones y personal afecto a la Administracion.

7- El Consultor propondra las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y de los particulares, los
permisos y autorizaciones necesarios para la ejecucion de las actuaciones y ocupacién de los bienes afectados por ellas, y

resolver los problemas planteados por los servicios y servidumbres relacionados con los mismos.

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

Dentro del ambito de su habilitacion legal, el consultor desarrollara las siguientes actividades:

REPLANTEO DE LA OBRA

El consultor suscribira el acta de replanteo previo conjuntamente con el érgano autorizado de la Administracion,
una vez aprobado el proyecto y antes de la tramitacion del expediente de contratacién de la obra, de acuerdo al articulo
126 de la de LCSP
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Una vez adjudicado el contrato de obras con la firma del acta de comprobacién del replanteo dara comienzo a la
ejecucién de la obra y se realizara dentro del plazo que se consigne en el contrato de obras, que no podra ser superior a un
mes desde la fecha de formalizacidn del mismo. A tales efectos el Servicio de la Administracién encargado de las obras
procederd, en presencia del contratista adjudicatario de la obra y del Consultor, a efectuar la comprobacion del replanteo
hecho previamente a la licitacién, extendiéndose acta del resultado que sera firmado por todas las personas interesadas y
remitido un ejemplar al Grgano que celebré el contrato.

El plazo de ejecucidn de las obras empezara a contar desde el dia siguiente al de la firma del acta.

El acta de comprobacidn del replanteo se suscribird de conformidad con el articulo 229 del Texto Refundido de la
LCSP y los articulos 139 y 140 del RGLCAP.

EL LIBRO DE ORDENES Y ASISTENCIAS Y LIBRO DE INCIDENCIAS

El Libro de Ordenes y Asistencias cumplird con lo establecido por el CTE y el Decreto 461/1971, de 11 de marzo, asi
como toda la normativa que le sea de aplicacién. El Libro de Incidencias se desarroliara de acuerdo con el CTE y el RD
1627/1997, de 24 de octubre.

MEDICIONES Y CERTIFICACIONES

El Consultor realizara mensualmente el control de mediciones y la relacion valorada al origen de todas las unidades
de obra a medida que se ejecuten de acuerdo con lo establecido en el RGLCAP. Dicha relacién valorada sera firmada por el
Contratista y el Consultor coincidiendo con el final de cada mes. Se adoptara el formato de la Autoridad Portuaria de Motril.
Toda la informacién relativa a mediciones y valoraciones se entregard tanto en soporte papel como en soporte informatico
utilizando el programa Presto y Excel y entregando 5 (cinco) copias acompafiando la certificacién mensual, ante el érgano
de contratacion.

El consultor realizard, mensualmente, la certificacién de la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo. La
presentacién se realizard en modelos aprobados a tal efecto y con factura legal de la empresa. El érgano de contratacion la
revisard y emitira un certificado de conformidad (o firmara la misma dando su conformidad) para su posterior tramitacion.

La certificacién se presentard, salvo causa justificada, en los diez primeros dias del mes siguiente al que se certifica,
entregandose cinco (5) ejemplares, aun cuando no exista obra ejecutada en dicho periodo, en cuyo caso el importe a
certificar serd de O euros.

PRECIOS CONTRADICTORIOS Y REVISION DE PRECIOS

Siempre y cuando la Autoridad Portuaria lo considere necesario y en el dmbito de su habilitacion legal, el Consultor
realizard la propuesta de precios para aquellas unidades de obra no previstas en el contrato, asi como la repercusién sobre
el plazo de ejecucién del contrato de las nuevas unidades de acuerdo con lo establecido en los articulos 158 y 162 del
RLCAP. Como norma general, no se admitiran precios contradictorios.

Como norma general, no se admitird la revisién de precios a no ser que venga recogido explicitamente en el
cuadro de caracteristicas que rigen la licitacion de la obra

CONTROL DE CALIDAD

El Consultor verificard la recepcién en obra de los productos de construccion, ordenando la realizacion de ensayos
y pruebas precisos. El Consultor ordenara que se verifiquen los ensayos y analisis de materiales y unidades de obra que en
cada caso resulten pertinentes.

El control de calidad de las obras realizado incluira el control de recepcién de productos, los controles de ejecucién
y de la obra terminada de acuerdo con lo establecido en el CTE.
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Una vez finalizada la obra, la documentacidn del seguimiento del control se incorporard al Informe Final de la
Obra, cuyo contenido se detallard mas adelante.

ACTA DE OCUPACION ANTICIPADA

Cuando a requerimiento del Organo de Contratacién se pretendiera la ocupacién total o parcial de las obras para
su puesta en uso sin Recepcidn formal, se elevarda un Acta de Comprobacién del estado de las obras, suscrita por el
representante de la Administracidn, el Consultor y el Contratista en los términos a los que se refiere el Art. 168 del RGLCAP.

RECEPCION DE LA OBRA

Un mes antes de la fecha prevista para la finalizacién de los trabajos el Consultor, habiendo recibido un aviso de
terminacién de las obras realizado por el contratista, remitira un informe al Organo de Contratacién sobre el cumplimiento
de los plazos, de acuerdo con el Art. 163.2 del RGLCAP, a fin de que pueda ser convocado formalmente el acto de la
recepcion de las Obras en tiempo y forma.

El Consultor tendrd la obligacién de asistir a la recepcién de la obra, a la que sera citado por el representante del
érgano de contratacion y suscribir el acta de recepcién. Antes de ta recepcion el Consultor debera disponer del Informe de
Control Final de las obras efectuado por la Empresa de Control de Calidad, que servira para el contraste con la informacion
producida durante la ejecucién de la obra y una vez contrastado y sin que existan graves discrepancias se suscribira el acta
de recepcion.

En caso de que hubiera discrepancias sobre la calidad de los trabajos, se abrird expediente informativo sobre las
verificaciones efectuadas, pudiendo el érgano de contratacién reclamar los dafios y perjuicios ocasionados, debiéndose
subsanar los defectos si existieran.

En el Acta de la recepcidn el Consultor fijara la fecha para el inicio de la medicién general de las obras, dentro de
un plazo maximo de un mes, quedando el contratista notificado para dicho acto.

MEDICION GENERAL, CERTIFICACION FINAL Y LIQUIDACION DE LAS OBRAS.

El Consultor efectuard la medicién general de la obra ejecutada de acuerdo con lo establecido el articulo 166 del
RGLCAP, elaborando dentro del plazo de 20 dias desde la recepcidn de las obras la correspondiente relacién valorada que
tomara como base la medicion general.

En los diez dias siguientes a este plazo el director de la obra expedird y tramitard la correspondiente certificacion
final y liquidacidn de las obras. Esta certificacion final constard de una memoria justificativa de las unidades que han sufrido
aumento o disminucién respecto al proyecto en vigor y un cuadro comparativo entre la medicién y presupuesto de
proyecto y el definitivo. Este trdmite se realizara en todo caso, incluso cuando la certificacidn final resulte a cero.

Se entregarén cinco (5) ejemplares de la certificacién final ante el érgano de contratacién para su remisién a la
Oficina de Supervisién, acompariada por la relacién valorada y factura de la empresa adjudicataria de las obras en el caso
de que el saldo resultante resulte a favor de ésta.

INFORME FINAL DE LAS OBRAS

El Consultor redactard un Informe Final de las Obras (IFO) entregéndolo en ia recepcién de la obra al representante del
organo de contratacién. Este IFO contendrd como minimo los siguientes aspectos:

- Planos de la situacién de la edificacién e instalaciones
- Libro de Ordenes y Asistencias y Libro Diario de Incidencias

- Informe para la Liquidacién provisional.

Informe de recopilacion conteniendo:
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- Datos del proyecto y de su tramitacidn.

- Modificaciones respecto al Proyecto inicial

- Informacién gréafica mas significativa del desarrolio de los trabajos.
- Incidencias especiales durante los trabajos.

- Nombres de las empresas y técnicos participantes. Datos minimos: nombre de la empresa, direccion, teléfono y
persona de contacto.

- Ficha resumen de las caracteristicas de la Obra.

- Ejecucion y/o recopilacién de todos y cada uno de los proyectos técnicos especificos de las obras y las distintas
instalaciones, asi como toda la documentacion necesaria para la puesta en marcha de las instalaciones.

- Documentacién del seguimiento del control de calidad incluyendo el Informe de Control Final de la Empresa de Control
de Calidad.

Se entregaran tres (3) copias tanto en papel como en soporte informatico utilizando el formato PDF y formatos editables,
WORD para el tratamiento de textos, EXCEL y PRESTO para presupuestos y el formato AutoCAD para los planos finales.

DOCUMENTACION DE OBRA EJECUTADA

Se entregara, junto con la certificacién final de la obra, la documentacién necesaria para:

- El Libro del Edificio establecido en la Ley de Ordenacién de la Edificacion, ley 38/1999, que se completara con lo que se
establezca, en su caso en los Documentos Basicos para el cumplimiento de las exigencias basicas del CTE.

- Seincluira en el Libro del Edificio la documentacién indicada en el Art. 7.2 del CTE, de los productos, equipos y sistemas
gue se incorporen a la obra.

- Instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado de conformidad con lo establecido en el CTE y demas
normativa aplicable, incluyendo un plan de mantenimiento con la planificacion de las operaciones programadas para el
mantenimiento del edificio y de sus instalaciones.

- Legalizacién y contratacién de las diferentes instalaciones realizadas (boletines de instalador, proyectos de legalizacion
de instalaciones si hubiera sido preciso, actas de puesta en marcha, licencias necesarias, pagos de tasas y derechos,
revisiones de las Compaiiias Suministradoras, etc.

- Mantenimiento posterior del inmueble (planos definitivos de obra si han tenido variaciones respecto al proyecto, datos
de la maquinaria e instalaciones realizadas, esquemas unifilares, ubicacién de elementos ocultos, etc.

- Libros de érdenes y de incidencias debidamente cumplimentados y firmados.

- Resultados de los controles de calidad realizados, con actas, datos de las empresas de control, fichas, etc.

- Relacién de maquinaria instalada, con nimero y caracteristicas de las mismas, asi como garantias y manuales y/o
catédlogos de funcionamiento.

- Relacién de piezas de recambio si fuese necesario.

- Certificados de elementos colocados o instalados y que se precisen para su correcta conservacion.

- Relacién de industriales que han intervenido en la obra. Con los siguientes datos minimos (nombre de la empresa,
direccidn, teléfono y persona de contacto).

- La documentacion se entregard por duplicado.

DEVOLUCION GARANTIA DE LA OBRA
Dentro del plazo de un mes posterior al cumplimiento del plazo de garantia de la obra, el Consultor redactara un
informe sobre el estado de las obras y lo remitira al érgano de contratacién. A estos efectos, se desplazard a la obra

realizada y consultara con sus responsables las deficiencias o problemas que hayan apreciado durante el plazo de garantia,
para su comprobacion.
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En caso de que se apreciaran deficiencias en la construccidn que fueran debidas a mala ejecucién por parte de la
empresa adjudicataria de las obras y no al deterioro por el uso, el Consultor procedera a reflejar en el informe las érdenes
que deban darse a la empresa de modo que el érgano de contratacién pueda dirigirlas a la empresa adjudicataria.

Transcurrido el plazo de garantia, si el informe del director de la obra sobre el estado de la misma fuera favorable
0, una vez reparado lo construido, se formulara por el Consultor en el plazo de un mes la propuesta de liquidacién de la
obra realmente ejecutada tramitdndose conforme a lo establecido por el Art. 169 del RLCAP.

C. APOYO A LA AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL EN TRABAJOS RELACIONADOS CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS
COMO SOLVENCIA

El Consultor deberd realizar, a peticion del director del contrato, tareas de apoyo a la Autoridad Portuaria de
Motril dentro del dmbito de actuacion de las competencias relacionadas con el objeto del contrato.

7.- CONDICIONES GENERALES

El Director del contrato, no serd responsable, ni directa, ni solidariamente de lo que con plena responsabilidad
técnica y leal controle, proyecte y/o calcule el consultor, el cual deberd disponer de la titulacion legal necesaria para la
realizacion completa del trabajo objeto de este contrato.

Las responsabilidades derivadas de las acciones del consultor serdn asumidas por él mismo o quien delegue en
funcién de las atribuciones derivadas de los nombramientos realizados. El mencionado Consultor serd responsable
subsidiario de las acciones de su personal relacionadas con el contrato.

Las prescripciones recogidas en este documento son orientativas, y no eximen al Consultor de realizar aquellas
prestaciones adicionales que definan completamente el proyecto, asi como los cambios en superficie, distribucion,
acabados, etc., que indique la APM para optimizar el proyecto y cumplir la normativa vigente.

8. - CONSIDERACIONES FINALES

1.- En lo no previsto en este documento, se estara a la normativa aplicable a la contratacién de las Autoridades
Portuarias y a lo establecido en la Ley de Contratos del sector Publico, demas normas que lo desarrollen y complementen,
sin oponerse al mismo, y en concreto, lo dispuesto en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

2.- Todas las cuestiones que puedan suscitarse en relacion con la ejecucion y/o interpretacion del contrato a que

se refiere este Pliego se someteran a los juzgados y tribunales del lugar de celebracién del mismo.

Motril, 18 de diciembre de 2017

APROBADO El Jefe de Division de Infraestructuras
EL DIRECTOR
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g Fdo. Francisco Garcia Pérez
Fdo. Francisco Jose Gonzalez-Mendez Herrera







