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CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

1. OBIETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO E INSTALACION DEL MORBILIARIO DE LA NUEVA
ESTACION MARITIMA DE LEVANTE

2. CODIGO DEL CONTRATO (CPV ):

39151000-5. Mobiliaric Diverso

3. TIPO DE CONTRATO:

0O OBRAS E SUMINISTROS [0 SERVICIOS

4, PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION
DEL CONTRATO:

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD. Regla 42 de la
ORDEN FOM 4003/2008, de 22 de Julio, modificada por la Orden
FOM 1698/2013, de 31 de Julio y RDL 3/2011

En atencidn a la oferta econdémicamente mas ventajosa:
Utilizacidn de un Unico criterio de adjudicacién (precio).

0 Utilizacidn de varios eriterios de adjudicacidn?.

5. CRITERIO DE PONDERACION DE
OFERTAS:

Puntuacién Técnica =0 Puntuacién Econdmica = 100

(x) (y)

6. CLASE DE EXPEDIENTE:

ORDINARIO - URGENTE O DE EMERGENCIA

7. PROYECTO REDACTADO POR:

DIVISION INFRAESTRUCTURAS APM

8. FECHA DE REDACCION:

ABRIL DE 2017

! Los criterios especificos que han de servir de base para 1a adjudicacion se determinan en el Anexo n® 4,
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIACION (IVA EXCLUIDO):

9,1. PRESUPUESTO DE LICITACION: VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON
OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS (25.856,84 €).

9.2. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: | VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON
CINCUENTA Y TRES CENTIMOS (28.552,53 €).

9.3. CARACTER MAXIMO DE DICHO Y ONO

PRESUPUESTO®

9.4. CREDITO EXISTENTE Y DISTRIBUCION . ElErCiCiOo ANUALIDADES

EN ANUALIDADES: 5017 25.056,84 €

10. ACREDITACION DE LA SOLVENCIA Grupo Subgrupo Categoria

MEDIANTE CLASIFICACION OFICIAL
(MINISTERIO DE HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES PUBLICAS):
Procede: oSl ENO

1) SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA®:

[ Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su

caso, justificante de la existencia de un seguro de indemnizacién

por riesgos profesionales.

[ Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en

el Registro oficial que corresponda. Los empresarios no

obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales podran

aportar, como medio alternativo de acreditacian, los libros de

contabilidad debidamente legalizados.

11. MEDIOS DE ACREDITACION DE LA B4 Declaracidn scbre el volumen global de negocios y, en su caso,
sobre el volumen de negocios en el ambito de actividades
SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA correspondiente al objeto del contrato, referido a los tres dltimos
Y TECNICA: ejercicios disponibles en funcién de la fecha de creacién o de
inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se
disponga de las referencias de dicho volumen de negocios, que
coma minimo serd de 42.828,79 euros/afio®.

2) SOLVENCIA TECNICAS:

Relacién de los principales servicios o trabajos realizados por
el interesado correspondientes al mismo tipo o naturaleza al que
corresponde el objete del contrate en el curso de los cinco
dltimos afios, que incluya importe, fechas y el destinatario,

2 Con caracter general el presupuesto de licitacion tendra el caracter de maximo, salvo que aqui se indigue lo conlrario.

3 Gefalar aquellos aspeclos de los que se indican a continuacién a acreditar por &l licitador como criterios de solvencia econdmica y
financiera, debiendo establecerse para los seleccionados los requisitos minimos a acreditar. Si, por una razén justificada, el empresario
no eslé en condiciones de presentar |as referencias solicitadas, se le autorizara a acreditar su solvencla economics v financlera por
medio de cualquier atro documento que se considera aproplado por el Organo de Contratacion,

4 ndicar |a cifra de negocios minima exigible al licitador seleccionado a efectos de acreditacion de este aspecto.

5 Sefalar aquellos aspectos de los que se Indican a acredilar por el licltador como criterios de solvencia técnica, Para los seleccionados

deberan establecerse los requisitos minimos a acreditar por los licitadores.
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ptblico a privado, de los mismos. La suma anual de dichos
importes en el afio de mayor ejecucién sea igual o superior a
19.986,77 €. Los servicios o trabajos efectuados se acreditaran
mediante certificados expedidos o visados por el drgano
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector
publico; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante
un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado,
mediante una declaracién del empresario.

[ Titulos académicos y profesionales del empresario y de los
directivos de la empresa y, en particular, del responsable o
responsables de |las abras.

B En los casos adecuados, indicacion de las medidas de gestion
medioamblental que el empresario podrd aplicar al ejecutar el
contrato.

[0 Declaracion responsable de que adscribirdn a la ejecucidn del
contrato los medios y materiales suficientes para ello, indicando
la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrd
para la ejecucién de los trabajos, a la que se adjuntard la
documentacion acreditativa pertinente, gue como minimo seré la
exigida en el Anexo | de la Memaria. Serd necesario indicar si la
maquinaria es de su propiedad o alguilada. En este Ultimo caso,
serd obligatorio aportar una carta de compromisa del propietario
del equipo asegurando su disponibilidad para el contrato en el
plazo de intervencidn requerido.

Declaracién responsable indicando los trabajos a subcontratar
de acuerdo con la cldusula 19 de este cuadro, siendo obligatorio
aportar una carta de compromiso de la empresa subcontratista
asegurando su disponibilidad para el contrato en el plazo de
intervencion requerido.

O El organigrama propuesto, adjuntando una declaracidn
responsable con el compromiso de adscribir a la ejecucidn del
contrato  los medios personales propuestos en dicho
arganigrama. Sera necesario indicar si el personal es de plantilla
0 se va a subcontratar. En este Ultimo caso, sera obligatorio
aportar una carta de compromiso asegurandoe la disponibilidad
del personal subcontratado para el contrato en el plazo de
intervencion requerido.

) Decumentacion acreditativa del personal que certifique que
tiene la formacién adecuada y la categoria iddénea para los
trabajos que va a desempefiar (se incluird el personal de los
trabajos subcontratados).

& Declaracién indicando la acreditacidn por parte de un rgano
certificador oficial de: Certificacion de su sistema de Gestién de la
calidad de acuerdo con la Norma UNE-EN-ISO 9.001:2008, o
equivalente, Certificacidon de su sistema de Gestidon Ambiental de
acuerdo con la Norma UNE-EN-I1S0 14.001:2004, o equivalente.

12. GARANTIAS:

EXIGENCIA IMPORTE
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12.1. GARANTIA PROVISIONAL: s ENO
12.2. GARANTIA DEFINITIVA: sl 5% Importe Adjudicacidn
12.3. GARANTIA COMPLEMENTARIA: 18l NO
13. ADMISION DE VARIANTES: oSl ENO
13.1. NOMERO MAXIMO DE VARIANTES
ADMITIDAS®:
PROCEDE CATEGORIA

14. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD (P.A.C.):

osl B NO
15. GASTOS DEL CONTRATISTA: PROCEDE PORCENTAJE APLICABLE
15.1. GASTOS POR SERVICIOS TECNICOS: o sl NO
15.2. GASTOS POR ENSAYOS Y PRUEBAS®: nsl BNO

16. PLAZO DE EJECUCION:

16.1. PLAZO MAXIMO DE EJECUCION
TOTAL:

DOS (2) MESES

16.2. INICIO DEL COMPUTO DEL PLAZO
DE EJECUCION:

E ORDINARIO (a contar desde el dia siguiente a la firma del
Acta de Comprobacién de Replanteo o acta de inicio de

trabajos, segln proceda).

& Salvo que se indique lo contrario, el nimero méximo de variantes admitidas es de una (1).

! Se refiere a los gastos correspondientes a estudios, redaccién de proyectos, replanteos, vigilancia, direccion de obra, liquidaciones, efc.
Indicar, tnicamente en el caso de exigencia, el porcentaje a aplicar por este conceplo en las relaciones valoradas.

% Indicar el porcentaje exigible, en caso de exigencia, sélo cuando sea distinto al 1% fijado con caracter general.
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O URGENCIA (a contar desde |a fecha de adjudicacién)
O ESPECIAL

16.3. PLAZOS PARCIALES: 13l NO

16.4. PENALIDADES DIARIAS POR
DEMORA EN LA EJECUCION DEL
CONTRATO®:

3,00 euros por cada mil euros del precio del contrato por
cada dia natural de demora

17. SEGUROS: EXIGENCIA IMPORTE

17.1. SEGURO TODO RIESGO

CONSTRUCCION: Osl ENO

17.2. SEGURO DE RESPONSABILIDAD

CIvIL®: B3

18. CESION DEL CONTRATO:

18.1. PROCEDE™: sl NO

19. SUBCONTRATACION:

19.1. PROCEDE: = sl oNO

19.2. PORCENTAJE MAXIMO DE

SESENTA (60) %
SUBCONTRATACION PERMITIDO: \BO)%

20. REVISION DE PRECIOS:

20.1. PROCEDE: O St NO

20.2. INDICE O FORMULA DE REVISION
DE PRECIOS A APLICAR:

9 Salvo que se sefiale otra formula de penalizacion, se aplicara, por cada dia natural de demora, una penalidad de 0,20 por cada 1.000
euros del precio del contrato.

0 Salvo que se sefiale una cantidad distinta, la cobertura minima asegurada sera de 600.000 £,

" Salvo que se disponga lo contrario, se permite con cardcter general la cesion del contrato, previo cumplimiente de los requisitos
establecidos al efeclo en el Pliego de Condiciones,

2En los casos en que no se prohiba la subcontratacion, el contratista podréa subcontratar hasta un porcentaie que no exceda del 60% del
importe de adjudicacion, salvo gue aqul sefiale un espacifico porcentaje méaximo de subcontratacion de aplicacion al contralo.

Cuadro de Caracterfsticas Pagina5de 6



% Autoridad Portuaria de Motril

Pu dg Mntr_il " Recinlo Portuario s/n. 18613 MOTRIL (Granada)
= teﬁ?‘ NITABA Tel. +34 958 601 207. Fax +34 858 601 234
P TS EA T b P www apmolrl com

-
Divisidn de Infraestructuras Puertos del Estado

21. PLAZO DE GARANTIA:

21.1. PROCEDE S| O NO

21.2. PLAZO MINIMO DE GARANTIA: VEINTICUATRO (24) MESES

CERTIFICACION MENSUAL, CONFIRMING A 60 DIAS FECHA
22. FORMA DE PAGO: RECEPCION FACTURA

13 En defecto de prevision seré de un (1) afio, salvo que en |a propuesta adjudicataria o en las disposiciones legales vigentes se establezca
uno mayor.
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PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION DE
“SUMINISTRO E INSTALACION DEL MOBILIARIO DE LA NUEVA ESTACION MARITIMA DE
LEVANTE”

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD-TRAMITACION ORDINARIA. Orden
FOM/4003/2008, modificada por la Orden FOM/1698/2013:
Utilizacidn de un Unico criterio de adjudicacidn-precio

Pliecgo de Condiciones Administrativas Particulares Pégina 1de 51
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INDICE

1.- OBJETO DEL PLIEGO

2.- REGIMEN JURIDICO

3.- EXPEDIENTE CONTRATACION

4.- AMBITO DEL CONTRATO

5- DURACION DEL CONTRATO

6.- PRECIO Y REGIMEN DE PAGOS

7.- REVISION DE PRECIOS

8.- REVISION EXTRAORDINARIA DEL CONTRATO

9.- PRESUPUESTO, FINANCIACION Y PRESUPUESTO DEL PLIEGO-TIPO MAXIMO DE
LICITACION

10.-GASTOS A CARGO DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA Y SEGUROS

11.-RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

12.-LEGISLACION LABORAL Y EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

13.-DIRECTOR FACULTATIVO Y RESPONSABLE DEL CONTRATO

14.-GARANTIA DEFINITIVA

15.-CAPACIDAD PARA CONTRATATAR

16.-LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES

17.-DOCUMENTOS DE LA PROPOSICION

18.-MESA DE CONTRATACION

19.-APERTURA Y CALIFICACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

20.-APERTURA Y CALIFICACION DE PROPOSICIONES ECONOMICAS (sobre n2 2).

21 -ADJUDICACION. EFECTOS

22.-ACTUACIONES DEL ADJUDICATARIO

23 -FORMALIZACION DEL CONTRATO

24 -MAQUINARIA Y MEDIOS TECNICOS

25.-EQUIPO Y MEDIOS PERSONALES

26.-LIBROS DE ORDENES, DE INCIDENCIAS Y DE SUBCONTRATACION

27.-PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

28 -PLAZO DE EJECUCION, CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y PENALIDADES POR DEMORA

29.-OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

30.-CONDICIONES A QUE DEBE AJUSTARSE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
CONTRATADAS

31.-EXTINCION DEL CONTRATO Y CAUSAS DE RESOLUCION

32.-OTRAS CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO

33,.-EFECTOS DE LA RESOLUCION

34.-SENALIZACION

35.-CESION O SUBCONTRATACION

36.-MODIFICACIONES DEL CONTRATAO

37.-SUSPENSION DE LOS TRABAJOS

38.-TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS

39.-RECEPCION DE LOS TRABAJOS

40.-CONFIDENCIALIDAD

41.-PROPIEDAD INTELECTUAL

42 -GARANTIA DE DERECHOS
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43 -PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION

44 -PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL

45 -PENALIDADES EN CASO DE DEMORA O INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
46.-PERIODO DE GARANTIA

47.-DEVOLUCION DE GARANTIAS

48 .- JURISDICCION COMPETENTE

e  ANEXO N2 1-MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

e ANEXO N2 2 — DECLARACION RESPONSABLE

e ANEXO N2 3 - AVAL Y SEGURO DE CAUCION
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1.- OBJETO DEL PLIEGO.

El objeto del presente pliego es la redaccidon de las condiciones administrativas
particulares que regiran la contratacion de “SUMINISTRO E INSTALACION DEL MOBILIARIO DE LA
NUEVA ESTACION MARITIMA DE LEVANTE”, POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN
PUBLICIDAD, CON UN UNICO CRITERIO DE ADJUDICACION-PRECIO.,

La adjudicacidn dehera verificarse con arreglo al precio maximo fijado, con el criterio de
adjudicacion que se contempla en el anexo Il de las Normas y Reglas Generales para los
Procedimientos de Contratacion de Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias (Orden
FOM/4003/2008, de 22 de julio modificada por Orden FOM/1698/2013) y de acuerdo con las
caracteristicas que figuran en el Cuadro de Caracteristicas del contrato y lo establecido en la
memoria técnica, documentos que forman parte de este pliego.

2.- REGIMEN JURIDICO.

El Contrato objeto de este Pliego se regula con sujecién al mismo, y a los documentos
adicionales que rijan la licitacidn (Cuadro de Caracteristicas y Memoria Técnica) y se celebra
conforme a lo previsto en la Orden FOM/4003/2008, de 22 de julio, por la que se aprueban las
Normas y Reglas Generales para los Procedimientos de Contratacidn de Puertos del Estado v las
Autoridades Portuarias, modificada por la Orden FOM/16598/2013, de 31 de Julio.

En concreto, los actos preparatorios y en especial las fases de preparacion y adjudicacion
del contrato, se regirén por lo dispuesto en las Normas y Reglas Generales para la contratacion
de Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias y, con caracter supletorio, por lo establecido
para estos extremos en la legislacién de Contratos del Sector Plblico.

El presente Pliego de cldusulas administrativas, el Cuadro de Caracteristicas del
contrato, la Memoria Técnica y demds documentos anexos revestirdn cardcter contractual. En
caso de discordancia entre el Pliego y cualguier otro documento contractual prevalecerd el
Pliego de clausulas administrativas.

3.- EXPEDIENTE DE CONTRATACION.,

El expediente de contratacién se regira por lo dispuesto en la citada Orden
FOM/4003/2008, de 22 de julio, modificada por la Orden FOM/1698/2013, de 31 de Julio, por
la que se aprueban las Normas y Reglas Generales de los Procedimientos de Contratacién de
Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias y para todo aguello que no esté previsto en la
citada normativa, se atendera a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
Noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

El procedimiento y forma de adjudicacion se determinara en este Pliego, con sujecién a
la Regla 40 de las Normas y Reglas Generales citadas anteriormente.
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El contrato se adjudicara mediante la modalidad de procedimiento negociado sin
publicidad, previsto en las Normas y Reglas Generales para los Procedimientos de Contratacién
de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias.

4.- AMBITO DEL CONTRATO.

Los trabajos en cuestion se llevardan a cabo en el edificio de Estacién Maritima de
Levante, situado en el muelle del mismo nombre.

5.- DURACION DEL CONTRATO.

De conformidad con lo indicado en la Regla 15 de las Normas y Reglas Generales para
los Procedimientos de Contratacién de las Autoridades Portuarias, el periodo de vigencia del
contrato sera el establecido en el Cuadro de Caracteristicas Técnicas que forma parte de este

pliego.

6.- PRECIO Y REGIMEN DE PAGOS.

1) El Contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de los
trabajos que realmente ejecute, con sujecion al contrato otorgado, a sus modificaciones
aprobadas y a las ordenes dadas por escrito por el Respansable del Contrato.

2) El precio del contrato que regira durante |a ejecucion de los trabajos, serd el de |a oferta
adjudicataria, aplicdndole la baja de adjudicacion resultante.

3) Este precio comprende la totalidad de los gastos que tenga que hacer el Contratista para
el cumplimiento de las prestaciones objeto de este contrato, hasta su recepcién por la
Autoridad Portuaria, asi como todos los impuestos, derechos y tasas que sean
consecuencia del contrato, incluide el Impuesto sobre el Valor Afiadido, sin que pueda
imputarse a la Autoridad Portuaria de Motril ningln pago por estos conceptos.

4) A los efectos del pago, se entendera que en las ofertas y en los precios abonados estan
incluidos todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento de las
prestaciones contratadas, como son los generales, financieros, beneficios, seguros,
suministros, transporte y desplazamiento, honorarios del personal a su cargo, tasasy
toda clase de tributos, y cualesquiera otras que pudieran establecerse o modificarse
durante su vigencia, incluido el porcentaje del Impuesto sobre el Valor Afiadido (IVA).

5) La modalidad de abono serd |a establecida en el Cuadro de Caracteristicas.

6) Los abonos resultantes de las facturas expedidas (si hubiera mas de una) tienen el
concepto de pagos provisionales a buena cuenta, sujetos a las rectificaciones y
variaciones gque se produzcan en la medicién o revisidn final, sin suponer en forma
alguna aprobacidn y recepcién del trabajo a las que corresponda.

7) Del importe del pago o pagos a realizar por la Autoridad Portuaria de Motril al
Contratista podrd, deducirse, si los hubiere, el montante de las penalidades aplicadas al
mismao como consecuencia de lo establecido en el presente pliego.
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8) El Contratista queda obligado a facilitar a la Autoridad Portuaria el certificado
acreditativo de estar al corriente de las obligaciones tributarias a que se hace referencia
enelart. 43.1.f) de la Ley 58/2003, General Tributaria. En caso de que dicho certificado
no hubiera sido entregado o el depositado no estuviera vigente, el pago de las facturas
correspondientes al precio total o parcial del contrato quedara en suspenso en tanto se
cumple este requisito.

9) El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad de la necesaria para
ejecutar la obra en el plazo o plazos contractuales, salvo que, a juicio de la Direccion del
contrato que pudiera designar la Autoridad Portuaria, existiesen razones para estimarlo
inconveniente. Sin embargo, no tendrd derecho a percibir en cada afio, cualquiera que

 sea el importe de |lo ejecutado o de las certificaciones expedidas, mayor cantidad que la
consignada en la anualidad correspondiente.

7.- REVISION DE PRECIOS.

1.- Resultard de aplicacidn al correspondiente contrato la cldusula de revisién de
precios, siempre que se incluya expresamente en el Cuadro de Caracteristicas del
contrato, en la Memoria Técnica o se refleje en el Cuadro de Precios. En caso de que
existiera contradiccion, se estara a lo que establezca el citado Cuadro de Caracteristicas
del contrato.

2.- La Autoridad Portuaria de Motril, al aprobar el programa de trabajo, fijara los
plazos parciales que a efectos de la revisién de precios considere procedentes, en su
caso.

3.- No habrd lugar a Revision, cualquiera que sea la oscilacidn de los costos, mientras
el contrato no se haya ejecutado en el 20 por cien de su importe y haya transcurrido un
afio desde su adjudicacion; por lo que ni el 20 por ciento ni el primer afio de ejecucion,
contado desde la adjudicacién, serén objeto de revision.

4.- Asimismo, para que el contratista tenga derecho a la revision, es condicion
imprescindible el cumplimiento estricto del plazo total y los parciales de ejecucién del
suministro.

Las prérrogas otorgadas por causas no imputables al contratista no privarén del derecho
a revision,

5.- Enlo no previsto en esta cldusula se estara a lo dispuesto en la Normativa Estatal

reguladora de la revisidn de precios.

8.- REVISION EXTRAORDINARIA DEL CONTRATO.

Si durante la duracion de este contrato se produjesen circunstancias no previstas en el
momento en que se ha redactado el presente pliego, la Autoridad Portuaria se reserva el
derecho de modificar, justificadamente, las condiciones de mismo que considere oportuno.
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9. PRESUPUESTO, FINANCIACION y PRESUPUESTO DEL PLIEGO-TIPO MAXIMO DE LICITACION.

El presupuesta de licitacién de los trabajos objeto del Contrato, asi como su distribucidn
en anualidades, figura resefiada en el Cuadro de Caracterfsticas que encabeza este Pliego vy
comprende el precio del Contrato, asi como los demds impuestos y tasas que puedan
corresponder. Dicho presupuesto tendrd el caracter de maximo, salvo que se indigue lo
contrario en el Cuadro de Caracteristicas.

La cobertura financiera del Contrato estd amparada por la consignacion presupuestaria
correspondiente.

El importe del contrato serd el que resulte de la adjudicacién, que siempre serd igual o
inferior al presupuesto de licitacién.

El precio méximo de licitacidon para la obra objeto del presente Pliego de Bases queda
fijado en la cuantia establecida en el Cuadro de Caracteristicas Técnicas.

10. GASTOS A CARGO DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA Y SEGUROS.

1) Son de cuenta del Contratista los gastos e impuestos derivados, en su caso, de los
anuncios de licitacién, los de formalizacién del contrato, los de suscripcién de las pélizas
de seguros exigidas, y cualesquiera otros que se deriven de la ejecucién del Contrato,
asi como los que se requieran para la obtencion de licencias, documentos o cualquier
informacién de Organismos Oficiales o particulares, asi como los impuestos, derechos,
tasas o compensaciones y demas gravamenes o gastos que resulten de aplicacién segin
las disposiciones vigentes, en la forma y cuantia que éstas sefialen.

2) Serdn de cargo del Contratista el pago de los derechos de acometida y/o enganche (si
fuera necesario para la realizacion de los trabajos) a las distintas redes de suministros
generales necesarios para la ejecucién de los trabajos (electricidad, agua potable, gas,
teléfono...), en las condiciones que sefialen las respectivas compafilas u organismos
suministradores, asi como el coste integro de dichos suministros.

En el caso de utilizar para sus trabajos luz o agua suministrada por la APM, el contratista
abonara las tarifas correspondientes.

El contratista realizara los trabajos a su riesgo y ventura, por lo que serdn por su cuenta
las indemnizaciones por dafios a terceros causados por su personal o magquinaria. La
APM en ninguin caso serd responsahle de las obligaciones contraidas por el contratista o
de los dafios y perjuicios causados por éste a terceras personas.

SEGUROS
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1 El Contratista se responsabilizard de todos los dafios que se ocasionen a causa de [a

ejecucion de los trabhajos, cualquiera que sea su naturaleza y volumen.

2.-  Serd por cuenta del Contratista indemnizar los dafios que se origine a terceros como
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato, relevando a
la APM de toda responsabilidad o reclamacion que le fuese exigida al respecto. El
Contratista no sdlo responderd de sus propios actos, sino también de los
subcontratistas, en su caso, de los del personal que preste sus servicios y de los de las
demads personas por quien deba responder, de acuerdo con la legislacidn vigente,
exonerando a la APM de cualquier responsahilidad que derive de la prestacion de sus
servicios objeto de licitacion.

3.-  El Contratista vendra obligado con caracter particular a contratar un seguro de
Responsabilidad Civil que cubra, para todo el periodo que dure la ejecucién de los
trabajos y el plazo de garantia, la responsabilidad derivada de los dafios y perjuicios
causados a terceras personas y sus bienes como consecuencia de la ejecucion de los
mismos. La cobertura minima asegurada por ocurrencia serd por el importe de 150.000
£, como minimo.

4.-  Las polizas de seguros a que se refiere el apartado anterior, deberén suscribirse con
caracter previo a la firma del contrato por el Contratista tomador del seguro. Dichas
pélizas deberan incluir [a correspondiente clausula de exoneracion de responsabilidad
a favor de la APM v de expresa renuncia de los derechos de subrogacién y repeticién
contra la APM y/o el personal a su servicio por parte de las compafiias aseguradorasy
de los asegurados.

5.- La APM se reserva la facultad de poder delimitar las coberturas, garantias, limites,
sublimites, franquicias, formas y plazos de pago y en general todo lo relacionado con
cualquier otro aspecto de los referidos seguros. Asimismo, se reserva la facultad de
rechazar las compafiias aseguradoras seleccionadas por el Contratista si considerase
motivadamente que las mismas no retnen las minimas condiciones de solvencia
necesarias.

6.- El importe total de los seguros, incluidos todo tipo de recargos e impuestos, serd
asumido en su integridad por el Contratista con independencia del coste de los
mismos, debiendo incluirlo en el cdlculo de sus costes indirectos. Asimismo, serén par
cuenta del Contratista el importe de las franquicias de los distintos seguros, asi como
el importe de los siniestros en la cuantia que supere los limites que se establezcan en
las distintas pdlizas de seguro. Igualmente, serdn por su cuenta las indemnizaciones a
terceros y dafios producidos no cubiertos en las mismas.

7-  Sise produjera una modificacién en el contenido, importe y/o duracién de los trabajos
descritas en el contrato, el Contratista estara obligado a proceder, a su cargo, a solicitar
las prorrogas y/o ampliaciones de los seguros que sean precisas.

8-  El Contratista deberd mantener a su costa y como minimo durante la ejecucion de los
trabajos y para los trabajos que en virtud del plazo de garantia deba acometer, las
coberturas indicadas anteriormente.
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La Autoridad Portuaria de Motril podrd nombrar un técnico encargado de la
comprobacién e inspeccion de las obligaciones del contratista, si por las caracteristicas del
objeto del contrato lo estimara necesario o conveniente.

lgualmente, de conformidad con lo indicado en la Regla 52 de las Normas y Reglas
Generales de los Procedimientos de Contratacion de Puertos del Estado y Autoridades
Portuarias, la Autoridad Portuaria de Motril designard un responsable del contrato al que
correspondera supervisar su ejecucion y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones
necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacion de la prestacion a ejecutar.

La ejecucion del contrato se realizard bajo el impulso, inspeccién y control del Director
facultativo de los trabajos o Director de obra. La APM desighara un Director facultativo de los
trabajos, quien, supervisando y vigilando la correcta realizacion de la obra contratada, seré el
encargado de dirigir al Contratista las instrucciones que resulten procedentes para la debida
ejecucién de los trabajos, siendo el cauce normal de comunicacion, encargos téchicos e
intercambio de informacion con el Contratista.

No obstante, la designacidn del Director Facultativo v la del Respansable del Contrato
podrén recaer en la misma persona.

Las indicaciones de la Direccién facultativa de los trabajos no podrén modificar clausulas
de la Memoria Técnica o Pliego de Prescripciones Técnicas aprobado, pero si interpretarlas y
aclararlas.

La Direccion facultativa podrad realizar cuantas inspecciones estime oportunas para
verificar en cualquier momento que se estan empleando en los trabajos el equipo de personal y
maquinaria comprometido y que éste Gltimo estd en perfecto estado de funcionamiento.

Asimismo, la Direccién facultativa podra requerir en cualguier momento al Contratista
que acredite documentalmente el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales, de las
polizas de seguros exigidas, de mantenimiento de la clasificacién, que, en su caso, se haya
exigido, asi como cualquier otra obligacion que se derive del contrato, La falta de aportacidén en
plazo de los documentos solicitados al Contratista, asi como el incumplimiento sobrevenido de
alguno de estos documentos podra ser causa de resolucién del contrato.

14.- GARANTIAS PROVISIONAL Y DEFINITIVA.

La fianza provisional (si fuera exigida en el Cuadro de Caracteristicas) respondera del
mantenimiento de las proposiciones presentadas por los licitadores. Sera devuelta a éstos
inmediatamente después de la adjudicacion del contrato. La garantia serd retenida al contratista
hasta la presentacién de la garantia definitiva e incautada a las empresas que retiren
injustificadamente su proposicién antes de la adjudicacién. El contratista podra aplicar el
importe de la garantia provisional a la definitiva o proceder a una nueva constitucion de esta
ultima, en cuyo caso, la garantia provisional se cancelard automaticamente a la constitucidn de
la definitiva.
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El contratista, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraidas,
estard obligado a constituir una garantia definitiva del 5% del importe de adjudicacion.

El plazo para la constitucidn de la citada garantia serd de veinte (20) dias naturales
contados a partir del siguiente al de la notificacion de la adjudicacidn del contrato. La garantia
sera depositada en la Caja de la APM y podré constituirse en metélico, mediante aval o contrato
de seguro de caucion.

Los avales o seguros de caucidn deberdn estar legitimados ante |la Abogacia del Estado,
y ajustarse al modelo que figura coma anexo.n? 3 del presente pliego.

El incumplimiento de este requisito, por causa imputable al cantratista, dara lugar a la
resolucién del contrato.

Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del presente contrato, si no
resultaren responsabilidades gue huhieren de ejercitarse sobre la garantia definitiva y
transcurrida el periodo de garantia ofertado, en su caso, se dictara acuerdo de devaolucidn o
cancelacién de aquélla. ‘

La devolucion de la garantia se realizaré de acuerdo con lo dispuesto en la regla 14 de
las Normas de Contratacidn de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias (Orden
FOM/4003/08, de 22 de julio, modificada por la Orden FOM/1698/2013, de 31 de Julio, por la
gue se aprueban las Normas y Reglas Generales de los Procedimientos de Contratacion de
Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias), una vez finalice el periodo de garantia.

15.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

Podran tomar parte en este procedimiento de contratacién las personas naturales o
juridicas, espafiolas o extranjeras, que se hallen en plena posesién de su capacidad juridica y de
obrar, acrediten su solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional y que rednan los
requisitos establecidos en la Regla 13 de las Normas de Contratacién de Puertos del Estado v las
Autoridades Portuarias, y siempre gue no estén incursas en las prohibiciones para contratar
contenidas en las citadas Normas y en el art. 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

Asimismo, podran hacerlo por sl o representadas por persona autorizada, mediante
poder hastante otorgado al efecto.

Cuando en representacion de una persona juridica concurra alglin miembro de la misma,
debera justificar documentalmente que estd facultado para ello, mediante documentos
originales o copias autentificadas. Tanto en uno como en otro caso, al representante le afectan
las prohibiciones e incompatibilidades para contratar del articulo antes citado.

Ademas, las empresas licitadoras para ser adjudicatarias han de contar con la necesaria

capacidad de obrar, predeterminada por su objeto social, lo que supone, que cumplan los
requisitos y superen los limites establecidos por las disposiciones vigentes.
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Ademas, el contratista se compromete a lo siguiente:

3. Las empresas adjudicatarias y subcontratistas, deberdn tener dados de alta en
la Seguridad Social a todas las personas que intervengan en la prestacion de los
trabajos, asi como cumplir con las exigencias de Seguros de Vida y Accidentes
que determinen los convenios sectoriales a los que pertenezcan, asl como
encontrarse al corriente en sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

b. Serdn a cargo del Contratista los costes de los seguros de los transportes de
materiales, de equipos y de herramientas propiedad del Contratista necesarios
para cumplir el contrato, asi como de los dafios a la maquinaria, equipos,
medios, instalaciones provisionales y bienes de cualguiera de los participantes,
incluidos efectos personales. En consecuencia, el Contratista exonera
expresamente y en su totalidad cualquier accion de responsabilidad contra la
APM.

c. Responsabilidad Civil de suscripcidn obligatoria para todos los vehiculos que
sean utilizados en la ejecucion de los trabajos y estén sujetos a la Ley de Uso y
Circulacion de Vehiculos a Motor, asi como cualquier otro seguro, relacionado
o no con la prestacién, que sea exigible segin |a legislacidn aplicable a lo largo
del contrato. .

d. Cualguier otro seguro de contratacién obligatoria conforme a la legislacion
vigente,

9.- Las obligaciones que en esta materia se establezcan para el Contratista, se
sobreentienden extensivas a los subcontratistas por éste contratados y, en general, a
todos los participantes en los trabajos objeto del contrato, debiendo en consecuencia
ser trasladadas por el Contratista a todos ellos. A tal efecto, el Contratista requerira a
sus subcontratistas la constitucién y mantenimiento de los seguros anteriormente
relacionados, durante el tiempo que éstos presten sus servicios o prestaciones al
Contratista, solicitdndoles la presentacién de los correspondientes certificados de
seguro que evidencien la validez y efectividad de los seguros exigidos.

10.- Con independencia de lo indicado en los apartados anteriores, el Contratista podra
suscribir, igualmente a su cargo, los seguros complementarios que estime necesarios
para la total cobertura de sus intereses y responsabilidades que pudieran derivarse del
contrato.

11- La contratacion de todos los seguros mencionados en la presente clausula no limitard
las obligaciones y la responsabilidad asumidos por el Contratista en virtud del resto de
las estipulaciones contractuales.

12.- Elcontratista queda obligado a informar a la APM, durante |a ejecucidn de los trabajos,
de cualquier incidencia que afecte a la vigencia y condiciones de los seguros
contratados, prestdndose a colaborar con los empleados, agentes o responsables
designados por la APM.

13- El contratista se obliga a reparar los dafios y responder por aquellos riesgos que no
queden garantizados en las polizas de seguro descritos anteriormente, a fin de llevar
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a buen término los trabajos conforme las ohligaciones y responsahilidades asumidas
en este Contrato.

11.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos
anexos que forman parte del mismo o de las instrucciones, Pliegos o normas de toda indole
promulgadas por este organismo portuario que puedan tener aplicacion en la ejecucién de lo
pactado, no eximira al contratista de la obligacion de su cumplimiento.

El contratista en la utilizacion de materiales, suministros, procedimientos y equipos para
la ejecucion del objeto del contrato, deberd obtener las cesiones, autorizaciones y permisos
necesarios de los titulares de las patentes, modelos y marcas de fabricacion correspondientes,
corriendo de su cuenta el pago de los derechos e indemnizaciones por tales conceptos.

El contratista sera responsable en la ejecucidon del contrato de toda reclamacion relativa
a la propiedad industrial y comercial y deberd indemnizar a la APM de todos los dafios y
perjuicios que para la misma puedan derivarse de la interposicién de reclamaciones.

Serd obligacion del adjudicatario la obtencidn de todos los permisos y autorizaciones
necesarios de las administraciones competentes, especial atencién a cuanto se exija desde
Direccién General de la Marina Mercante y en lo referente a Sefializacién Maritima, para la
ejecucion de los trabajos. Todo gasto derivado de esta obligacién correrd por cuenta del
adjudicatario.

12.- LEGISLACION LABORAL Y EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.

En la ejecucién del contrato, el contratista quedard obligado con respecto al personal
aque emplee en la realizacién del trabajo, al cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia de ordenacion laboral y social, asi como las que se puedan promulgar durante la
ejecucién del mismo.

El incumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social
y de prevencion de riesgos laborales por parte de la empresa o la infraccidn de las disposiciones
sobre prevencion por parte del personal designado por ella, no implicara responsabilidad alguna
para la Administracion contratante, pudiendo ser causa de resolucién del contrato.

El adjudicatario, durante la ejecucion de los trabajos gue nos ocupa, tendrd que cumplir

escrupulosamente con lo establecido en la legislacion en materia de prevencion de riesgos
laborales.

13.- DIRECTOR FACULTATIVO Y RESPONSABLE DEL CONTRATO.
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La Autoridad Portuaria podra contratar con uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria |la formalizacién de las mismas en escritura
plblica hasta que se haya efectuado la adjudicacidn a su favor.

Dichos empresarios deberdn obligarse solidariamente respecto de la Autoridad
portuaria y deberdn nombrar un representante o apoderado Unico de la unién con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta
la extincion del mismo.

Asimismo, la ley exige, para estos contratos, que las empresas adjudicatarias deberan
ser personas fisicas o juridicas cuya finalidad o actividad tenga relacién directa con el objeto del
contrato, segin resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y se acredite
debidamente, y disponer de una organizacion con elementos personales y materiales suficientes
para la debida ejecucién del contrato.

Los licitadores presentardn la totalidad de los documentos requeridos en castellano. En
caso de tratarse de documentos en lengua extranjera, deberd aportarse asimismo traduccién
oficial al castellano.

La Autoridad Portuaria se reserva la facultad de comprobar o verificar, tanto antes como
después de la adjudicacion y en el curso del contrato, la veracidad del contenido de la
documentacion presentada por los licitadores, entendiéndose que la falsedad de los datos y
circunstancias presentados podria ocasionar, si aun no se ha adjudicado el contrato, la pérdida
de la fianza provisional, o una vez adjudicado el mismo puede ser, a criterio de la Autoridad
Portuaria, causa de resolucién del contrato por incumplimiento imputable al licitador, con
pérdida de la garantia definitiva constituida o, en su caso, indemnizacién por el valor de aquélla
si no se hubiera constituido, sin perjuicio de los dafios y perjuicios ocasionados. En todo
momento la Autoridad Portuaria puede, asimismo, exigir mayores acreditaciones de cualquier
tipo para la comprobacién de la personalidad y capacidad juridica del adjudicatario o de su
solvencia econdmica y financiera, técnica o profesional.

Para acreditar que tienen plena capacidad de obrar, se presentara la documentacién
que acredite que poseen la referida plena capacidad de obrar de conformidad con lo dispuesto
en el art. 72 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Pablico.

Los que firmen o presenten proposiciones en lugar de otro, presentardn poder bastante
al efecto y fotocopia legitimada de su DNI o del que, en su caso, le sustituya legalmente.

Si el licitador fuera persona juridica, el poder debera figurar inscrito en el Registro
Mercantil, salvo que se trate de un poder para un acto concreto.
16.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES.

1.- Los interesados podran presentar sus proposiciones en el Registro de la Autoridad

Portuaria, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, durante el plazo gue se sefiale
en el anuncio que se publicara la Plataforma de Contratacion del Estado, a contar a partir del
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siguiente a su publicacidn; si el Gltimo dia de presentacidn fuese sdabado, domingo o festivo se
entendera prorrogado al primer dia habil siguiente.

También podran presentarse proposiciones por correo, en cuyo caso el interesado
deberd acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposicién del envio en la
Oficina de Correos y anunciar el mismo dia (de envio) al Organo de Contratacién, por correo
electrénico (contratacion@apmotril.com), la remisién de la proposicion. Sin cumplir tales
requisitos no sera admitida la proposicion en el caso en que se recibiera fuera del plazo fijado
en el anuncio de licitacion.

No obstante, transcurridos 5 dias naturales desde la terminacion del plazo de
presentacidn, no serd admitida ninguna proposicion enviada por correo.

No se admitird la presentacién de proposiciones por teléfono, telefax, medios
electrdnicos, informaticos o telemdticos y en general de modo distinto a los anteriormente
expresados (en mano o por correo postal).

2.- La APM se reserva el derecho de modificar los términos de la convocatoria, inclusive
su anulacion, en cualguier momento antes de que finalice el plazo de presentacion de ofertas,
procediendo, en su caso, a publicar nuevos anuncios, sin gue, por tanto, se admitan
reclamaciones por ambos motivos.

3.- La APM podra, asimismo, renunciar y/o desistir del procedimiento de adjudicacion
de un contrato iniciado, con anterioridad a su adjudicacién, siempre que exista causa que lo
justifique y se determine en la resolucién que se adopte a tal fin, debiendo comunicar tal
decisidn a los empresarios y operadores econdmicos que hubieran presentado una oferta o que
hubieran sido invitados a participar en el mismo.

4.- La presentacion de proposiciones implica, por parte del licitador la aceptacidon
incondicionada de las cldusulas de este Pliego, de los documentos al mismo unidos, de las
especificaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas, del Cuadro de Caracteristicas del
contrato y la declaracidn responsable de la exactitud de todos los datos presentados, asi como
gque reline todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la APM vy, en
particular, para el contrato objeto de la presente licitacion.

5.- En el caso de que el licitador incluyera, dentro de la documentacion presentada a la
licitacidn, documentacion confidencial referida a secretos técnicos o comerciales o a otros
aspectos confidenciales de las ofertas, el licitador deberd desighar expresamente dicho caracter
confidencial, debiendo reflejar claramente dicha circunstancia en el propio documento sefialado
como tal, por medio de una marca sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma que sea
visiblemente apreciable. En este sentido, la APM no podré divulgar la informacidn facilitada por
los licitadores que éstos hayan desighado como confidencial.

6.- Una vez entregada o remitida en su caso la documentacién, la misma no puede ser
retirada, salvo que la retirada de la proposicion sea justificada.

7.- El licitador podra presentar la documentacion exigida en original o copia auténtica,
en este Gltimo caso debidamente legitimada notarialmente o compulsada por los servicios de |a
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APM, si bien las distintas declaraciones responsables o compromisos a incluir en la
documentacion general se presentardn en todo caso en original. Asimismo, los licitadores
presentardn la totalidad de los documentos requeridos en castellano y en caso de tratarse de
documentos en lengua distinta debera aportarse también traduccién oficial al castellano.

8.- La APM se reserva la facultad de comprobar o verificar, tanto antes como después
de la adjudicacién y en el curso del contrato, la veracidad del contenido de la documentacién
presentada por los licitadores, entendiéndose que la falsedad de los datos y circunstancias
presentados podria ocasionar, si alin no se ha adjudicado el contrato la pérdida de la garantia
provisional, o una vez adjudicado el mismo puede ser, a criterio de la APM, causa de resolucidn
del contrato por incumplimiento imputable al Contratista, con pérdida de la garantia definitiva
constituida o, en su caso, indemnizacién por el valor de aquélla si no se hubiera constituido, sin
perjuicio de los dafios y perjuicios ocasionados. En todo momento, la APM puede, asimismo,
exigir mayores acreditaciones de cualquier tipo para la comprobacion de la personalidad v
capacidad juridica del adjudicatario o de su solvencia econdmica y financiera, técnica o
profesional.

9.- El plazo maximo de validez de las propuestas serd de tres (3) meses, a contar desde
la fecha de la apertura plblica de las ofertas econdmicas, la cual se hara publico, fijada en el
anuncio de licitacion.

10.- La documentacion general presentada por los licitadores no adjudicatarios les sera
devuelta a los mismos una vez formalizada la adjudicacién. Transcurrido el plazo de tres (3)
meses a contar desde |a adjudicacion sin que los licitadores que no resulten adjudicatarios hayan
retirado la citada documentacién, la APM podra proceder a su destruccian.

11.- La totalidad del coste de la elaboraciéon de la documentacién para la confeccién de
las ofertas que se presenten a la licitacion serd por cuenta exclusiva de los licitadores, quienes
no podran reclamar compensacion alguna en caso de no resultar adjudicatarios o en el supuesto
de gue se acuerde el desistimiento del procedimiento de adjudicacion o se declare desierto el
mismo.

17.- DOCUMENTOS DE LA PROPOSICION.

En todo caso, el expediente de este procedimiento de contratacion, con las condiciones
y demads elementos, podré ser examinado en la Seccidn de Infraestructuras de esta Autoridad
Portuaria, de 9:00 a 14:00 horas, excepto sdbados y festivos.

Los licitadores presentaran sus proposiciones en DOS sobres cerrados y sefialados con
los n2 1y 2, claramente visibles, con la documentacién que se especifica a continuacion,
indicando en cada uno de ellos “DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA” (para el sobre n? 1), y
“PROPOSICION ECONOMICA” (para el sobre n? 2), respectivamente, en los cuales se incluirin
los documentos exigidos, que deberdn ser originales o fotocopias compulsadas.

Sobre n2 1: expresard la inscripcion:

Pliego de Condiciones Administrativas Particulares Pagina 15 de 51



@ Autoridad Partuarla de Maotrll

PI.IE q Mﬂtﬂ' Recinio Paruario s/n. 18613 MOTRIL (Granada)
, F AN Tel. +34 958 601 207. Fax +34 858 601 234
\ [ Wi \‘ "’f' A .; WA, ApMElT, com
—
Divisién de Infraestruciuras Puerics del Estade

“DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DEL “PROYECTO
DE INSTALACION DE TOMAS DE CORRIENTE PARA BUQUES EN LOS MUELLES DE COSTA Y
LEVANTE, PUERTO DE MOTRIL (GRANADA)” POR PROCEDIMIENTO ABIERTO.

En este sobre se integraran los 3 siguientes documentos:

a) Una declaracién responsable del licitador (conforme al modelo contenido en
el ANEXO N2 2) indicando que cumple las condiciones establecidas
legalmente para contratar con la Administracién.

b) Una UGnica direccion de correo electrénico donde se realizaran todas las
notificaciones que deriven de esta licitacién y una lnica persona de contacto.

¢) Documentacion constitutiva de la garantia provisional, cuando, segun determine
el Cuadro de Caracteristicas, la misma fuera exigible:

El importe de esta garantia provisional serd el que, en su caso, se determine en el Cuadro
de Caracteristicas del presente Pliego, sin que pueda ser superior al 3 % del presupuesto de
licitacion, IVA excluido, y se consignard a disposicion del Presidente de la APM, pudiendo
constituirse en metdlico o mediante aval o seguro de caucion, respondiendo del mantenimiento
de las proposiciones presentadas por los licitadores hasta la adjudicacién y de la proposicion del
adjudicatario hasta la formalizacidn del contrato. En caso de consignarse mediante aval o seguro
de caucidn, éste debera sujetarse a los modelos que se adjuntan como ANEXO N2 3 del presente
Pliego de Condiciones, y estar bastanteado por los Servicios Juridicos del Estado.

En el caso de uniones temporales de empresarios, la garantia provisional podré
constituirse por una o varias de las personas participantes de la union, siempre que en conjunto
se alcance la cuantia de la misma y garantice solidariamente la proposicién presentada por todos
los componentes de la unién.

A los licitadores que retiren injustificadamente su proposicién antes de la
adjudicacién y, en su caso, de la formalizacion del contrato, les sera incautada la
garantia provisional.

En todo caso, en cualquier momento anterior a la adopcion de la propuesta de
adjudicacion, los licitadores podran ser requeridos para que aporten documentacién
acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del
contrato. En este caso, la documentacién a presentar por el licitador sera la siguiente:

1. Documentos que acrediten la plena capacidad de obrar del licitador:

a) Los empresarios del Estado espafiol deberan presentar los siguientes documentos:
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a.1) En el caso de las personas juridicas, la capacidad de obrar se acreditara mediante la
escritura o documento de constitucidn, los estatutos o el acto fundacional en los gue consten
las normas por las que se regule su actividad dehidamente inscritos, en su caso, en el Registro
plblico que corresponda, segln el tipo de persona de que se trate.

a.2) Para los empresarios individuales, serda ohligatoria la presentacidon de copia
auténtica del Documento Nacional de Identidad o del que, en su caso, le sustituya
reglamentariamente.

b) Los empresarios no espafioles que sean nacionales de Estados miembros de la Unidn Europea,
deberdn aportar la inscripcion en los Registros o las certificaciones exigidas en los articulos 58 y
72.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011 y 9 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas, en lo sucesivo Real Decreto 1098/2001.

c) Las demds empresas extranjeras deberan acreditar su capacidad de obrar con informe de la
Misién Diplomdtica Permanente espafiola de conformidad con lo regulado en los articulos 55y
72.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011 y 10 del Real Decreto 1098/2001. Asimismo, al tratarse
de un contrato de obras, la documentacion acreditativa de que las empresas licitadoras tienen
abierta sucursal en Espafia, con designacién de representantes, y de que estd inscrita en el
Registro Mercantil.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional
que, en su caso, sea exigible para la realizacién de la actividad o prestacidn que constituya el
objeto del contrato.

2. Certificado expedido por la Administracion Tributaria de hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias impuestas por las disposiciones vigentes.

3. Certificado de estar al corriente en el pago de las cuotas de la Seguridad Social.

4. Declaracién responsable de cada empresa que, sola o formando parte de una Unidn de
Empresarios que se presente a la licitacién, en la que se haga constar, en su caso, su pertenencia
a un grupo de empresas (entendiéndose, por empresas pertenecientes a un grupo, aquéllas que
se encuentren en alguno de los supuestos contemplados en el articulo 42.1 del Cédigo de
Comercio) 0, en caso contrario, su no pertenencia a ninglin grupo. En caso de pertenencia, cada
una de las empresas acompafiarad una relacién de todas las agrupadas con ella.

En su caso, declaracién responsable por parte de las empresas extranjeras de expresa sumisién
a los juzgados y tribunales espafioles para todos los litigios que pudieran derivarse del contrato,
con renuncia expresa al fuero extranjero que pudiera corresponderles.

5. Los que firmen o presenten proposiciones en lugar de otro, presentardn poder bastante al
efecto y fotocopia legitimada de su DNI o del que, en su caso, le sustituya legalmente.
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Si el licitador fuera persona juridica, el poder debera figurar inscrito en el Registro Mercantil,
salvo gue se trate de un poder para un acto concreto.

6. Los licitadores deberdn acreditar su solvencia en los términos y medios que se especifiquen
en el correspondiente apartado del Cuadro de Caracteristicas del contrato, de conformidad con
lo indicado en la Regla 13.1.b de las normas y reglas de contratacién de Puertos del Estado y
Autoridades Portuarias.

En este sentido, se debera cumplir con lo indicado en los apartados 10 y 11 del Cuadro de
Caracteristicas del contrato.

Cuando la exigencia de clasificacidon no proceda, se hard constar asi en el correspondiente
apartado del Cuadro de Caracteristicas. En el caso de que proceda la exigencia de clasificacidn,
los licitadores deberdn presentar los correspondientes acuerdos sobre clasificacién y revision de
la clasificacién, en su caso, inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Piblicas. Dicho documento deberd justificar que
el licitador estd clasificado en los grupos, subgrupos y categorias que se especifiguen en el
Cuadro de Caracteristicas, con categorias iguales, o superiores, a las alli mencionadas.

Los licitadores que aporten la clasificacién deberdn, ademds, presentar una declaracion
responsable en la que se manifieste la vigencia de la clasificacion de la Junta Consultiva de
Contratacién aportada, asl como de las circunstancias que sirvieron de base para su
otorgamiento. 5i la empresa se encontrase pendiente de clasificacion, se aplicard lo establecido
en el articulo 146.1.b) del Real Decreto Legislativo 3/2011.

No serdn admitidos, en cumplimiento de la normativa de aplicacién a la APM, acuerdos de
clasificacién y revision emitidos por terceros registros distintos al Registro Oficial de Licitadores
y Empresas Clasificadas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Plblicas (en particular,
no podrdn ser admitidos los emitidos por Registros de clasificacién de empresas contratistas
dependientes de Comunidades Auténomas o de otras Administraciones Publicas territoriales).

Las empresas comunitarias no espafiolas, cuanda no estén clasificadas segln lo dispuesto
anteriormente, deberdn justificar que tienen la solvencia que habria sido necesaria para obtener
la clasificacién exigida por el presente Pliego de Condiciones. A estos efectos deberan presentar:

- El certificado comunitario de clasificacion, acompafiado de la documentacion
comunitaria que fuere precisa (articulo 84 del Real Decreto Legislativo 3/2011).

- La documentacion acreditativa de la solvencia, conforme al articulo 74 del Real Decreto
Legislativo 3/2011.

Las empresas extranjeras no comunitarias estardn a lo dispuesto en el articulo 55 del
Real Decreto Legislativo 3/2011.

En el supuesto de que concurran a la licitaciéon Uniones Temporales de Empresas, la
clasificacion se determinara mediante la acumulacian de las caracteristicas de cada uno
de los asociados, expresadas en sus respectivas clasificaciones. Se exigird que todas las
empresas que concurran en unién temporal estén clasificadas como contratistas de
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obras, excepto cuando concurran en la unién empresarios nacionales, extranjeros no
comunitarios o extranjeros comunitarios, en cuyo caso, los dos primeros deberdn
acreditar su clasificacion y los dltimos, en defecto de ésta, su solvencia econdmica y
financiera y técnica.

La acumulacion de clasificaciones en las UTE se practicard conforme a las reglas que se
establezcan en la normativa de contratacidn del sector publico vigente en cada
momento.

7. Compromiso de Constitucién de Unién Temporal de Empresas, en su caso.

Cuando dos, o mds empresas acudan a la licitacion, constituyendo una unién temporal, cada uno
de los empresarios que la componen deberd acreditar su personalidad y capacidad, debiendo
indicar, en documento privado, los nombres y circunstancias de los empresarios que la
suscriban, la participacidn de cada uno de ellos y |a persona o entidad que, durante la vigencia
del contrato, ha de ostentar la plena representacién de todos ellos frente a la Administracién.

El citado documento deberd estar firmado por los representantes de cada una de las empresas
componentes de la unién.

8. En el supuesto de que por venir asi determinado en el Cuadro de Caracteristicas esté
permitida la subcontratacion, declaracién en la que se indique, en su caso, la intencién de
subcontratar, sefialando la parte o partes de las prestaciones o trabajos que se pretenden
subcontratar, asi como su importe y el nombre o el perfil empresarial de los subcontratistas que
se proponen. La voluntad de subcontratar parte de los trabajos a realizar no tendra ninguna
virtualidad a los efectos de valoracion de las ofertas. En el caso de que no se tenga voluntad de
subcontratar, declaracion relativa a tal extremo.

9. Declaracion responsable de que se contratardn todas las pélizas de seguros recogidos en la
clausula 102 del presente pliego.

10. Cuantos otros documentos se requieran, en su caso, en el Cuadro de Caracteristicas del
contrato como necesarios para tomar parte en la presente licitacion.

Sobre N 2: expresard |a siguiente inscripcién:

“PROPOSICION ECONOMICA PARA LA ADJUDICACION DE LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO E
INSTALACION DEL MOBILIARIO DE LA NUEVA ESTACION MARITIMA DE LEVANTE”, POR
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.

Incluird una dnica proposicién econémica, de acuerdo con el modelo recogido en el
Anexo n? 1 de este Pliego de Condiciones, y sin que supere el tipo de licitacién establecido en
el Cuadro de Caracteristicas del contrato.
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Cada licitador Unicamente podrd presentar una sola proposicion. Tampoco podra
suscribirse ninguna propuesta de unién temporal con otros si lo ha hecho individualmente o
figurar en mas de una union temporal.

La proposicidn econdmica se presentard escrita a maquina, con letras mayusculas
claramente legibles, que no induzcan a error, por lo que no se aceptardn aquéllas que tengan
omisiones, errores o tachaduras que puedan alterar su contenido o que impidan distinguir
claramente las ofertas o lo que la APM estime fundamental para considerarla. Ante cualguier
discrepancia entre términaos escritos en letra y niimero, se estara a lo consignado en letra.

En las proposiciones que presenten los licitadores se entenderdn comprendidos, a todos
los efectos, no sdlo el precio del contrato, sine también todos los gastos, de desplazamiento o
cualguier otro, que pudieran incidir sobre el mismo, asi como el importe de todos los impuestos,
tasas vy tributos que pudieran originarse como consecuencia del contrato, a excepcion
Unicamente del Impuesto sobre el Valor Afiadido (IVA).

El importe ofertado deberd ser, siempre, igual o menor que el presupuesto de licitacion
sefialado en el Cuadro de Caracteristicas que encabeza este Pliego, cuando este aspecto tenga
el cardcter de maximo. Ver cldusula 9 de este Pliego.

La proposicion deberd incluir declaracion del licitador de que acepta de manera
incondicionada el contenido del presente Pliego y que no ha presentado mas de una oferta,
tanto individualmente como conjuntamente con otros formando parte de una UTE. De este
modo, cada empresario, solo o formando parte de una Unién de Empresarios, no padra
presentar mas de una Unica proposicién econdmica, ni tampoco podra suscribir ninguna
propuesta en agrupacion temporal con otros si lo ha hecho individualmente, o figurar en mas
de una unidn temporal. La contravencidn de estos principios producird la desestimacion de
todas las propuestas por él presentadas.

En el caso de que se presente una proposicion econdmica por dos 0 mas empresas que
pretendan constituir una unién temporal de empresas, aquella deberd estar firmada por los
representantes de cada una de las empresas componentes de la citada union, rechazandose la
misma en caso contrario.

No obstante, cuando se admitan variantes, los licitadores, ademads de la proposicién que
obligatoriamente deberdn presentar al proyecto base formulado por la APM, podran presentar,
en su caso, las respectivas proposiciones econémicas a dichas variantes, debiendo
necesariamente hacer referencia en cada una de ellas a |a variante técnica a que corresponden.
El incumplimiento de este requisito supondrd la inadmision a la presente licitacion de la variante
o variantes afectadas por la referida deficiencia.

18.- MESA DE CONTRATACION.
La Mesa de contratacién estara integrada por los siguientes miembros:

PRESIDENTE: D. Francisco Gonzdlez-Méndez Herrera.
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SECRETARIO: D. Vicente Tovar Escudera.

VOCALES: D. Javier Belen Martin (con funciones de control econémico y presupuestario),
D. Luis Rodriguez Castro (con funciones de asesoramiento juridico) y D. Francisco Garcia
Perez.

lgualmente podra asistir a las reuniones de la Mesa de contratacién, en calidad de
asesor, con voz y sin voto, el personal técnico del Servicio relacionado con el suministro a
adjudicar, o cualquier técnico del que se precise asesoramiento, cuando fuese requerida su
asistencia.

Las funciones del Presidente y del Secretario, en ausencia de éstos, seran ejercidas por
D. Francisco Garcfa Pérez y D. Luis Rodriguez Castro respectivamente.

19.- APERTURA Y CALIFICACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

La Mesa de Contratacion se constituird en la Autoridad Portuaria en sesién no publica
tras haber finalizado el plazo de presentacion de proposiciones, para la apertura y calificacién
de los documentos contenidos en el sobre n2 1.

De dicho acto se extenderd la correspondiente acta en la que se dard cuenta del
resultado de la calificacién, indicando los licitadores excluidos y las causas.

Si se observan defectos formales en la documentacién presentada, se podré conceder

un plazo no superior a tres (3) dias habiles, contados a partir del dia siguiente a la recepcidn de
la solicitud de subsanacién, el cual finalizard a las 14 horas, para la subsanacién de los defectos
materiales que se observen y admitiendo provisionalmente las que rednan los requisitos
exigidos.

La notificacién se realizard en la direccion de correo electrénico que hubiese
comunicado el licitador en el sobre n2 1.

20.- APERTURA Y CALIFICACION DE PROPOSICIONES ECONOMICAS (sobre ne 2).

Finalizado el plazo de subsanacion, a continuacidn, en acto publico (el cual se sefialard
en el anuncio de publicacién en la Plataforma de Contratacién del Estado), se constituira de
nuevo la Mesa de Contratacion, que, en primer lugar, comunicard a través de su Secretario los
licitadores admitidos, procediéndose a continuacién a la apertura y lectura de los sobres n2 2
gue contienen las proposiciones econdmicas.

Seran rechazadas aquellas proposiciones cuya oferta econémica exceda del presupuesto
de licitacién que figure en el Cuadro de Caracteristicas cuando éste tenga el cardcter de maximo.
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Una vez finalizado dicho acto publico, y salva en el supuesto de posibles ofertas con
valores anormales o desproporcionadas, en cuyo caso se procedera conforme se indica a
continuacidn, la Mesa de Contratacién hara su propuesta al Organo de contratacién.

La Mesa de Contratacion determinard aquellas ofertas con valores anormales o
desproporcionados por su bajo importe en relacién con la prestacion, salvo que en el Cuadro de
Caracteristicas se determine que dada la naturaleza de la prestacidn a realizar no se tendra en
consideracion si las ofertas estdn en baja anormal y/o desproporcionada o no. Para la
determinacién de las ofertas incursas en presuncion de temeridad se estard a lo previsto al
efecto en el Anexo |1l de las Normas v Reglas de Procedimiento de Contratacian de Puertos del
Estadoy Autoridades Portuarias, ORDEN FOM/4003/2008, de 22 de Julio, por la que se aprueban
las normas de contratacion de Puertos del Estado y a las Autoridades Portuarias, en relacidn con
la Regla 27 de las citadas Normas y el art. 152 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo (entendiéndose por tales las que
se encuentren en alguno de los supuestos contemplados en el art. 42.1 del Cédigo de Comercio)
presenten distintas proposiciones, individualmente o en UTE, a la licitacidn del suministro cuyo
contrato estd regido por el presente Pliego, se tendrd en cuenta, (nicamente, para aplicar el
método de apreciacion de ofertas desproporcionadas, o presuntamente temerarias, la oferta
econdmica més baja de entre todas las presentadas por dichas empresas o por las UTE de que
formen parte.

En el procedimiento para admitir o rechazar las ofertas incursas en valores anormales o
desproporcionados por su bajo importe en relacion con la prestacion, la Mesa de Contratacion
dard audiencia al licitador, por un plazo méximo de tres (3) dias habiles, a contar desde el dia
siguiente en el que se reciba la solicitud, para que justifique la valoracion de la oferta y precise
las condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el
procedimiento de ejecucidn del contrato, las soluciones técnicas adoptadas vy las condiciones
excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestacion, la originalidad de las
prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la proteccion del empleoy
las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestacidn, o la posible
obtencidn de una ayuda de Estado.

En el procedimiento podrd solicitarse el asesoramiento técnico del servicio
correspondiente.

Si el érgano de contratacion, considerando la justificacion efectuada por el licitador y los
informes mencionados en el apartado anterior, estimase que la oferta no puede ser cumplida
como consecuencia de la inclusion de valores anormales o desproporcionados, acordara la
adjudicacién a favor de la siguiente proposicién econdmicamente mas ventajosa, de acuerdo
con el orden en que hayan sido clasificadas y que se estime puede ser cumplida a satisfaccion
de la Administracion y que no sea considerada anormal o desproporcionada.

Si la oferta es anormalmente baja debido a que el licitador ha obtenido una ayuda de
Estado, sélo podra rechazarse la proposicidn por esta Unica causa si aquél no puede acreditar
que tal ayuda se ha concedido sin contravenir las dispasiciones comunitarias en materia de
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ayudas publicas. El drgano de contratacién que rechace una oferta por esta razén deberd
informar de ello a la Comision Europea, cuando el procedimiento de adjudicacion se refiera a un
contrato sujeto a regulacion armonizada.

La propuesta de adjudicacién efectuada por la Mesa de Contratacidn, y en tanto no se
le haya adjudicado el contrato por acuerdo del Organo de Contratacién, no crea derecho alguno
a favor del licitador propuesto frente a la Autoridad Portuaria de Motril.

21.- ADJUDICACION. EFECTOS.

A la vista del informe citado, el Presidente de la Autoridad Portuaria, efectuard la
adjudicacidn a la proposicién mds ventajosa que se determine.

lgualmente, esta Autoridad Portuaria se reserva el derecho a dejar desierta la
adjudicacién del presente suministro si en su apreciacian justificada estimara que ninguna de
las proposiciones presentadas resulta conveniente para el interés plblico.

El contrato se perfeccionard mediante la adjudicacidn realizada por el dérgano de
contratacidan.

La adjudicacion sera notificada a los participantes en la licitacion, dandosele publicidad
a la misma.

Los licitadores no adjudicatarios podrén retirar sus proposiciones (sobre n2 1) en el
Registro de la Autoridad Portuaria de Motril en el plazo de 3 meses a contar desde el dia
siguiente a la notificacién de la adjudicacion. Las proposiciones no retiradas en dicho plazo
podran ser destruidas por la Autoridad Portuaria de Motril.

22.- ACTUACIONES DEL ADJUDICATARIO.

Ademas de la garantia definitiva, el adjudicatario debera presentar, en el plazo maximo de
veinte (20) dias naturales a contar desde que le sea notificada la adjudicacion, la siguiente
documentacion original:

a) Enelcaso de empresarios que hayan acudido conjuntamente a la licitacion coma Unién
de Empresarios, deberadn constituirse en Unién Temporal de Empresas o en cualquiera
otra entidad que el derecho publico establece, con sujecidn a lo establecido en la
normativa de aplicacidn, y acreditarlo ante la APM mediante la aportacion de la
pertinente escritura de constitucidn y su inscripcién, en su caso, en los correspondientes
Registros Oficiales. La persona o entidad que se designe como representante de la UTE
debera tener poderes bastantes para el cumplimiento del contrato y ostentara durante
la vigencia del mismo la representacion.

La duracidn de la unién temporal deberd coincidir con la del contrato.
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b) Carta de garantia o certificado expedido por la correspondiente compafiia de seguros
donde se acredite el compromiso de cobertura o la cobertura de los seguros a que se
refiere la Cldusula 10 (apartado relativo a Seguros del presente Pliego).

c) Documentacidn original acreditativa de estar al corriente de las Obligaciones Tributarias
y de Seguridad Social, si la presentada en el Sobre n?® 1 estuviere caducada.

d) Constitucion de las garantfas que, conforme a lo dispuesto en este Pliego, le sean
exigibles.

e) Cualquier otro documento previsto en los documentos de licitacién y/o a que se refiera
la carta de adjudicacidn.

23.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.

Dentro del plazo de guince (15) dias hébiles (como méxima), a contar desde el siguiente
al de la notificacion de la adjudicacion, el contratista debera personarse en la Division de
Contratacidn vy Asesoria Juridica, a fin de formalizar el oportuno contrato administrativo. No
obstante lo anterior, dicho contrato administrativo podra elevarse a Escritura Pdblica a peticion
del contratista y a su costa.

24. MAQUINARIA Y MEDIOS TECNICOS.

El Contratista aportara para el desarrollo de los trabajos la maquinaria y los medios
técnicos incluidos en su propuesta y, en general, cuantos se precisen para la buena ejecucién de
aquéllos. Cualquier sustitucién de la maquinaria o medios técnicos incluidos en su oferta debera
ser aceptada por la APM, previa presentacion de una propuesta justificada.

La maguinaria, elementos auxiliares de trabajo y demés medios andlogos de trabajo
empleados en los trabajos, quedardn adscritos a las mismas durante el curso de ejecucién de las
unidades de obras en que han de utilizarse, no pudiendo retirarse sin consentimiento expreso
de la Direccién Facultativa.

En todo momento, tanto el Contratista como sus posibles subcontratistas, deberan
disponer de la documentacion o titulo que acredite la propiedad o posesion de la maquinaria
que utilizar, y de cuanta documentacion sea exigida por las disposiciones legales vigentes.

25. EQUIPO Y MEDIOS PERSONALES.

1) El Contratista deberd ejecutar los trabajos con el equipo y medios personales
adecuados, respondiendo en todo momento a las necesidades que se deriven de la
marcha de los trabajos. En cualquier caso, debera poner a disposicion del contrato los
medios acreditados en su oferta.

Con cardcter previo al inicio de la ejecucién de los trabajos o en cualguier momento de
[a ejecucion de los mismos, la APM podra requerir al Contratista la presentacion de los
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curriculums gue estime necesarios, reservandose la posibilidad de aceptarlos o de
solicitar su sustitucion.

La APM podra exigir al Contratista el nombramiento de especialistas responsables en
aquellos temas o materias especialmente delicados o criticos que a juicio de la Direccién
del Contrato asi lo requieran.

Cualquier sustitucion del personal técnico o administrativo incluido en su oferta serd
solicitada por escrito por el contratista con la suficiente antelacion (minimo 20 dias
naturales) deberd ser aceptada expresamente por escrito por la APM,

El Contratista deberd cumplir, como empresario, todas las disposiciones vigentes en
cada momento en materia laboral, de Seguridad Social y de Prevencién de Riesgos y
Seguridad y Salud en el trabajo, siendo de su responsabilidad todo lo referente a
accidentes de trabajo. En concreto, deberd cumplir a su cargo y con toda diligencia el
Plan de Seguridad y Salud.

Sin perjuicio de las demds obligaciones sociales y laborales del Contratista, éste debers
cubrir las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedad profesional, en su caso,
del personal a su servicio, en la Mutualidad correspondiente, de acuerdo con lo
dispuesto en la legislacion vigente.

El personal necesario para la correcta ejecucion de los trabajos contratadas dependerd
exclusivamente del Contratista, no existiendo entre este personal y la APM ninguna
relacién juridica, laboral o de cualquier otra indole, ni durante el plazo de vigencia del
contrato ni al término del mismo.

El Contratista sera responsable de cualquier violacion de lo indicado en esta cldusula, de
tal modo que el incumplimiento de estas obligaciones por parte del Contratista no
implicara responsabilidad alguna para la APM, siendo de cuenta del Contratista, de este
modo, todas las obligaciones, indemnizaciones y-responsabilidades que nacieran con
ocasion del contrato.

El contratista estara obligado a presentar, con la antelacién suficiente (minimo de 20
dias naturales), |a solicitud de aprobacién de cualquier subcontratista no incluido en la
oferta, junto con la documentacién técnica acreditativa de la capacitacién de dicho
subcontratista para realizar los trabajos a subcontratar, vy sera el Director Facultativo,
previa revision de la documentacion aportada, el que aprobara su incorporacion a la
obra, hasta la cual no iniciara los trabajos,

El contratista estara obligado, en caso de ser necesario por la ejecucion de los trabajos,
a aportar, a su costa, un grupo electrégeno de la potencia que sea necesaria para
preservar el suministro de energia eléctrica para la normal explotacién del Puerto de
Motril.

26. LIBROS DE ORDENES, DE INCIDENCIAS Y DE SUBCONTRATACION.

Si procediera por el tipo de trabajo a realizar, deberdn existir los siguientes documentos.
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En los trabajos civiles existird potestativamente un libro de 6érdenes que podré abrirse
al inicio de los trabajos o en cualguier momento posterior de la ejecucién o plazo de
garantia. En obras de edificacidn, existirad este libro de modo obligatorio cualguiera que
fuera su cuantia, supuesto en el que se abrird, previa diligencia del Director de la obra,
en la fecha del Acta de Comprobacidn del Replanteo y se cerrard una vez expirado el
plazo de garantia, previo informe favorable sobre el estado de los trabajos, pasando en
este momento a poder de la APM quien lo archivard con el expediente de la obra.
Durante dicho tiempo, el Contratista estard obligado a conservar y tener a disposicion
de la Direccién facultativa, en todo momento y en la obra, el citado Libro de Ordenes, y
en él se anotardn las 6rdenes, instrucciones y comunicaciones que, de orden técnico, el
Director de la obra estime oportuno dar al Contratista, debiendo éste firmar, a los
efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo.

Existird, asimismo, un Libro de Incidencias de Seguridad y Salud con fines de control y
seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, que constard de hojas por duplicado y seré
de responsahilidad del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la
ejecucion de la obra o, cuando no fuera necesaria la designacion de coordinador, estard
en poder de la Direccidon de obra.

Por otro lado, en toda obra de construccion incluida en el dmbito de aplicacién de la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratacidn, el Contratista deberd
disponer de un Libro de Subcontratacion, que debera permanecer en todo momento en
la obra y en el que quedaran recogidas, por orden cronoldgico, todas y cada una de las
subcontrataciones realizadas, asi comao su nivel de subcontratacién y el resto de datos
exigidos por la referida normativa.

27. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

1)

2)

3)

4)

Antes de la firma del Acta de Comprobacion de Replanteo, en caso de ser necesario, el
Contratista deberd elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, de conformidad
con la normativa de aplicacion. Este Plan se presentara por duplicado, y sera redactado
y aprobado conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre,
por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en los trabajos
de construccion, y en este Pliego de Condiciones.

El Plan de Seguridad y Salud, con el correspondiente informe favorable del Coordinador
en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucién de los trabajos en caso de que
exista, se elevard para su aprobacioén por la Direccién Facultativa, antes del inicio de los
trabajos. El mismo trdmite se seguird cada vez que se modifiqgue el Plan como
consecuencia de la evolucidn de la ejecucion de los trabajos y de las posibles incidencias
o modificaciones que puedan surgir.

Un ejemplar del Plan de Seguridad y Salud estara en la Oficina de obra, a disposicién
permanente a la Direccidn facultativa y de la Inspeccidon de Trabajo.

Si en el transcurso de la obra se ordena la paralizacion de los trabajos por
incumplimiento por el Contratista o sus subcontratistas de las medidas de seguridad y

Pliego de Condiclones Administrativas Particulares Pagina 26 de 51



28

1)

2)

4)

5)

6)

% Autoridad Portuaria de Motril

_Puerto de Motril Recinto Potluatio 2/, 16613 MOTRIL (Granada)
; AIEANEA Til. +34 958 601 207, Fax +34 958 601 234
\| L wwaw, apmotril com

-

Divisidn de Infrasstruciuras Puertos del Extado

N1/
MIN A=)

salud, el tiempo en que permanezca paralizada |a obra o el tajo seguird computdndose
a los efectos de plazo de ejecucion.

PLAZO DE EJECUCION, CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y PENALIDADES POR DEMORA.

Los trabajos objeto del contrato deberédn ejecutarse y quedar totalmente terminados y
a disposicidon de la APM en los plazos contractuales fijados, quedando el Contratista
obligado al cumplimiento del plazo total de ejecucién del contrato y de los plazos
parciales establecidos, en su caso, en el Cuadro de Caracteristicas de este Pliego.

La ejecucion del contrato de obras comenzara con el Acta de Comprobacién de
Replanteo, suscrita par la APM y el Contratista, inicidndose el computo de los plazos
contractuales al dia siguiente al de su firma. La firma de la citada Acta, salvo que en el
momento de formalizacidn del contrato se establezca expresamente otro, deberd
realizarse en el plazo maximo de diez {10) dias naturales a contar desde la fecha de
farmalizacidn del contrato.

El Acta de Comprabacidn de Replanteo y/o los plazos totales y parciales asi establecidos,
se considerardn como parte integrante del contrato a efectos de su exigibilidad.

El contratista debera asegurar en todo momento que la ejecucién de los trabajos
contratados no interfiere en el normal funcionamiento de |la explotacién portuaria. En
caso de interaccidn de los trabajos con la explotacidn portuaria, deberdn detenerse los
mismos para evitar perjuicios en dicha explotacidn, sin que el plazo contractual se vea
afectado.

El incumplimiento por parte del contratista del plazo total de ejecucién de los trabajos
acarreara las sanciones establecidas en la Clausula 45 del presente Pliego.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
el cumplimiento de los plazos contractuales, salvo que a juicio de la APM existiesen
razones para considerarlo inconveniente, sin que, en todo caso, tenga derecho el
Contratista a percibir en cada afio, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado, mayor
cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente.

Cuando el Contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora
respecto al cumplimiento, bien del plazo total, bien de las previsiones mensuales del
Programa de Trabajos o planificacién de actividades o de los plazos parciales
establecidos, la APM podra optar, indistintamente, por la resolucién del contrato o por
la continuidad del mismo, con concesién de la ampliacién del plazo contractual,
teniendo derecho, en este Gltimo caso, a aplicar y percibir las penalizaciones diarias por
demora. En estos supuestos, y salvo en el caso de que en el Cuadro de Caracteristicas se
sefialase otra férmula de penalizacién, se aplicard, por cada dia natural de demora, una
penalidad de 3,00 euros por cada 1.000 euros de precio del contrato (IVA excluido), con
independencia de la reclamacién de los dafios y perjuicios que se le pudiera causar a la
APM.
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Las penalizaciones por demora en el cumplimientoe de plazos seran impuestas por la
APM, previo informe de la Direccién del contrato, y notificadas al Contratista, y se haran
efectivas mediante su deduccion de los pagos que proceda realizar al Contratista y, no
siendo esto posible, con cargo a las garantias definitiva y/o adicional constituidas.

En el caso de que el retraso fuera producido por causas no imputables al Contratista y
éste ofrece cumplir su compromiso, ddndole prérroga del tiempo que se le habia
sefialado, se concederd por la APM un plazo, que serd, por lo menos, igual al tiempo
perdido, salvo que el Contratista pida uno menor. No podrdn formularse por el
Contratista reclamaciones por este concepto ni tampoco si los retrasos obedecen a
razones derivadas de la naturaleza de los trabajos.

En todo caso, la constitucién en mora del Contratista no requerird interpelacion o
intimacidn previa por parte de la APM.

29, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

1. Obligaciones laborales y sociales.

El Organo de Contratacién de la APM podré solicitar al contratista o subcontratista, tanto al

inicio

de las actividades como durante el desarrollo de las mismas, el cumplimiento de las

siguientes obligaciones:

o

Que se encuentren al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad
Social. A tal efecto, el contratista o subcontratista debera demostrar que todo su personal
esta dado de alta en la Seguridad Social, esté al corriente del pago de las cuotas y posee
la documentacidn oficial necesaria.
Que tiene asegurado al personal contra los riesgos de Accidente de Trabajo vy
Enfermedades Profesionales en la Seguridad Social o en una entidad gestora vy
colaboradora de la misma (Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales).
No tener pendientes con sus trabajadores deudas de tipo salarial.
Comunicar los cambios de altas y bajas del personal que realiza sus labores en las
instalaciones, centro y lugares de trabajo de la APM, el mismo dia en que se produzcan.
Garantizar que todo el personal bajo su responsabilidad es apto para realizar su trabajo.
En el caso de que en un contrato de obras se subcontrate la realizacion del mismo, el
contratista se compromete a comunicar a la APM:
o El nombre o razén social, domicilio y nimero de identificacidn fiscal de la
empresa subcontratista.
© Objeto y duracion de la subcontrata
o Lugar de ejecucidon de la subcontrata.
o Numero de trabajadores de subcontrata que prestaran servicios en el centro de
trabajo o instalaciones de la APM.
o Medidas previstas para la coordinacion de actividades desde el punto de vista
de la prevencidn de riesgos laborales.
o Certificado de estar la subcontrata al corriente en sus obligaciones tributarias y
de Seguridad Social.
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2. Otras ohligaciones

o El contratista estd obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia
laboral, de Seguridad Social, de Salud Laboral y Prevencién de Riesgos Laborales.

o Serd obligacién del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen a
terceros o a la propia APM como consecuencia de las operaciones y trabajos que requiera
la ejecucidn del contrato, incluidos los dafios v perjuicios que se puedan originar como
consecuencia de interferir en la normal explotacidn portuaria, en concreto, en las lineas
maritimas que utilicen la rampa roro.

o Corresponde al contratista la obtencién a su cargo de todas las autorizaciones y licencias,
tanto oficiales como particulares, que se requieran para la elaboracidon o desarrollo de los
trabajos contratadas.

o El contratista vendrd obligado a presentar cuantas estadisticas le solicite el Organo
Cantratante.

o El contratista estd obligado a seguir las instrucciones que desde la APM se indiguen, a fin
de cumplir con los procedimientos que la citada APM tiene implantados en materia de
Calidad, Seguridad y Medio Ambiente.

¢ El contratista estd obligado a aportar toda la documentacian que le requiera la APM (o en
quien delegue) en el transcurso de la obra y en el desarrollo de las auditorfas previstas
legalmente y/o en este pliego.

o Cualquiera otra prevista en este Pliego, Normas u otra Ley que sea de aplicacion.

Sin perjuicio de lo establecido en el resto de obligaciones previstas en el presente Pliego, en el
Pliego de Prescripciones Técnicas y/o proyecto (si los hubiera) aprobado por la APM, durante la
ejecucién de los trabajos corresponde al Contratista:

a) Ejecutar los trabajos, suministrando todos los recursos humanos, equipos, materiales, medios
auxiliares y accesorios necesarios, a juicio de la Direccidn del Contrato, para la correcta ejecucion
de los trabajos.

b) Ordenar y dirigir la ejecucion de los trabajos con arreglo al Contrato, a las normas técnicasy
usos de aplicacién en atencién de la naturaleza de la prestacion. A tal efecto, ostentard la
jefatura de todo el personal que intervenga en los mismos y establecera un equipo técnico con
el tamafio y la cualificacion profesional suficiente para asegurar la correcta ejecucién de los
trabajos, asi como una perfecta coordinacion de los diferentes subcontratistas. En especial, el
Contratista se debera dotar de los medios humanos necesarios para asegurar el cumplimiento
de la normativa en materia de seguridad y salud.

¢) Disponer la ejecucién de las medidas preventivas de Seguridad y Salud, velando por su
cumplimiento y por la observancia de |a normativa de aplicacién en esa materia, designando el
personal técnico de seguridad que asuma las obligaciones correspondientes. Asimismo, el
Contratista tendra que atender las recomendaciones que formule el coordinadar en materia de
seguridad y salud nombrado, en los supuestos exigidos por la normativa de aplicacion, por Ia
Direccién Facultativa, y cooperard con éste en el ejercicio de las funciones que tiene
encomendadas.

d) Suscribir con el Director Facultativo, el Acta de Comprobacién del Replanteo de la misma.
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e) Garantizar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales, medios auxiliares, equipos y
elementos constructivos que se utilicen en los trabajos, comprebando los preparados en obray
rechazando, por iniciativa propia o por prescripcion de la Direccion facultativa, los suministros
o prefabricados que no cuenten con las garantias o documentos de idoneidad requeridos por
las normas de aplicacién. Para ello, velard en su caso por la colaboracidn con el Laboratorio de
Control de Calidad de la obra y asistencia técnica contratada por la APM, a los que facilitaré con
absoluta diligencia todos los medios humanos y materiales necesarios para la correcta ejecucion
de sus labores de control.

f) Custodiar el Libro de Ordenes de la obra, caso de ser este exigible, dando el enterado a las
anotaciones que se practiquen en el mismo por parte de la Direccién facultativa. Asimismo,
firmard el recibi a los comunicados de la Direccion facultativa y a sus entregas de documentos.

g) Disponer del Libro de Subcontratacion, caso de tratarse de una obra incluida en el ambito de
aplicacién de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, y llevar su diligenciado en las condiciones
establecidas en dicha normativa.

h) Facilitar a la Direccién facultativa, con antelacion suficiente (minimo 20 dias), los medios
humanos, Materiales y datos precisos para el cumplimiento de su cometido vy
fundamentalmente para la elaboracion de las relaciones valoradas mensuales.

i) Obtener los permisos, autorizaciones y licencias, tanto oficiales como particulares, que se
requieran para la elaboracién o desarrollo de los trabajos.

j) Dar cobertura e indemnizar todos los dafios producidos en el desarrollo de sus trabajos,
cualquiera que sea su naturaleza y volumen.

k) Realizar la limpieza final de |a obra retirando |a totalidad del material sobrante y reponiendo
cualquier elemento que haya sido deteriorado durante la ejecucion de los trabajos.

I) Reparar las averias producidas durante el periodo de garantia.

m) Asegurar la suficiente capacidad de medios puestos a disposicién del contrato por las
diferentes empresas subcontratistas, asi como la necesaria cualificacin profesional de su
personal.

n) Asumir los errores producidos durante el periodo de garantia.

fi) El contratista debera asegurar en todo momento que la ejecucion de los trabajos contratados
no interfiere en el normal funcionamiento de la explotacién portuaria. En caso de interaccion de
los trabajos con la explotacién portuaria, deberan detenerse los mismos para evitar perjuicios
en dicha explotacidn, sin que el plazo contractual se vea afectado.

o) El Contratista debera designar, con anterioridad al inicio de los trabajos, a un Responsable de
los trabajos que ostente su representacién en orden a la ejecucién y buena marcha de los
trabajos, interprete y ponga en practica las 6rdenes recibidas de la Direccién del contrato y
colabore con ésta en la resolucién de los problemas que se planteen durante la ejecucion. Este
responsable deberd tener capacidad suficiente para ostentar la representacion del Contratista
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cuando sea necesaria su actuacion o presencia, reservandose la APM la facultad de la aceptacion
de su designacion o de recabar del Contratista la sustitucion, en su caso, de cualquier facultativo
gue de él dependa, cuando asi lo justifique la marcha de los trabajos.

3.- El Contratista facilitard a la APM, sin ningln coste adicional, cuantos servicios profesionales
se estimen necesarios por esta para el correcto desarrollo y cumplimiento del objeto del
contrato, como asistencia a reuniones explicativas, informacion al plblico, etc.

4.- El Contratista debera de obtener la aprobacién de la APM, a través de la direccién facultativa,
antes de dar publicidad a comunicaciones, anuncios y fotografias de cualguier clase en relacidn
con los trabajos adjudicadas. Igualmente, el Contratista exigira el cumplimiento de este requisito
a sus subcontratistas y proveedores.

5.- Cuantos trémites sea necesarios llevar a cabo con las distintas administraciones y empresas
eléctricas para legalizar las nuevas instalaciones, si ello fuera preciso (Consejerfa de Economia,
Innovacion y Ciencia de la Junta de Andalucia, Compafiia Distribuidora de energia eléctrica,
Compafiia Comercializadora de energla eléctrica..., que correspondan) hasta que el suministro
de energia eléctrica esté de nuevo en funcionamiento. Todos estos tramites correrdn a cargo
del Contratista.

6.- Asimismo, el adjudicatario realizara cuantos tramites sea necesarios llevar a cabo con las
distintas administraciones para legalizar los dos nuevos puntos de vertido de aguas pluviales
previstos en el proyecto en las aguas interiores del puerto, si ello fuera preciso (Consejeria de
Medio Ambiente y Ordenacién del Territorio y Entidades Locales que correspondan) hasta que
dichos puntos de vertido sean autorizados. Todos estos tramites correrdn a cargo del
Contratista.

30. CONDICIONES A QUE DEBE AJUSTARSE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADAS.

Los trabajos objeto del contrato deberan ejecutarse con estricta sujecién a las
estipulaciones contenidas en el presente Pliego, en el Pliego de Prescripciones Técnicas (si lo
hubiera), Cuadro de Caracteristicas y en la memoria técnica aprobado porla APM, a la propuesta
presentada por el adjudicatario y aceptada por la APM, asi como conforme a las instrucciones
que en interpretacion técnica de éste diere al Contratista la Direccion del Contrato, con sujecién
a la normativa de general aplicacion a las normas de contratacién de la APM y en todo aquello
no previsto, al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Pilblico y demas normativa que |a
complemente, y en todo caso, a las reglas técnicas propias de la naturaleza de los trabajos
contratadas. Cuando dichas instrucciones fueran de caracter verbal, deberdn ser ratificadas por
escrito en el mas breve plazo posible.
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El Contratista quedara obligado a ejecutar y entregar a la APM los trabajos contratadas
en los plazos contractuales previstos, Los trabajos realizados en cualquiera de sus fases serdn
propiedad de la APM vy ésta, en consecuencia, podrd recabar en cualguier momenta las entregas
de parte de las prestaciones, siempre que sea compatible con el programa de trabajo o
planificacion de actividades y no afecte al correcto desarrollo de las mismas.

La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura del Contratista.

La APM, a través de la Direccion de obra designada al efecto, efectuara la inspeccian,
comprobacidn y vigilancia para la correcta realizacion y entrega de los trabajos contratadas,
pudiendo ser asistida por una empresa especializada en los trabajos de supervision técnica de
las actividades.

31.- EXTINCION DEL CONTRATO Y CAUSAS DE RESOLUCION.
El contrato se extingue por su cumplimiento o por resolucidn.

El contrato se entenderd extinguido cuando el Contratista haya realizado, de acuerdo
con los términos del mismo y a satisfaccion de la APM, la totalidad de su objeto.

Son causas de resolucién del contrato:

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del Contratista individual o la extincién de Ia
personalidad juridica de la sociedad Contratista.

b) La declaracién de quiebra, de suspensién de pagos, de concurso de acreedores o de
insolvente fallido en cualquier procedimiento, o el acuerdo de quita y espera.

c) Elmutuo acuerdo entre la APM y el Contratista.

d) Elincumplimiento por parte del Contratista de cualgquiera de sus obligaciones esenciales y
en todo caso:

¢ Elincumplimiento de sus obligaciones respecto de la fianza.

¢ El incumplimiento tanto del plazo como de cualquiera de los plazos parciales
que se establezcan en el programa de trabajo.

¢ Elincumplimiento de las exigencias de calidad en materiales y/o equipos.

e) Lafalta de pago injustificado por parte de la APM.

f) El abandono por parte del Contratista de la prestacion objeto del Contrato, entendiéndose
producide tal, cuando los servicios, trabajos o prestaciones no se desarrollen con la
regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para la normal
ejecucion del contrato en plazo.

g) La no subsanacion de los defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e
infracciones de preceptos legales o reglamentarios, que le sean imputables al Contratista.

h) La falta de acuerdo sobre las modificaciones a introducir en el contrato, cuando éstas
excedan del diez (10%) del importe de aquél.

i) El desistimiento o la suspensién por un plazo superior a ocho meses acordada par la APM.
En tal supuesto, el contratista tendrd derecho al valor de los trabajos efectivamente
realizadas no certificadas o pendientes de abonar y al beneficio industrial de las dejadas de
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realizar, entendiendo por tal la cantidad resultante de aplicar el coeficiente del 6% al
presupuesto de ejecucion material, con deduccién de la baja de licitacién en su caso.

i} El incumplimiento de las instrucciones gue sean dadas por escrito al Contratista por el
Director del contrato para el correcto desarrollo del mismo.

k) Elincumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales.

I} Las modificaciones del proyecto acordadas por la APM, aungue fuesen sucesivas, gue,
aislada o conjuntamente, representen una alteracidn sustancial del proyecto inicial.

m) Cualquier otra establecida como causa de resolucién en el presente Pliego de Condiciones.

La resolucion por incumplimiento del contratista conllevard la incautacion de fianza por la APM,
previa audiencia al contratista, todo ello conforme a lo establecido en la Regla 24 de las Normas
y Reglas de Contratacidn de las Autoridades Portuarias.

El contratista Gnicamente tendrd derecho en estos supuestos al valor de los trabajos
ejecutados, no certificados o pendiente de pago, en aquellos casos en que dicha obra fuese
aprovechable, descontando las cantidades a que la APM tuviera derecho.

Para todo lo no previsto en este apartado, se aplicard el contenido de los Art. 223, 225,
en relacion (en el supuesto de contratos de obra) con los Art. 237 a 239 todos ellos del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Publico.

No obstante, lo dispuesto en los apartados anteriores, en el supuesto de gue la extincién
del contrato produjera un grave trastorno al servicio del Puerto, la APM podra disponer la
continuacion de sus efectos y bajo sus mismas Clausulas hasta que se adopten medidas urgentes
para evitar el perjuicio.

Sera causa de caducidad de la prestacion de los trabajos, sin pérdida de la fianza
constituida, la ruina de las instalaciones o la destruccién de las mismas por incendio, guerra,
sedicién, explosion o terremoto, u otra fuerza mayor, en términos de hacerse impaosible la
continuacion de la prestacion de los trabajos que nos ocupa, debidamente justificada a juicio de
la APM.

32. OTRAS CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO.

Si el adjudicatario no atendiera los requerimientos de constitucién de garantia, no
cumpliere los requisitos para la celebracion del contrato o impidiese que se formalice en el
término sefialado, se podré acordar la resolucion del contrato, segtin dispone el articulo 223 del
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Publico.

También pueden ser causa de resolucién las previstas en el art. 223 y 237 (en caso de
obras) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico v las que contiene la Regla 24 de la Normas
de Contratacién de la Autoridades Portuarias (Orden FOM/4003/2008, de 22 de julio,
modificada por la Orden FOM/1698/2013, de 31 de Julio).
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Ademas de las causas consignadas seran causas de resolucidn del contrato:

a) El abandono, demora, falta o retraso reiterado en ejecucién de la obra y de los plazos
previstos en este pliego. Con independencia de la facultad resolutoria, en este supuesto
con pérdida de la fianza constituida, la Administracién podréa optar por la imposicién de
las penalidades previstas en este pliego. En todo caso, la fianza respondera de su
efectividad. El pago de las penalidades no excluye la indemnizacidn de dafios y perjuicios
a que la Administracidn pudiera tener derecho.

b) Incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato o del presente pliego de
condiciones.

¢) Manifiesta incapacidad o negligencia en la ejecucion de la obra.

d) El mutuo acuerdo con el contratista previa justificacion en el expediente de las
razones de interés publico que hacen innecesaria o inconveniente la continuidad del
contrato. Cuando, previa audiencia del contratista, el érgano de contratacién dicte
acuerdo motivado de resolucidn del contrato por la concurrencia de alguna causa de
resolucidn por incumplimiento imputahble al contratista, ordenard la incautacidn de la
garantia definitiva constituida por el mismo, y en su caso de la adicional, sin perjuicio
del derecho a reclamar del contratista el importe de los perjuicios que dichas garantias
no alcanzaran a cubrir y con reserva del derecho del contratista a entablar las demandas
que procedan contra el acuerdo de resolucién sobre la concurrencia de la causa de
resolucion y sus efectos.

33.- EFECTOS DE LA RESOLUCION

En los casos en que la causa de resolucién concurrente se motive en circunstancia o
incumplimiento imputable al Contratista, previamente al acuerdo de resolucién del contrato por
parte de la Autoridad Portuaria de Motril, se le dard audiencia al Contratista, por término de
diez (10) dfias hahiles, al objeto de que presente las alegaciones que considere conveniente.

El acuerdo motivado de resolucién deberd notificarse al Contratista, el cual vendra
obligado a abandonar la obra en un plazo no superior a un (1) mes, sin que la existencia de
cuestiones econdmicas por resolver ni la falta de liquidacion de |a obra puedan ser alegados para
no abandonarla en este plazo, a partir de cuyo momento la Autoridad Portuaria podra continuar
los trabajos inmediatamente por el procedimiento que estime mas conveniente.

A tal fin, la Autoridad Portuaria de Motril tendrd ademas derecho a disponer de las
instalaciones y servicios auxiliares (si las hubiera) instaladas por la contrata con obligacién de
entrega inmediata por ésta y, en todo caso, facultad de |z Autoridad Portuaria de tomar por si
misma posesion de todo ello, en cuanto le convenga para la continuacién de los trabajos,
disponibilidad que a libre decisién de la Autoridad Portuaria de Motril se formalizara a titulo de
adquisicién o depositario en manos de la empresa que continuare los trabajos, en uno y otro
caso con valoracion contradictoria y recurriendo, a falta de acuerdo entre las partes, al
procedimiento que estimen procedente en defensa de sus derechosy con igual vigencia y validez
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provisional del precio y demds condiciones determinadas por la Autoridad Portuaria de Motril
en tanto no se resuelvan definitivamente las discrepancias.

La resolucién del contrato por causa imputable al Contratista implicara la pérdida
automdtica de las garantias definitiva y/o adicional constituidas, incautdndolas la Autoridad
Portuaria Motril, asi como |a obligacién de indemnizar a la APM por los dafios y perjuicios
ocasionados en lo que exceda de las garantias incautadas. Los referidos dafios y perjuicios seran
valorados atendiendo a los dafios de cualquier clase que se le causen a la Autoridad Portuaria
como consecuencia de la resolucion, incluidos los derivados del quebranto econémico y/o lucro
cesante como consecuencia del retraso en la ejecucién de los trabajos objeto de la contratacidn.

La resolucién del contrato dara lugar a la comprobacién, medicién y liquidacién de los
trabajos realizadas con arreglo al Proyecto o Pliego de Prescripciones Técnicas (si lo hubiere),
fijando los saldos pertinentes a favor o en contra del Contratista.

La Autoridad Portuaria de Motril hard efectivos con cargo a las garantias y, en su caso,
retenciones por penalizaciones, hasta donde éstas alcancen, los dafios y perjuicios que se le
hayan causado y sean imputables al Contratista, notificando a éste la pertinente relaciéon y
liguidacidn de tales dafios y perjuicios, sin mengua del derecho de la Autoridad Portuaria de
reclamar al Contratista el exceso gue eventualmente no quedare cubierto por el importe de
aquellas garantias y retenciones, asi como del derecho del Contratista a ejercitar las acciones,
reclamaciones y recursos que estime le asistan contra el acuerdo de resolucion y sus efectos, en
particular respecto a la liquidacion comunicada por la Autoridad Portuaria de Motril.

34. SENALIZACION.

El contratista estd obligado a instalar, a su costa, tanto los carteles de obra (cuyo disefio
debera ser aprobado por la APM) como las sefiales que sean precisas, tanto diurnas como
nocturnas para indicar puntos de posible peligro como consecuencia de ejecucién del objeto de
esta licitacidn. Lo anterior se entiende sin perjuicio de su obligacidn de adoptar cuantas medidas
de seguridad sean precisas, de acuerdo con la legislacién vigente.

lgualmente, la sefializacién de los cortes de trafico (si los hubiere), total o parcial, de las
vias afectadas durante los trabajos y operaciones correrd a cargo del contratista.

El adjudicatario cumplird ademds cuantas érdenes reciba de la Direccion Técnica del
contrato acerca de la instalacion de sefiales complementarias, informativas o de modificacién
de las ya existentes.

Sidurante el transcurso de la prestacidn, la sefializacién no cumpliera las prescripciones
reglamentarias, a juicio de la Direccién Técnica del contrato, ésta podré ordenar la paralizacién
de los trabajos hasta que se proceda a la correccion de la sefializacidn. Los retrasos gue se
produzcan en la prestacién por causa de estas medidas, serdn imputables al adjudicatario.

35. CESION O SUBCONTRATACION.
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No se permitird al adjudicatario la cesidn o subcontratacidn de la adjudicacién gue nos
ocupa, salvo que el Cuadro de Caracteristica del contrato diga lo contrario.

a.- No se permitird la cesién del contrato.

h.- En el caso de gue se subcontratara la realizacion parcial del contrato, sera de
aplicacién la Regla 21 de las Normas de Contratacién de Puertos del Estado (Orden
FOM/4003/2008, de 22 de Julio, modificada por la Orden FOM/1698/2013, de 31 de Julio) y los
articulos 227 y 228 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sectar Publico.

Salvo que se disponga lo contrario en el Cuadro de Caracteristicas que encabeza este
Pliego, se entenderd que el Contratista puede subcontratar con sujecion a los siguientes
requisitos:

El licitador debera mencionar en la oferta la parte del contrato que se proponga
subcontratar, indicando su importe, asi como los subcontratistas propuestos.

En caso contrario, serd necesario, ademds de cumplir el resto de los requisitos
establecidos para poder subcontratar, que el Contratista ponga en conocimiento de la APM, con
anterioridad y por escrito, la necesidad de subcontratar partes especificas de los trabajos,
expresando con claridad las condiciones técnicas del subcontrato, reservandose la APM el
derecho de admitir o no esta subcontratacion y de exigir al subcontratista toda clase de garantias
adicionales.

La subcontratacién no podré exceder del 60 por 100 del importe de adjudicacion.

Los subcontratistas quedardn obligados sélo ante el contratista principal, el cual
asumira, la total responsabilidad de la ejecucién del contrato frente a la APM, con arreglo
estricto a los pliegos contractuales v a los términos del contrato. La responsabilidad del
Contratista frente a la APM por la totalidad de las prestaciones concertadas, no se modificara ni
aun en el caso de que se acepte la subcontratacion.

Taly como se indica en la cldusula 24, punto 82y de acuerdo con el articulo 227 del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratas del Sector Publico el contratista estara obligado a presentar con una antelacion
minima de 20 dias naturales contados desde la notificacién de adjudicacién la solicitud de
aprobacién de cualquier subcontratista no incluido en la oferta, junto con la documentacion
técnica acreditativa de la capacitacion de dicho subcontratista para realizar los trabajos a
subcontratar, y serd el Director de Obra, previa revision de la documentacion aportada, el que
aprobard su incorporacion a la obra, hasta la cual no iniciard los trabajos.

36. MODIFICACIONES DEL CONTRATO
Una vez perfeccionado el contrato, la APM podra introducir modificaciones en los

elementos o prestaciones que lo integran por razon de interés plblico, siempre gue sean
debidas a necesidades nuevas o causas imprevistas, a trabajos adicionales o modificaciones de
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los trabajos o prestaciones contemplados en el Pliego que nos ocupa, en el cambio de
prestaciones o sustituciones parciales interesadas por la APM,

El adjudicatario vendrd obligado a ejecutar estas modificaciones, tanto por obras
adicionales o accesorios como por reduccién o sustitucién parcial de la prestacion, siempre que
su importe total no exceda, en mas o en menos, del 10 % del precio primitivo del contrato, IVA
excluido. En caso de reduccidn o supresidn de prestaciones o trabajos, el adjudicataric no tendrd
derecho a reclamar indemnizacién alguna, sin perjuicio de la facultad de resolver el contrato en
los supuestos en que se supere el porcentaje maximo establecido anteriormente.

El importe de estas modificaciones serad determinado por la APM en los casos en que se
trate de modificacion de trabajos o de prestaciones cuyo precio pueda individualizarse con los
datos del presente Pliego o relacion de unidades o de la oferta presentada por el Consultor.
Fuera del caso anterior, el importe de la modificacion se fijard de forma contradictoria entre las
partes, tomando como base los precios establecidos para prestaciones o trabajos andlogos si
ello fuera posible, y en el caso en que no se llegase a un acuerdo, se entendera que el contrato
quedara incurso en causa de resolucién.

Las modificaciones del contrato, cuando procedan, se ajustaran a la tramitacidn
establecida en el Regla 16 de las Normas de Contratacién de Puertos del Estado, debiendo
formalizarse por escrito, previo reajuste de la garantia definitiva constituida y aprobacién del
correspondiente documento técnico que sea exigible de conformidad con la Regla 2 de la citada
Orden FOM/4003/2008, de 22 de Julio, modificada por la Orden FOM/1698/2013, de 31 de Julio.

Por ningun motivo, ni bajo ningln concepto, podrd el adjudicatario efectuar
modificaciones de la relacién valorada sin consentimiento expreso de la APM, ni podra
introducir o ejecutar modificaciones en las prestaciones comprendidas en el contrato, sin la
debida aprobacion de la modificacién y del presupuesto resultante como consecuencia de ella.
Las modificaciones de prestaciones que no estén debidamente autorizadas por la APM
originarédn responsabilidad en el adjudicatario.

37.- SUSPENSION DE LOS TRABAJOS.

La Autoridad Portuaria Motril podra acordar la suspensién del contrato, tanto del inicio
como de su ejecucion. En caso de que se acordase |a suspensién de los trabajos, ya sea ésta
temporal o definitiva, deberd levantarse la correspondiente Acta de Suspension, que deberd ir
firmada por el Contratista y la Autoridad Portuaria de Motril, y en la que se hara constar el
acuerdo de la Autoridad Portuaria de Motril que origind la suspension, definiéndose
concretamente la situacién de hecho en la ejecucidn de aquél y la parte o partes o totalidad de
la obra afectadas por aquéllas. Se procedera de igual forma cuando la suspension del contrato
tuviere lugar por aplicacion de lo previsto en |a Regla 16.5 de las Normas de Contratacién antes
citadas.

La suspension temporal del inicio de los trabajos por un plazo inferior a seis (6) meses,
asl como la suspension de los trabajos en curso por un plazo inferior a ocho (8) meses, no
generara derecho a formular reclamacién alguna por parte del Contratista
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Al Acta se acompafiardn como anejo y en relacién con la parte o partes suspendidas, la
medicién tanto de lo realmente ejecutado en dicha o dichas partes, como la de los materiales
utilizables exclusivamente en las mismas (si se hubieran utilizado), que puedan ser de abono.

La suspension sera automatica, sin perjuicio del abono al contratista de los dafios y
perjuicios efectivamente sufridos por éste, seglin se recoge en el Regla 23 de las Normas de
Contratacion de Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias.

38.- TRABAIOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS.

Hasta la expiracion del plazo de garantia, el Contratista responderd de la ejecucion de la
obra contratada y de las faltas que en ella hubiera, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno
la circunstancia de que la Direccidn de la obra haya examinado o reconocido, durante su
construccidn o elaboracién, las partes vy unidades de la obra o los materiales empleados, ni que
hayan sido incluidos éstos y aquéllas en las comprobaciones, mediciones o relaciones valoradas.

El contratista Unicamente quedard exento de responsabilidad cuando la obra defectuosa
o mal ejecutada sea consecuencia inmediata y directa de una orden de la Direccion de la obra o
de vicios del Proyecto.

En el caso de que se adviertan vicios o defectos en la construccién o se tengan razones
fundadas para creer gue existen ocultos en |a obra ejecutada, la Direccién, previa audiencia del
contratista por el plazo de 10 dias habiles, podra ordenar al Contratista por escrito, durante el
curso de la ejecucion y siempre antes de la recepcién, la demolicién y reconstruccion de las
unidades de obra en que se den aquellas circunstancias, o las acciones precisas para comprobar
la existencia de tales defectos ocultos, siendo de cuenta del Contratista los gastos ocasionados.

Sila Direccién facultativa estima que las unidades de obra defectuosas y que no cumplen
estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer al
Contratista la aceptacién de las mismas, con la consiguiente rebaja de los precios. El Contratista
queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por |a Direccién, a no ser que prefiera
demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del
contrato.

39.- RECEPCION DE LOS TRABAIJOS.

El contrato se entendera cumplido por el Contratista cuando éste haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccién de la Autoridad Portuaria, la totalidad de su
ohjeto, debiendo remitirse certificacién al respecto por la Autoridad Portuaria.

Para la recepcién de los trabajos el Contratista deberd proceder a la limpieza de las zonas
afectadas, de forma que queden libres de sefializacion, publicidad de la empresa y resto de obra
vy restituidas a su situacion inicial si ésta hubiera sido alterada.
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Finalizadas los trabajos, se verificard por la Autoridad Portuaria que la ejecucion del
mismo se ha ajustado a lo convenido en los documentos contractuales.

La Autoridad Portuaria de Motril podréd efectuar recepciones parciales del servicio a
prestar en relacion a aquellas partes del mismo que, de acuerdo con las etapas del Programa de
Trabajo, pueda ser ejecutado por fases y entregado.

40.- CONFIDENCIALIDAD.

1 El Contratista reconoce que podra tener acceso a Informacion Confidencial de la otra
parte, entendiéndose por informacion confidencial toda la documentacion e informacion que le
sea facilitada por la APM para la prestacidn del trabajo en cuestion.

2 El Contratista deberd, tanto durante la ejecucion de lostrabajos como con posterioridad,
mantener confidencial dicha Informacidn. En cumplimiento de esta obligacion el Contratista no
podra proporcionar, en ningiin momento y bajo ningtin concepto, Informacién Confidencial de
la APM, en cualquier formato, a un tercero (diferente de sus empleados y agentes que estén
bajo obligaciones de confidencialidad) o darle a la Informacién Confidencial de la APM cualquier
otro uso diferente al que es objeto de la contratacion. El Contratista se compromete a tomar
medidas razonables, que sean, al menos tan exigentes, como las que adopta con su propia
Informacién Confidencial, para garantizar que la Informacién Confidencial no es revelada o
distribuida por sus empleados o agentes con incumplimiento de estas previsiones.

3. No tendra |a consideracién de informacién confidencial la siguiente:

- La informacién que en el momento de la entrega a la otra parte sea de cardcter pablico.
- La informacion que, después de su entrega se convierta en informacién de caracter
publico, salvo par ruptura de la presente obligacion.

- Informacidn que la parte receptora pueda demostrar que es el resultado de su propia
investigacion y desarrollo, independientemente de la distribucidn realizada por la parte
suministradora. ;

- Informacién que la parte receptora recibe de terceras parte, siempre y cuando dicha
informacion no haya sido obtenida por las terceras partes de la parte suministradora con
caracter confidencial.

- Informacion que la parte receptora recibe cumpliendo con las leyes vigentes o por una
orden judicial, siempre que la otra parte (parte suministradora) se le dé un preaviso razonable
de dicha ley u orden, y una oportunidad para intentar impedir o limitar dicha produccién.

4. La vulneracién de esta cldusula implicard un incumplimiento del contrato, debiendo el
Contratista compensar a la APM por cualquier dafio ya sea directo, indirecto, especial,
incidental, punitivo o consecuente, resultado de tal vulneracion.

5. El Contratista debera de obtener la aprobacion de la Autoridad Portuaria, a través de |a
Direccién del Contrato, antes de dar publicidad, sin cardcter delimitativo, a comunicaciones,
anuncios y fotografias de cualquier clase en relacion con la prestacidn.
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6. El Contratista exigira el cumplimiento de los requisitos a sus subcontratistas y
proveedores.
41.- PROPIEDAD INTELECTUAL.
1. Ambas partes, Autoridad Portuaria de Motril y el Contratista, expresamente aceptan y

reconocen que todos los derechos de propiedad intelectual derivados, en su caso, del objeto del
presente contrato corresponderdn Unica y exclusivamente a la Autoridad Portuaria de Motril.
Dicha titularidad atribuye a la Autoridad Portuaria de Motril la plena disposicidn y el derecho
exclusivo a la explotacién de los servicios resultantes de los trabajos realizados con exclusidn de
cualesquiera personas fisicas y/o juridicas, incluida el propio Contratista.

2. En concreto, corresponderdn a la Autoridad Portuaria de Motril, con caracter
delimitativo pero no limitativo, los derechos de reproduccion total o parcial de los trabajos
resultantes de la ejecucidn del objeto del contrato, de traduccidn, adaptacion, arreglo o
cualquier otra transformacion o modificacidn de dichos trabajos, ya produzcan como resultado
versiones sucesivas o trabajos derivades, asi como la reproduccion del resultado de tales
transformaciones, que podrén ser realizadas directamente par la Autoridad Portuaria de Motril
o bien por terceros autorizados por ésta en cuanto titular exclusivo del derecho; cualquier forma
de distribucion publica o comercializacion de los citados trabajos y su comunicacién plblica;
siendo la Autoridad Portuaria de Motril quien, si asi lo decidiera, editard y divulgara el trabajo
bajo su propio nombre.

3. A tales efectos, se entenderd por trabajos resultantes de la ejecucion del objeto del
contrato el software o programa de ordenador desarrollado, tanto en cddigo fuente como en
codigo objeto; la documentacion preparatoria; la documentacion técnica, los manuales de uso
y cualquier documentacidn auxiliar; elementos de disefio tales como imagenes, videos o
fotografias; y cualesquiera otros resultados derivados de la contratacion efectuada.

4. El Contratista no podrd hacer uso en otros prayectos de los desarrollos, documentacion
y trabajos realizados bajo el presente contrato, si no es por autarizacién expresa y por escrito
de la Autoridad Portuaria de Motril.

5; Asimismo, las partes acuerdan expresamente la cesion con cardcter exclusivo y
transferible por el Contratista a la Autoridad Portuaria de Motril de cualesquiera derechos de
propiedad intelectual sobre los trabajos resultantes de la ejecucién del objeto del contrato, cuya
cesion resulte necesaria para que la Autoridad Portuaria de Motril ostente en exclusiva la
titularidad de la totalidad de los derechos de propiedad intelectual que recaen sobre las mismas.
Dicha cesién en exclusiva atribuira a la Autoridad Portuaria de Motril la facultad de explotar el
resultado de los trabajos ejecutados con exclusion de cualesquiera personas fisicas y/o juridicas,
incluido el propio Contratista, asi como la facultad de otorgar autorizaciones no exclusivas a
terceros y de transmitir su derecho a terceros.

En concreto, la cesién abarcara, con caracter delimitativo pero no limitativo, los
derechos de reproduccidn total o parcial de los servicios resultantes de los trabajos realizados;
de traduccion, adaptacion, arreglo o cualquier otra transformacion o modificacién de los
mismaos, ya produzcan como resultado versiones sucesivas, o servicios derivados, asi como la
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reproduccion del resultado de tales transformaciones, que podran ser realizadas directamente
por la Autoridad Portuaria de Motril o bien por terceros autorizados por ésta en cuanto titular
exclusivo del derecho; cualguier forma de distribucién plblica o comercializacion del programa
y su comunicacion publica, siendo la Autoridad Portuaria de Motril quien, si asi lo decidiera,
editard y divulgara los servicios bajo su propio nombre.

Dicha cesidn se entendera efectuada en los mds amplios términos, con la méxima
duracion legalmente permitida y para un ambito territorial mundial. El Contratista manifiesta
expresamente que se encuentra debidamente legitimado para realizar dicha cesién, y que
mantendra indemne a la Autoridad Portuaria de Motril por el incumplimiento de dicha garantia.

Si el Contratista hiciera uso de algunos productos, modulos o codigos sujetos a derechos
de propiedad intelectual de terceros durante los desarrollos sujetos por el presente contrato,
deberd detallar por anticipado la relacion de los mismos. En tal caso, deberd aportar las
correspondientes licencias de los derechos de autor pre-existentes que permitan a la Autoridad
Portuaria de Motril su legitimo uso, modificacién, desarrolle y distribucién en los términos
previstos en este contrato, asi como aportar una garantia respecto a que estd debidamente
autorizada para conceder dichas licencias y que mantendra indemne a la Autoridad Portuaria de
Motril por el incumplimiento de dicha garantia.

Las partes se comprometen a aportar y otorgar cuantos documentos publicos o privados
sean necesarios para la debida constancia publica de la exclusiva titularidad de los derechos de
propiedad intelectual de la Autoridad Portuaria de Motril sobre los servicios resultantes de los
trabajos realizados en virtud del presente contrato.

42.- GARANTIA DE DERECHOS.

El Contratista responderd ante la Autoridad Portuaria de Motril del ejercicio pacifico de
los derechos titularidad de la Autoridad Portuaria de Motril y/o de aquéllos que hayan sido
cedidos mediante el presente contrato, comprometiéndose a no centraer sobre tales derechos
compromisos o gravamenes de ninguna especie que atenten contra los derechos que a la
Autoridad Portuaria de Motril o a terceros les correspondan, de acuerdo con lo estipulado en
este contrato. Al respecto, el Contratista se hace responsable frente a la Autoridad Portuaria de
Motril de todas las cargas pecuniarias que pudieran derivarse para la Autoridad Portuaria de
Motril a favor de terceros con motive de acciones, reclamaciones o conflictos derivados del
incumplimiento de lo sefialado en esta clausula por parte del Contratista.

Asimismo, el Contratista declara tener las autorizaciones que en su caso correspondan
al objeto de no incurrir en vulneracion alguna al derecho de autor y permitir el goce de los
derechos patrimoniales a la Autoridad Portuaria de Motril en los términos resefiados en esta
cldusula asl como a cualesquiera otros derechos reconacidos por la Ley, exonerando, por lo
tanto, a la autoridad Portuaria de Motril de cualquier responsabilidad que pudiera exigirle un
tercero por la utilizacidn y explotacién de los servicios. A tal efecto, el Contratista deberd
presentar a la Autoridad Portuaria de Motril cuanta documentacion le sea requerida por ésta a
fin de probar la existencia de las autorizaciones que en cada caso resulten pertinentes.
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43. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION.

Corresponden al drgano de contratacidn las prerrogativas de interpretar el contrato,
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico,
acordar su resolucion y determinar los efectos de ésta, dentro de los limites y con sujecién a los
requisitos y efectos establecidos en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

Los acuerdos adoptados al respecto pondrén fin a la via administrativa y serdn
inmediatamente ejecutivos.

En el correspondiente expediente se dard audiencia al contratista.

44, PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgédnica 15/1299, de 13 de diciembre, de
Proteccidon de Datos de Cardcter Personal (en adelante LOPD), la Autoridad Portuaria de Maotril
(en adelante, APM), informa al interesado de que dicha entidad es responsable de los
tratamientos en que serdn almacenados los datos personales que en su caso sean recogidos a
través de la presentacion de su oferta y deméas documentacién necesaria para participar en la
licitacion para la contratacidn de las prestaciones ohjeto del presente Pliego con la finalidad de
llevar a cabo la apertura de las ofertas presentadas, elaboracién del acta de apertura de ofertas,
valoracidn , en su caso, de las ofertas de conformidad con los criterios definidos en el Pliego que
nos ocupa, solicitar cuanta documentacién adicional resulte necesaria, atender sus solicitudes
de informacién, comunicarle el acuerdo del Organo de Contratacion relativo a la adjudicacion,
proceder en su caso a la devolucion a los licitadores no adjudicatarios de la documentacion
administrativa aportada y de la garantia provisional depositada (si la hubiera), remitir cualquier
otra documentacion necesaria al respecto, asi comao cualquier otro trdmite previsto conforme a
la normativa de aplicacidn y el mantenimiento de histdricos.

Asimismo, se informa que de conformidad con la legislacién vigente, la APM debera
comunicar la informacién y datos obrantes en el expediente de contratacion a los siguientes
Organismos y terceros: lueces y Tribunales, en su caso, cuando fuera requerido legalmente para
ello, Organismo Publico Puertos del Estado (OPPE) y Cuerpo de Inspeccién del Ministerio de
Fomento, lunta Consultiva de Contratacion del Ministerio de Economia y Hacienda, Intervencion
General de la Administracién del Estado (IGAE) para realizacidn de las auditorias de cuentas
correspondientes y en general, el Tribunal de Cuentas, auditores y a cualesquiera otros terceros
a quienes, en virtud de la normativa vigente la APM tuviere la obligacion de comunicar los datos.
lgualmente, le informamos que en virtud del principio de publicidad los datos relativos a la
identidad del licitador e importe de la proposiciéon econdmica podra ser cedidos a cualquier
tercero que lo solicite, asi como que en funcidn del procedimienteo de aplicacion la APM debera
proceder a la publicacién de informacién relativa a la adjudicacién de la contratacién en el
Boletin Oficial del Estado y/o en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

45. PENALIDADES EN CASO DE DEMORA O INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
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Cuando el drgano de contratacion estime que el retraso en el plazo de ejecucién sea
imputable al contratista, podra optar, indistintamente, por la resolucién del contrato o por
conceder la ampliacion del plazo contractual, pudiendo imponer al contratista en este Gltimo
caso, las penalidades diarias en la proporcién de 3,00 euros por cada mil euros del precio del
cantrato por cada dia natural de demora, siendo de aplicacion la Regla 18 de las Normas de
Contratacion de las Autoridades Portuarias.

Las penalidades se hardn efectivas mediante su deduccidn en los pagos que proceda
realizar al contratista y, no siendo esto posible, con cargo a la garantfa que se hubiera
constituido. El régimen de penalidades serd el acordado en el cuadro de caracteristicas técnicas
para el caso de demora y el previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas (si existiere) para el
caso de incumplimiento.

46. PERIODO DE GARANTIA

El plazo de garantia serd el sefialado en el Cuadro de Caracteristicas que encabeza este
Pliego, y se computard a partir de |a recepcién de los trabajos, ya sea total o parcial, sin perjuicio
de la posible responsabilidad por vicios ocultos, aplicandose a este respecto el art. 236 del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Publico. En el caso de que dicho Cuadro de Caracterfsticas no
sefialase plazo alguno, el plazo de garantia aplicable al contrato sera en todo caso de dos (2)
afios, salvo que excepcionalmente se indique la no procedencia de exigencia de plazo de
garantia atendiendo a la naturaleza y caracteristicas de las prestaciones. Sin perjuicio de lo
anterior, en el supuesto de que el inicial plazo de garantia previsto en el Cuadro de
Caracteristicas hubiera sido mejorado por el licitador en su oferta adjudicataria, éste sera el
plazo de garantia aplicable al Contrato.

47. DEVOLUCION DE GARANTIAS

Las garantias depositadas, definitivas o adicionales, se le devolveran al adjudicatario, de
oficio o a instancia del mismo, previa diligencia de extincion de todas las contingencias
amparadas por aquélla y de las responsabilidades pendientes en contra del mismo.

La garantia no serd devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento
del plazo de garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato o resuelto éste sin culpa del
adjudicatario, conforme a lo estipulado en la Regla 14 de la Normas de Contratacién de la
Autoridades Portuarias (Orden FOM/4003/2008, de 22 de julio).

48. JURISDICCION COMPETENTE

De conformidad con lo indicado en |a Regla 45 de las referidas Normas de Contratacion
de las Autoridades Portuarias, el orden jurisdiccional civil serd el competente para resolver las
cuestiones litigiosas relativas a la preparacién, adjudicacién, efectos, cumplimiento y extincién
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de los contratos. La reclamacion en via administrativa ante el drgano de contratacion serd
requisito previo al ejercicio de la accidn civil.

En todo caso, ante la aparicion de cualquier discrepancia o cuestion litigiosa, las partes
tratarén de someterlas a la negociacion y el dialogo.

Motrildabril de 2017

EL DIRECTOR EL JEFE DE DIVISION DE
INFRAESTRUCTURAS
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ANEXO N2 1
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D. con domicilio en
. IR ; Municipio
, CP, - .y DNl n® ¥
expedido en , con fecha , en nombre propio (o en
representacion  de) como acredito

por, , teléfono. expone que:

1. Que estando interesado en participar en el procedimiento convocado por la Autoridad
Portuaria de Motril para la contratacién de “TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DEL
MOBILIARIO DE LA NUEVA ESTACION MARITIMA DE LEVANTE”, POR PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, CON UN SOLO CRITERIO DE ADJUDICACION-PRECIO, tomo parte
en el mismo comprometiéndome a realizar el trabajo de acuerdo con el pliego de cldusulas
administrativas particulares, cuadro de caracteristicas del contrato y Pliego de Prescripciones
Técnicas, que acepto integra e incondicionalmente, haciendo constar igualmente gue no he
presentado mas de una proposicién a la misma licitacidn, ya sea individualmente, ya en union
temporal con otro empresario.

2. Que no estoy en ninguna de las circunstancias establecidas en el articulo 60 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico.

3. Que la actividad de la empresa que represento tiene relacién directa con el objeto del
contrato, y dispone de medios materiales y personales suficientes para la debida ejecucién de
este.
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4, Que me comprometo a prestar los trabajos con sujecidn a los requisitos y condiciones del
Pliego, con la proposicidn econdmica siguiente:

La proposicidn econdmica que se viene a ofertar es la reflejada en el siguiente cuadro, IVA NO
INCLUIDO.

PLIEGO CONCURSO MOBILIARIO
AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL
Precio Precio
il gh Importe ... Importe
LA Mrcitation e 1ARE Mirer
TRl Licitacion Licitador

ALMACEN .

ESTANTERIAS 4| [ 14000]  se0.00€] ]
BANOS o

\PAPELERA DE PEDAL 3 L 4 15.30 | 61.20 €

PAPELERA DE PEDAL 20 L 2 41.00 82.00€
| ESCOBILLERO PLASTICO 4 10.00 40.00 €

DISPENSADOR PAPEL EN ZIGZAG 4 37.74 150.96 €

DISPENSADOR JABON 4 28.80 115.20 €

ESPEJO 4 30.00 120,00 €

BANO

PAPELERA DE PEDAL 3 L 1 15.30 15,30 €

PAPELERA DE PEDAL 20 L ] 1 41.00 41,00 €

ESCOBILLERO PLASTICO 1 10.00 10.00 € _
DISPENSADOR PAPEL EN ZIGZAG 1] 37.74 37.74 €

DISPENSADOR JABON 1 28.80 | 28.80 €

ESPEJO 4 30.00 120.00 €

DESPACHO 1

MESA TRABAJO L 1 439.00 439,00 €

ARMARIO BAJO C/Puertas 2 150.00 300,00 €

ARMARIO ALTO C/Puertas + Estanterias P 300.05 600.10 £

BUCK FIIO o 1 270.00 270.00 €

SILLA OPERATIVA 1 132.00 132,00 €

SILLA CONFIDENTE 5 92.00 460.00 £

MESA REUNIONES 1 247.18 24718 €
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PAPELERA 1 25.00 25.00€|
PERCHERO 1 68.24 68.24 €
CORTINAS m2 2.4 62.85 150.84 €
DESPACHO 2 )
MESA TRABAIO L 2 439.00 §78.00€
| ARMARIO BAJO C/Puertas 3 15000  450.00€
ARMARIO ALTO C/Puertas + Estanterfas 3 300.05 | 900.15 €
| BUCK FIJO 3 270.00 810.00 €
SILLA OPERATIVA 3| | 132.00 396.00 €
SILLA CONFIDENTE 3 92.00 276.00€
PAPELERA 3 25.00| 75.00 €
PERCHERQ ) 1 68.24 68.24 €
CORTINAS m2 3.36 62.85 21118 €
DESPACHO 3
MESA TRABAJO L 2] 439,00 878.00 €
ARMARIO BAJO C/Puertas 3 150.00 450.00 £ ]
ARMARIO ALTO C/Puertas + Estanterias 3 300.05 900.15 €
BUCK FIIO - 3 270.00 810.00 €
| SILLA OPERATIVA 5 132.00 396.00 €
SILLA CONFIDENTE 3 92.00 276.00 €
 PAPELERA 3 25.00 75.00 €
PERCHERO 1 68.24 6824 €
CORTINAS m2 3.36 62.85 21118 €
DESPACHO 4
MESA TRABAJO L 2 439.00 878.00 £
SILLA OPERATIVA 2 132.00 264.00 €
SILLA CONFIDENTE 2 92.00 184.00 €
BUCK FlIO 2 270.00 540.00 €
ARMARIO ALTO C/Puertas + Estanterias 3 150.00 450.00 €
ARMARIO BAIO C/Puertas 3 300,05 900.15 €
PAPELERA 2 68.24 136.48 €
PERCHERO 1 47.15 47.15€
CORTINAS m2 3.92 62.85 246.37 €
SALA REUNIONES
SILLA DE PONENTE 6| | 1,35000] 8100.00€]
SALA CACHEOS
MESA AUXILIAR 2 120.00 240.00 €
SILLA CONFIDENTE i 92.00 92.00 €
GARITA
| MESA A MEDIDA S/PLANO 1 500.00 500.00 €
PAPELERA 1 25.00 25.00€
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SILLA OPERATIVA s| | 13000]  650.00€] | |

MESAS AUXILIARES APARATOS ELECTRICOS

MESA AUXILIAR 5 ] | 100.00 | 500,00 € | — _I_____|

TOTAL PRESUPUESTO BASE LICITACION

En Motril, a de de 2017.

(Firma del licitador)
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ANEXO N2 2
DECLARACION RESPONSABLE

D. N x vecino
de , ¥ con DNI. - en nomhbre propio o en
representacion de ., con domicilio
en im , teléfaneo :

Al objeto de participar en el procedimiento convocado por la Autoridad Portuaria de Motril para
la contratacion de “TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DEL MOBILIARIO DE LA NUEVA
ESTACION MARITIMA DE LEVANTE”, POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, CON
UN SOLO CRITERIO DE ADJUDICACION-PRECIO, declara bajo su personal responsabilidad:

1. Que se somete voluntariamente y acepta integramente las condiciones del contrato, asi como
cuantas obligaciones se deriven como licitador y adjudicatario si lo fuere.

2. Que reune los requisitos y condiciones del Pliego de condiciones administrativas particulares,
posee plena capacidad de obrar, solvencia econdmica, financiera y técnica, esté al corriente en
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, y no se encuentra incurso en ninguna de
las prohibiciones para contratar enumeradas en el articulo 60 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Pablico.

Y para que asl conste y a los efectos oportunos, expide la presente declaracién en Motril, a
de de 2017.

Firma del licitador
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ANEXO N23
a.- Modelo de Aval.

La entidad (rgzdn social de la entidad de crédito o sociedad de garantia reciproca), NIF, con
domicilio (& efectos de notificaciones y requerimientos) en |a calle/plaza/avenida, cédigo postal,
localidad, y en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados), con poderes suficientes para
ohligarle en este acto, segln resulta del bastanteo de poderes que se resefia en |a parte inferior
de este documento, AVALA a: (nombre y apellidos o razén social del avalodo), NIF, en virtud de
lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la constitucion de esta garantia) para
responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato u obligacion asumida
por el garantizado), ante (drgano administrative, arganismo auténomo o ente publico), por
importe de: (en letra y en cifra).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el
articulo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.
Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
heneficio de excusidn y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Caja General de
Depdsitos u érgano equivalente de las restantes Administraciones Publicas, con sujecidn a los
terminos previstos en la legislacion de contratos de las Administraciones Publicas, en sus normas
de desarrolloy en la normativa reguladora de la Caja General de Depositos.

El presente aval estara en vigor hasta que (indicacion del 6rgano de contratacidn) o quien en su
nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelacién o devolucién de acuerdo
con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico y legislacién
complementaria.

(Lugar y fecha)

(Razon social de la entidad)
(Firma de los apoderados)

BASTANTEQ DE PODERES POR LA ASESORA JURIDICA DE LA C.G.D. O ABOGACIA DEL ESTADO

Provincia Fecha Numero o codigo

b.- Modelo de certificado de seguro de caucion.

Certificado nimero (1) (en adelante, asegurador), con domicilio en, calle, y NIF, debidamente
representado por don (2), con poderes suficientes para obligarle en este acto, segln resulta del
bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este documento,

ASEGURA A (3), NIF, en concepto de tomador del seguro, ante (4), en adelante asegurado, hasta
el importe de (en letras y en cifras) (5), en los términos y condiciones establecidos en el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, par el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Publico, normativa de desarrollo y pliego de cldusulas
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administrativas particulares por la que se rige el contrato (6), en concepto de garantia (7), para
responder de las obligaciones, penalidades y demds gastas que se puedan derivar conforme a
las normas y demas condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el articulo
57.1 del Reglamento General de |a Ley de Contratos de las Administraciones PUblicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes, no dara derecho al asegurador a
resolver el contrato, ni éste quedara extinguido, ni la caobertura del asegurador suspendida ni
éste liberado de su obligacion, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podrad oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra
el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la
Caja General de Depdsitos u drgano equivalente de las restantes Administraciones Publicas, en
los términos establecidos en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico y normas de desarrollo.

El presente seguro de caucidn estard en vigor hasta que (4), o quien en su nombre sea habilitado
legalmente para ello, autorice su cancelacién o devolucién, de acuerdo con lo establecido en el
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Publico y legislacién complementaria.

Lugar y fecha.
Firma: Asegurador

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORA JURIDICA DE LA C.G.D. O ABOGACIA DEL ESTADO

Provincia Fecha Numero o codigo

Instrucciones para la cumplimentacién del modelo.

(1) Se expresara la razdn social completa de la entidad aseguradora.

(2) Nombre y apellidos del apoderado o apoderados.

(3) Nombre de la persona asegurada.

(4) Organo de contratacion.

(5) Importe, en letra, por el que se constituye el seguro.

(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.) el contrato en
virtud del cual se presta la caucion.

(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata, provisional, definitiva, etc.
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