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TRABAJOS DE CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y PEQUENAS OBRAS EN EL PUERTO DE MOTRIL

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES QUE HA DE REGULAR
LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS DE CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y

PEQUENAS OBRAS EN EL PUERTO DE MOTRIL

1 INTRODUCCION

En la normal explotacién portuaria surgen numerosos trabajos de
conservacién, mantenimiento, pequefias obras y gestién de incidencias que han de
realizarse sobre la marcha para que la operatividad y el servicio a los usuarios del
puerto no se vean perjudicados.

2 OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante PPTP) tiene por
objeto regular y definir el alcance y condiciones técnicas de prestaciéon del servicio
de realizacién de los trabajos de conservacién, mantenimiento y pequefias obras
en el PUERTO DE MOTRIL.

Los objetivos, entre otros, de este PPTP son:

— Definir el ambito del contrato.

— Definir el funcionamiento del contrato.

— Establecer los requerimientos que el adjudicatario deberd cumplir durante
la prestacién del servicio.

— Definir las obligaciones del adjudicatario en el desempefio del presente
contrato.

— Establecer la documentacién necesaria, para el control de la prestacion, que
el adjudicatario debera entregar a la APM.

También es objeto de este PPTP servir de base a las empresas licitadoras, para
la realizacién de las ofertas técnicas y econémicas junto con el resto de la
documentacion del expediente de contratacion.

Es importante resefiar que la filosoffa del presente contrato es la prestacion de
diversos servicios y la ejecucién de obras de conservacién y mejora por parte del
adjudicatario. Para ello se definiran las obligaciones en cuanto a prestacion de
unos niveles de servicio, calidades y prestaciones, de manera que la dotacion y
organizacion del servicio serad responsabilidad del contratista. De esta manera se
establece un marco de trabajo que permite la optimizaciéon de recursos y procesos
por parte del contratista, incentivando la mejora continua de procesos.

Este PPTP se complementa a su vez con el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares (PCAP) que recoge todas las especificaciones relativas a la licitacion,
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TRABAJOS DE CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y PEQUENAS OBRAS EN EL PUERTO DE MOTRIL

obligaciones legales de las partes, presentacién de proposiciones, valoracion de
ofertas y adjudicacién del contrato, ejecucion, abono e incidencias del mismo, etc.

3 AMBITO DE ACTUACION DEL CONTRATO

El &mbito de actuacion del presente contrato viene delimitado por la Zona de
Servicio del Puerto de Motril, las zonas anexas y el dominio ptblico adscrito al
servicio de sefiales maritimas.

El articulo 28 del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante, define el ambito territorial de un Puerto como: “el comprendido
dentro de los limites de la zona de servicio del puerto y los espacios afectados al
servicio de sefializacién maritima cuya gestion se les asigne”.

En cualquier caso y siempre bajo las indicaciones y direccién del responsable
del contrato, el adjudicatario quedard obligado a actuar en aquellos dambitos y
espacios en los que la Autoridad Portuaria de Motril tenga competencias y donde
sea necesario la prestacion del servicio de conservaciéon, mantenimiento,
rehabilitacién y mejora de las infraestructuras del Puerto de Motril y que irdn
encaminadas a la mejora de la calidad del servicio que tiene encomendado la APM.

4  PROPUESTA DE ORGANIZACION DEL SERVICIO

La empresa queda obligada a la organizacién del servicio derivada de la oferta
técnica formulada en la presente licitaciéon y que habrd quedado perfectamente
definida en la propuesta incluida en el Sobre N22: DOCUMENTACION TECNICA
PARA LA ADJUDICACION DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE “TRABAJOS DE
CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y PEQUENAS OBRAS EN EL PUERTO DE
MOTRIL”. En el mismo se habran incluido los siguientes detalles:

A. Conocimiento del objeto del contrato. Se adjuntard una memoria
en la que se especifique el conocimiento del entorno de trabajo, las
infraestructuras objeto de los trabajos, asi como la caracterizacion de
las principales actividades a realizar. Tendra una extensiéon maxima
de 15 DIN A4, a una sola cara y tamafo de letra minima 11ptos. Es
obligatoria la numeracién de todas las paginas. Se podra
complementar con anexos graficos y fotograficos que permitan una
mejor comprension de la propuesta.

B. Planificacion del trabajo para la prestacion del servicio. Se
adjuntara una memoria en la que, en base a unos medios técnicos y
materiales determinados, se explique la operativa de deteccion,
planificaciéon y ejecucién de los trabajos. Tendra una extension
maxima de 15 DIN A4, a una sola cara y tamafo de letra minima
11ptos. Es obligatoria la numeracién de todas las paginas. Se podra
complementar con anexos graficos y fotograficos que permitan una
mejor comprension de la propuesta.
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C. Calidad técnica de la proposicion. Se adjuntard una memoria en la
que se detalle la organizaciéon del servicio, medios materiales y
humanos, medios auxiliares, metodologias de trabajo, sistemas de
seguimiento, control y aseguramiento de la calidad y del resto de las
obligaciones derivadas de la correcta ejecucioén del contrato. Tendra
una extension maxima de 20 DIN A4, a una sola cara y tamafio de
letra minima 11ptos. Es obligatoria la numeracién de todas las
péginas. Se podra complementar con anexos gréficos y fotograficos
que permitan una mejor comprension de la propuesta.

Dicha organizacién del servicio serd siempre supervisada por el responsable
del contrato quien realizara las indicaciones oportunas en todo momento para que
todas las tareas y actividades a realizar se hagan en tiempo, forma y calidad
suficiente para su posterior visto bueno.

5 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

5.1 Consideraciones Generales.

Para el correcto desarrollo de los trabajos se requiere que la empresa
adjudicataria disponga de unos medios materiales y humanos suficientes para cada
actividad.

Igualmente serd obligatoria la disponibilidad 24 horas los 7 dias de la semana,
aportandose para ello un nimero de teléfono de atencién 24 horas, que serad
atendido por el técnico responsable de la empresa de manera que puedan tomarse
decisiones en tiempo real, valorando la gravedad y urgencia de las actuaciones y
poder llevar a cabo la planificacion de la actuacién a la mayor brevedad posible.

Ser4 de especial importancia el servicio a prestar durante el perfodo Operacion
Paso del Estrecho (OPE). Durante el mismo se concentra la mayor afluencia de
personas en el Puerto de Motril, y derivado el uso intensivo de las instalaciones se
hace necesario atender a un niimero mayor de trabajos y actuaciones recogidas en
el presente contrato.

Las incidencias que se produzcan y sean urgentes deberdn resolverse en un
plazo maximo de 24 h, siendo el plazo de primera intervenciéon de 2 h. Para este
tipo de intervenciones consideradas urgentes, debido a la necesidad de que se
comience a trabajar lo mas pronto que sea posible, se haran en muchos casos sin la
aprobacién previa del presupuesto. En estos casos, se atenderd a los precios de la
oferta, junto con los precios de la base de precios vigente de la Excma. Diputacion
Provincial de Granada y, en caso de falta de acuerdo, la APM tendrd la potestad de
fijar los precios.

5.2 Obras de conservacion, rehabilitacion y mejora
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Tomando como referencia los trabajos de conservacién, mantenimiento y
pequefias obras que se han llevado a cabo en el Puerto de Motril durante el afio
2017, se pueden sefialar las siguientes actuaciones como las méas usuales:

e Apoyo a los trabajadores de mantenimiento de la APM. Se trata de ayudar,
siempre que asi se requiera, al personal de mantenimiento propio de la
"~ APM a desarrollar labores de mantenimiento y/o pequefias obras de las
diferentes instalaciones portuarias. También se apoyarad a las fuerzas y
cuerpos de seguridad del estado en las actividades que asi se requiera. Para
esta actividad, aparte de la presencia fisica de un operario se requerirad
eventualmente de camion, excavadora, plataforma elevadora y cuba de
agua.

e Trabajos para el PIF. Se trata de la carga y descarga de la mercancia a
inspeccionar, siempre que asf se requiera, la limpieza y desinfeccion de las
instalaciones y la gestion de residuos. Estos trabajos se desarrollardn
mientras no se concesione o autorice la instalacién. Para esta actividad se
requiere personal con titulaciéon de manipulacion de carretilla.

e Balizamiento y sefializacién. Se trata de colocar y retirar balizamiento y
sefializacion, en caso de ser requerido. Para esta actividad, aparte de la
presencia fisica de un operario se requerird eventualmente de camidn,
excavadora, cuba de agua y plataforma elevadora.

e Reparaciones lineas de agua. Se trata de pequefias obras de reparacion en
lineas de abastecimiento, contraincendios, riego, saneamiento y pluviales.
Para esta actividad, aparte de la presencia fisica de un oficial fontanero se
requerird eventualmente de camién, cuba de agua y excavadora.

e Reparaciones de electricidad y telecomunicaciones. Se trata de pequefias
obras de reparacién tanto en lineas eléctricas como en canalizaciones de
electricidad y telecomunicaciones. Para esta actividad, aparte de la
presencia fisica de un oficial electricista homologado para el trabajo a
realizar, se requerird eventualmente de camién y excavadora.

e Reparacién pavimentos y arquetas. Se trata de pequefias obras de
reparacion en todo tipo de pavimentos y arquetas. Para esta actividad,
aparte de la presencia fisica de un oficial albafiil, se requerird
eventualmente de camién y excavadora.

e Reparacién mobiliario urbano. Se trata de pequefias obras de reparacion en
todo tipo de mobiliario urbano como farolas, marquesinas, cancelas, etc.
Para esta actividad, aparte de la presencia fisica de un oficial albafiil, se
requerira eventualmente de camién y plataforma elevadora.
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e Trabajos de jardinerfa. Se trata de actuaciones eventuales en los jardines no
incluidas en el pliego de limpieza del puerto, mientras se licita el pliego
general (donde estén incluidos estos trabajos). Para esta actividad, aparte
de la presencia fisica de un oficial jardinero, se requerird eventualmente de
camion y tractor con desbrozadora.

e Reparaciéon de defensas. Se trata de la retirada y colocacién de defensas en
los muelles del Puerto de Motril. Para esta actividad, aparte de la presencia
fisica de un operario, se requerira eventualmente de camién grua, taladro
con broca de 50 mm y plataforma elevadora.

e Reparacién de nordis. Se trata de la retirada y colocacién de nordis en los
muelles del Puerto de Motril. Para esta actividad, aparte de la presencia
fisica de un equipo de intervencién (encargado, oficial y peones), soldador,
se requerira eventualmente de retroexcavadora con martillo, camién grua y
soplete.

e Demoliciones. Se trata de demolicién y retirada de estructuras obsoletas.
Para esta actividad, aparte de la presencia fisica de un operario, se
requerird eventualmente de camién y retroexcavadora con martillo.

e Pintura. Se trata de trabajos de pintado de distintas instalaciones
portuarias. Para esta actividad, aparte de la presencia fisica de un operario,
se requerird eventualmente de plataforma elevadora.

e Mudanzas y traslados. Se trata de mover y desplazar elementos de
mobiliario. Para esta actividad, aparte de la presencia fisica de operarios,
eventualmente se requerira de camion.

e Actuaciones Medioambientales. Se trata de limpieza de derrames y vertidos
que dafien el medio ambiente. Para esta actividad, aparte de la presencia
fisica de un operario, se requerira eventualmente de camién, excavadora y
cuba para limpieza y para aspiraciéon de hidrocarburos o aceites.

e Actuaciones en estructuras metdlicas. Se trata de realizar pequefios trabajos
de estructura metdélica, elaboracién de pequefias piezas, instalacién y
montaje, soldado de elementos metélicos, corte con soplete, etc. Para esta
actividad, aparte de la presencia fisica de personal especializado (soldador,
montador), se requerird eventualmente taller mecénico, camion,
plataforma, moto-soldadora, soplete, martillo compresor...

e Actuaciones de carpinteria. Se trata de realizar pequefios trabajos de
carpinterfa, instalacién y montaje de muebles, reparacién de carpinterias de
los edificios propiedad de la APM, etc. Para esta actividad, aparte de la
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presencia fisica de personal especializado (oficial de carpinteria), se
requerird eventualmente taller de carpinteria, camion, plataforma...

5.3 Obras menores

Al margen de las actuaciones anteriormente descritas se incluyen dentro de las
obligaciones derivadas del presente contrato la ejecucion de obras menores que se
consideren necesarias para la correcta prestaciéon de los servicios encomendados a
la APM y que:

— Se consideren como tales por el responsable del contrato.
— Encajen dentro del montante econémico del contrato.
— Se puedan realizar dentro del plazo de ejecucién del contrato.

Para ello, tal y como se describe en los procedimientos, serd necesario definir
de forma univoca el alcance de la actuacién para lo cual el adjudicatario redactara
una pequefia memoria técnica que contendra todos los siguientes documentos:

— Memoria justificativa de la intervencién y descripcién de las obras,
indicando calidades y procedimientos de ejecucién cuando asi sea
necesario.

— Medidas de seguridad, de proteccién ambiental y de control de calidad que
fuesen necesarias (deberdn incluirse todos los aspectos relativos de
sefializacion de obras orientadas al aseguramiento tanto de los trabajadores
como de los usuarios del Puerto de Motril).

— Documentacién Grafica. Se localizard perfectamente la actuacién y se
redactaran los planos necesarios para definir perfectamente la obra y su
posterior medicion.

— Presupuesto. Incluyendo las mediciones y el cuadro de precios.

— Plazo de ejecucidn de los trabajos.

— Pliego de prescripciones técnicas particulares (segin el alcance de la
actuacion, se ajustara al pliego tipo de obras en entornos portuarios)

— Una vez concluidos los trabajos se realizard la documentacion grafica en la
deben quedar reflejados los cambios realizados con dicha actuacion.

La naturaleza de las mismas podra ser:

— Infraestructuras y obra civil en entornos portuarios.
— Edificacion.
— Instalaciones.

Dichas obras se localizaran en el ambito de actuacion del contrato, que viene
delimitado por la Zona de Servicio del Puerto de Motril, las zonas anexas y el
dominio publico adscrito al servicio de sefiales maritimas. Por tanto las obras a
ejecutar podran ser en infraestructuras portuarias (muelles y diques), viales,
zonas de almacenamiento y espera, carreteras de acceso, edificaciones,
instalaciones, cauces, playas y accesos a las mismas, darsenas portuarias y en

Memoria Técnica Pdgina 7 de 13



TRABAJOS DE CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y PEQUENAS OBRAS EN EL PUERTO DE MOTRIL

cualquier 4mbito que la Autoridad Portuaria de Motril, dentro de sus
competencias, decida.

En cuales quiera de los casos sera necesario contar con el documento proyecto
que defina el total alcance de las obras. Se podran dar las siguientes circunstancias:

1. Que el proyecto sea redactado directamente por el personal de la
Autoridad Portuaria de Motril.

2. Que el proyecto haya sido redactado por una consultora por encargo de
la Autoridad Portuaria de Motril.

3. Que el proyecto sea encargado por la Autoridad Portuaria de Motril al
responsable del presente contrato en cuyo caso el adjudicatario estara
obligado a su redaccién y presentacién firmado por un técnico -
competente en la materia objeto del mismo. En este caso se fija como
plazo maximo de redaccién de dos semanas desde la orden de encargo
de la APM. Si por parte de la APM se considerase que la complejidad del
encargo lo exigiera, este plazo podré llegar a ser de hasta cinco semanas
desde la orden de encargo de la APM.

6 MEDIOS MINIMOS A DISPOSICION DEL CONTRATO

La empresa adjudicataria estd obligada a disponer de los medios necesarios
para la correcta ejecucién de las actuaciones recogidas en el presente contrato, ya
sean programadas o urgentes.

Para ello, al frente del contrato estd un técnico o técnicos, con cualificaciéon
suficiente para el desarrollo de las obras y preparacién de memorias técnicas, y
que serd el responsable dltimo de la ejecucién y calidad de los trabajos.

Junto al técnico responsable, la empresa dispondréd a requerimiento los
trabajadores necesarios para cada una de las actuaciones y que podran ser:
oficiales de construccion, electricistas, fontaneros, soldador/montador, carpintero,
etc.

Igualmente, necesario sera dotar al contrato de la maquinaria y equipos que
permita desarrollar los trabajos con unas garantias minimas. De forma orientativa,
el adjudicatario dispondrd a requerimiento de las necesidades del contrato los
siguientes equipos y maquinaria:

e Camidn polivalente. Las caracteristicas minimas serdn las del modelo
de IVECO Eurocargo 170E22.

e Retroexcavadora (incluso martillo). Las caracteristicas minimas de la
misma seran las del modelo Caterpillar 420F/420F IT o similar. El
martillo hidraulico tendra las caracteristicas similares al Caterpillar
H75Es.

e Plataforma elevadora. Las caracteristicas técnicas de la misma seran
similares al modelo Snorkerl Elevador de Tijera S1930E.
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e Cuba de agua. Tendra un volumen minimo de 6 m3.

e Tractor con equipo desbrozador. El tractor tendrd una potencia
minima de 100 CV y estara dotado de los mecanismos de enganche y
operacion de una desbrozadora con un ancho minimo de labor de
1200 mm.

e Moto-soldadora. Las caracteristicas minimas seran las del modelo
KOHLER KD 477-2 motosoldadora / generador trifasico 6.5 kva -
monofésico 4.5 kVA

e Soplete. Las caracteristicas minimas seran las similares al modelo RT
Basic de ALCOAT.

e Martillo compresor.

Toda esta maquinaria se entiende a disposicién del contrato cuando éste lo
requiera y no la inmovilizacién exclusiva de la misma. Se podra localizar en
instalaciones situadas en las inmediaciones del Puerto de Motril (a una distancia
suficiente para que permita atender los requerimientos del contrato) o bien dentro
de las instalaciones del Puerto, en cuyo caso el adjudicatario deberd solicitar la
utilizacién de dichos espacios bajo las premisas de abono de los precios publicos
establecidos por la APM. :

7 PROCEDIMIENTO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

El procedimiento a seguir para la ejecucién de trabajos, por parte de la empresa
contratista, sera el siguiente:

- La APM solicita presupuesto a la empresa adjudicataria para la realizacion
de un trabajo (excepto trabajos urgentes, en los que se intervendra
inmediatamente). Para la presentacién de un presupuesto para la ejecucion
de un trabajo, que no sea urgente, se establece un plazo maximo de 2 dias
hébiles. Dicho presupuesto sera acorde con los precios del contrato. Los
precios de los materiales corresponderdn a los precios recogidos en el
cuadro de precios vigente de la Diputacién Provincial de Granada, afectados
por la baja ofertada por el adjudicatario. En caso de dualidad de precios o
bien de falta de acuerdo en los mismos, serd potestad de la Autoridad
Portuaria fijar el precio de los materiales.

- Encargo de los trabajos por parte del personal autorizado de la APM.

- Realizacién de los trabajos, informando al responsable de la APM de la
evolucion de los mismos y de las posibles incidencias.

- Entrega de albaran para firma por parte de la divisiéon de infraestructuras.
Dicho albardn recogerd como minimo el nombre de la actuaciéon y la
valoracién total y, siempre que la autoridad portuaria lo considere
oportuno, las horas de personal, horas de maquinaria y materiales
utilizados para los trabajos, segin los precios ofertados.

Un caso particular son los trabajos urgentes, en los que debido a la necesidad
de que se comience a trabajar lo mas pronto que sea posible, se hardn en muchos
casos sin la aprobacion previa del presupuesto. En cualquier caso, la valoracion de
los mismos se haré con los precios y condiciones de adjudicacion del contrato.
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Para los trabajos considerados como obras menores, segtin la APM tal y como
se establece en el articulo 5.3 del presente pliego de prescripciones técnicas
particulares, el procedimiento sera el siguiente:

- La empresa adjudicataria debera desarrollar la memoria técnica o proyecto
en el plazo establecido (en caso de que esta memoria o proyecto no haya
sido redactado por la APM o una consultora externa), teniendo en cuenta
los precios establecidos en la oferta presentada. Para ello debera disponer
de todos los recursos tanto técnicos como humanos necesarios. Dicho
documento deberd ser firmado por técnico competente y, siempre que asi lo
determine la APM, deberd ser visado por el colegio profesional
correspondiente.

- Una vez aprobado el documento por la APM, se debera firmar el acta de
comprobacion del replanteo comenzando a contar el plazo de obra.

- Si el plazo de ejecucion de los trabajos es superior a un mes, se realizaran
certificaciones mensuales a buena cuenta. En caso contrario, se hara una
sola certificacion final.

- La empresa adjudicataria, con la supervisiéon de la APM, deberd tramitar
todas las autorizaciones y legalizaciones frente a organismos,
administraciones y/o empresas externas a la APM para la correcta
ejecucion de la obra y puesta en servicio de la inversidn.

- Terminado el trabajo se firmara el acta de recepcion de la obra.

8 SENALIZACION

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, tanto los carteles de obra, si
fuera el caso (cuyo disefio debera ser aprobado por la APM), como las sefiales que
sean precisas, tanto diurnas como nocturnas para indicar puntos de posible peligro -
como consecuencia de ejecucion del objeto de esta licitacion. Lo anterior se
entiende sin perjuicio de su obligacién de adoptar cuantas medidas de seguridad
sean precisas, de acuerdo con la legislacion vigente.

Igualmente, la sefializacién de los cortes de tréfico (si los hubiere), total o
parcial, de las vias afectadas durante los trabajos y operaciones correra a cargo del
contratista.

El adjudicatario cumplird ademas cuantas 6rdenes reciba de la Direccién
Técnica del contrato acerca de la instalacién de sefiales complementarias,
informativas o de modificacién de las ya existentes.

Si durante el transcurso de la prestacién, la sefializacién no cumpliera las
prescripciones reglamentarias, a juicio de la Direccién Técnica del contrato, ésta
podré ordenar la paralizacién de los trabajos hasta que se proceda a la correccién
de la sefializacién. Los retrasos que se produzcan en la prestacién por causa de
estas medidas, seran imputables al adjudicatario.

9 SEGURIDAD Y SALUD EN LOS TRABAJOS
La empresa adjudicataria realizard, previo al inicio del contrato, un Plan de
Seguridad y Salud que incluya todas las actuaciones enmarcadas en el mismo. Este
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plan se realizarad siguiendo lo definido en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en
las obras de construccién y toda aquella legislacién que le sea de aplicacion.

Serd de obligado cumplimiento por parte de todos los trabajadores. Su
" incumplimiento es motivo de la aplicacién de medidas disciplinarias graves.

Este plan de seguridad y salud seré presentado ante esta APM, quien mediante
su servicio de prevencién lo revisara y/o aprobara.

10 PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE.

La empresa adjudicataria realizard, previo al inicio del contrato, un Plan de
Aseguramiento de la calidad y el medio ambiente que incluya todas las actuaciones
enmarcadas-en el mismo. Este plan se realizara siguiendo la normativa vigente al
respecto.

Este plan deberd recoger, como minimo, lo estipulado en el Plan de
aseguramiento de la calidad y el medio ambiente del Puerto de Motril. Sera de
obligado cumplimiento por parte de todos los trabajadores. Su incumplimiento es
motivo de la aplicaciéon de medidas disciplinarias graves.

Los planes de aseguramiento de la calidad y de gestién medioambiental seran
presentados para su aprobacién a la APM. Todo ello al margen de las obligaciones
técnicas y legales derivadas del desarrollo de las actividades empresariales que
seran asumidas por la empresa adjudicataria y cuyo cumplimiento debera
acreditar fehacientemente ante el Responsable del Contrato.

11 DURACION DEL CONTRATO

El presente contrato tendra una duracién de un (1) afio. Las posibilidades de
prérroga seran las recogidas en el PCAP y en el resto de la documentacion que
completa el expediente de contratacién del presente servicio. Inicialmente se han
previsto el maximo de prorrogas permitido por la legislacion de aplicacion,
teniéndose en cuenta para el calculo del valor estimado del contrato.

12 MEDICION Y ABONO DEL SERVICIO

El importe total correspondiente a las obras y trabajos de conservacion y
mantenimiento se abonard de forma periédica MENSUALMENTE. El importe se
deducira de la suma de todos los trabajos ejecutados y recepcionados por la APM
durante el mes anterior a la emisién de la certificacion.

La valoracién se llevard a cabo aplicando los precios de mano de obra y
magquinaria ofertados por el adjudicatario y en su defecto por los precios
acordados con la direccién del contrato que corresponderan a los recogidos en la
base de precios vigente de la Excma. Diputacién Provincial de Granada, afectados
por la baja del contrato. Dicha base de precios puede ser descargada en el siguiente
enlace:
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http://pfea.dipgra.es/docs/base-de-precios-2015 03.pdf

El importe correspondiente a las pequefias obras de rehabilitacion y mejora
o también llamadas obras menores, se facturaran el mes siguiente de su ejecucion
y siempre y cuando tengan el visto bueno por parte de la direccion del contrato.

La valoracion se llevard a cabo aplicando los precios ofertados de mano de
obra y maquinaria ofertados por el adjudicatario y en su defecto por los precios
acordados con la direccién del contrato que corresponderan a los recogidos la
misma base de precios vigente de la Excma. Diputacién Provincial de Granada,
afectados por la baja del contrato.

Con objeto de ajustar la facturacién al plan contable de la Autoridad Portuaria
de Motril, el adjudicatario presentard, cuando el desarrollo de los trabajos durante
ese mes asi lo requiera, al menos dos facturas diferenciadas por:

a) Trabajos de conservaciéon y mantenimiento (concepto “gasto”)

b) Pequefias obras de rehabilitacién y mejora o también llamadas obras
menores (concepto “inversi6n”). Podré ser una Unica factura para todas las
inversiones o varias, para cada inversién una factura. Se incluirdn en esta
factura aquellas que desde la direccién del contrato se hayan calificado
como tales y que por tanto respondan a las memorias técnicas valoradas
exigidas en el presente pliego.

13 CONSIDERACIONES FINALES

Se considera que el presente PPTP define con suficiente detalle todos los
servicios y las obras que son objeto del contrato, tanto en alcance como en calidad.
La colaboracién continua entre las partes es esencial para el correcto desarrollo
del contrato y el alcance de todos los objetivos del mismo.

Los estdndares recogidos en el presente PPTP, que han de considerarse como
minimos en la prestacion de servicios y ejecucién de obras, podran ser
completados y mejorados por parte de las empresas licitadoras en los términos
que establezca el PCAP, siempre de acuerdo con el mismo y conforme a cualquier
ley, norma o instruccién que fuese de aplicacién.

Motril, 27 de febrero de 2018

ortu,

El Director

~- \\ >

Fdo. Francisco José Gonzalez-Méndez Fdo. Francisco Garcia Pérez
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ANEXO 1
Mano de Obra Precio/hora

Oficial 7 - 21 horas dias laborables 19.5
oficial 21 - 7 horas dias laborables/24 h sab., ot
dom. y festivos
fontanero 7 - 21 h dias laborables 20
fontanero 21 - 7 horas dias laborables/24 h 7t
sab., dom. y festivos
electricista 7 - 21 h dias laborables 25
electricista 21 - 7 horas dias laborables/24 h

. : 30
sab., dom. y festivos
Soldador/montador 7 - 21 h dias laborables 30
Soldador/montador 21 - 7 horas dias 35
laborables/24 h sab., dom. y festivos
Carpintero 7 - 21 horas dias laborables 19.5

Maquinaria Precio/hora

camion polivalente 30
retroexcavadora 50
plataforma elevadora 40
manipulador telescopico 40
cuba agua 40
tractor desbrozador 40
Moto-soldadora 5
soplete 5
martillo compresor 5
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