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01. PRECIOS DESCOMPUESTOS 





CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO E01 TRABAJOS PREVIOS                                                
E01.01       m2  DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                  

Desbroce y  limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al v ertedero. Medida la
superficie ejecutada.

TP00200      0,006 h   PEON ORDINARIO                                                  14,33 0,09
M05PN010     0,007 h.  PALA CARGADORA NEUMÁTICOS 85 CV/1,2M3                         19,26 0,13
%0200001     3,000 %   Costos indirectos...(s/total)                                   0,20 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E01.02       m   DESMONTADO DE BARANDILLA METÁLICA                               
Desmontado de reja metálica, incluso puerta abatible y  p.p. de ay udas de albañilería. Medida la longitud total des-
montada.

TO01600      0,020 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       14,78 0,30
TP00100      0,250 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,37 3,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E01.03       m3  DEMOLICIÓN MUROS DE FÁBRICA, M. MECÁNICOS                       
Demolición de cerca de muro, desde la cara superior de la cimentación, con estructura de muros de fábrica, reali-
zada con medios mecánicos, incluso p.p. de apeos, carga mecánica. Medido el v olumen aparente inicial definido
por la superficie ex terior de los elementos básicos de la edificacion.

TO02100      0,030 h   OFICIAL 1ª                                                      14,78 0,44
TP00100      0,285 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,37 4,10
M0419        0,115 H.  COMPRESOR DOS MARTILLOS                                         1,81 0,21
ME00300      0,007 h   PEQUEÑA PALA CARGADORA                                          16,14 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E01.04       m3  DEMOLICIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS DE HORMIGÓN ARMADO              
Demolición con medios mecánicos de hormigón armado en elementos estructurales, incluso carga mecánica. Me-
dido el v olumen inicial.

TP00100      4,000 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,37 57,48
M0419        2,550 H.  COMPRESOR DOS MARTILLOS                                         1,81 4,62
ME00300      0,024 h   PEQUEÑA PALA CARGADORA                                          16,14 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL 
AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE 2007



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO E02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
E02.01       m3  EXCAVACIÓN EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSIST. MEDIA             

Ex cav ación, en v aciado, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos, incluso p.p. demoli-
cion de soleras o cimentaciones ex istentes, de perfilado de fondos y  laterales. Medida en perfil natural.

TP00100      0,016 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,37 0,23
M0402        0,020 H   RETROEXCAVADORA                                                 13,52 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E02.02       m3  RELL/APIS.MEC.C.ABIER.MACADAM                                   
Relleno, ex tendido y  apisonado de macadam a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de
espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, incluso refino de taludes, y  con
p.p. de medios aux iliares.

GW00100      0,100 m3  AGUA POTABLE                                                    0,37 0,04
ME00300      0,030 h   PEQUEÑA PALA CARGADORA                                          16,14 0,48
MR00400      0,090 h   RULO VIBRATORIO                                                 15,74 1,42
P01AF100     1,600 t.  MACADAM HUSO M(60) DESGAS. A.<30                                3,97 6,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E02.03       m3  EXC.POZO.T.CONS.MED.<4M,M/MEC                                   
Formación de zapata de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/IIa de retracción moderada fabricado en cen-
tral y  v ertido con medios mecánicos en ex cav ación prev ia, con armadura B 500 SD,(según documentación gráfi-
ca, medidos en peso teórico, incluy endo las patillas, ganchos, longitudes de barras para esperas y  solapes, ena-
nos para pilares y  armadura para pantallas y  muros), con p.p. de encofrado, desencofrado, curado de hormigon,
elaborado, transportado y  puesto en obra según la Instrucción EHE y  CTE e indicaciones de la dirección facultati-
v a. Incluso arranques de rampa, escalera y  muro, tratamiento de juntas de hormigónado segun instrucciones de la
dirección facultativ a, junta de pv c w aterstop de sika o similar en junta de dilatación, separadores de apoy o homolo-
gados,  y  todos los elementos que afecten y  esten en planos.
Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Encofrado lateral metálico. Colocación de la armadura, incluido arranque de pilares, muros y  panta-
llas, con separadores homologados. Realización de fosos de ascensor, huecos y  pozos para arquetas de bom-
beo. Ay udas a instalaciones. Vertido y  v ibrado del hormigón. Coronación y  enrase de cimientos. Desencofrado.
Curado del hormigón. Protección y  señalización de las armaduras salientes de espera. Limpieza final de la base
del soporte. Parte proporcional de medios aux iliares. Criterio de medición de proy ecto: Volumen teórico, según do-
cumentación gráfica de Proy ecto.

M0402        0,200 H   RETROEXCAVADORA                                                 13,52 2,70
M0419        0,150 H.  COMPRESOR DOS MARTILLOS                                         1,81 0,27
TP00100      0,130 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,37 1,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL 
AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE 2007



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO E03 CIMENTACION                                                     
E03.00       m3  H.ARM. HA-30/B/20/IIIa MUROS 2 CARAS 0,25 V.GRÚA                

Muro de hormigon armado hidrofugado v isto encofrado a dos caras de 30 cms de espesor formado por: hormigon
HA-30/B/20/IIIa con aditiv o hidrofugo, con arido de tamaño max imo 20 mm. si por cuestion de arido en la zona no
hay  20 se colocara el inferior o superior a escoger por la d.f. y  consistencia blanda; elaborado, transportado y
puesto en obra;  acero en barras corrugadas b 500 s en armaduras longitudinales y  transv ersales segun planos de
proy ecto,  corte, labrado,colocacion y   atado con alambre recocido y  separadores y   p.p. de despuntes; v ertido,
encofrado y  desencofrado con grúa, encofrado metalico con rev estimiento de tablero fenolico en cara v ista, trata-
miento prev io de tablero, limpieza, aplicacion de desencofrante y  elementos complementarios para su estabilidad y
ejecucion , apeos,desencofrado y  descimbrado, v ibrado y  curado. Se incluy e armadura y  encofrado de pilares
con el mismo material que se encuentren adosados en muro, con p.p. de junta w aterstop en juntas de hormigona-
do, juntas con masilla monocomponente himchable de sika en las uniones de los muros con solera, formacion de
huecos para pasos de acometidas de instalaciones con cajones de madera, huecos circulares decorativ os v istos
en muros según proy ecto, Construido segun normas NTE-CCM , EHE y  CTE-SE-C y  criterios de la d.f. Medido el
v olumen teorico segun documentación gráfica.

E04MEF020    8,000 m2  ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m.                               15,26 122,08
E04MM028     1,050 m3  HORMIGÓN HA-30/B/20/IIIA  V.GRÚA                                51,56 54,14
E04AB020     80,000 kg  ACERO CORRUGADO ELABORADO B 500 S                              0,54 43,20
M13EA430     0,617 m.  Tubo PVC diametro 22/26                                         0,37 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 219,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E03.01       m2  CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO                   
Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/IIa, consistencia plástica y  tamaño máx imo del árido 20 mm, de 10 cm
de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y  puesto en obra, incluso p.p. de alisado de la su-
perficie; según instrucción EHE y  CTE. Medida la superficie ejecutada.

TO02200      0,050 h   OFICIAL 2ª                                                      14,57 0,73
TP00100      0,075 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,37 1,08
CH80140      0,110 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/IIa, SUMINISTRADO                           27,62 3,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E03.02       m³  LOSA DE CIMENTACIÓN, HA-30/B/20/IIIA                            
Formación de losa de cimentación de hormigón armado HA-30/B/30/IIIa de retracción moderada fabricado en cen-
tral y  v ertido con bomba, con una cuantía aprox imada de acero UNE-EN 10080 B 500 S (según documentación
gráfica, medidos en peso teórico, incluy endo las patillas, ganchos, longitudes de barras para esperas y  solapes,
enanos para pilares y  armadura para pantallas y  muros), con acabado superficial mediante fratasadora mecánica
(no incluida en el precio de la losa. Ver capitulo solados). Incluso p/p de refuerzos, pliegues, encuentros, arranques
y  esperas en muros, escaleras y  rampas, cambios de niv el, malla metálica de alambre en cortes de hormigona-
do, formación de foso de bombeo y  arquetas, colocación y  fijación de colectores de saneamiento en losa, v ibrado
del hormigón con regla v ibrante y  formación de juntas de hormigonado, junta de pv c w aterstop de sika o similar en
junta de dilatación, separadores de apoy o homologados,  y  todos los elementos que afecten y  esten en planos.
Incluy e: Replanteo y  trazado de la losa y  de los pilares u otros elementos estructurales que apoy en en la misma.
Colocación de separadores y  fijación de las armaduras. Conex ionado, anclaje y  emboquillado de las redes de ins-
talaciones proy ectadas. Vertido y  compactación del hormigón. Coronación y  enrase de cimientos. Curado del hor-
migón. Fratasado de la superficie. Aserrado, limpieza y  sellado de juntas.
Criterio de medición de proy ecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según docu-
mentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el v olumen teórico ejecutado según especificaciones de Proy ecto, sin in-
cluir los incrementos por ex cesos de ex cav ación no autorizados.

mt07aco020a  5,000 Ud  Separador de plástico rígido, homologado para cimentaciones.    0,07 0,35
CH02921      1,050 m3  HORMIGON  HA-30/B/20/IIIa-Qa, SUMINISTRADO                      37,97 39,87
mt07aco010c  50,000 kg  Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en

t
0,46 23,00

TO02100      0,158 h   OFICIAL 1ª                                                      14,78 2,34
TP00200      0,155 h   PEON ORDINARIO                                                  14,33 2,22
TA00100      0,008 h   AYUDANTE                                                        14,37 0,11
%0200        5,000 %   Medios aux iliares                                               67,90 3,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL 
AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE 2007



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E03.03       m2  FILM DE POLIETILENO                                             
Suministro y  colocación de lámina separadora de polietileno (600 galgas minimo), con una masa superficial de 92
g/m², no adherida, sobre el terreno o sobre un encachado. Incluso p/p de cortes, fijaciones, resolución de solapes
y  uniones.

TO00700      0,020 h   OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR                                        14,78 0,30
TP00100      0,020 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,37 0,29
XI01100      1,111 m2  LAMINA POLIETILENO 600 GALGAS MIN                               0,41 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E03.04       M2  HIDROFUGADO DE LOSA                                             
Hidrofugación complementaria de la losa de cimentación mediante la aplicación de un producto líquido colmatador
de poros sobre la superficie terminada del mismo. Segun CTE. Medida segun documentacion de proy ecto.

TO00700      0,050 h   OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR                                        14,78 0,74
PA00500      0,150 kg  APLICACIÓN HIDRÓFUGA                                            1,18 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E03.06       m3  H.ARM. HA-30/B/20/IIIa 2 CARAS 0,30 V.GRÚA                      
Muro de hormigon armado hidrofugado v isto encofrado a dos caras formado por: hormigon  HA-25/B/20/IIa con adi-
tiv o hidrofugo, con arido de tamaño max imo 20 mm. si por cuestion de arido en la zona no hay  20 se colocara el
inferior o superior a escoger por la d.f. y  consistencia blanda; elaborado, transportado y  puesto en obra;  acero en
barras corrugadas b 500 s en armaduras longitudinales y  transv ersales segun planos de proy ecto,  corte, labra-
do,colocacion y   atado con alambre recocido y  separadores y   p.p. de despuntes; v ertido, encofrado y  desenco-
frado con grúa, encofrado metalico con rev estimiento de tablero fenolico en cara v ista, tratamiento prev io de table-
ro, limpieza, aplicacion de desencofrante y  elementos complementarios para su estabilidad y  ejecucion , apeos,de-
sencofrado y  descimbrado, v ibrado y  curado. Se incluy e armadura y  encofrado de pilares con el mismo material
que se encuentren adosados en muro, con p.p. de junta w aterstop en juntas de hormigonado, juntas con masilla
monocomponente himchable de sika en las uniones de los muros con solera, formacion de huecos para pasos de
acometidas de instalaciones con cajones de madera, huecos circulares decorativ os v istos en muros según pro-
y ecto, Construido segun normas NTE-CCM , EHE y  CTE-SE-C y  criterios de la d.f. Medido el v olumen teorico se-
gun documentación gráfica.

E04MEF020    6,660 m2  ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m.                               15,26 101,63
E04MM028     1,050 m3  HORMIGÓN HA-30/B/20/IIIA  V.GRÚA                                51,56 54,14
E04AB020     60,000 kg  ACERO CORRUGADO ELABORADO B 500 S                              0,54 32,40
M13EA430     0,617 m.  Tubo PVC diametro 22/26                                         0,37 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 188,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E03.07       m3  H.ARM. HA-30/B/20/IIIa MUROS 1 CARA 0,30 V.GRÚA                 
Muro de hormigon armado hidrofugado v isto encofrado a una cara de 30 cms de espesor formado por: hormigon
HA-30/B/20/IIIa con aditiv o hidrofugo, con arido de tamaño max imo 20 mm. si por cuestion de arido en la zona no
hay  20 se colocara el inferior o superior a escoger por la d.f. y  consistencia blanda; elaborado, transportado y
puesto en obra;  acero en barras corrugadas b 500 s en armaduras longitudinales y  transv ersales segun planos de
proy ecto,  corte, labrado,colocacion y   atado con alambre recocido y  separadores y   p.p. de despuntes; v ertido,
encofrado y  desencofrado con grúa, encofrado metalico con rev estimiento de tablero fenolico en cara v ista, trata-
miento prev io de tablero, limpieza, aplicacion de desencofrante y  elementos complementarios para su estabilidad y
ejecucion , apeos,desencofrado y  descimbrado, v ibrado y  curado. Se incluy e armadura y  encofrado de pilares
con el mismo material que se encuentren adosados en muro, con p.p. de junta w aterstop en juntas de hormigona-
do, juntas con masilla monocomponente himchable de sika en las uniones de los muros con solera, formacion de
huecos para pasos de acometidas de instalaciones con cajones de madera, huecos circulares decorativ os v istos
en muros según proy ecto, Construido segun normas NTE-CCM , EHE y  CTE-SE-C y  criterios de la d.f. Medido el
v olumen teorico segun documentación gráfica.

E04MEF020    3,500 m2  ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m.                               15,26 53,41
E04MM028     1,050 m3  HORMIGÓN HA-30/B/20/IIIA  V.GRÚA                                51,56 54,14
E04AB020     60,000 kg  ACERO CORRUGADO ELABORADO B 500 S                              0,54 32,40
M13EA430     0,617 m.  Tubo PVC diametro 22/26                                         0,37 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 140,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL 
AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE 2007



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E03.08       m2  FIELTRO GEOTEXTIL                                               
Capa separadora de fieltro sintético geotex til formada por un fieltro geotex til de fibra de poliéster Feltemper de 300
gr./m2, fabricada según normas UNE. Totalmente colocada.

TA00100      0,050 h   AYUDANTE                                                        14,37 0,72
P06BG100     1,100 m2  FIELTRO GEOTEXTIL FELTEMPER-300GR/M2                            0,89 0,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E03.09       m2  H.ARM. HA-30/B/20/IIIa 2 CARAS 0,25 V.GRÚA                      
Muro de hormigon armado hidrofugado v isto encofrado a dos caras de 25 cms de espesor formado por: hormigon
HA-30/B/20/IIIa con aditiv o hidrofugo, con arido de tamaño max imo 20 mm. si por cuestion de arido en la zona no
hay  20 se colocara el inferior o superior a escoger por la d.f. y  consistencia blanda; elaborado, transportado y
puesto en obra;  acero en barras corrugadas b 500 s en armaduras longitudinales y  transv ersales segun planos de
proy ecto,  corte, labrado,colocacion y   atado con alambre recocido y  separadores y   p.p. de despuntes; v ertido,
encofrado y  desencofrado con grúa, encofrado metalico con rev estimiento de tablero fenolico en cara v ista, trata-
miento prev io de tablero, limpieza, aplicacion de desencofrante y  elementos complementarios para su estabilidad y
ejecucion , apeos,desencofrado y  descimbrado, v ibrado y  curado. Se incluy e armadura y  encofrado de pilares
con el mismo material que se encuentren adosados en muro, con p.p. de junta w aterstop en juntas de hormigona-
do, juntas con masilla monocomponente himchable de sika en las uniones de los muros con solera, formacion de
huecos para pasos de acometidas de instalaciones con cajones de madera, huecos circulares decorativ os v istos
en muros según proy ecto, Construido segun normas NTE-CCM , EHE y  CTE-SE-C y  criterios de la d.f. Medido el
v olumen teorico segun documentación gráfica.

E04MEF020    8,000 m2  ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m.                               15,26 122,08
E04MM028     1,050 m3  HORMIGÓN HA-30/B/20/IIIA  V.GRÚA                                51,56 54,14
E04AB020     80,000 kg  ACERO CORRUGADO ELABORADO B 500 S                              0,54 43,20
M13EA430     0,617 m.  Tubo PVC diametro 22/26                                         0,37 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 219,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E03.11       m3  H.ARM. ZAPATAS, HA-30/B/20/IIIa, MEDIOS MECANICOS               
Formación de zapata de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/IIa de retracción moderada fabricado en cen-
tral y  v ertido con medios mecánicos en ex cav ación prev ia, con armadura B 500 SD,(según documentación gráfi-
ca, medidos en peso teórico, incluy endo las patillas, ganchos, longitudes de barras para esperas y  solapes, ena-
nos para pilares y  armadura para pantallas y  muros), con p.p. de encofrado, desencofrado, curado de hormigon,
elaborado, transportado y  puesto en obra según la Instrucción EHE y  CTE e indicaciones de la dirección facultati-
v a. Incluso arranques de rampa, escalera y  muro, tratamiento de juntas de hormigónado segun instrucciones de la
dirección facultativ a, junta de pv c w aterstop de sika o similar en junta de dilatación, separadores de apoy o homolo-
gados,  y  todos los elementos que afecten y  esten en planos.
Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Encofrado lateral metálico. Colocación de la armadura, incluido arranque de pilares, muros y  panta-
llas, con separadores homologados. Realización de fosos de ascensor, huecos y  pozos para arquetas de bom-
beo. Ay udas a instalaciones. Vertido y  v ibrado del hormigón. Coronación y  enrase de cimientos. Desencofrado.
Curado del hormigón. Protección y  señalización de las armaduras salientes de espera. Limpieza final de la base
del soporte. Parte proporcional de medios aux iliares. Criterio de medición de proy ecto: Volumen teórico, según do-
cumentación gráfica de Proy ecto.

03ERT00001   1,250 m2  ENCOFRADO METÁLICO EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y
ENCEPADOS              

8,58 10,73

E04MM028     1,050 m3  HORMIGÓN HA-30/B/20/IIIA  V.GRÚA                                51,56 54,14
M02GT120     0,200 h.  Grúa torre automontante 20 t/m.                                 19,20 3,84
E04AB020     80,000 kg  ACERO CORRUGADO ELABORADO B 500 S                              0,54 43,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 111,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL 
AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE 2007



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E03.10       m2  H.ARM. HA-30/B/20/IIIa 2 CARAS 0,15 V.GRÚA                      
Muro de hormigon armado hidrofugado v isto encofrado a dos caras de 15 cms de espesor formado por: hormigon
HA-30/B/20/IIIa con aditiv o hidrofugo, con arido de tamaño max imo 20 mm. si por cuestion de arido en la zona no
hay  20 se colocara el inferior o superior a escoger por la d.f. y  consistencia blanda; elaborado, transportado y
puesto en obra;  acero en barras corrugadas b 500 s en armaduras longitudinales y  transv ersales segun planos de
proy ecto,  corte, labrado,colocacion y   atado con alambre recocido y  separadores y   p.p. de despuntes; v ertido,
encofrado y  desencofrado con grúa, encofrado metalico con rev estimiento de tablero fenolico en cara v ista, trata-
miento prev io de tablero, limpieza, aplicacion de desencofrante y  elementos complementarios para su estabilidad y
ejecucion , apeos,desencofrado y  descimbrado, v ibrado y  curado. Se incluy e armadura y  encofrado de pilares
con el mismo material que se encuentren adosados en muro, con p.p. de junta w aterstop en juntas de hormigona-
do, juntas con masilla monocomponente himchable de sika en las uniones de los muros con solera, formacion de
huecos para pasos de acometidas de instalaciones con cajones de madera, huecos circulares decorativ os v istos
en muros según proy ecto, Construido segun normas NTE-CCM , EHE y  CTE-SE-C y  criterios de la d.f. Medido el
v olumen teorico segun documentación gráfica.

E04MEF020    13,500 m2  ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m.                               15,26 206,01
E04MM028     1,050 m3  HORMIGÓN HA-30/B/20/IIIA  V.GRÚA                                51,56 54,14
E04AB020     80,000 kg  ACERO CORRUGADO ELABORADO B 500 S                              0,54 43,20
M13EA430     0,617 m.  Tubo PVC diametro 22/26                                         0,37 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 303,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E03.12       m2  TRAT. SUP. ACABADO CON SÍLICE, CORINDÓN, CUARZO                 
Tratamiento superficial de acabado de suelos de hormigón con áridos de silice, corindón y  cuarzo ligados con ce-
mento blanco CEM II/A-L 32,5 N en proporción 1:2 y  ejecutado simultaneamente con la solera o forjado antihume-
dad tipo cav iti, pigmentados superficialmente en color blanco, fratasado mecánicamente alisado y  pulimentado, cu-
rado del hormigón con el líquido incoloro (rendimiento 0.15 kg/m2), incluso cortes para juntas en módulos de 25 m2
como máx imo; construido según CTE/DB-SU-1, cumpliendo el grado antideslizante correspondiente. Se incluy e
proteccion de geotex til  y  7cm de arena aprox . con posterior retirada al final de la obra; . Incluso emboquillado o
conex ión de los elementos ex teriores (cercos arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc). Medida la superficie eje-
cutada.

TO02100      0,150 h   OFICIAL 1ª                                                      14,78 2,22
TP00100      0,075 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,37 1,08
PW00100      0,050 l   DISOLVENTE                                                      1,01 0,05
AS00400      4,000 kg  POLVO DE SÍLICE Y CUARZO, SECO Y ENVASADO                    0,38 1,52
GC00200      0,003 t   CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                              62,56 0,19
WW00300      0,500 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,27 0,14
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,15 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL 
AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO E04 ALCANTARILLADO                                                  
SUBCAPÍTULO E04.00 ACOMETIDA                                                       
E04.00.01    u   ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO                    

Acometida a la red general de alcantarillado, construida según Ordenanza Municipal. Incluidos los derechos de
acometida, permisos y  tasas necesarias para su ejecución, obras complementarias y  ay udas de albañileria. Inclu-
so p.p. rotura de pav imentos ex istentes, demolición de soleras, ex cav ación necesaria manual o mecánica, relle-
nos, compactación, reposición de pav imentos de idénticas características a ex istentes, carga y  transporte de tie-
rras sobrantes a v ertedero autorizado. Medida la unidad terminada, totalmente legalizada y  probada.

SW01101      1,000 u   ACOMETIDA ALCANTARILLADO S/NORMAS + TASAS                 304,74 304,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 304,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO E04.01 RED ENTERRADA                                                   
E04.01.01    u   ARQUETA DE PASO O PIE BAJANTE DE POLIÉSTER DE 60X60 CM          

Suministro y  montaje de arqueta de paso o a pie de bajante enterrada, de dimensiones interiores 60x 60 cm y  pro-
fundidad según planos, prefabricada de fibra de poliéster reforzado, incluso asiento formado por solera de hormigón
HM-20 de 15 cm de espesor, lecho de arena de 5 cm de espesor, con tapa prefabricada con cerco reforzada, para
cargas de zonas peatonales, con cierre hermético al paso de los olores mefíticos, Incluso conex ión de tubos, pe-
queño material, piezas especiales y  remates, así como todo lo necesario para la correcta instalación según la do-
cumentación técnica y  a instancias de la D.F., Incluso ex cav ación en tierras, relleno del trasdós con material gra-
nular, compactación, carga y  transporte de tierras sobrantes a v ertedero autorizado; construido según CTE DB
HS-5. Medida la unidad totalmente montada, conex ionada y  probada mediante las correspondientes pruebas de
serv icio (incluidas en este precio).

TO01900      0,400 h   OF. 1ª FONTANERO                                                14,78 5,91
TO02100      0,200 h   OFICIAL 1ª                                                      14,78 2,96
TP00100      0,500 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,37 7,19
AA00200      0,024 m3  ARENA FINA                                                      6,32 0,15
CH04020      0,081 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO                             27,62 2,24
SA00200      1,000 u   ARQUETA POLIÉSTER REFORZADO 0,60X0,60X1 M                   39,83 39,83
SA00700      0,366 m2  TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO                             17,34 6,35
WW00300      7,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,27 1,89
WW00400      3,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,15 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E04.01.02    u   ARQUETA PASO O PIE BAJANTE DE POLIÉSTER DE 60X60 CM REGISTRABLE 
Suministro y  montaje de arqueta de paso o a pie de bajante enterrada, de dimensiones interiores 60X60 cm y  pro-
fundidad según planos, prefabricada de fibra de poliéster reforzado, incluso asiento formado por solera de hormigón
HM-20 de 15 cm de espesor, lecho de arena de 5 cm de espesor, con tapa registrable  prefabricada con cerco re-
forzada y  acabado con soleria de iguales caracteristicas a la estancia donde se ubique,  con cierre hermético al
paso de los olores mefíticos, Incluso conex ión de tubos, pequeño material, piezas especiales y  remates, así como
todo lo necesario para la correcta instalación según la documentación técnica y  a instancias de la D.F.,  Incluso
ex cav ación en tierras, relleno del trasdós con material granular, compactación, carga y  transporte de tierras so-
brantes a v ertedero autorizado; construido según CTE DB HS-5. Medida la unidad totalmente montada, conex iona-
da y  probada mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

TO01900      0,400 h   OF. 1ª FONTANERO                                                14,78 5,91
TO02100      0,200 h   OFICIAL 1ª                                                      14,78 2,96
TP00100      0,500 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,37 7,19
AA00200      0,024 m3  ARENA FINA                                                      6,32 0,15
CH04020      0,081 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO                             27,62 2,24
SA00200      1,000 u   ARQUETA POLIÉSTER REFORZADO 0,60X0,60X1 M                   39,83 39,83
WW00300      7,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,27 1,89
WW00400      3,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,15 0,45
SA00700_3R   1,000 ud  TAPA REFORZADA C/MARCO REGISTRABLE  60X60CM Y

SOLERIA ACABADO   
19,91 19,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E04.01.03    m   COLECTOR ENTERRADO PVC COMP.  SERIE U J.ELÁS.SN4 C.TEJA 160MM   
Colector de saneamiento enterrado de PVC serie U de pared compacta de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con un diá-
metro ex terior de 160 mm. y  3,9 mm de espesor según norma UNE-EN 1401-1 y  de unión por junta elástica. Co-
locado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  niv elada, relleno lateral-
mente y  superiormente hasta 30 cm. por encima de la generatriz superior con la misma arena; compactando ésta
hasta los riñones. Incluso p/p cinta señalizacion, accesorios, piezas especiales, juntas y  lubricante para montaje,
ex cav ación de tierras, relleno de zanjas, carga y  transporte de tierras sobrantes a v ertedero autorizado,  construi-
do según CTE-HS-5 y  norma UNE-EN 1401-1. Totalmente montado, conex ionado y  probado mediante las corres-
pondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio). Medido entre ejes de arquetas.

ATC00100     0,080 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

29,15 2,33

TO01900      0,200 h   OF. 1ª FONTANERO                                                14,78 2,96
SC00600_160  1,050 m   TUBO PVC LISO J.ELÁST. SN4 D=160MM /INCL. JUNTAS Y

LUBRIC. E=3,9
5,22 5,48

MR00200      0,221 h   PISÓN MECÁNICO MANUAL                                           2,04 0,45
AA00300      0,275 m3  ARENA GRUESA                                                    4,42 1,22
MK00100      0,035 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               17,30 0,61
WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,27 0,27
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,15 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E04.01.07    Ml  CANALETA H-POLÍMERO H=143 mm.                                   
Ml. Canaleta de hormigón polímero para recogida de aguas de 143 mm. de altura ALFA-DRAIN, para cargas lige-
ras y  medias: zonas peatonales, salidas de garaje, jardines, centros comerciales y  campos de juego; sin pendien-
te incorporada, rejilla de fundición dúctil, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2 y  medios aux iliares necesarios para
la correcta ejecución de los trabajos.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E04.01.04    m   COLECTOR ENTERRADO PVC COMP.  SERIE U J.ELÁS.SN4 C.TEJA 200MM   
Colector de saneamiento enterrado de PVC serie U de pared compacta de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con un diá-
metro ex terior de 200 mm. y  4,9 mm de espesor según norma UNE-EN 1401-1 y  de unión por junta elástica. Co-
locado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  niv elada, relleno lateral-
mente y  superiormente hasta 30 cm. por encima de la generatriz superior con la misma arena; compactando ésta
hasta los riñones. Incluso p/p cinta señalizacion, accesorios, piezas especiales, juntas y  lubricante para montaje,
ex cav ación de tierras, relleno de zanjas, carga y  transporte de tierras sobrantes a v ertedero autorizado,  construi-
do según CTE-HS-5 y  norma UNE-EN 1401-1. Totalmente montado, conex ionado y  probado mediante las corres-
pondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio). Medido entre ejes de arquetas.

ATC00100     0,080 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

29,15 2,33

TO01900      0,200 h   OF. 1ª FONTANERO                                                14,78 2,96
SC00600_200  1,050 m   TUBO PVC LISO J.ELÁST. SN4 D=200MM /INCL. JUNTAS Y

LUBRIC. E=4,9
8,10 8,51

MR00200      0,248 h   PISÓN MECÁNICO MANUAL                                           2,04 0,51
AA00300      0,275 m3  ARENA GRUESA                                                    4,42 1,22
MK00100      0,035 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               17,30 0,61
WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,27 0,27
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,15 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL 
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E04.01.05    m   COLECTOR ENTERRADO PVC COMP. SERIE U J. ELAS SN4 C.TEJA 250 MM  
Colector de saneamiento enterrado de PVC serie U de pared compacta de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con un diá-
metro ex terior de 250 mm. y  4,9 mm de espesor según norma UNE-EN 1401-1 y  de unión por junta elástica. Co-
locado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  niv elada, relleno lateral-
mente y  superiormente hasta 30 cm. por encima de la generatriz superior con la misma arena; compactando ésta
hasta los riñones. Incluso p/p cinta señalizacion, accesorios, piezas especiales, juntas y  lubricante para montaje,
ex cav ación de tierras, relleno de zanjas, carga y  transporte de tierras sobrantes a v ertedero autorizado,  construi-
do según CTE-HS-5 y  norma UNE-EN 1401-1. Totalmente montado, conex ionado y  probado mediante las corres-
pondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio). Medido entre ejes de arquetas.

P02TVO350    1,000 m   TUBO PVC LISO J.ELÁST. SN4 D=250MM /INCL. JUNTAS Y
LUBRIC. E=4,9

10,64 10,64

ATC00100     0,080 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

29,15 2,33

TO01900      0,200 h   OF. 1ª FONTANERO                                                14,78 2,96
MR00200      0,248 h   PISÓN MECÁNICO MANUAL                                           2,04 0,51
AA00300      0,275 m3  ARENA GRUESA                                                    4,42 1,22
MK00100      0,035 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               17,30 0,61
WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,27 0,27
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,15 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E04.01.06    u   POZO DE REGISTRO CIRCULAR, DIÁM. 1,10 m PROFUND. 3,50 m         
Pozo de registro circular de 1,10 m de diámetro y  3,50 m de profundidad media para la instalación de climatiza-
ción, formado por:solera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor con canaleta de fondo, fábrica de ladrillo perfo-
rado de 1 pie de espesor, enfoscado y  bruñido por el interior, patés de hierro de 30 mm de diámetro,tapa y  cerco
de hierro fundido reforzado modelo municipal,  incluso ex cav ación en tierras, relleno del trasdós con material gra-
nular, compactación, carga y  transporte de tierras sobrantes a v ertedero autorizado; construido según Ordenanza
Municipal. Medida la unidad, totalmente montado, conex ionado y  probado mediante las correspondientes pruebas
de serv icio (incluidas en este precio)

ATC00100     10,000 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

29,15 291,50

TP00100      0,936 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,37 13,45
UA00700      8,000 u   PATE DE HIERRO DIÁM. 30 mm                                      2,54 20,32
SW00700      1,000 u   TAPA Y CERCO H. FUNDIDO DIÁM. 60 cm ROD. MEDIA              36,82 36,82
FL01300      1,470 mu  LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR

24x 11x 10 cm      
49,97 73,46

AGM00500     0,715 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  35,91 25,68
CH80140      0,537 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/IIa, SUMINISTRADO                           27,62 14,83
M0402        0,920 H   RETROEXCAVADORA                                                 13,52 12,44
WW00300      4,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,27 1,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 489,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL 
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO E04.02 BAJANTES                                                        
E04.02.01    m   BAJANTE DE PVC REFORZADO, DIAM.NOM. 125 mm                      

Bajante para ev acuación aguas pluv iales o residuales de PVC junta pegada, hasta 125 mm. de diámetro máx imo,
con sistema de unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, de tra-
zado según planos; incluso p.p. de piezas especiales, elementos de fijación y  abrazaderas galv anizadas con junta
de goma, registros, tramos horizontales para conex ión red de saneamiento colgado, recibido a paramentos y  a ele-
mentos de cubierta, accesorios y  pequeño material. Incluidas ay udas de albañilería, calos de forjados, sellado de
uniones, etc. Construido según construido según CTE/DB-HS-5, normativ a técnica de aplicación y  datos del pro-
y ecto. Medida la longitud, totalmente instalada, conex ionada y  probada por la empresa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

ATC00100     0,350 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

29,15 10,20

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,15 0,15
WW00300      4,500 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,27 1,22
SB009_125    1,010 m.  BAJANTE PVC EVAC.SERIE B J.PEG.D=125MM                          3,68 3,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO E04.03 RED COLGADA                                                     
E04.03.01    m   COLECTOR COLGADO PVC D=125 mm                                   

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 125 mm y  con unión por encolado; colgado
mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desv íos y  medios aux iliares, s/ CTE-HS-5.
Medida la longitud totalmente instalada, conex ionada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspon-
dientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

TO01400      0,240 h   OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                                    14,78 3,55
TO02200      0,240 h   OFICIAL 2ª                                                      14,57 3,50
P02TVO460    1,000 m   TUBO PVC LISO EVACUACIÓN ENCOLADO D=125                      1,75 1,75
P02CVC310    0,200 u   CODO M-H PVC J. PEG.87,5º DN 125MM GRIS                         3,32 0,66
P02CVW036    3,333 u   ABRAZADERA METÁLICA TUBOS PVC 125 MM                          0,42 1,40
P02CVW030    0,013 kg  ADHESIVO TUBOS PVC JUNTA PEGADA                                 12,05 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

E04.03.02    Ud  VÁLV. AIREACIÓN-VENTIL. maxi-vent                               
Ud. Válv ula de v entilación primaria y  secundaria de bajantes, marca Wav in, en polipropileno, modelo STUDOR
MAXIVENT que incluy e mecanismo con diafragma de v entilación interno para ev itar el sifonamiento propio e indu-
cido, rejilla de protección anti-insectos y  junta elástica para unir por presión. De conformidad con UNE - EN 12056 /
12380 y  certificado de calidad BBA, totalmente instalado según CTE/ DB-HS 5 ev acuación de aguas.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E04.03.03    m   COLECTOR COLGADO DE PVC DIÁM. NOMINAL 90 mm                     
Colector colgado de PVC, presión 4 kg/cm2, de 90 mm de diámetro nominal, incluso p.p. de piezas especiales,
abrazaderas, contratubo, pequeño material y  ay udas de albañilería; construido según CTE/DB-HS-5. Medida la lon-
gitud ejecutada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E04.03.04    m   COLECTOR COLGADO DE PVC DIÁM. NOMINAL 110 mm                    
Ud de suministro y  montaje de colector colgado de PVC, presión 4 kg/cm2, de 110 mm de diámetro nominal, in-
cluso conex iones, sellados de uniones, p.p. de paso de forjados y  pasa muros, abrazaderas, contratubo, p.p. pie-
zas especiales, pequeño material, accesorios, tapas de registro y  limpieza, ay udas de albañilería y  medios aux i-
liares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos; construido según CTE/DB-HS-5.
Medida la longitud ejecutada, probada y  funcionando, según normativ a v igente.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO E04.04 RED INTERIOR DE DESAGÜES                                        
E04.04.01    U   INSTALACIÓN DE DESAGÜES ASEOS-VESTUARIOS M.                     

Suministro e instalación de red de desagües del NUCLEO ASEOS-VESTUARIOS, con dotación para: 2 inodoros, 4
duchas, 4 lav abos, 3 urinarios y  2 sumideros sifónicos, realizada con tuberías de PVC serie B, hasta el bajante
más cercano o red ex terior enterrada mas cercana, con los diametros necesarios para cada punto de serv icio, se-
gún distribución de planos, incluso sumidero sifónico, botes sifónicos, sifones indiv iduales y  accesorios incluso co-
nex iones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y  ay udas de albañilería, p.p. plantillas me-
tálicas para fijación de las tomas a la tabiquería seca, elementos para soportación y  fijación, La instalación se reali-
zará según CTE-HS-5, de conformidad con UNE-EN 1453 y  marca de calidad AENOR y  AFNOR. Medida la uni-
dad totalmente instalada, conex ionada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes prue-
bas de serv icio (incluidas en este precio).

08FDPP900P02 8,000 m   TUBERÍA DE PVC DE EVACUACIÓN SERIE B 50 MM. DE
DIÁMETRO J.PEPG  

3,73 29,84

08FDP00022P04 2,000 u   BOTE SIFÓNICO PVC 125 MM C/SUMIDERO T/TAP. INOX.CON
TUBO 50 MM  

45,12 90,24

E0703401     5,000 m   COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm                                   9,54 47,70
04NSAN.10    3,000 m   COLECTOR COLGADO PVC D=63 mm                                    7,21 21,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 189,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E04.04.02    U   INSTALACIÓN DE DESAGÜES ASEO-VESSTUARIOS F.                     
Suministro e instalación de red de desagües del NUCLEO ASEO MONITOR, con dotación para: 1 inodoro, 2 lav a-
bos, 2 duchas y  2 sumideros sifónicos, realizada con tuberías de PVC serie B, hasta el bajante más cercano o red
ex terior enterrada mas cercana, con los diametros necesarios para cada punto de serv icio, según distribución de
planos, incluso sumidero sifónico, botes sifónicos, sifones indiv iduales y  accesorios incluso conex iones, contratu-
bo, uniones con piezas especiales, pequeño material y  ay udas de albañilería, p.p. plantillas metálicas para fijación
de las tomas a la tabiquería seca, elementos para soportación y  fijación, La instalación se realizará según
CTE-HS-5, de conformidad con UNE-EN 1453 y  marca de calidad AENOR y  AFNOR. Medida la unidad totalmente
instalada, conex ionada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio
(incluidas en este precio).

08FDPP900P02 2,000 m   TUBERÍA DE PVC DE EVACUACIÓN SERIE B 50 MM. DE
DIÁMETRO J.PEPG  

3,73 7,46

08FDP00022P04 1,000 u   BOTE SIFÓNICO PVC 125 MM C/SUMIDERO T/TAP. INOX.CON
TUBO 50 MM  

45,12 45,12

E0703401     6,000 m   COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm                                   9,54 57,24
04NSAN.10    1,000 m   COLECTOR COLGADO PVC D=63 mm                                    7,21 7,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 117,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

E04.04.03    U   INSTALACIÓN DE DESAGÜES ASEO DISCAP.                            
Suministro e instalación de red de desagües del NUCLEO ASEO DISCAPACITADO, con dotación para: 1 inodoro,
1 lav abo, 1 sumidero sifónico, realizada con tuberías de PVC serie B, hasta el bajante más cercano o red ex terior
enterrada mas cercana, con los diametros necesarios para cada punto de serv icio, según distribución de planos,
incluso sumidero sifónico, botes sifónicos, sifones indiv iduales y  accesorios incluso conex iones, contratubo, unio-
nes con piezas especiales, pequeño material y  ay udas de albañilería, p.p. plantillas metálicas para fijación de las
tomas a la tabiquería seca, elementos para soportación y  fijación, La instalación se realizará según CTE-HS-5, de
conformidad con UNE-EN 1453 y  marca de calidad AENOR y  AFNOR. Medida la unidad totalmente instalada, co-
nex ionada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en
este precio).

08FDPP900P02 8,000 m   TUBERÍA DE PVC DE EVACUACIÓN SERIE B 50 MM. DE
DIÁMETRO J.PEPG  

3,73 29,84

08FDP00022P04 1,000 u   BOTE SIFÓNICO PVC 125 MM C/SUMIDERO T/TAP. INOX.CON
TUBO 50 MM  

45,12 45,12

E0703401     3,000 m   COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm                                   9,54 28,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E04.04.04    u   INSTALACION DE DESAGÜES NÚCLEO ASEO                             
Suministro e instalación de red de desagües del NUCLEO ASEO, con dotación para: 1 inodoros, 1 lav abos y  1 su-
midero sifónico, realizada con tuberías de PVC serie B, hasta el bajante más cercano o red ex terior enterrada mas
cercana, con los diametros necesarios para cada punto de serv icio, según distribución de planos, incluso sumide-
ro sifónico, botes sifónicos, sifones indiv iduales y  accesorios incluso conex iones, contratubo, uniones con piezas
especiales, pequeño material y  ay udas de albañilería, p.p. plantillas metálicas para fijación de las tomas a la tabi-
quería seca, elementos para soportación y  fijación, La instalación se realizará según CTE-HS-5, de conformidad
con UNE-EN 1453 y  marca de calidad AENOR y  AFNOR. Medida la unidad totalmente instalada, conex ionada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

08FDPP900P02 4,000 m   TUBERÍA DE PVC DE EVACUACIÓN SERIE B 50 MM. DE
DIÁMETRO J.PEPG  

3,73 14,92

08FDP00022P04 1,000 u   BOTE SIFÓNICO PVC 125 MM C/SUMIDERO T/TAP. INOX.CON
TUBO 50 MM  

45,12 45,12

E0703401     3,000 m   COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm                                   9,54 28,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO E04.05 PRESION GRISES                                                  
E04.05.01    UD  Imbornal sifónico con rejilla                                   

Imbornal sifónico para la recogida de aguas pluv iales de la calzada, según detalles de planos, prefabricado con
hormigón HM-15, con marco y  rejilla abisagrada de fundición 30x 37, colocado y  conex ionado, incluso 5 mts. de
tubo P.V.C. diámetro 250 serie teja, que conecta con pozo de saneamiento ex istente ex cav ación, lecho de arena,
relleno con arena y  zahorra natural, compactada, y  transporte de tierras a v ertedero. Medida la Ud. totalmente ter-
minada, incluso prueba.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 181,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E04.05.02    Ud  GRUPO PRESIÓN GRISES                                            
Ud. Grupo de presión A.C.S. hidroneumático para aguas grises, compuesto por bomba de impulsión Itur ó similar
de 1.5 CV hasta h=10m., conex ionado a depósito de grises., v aso de ex pansión de 25 l., llav es de esfera de 3/4",
v álv ula antiretorno de 3/4" y  tubería de cobre de 18 mm., totalmente instalado.

TO02100      3,500 h   OFICIAL 1ª                                                      14,78 51,73
TA00100      3,500 h   AYUDANTE                                                        14,37 50,30
U24FL001     1,000 Ud  Electro bomba Itur 1,5 cv                                        207,45 207,45
U28AO104     1,000 Ud  Vaso ex pansión VASOFLEX 25 l.                                   28,19 28,19
U26AR003     2,000 Ud  Llav e de esfera 3/4"                                            2,96 5,92
U26AD002     1,000 Ud  Válv ula antirretorno 3/4"                                       3,79 3,79
D25DF010     1,200 Ml  TUBERÍA DE COBRE UNE 18 mm. 3/4"                                5,87 7,04
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    354,40 10,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 365,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E04.05.03    Ud  DEPÓSITO RECTANGULAR PVC 500 L.                                 
Ud. Instalación de depósito rectangular de fibra de v idrio de 500 l. de capacidad, con tapa del mismo material, i/lla-
v es de corte de esfera de 1", tubería de cobre de 20-22 mm. y  grifo de latón de 1/2", totalmente instalado.

TO02100      2,000 h   OFICIAL 1ª                                                      14,78 29,56
TA00100      2,000 h   AYUDANTE                                                        14,37 28,74
U24DF020     1,000 Ud  Depósito rectangular 500 l. c/tapa                              120,40 120,40
D25DF020     1,000 Ml  TUBERÍA DE COBRE UNE 22 mm. 1"                                  7,49 7,49
U26AR004     2,000 Ud  Llav e de esfera  1"                                             4,44 8,88
U26GX001     1,000 Ud  Grifo latón rosca 1/2"                                          4,07 4,07
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    199,10 5,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 205,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E04.05.05    Ud  SUMID. SIFÓN. PVC D=90/110 mm.                                  
Ud. Sumidero sifónico de PVC D=90/110/160 mm para recogida de aguas,  totalmente instalado, según
CTE/DB-HS 5.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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E04.05.04    UD  CENTRALITA DE FILTRADO Y CLORO                                  
Ud. de suministro, transporte, montaje e instalación de todos los materiales necesarios para la instalación completa
de equipo de filtrado y  cloración formado por filtro de gruesos y  finos, dosificador de cloro y  lector electrònico salini-
dad media, todo instalado en panel, con control proporcional. Medida amperimétrica montado en panel con salida
digital de falta de flujo y  salid analógica de concentración de cloro libre
Bomba de recirculación para muestra de cloro, con una salida digital
Bomba dosificadora de cloro modelo VFT/MB-2L 10Bar P/I de membrana mecánica
Incluso cuadro eléctrico y  su conex ionado, obras complementarias y  ay udas de albañilería, material aux iliar y
complementario, piezas especiales, pequeño material, accesorios y  todo lo necesario para terminar completamente
la unidad.
Medida la unidad totalmente terminada, instalada, conectada, probada, comprobada por D.F. y  funcionando, según
normativ a v igente.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 832,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO E05 ESTRUCTURA                                                      
E05.10       ud  HORM. ARM. HA-30/B/20/IIIa-Qa EN VIGAS I/ENC. MADERA VISTO      

Hormigón armado HA-30/B/20/IIa-Qa, consistencia plástica y  tamaño máx imo del árido 20 mm, en v igas planas,
para rev estir, suministrado y  puesta en obra, armadura de acero B 500 S con una cuantía de 95 kg/m3, incluso
p.p. de encofrado de madera, desencofrado, limpieza de fondos, ferrallado, separadores, v ibrado y  curado; cons-
truido según EHE y  NCSR-02. Medido el v olumen teórico ejecutado.

E04MM028     1,000 m3  HORMIGÓN HA-30/B/20/IIIA  V.GRÚA                                51,56 51,56
05HEM00051   10,500 m2  ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN VIGAS PARA REVESTIR 9,27 97,34
05HED00001   10,500 m2  DESENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC. CON

MADERA             
2,60 27,30

05HAC00010   95,000 kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B500S                       0,81 76,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 253,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E05.01       m²  FORJADO DE LOSA MACIZA, HORIZONTAL, CANTO 20 CM; HA-30/B/20/IIIA
Formación de forjado de losa maciza, horizontal, canto 20 cm, de hormigón armado HA-30/B/20/IIIa fabricado en
central y  v ertido con bomba; acero UNE-EN 10080 B 500 S, armado con una cuantia según documentación de
proy ecto; encofrado y  desencofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y  superficie encofrante de madera
tratada reforzada con v arillas y  perfiles. Incluso p/p de nerv ios, pilares y  zunchos perimetrales de planta y  huecos
para paso de instalaciones. Incluy e pasatubos de pv c flex ible según documentación gráfica de diamietro nominal
63 mm, en despieces de 40 cms
Incluy e: Replanteo del encofrado. Montaje del encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado.
Colocación de armaduras con separadores homologados. Vertido y  compactación del hormigón. Regleado y  niv e-
lación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desencofrado. Reparación de defectos superficiales. Tapa-
do de huecos una v ez pasadas las instalaciones
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida en v erdadera magnitud desde las caras ex teriores de los zun-
chos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie may or de 2
m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en v erdadera magnitud, desde las caras ex teriores de los zunchos del
perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto, deduciendo los huecos de super-
ficie may or de 2 m².

mt08efl010a  1,100 m²  Montaje y  desmontaje de sistema de encofrado continuo para forja 10,32 11,35
E04MM028     0,200 m3  HORMIGÓN HA-30/B/20/IIIA  V.GRÚA                                51,56 10,31
mt07aco020i  3,000 Ud  Separador de plástico rígido, homologado para losas macizas.    0,04 0,12
mt07aco010c  25,000 kg  Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en

t
0,46 11,50

TO02100      0,500 h   OFICIAL 1ª                                                      14,78 7,39
TA00100      0,500 h   AYUDANTE                                                        14,37 7,19
TP00200      0,500 h   PEON ORDINARIO                                                  14,33 7,17
%0200        5,000 %   Medios aux iliares                                               55,00 2,75
F00001       1,000 ml  tubo pv c flex ible dn 63 mm                                      0,34 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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E05.02       m²  FORJADO DE LOSA MACIZA, HORIZONTAL, CANTO 15 CM; HA-30/B/20/IIIA
Formación de forjado de losa maciza, horizontal, canto 15 cm, de hormigón armado HA-30/B/20/IIIa fabricado en
central y  v ertido con bomba; acero UNE-EN 10080 B 500 S, armado con una cuantia según documentación de
proy ecto; encofrado y  desencofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y  superficie encofrante de madera
tratada reforzada con v arillas y  perfiles. Incluso p/p de nerv ios, pilares y  zunchos perimetrales de planta y  huecos
para paso de instalaciones. Incluy e pasatubos de pv c flex ible según documentación gráfica de diamietro nominal
63 mm, en despieces de 40 cms
Incluy e: Replanteo del encofrado. Montaje del encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado.
Colocación de armaduras con separadores homologados. Vertido y  compactación del hormigón. Regleado y  niv e-
lación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desencofrado. Reparación de defectos superficiales. Tapa-
do de huecos una v ez pasadas las instalaciones
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida en v erdadera magnitud desde las caras ex teriores de los zun-
chos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie may or de 2
m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en v erdadera magnitud, desde las caras ex teriores de los zunchos del
perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto, deduciendo los huecos de super-
ficie may or de 2 m².

mt08efl010a  1,100 m²  Montaje y  desmontaje de sistema de encofrado continuo para forja 10,32 11,35
E04MM028     0,150 m3  HORMIGÓN HA-30/B/20/IIIA  V.GRÚA                                51,56 7,73
mt07aco020i  3,000 Ud  Separador de plástico rígido, homologado para losas macizas.    0,04 0,12
mt07aco010c  30,000 kg  Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en

t
0,46 13,80

TO02100      0,500 h   OFICIAL 1ª                                                      14,78 7,39
TA00100      0,500 h   AYUDANTE                                                        14,37 7,19
TP00200      0,500 h   PEON ORDINARIO                                                  14,33 7,17
%0200        5,000 %   Medios aux iliares                                               54,80 2,74
F00001       1,000 ml  tubo pv c flex ible dn 63 mm                                      0,34 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E05.03       kg  ACERO S355JR EN SOPORTES, CON PIEZAS SIMPLES DE PERFILES LAMINAD
Suministro y  montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S355JR, en perfiles TUBULARES CONFORMADOS Y
LAMINADOS EN CALIENTE, piezas simples de las series RHS, SHS y  CSH, para soportes, mediante uniones sol-
dadas. Trabajado y  montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1
y  aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por
mano, ex cepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el bor-
de de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de arran-
que y  transición de pilar inferior a superior, mortero sin retracción para retacado de placas, despuntes y  reparación
en obra de cuantos retoques y /o desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con
el mismo grado de preparación de superficies e imprimación.
Incluy e: Limpieza y  preparación del plano de apoy o. Replanteo y  marcado de los ejes. Colocación y  fijación pro-
v isional del soporte. Aplomado y  niv elación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proy ecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas
a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proy ecto.

mt07ala010b  1,050 kg  Acero laminado/conformado UNE-EN 10025 S275JR                   0,58 0,61
mt27pfi010   0,050 l   Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas m 5,27 0,26
TO02100      0,008 h   OFICIAL 1ª                                                      14,78 0,12
TA00100      0,010 h   AYUDANTE                                                        14,37 0,14
%0200        5,000 %   Medios aux iliares                                               1,10 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL 
AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE 2007



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E05.04       Ud  PLACA DE ANCLAJE DE ACERO S355JR EN PERFIL PLANO, DE 300X300 MM 
Suministro y  montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S355JR en perfil plano, de 300x 300 mm y  es-
pesor 12 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado y  cartelas de acero según despiece gráfico. UNE-EN
10080 B 500 S de 16 mm de diámetro y  50 cm de longitud total. Trabajado y  montado en taller. Incluso p/p de tala-
dro central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior
de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y  reparación en obra de cuantos retoques
y /o desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje.
Incluy e: Limpieza y  preparación del plano de apoy o. Replanteo y  marcado de los ejes. Colocación y  fijación pro-
v isional de la placa. Aplomado y  niv elación.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt07ala011b  3,768 kg  Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfil plano l 0,86 3,24
mt07aco010c  3,155 kg  Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en

t
0,46 1,45

TO02100      0,214 h   OFICIAL 1ª                                                      14,78 3,16
TA00100      0,214 h   AYUDANTE                                                        14,37 3,08
%0200        5,000 %   Medios aux iliares                                               10,90 0,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E05.05       m²  FORJADO SANITARIO MOLDES POLIPROPILENO 10+5 HA-30/B/20IIIA      
Formación de forjado sanitario de hormigón armado de 9+5 cm de canto total, sobre encofrado perdido de módulos
de polipropileno reciclado, realizado con hormigón HA-30/B/12/IIIa fabricado en central, y  v ertido con cubilote, ace-
ro UNE-EN 10080 B 500 S en zona de zunchos y  v igas de cimentación, cuantía 3 kg/m², y  malla electrosoldada
ME 15x 15 Ø 5-5 B 500 T 6x 2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homolo-
gados, en capa de compresión de 5 cm de espesor; apoy ado todo ello sobre base de hormigón de limpieza (no in-
cluida en este precio). Incluso p/p de zunchos perimetrales de planta conformados con sistema de encofrado recu-
perable de tableros de madera, realización de orificios para el paso de tubos de v entilación, canalizaciones y  tube-
rías de las instalaciones, y  curado del hormigón.
Incluy e: Replanteo de los módulos. Montaje del sistema de encofrado aux iliar. Colocación y  montaje de los módu-
los. Realización de los orificios de paso. Colocación de la armadura. Colocación de los elementos para paso de
instalaciones incluso fijaciones de cajas de encastre de mecanismos eléctricos, tomas de datos y  equipos de cli-
matización de suelo. Vertido y  compactación del hormigón. Regleado y  niv elación de la capa de compresión. Cu-
rado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado aux iliar. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida desde las caras ex teriores de los zunchos del perímetro, se-
gún documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie may or de 6 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, desde las caras ex teriores de los zunchos del perímetro, la superficie re-
almente ejecutada según especificaciones de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie may or de 6 m². Se
consideran incluidos todos los elementos integrantes de la estructura señalados en los planos y  detalles del Pro-
y ecto.

mt07cid010d  1,050 m²  Encofrado perdido de módulos de polipropileno reciclado, de 58x 5 5,37 5,64
mt08efa010   0,100 m²  Sistema de encofrado recuperable de tableros de madera para zunc 0,83 0,08
mt07aco010c  3,000 kg  Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en

t
0,46 1,38

mt07ame010b  1,100 m²  Malla electrosoldada ME 15x 15 Ø 5-5 B 500 T 6x 2,20 UNE-EN
10080.

1,11 1,22

CH02921      0,130 m3  HORMIGON  HA-30/B/20/IIIa-Qa, SUMINISTRADO                      37,97 4,94
mq06v ib020   0,082 h   Regla v ibrante de 3 m.                                          3,10 0,25
%0200        5,000 %   Medios aux iliares                                               13,50 0,68
TO02100      0,113 h   OFICIAL 1ª                                                      14,78 1,67
TA00100      0,113 h   AYUDANTE                                                        14,37 1,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL 
AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE 2007



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E05.06       kg  ACERO S275JR EN ZANCAS DE ESCALERA, PERFILES LAMINADOS EN CALIEN
Suministro y  montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas sim-
ples, para zancas de escalera, mediante uniones soldadas. Trabajado y  montado en taller, con preparación de su-
perficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y  aplicación posterior de dos manos de imprimación con un
espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, ex cepto en la zona en que deban realizarse soldaduras
en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, solda-
duras, cortes, piezas especiales, despuntes y  reparación en obra de cuantos retoques y /o desperfectos se origi-
nen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e impri-
mación.
Incluy e: Replanteo de la zanca. Colocación y  fijación prov isional de los perfiles. Aplomado y  niv elación. Ejecución
de las uniones. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proy ecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas
a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proy ecto.

mt07ala010b  1,050 kg  Acero laminado/conformado UNE-EN 10025 S275JR                   0,58 0,61
mt27pfi010   0,050 l   Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas m 5,27 0,26
TO02100      0,009 h   OFICIAL 1ª                                                      14,78 0,13
TA00100      0,018 h   AYUDANTE                                                        14,37 0,26
%0200        5,000 %   Medios aux iliares                                               1,30 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E05.07       M   ESCALON CHAPA ACERO INOXIDABLE 316. 5MM                         
ESCALERA METÁLICA FORMADA POR  DE CHAPA DE ACERO INOXIDABLE AISI 316  DE 8 MM. DE ESPE-
SOR, CON PLETINA EN LOS BORDES A MODO DE CAJÓN DE 50X10 MM DE CANTO EN CADA LADO, CON
RIGIDIZADORES POR LA CARA INTERIOR ANCLADO MEDIANTE FIJACION MECÁNICA Y QUIMICA Y SOLDA-
DO A ESTRUCTURA, SEGUN DETALLE EN PLANOS, DE ANCHO 1.00, INCLUSO P.P. ELEMENTOS DE
UNION Y ACCESORIOS DE FIJACION, COLOCACION, SELLADO DE JUNTAS Y SELLADO PERIMETRAL CON
PARAMENTOS Y CARPINTERIA. INCLUSO PINTURA DE TODO EL ACERO CON UNA MANO DE IMPRIMA-
CION Y DOS DE TERMINACION CON LACA SINTETICA TIPO TITAN-LUX O EQUIVALENTE. MEDIDA  LA UNI-
DAD DE PELDAÑO EJECUTADA TOTALMENTE COLOCADA Y TERMINADA.

WW00300      2,500 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,27 0,68
ATC00100     0,350 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN

ESP.       
29,15 10,20

RL90460      1,250 m2  CHAPA ACERO INOX AISI 316 5 MM. ANCLAJES A
PARAMENTOS Y PINTURA 

31,34 39,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E05.08       m3  LOSA DE ESCALERA 15 CM ESP., HA-30/B/20/IIIa                    
Formación de zanca de escalera o rampa de losa de hormigón armado de 15 cm de espesor, con peldañeado de
hormigón; realizada con hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y  v ertido con bomba, con una cuan-
tía aprox imada de acero UNE-EN 10080 B 500 S según planos de proy ecto. Encofrado y  desencofrado de la losa
inclinada con puntales, sopandas y  tablones de madera.
Incluy e: Replanteo y  marcado de niv eles de plantas y  rellanos. Montaje del encofrado. Colocación de las armadu-
ras con separadores homologados. Vertido y  compactación del hormigón. Curado del hormigón. Desencofrado.
Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida por su intradós en v erdadera magnitud, según documentación
gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, por el intradós, la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proy ecto.

E04MM028     1,050 m3  HORMIGÓN HA-30/B/20/IIIA  V.GRÚA                                51,56 54,14
E05HLE030    6,660 m2  ENCOFR. MADERA LOSAS VISTO                                      25,11 167,23
E04AB020     85,000 kg  ACERO CORRUGADO ELABORADO B 500 S                              0,54 45,90
M02GT002     0,100 h.  GRÚA PLUMA 30 M./0,75 T.                                        13,03 1,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 268,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL 
AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE 2007



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E05.09       kg  ACERO S355JR EN ESTRUCTURA SOLDADA EN CELOSÍA PERFILERIA SIMPLE 
Suministro y  montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S355JR, en perfiles TUBULARES CONFORMADOS Y
LAMINADOS EN CALIENTE, piezas simples de las series RHS, SHS y  CSH, para cosntrucción de celosías es-
tructurales, mediante uniones soldadas. Trabajado y  montado en taller, con preparación de superficies en grado
SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y  aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo
de película seca de 30 micras por mano, ex cepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una
distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes,
piezas especiales, placas de arranque y  transición de pilar inferior a superior, mortero sin retracción para retacado
de placas, despuntes y  reparación en obra de cuantos retoques y /o desperfectos se originen por razones de trans-
porte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación.
Incluy e: Limpieza y  preparación del plano de apoy o. Replanteo y  marcado de los ejes. Colocación y  fijación pro-
v isional del soporte. Aplomado y  niv elación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proy ecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas
a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proy ecto.

mt07ala010b  1,100 kg  Acero laminado/conformado UNE-EN 10025 S275JR                   0,58 0,64
mt27pfi010   0,050 l   Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas m 5,27 0,26
TO02100      0,015 h   OFICIAL 1ª                                                      14,78 0,22
TA00100      0,020 h   AYUDANTE                                                        14,37 0,29
%0200        5,000 %   Medios aux iliares                                               1,40 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E05.11       UD  ESTRUCTURA MARQUESINA FOTOVOLTAICA PARA AUTOMÓVILES             
Suministro y  montaje de estructura de marquesina fotov oltaica para automov iles de la firma solarstem o equiv alen-
te , compuesta por elementos estructurales de aluminio según documetación gráfica. Dimensiones de 15.75 metros
de largo por 5.20 metros de achura, para seis v ehiculos y  capacidad para montaje de 48 placas solare fotov oltai-
cas. Incluy e transporte a pie de obra y  montaje según instrucciones del fabricante.

TO02100      18,000 h   OFICIAL 1ª                                                      14,78 266,04
TA00100      18,000 h   AYUDANTE                                                        14,37 258,66
%0200        5,000 %   Medios aux iliares                                               524,70 26,24
ZF00005      1,000 ud  Estructura marquesina fotov oltaica para automov iles             2.276,85 2.276,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.827,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL 
AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE 2007



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO E06 ALBAÑILERIA                                                     
E06.00       m²  HORMIGÓN PROYECTADO GUNITADO DE 7 CM DE ESPESOR Y FRAGUADO RÁPI 

Proy ección de capa de hormigón gunitado de 7 cm de espesor y  fraguado rápido, (HA-30/P/20/IIIa) con cemento
blanco y  áridos especiales pigmentado en masa en color blanco con aditiv o de diox ido de titanio al 3% sobre canti-
dad de cemento, con armadura formada por doble malla electrosoldada ME 15x 15 de Ø 8 mm, acero B 500 T
6x 2,20 UNE-EN 10080, sin juntas de dilatación, para la formación de muros.

mt07ame010cb 2,100 m²  Malla electrosoldada ME 15x 15 Ø 8-8 B 500 T 6x 2,20 UNE-EN
10080.

1,73 3,63

mt47pgu010a  0,070 m³  Hormigón para gunitar, cemento y  áridos especiales, HA-25/P/20/I 43,39 3,04
mq06gun010   0,300 h   Gunitadora de hormigón 24 CV.                                   5,88 1,76
TO02100      0,200 h   OFICIAL 1ª                                                      14,78 2,96
TA00100      0,200 h   AYUDANTE                                                        14,37 2,87
TP00200      0,200 h   PEON ORDINARIO                                                  14,33 2,87
%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               17,10 0,51
ZF00001      0,200 kg  Diox ido de titaneo blanqueador hormigón                         9,49 1,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E06.01       m2  AISLAMIENTO PAREDES POLIURETANO PROYECTADO 80 mm                
Aislamiento formado por capa de poliuretano proy ectado de 80 mm de espesor medio y  densidad 35 kg/m3, inclu-
so p.p. de preparación del paramento y  limpieza; según CTE/DB-HE-1 . Medida la superficie ejecutada.

TO00300      0,060 h   OF. 1ª COLOCADOR                                                14,78 0,89
TP00100      0,060 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,37 0,86
XT14300      0,080 m3  POLIURETANO DENSIDAD 35 KG/M3                                   66,25 5,30
MC00200      0,060 h   COMPRESOR PARA PROYECTAR                                        1,63 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E06.02       m²  CHAPA GRACADA PARA ENCOFRADO DE GUNITADO                        
Encofrado perdido de chapa trapezoidal galv anizada de 0,5 mm de espesor; construido según EHE, NCSR-02 y
CTE. Medida la superficie de fuera a fuera deduciendo huecos may ores de 1 m2.

TO00600      0,026 h   OF. 1ª FERRALLISTA                                              14,78 0,38
CA00750      1,010 m2  ACERO CHAPA GRACADA 0,5 MM ESPESOR                             4,84 4,89
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,15 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E06.03       M2  CITARA LADRILLO CARA VISTA                                      
Cara interior de cerramiento formada por:
-Citara ladrillo cara v ista blanco (malpesa clinker nev ada o equiv alente) ejecutado con tendeles de 1 cm de espe-
sor rebajados 3 cm respecto a la cara ex terior de ladrillo conforme a detalles con mortero CSII W1.Medida la super-
ficie ejecutada deduciendo huecos.

FL00700      0,068 mu  LADRILLO PERFORADO MALP. CLINKER NEVADA                      168,71 11,47
TO00100      0,580 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              14,78 8,57
AGM00802     0,040 M3  MORTERO CEMENTO CII W1                                          36,10 1,44
TP00100      0,292 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,37 4,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E06.04       m2  CITARA L/PERF. TALADRO PEQUEÑO                                  
Citara de ladrillo perforado de 24x 11,5x 5 cm taladro pequeño, para rev estir, recibido con mortero de cemento M5
(1:6), con plastificante; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.

TO00100      0,435 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              14,78 6,43
TP00100      0,217 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,37 3,12
AGM00800     0,026 m3  MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5,AR.RIO

M-4(1:6)+PLAST.       
37,00 0,96

FL01300      0,070 mu  LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR
24x 11x 10 cm      

49,97 3,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con UN CÉNTIMOS

SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL 
AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06.05       m2  DIV. D6-D8 (CITARA L/PERF. TALADRO PEQUEÑO)                     
Citara de ladrillo perforado de 24x 11x 10 cm taladro pequeño, para rev estir, recibido con mortero de cemento M5
(1:6), con plastificante; con esquinas, rincones y  encuentros trabados; construído según norma DB-SE-F, DB-HS-1
Y DB-HE1. Medida superficie ejecutada, incluido formación de mochetas y  dinteles de huecos, asi como empar-
chado de pilares, realizándose éstos con el mismo ladrillo perforado cortado para mejorar y  dar continuidad a la tra-
ba de la fábrica.Medida la superficie ex terior ejecutada deduciendo huecos.

TO00100      0,435 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              14,78 6,43
TP00100      0,217 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,37 3,12
FL01300      0,070 mu  LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR

24x 11x 10 cm      
49,97 3,50

AGM00800     0,026 m3  MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5,AR.RIO
M-4(1:6)+PLAST.       

37,00 0,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con UN CÉNTIMOS

E06.06       M.  DINTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 5MM.                    
Formacion de cargaderos de chapa de acero galv anizado de 5 mm. de espesor con plegadura en los bordes a
modo de goterón, con rigidizadores formados por marco rectangular de T60x 5mm. anclado a forjado para rigidez
mediante fijación química, soldado a chapa dintel cada 90cm mínimo y  soldado a perfil, segun detalle en planos, de
ancho segun huecos, incluso colocacion, sellado de juntas y  pintura de todo el acero con una mano de imprima-
cion y  dos de terminacion con laca sintetica tipo Titan-Lux  o equiv alente. Medido  la longitud ejecutada totalmente
colocado y  terminado.

RL90461      1,000 M.  CARGADERO DE CHAPA ACERO GALVANIZADO Y PINTURA.     18,93 18,93
WW00300      2,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,27 0,54
KA00300      1,300 kg  ACERO GALVANIZADO EN PERFILES MANUFACTURADO          0,97 1,26
E05AM010     1,000 ud  ANCLAJE MECÁNICO HILTI HSA M12x 100 o equiv alente              2,68 2,68
TP00100      0,300 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,37 4,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E06.07       ud  FORMACION DE DUCHA IN SITU I/IMPERMEABILIZACION                 
Formación de duchas in situ consistente en recrecido con maestra de ladrillo de citara perforado recibido con mor-
tero de cemento M-5, relleno con mortero de cemento con formación de pendiente a canaleta de recogida de
aguas, capa de regularización con 2cm de espesor de mortero de cemento impermeabilizante acabado fratasado,
imprimación con emulsión bituminosa, aplicada en dos manos perpendiculares y  rendimiento no inferior a 0.6
kg/m2, impermeabilización con  lámina LBM-48 de betún modificado doble armadura de polietileno y  capa de pro-
tección de 2cm de espesor de mortero de cemento impermeabilizante, dejándolo listo para colocar posteriormente
el pav imento, incluso limpieza prev ia del soporte, replanteo, recibido de desagüe y  canaleta de recogida de aguas
de ducha en la ejecución de la formación de pendientes, formación de baberos, mimbeles, recibido y  refuerzo con
lámina impermeable en canaleta y  cazoleta, puntos singulares y  otros elementos especiales con bandas de refuer-
zo colocadas totalmente adheridas con soplete prev ia imprimación de las superficies soporte enfoscadas. Medida
la unidad ejecutada

AGM00500     0,080 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  35,91 2,87
ATC00100     1,000 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN

ESP.       
29,15 29,15

FL01000      0,012 mu  LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO GRANDE PARA REVESTIR
24X11,5X5 CM 

47,98 0,58

P01DH010     1,250 kg  HIDROFUGANTE MORTERO/HORMIGÓN                                   1,32 1,65
TO00700      0,100 h   OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR                                        14,78 1,48
XI00800      0,707 kg  IMPRIMADOR DE BASE ASFÁLTICA                                    1,08 0,76
XI01800      1,111 m2  MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. DOBLE POLIETILENO 4 mm   4,49 4,99
XI02700      1,515 kg  PINTURA OXIASFALTO                                              1,11 1,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL 
AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE 2007



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E06.08       m   FORMACIÓN PELDAÑO LADRILLO CARA VISTA                           
Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cara v ista blanco (malpesa clinker nev ada o equiv alente) ejecu-
tado con tendeles de 1 cm de espesor rebajados 3 cm respecto a la cara ex terior de ladrillo conforme a detalles,
recibido con mortero de cemento M5 (1:6). Medida según la longitud de la arista de intersección entre huella y  tabi-
ca.

TO02100      0,770 h   OFICIAL 1ª                                                      14,78 11,38
TP00100      0,385 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,37 5,53
AGM00500     0,020 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  35,91 0,72
FL00700      0,068 mu  LADRILLO PERFORADO MALP. CLINKER NEVADA                      168,71 11,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E06.10       M2  CERR.EXT C2 (CARA INTERIOR)                                     
Cerramiento Ex terior C2 (SIN INCLUIR PRECIO DE MURO HORMIGÓN-ESCTRUCTURA-) Formada por:
A interior:
-Cámara de aire de 5 cm de espesor.
- Aislamiento formado por proy ectado de poliuretano de 30 mm de espesor y  densidad 25 kg/m3, sobre el muro.
-Citara ladrillo cara v ista blanco (malpesa clinker nev ada o equiv alente) ejecutado con tendeles de 1 cm de espe-
sor rebajados 3 cm respecto a la cara ex terior de ladrillo conforme a detalles con mortero CSII W1.
Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos.

MC00200      0,060 h   COMPRESOR PARA PROYECTAR                                        1,63 0,10
TO00300      0,060 h   OF. 1ª COLOCADOR                                                14,78 0,89
TP00100      0,060 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,37 0,86
XT14300      0,030 m3  POLIURETANO DENSIDAD 35 KG/M3                                   66,25 1,99
FL00700      0,068 mu  LADRILLO PERFORADO MALP. CLINKER NEVADA                      168,71 11,47
TO00100      0,580 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              14,78 8,57
AGM00802     0,040 M3  MORTERO CEMENTO CII W1                                          36,10 1,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E06.11       m   PERFIL ZF 150-3 ACERO GALVANIZADO REM. GUNITADO                 
Remate de frentes de fachada gunitada formado por perfil acero galv anizado en caliente ZF 150 3, incluso p.p. de
solapes, accesorios de fijación y  juntas de estanqueidad. Medido en v erdadera magnitud.

TO01600      0,300 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       14,78 4,43
TP00100      0,300 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,37 4,31
QP01000      1,000 m   PERFIL PZ150-3 GALVANIZADO                                      5,22 5,22
QW00200      1,000 m   JUNTA DE ESTANQUIDAD                                            0,36 0,36
WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,27 0,27
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,15 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL 
AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO E07 CUBIERTAS                                                       
E07.01       u   CAZOLETA SIFÓNICA DE PVC CON REJILLA DE FUNDICIÓN               

Cazoleta sifónica de PVC de 160 mm de diámetro, salida de 110 mm de diámetro, incluso rejilla de fundición cone-
x ión a bajante, sellado de uniones, paso de forjados y  p.p. de piezas especiales; construida según CTE. Medida
la unidad totalmente instalada, conex ionada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

ATC00100     0,218 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

29,15 6,35

TO01900      0,400 h   OF. 1ª FONTANERO                                                14,78 5,91
SS00200      1,000 u   CAZOLETA SIFÓNICA PVC DIÁM. 160 mm                              18,33 18,33
SW00500      1,000 u   REJILLA DE FUNDICION DE DIÁM. 150 mm                            6,68 6,68
WW00300      4,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,27 1,08
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,15 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E07.02       u   ENC. FALDÓN DE GRAVILLA CON SUMIDERO, REFUERZO LÁMINA DE PVC    
Encuentro de faldón con protección de grav illa con sumidero, incluso maestra de tabicón de ladrillo hueco y  refuer-
zo de lámina de PVC de 1,2 mm de espesor armada con fibra de poliéster. Medida la unidad totalmente instalada,
conex ionada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas
en este precio).

ATC00100     0,070 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

29,15 2,04

TO00700      0,150 h   OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR                                        14,78 2,22
XI01500      1,010 m2  LÁMINA VINILICA PVC CON ARM. POLIESTIRENO 1,2 mm          5,78 5,84
FL00400      0,005 mu  LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 40x 20x 7 cm                         45,28 0,23
AGM00500     0,010 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  35,91 0,36
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,15 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E07.03       m   BAJANTE CIRCULAR DE ACERO PRELACADO, DE Ø 125 MM.               
Bajante circular de acero prelacado, de Ø 125 mm v isto anclado a fábrica de ladrillo. Medida la longitud ejecutada,
totalmente instalada, conex ionada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
serv icio (incluidas en este precio).

ATC00100     0,100 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

29,15 2,92

P77938622    1,100 m   BAJANTE CIRCULAR DE ACERO GALVANIZ, DE Ø 125 MM.
INCLUSO P/P DE 

10,52 11,57

P77938623    0,500 Ud  ABRAZADERA PARA BAJANTE CIRCULAR DE ACERO GALV.,
DE Ø 125 MM    

0,91 0,46

P77938624    0,250 Ud  MATERIAL AUXILIAR PARA CANALONES Y BAJANTES DE
INSTALACIONES DE 

1,03 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL 
AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E07.04       m2  FALDÓN AZ. TRANS. S/HORMIG. 15 cm LÁMINA VINÍLICA PVC           
Faldón de azotea transitable uso bajo, formado por: barrera de v apor de base asfáltica, capa de hormigón aligerado
de 15 cm de espesor medio, capa de mortero de regularización, papel-cartón ondulado, lámina v inílica de PVC fle-
x ible de un solo componente de 1 mm de espesor, colocada no adherida, pegada con adhesiv o y  cubrejuntas del
mismo material de 15 cm de ancho, tejido antipunzonamiento de polipropileno de 100 gr/m2, plancha de poliestire-
no ex trusionado de 5 cm espesor y  losa filtrón de 50x 50 cm y  5 cm espesor danosa o equiv alente color gris os-
curo, formada por plancha de aislante térmico de poliestireno ex trusionado 5 cm espesor, y  remate de solería de 3
cm. Medido en proy ección horizontal deduciendo huecos may ores de 1 m2.

ATC00100     0,295 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

29,15 8,60

TP00100      0,270 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,37 3,88
TO00700      0,100 h   OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR                                        14,78 1,48
XI02700      1,515 kg  PINTURA OXIASFALTO                                              1,11 1,68
XI01600      1,162 m2  LÁMINA VINILICA PVC FLEXIBLE 1 COMPT. 1 mm                      4,91 5,71
XI00200      0,051 kg  ADHESIVO PVC LÍQUIDO                                            8,92 0,45
QW00100      0,150 m3  HORMIGÓN CELULAR                                                26,05 3,91
AGM01600     0,021 m3  MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N  Y CAL    58,63 1,23
AGM00500     0,041 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  35,91 1,47
AGL00200     0,001 m3  LECHADA DE CAL AÉREA CL 90                                      81,22 0,08
WW00400      2,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,15 0,30
N0001        1,000 m2  LOSA FILTRON (50X50 CM) Y 8 CM ESP.                             6,78 6,78
QW00800      1,100 m2  TEJIDO ANTIPUNZONAMIENTO 100 gr/m2                              0,61 0,67
XT13800      0,050 m3  POLIESTIRENO EXTRUSIONADO EN PLANCHAS DENSDAD

25KG/M3.          
120,38 6,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E07.05       m.  FORMACIÓN RINCÓN LAM. PVC                                       
Pieza rincón formada de PVC en color gris preformada al efecto para refuerzo de ángulos internos, en color gris.

TO00100      0,300 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              14,78 4,43
TA00100      0,300 h   AYUDANTE                                                        14,37 4,31
P06WA040     1,000 ud  Rincón Rhenofol PVC gris                                        1,44 1,44
P06WA020     0,010 kg  THF                                                             8,12 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E07.06       m.  FORMACIÓN ESQUINA LAM. PVC                                      
Pieza esquina formada por lámina de PVC-P preformada al efecto para refuerzo de ángulos ex ternos, en color gris.

TO00100      0,300 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              14,78 4,43
TA00100      0,300 h   AYUDANTE                                                        14,37 4,31
P06WA030     1,000 ud  Esquina Rhenofol PVC gris                                       3,30 3,30
P06WA020     0,020 kg  THF                                                             8,12 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E07.07       m2  FALDÓN DE PANEL AISLANTE CHAPA CONF. TIPO SANDWICH              
Faldón de panel aislante de chapa conformada tipo sandw ich de 5 grecas acustico ACH o equiv alente de 70 mm
de espesor, color a elegir por la DF, formado por dos chapas conformadas de acero galv anizado la inferior micro-
perforada de 0,5 mm de espesor, acabados ex teriormente e interiormente con resina de poliéster silicona y  relleno
interiormente por lana mineral de 70mm de espesor, incluso p.p. de tapajuntas de 0,7 mm de espesor del mismo
material, remates y  acabado de las chapas del panel. Medido en proy eccion horizontal deduciendo huecos may o-
res de 1 m2, totalmente instalada, conex ionada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondien-
tes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

ATC00100     0,250 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

29,15 7,29

QP00800      0,800 m   TAPAJUNTA CHAPA LISA PARA PANEL SANDWICH ACAB.
POLIÉSTER        

2,60 2,08

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,27 0,27
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,15 0,15
QP02000R     1,010 m2  PANEL SANDWICH 70 MM ACABADO INT. Y EXT. LACADO          16,22 16,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL 
AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO E08 PAVIMENTOS                                                      
E08.02       m²  S3 (PAVIMENTO VINÍLICO HOMOGÉNEO, MODELO INDOOR MULTIUSOS)      

Pav imento v inílico homogéneo, modelo Indoor Multiusos o equiv alente de  2.00 mm de espesor, con tratamiento
de protección superficial PUR, color a definir por la D.F., suministrado en rollos de 200 cm de anchura, instalado
sobre base soporte (no incluida en este precio) y  fijado con adhesiv o de contacto. Medida la superficie ejecutada
totalmente colocada y  probada.

P77938548    0,250 kg  ADHESIVO DE CONTACTO A BASE DE RESINA ACRÍLICA EN
DISPERSIÓN ACU

2,54 0,64

P77938549N   1,050 m²  LÁMINA HETEROGÉNEA DE PVC, MODELO ECLIPSE PREMIUM
DE TARKETT    

12,51 13,14

TP00200      0,100 h   PEON ORDINARIO                                                  14,33 1,43
TO01100      0,150 h   OF. 1ª SOLADOR                                                  14,78 2,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E08.03       m2  PAVIMENTO DE HORM. FRATASADO                                    
Pav imento de solera de 20 cm de espesor, de hormigón armado HA-25/B/20/IIIa-Qa, fabricado en central y  v ertido
desde camión, armado con mallazo electrosoldado de 200x 200x 4 mm , con adicion de fibras de polipropileno en
proporción 0,6 Kg/m3, acabado superficial mediante fratasado mecánico con áridos de silice, corindón y  cuarzo li-
gados con cemento CEM II/A-L 32,5 N , proporción 1:2, fratasado mecánico,  y  terminado con pintura al clorocau-
cho con índice de resbaladicidad 3, color a elegir por D.F., Incluso p/p de preparación de la superficie de apoy o del
hormigón, ex tendido y  v ibrado del hormigón mediante regla v ibrante, formación de juntas de hormigonado y  plan-
cha de poliestireno ex pandido de 2 cm de espesor para la ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de
cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y  muros; emboquillado o conex ión de los elementos ex -
teriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la so-
lera; y  aserrado de las juntas de retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la
solera, en módulos de 25 m2 de superficie máx ima  y  posterior sellado con masilla elástica. Medida la superficie
ejecutada.

AS00200      4,500 kg  ARIDO DE SILICE, CORINDON Y CUARZO                              0,28 1,26
ATC00100     0,100 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN

ESP.       
29,15 2,92

CA00520      3,000 kg  ACERO ELECTROSOLDADO B 500 S EN MALLA                         0,60 1,80
CH02921      0,200 m3  HORMIGON  HA-30/B/20/IIIa-Qa, SUMINISTRADO                      37,97 7,59
GC00200      0,003 t   CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                              62,56 0,19
PW00100      0,050 l   DISOLVENTE                                                      1,01 0,05
TP00100      0,070 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,37 1,01
WW00300      0,500 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,27 0,14
WW00400      0,500 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,15 0,08
WW00601      0,090 kg  FIBRAS DE POLIPROPILENO, SEGÚN UNE-EN 14889-2,

P/PREVENIR FISURA
2,28 0,21

XT14000      0,004 m3  POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 kg/m3                120,73 0,48
RS05500      0,455 kg  PINTURA AL CLOROCAUCHO                                          3,99 1,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E08.04       m.  HUELLA ACERO INOX. 30 cm.                                       
Huella de acero inox idable AISI316 de 8 mm. de espesor, de 30 cm. de anchura, resbaladicidad 1, totalmente colo-
cada. i/recibido de albañilería. Medida la longitud ejecutada.

P13WW080     1,000 m.  huella ac.inox . 8 mm de 30 cm.                                  48,16 48,16
P01DW090     1,300 ud  Pequeño material                                                0,61 0,79
TO01100      1,000 h   OF. 1ª SOLADOR                                                  14,78 14,78
TP00100      1,000 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,37 14,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL 
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE 2007



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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E08.05       m.  REMATE SEPARADOR ENTRE PAVIMENTOS PERFIL ALUMINIO T 25MM.       
Remate de unión de solados con perfil de aluminio anodizado natural en T de 25 mm.  recibido con adhesiv o, i/ali-
sado y  limpieza, s/NTE-RSF.Medida la longitud ejecutada totalmente colocada y  probada.

TO01100      0,100 h   OF. 1ª SOLADOR                                                  14,78 1,48
RS96800      1,000 m   PERFIL ALUM.ANO.NATURAL EN T DE 25 MM.                          0,88 0,88
GP00150      0,100 kg  COLA DE CONTACTO                                                2,85 0,29
TP00100      0,010 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,37 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E08.06       u   FELPUDO ADHERIDO COLOR 170X80 CMS                               
FELPUDO ADHERIDO A EN CAJEADO DE SOLERIA EN COLOR A ELEGIR POR LA DF DE DIMENSIONES
170X80 cms, INLCUSO REPLANTEO, COLOCACIÓN, LIMPIEZA, Y PROTECCIÓN, MEDIDA LA UNIDAD COLO-
CADA.

TO00300      0,500 h   OF. 1ª COLOCADOR                                                14,78 7,39
TA00100      0,200 h   AYUDANTE                                                        14,37 2,87
IMF010       1,000 u   ALFOMBRA DE FELPUDO DE FIBRAS DE PVC DE 1,70X0,80M     15,24 15,24
WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,27 0,27
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,15 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO E09 APLACADOS Y REVESTIMIENTOS                                      
E09.01       m2  T2 (TECHO CONTINUO DE PLACAS YESO LAMINADO Y ENTRAMADO OCULTO)  

Falso techo continuo de placas de y eso laminado con tratamiento hidrófugo de 15mm de espesor, suspendido de
entramado de perfil oculto de acero galv anizado, incluso registros en DM p.p. tabicas, fajas perimetrales, remates
con paramentos, accesorios de fijación y  montaje y  desmontaje de andamios, terminado y  listo para pintar,
s/NTE-RTP-17, . Medido la superficie ejecutada en proy eccion horizontal.

TO00900      0,600 h   OF. 1ª MONTADOR                                                 14,78 8,87
TP00100      0,080 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,37 1,15
RT04000      1,050 m2  ENTRAMADO METÁLICO OCULTO                                       1,41 1,48
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,15 0,15
FP01300      1,000 m2  PLACA DE YESO LAMINADO T.HIDRÓFUGO DE 15 MM               3,59 3,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E09.02       m²  APLACADO GRESITE 2.5X2.5                                        
Suministro y  colocación de alicatado con mosaico de gres esmaltado de 2,5x 2,5 cm, recibido con adhesiv o ce-
mentoso normal, C1, color a elegir por la DF. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte de mortero de ce-
mento u hormigón; replanteo, cortes, formación de ingletes, crucetas de PVC y  juntas; rejuntado con lechada de
cemento y  arena, L, 1/2 CEM II/A-P 32,5 R, para junta abierta (entre 3 y  15 mm), coloreada con la misma tonali-
dad de las piezas; acabado y  limpieza final.
Incluy e: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niv eles y  disposición de mallas. Colocación de maes-
tras o reglas. Preparación y  aplicación del adhesiv o. Formación de juntas de mov imiento. Colocación de las bal-
dosas. Ejecución de esquinas y  rincones. Rejuntado de mallas. Acabado y  limpieza final.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los
huecos de superficie may or de 3 m². No se ha incrementado la medición por roturas y  recortes, y a que en la des-
composición se ha considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto, de-
duciendo los huecos de superficie may or de 3 m².

mt09mcr021baa 3,000 kg  Adhesiv o cementoso normal, C1, según UNE-EN 12004, color gris. 0,19 0,57
mt18bde015aaa 1,050 m²  Mosaico de gres esmaltado 1/0/-/-, 2,5x 2,5 cm, 8,00 €/m².       5,50 5,78
mt09lec020a  0,003 m³  Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N.                       67,00 0,20
%0200        5,000 %   Medios aux iliares                                               6,60 0,33
TO00200      0,420 h   OF. 1ª ALICATADOR                                               14,78 6,21
TO00100      0,420 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              14,78 6,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E09.03       m2  ENFOSCADO MAESTREADO FRATASADO Y RAYADO PARA ALICATADO          
Enfoscado maestreado, fratasado y  ray ado en paramentos v erticales, preparado para recibir alicatado con adhesi-
v o, con mortero M5 (1:6). Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos.

ATC00100     0,325 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

29,15 9,47

AGM00500     0,021 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  35,91 0,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E09.04       m2  ALICATADO AZULEJO COLOR LISO 20x20 cm ADHESIVO                  
Alicatado con azulejo de color liso de 20x 20 cm, recibido con adhesiv o, incluso cortes y  p.p. de piezas romas o
ingletes, rejuntado y  limpieza. Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos.

TO00200      0,560 h   OF. 1ª ALICATADOR                                               14,78 8,28
TO00100      0,280 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              14,78 4,14
GC00100      0,001 t   CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS                        166,57 0,17
GP00100      2,000 kg  PASTA ADHESIVA                                                  0,15 0,30
RA00210      26,250 u   AZULEJO COLOR LISO 20x 20 cm                                     0,14 3,68
WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,27 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E09.05       m2  ENCIMERA Y FRENTE MÁRMOL BLANCO MACAEL P/ LAVABOS I/SOPORTE     
Encimera  para encastre de lav abos, de mármol blanco Macael o equiv alente de 3 cm de espesor, pulido, incluso
formación de huecos y  colocación sobre placa de apoy o, incluso esta ejecutada con soportes de acero inox  a ba-
se de pletinas necesarios para su estabilidad, según detalles en planos. Medida la superficie de encimera sin dedu-
cir huecos.

TO02100      0,350 h   OFICIAL 1ª                                                      14,78 5,17
TA00100      0,350 h   AYUDANTE                                                        14,37 5,03
CA00900      6,240 kg  ACERO PERFILES S 275 JR                                         0,46 2,87
ATC00100     0,250 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN

ESP.       
29,15 7,29

RW01800      1,081 m2  ENCIMERA MÁRMOL BLANCO MACAEL PARA LAVABOS            51,28 55,43
WW00300      2,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,27 0,54
WW00400      2,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,15 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E09.06       ml  REMATES HUECOS                                                  
Suministro y  colocación de remates de huecos de chapa de 0,80 mm de espesor en aluminio 1mm y  lacado Ral
según instrucciónes de la DF (cumple ex igencias de la norma UNE-EN 10169 según ensay os fichas técnicas del
fabricante),desarrollo máx imo 650 mm y  5 plegados, instalado según diseños en planos de detalle. Incluso coloca-
ción embutida de rejillas de toma y  salida de aire de los equipos de climatización. Según normas CTE y  QTG.

TO00100      0,200 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              14,78 2,96
TP00200      0,200 h   PEON ORDINARIO                                                  14,33 2,87
P06SI130     2,250 m.  SELLADO SILICONA NEUTRA E=7 MM.                                 0,82 1,85
A02A080      0,006 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             41,51 0,25
XTCV         0,300 kg  IMPRIM.ASFÁLTICA CURIDÁN                                        1,15 0,35
P55556       0,800 ml  CHAPA ALUMINIO LACADO RAL 9005 1MM                              17,20 13,76
P555567      0,100 ud  Rejilla de aluminio circular toma/salida de aire                9,49 0,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E09.07       m2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-10 VER.                               
Enfoscado maestreado y  fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río M-10, en paramen-
tos v erticales de 15 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y  rincones con maestras cada 1 m. y  anda-
miaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.

O01OA030     0,250 h.  OFICIAL PRIMERA                                                 14,78 3,70
O01OA050     0,250 h.  AYUDANTE                                                        14,37 3,59
A02A060      0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            47,36 0,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO E10 AISLAMIENTOS                                                    
E10.01       m2  AISLAM. RUIDO IMPACTO 10 mm.                                    

aislamiento acústico a ruidos de impacto sistema impactodan o equiv alente de 10 mm. de espesor, formado por lá-
mina de polietileno reticulado en célula cerrada, i/p.p. de bandas desolidarizadoras y  selladoras s/dit nº 439 de en-
say o "in situ", medida la superficie ejecutada.  Cumple cte-db-hr

P07AL120     1,000 m2  LÁMINA ACÚSTICA IMPACTODAN 10 MM O EQUIVALENTE         1,34 1,34
P07W170      0,400 m.  CINTA DE SOLAPE 70                                              0,29 0,12
TP00100      0,060 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,37 0,86
TO00300      0,060 h   OF. 1ª COLOCADOR                                                14,78 0,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E10.02       m2  IMPERMEAB. SUELOS,B.VAPOR EMULSION ASFALTICA                    
DE IMPERMEABILIZACION DE SUELOS FORMADA POR BARRERA DE VAPOR CON UNA PELICULA DE
EMULSION ASFALTICIACON UN PESO MINIMO DE 2 kg/m2. APLICADA EN DOS CAPAS, INCLUSO LIMPIEZA
PREVIA DEL SOPORTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

TO00700      0,080 h   OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR                                        14,78 1,18
TP00100      0,080 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,37 1,15
XI00800      2,222 kg  IMPRIMADOR DE BASE ASFÁLTICA                                    1,08 2,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E10.03       m2  AISLAMIENTO SUELOS P.RIGIDAS POLIEST. EXTRUS. 100MM             
DE AISLAMIENTO DE SUELOS CON PLANCHAS RIGIDAS DE POLIESTIRENO EXTRUSIONADO FLOOORMATE
o equiv alente DE 100 mm. DE ESPESOR PREPARADO PARA AGUANTAR 500 KPASCALES DE PRESIÓN, IN-
CLUSO LAMINA DE PROTECCION DE POLIETILENO Y CORTE, COLOCACION Y LIMPIEZA DEL SOPORTE;
SEGUN CTE-DB-HE 1. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

XI01100      1,061 m2  LAMINA POLIETILENO 600 GALGAS MIN                               0,41 0,44
TP00100      0,020 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,37 0,29
WW00400      0,500 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,15 0,08
TO00300      0,020 h   OF. 1ª COLOCADOR                                                14,78 0,30
Y0001        0,100 M3  POLIESTIRENO EXTRUSIONADO PLANCHAS P.PRESION

500KPASCALES       
123,82 12,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO E11 CARPINTERIA DE MADERA                                           
E11.01       m2  CABINA SANITARIA PREFABRICADA TAB. FENOLICO PLASTIFICADO        

M2 DE CABINA SANITARIA PREFABRICADA TIPO LIBERFUSTA O SIMILAR, CON TABLERO FENOLICO DE 21
MM. PLASTIFICADO A DOS CARAS, FORMADA POR LATERALES Y FRENTE ABATIBLE,  INCLUSO HERRA-
JES DE ANCLAJE A PARAMENTOS, DE COLGAR Y SEGURIDAD DE ACERO INOXIDABLE, TOTALMENTE CO-
LOCADA.

KM00090      1,000 m2  CABINA SANITARIA LIBERFUSTA                                     65,35 65,35
ATC00300     1,000 h   CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª, CARPINTERIA Y

AYUDANTE        
29,15 29,15

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,27 0,27
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,15 0,15
WW00500      1,000 u   TRABAJOS COMPLEMENTARIOS                                        0,19 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E11.02       m2  PUERTA PASO,FORMICA B.BRILLO,1H.CIEGA CORREDERA                 
DE PUERTA DE PASO, CON HOJA CIEGA CORREDERA ALOJADA EN CAMARA, FORMADA POR: CONTRA-
CERCO METÁLICO TIPO elipse o similar,Modelo Sideral, medidas especiales,  PRECERCO DE 30 mm. DE ES-
PESOR CON GARRAS DE FIJACION, CONSTITUIDO POR UN LARGUERO DE 185 mm. DE ANCHO, DOS DE
70mm. Y DOS MONTANTES DE 70 mm., SECCION DE CUELGUE DE 70X30 mm., CERCO DE 40 mm. PARA
PIEZAS DE IGUALES ANCHURAS Y TAPAJUNTAS DE 100X15 mm.  EN MADERA DE DM LACADO BLANCO;
HOJA CIEGA MACIZA FORMADA CON TABLERO AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR, CON REVESTI-
MIENTO A DOS CARAS DEL TABLERO AGLOMERADO DE 5 mm. ACABADO FORMICA O SIMILAR BLANCO
BRILLO CANTEADA POR LOS CUATRO CANTOS;HERRAJES DE COLGAR Y SEGURIDAD, CIERRE CON PO-
MO O MANIVELA, EN ACERO INOXIDABLE, INCLUSO COLGADO. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL PRE-
CERCO.TOTALMENTE COLOCADA INCLUIDO HERRAJE DE CIERRE INTERIOR.

TO01500      2,100 h   OF. 1ª CARPINTERÍA                                              14,78 31,04
KW04200      0,580 u   SISTEMA DESLIZAMIENTO PUERTAS                                   14,54 8,43
KW02500      0,560 u   JUEGO DE POMOS O MANIVELAS DE ACERO INOXIDABLE         10,32 5,78
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,15 0,15
WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,27 0,27
KM00600      2,800 m   CERCO P.FLANDES 100X40 MM.                                      3,39 9,49
KW03200      1,700 u   PERNIOS DE ACERO INOXIDABLE 11 CM.                              1,62 2,75
KM07400      5,700 m   TAPAJUNTAS P.FLANDES  60X15 MM.                                 0,63 3,59
KM05100      0,001 m3  MADERA PINO FLANDES                                             254,30 0,25
KM04500      2,850 m   LISTON DM 100X30 MM.                                            2,34 6,67
KM03000      0,560 u   HOJA NORMALIZADA MACIZA MELAMINADA 35 MM.                  42,65 23,88
KW03500      0,560 u   PICAPORTE DE RESBALON                                           1,86 1,04
015          2,000 m.  CONTRACERCO METÁLICO KRONAN o similar                          37,83 75,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 169,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS

E11.03       m2  PUERTA PASO FORMICA B. BRILLO, CON H. CIEGA ABATIBLE            
DE PUERTA DE PASO MELAMINADA, CON HOJA CIEGA ABATIBLE FORMADA POR: PRECERCO DE 100X30
mm. CON GARRAS DE FIJACION; CERCO DE 100X40 mm. Y TAPAJUNTAS DE 100X15 mm., EN MADERA DE
DM LACADO BLANCO; HOJA CIEGA MACIZA FORMADA CON TABLERO AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPE-
SOR, CON REVESTIMIENTO A DOS CARAS DEL TABLERO AGLOMERADO DE 5 mm. ACABADO FORMICA O
SIMILAR BLANCO BRILLO CANTEADA POR LOS CUATRO CANTOS;HERRAJES DE COLGAR Y SEGURIDAD,
CIERRE CON POMO O MANIVELA, EN ACERO INOXIDABLE, INCLUSO COLGADO. MEDIDA DE FUERA A
FUERA DEL PRECERCO.INCLUIDO HERRAJE DE CIERRE INTERIOR.

KW02500      0,560 u   JUEGO DE POMOS O MANIVELAS DE ACERO INOXIDABLE         10,32 5,78
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,15 0,15
WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,27 0,27
TO01500      2,100 h   OF. 1ª CARPINTERÍA                                              14,78 31,04
KM00600      2,800 m   CERCO P.FLANDES 100X40 MM.                                      3,39 9,49
KW03200      1,700 u   PERNIOS DE ACERO INOXIDABLE 11 CM.                              1,62 2,75
KM07400      5,700 m   TAPAJUNTAS P.FLANDES  60X15 MM.                                 0,63 3,59
KM05100      0,001 m3  MADERA PINO FLANDES                                             254,30 0,25
KM04500      2,850 m   LISTON DM 100X30 MM.                                            2,34 6,67
KM03000      0,560 u   HOJA NORMALIZADA MACIZA MELAMINADA 35 MM.                  42,65 23,88
KW03500      0,560 u   PICAPORTE DE RESBALON                                           1,86 1,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO E12 CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA                               
E12.01       m2  VENTANA PARTE ABATIBLE PARTE FIJA ALUM. LACADO C/R.P.T.         

Ventana con parte abatible y  parte de hoja fija sistema COR70 o equiv alente hoja oculta con rotura de puente térmi-
co y  permeabilidad al aire clase 3, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y  capa
de lacado blanco de 15 micras, según chapa grecada de fachada, incluso precerco de perfil tubular conformado en
frío de acero galv anizado con patillas de fijación, junquillos,juntas de estanqueidad de neopreno, v ierteaguas, herra-
jes de colgar, cierre y  seguridad, cerradura con llav e maestreada y  p.p. de sellado de juntas con masilla elástica,
recibido y  colgado de la carpinteria, material complementario y  ay udas de albañilería. La carpintería debe cumplir
los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y  resistencia al v iento en las zonas C o D; construida según CTE.
Medida la superficie ejecutada totalmente colocada.

TO01600      0,120 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       14,78 1,77
TP00100      0,150 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,37 2,16
KL80272      1,000 m2  VENT. ABATIBLE.-FIJA  ALUMINIO COR70 LACADO COLOR        114,88 114,88
KA01100      2,000 m   PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO      2,11 4,22
RW01900      2,000 m   JUNTA DE SELLADO                                                0,88 1,76
WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,27 0,27
TO02100      0,400 h   OFICIAL 1ª                                                      14,78 5,91
AGM00500     0,040 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  35,91 1,44
KW01200JGV   0,400 u   CERRADURA  SEGURIDAD EMB.LLAVE PLANA 1ª CALIDAD         22,96 9,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 141,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E12.02       m2  REVESTIMIENTO Y CUBIERTA FIJA CHAPA ALUMINIO PLEGADA            
Celosías fija de perfil arquitectonico eurobase 106 (3.250.106) de europerfil, en 1 mm de espesor, perfilado en base
de aluminio y  lacado en color Ral 9005 (cumple ex igencias de la norma une-en 10169 según ensay os fichas técni-
cas del fabricante), con clasificación categoría i de impacto por el ex terior; instalado sobre subestructura niv elada y
aplomada, tipo omega plegada de acero galv anizado de 1,2 mm de espesor y  de altura según espesor del aisla-
miento, fijada mediante cartelas o angulos separadores a paramento de fabrica ex istente mediante tornillería y  taco
ex pansiv o, con separación entre montantes de apoy o de la chapa, según tabla de cargas del fabricante y  cargas
del cte. todo incluido en precio. colocación incluy endo juntas de estanqueidad de polietileno conformada con sec-
cion del perfil para remates transv ersales, tornillería autotaladrante, arandela mix ta neopreno y  elementos aux ilia-
res. esquinas especiales. según normas cte y  qtg.
Incluso elementos de union y  accesorios de fijacion.incluso p.p. de enjarjes, mermas, roturas, formación de hue-
cos en fachada, compuesto de dintel, jambas y  mochetas, y  ejecución de encuentros y  puntos singulares.

P12APC050    1,000 m2  PERFIL EUROBASE 106(3.250.106) EUROPERFIL MICROPERF.
0.7 MM E   

25,73 25,73

TO01600      0,270 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       14,78 3,99
TP00100      0,280 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,37 4,02
WW00300      2,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,27 0,54
WW00400      0,500 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,15 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12.03       m2  PUERTA ABATIBLE PARA ACRISTALAR                                 
Puerta de entrada para acristalar formada por: cerco y  bastidor de hojas con perfiles acero inox  mate de carpintería
con ensambladura de goma, barrotes macizos de 20mm de diámetro y  junquillos de 20.10.1 mm, incluso herrajes
de colgar y  seguridad, cerradura, pomos o maniv ela y  p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida
según CTE. Medida la superficie ejecutada totalmente colocada.

TP00100      0,150 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,37 2,16
KA02000      1,000 m2  PUERTA ABATIBLE INOX. PARA ACRISTALAR                           143,75 143,75
RW01900      2,000 m   JUNTA DE SELLADO                                                0,88 1,76
WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,27 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 147,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL 
AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE 2007



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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E12.04       m2  MAMPARA FIJA TIPO SEEGLASS FIX O EQUIV.                         
DE MAMPARA FIJA TIPO SEEGLASS FIX O EQUIVALENTE, EJECUTADA CON PERFILES DE ALUMINIO AL
CROMO-NIQUEL (18%Cr-8%Ni) DE 1.2 mm DE ESPESOR CON ACABADO EN ESMERILADO FINO O EN PULI-
DO ESPEJO, INCLUSO PRECERCO DE PERFIL TUBULAR CONFORMADO EN FRIO DE ACERO GALVANIZA-
DO CON PATILLAS DE FIJACION, JUNQUILLOS, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD DE FIBRA DE POLIPROPILENO
Y TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO.TOTALMENTE COLO-
CADO.

TP00200      0,050 h   PEON ORDINARIO                                                  14,33 0,72
TO01600      0,150 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       14,78 2,22
KA06000      1,000 m2  MAMPARA FIJA ACERO INOX. (T.III)(18%Cr,8%Ni)                    55,03 55,03
KA01100      3,000 m   PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO      2,11 6,33
WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,27 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12.05       m2  PUERTA ABATIBLE ACERO INOXIDABLE                                
DE PUERTA DE HOJAS ABATIBLES, EJECUTADA CON PERFILES DE ACERO INOXIDABLE AL CROMO-NI-
QUEL (18%Cr-8%Ni) DE 1.2 mm DE ESPESOR CON ACABADO EN ESMERILADO FINO O EN PULIDO ESPE-
JO, INCLUSO PRECERCO DE PERFIL TUBULAR CONFORMADO EN FRIO DE ACERO GALVANIZADO CON
PATILLAS DE FIJACION, JUNQUILLOS, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD DE FIBRA DE POLIPROPILENO, VIERTE-
AGUAS, HERRAJES DE COLGAR, CIERRE Y SEGURIDAD, P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA
ELASTICA Y TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO.TOTALMEN-
TE COLOCADO.

RW01900      2,000 m   JUNTA DE SELLADO                                                0,88 1,76
WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,27 0,27
TP00200      0,050 h   PEON ORDINARIO                                                  14,33 0,72
TO01600      0,120 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       14,78 1,77
KA06300      1,000 m2  PUERTA ABATIBLE A.INOX. (T.III)(18%Cr,8%Ni)                     81,93 81,93
KA01100      2,000 m   PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO      2,11 4,22
TP00100      0,100 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,37 1,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E12.06       m2  CELOSIA ABAT. LAMAS ORIENT. ALUM. LACADO CERCO Y BAST. AC. GAL  
Celosia de aluminio lacado [color oro], pala compuesta por perfil simple Serie R 335 microperforada de Gradherme-
tic o equiv alente montada sobre rombo de 320 mm. Orientacion motorizada alternando el sentido de las palas.In-
cluido cierre y  seguridad; incluso p.p. de material de agarre, ay udas de albañilería para colocación, medida de fue-
ra a fuera del cerco.

ATC00100     0,750 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

29,15 21,86

KS01100      1,000 m2  CELOSIA ABAT. LAMAS ORIENT.ALUMINIO. CERCO Y BAST.     142,30 142,30
WW00300      2,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,27 0,54
WW00400      2,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,15 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 165,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS

E12.07       m.  REMATES CHAPA ALUMINIO LACADO                                   
Remate metalico, formado por  chapa de aluminio lacado en color blanco de 3 mm. de espesor en alfeizares, jam-
bas y  dinteles de v entanas y  petos cubiertas, con plegadura en los bordes a modo de goterón, con rigidizadores
por la cara interior anclado mediante fijacion mecánica y  quimica y  soldado a perfil, segun detalle en planos, de an-
cho v ariable desde 0.40 a 0.80 m, incluso p.p. elementos de union y  accesorios de fijacion, colocacion, sellado de
juntas y  sellado perimetral con paramentos y  carpinteria. incluso pintura de todo el acero con una mano de impri-
macion y  dos de terminacion con laca sintetica tipo titan-lux  o equiv alente. Incluso pintura interior para estanquei-
dad con una mano de imprimacion. Medida  la longitud ejecutada totalmente colocado y  terminado.

TO00100      0,162 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              14,78 2,39
TP00200      0,162 h   PEON ORDINARIO                                                  14,33 2,32
P09W030      0,600 m2  CHAPA DE ALUMINIO LACADO                                        17,20 10,32
P06SI130     2,250 m.  SELLADO SILICONA NEUTRA E=7 MM.                                 0,82 1,85
A02A080      0,006 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             41,51 0,25
XTCV         0,300 kg  IMPRIM.ASFÁLTICA CURIDÁN                                        1,15 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL 
AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE 2007



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E12.08       m2  MALLA CANILES ELECTROSOLDADA                                    
Cerramiento de Malla para caniles de 1.5 m altura, electrosoldada galv anizada por inmersión, de retícula 10x 5cm,
y  6 mm espesor, enmarcada con perfiles acero galv anizado LPN 45 cada 1.50 m., elaborada en taller y  montaje
en obra, incluidas puertas. Incluso recibido de albañilería.Medida la superficie ejecutada.

N.01         1,000 m2  MALLA RETÍCULA 10x 20 6, LPN 45 CADA 2.5                         33,68 33,68
ATC00100     0,750 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN

ESP.       
29,15 21,86

TO01600      0,250 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       14,78 3,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E12.09       m   PASAMANOS ACERO INOXIDABLE PLETINA 50 MM                        
Pasamanos de escalera a una altura de 100 cm, de 50 mm. ancho x  1 mm de canto, de acero inox idable AISI316.
Elaborado en taller y  montaje en obra (incluy endo recibido de albañilería), material aux iliar y  colocación, medido
según la longitud total desarrollada.

TO01500      0,300 h   OF. 1ª CARPINTERÍA                                              14,78 4,43
WW00300      5,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,27 1,35
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,15 0,15
P13BI010     1,000 m.  Pasamanos esc. acero inox idable                                 20,63 20,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E12.10       m2  PUERTA PIVOTANTE 1 HOJA PANELADA                                
DE PUERTA PIVOTANTE DE 1 HOJA, PANELADA A EXTERIOR CON EL REVESTIMIENTO DE PLACA DE EU-
ROPERFIL COMO EL RESTO DE FACHADA FORMADA POR: CERCO DE PERFIL METALICO DE ACERO DE
2.5 mm. DE ESPESOR DE 22.5X53X37 mm., CORTE A 45 GRADOS Y SOLDADO, HOJA DE 48 mm. DE CHAPA
DE ACERO DOBLE PARED DE 1 mm. CON RELLENO DE MATERIAL TERMO-AISLANTE, DENSIDAD 120kg/m2.
Y AISLAMIENTO DE LANA DE ROCA DE DOBLE CAPA, BISAGRAS ESPECIALES, Y CIERRA-PUERTAS HI-
DRAULICO,ACABADA CON CAPA DE PINTURA DE RESINA EPOXI EN POLVO POLIMERIZADA AL HORNO, Y
PANEALADA CON LA PLACA DE EUROPERFIL A EXTERIOR, INCLUSO MATERIAL COMPLEMENTARIO Y
AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO.TOTALMENTE COLOCADA

WW00400      2,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,15 0,30
ATC00100     0,500 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN

ESP.       
29,15 14,58

KA02600      1,000 m2  PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE 1 HOJA TIPO EI-90                123,70 123,70
TO01600      1,300 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       14,78 19,21
WW00300      2,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,27 0,54
P3530        1,000 m2  PERFIL EUROBASE 106(3.250.106) EUROPERFIL 0.7 MM E         22,01 22,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E12.11       kg  BARANDILLA  PALASTRO ACERO INOX                                 
Acero en barandilla inox idable AISI316 en palastro de 8 mm, mediante unión soldada, incluso corte y  elaboración,
montaje, lijado y  p.p. de soldadura, prev ia limpieza de bordes, pletinas, casquillos y  piezas especiales; construido
según NCSR-02, CTE/DB-SE-A. Medido el peso nominal totalmente colocado.

TO01600      0,015 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       14,78 0,22
TA00200      0,015 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           14,00 0,21
CA01400-INOX 3,500 kg  ACERO INOXIDABLE PALASTRO ESTRUCT SOLD.                     0,69 2,42
WW00300      0,060 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,27 0,02
WW00400      0,080 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,15 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E12.12       m   BARANDILLA DE PERFILERIA ACERO INOX DE 1.05 M. ALTURA           
Barandilla de 1.05 m. de altura desde parte superior de pav imento, en acero inox idable AISI 360 de pletinas de
50x 10 mm, incluso sellado en remate con pav imento, toda estructura soldada, incluso corte y  elaboración, acopla-
miento y  montaje, p.p. de soldaduras y  proteccion de las soldaduras, anclajes, piezas especiales, material de aga-
rre, montaje y  ay udas de albañileria. Según dimensiones y  detalles en planos. Medida la longitud ejecutada.

.
ATC00100     0,250 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN

ESP.       
29,15 7,29

TO01600      0,600 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       14,78 8,87
WW00300      2,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,27 0,54
WW00400      0,500 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,15 0,08
F0001        15,000 kg  ACERO INOX PLETINAS, MANUFACTURADO                             2,41 36,15
F0002        5,000 KG  ACERO INOX EN PERFILES MANUFACTURADO                        2,41 12,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

DASA         m2  CELOSÍA FIJA LAMAS FIJAS ALUM.                                  
Celosía fija de lamas fijas de aluminio anodizado en su color tipo Grathermetic Phalsol o equiv alente, formada por
lamas según detalle documentación gráfica, incluso p.p. de material de agarre y  colocación. Medida de la superfi-
cie ejecutada totalmente colocada.

ATC00100     0,300 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

29,15 8,75

TO01600      0,500 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       14,78 7,39
KS01800      1,000 m2  CELOSÍA FIJA LAMAS FIJAS ALUM.                                  54,81 54,81
WW00300      2,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,27 0,54
WW00400      2,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,15 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO E13 VIDRIERIA Y TRASLÚCIDOS                                         
E13.01       m²  DOBLE ACRISTALAMIENTO SANT-GOVENT O SIMILAR 4-10-5+5            

Doble acristalamiento Sant-Gov ent o equiv alente, conjunto formado por v idrio ex terior de baja emisiv idad térmica
Planitherm-S o similar de 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y  doble sellado peri-
metral de 10 mm, y  v idrio interior de seguridad Stadip o similar de 5+5 mm de espesor, fijada sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA" o
similar, compatible con el material soporte. Incluso cortes del v idrio y  colocación de junquillos.
Ejecución: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.
Incluy e: Colocación, calzado, montaje y  ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proy ecto,
incluy endo en cada hoja v idriera las dimensiones del bastidor.

mt21v ei035baa 1,006 m²  Doble acristalamiento Neutralux -S "VITRO CRISTALGLASS",
conjunto

28,93 29,10

mt21sik010   0,580 Ud  Cartucho de silicona sintética incolora Elastosil WS-305-N "SIKA 1,70 0,99
mt21v v a021   1,000 Ud  Material aux iliar para la colocación de v idrios.                0,86 0,86
TO02100      0,385 h   OFICIAL 1ª                                                      14,78 5,69
TA00100      0,385 h   AYUDANTE                                                        14,37 5,53
%0200        5,000 %   Medios aux iliares                                               42,20 2,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E13.02       m2  ESPEJO LUNA PULIDA PLATEADA INCOLORA 5 MM.,CON ADHESIVO         
DE ESPEJO DE LUNA PULIDA PLATEADA INCOLORA DE 5 mm. DE ESPESOR, COLOCADO CON ADHESIVO
SOBRE TABLERO DE MADERA, RECIBIDO CON RASTRELES AL PARAMENTO; INCLUSO TABLERO AGLO-
MERADO DE MADERA, DE 16 mm ADHESIVO DE CONTACTO Y P.P. DE RASTRELES DE MADERA DE PINO
FLANDES. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

TO02100      0,100 h   OFICIAL 1ª                                                      14,78 1,48
VW03100      1,000 m2  ESPEJO LUNA PULIDA PLATEADA INCOLORA 5 MM.                  33,04 33,04
WW00300      2,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,27 0,54
TO01700      0,700 h   OF. 1ª CRISTALERO                                               14,78 10,35
TO01500      0,200 h   OF. 1ª CARPINTERÍA                                              14,78 2,96
KM07300      1,000 m2  TABLERO AGLOMERADO 16 MM.                                       3,17 3,17
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,15 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E13.03       M2  VIDRIO SEG. STADIP 44.4 INC. (NIV.1B1/P4A)                      
M2. Acristalamiento de v idrío laminar de seguridad Stadip compuesto por cuatro v idríos de 4 mm de espesor uni-
dos mediante 4  láminas de butiral de poliv inilo incolora y /o translucida de 0,38 mm., clasificado P4A según
UNE-EN 12600, con v elo de diferentes colores a elegir por D.F., colocado con perfil contínuo, incluso perfil en U
de neopreno, cortes y  colocación de junquillos, incluso p.p. cantos pulidos y  aristas biseladas para montajes a
hueso, sellado en frío con silicona neutra, colocación y  limpieza; construido según instrucciones del fabricante; in-
cluso p.p. de banda señalizadora en color a 70 cm. de altura para personas con discapacidad v isual. Medida la
superficie acristalada totalmente colocada.

U23IA045     1,006 M2  VID. LAM. SEG. STADIP 44.4 PVB INCOL.                           36,11 36,33
P14KW065     7,000 m.  SELLADO CON SILICONA NEUTRA                                     0,59 4,13
TO01700      0,750 h   OF. 1ª CRISTALERO                                               14,78 11,09
VW01500      4,000 m   PERFIL EN "U" DE NEOPRENO                                       0,19 0,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E13.04       ud  ESPEJO RECLINAB.MINUSV. 68x60cm.                                
Espejo reclinable especial para minusv álidos, de 68x 60 cm. de medidas totales, de ny lon fundido, dotado de estri-
bo especial de soporte en aluminio, para conseguir la inclinación precisa para su uso, instalado. Medida la unidad
acristalada totalmente colocada.

TO02100      0,500 h   OFICIAL 1ª                                                      14,78 7,39
P18CB130     1,000 ud  ESPEJO INCLINABLE P/MINUSVÁLIDOS 70X60CM                      208,64 208,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 216,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS
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E13.05       m2  ACRIST. LAMR. SEG. STADIP 55.1 TRANSL (NIVEL 2B2)               
Acristalamiento laminar de seguridad Stadip, formado por  lunas pulidas incoloras de 5 mm. de espesor, unidas
mediante lámina de butiral de poliv inilo translúcido de 0,38 mm, clasificado 2B2 según UNE-EN 12600, con v elo
de diferentes colores a elegir por D.F., colocado con perfil contínuo, incluso perfil en U de neopreno, cortes y  colo-
cación de junquillos, incluso p.p. cantos pulidos y  aristas biseladas para montajes a hueso, sellado en frío con sili-
cona neutra, colocación y  limpieza; construido según instrucciones del fabricante; incluso p.p. de banda señaliza-
dora en color a 70 cm. de altura para personas con discapacidad v isual. Medida la superficie acristalada totalmente
colocada.

P14KW065     7,000 m.  SELLADO CON SILICONA NEUTRA                                     0,59 4,13
TO01700      0,550 h   OF. 1ª CRISTALERO                                               14,78 8,13
VL00501      1,006 m2  LAMR. SEG. STADIP 55. 1 PVB TRANSLÚCIDO                         24,56 24,71
VW01500      4,000 m   PERFIL EN "U" DE NEOPRENO                                       0,19 0,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO E14 FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS                                
SUBCAPÍTULO E14.01 ACOMETIDA                                                       
E14.01.01    Ud  ACOMETIDA RED 1 1/4"-32 mm. POLIET.RETIC. ALTA DENS. DN 32 PN16 

Ud. Acometida hasta la red general de distribución, formada por:
- Arqueta y  llav e general en ex terior de edificio.
- Tubo de conex ión en Acero Galv anizado de 1 1/4" rodeado en toda su longitud por tubo de may or diámetro tipo
reforzado de doble capa para ex terior.
- Llav e de paso y  v álv ula de retención de 1 1/4".
- Conex ión a edificio mediante llav e de toma y  tubería de polietileno de alta densidad, de 32mm (PE 50A PN16
DN32) para 16Atmósferas, de uso alimentario serie Hersalit de Saenger, incluso tubo de may or diámetro tipo refor-
zado de doble capa para ex terior en todo el tramo de cuy o trazado discurra bajo tierra.
- Todos los accesorios necesarios tales como: brida de conex ión, machón rosca, manguitos, llav es de paso tipo
globo, v álv ula antiretorno de 1 1/4", tapa de registro ex terior, grifo de pruebas de latón de 1/2", incluso contador,
según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.
Medida la unidad totalmente instalada, conectada, comprobada, incluso accesorios de conex ión y  montaje, termi-
nada y  funcionando.

TO02100      2,000 h   OFICIAL 1ª                                                      14,78 29,56
TA00100      1,000 h   AYUDANTE                                                        14,37 14,37
U24HD013     5,000 Ud  Codo acero galv . 90º 1 1/4"                                     3,65 18,25
U24ZX001     1,000 Ud  Collarín de toma de fundición                                   7,65 7,65
U24PD104     25,000 Ud  Enlace recto polietileno 40 mm                                  2,38 59,50
U26AR005     2,000 Ud  Llav e de esfera  1 1/4"                                         6,90 13,80
U24AA004     1,000 Ud  Contador de agua de 1 1/4"                                      80,41 80,41
U26AD004     1,000 Ud  Válv ula antirretorno 1 1/4"                                     7,07 7,07
U26GX001     1,000 Ud  Grifo latón rosca 1/2"                                          4,07 4,07
U24PA008     25,000 Ml  Tub. polietileno 10 Atm 40 mm                                   1,15 28,75
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    263,40 7,90
%44IC400     0,500 %   Pequeño material, material aux iliar y  material complementario   271,30 1,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 272,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

E14.01.02    Ud  CONTADOR DE AGUA FRÍA DE 1 1/4"                                 
Ud. Suministro e instalación de contador de agua fría de 1 1/4" en armario o centralización, incluso p.p. de llav es
de esfera, grifo de prueba de latón rosca de 1/2", v álv ula antirretorno y  piezas especiales, totalmente montado y  en
perfecto funcionamiento, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

TO02100      1,200 h   OFICIAL 1ª                                                      14,78 17,74
TA00100      0,600 h   AYUDANTE                                                        14,37 8,62
U24AA004     1,000 Ud  Contador de agua de 1 1/4"                                      80,41 80,41
U26AR005     2,000 Ud  Llav e de esfera  1 1/4"                                         6,90 13,80
U26AD004     1,000 Ud  Válv ula antirretorno 1 1/4"                                     7,07 7,07
U26GX001     1,000 Ud  Grifo latón rosca 1/2"                                          4,07 4,07
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    131,70 3,95
%44IC400     0,500 %   Pequeño material, material aux iliar y  material complementario   135,70 0,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 136,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E14.01.03    Ud  ARMARIO FIBRA VIDRIO 900x500x300 mm.                            
Ud. suministro e instalación de armario de fibra de v idrio de medidas ex teriores 900x 500x 300 mm., para aloja-
miento de contador de 32 mm. de diámetro, prov isto de cerradura especial de cuadradillo, incluso p.p. de recibido
en fachada en hueco prev iamente preparado para su alojamiento. Incluso pequeño material y  ay udas de albañile-
ría. Medida la unidad totalmente ejecutada y  comprobada.

TA00100      0,300 h   AYUDANTE                                                        14,37 4,31
U24BA001     1,000 Ud  Armario fibra v idrio 900x 500x 300mm.                             41,28 41,28
A01JF006     0,065 M3  MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                       62,56 4,07
%44IC400     0,500 %   Pequeño material, material aux iliar y  material complementario   49,70 0,25
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    49,90 1,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO E14.02 RED DISTRIBUCION GENERAL                                        
E14.02.01    ML  TUB. PER ALIM. DN 16 mm                                         

Suministro, transporte, montaje, colocación e instalación de m.l. de tubería de polietileno reticulado de alta densidad
para uso alimentario, de 16 mm de diámetro nominal y  espesor de pared 1,9 mm, para una presión máx ima de 10
atmósferas, para conducción de agua fría, para todo tipo de montaje (empotrado, superficial, falso techo, en hueco
de instalación, en forjado sanitario, etc…), con p.p de piezas especiales, pequeño material, enlaces, codos, tes,
deriv aciones, reducciones, incluso conex ionado, totalmente instalada según CTE y  especificaciones del fabricante,
incluidas las ay udas de albañilería y  pruebas de presión y  estanqueidad.
Medida la unidad totalmente montada, terminada, instalada, conectada, probada, comprobada por D.F. y  funcionan-
do, según normativ a v igente.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E14.02.02    ML  TUB. PER ALIM. DN 25 mm                                         
Suministro, transporte, montaje, colocación e instalación de m.l. de tubería de polietileno reticulado de alta densidad
para uso alimentario, de 25 mm de diámetro nominal y  espesor de pared 2,3 mm, para una presión máx ima de 10
atmósferas, para conducción de agua fría, para todo tipo de montaje (empotrado, superficial, falso techo, en hueco
de instalación, en forjado sanitario, etc…), con p.p de piezas especiales, pequeño material, enlaces, codos, tes,
deriv aciones, reducciones, incluso conex ionado, totalmente instalada según CTE y  especificaciones del fabricante,
incluidas las ay udas de albañilería y  pruebas de presión y  estanqueidad.
Medida la unidad totalmente montada, terminada, instalada, conectada, probada, comprobada por D.F. y  funcionan-
do, según normativ a v igente.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E14.02.03    ML  TUB. PER ALIM. DN 32 mm                                         
Suministro, transporte, montaje, colocación e instalación de m.l. de tubería de polietileno reticulado de alta densidad
para uso alimentario, de 32 mm de diámetro nominal y  espesor de pared 2,9 mm, para una presión máx ima de 10
atmósferas, para conducción de agua fría, para todo tipo de montaje (empotrado, superficial, falso techo, en hueco
de instalación, en forjado sanitario, etc…), con p.p de piezas especiales, pequeño material, enlaces, codos, tes,
deriv aciones, reducciones, incluso conex ionado, totalmente instalada según CTE y  especificaciones del fabricante,
incluidas las ay udas de albañilería y  pruebas de presión y  estanqueidad.
Medida la unidad totalmente montada, terminada, instalada, conectada, probada, comprobada por D.F. y  funcionan-
do, según normativ a v igente.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E14.02.08    M3  Excav.zanjas-pozos m/mec.                                       
Ex cav ación mecánica en zanja o pozo hasta una profundidad de 4 metros, en terreno de consistencia media, con
transporte de tierras al v ertedero,incluso perfilado, rasanteo de fondo y  canon de v ertido. Medido sobre perfil.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E14.02.09    M3  Arena del rio tamaño max.10 mm                                  
Arena del rio tamaño max imo 10mm, ex tendida en fondo de zanja de 10cm de espesor, para asiento de tuberia y
posterior relleno de zanja una v ez colocada la tuberia hasta 10cm por encima de la clav e y  compactacion de la
misma, medido el v olumen sobre perfil.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E14.02.10    M3  Rell.comp.zanjas con zahorra                                    
Relleno y  compactado en zanja o pozos por medios mecánicos, con zahorra natural, en tongadas máx imas de 30
cm, incluidos estos hasta una densidad superior al 95% del proctor modificado, medido sobre perfil.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E14.02.07    ML  TUB. PER ALIM. DN 40 mm                                         
Suministro, transporte, montaje, colocación e instalación de m.l. de tubería de polietileno reticulado de alta densidad
para uso alimentario, de 40 mm de diámetro nominal y  espesor de pared 3,7 mm, para una presión máx ima de 10
atmósferas, para conducción de agua fría, para todo tipo de montaje (empotrado, superficial, falso techo, en hueco
de instalación, en forjado sanitario, etc…), con p.p de piezas especiales, pequeño material, enlaces, codos, tes,
deriv aciones, reducciones, incluso conex ionado, totalmente instalada según CTE y  especificaciones del fabricante,
incluidas las ay udas de albañilería y  pruebas de presión y  estanqueidad.
Medida la unidad totalmente montada, terminada, instalada, conectada, probada, comprobada por D.F. y  funcionan-
do, según normativ a v igente.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E14.02.04    Ud  GRUPO PRESIÓN H<15 M.                                           
Ud. Grupo hidroneumático completo de presión A.C.S., compuesto por: bancada de chapa galv anizada sobre neo-
preno, 1 bomba de impulsión Grudfos Hy dro 1000 ó similar de 1.5 CV hasta h=15m., todas las partes en contacto
con el agua de acero inox idable, y  cuadro de control y  mando con con protección IP-54 incluy endo: interruptor se-
leccionador general, protección diferencial y  magnetotérmica, fusibles, arrancadores estrella/triángulo, alternancia
electrónica secuencial,v ariador de v elocidad y  transductor de presión, piloto rojo de av ería, piloto rojo de falta de
agua, 2 pilotos v erdes de bomba en funcionamiento, conmutador de bomba 0-marcha-automático; conex ionado a
depósito agua para aspiración de las bombas. i/ v álv ula de llenado con grifo flotador y  desagüe, automatismo con
activ ación periodica para recirculación de agua y  consumo de la almacenada, v aso de ex pansión de membrana
de 50 l. de acero de chapa galv anizado interior y  ex terior timbrado, presostato con manómetro, todo ello conex io-
nado i/ llav es de esfera de 3/4", v álv ula antiretorno de 3/4" y  tubería de cobre de 18 mm., totalmente instalado.

TO02100      7,000 h   OFICIAL 1ª                                                      14,78 103,46
TA00100      7,000 h   AYUDANTE                                                        14,37 100,59
U24FL010     1,000 Ud  Gr. compl. presión 1 B. Hy dro H=15 Grudfos                      1.500,00 1.500,00
U28PA106     1,000 Ud  Vaso ex pansión VASOFLEX 50 L.                                   70,86 70,86
U26AR003     4,000 Ud  Llav e de esfera 3/4"                                            2,96 11,84
U26AR004     2,000 Ud  Llav e de esfera  1"                                             4,44 8,88
U26AD002     1,000 Ud  Válv ula antirretorno 3/4"                                       3,79 3,79
D25DF020     3,000 Ml  TUBERÍA DE COBRE UNE 22 mm. 1"                                  7,49 22,47
D25DF010     1,200 Ml  TUBERÍA DE COBRE UNE 18 mm. 3/4"                                5,87 7,04
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    1.828,90 54,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.883,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E14.02.05    Ud  DEPÓSITO RECTANGULAR PVC 1050 L.                                
Ud. Instalación de depósito rectangular de fibra de v idrio de 1.050 l. de capacidad, con tapa del mismo material,
i/llav es de corte de esfera de 1", tubería de cobre de 20-22 mm. y  grifo de latón de 1/2", totalmente instalado.

TO02100      2,500 h   OFICIAL 1ª                                                      14,78 36,95
TA00100      2,500 h   AYUDANTE                                                        14,37 35,93
U24DF030     1,000 Ud  Depósito rectangular 1050 l. c/tapa                             232,99 232,99
D25DF020     1,000 Ml  TUBERÍA DE COBRE UNE 22 mm. 1"                                  7,49 7,49
U26AR004     2,000 Ud  Llav e de esfera  1"                                             4,44 8,88
U26GX001     1,000 Ud  Grifo latón rosca 1/2"                                          4,07 4,07
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    326,30 9,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 336,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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E14.02.06    UD  CENTRALITA DE CLORO                                             
Ud. de suministro, transporte, montaje e instalación de todos los materiales necesarios para la instalación completa
de equipo de cloración formado por dosificador de cloro y  lector electrònico salinidad media, todo instalado en pa-
nel, con control proporcional. Medida amperimétrica montado en panel con salida digital de falta de flujo y  salid ana-
lógica de concentración de cloro libre
Bomba de recirculación para muestra de cloro, con una salida digital formada por:
        - Electro bomba centrifuga multicelular.
        - 20 M.I. de cableado
Bomba dosificadora de cloro modelo VFT/MB-2L 10Bar P/I de membrana mecánica con:
        - Caudal máx imo 1 l/h
        - Contrapresión máx ima 9 bar.
        - 120 imp/min
        - Alimentación 24 VDC
        - Deposito para contener 120 l de hipoclorito.
        - Instalación de la bomba en parte superior
        - Interruptor de niv el 2 señales tipo caña
Incluso cuadro eléctrico y  su conex ionado, obras complementarias y  ay udas de albañilería, material aux iliar y
complementario, piezas especiales, pequeño material, accesorios y  todo lo necesario para terminar completamente
la unidad.
Medida la unidad totalmente terminada, instalada, conectada, probada, comprobada por D.F. y  funcionando, según
normativ a v igente.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 798,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO E14.03 RED DISTRIBUCION CUARTOS HUMEDOS                                
E14.03.01    UD  INSTALACIÓN DE BAÑO 2 PIEZAS CON VÁLVULA DE INDEPENDIZACIÓN     

Instalación de baño formado por: inodoro+lav abo, que incluy e:
- Tubería de cobre para la red de agua fría y  en cobre calorifugada para la caliente según secciones definidas en
planos, protegidas ambas con tubo artiglas, con llav es de escuadra en cada una de las tomas hacia los aparatos.
- Dos 2 llav es de paso de entrada a local humedo con dimensiones según diámetro de tubería indicada en planos.
- Bajante de PVC serie B de 110 mm diámetro y  tuberías de PVC serie B para desagüe desde los aparatos hasta
el bote sifónico y  desde éste hacia el bajante, según diámetros indicados en planos.
Las llav es serán de latón estampado o bronce. Las uniones, codos y  deriv aciones serán de cobre. Las tuberías
serán de cobre según UNE EN 1057, con espesor nominal de 0'8 para la de diámetro ex terior de 15mm, y  de
1mm de espesor para el resto. Incluso p.p. accesorios, adhesiv os, material aux iliar y  complementario y  ay udas
de albañilería. Medida la unidad totalmente instalada y  comprobada.

FON 12 N     8,000 Ml  TUBERÍA DE COBRE UNE 15 mm. 1/2"                                5,47 43,76
FON 14 N     8,000 Ml  TUBERÍA DE COBRE UNE 22 mm. 1"                                  7,53 60,24
D25NA510     4,000 Ml  TUBERÍA EVAC. PVC 32 mm. SERIE B                                6,21 24,84
D25ND010     1,000 Ud  SIFÓN INDIVIDUAL PARA LAVABO                                    4,83 4,83
D25LL010     2,000 Ud  LLAVE DE ESFERA 1/2"                                            6,68 13,36
D25LL030     1,000 Ud  LLAVE DE ESFERA 1"                                              9,13 9,13
D25LL230     2,000 Ud  LLAVE ESFERA EMPOTRAR 22 mm.                                    9,59 19,18
D25NM130     1,000 Ml  BAJANTE EVAC. PVC M1 110 mm. URALITA                            9,15 9,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 184,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

E14.03.02    UD  INSTALACIÓN DE ZONA CANILES CON VÁLVULA DE INDEPENDIZACIÓN      
Instalación de tomas para caniles formado por: 4 tomas, que incluy e:
- Tubería de cobre para la red de agua fría según secciones definidas en planos, protegidas ambas con tubo arti-
glas, con llav es de escuadra en cada una de las tomas hacia los aparatos.
- Dos 2 llav es de paso de entrada a local humedo con dimensiones según diámetro de tubería indicada en planos.
- Bote sifónico, bajante de PVC serie C de 110 mm diámetro y  tuberías de PVC serie B para desagüe desde los
sumideros hasta la salida, según diámetros indicados en planos.
Las llav es serán de latón estampado o bronce. Las uniones, codos y  deriv aciones serán de cobre. Incluso p.p.
accesorios, adhesiv os, material aux iliar y  complementario y  ay udas de albañilería. Medida la unidad totalmente
instalada y  comprobada.

FON 14 N     9,000 Ml  TUBERÍA DE COBRE UNE 22 mm. 1"                                  7,53 67,77
D25NA520     4,000 Ml  TUBERÍA EVAC. PVC 40 mm. SERIE B                                6,58 26,32
D25LL030     4,000 Ud  LLAVE DE ESFERA 1"                                              9,13 36,52
D25LL230     2,000 Ud  LLAVE ESFERA EMPOTRAR 22 mm.                                    9,59 19,18
D25NM130     1,000 Ml  BAJANTE EVAC. PVC M1 110 mm. URALITA                            9,15 9,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 158,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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E14.03.03    UD  VESTUARIO XX                                                    
Ud. suministro de materiales de fontanería (Fria-caliente) y  saneamiento e instalación completa conectada de v es-
tuario, formado por: 1 inodoro + 2 lav abos + 2 ducha, con tubería de cobre según secciones definidas en planos,
con llav e de paso de entrada a local humedo con dimensiones según diámetro de tubería indicada en planos, con
una llav e de corte o de independización por cada uno de los aparatos, bote sifónico para los lav abos, mangueto-
nes de inodoro en PVC de 125mm de diámetro y  tuberías de ev acuación en PVC en tramos comunes según indi-
cación en planos, con un sumidero sifónico para cuarto húmedo con diámetro 63mm. Incluso muestreo de presión
en cada punto de consumo y  reductor de presión en caso necesario, de forma que la presión disponible en cada
punto de consumo quede conforme con CTE, HS-4, material aux iliar y  complementario necesario para completar la
unidad y  ay udas de albañilería, así como todo lo necesario para la correcta instalación según la Documentación
Técnica y  a instancias de la Dirección Facultativ a. Medida la unidad totalmente montada, legalizada, conex ionada
y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

TO01900      7,000 h   OF. 1ª FONTANERO                                                14,78 103,46
TA00100      7,000 h   AYUDANTE                                                        14,37 100,59
AINOD        1,000 Ud  Alim.Inodoro con flux or-Cu28*26mm,protegido,con llav e           11,70 11,70
ALAVAM       2,000 Ud  Alim.Lav am-Cu15*13,protegido,c/llav e, c/grifo temporizado       7,57 15,14
DUCHA        2,000 Ud  Alim. ducha-Cu22 (F-C) + aislam RITE                            28,89 57,78
TGF1         0,900 Ud  Tramos de trazado red general fontanería seg. planos            61,91 55,72
PPF1         1,000 Ud  P.proprc.mat.aux .y  accesorios fontanería y  ay udas albañilería   10,32 10,32
TGF2         1,000 Ud  Tramos de trazado red ACS seg. planos                           16,51 16,51
LCC          1,000 Ud  Llav es de corte de cuarto húmedo DN42 ó 35 Cobre                17,20 17,20
LCC2         1,000 Ud  Llav es de corte de cuarto húmedo DN28 ó 22 Cobre                13,07 13,07
SINOD        1,000 Ud  Ev ac.Inodoro-PVC125mmdesde inod. hasta red ev ac.aseo            7,57 7,57
SLAVAM       4,000 Ud  Ev ac.Lav am-PVC50mmdesde lav am. hasta red ev ac.aseo            4,82 19,28
SUMI90       1,000 Ud  Sumidero sifónico de cuarto húmedo D90mm conectado              16,51 16,51
BOTE         1,000 Ud  bote sifónico 40-50mm                                           11,55 11,55
TGS1         0,900 Ud  Tramos comunesde trazado de red general saneamiento según

planos
55,03 49,53

PPS1         1,000 Ud  P.proprc.mat.aux .y  accesorios saneamiento y  ay udas albañilería  10,32 10,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 516,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECISEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E14.03.04    UD  VESTUARIO XY                                                    
Ud. suministro de materiales de fontanería (Fria-caliente) y  saneamiento e instalación completa conectada de v es-
tuario, formado por: 2 inodoros + 4 lav abos + 4 ducha + 3 urinarios, con tubería de cobre según secciones defini-
das en planos, con llav e de paso de entrada a local humedo con dimensiones según diámetro de tubería indicada
en planos, con una llav e de corte o de independización por cada uno de los aparatos, bote sifónico para los lav a-
bos, manguetones de inodoro en PVC de 125mm de diámetro y  tuberías de ev acuación en PVC en tramos comu-
nes según indicación en planos, con un sumidero sifónico para cuarto húmedo con diámetro 63mm. Incluso mues-
treo de presión en cada punto de consumo y  reductor de presión en caso necesario, de forma que la presión dis-
ponible en cada punto de consumo quede conforme con CTE, HS-4, material aux iliar y  complementario necesario
para completar la unidad y  ay udas de albañilería, así como todo lo necesario para la correcta instalación según la
Documentación Técnica y  a instancias de la Dirección Facultativ a. Medida la unidad totalmente montada, legaliza-
da, conex ionada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (inclui-
das en este precio).

TO01900      8,000 h   OF. 1ª FONTANERO                                                14,78 118,24
TA00100      8,000 h   AYUDANTE                                                        14,37 114,96
AINOD        2,000 Ud  Alim.Inodoro con flux or-Cu28*26mm,protegido,con llav e           11,70 23,40
ALAVAM       4,000 Ud  Alim.Lav am-Cu15*13,protegido,c/llav e, c/grifo temporizado       7,57 30,28
URIN         3,000 Ud  Alim. urinario-Cu22 protegido con llav e                         9,63 28,89
DUCHA        4,000 Ud  Alim. ducha-Cu22 (F-C) + aislam RITE                            28,89 115,56
TGF1         0,950 Ud  Tramos de trazado red general fontanería seg. planos            61,91 58,81
PPF1         1,000 Ud  P.proprc.mat.aux .y  accesorios fontanería y  ay udas albañilería   10,32 10,32
TGF2         1,000 Ud  Tramos de trazado red ACS seg. planos                           16,51 16,51
LCC          1,000 Ud  Llav es de corte de cuarto húmedo DN42 ó 35 Cobre                17,20 17,20
LCC2         1,000 Ud  Llav es de corte de cuarto húmedo DN28 ó 22 Cobre                13,07 13,07
SINOD        2,000 Ud  Ev ac.Inodoro-PVC125mmdesde inod. hasta red ev ac.aseo            7,57 15,14
SLAVAM       11,000 Ud  Ev ac.Lav am-PVC50mmdesde lav am. hasta red ev ac.aseo            4,82 53,02
SUMI90       1,000 Ud  Sumidero sifónico de cuarto húmedo D90mm conectado              16,51 16,51
BOTE         1,000 Ud  bote sifónico 40-50mm                                           11,55 11,55
TGS1         0,950 Ud  Tramos comunesde trazado de red general saneamiento según

planos
55,03 52,28

PPS1         1,000 Ud  P.proprc.mat.aux .y  accesorios saneamiento y  ay udas albañilería  10,32 10,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 706,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO E14.04 SANITARIOS Y GRIFERIA                                           
E14.04.01    u   EQUIPO GRIFERÍA DUCHA CALIDAD MEDIDA                            

Equipo de grifería para ducha de latón cromado de calidad media, con crucetas cromadas, uniones, soporte de hor-
quilla, maneral-telefono con flex ible de 1,50 m y  desagüe sifónico; construido según CTE e instrucciones del fabri-
cante. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y  legalizada.

TO01900      0,350 h   OF. 1ª FONTANERO                                                14,78 5,17
IF08100      1,000 u   DESAGUE DUCHA CON REJILLA                                       2,88 2,88
IF08600      1,000 u   DUCHA TELEFONO FLEX. CROMADO CAL. MED. 1,50 m            7,47 7,47
IF26900      1,000 u   TRANSFUSOR Y MEZCLADOR DUCHA CALIDAD MEDIA              34,32 34,32
WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,27 0,27
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,15 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E14.04.02    u   EQUIPO GRIFERÍA LAVABO TEMPORIZADA PRIMERA CALIDAD              
Equipo de grifería temporizada, para lav abo, de latón cromado de primera calidad, con desagüe automático y  lla-
v es de regulacion; instalado según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad ejecutada, terminada, pro-
bada, funcionando y  legalizada.

TO01900      0,450 h   OF. 1ª FONTANERO                                                14,78 6,65
IF07800      1,000 u   DESAGUE AUTOMÁTICO LAVABO                                       12,30 12,30
IF14500      1,000 u   GRIFO TEMPORIZADO LAVABO DE 1ª C.                               27,58 27,58
IF16700      1,000 u   JUEGO DE RAMALILLOS                                             2,61 2,61
IF22600      2,000 u   LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2"                                  2,91 5,82
WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,27 0,27
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,15 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E14.04.03    ud  INODORO MINUSV.SUSP. C/FLUXOR                                   
Inodoro especial para minusv álidos de porcelana v itrificada blanca, con flux or de 3/4" cromado con embellecedor
y  llav e de paso con tubo de descarga curv o D=28 mm. y  dotado de asiento ergonómico abierto por delante y  tapa
blancos, incluso racor de unión y  brida. Instalado y  funcionando.Medida la unidad ejecutada, terminada, probada,
funcionando y  legalizada.

P18IE060     1,000 ud  INOD.P/DISCAPACITADOS                                           140,03 140,03
P18IE070     1,000 ud  ASIENTO ERGONÓMICO C/TAPA                                       70,45 70,45
P18GX015     1,000 ud  FLUXOR 3/4" C/MANETA Y LLAVE                                    35,22 35,22
P18GX160     1,000 ud  TUBO CURVO INODORO D=28X62                                      12,54 12,54
P18GX200     1,000 ud  RACOR UNIÓN TAZA                                                12,67 12,67
P18GX210     1,000 ud  BRIDA FIJACIÓN                                                  2,65 2,65
TO01900      1,700 h   OF. 1ª FONTANERO                                                14,78 25,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 298,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

E14.04.04    u   EQUIPO GRIFERÍA URINARIO TEMP. PRIMERA CALIDAD                  
Equipo de grifería temporizada para urinarios de pie y  murales, de latón cromado, primera calidad, funcionamiento
con debiles presiones y  tiempo aprox imado de 6 a 7 seg.; instalado según CTE e instrucciones del fabricante. Me-
dida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y  legalizada.

TO01900      0,500 h   OF. 1ª FONTANERO                                                14,78 7,39
IF14600      1,000 u   GRIFO TEMPORIZADO URINARIO DE PIE Y MURAL                    46,07 46,07
IF22600      1,000 u   LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2"                                  2,91 2,91
WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,27 0,27
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,15 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E14.04.05    u   PLATO DUCHA PERS CON DISC ABS COLOR BLANCO 700x700 mm           
Plato de ducha accesible para personas con discapacidad, para rev estir, en plástico ABS, en color blanco de
700x 700 mm, incluso colocación, sellado y  ay udas de albañilería, construido según CTE e instrucciones del fabri-
cante. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y  legalizada.

ATC00100     0,250 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

29,15 7,29

TO01900      0,150 h   OF. 1ª FONTANERO                                                14,78 2,22
IF24150      1,000 u   PLATO DUCHA ABS PERS CON DISC BLANCO 70Ox 700 mm       207,53 207,53
WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,27 0,27
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,15 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 217,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E14.04.07    u   INODORO DE FLUXÓMETRO, PORCELANA VITRIFICADA BLANCO             
Inodoro de flux ometro, de porcelana v itrificada, de color blanco, formado por, taza con salida v ertical, manguito tu-
bo y  v álv ula de descarga, tornillos de fijación, asiento y  tapa, construido según CTE, e instrucciones del fabrican-
te, incluso colocación, sellado y  ay udas de albañilería. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionan-
do y  legalizada.

ATC00100     0,085 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

29,15 2,48

TO01900      1,200 h   OF. 1ª FONTANERO                                                14,78 17,74
IF01500      1,000 u   ASIENTO Y TAPA DE CELULIT C. BLANCO CAL. MEDIA              13,22 13,22
IF15900      1,020 u   INODORO FLUXÓMETRO C. BLANCO CALIDAD MEDIA               25,61 26,12
IF17200      1,000 u   JUEGO TORNILLOS FIJACIÓN CROMADOS CAL. MEDIA             1,93 1,93
WW00300      1,500 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,27 0,41
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,15 0,15
P18GX015     1,000 ud  FLUXOR 3/4" C/MANETA Y LLAVE                                    35,22 35,22
P18GX160     1,000 ud  TUBO CURVO INODORO D=28X62                                      12,54 12,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 109,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E14.04.09    u   LAVABO MURAL PORC. VITRIF. 0,60x0,50 m BLANCO                   
Lav abo mural de porcelana v itrificada, de color blanco formado por lav abo de 0,60x 0,50 m, dos soportes articula-
dos de hierro fundido con topes de goma, rebosadero integral y  orificios insinuados para grifería, construido según
CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y  ay udas de albañilería. Medida la unidad ejecuta-
da, terminada, probada, funcionando y  legalizada.

ATC00100     0,085 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

29,15 2,48

TO01900      0,600 h   OF. 1ª FONTANERO                                                14,78 8,87
IF17300      1,000 u   JUEGO, SOPORTES, HIERRO FUNDIDO                                 12,82 12,82
IF18200      1,020 u   LAVABO MURAL C. BLANCO DE 0,60 m CAL. MEDIA                  42,82 43,68
WW00300      1,200 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,27 0,32
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,15 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E14.04.10    u   LAVAMANOS SUSPENDIDO PERS CON DISC SOPORTE FIJO                 
Lav amanos suspendido accesible para personas con discapacidad de porcelana v itrificada, color blanco, formada
por lav amanos de 40x 30 cm, soportes fijos con tope de goma, rebosadero integral y  orificios insinuados para grife-
ría. construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación. sellado y  ay udas de albañilería. Me-
dida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y  legalizada.

ATC00100     0,085 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

29,15 2,48

TO01900      0,600 h   OF. 1ª FONTANERO                                                14,78 8,87
IF17352      1,000 u   JUEGO, SOPORTES, ACERO LAM. FRIO FIJO                           37,18 37,18
IF21050      1,000 u   LAVAMANOS DISCAP. PORCELANA, BLANCO, 0,40 m                70,40 70,40
WW00300      1,200 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,27 0,32
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,15 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 119,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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E14.04.11    u   URINARIO MURAL PORC. VITRIF. BLANCO                             
Urinario mural de porcelana v itrificada modelo sanindusa serie Modo o equiv alente, color blanco con borde rocia-
dor integral y  alimentación ex terior, de 0,36x 0,33x 0,65 m, juego de tornillos y  ganchos de suspensión, incluso co-
locación y  ay udas de albañilería; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad ejecutada,
terminada, probada, funcionando y  legalizada.

ATC00100     0,065 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

29,15 1,89

TO01900      0,250 h   OF. 1ª FONTANERO                                                14,78 3,70
IF29400      1,020 u   URINARIO MURAL SANINDURA SERIE MODO PORC. VITRIF.     120,42 122,83
WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,27 0,27
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,15 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 128,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E14.04.13    u   TUBO AC. INOX AGARRADOR BAÑO PERS CON DISC                      
Tubo de acero inox idable, diám. 35 mm y  1,50 m de longitud en formación de agarrador para cuarto de baño acce-
sibles para personas con discapacida, para empotrar en suelo o pared, recibido con mortero de cemento M5 (1:6),
p.p. de material complementario y  pequeño material; según CTE. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada,
funcionando y  legalizada.

TO02100      0,500 h   OFICIAL 1ª                                                      14,78 7,39
DA00400      1,000 u   TUBO ACERO INOXIDABLE DIÁM. 35 mm Y 1,5 m LARGO           42,55 42,55
WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,27 0,27
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,15 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E14.04.14    ud  EQUIPO GRIF. LAVABO DISC.                                       
Equipo de grifería para lav abo especial de minusv álidos, de latón cromado de primera calidad, con grifo mezclador
monomando, con palanca larga, con aireador y  enlaces de alimentación flex ibles, cromado, incluso v álv ula de de-
sagüe de 32 mm., llav es de escuadra de1/2" cromadas y  latiguillos flex ibles de 20 cm. y  de1/2", instalado y  fun-
cionando, s/CTE-DB-SUA. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y  legalizada.

P18GL160     1,000 ud  Grifo mezcl.caño ex t.p/gerontológica cromo                      60,75 60,75
P17SV100     1,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm. c/cadena                        1,84 1,84
P17XT030     2,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              2,59 5,18
P18GW040     2,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 0,94 1,88
TO01900      0,350 h   OF. 1ª FONTANERO                                                14,78 5,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO E14.06 RED DISTRIBUCIÓN ACS                                            
E14.06.03    ML  TUB. PER ALIM. DN 16 mm con coquilla                            

Suministro, transporte, montaje, colocación e instalación de m.l. de tubería de polietileno reticulado de alta densidad
para uso alimentario, de 16 mm de diámetro nominal y  espesor de pared 1,9 mm, para una presión máx ima de 10
atmósferas, para conducción de agua caliente, con coquilla de espesor según especificaciones del RITE, para todo
tipo de montaje (empotrado, superficial, falso techo, en hueco de instalación, en forjado sanitario, etc…), con p.p de
piezas especiales, pequeño material, enlaces, codos, tes, deriv aciones, reducciones, incluso conex ionado, total-
mente instalada según CTE y  especificaciones del fabricante, incluidas las ay udas de albañilería y  pruebas de pre-
sión y  estanqueidad.
Medida la unidad totalmente montada, terminada, instalada, conectada, probada, comprobada por D.F. y  funcionan-
do, según normativ a v igente.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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E14.06.04    ML  TUB. PER ALIM. DN 25 mm con coquilla                            
Suministro, transporte, montaje, colocación e instalación de m.l. de tubería de polietileno reticulado de alta densidad
para uso alimentario, de 25 mm de diámetro nominal y  espesor de pared 2.3 mm, para una presión máx ima de 10
atmósferas, para conducción de agua caliente, con coquilla de espesor según especificaciones del RITE, para todo
tipo de montaje (empotrado, superficial, falso techo, en hueco de instalación, en forjado sanitario, etc…), con p.p de
piezas especiales, pequeño material, enlaces, codos, tes, deriv aciones, reducciones, incluso conex ionado, total-
mente instalada según CTE y  especificaciones del fabricante, incluidas las ay udas de albañilería y  pruebas de pre-
sión y  estanqueidad.
Medida la unidad totalmente montada, terminada, instalada, conectada, probada, comprobada por D.F. y  funcionan-
do, según normativ a v igente.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E14.06.05    ML  TUB. PER ALIM. DN 32 mm con coquilla                            
Suministro, transporte, montaje, colocación e instalación de m.l. de tubería de polietileno reticulado de alta densidad
para uso alimentario, de 32 mm de diámetro nominal y  espesor de pared 2,9 mm, para una presión máx ima de 10
atmósferas, para conducción de agua caliente, con coquilla de espesor según especificaciones del RITE, para todo
tipo de montaje (empotrado, superficial, falso techo, en hueco de instalación, en forjado sanitario, etc…), con p.p de
piezas especiales, pequeño material, enlaces, codos, tes, deriv aciones, reducciones, incluso conex ionado, total-
mente instalada según CTE y  especificaciones del fabricante, incluidas las ay udas de albañilería y  pruebas de pre-
sión y  estanqueidad.
Medida la unidad totalmente montada, terminada, instalada, conectada, probada, comprobada por D.F. y  funcionan-
do, según normativ a v igente.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E14.06.01    ML  CANALIZACION POLIPROPILENO CON FIBRA, PPR 32 MM SERIE 3.2       
Suministro e instalación de canalización para redes de fontanería, realizada con tubería de polipropileno PPR refor-
zada con fibra de v idrio, de 32 mm, serie 2.5, fabricada según UNE-EN ISO 21003, con accesorios en polipropile-
no con unión mediante termo-fusión, instalada en montaje empotrado o superficial con p.p. de abrazaderas isotóni-
cas, incluso accesorios montaje y  elementos de sujeción. Medida la longitud ejecutada, terminada, probada, fun-
cionando y  legalizada.

FT.PPR03232F 1,100 ML  TUBERIA POLIPROPILENO CON FIBRA 32MM, SERIE 3.2            2,12 2,33
FT.PPR032PIZ 0,400 UD  CONJUNTO PIEZAS PPR TUBERIA POLIPROPILENO 32MM        0,50 0,20
FE.ABI03206  1,200 UD  ABRAZADERA ISOFONICA+TORNILLO+TACO 32MM                   0,26 0,31
PM.FONT.001  0,200 UD  PEQUEÑO MATERIAL FONTANERIA 001                                 0,67 0,13
TO01900      0,100 h   OF. 1ª FONTANERO                                                14,78 1,48
TP00100      0,100 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,37 1,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E14.06.02    m   AISLAMIENTO TERMICO 35MM, TUBERIA 35/32 MM (1")                 
Suministro e instalación de aislamiento de tubería de 32/35 mm (1") de diámetro ex terior, con espesor según RI-
TE-07 para instalación de climatización o calefacción en los edificios (35mm), mediante coquilla de espuma elasto-
mérica flex ible autoex tinguible, con un coeficiente de conductiv idad térmica mínimo a 10° C. de 0,040 W/(m.K.) y
temperatura de utilización máx ima de 105ºC, incluso accesorios de montaje y  de instalación. Medida la longitud
ejecutada, terminada, probada, funcionando y  legalizada.

ATC00200     0,030 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.       

28,94 0,87

TO01900      0,090 h   OF. 1ª FONTANERO                                                14,78 1,33
FT.AISAFTAPE 0,200 ML  CINTA AUTOADHESIVA ESPUMA ELASTOM. AF, 50X3MM           0,88 0,18
XT00900V1    1,010 m   COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 0,040 W/mºC 35x 35 mm DIÁM.

x  ESP.  
0,76 0,77

WW00300      1,300 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,27 0,35
WW00400      0,900 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,15 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO E15 ELECTRICIDAD Y PARARRAYOS                                       
SUBCAPÍTULO C.01EE INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD                                     
APARTADO E15I.01 ACOMETIDAS                                                      
E15.01.01M   UD  ACOMETIDA ELECTRICIDAD                                          

Realización de conex ión de acometida eléctrica para la edificación, a ejecutar según indicaciones de la compañía
suministradora, (arqueta de conex ion, canalizacion y  conductores), incluso tramitación de documentación y  tasas
de compañía de distribución. Medida la unidad, totalmente montada, conex ionada y  probada mediante las corres-
pondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio)

CIA0101      1,000 ud  CONEXION CIA. SUMINISTRADORA                                    429,94 429,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 429,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E15.01.02M   UD  MOD. CONTADOR TRIFASICO EXTERIOR INDIRECTO 160A                 
Suministro e instalación de módulo de contador para medida de energía eléctrica de forma indirecta, trifásico, forma-
do por caja de aliester para montaje empotrado en nicho mural con doble mirilla de lectura, con grado de protección
IP43, según Norma UNE 20324, equipada con embarrado de 160A, regletero de v erificación, tres transformadores
de intensidad 200/5 10VA clase 0.5 S, borna para conex ión de neutro, cableado para contador indirecto, puerta me-
tálica de protección con IK09 según UNE-EN 50102, incluso realización de nicho mural, conex ionado de conducto-
res, material de sujeción y  p.m.. Medida la unidad, totalmente montado, conex ionado y  probado mediante las co-
rrespondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio)

CH0470441    1,000 ud  MODULO MEDIDA EXTERIOR 160 A                                    145,97 145,97
SDTU3R200    3,000 ud  TRANSFORMADORES TU3R 200/5A CLASE 0,5S                       28,96 86,88
TEC9901      1,200 UD  PEQUEÑO MATERIAL FERRETERIA/TORNILLERIA                     0,67 0,80
TEC9961      2,500 ud  PEQUEÑO MATERIAL ELECTRICIDAD                                   0,57 1,43
TO02000      2,000 h   OF. 1ª INSTALADOR                                               14,78 29,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 264,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E15.01.03    UD  CAJA GENERAL PROTECCIÓN 400A.                                   
Suministro e instalación de caja general de protección para montaje empotrado en nicho mural, esquema 7/9, con
una intensidad nominal de 400A, y  grado de protección IP43, según Norma UNE-EN 60439-1, equipada con cartu-
chos tipo NH de intensidad adecuada a la instalación y  puerta metálica de protección con IK10 según UNE-EN
50102, incluso realización de nicho mural, conex ionado de conductores, material de sujeción y  p.m.. construida
según REBT y  normas de la compañía suministradora. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionan-
do y  legalizada.

CH0446335    1,000 ud  C.G.P. ESQ7 400A, NH1                                           96,41 96,41
CY0102480    3,000 ud  FUSIBLE NH1 CLASE A 160-250 A                                   9,18 27,54
CH0131101    1,000 ud  PUERTA 700x 420x 200, CGP 160/400                                 44,72 44,72
TEC9901      1,000 UD  PEQUEÑO MATERIAL FERRETERIA/TORNILLERIA                     0,67 0,67
TEC9961      1,500 ud  PEQUEÑO MATERIAL ELECTRICIDAD                                   0,57 0,86
TO02000      2,000 h   OF. 1ª INSTALADOR                                               14,78 29,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 199,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E15.01.04    UD  ARQUETA REGISTRO BAJA TENSION 600X600                           
Suministro y  ejecución de arqueta con tapadera de B.T., en terrenos compactos, incluy endo ex cav ación de
600x 600x 750/950 mm. (largo x  ancho x  profundidad según canalización) con medios mecánicos, colocación de
arqueta normalizada prefabricada de paredes de hormigón, hormigonada de contorno, recibido de marco para una
tapa normalizada de 62x 62, incluso carga y  retirada a v ertedero de material sobrante, y  complementos de la obra
(protecciones, v allado, etc) Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y  legalizada.

870001       1,000 UD  ARQUETA PREFABRICADA CON TAPADERA Y CERCO 60X60    165,61 165,61
TEC9961      1,030 ud  PEQUEÑO MATERIAL ELECTRICIDAD                                   0,57 0,59
TO02000      0,190 h   OF. 1ª INSTALADOR                                               14,78 2,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 169,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL 
AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE 2007



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E15.01.05    ML  LINEA GENERAL ALIMENTACION 3.5x50MM2/ CU/ RZ1-K(AS)             
Suministro e instalación de Línea general de alimentación ejecutada con cable de cobre de 3'5x 50 mm2., con aisla-
miento de 0,6/1 kV, RZ1-K(AS), no propagador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida, instala-
do en canalización, incluso p.p. de conex ionado de conductores, material de señalización y  p.m.. Medida la longi-
tud instalada, terminada, probada, funcionando y  legalizada.

100150       3,000 ml  CABLE CU 1KV/RZ1-K 50MM2                                        5,87 17,61
100125       1,000 ml  CABLE CU 1KV/RZ1-K 25MM2                                        2,16 2,16
TEC9961      0,040 ud  PEQUEÑO MATERIAL ELECTRICIDAD                                   0,57 0,02
TO02000      0,200 h   OF. 1ª INSTALADOR                                               14,78 2,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E15.01.06    ML  CANALIZACION D.C.PVC CORRUGADO 2T D.160MM                       
Suministro e instalación de canalización subterránea, ejecutada con 2 tubos de PVC de 160mm de diámetro ex te-
rior, doble pared, liso interior y  corrugado ex terior (homologado según UNE EN 50086-2-4) medios aux iliares y
material complementario. Medida la longitud instalada, terminada, probada, funcionando y  legalizada.

100DC160     2,000 ml  TUBO CANALIZACION DC DE 160 MM                                  1,22 2,44
AY010121     0,210 h   MAQUINA RETRO EXCAVADORA                                        5,08 1,07
TO02100      0,100 h   OFICIAL 1ª                                                      14,78 1,48
TEC9961      0,210 ud  PEQUEÑO MATERIAL ELECTRICIDAD                                   0,57 0,12
TO02000      0,070 h   OF. 1ª INSTALADOR                                               14,78 1,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E15.01.07    ML  CANALIZACION D.C.PVC CORRUGADO 2T D.125MM                       
Suminitro e instalacion de canalización empotrada, ejecutada con 2 tubos de PVC de 125mm de diámetro ex terior,
doble pared, liso interior y  corrugado ex terior (homologado según UNE EN 50086-2-4) medios aux iliares y  material
complementario. Medida la longitud instalada, terminada, probada, funcionando y  legalizada.

100DC125     2,000 ml  TUBO CANALIZACION DC DE 125 MM                                  1,19 2,38
TEC9961      1,030 ud  PEQUEÑO MATERIAL ELECTRICIDAD                                   0,57 0,59
TO02000      0,170 h   OF. 1ª INSTALADOR                                               14,78 2,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

APARTADO E15I.02 CIRCUITOS                                                       
E15.02.03    ML  LINEA DISTRIBUCION 4x10+TTMM2/ CU/ RZ1-K(Cca-s1b-d1-a1)         

Suministro e instalación de línea de distribcuion ejecutada con cable de cobre de 4x 10+TTx 10 mm2., con aisla-
miento de 0,6/1 kV, RZ1-K(Cca-s1b-d1-a1), no propagador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad redu-
cida, instalado bajo canalización de PVC rígido, incluso p.p. de conex ionado de conductores, material de señaliza-
ción y  p.m.. Medida la longitud ejecutada, terminada, probada, funcionando y  legalizada.

1001010      5,100 ml  CABLE CU 1KV/RZ1-K 10MM2 (Cca-s1b-d1-a1)                        0,85 4,34
TEC9961      0,150 ud  PEQUEÑO MATERIAL ELECTRICIDAD                                   0,57 0,09
100DC063I    1,100 ml  TUBO CANALIZACION PVC RIGIDO DE 50 MM                           0,28 0,31
TO02000      0,120 h   OF. 1ª INSTALADOR                                               14,78 1,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E15.02.04    ML  LINEA DISTRIBUCION 4X6+TT16MM2/CU/RZ1-K(Cca-s1b-d1-a1)          
Suministro e instalación de línea de distribcuion ejecutada con cable de cobre de 4x 6+TTx 16 mm2., con aislamien-
to de 0,6/1 kV, RZ1-K(Cca-s1b-d1-a1), no propagador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida,
instalado bajo canalización ex istente, incluso p.p. de conex ionado de conductores, material de señalización y
p.m.. Medida la longitud ejecutada, terminada, probada, funcionando y  legalizada.

1001006      4,080 ml  CABLE CU 1KV/RZ1-K 6MM2 (Cca-s1b-d1-a1)                         0,73 2,98
1001016      1,020 ml  CABLE CU 1KV/RZ1-K 16MM2 (Cca-s1b-d1-a1)                        0,88 0,90
TEC9961      0,150 ud  PEQUEÑO MATERIAL ELECTRICIDAD                                   0,57 0,09
TO02000      0,080 h   OF. 1ª INSTALADOR                                               14,78 1,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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E15.02.06    ml  LINEA 2x2,5MM2+TT/0,6/1kV (Cca-s1b-d1-a1)                       
Suministro e instalación de línea eléctrica de 2x 2.5 mm2 +TT, en conductor de cobre no propagador del incendio y
con emisión de humos y  opacidad reducida 0,6/1 kV, RZ1-K(Cca-s1b-d1-a1), instalado en montaje empotrado bajo
tubo corrugado de 25mm, incluso p.p. de cajas de registro, conex ionado de conductores, material de sujeción y
p.m.. Medida la longitud ejecutada, terminada, probada, funcionando y  legalizada.

1007205I     3,060 ml  CABLE CU 1KV/RZ1-K 2'5MM2 (Cca-s1b-d1-a1)                       0,19 0,58
TEC9961      0,100 ud  PEQUEÑO MATERIAL ELECTRICIDAD                                   0,57 0,06
TO02000      0,040 h   OF. 1ª INSTALADOR                                               14,78 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E15.02.22    ML  CANALIZACION 1X50MM DOBLE CAPA                                  
Suministro e instalación de canalización interior para alumbrado, compuesta de 1T.Ø63 mm. corrugado de doble
capa con interior liso, según norma UNE 53.112, en instalación enterrada en el ex terior de la edificación, incluso
p.p. de cajas de registro, sujeciones, fijaciones, hilo guía y  demás elementos de instalación. Medida la longitud eje-
cutada, instalada, terminada, probada, funcionando y  legalizada.

100DC063I    1,100 ml  TUBO CANALIZACION PVC RIGIDO DE 50 MM                           0,28 0,31
TEC9961      0,300 ud  PEQUEÑO MATERIAL ELECTRICIDAD                                   0,57 0,17
TO02000      0,120 h   OF. 1ª INSTALADOR                                               14,78 1,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E15.02.12    ML  BANDEJA ACERO GALVANIZADO 200X60                                
DE BANDEJA CIEGA DE ACERO GALVANIZADO, DIMENSIONES 200X60 MM CON TAPA DE CIERRE CON RE-
SORTE, TOMA DE TIERRA Y PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES, ACCESIORIOS Y SOPORTES. Medida la
longitud ejecutada, instalada, terminada, probada, funcionando y  legalizada.

TL13103      1,000 m   BANDEJA CIEGA DE ACERO GALVANIZADO CON TAPA DE
200X60 MM        

8,60 8,60

TEC9961      0,150 ud  PEQUEÑO MATERIAL ELECTRICIDAD                                   0,57 0,09
TO02000      0,450 h   OF. 1ª INSTALADOR                                               14,78 6,65
TL13104      1,000 ML  TAPA                                                            3,44 3,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

APARTADO E15I.03 INTERRUPTORES                                                   
E15.03.02I   u   INTERRUPTOR DE ENCENDIDO MANUAL CUADRO                          

Interruptor de en encendido manual instalado con cable de cobre H07V-K (Cca-s1b-d1-a1) de 1,5 mm2 de sección
nominal, empotrado y  aislado con tubo de PVC flex ible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera
calidad empotrados y  p.p. de cajas de deriv ación y  ay udas de albañilería; construido según REBT. Medida la uni-
dad ejecutada, terminada, probada, funcionado y  legalizada.

ATC00100     0,180 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

29,15 5,25

TO01800      0,600 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 11,54
IE01900I     45,000 m   CABLE COBRE 1x 1,5 mm2 1KV/RZ1-K (Cca-s1b-d1-a1)               0,24 10,80
IE11000I     1,000 u   INTERRUPTOR SENCILLO CUADRO                                     0,83 0,83
IE11900      15,000 m   TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm                      0,09 1,35
WW00300      0,300 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,27 0,08
WW00400      0,500 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,15 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E15.03.01    u   INTERRUPTOR CREPUSCULAR                                         
Instalación de Interruptor crepuscular con retardo gris claro.
Interv alo de ajuste/umbral de conmutación: entre 3 y  2000 lux .
Retardo
- al encender: aprox . 40 segundos.
- al apagar: aprox . 100 segundos.,230v  ,con salida libre de potencial. Incluso conex ionado, accesorios y  pequeño
material.
Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y  legalizada.

TO02000      0,100 h   OF. 1ª INSTALADOR                                               14,78 1,48
08ECC00102V  10,000 m   CIRCUITO MONOFÁSICO 2x 1,5 mm2 EMPOTRADO                    2,48 24,80
IV00090V     1,000 u   INTERRUPTOR CREPUSCULAR                                         37,97 37,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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APARTADO E15I.04 PUNTOS DE LUZ                                                   
E15.04.01    ud  P.LUZ SENCILLO EMPOTRADO                                        

Suministro e instalación de punto de luz sencillo en montaje empotrado, realizado caja de registro, caja de meca-
nismo univ ersal con tornillo, interruptor con su marco respectiv o de primera calidad, regletas de conex ión, incluso
p.p. de tubo coarrugado de 20 mm y  conductores de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 0.6/1KV
Y 750 V. y  sección 1,5 mm2. no propagador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida
(Cca-s1b-d1-a1) desde mecanismo hasta punto. Medida la unidad instalada, terminada, probada, funcionando y  le-
galizada.

1000C20      8,000 ml  TUBO COARRUGADO DE 20 MM                                        0,08 0,64
10071051     60,000 ml  CABLE CU 1KV/RZ1-K 1'5MM2 (Cca-s1b-d1-a1)                       0,13 7,80
SO005625     1,000 ud  CAJA MEC. UNIVERSAL PLADUR 1E 68X46,5                           0,54 0,54
13           1,000 ud  CAJA REGISTRO PLADUR 100X100X45                                 1,00 1,00
LE077010     1,000 ud  INTERRUPTOR MOSAIC 10A, 1 P                                     2,12 2,12
LE080251     1,000 ud  BASTIDOR MECANIMOS MOSAIC 1 ELEMENTO                         0,70 0,70
LE078802     1,000 ud  PLACA EMBELLECEDORA, MOSAIC, 1 ELEMENTO                     0,89 0,89
TEC9961      0,240 ud  PEQUEÑO MATERIAL ELECTRICIDAD                                   0,57 0,14
TO02000      0,550 h   OF. 1ª INSTALADOR                                               14,78 8,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E15.04.02    ud  P.LUZ CONMUTADO EMPOTRADO                                       
Suministro e instalación de punto de luz conmutado en montaje empotrado, realizado con caja de registro, caja de
mecanismos univ ersal con tornillo, dos conmutadores con su marco respectiv o de primera calidad y  regletas de
conex ión, incluos p.p. de tubo coarrugado de 20 mm y  conductores de cobre unipolar aislados para una tensión
nominal de 0.6/1Kv  Y 750 V. y  sección 1,5 mm2. no propagador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad
reducida (Cca-s1b-d1-a1) desde mecanismos hasta punto. Medida la unidad instalada, terminada, probada, funcio-
nando y  legalizada.

1000C20      8,000 ml  TUBO COARRUGADO DE 20 MM                                        0,08 0,64
10071051     60,000 ml  CABLE CU 1KV/RZ1-K 1'5MM2 (Cca-s1b-d1-a1)                       0,13 7,80
SO005625     2,000 ud  CAJA MEC. UNIVERSAL PLADUR 1E 68X46,5                           0,54 1,08
13           1,000 ud  CAJA REGISTRO PLADUR 100X100X45                                 1,00 1,00
LE077011     2,000 ud  CONMUTADOR MOSAIC 10A, 1 P                                      3,13 6,26
LE080251     2,000 ud  BASTIDOR MECANIMOS MOSAIC 1 ELEMENTO                         0,70 1,40
LE078802     2,000 ud  PLACA EMBELLECEDORA, MOSAIC, 1 ELEMENTO                     0,89 1,78
TEC9961      0,200 ud  PEQUEÑO MATERIAL ELECTRICIDAD                                   0,57 0,11
TO02000      0,700 h   OF. 1ª INSTALADOR                                               14,78 10,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E15.04.01I   ud  P.LUZ SUELTO SUPERFICIAL                                        
Suministro e instalación de punto de luz suelto en montaje superficial, realizado caja de registro, incluso p.p. de tu-
bo coarrugado de 20 mm y  conductores de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y  sección
1,5 mm2. no propagador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida (Cca-s1b-d1-a1) desde meca-
nismo hasta punto. Medida la unidad instalada, terminada, probada, funcionando y  legalizada.

1000C20D     8,000 ml  TUBO RIGIDO PVC DE 20 MM                                        0,10 0,80
10071051     24,000 ml  CABLE CU 1KV/RZ1-K 1'5MM2 (Cca-s1b-d1-a1)                       0,13 3,12
TEC9961      0,240 ud  PEQUEÑO MATERIAL ELECTRICIDAD                                   0,57 0,14
TO02000      0,550 h   OF. 1ª INSTALADOR                                               14,78 8,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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E15.04.03    ud  P.LUZ SENCILLO SUPERFICIAL ESTANCO                              
Suministro e instalación de punto de luz sencillo en montaje estanco superficial, realizado caja de registro, caja de
mecanismo superficial, interruptor estanco con su marco respectiv o de primera calidad, regletas de conex ión, in-
cluso p.p. de tubo rigido de PVC de 20 mm y  conductores de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de
750 V. y  sección 1,5 mm2. no propagador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida
(Cca-s1b-d1-a1) desde mecanismo hasta punto. Medida la unidad instalada, terminada, probada, funcionando y  le-
galizada.

10PCV20      5,000 ml  TUBO RIGIDO PVC DE 20 MM                                        0,34 1,70
10071051     24,000 ml  CABLE CU 1KV/RZ1-K 1'5MM2 (Cca-s1b-d1-a1)                       0,13 3,12
SO000715     1,000 ud  CAJA REGISTRO IP65/IK07 100X100X55, C/C                         1,69 1,69
LE069711     1,000 ud  INTERR.-CONMUT. SUPER. IP55, PLEXO                              4,47 4,47
TEC9961      0,420 ud  PEQUEÑO MATERIAL ELECTRICIDAD                                   0,57 0,24
TO02000      0,500 h   OF. 1ª INSTALADOR                                               14,78 7,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E15.04.06    UD  PULSADOR Y SISTEMA DE APERTURA DE PUERTA                        
PULSADOR Y SISTEMA DE APERTURA ELECTRICA DE PUERTAS, CONSISTENTE EN MECANISMO PULSA-
DOR EMPOTRADO,CABLEADO EN COBRE DE 2.5 MM2, BAJO TUBO DE PVC DE 13 MM2 HASTA EL MECA-
NISMO DE APERTRUA ELECTRICO DE LA PUERTA, INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA, CONEXIONES,
PRUEBA, MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA, instalada, terminada, probada, funcionando y  legalizada.

ATC00100     2,000 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

29,15 58,30

TO01800      3,000 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 57,69
IE11900      30,000 m   TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm                      0,09 2,70
IE11500      1,000 u   PULSADOR                                                        0,59 0,59
5555         1,000 u   CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE                                     0,14 0,14
IE01800      280,000 m   CABLE COBRE 1X1 MM2/750 V                                       0,58 162,40
WW00300      0,300 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,27 0,08
WW00400      0,500 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,15 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 281,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E15.04.04    ud  P.LUZ ALUMBRADO EMERGENCIAS SUPERFICIAL                         
Suministro e instalación de punto de luz para alimentación de aparato de emergencia en montaje empotrado, reali-
zado con caja de registro y  p.p. de tubo rigido PVC de 20 mm y  conductores de cobre unipolar aislados para una
tensión nominal de 0.6/1KV Y 750 V. y  sección 1,5 mm2. no propagador del incendio y  con emisión de humos y
opacidad reducida (Cca-s1b-d1-a1) desde luminaria hasta punto de conex ión. Medida la unidad ejecutada, termina-
da, probada, funcionando y  legalizada.

10PCV20      4,000 ml  TUBO RIGIDO PVC DE 20 MM                                        0,34 1,36
10071051     30,000 ml  CABLE CU 1KV/RZ1-K 1'5MM2 (Cca-s1b-d1-a1)                       0,13 3,90
SO000715     1,000 ud  CAJA REGISTRO IP65/IK07 100X100X55, C/C                         1,69 1,69
TEC9961      1,280 ud  PEQUEÑO MATERIAL ELECTRICIDAD                                   0,57 0,73
TO02000      0,400 h   OF. 1ª INSTALADOR                                               14,78 5,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL 
AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE 2007



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO E15I.05 PUESTA A TIERRA                                                 
E15.05.01    u   PICA DE PUESTA A TIERRA                                         

DE PICA DE PUESTA A TIERRA FORMADA POR ELECTRODO DE ACERO RECUBIERTO DE COBRE DE 14
mm. DE DIAMETRO Y 2 m DE LONGITUD, INCLUSO HINCADO Y CONEXIONES, CONSTRUIDA SEGUN REBT.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, terminada, probada, funcionando y  legalizada.

MR120146     1,000 ud  PICA ACERO-COBRE 300 MICRAS, 2M/14'2MM                          9,51 9,51
ER265704     1,000 ud  SOLDADURA EXOTERMICA 65 GR.R.M.                                 1,76 1,76
ER00001G     1,000 ud  GASTO MOLDE SOLDADURA EXOTERMICA                               0,88 0,88
TEC9961      0,500 ud  PEQUEÑO MATERIAL ELECTRICIDAD                                   0,57 0,29
TO02000      1,000 h   OF. 1ª INSTALADOR                                               14,78 14,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E15.05.03    ud  PUENTE DE COMPROBACION RED DE TIERRA                            
Suministro e instalación de puente de comprobación de red de puesta a tierra con seccionamiento, incluso coloca-
ción en arqueta y  conex iones, construida según NTE/IEP-5 y  REBT. Medida la unidad instalada, terminada, proba-
da, funcionando y  legalizada.

AT00020H     1,000 ud  PUENTE COMPROB. 4x (8/10-50/70), LATON                           24,76 24,76
TEC9961      0,500 ud  PEQUEÑO MATERIAL ELECTRICIDAD                                   0,57 0,29
TO02000      0,250 h   OF. 1ª INSTALADOR                                               14,78 3,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E15.05.04    m   LINEA PRINCIPAL DE PUESTA A TIERRA                              
Línea principal de puesta a tierra, instalada con conductor desnudo de 25 mm2 de sección nominal, aislado con tu-
bo de PVC rígido de 25 mm de diámetro y  1,25 mm de pared, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de deri-
v ación grapas, piezas especiales, ay udas de albañilería, construida según REBT. Medida desde la arqueta de co-
nex ion hasta la primera deriv ación, terminada, probada, funcionando y  legalizada.

1000C25      0,500 ml  TUBO COARRUGADO DE 25 MM                                        0,10 0,05
10PCV25      0,500 ml  TUBO RIGIDO PVC DE 25 MM                                        0,46 0,23
SO000715     0,080 ud  CAJA REGISTRO IP65/IK07 100X100X55, C/C                         1,69 0,14
13           0,080 ud  CAJA REGISTRO PLADUR 100X100X45                                 1,00 0,08
1007035      1,020 ml  CABLE CU 750V/ES07Z1-K 35MM2                                    2,59 2,64
TEC9961      0,150 ud  PEQUEÑO MATERIAL ELECTRICIDAD                                   0,57 0,09
TO02000      0,190 h   OF. 1ª INSTALADOR                                               14,78 2,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E15.05.05    ud  CABLE COBRE DESNUDO 35MM2                                       
Suministro e instalación de conducción de puesta a tierra instalada con conductor de cobre desnudo de 35 mm2.
de sección nominal, incluso ex cav ación, relleno, p.p. de ay udas de albañilería y  conex iones mediante soldadura
aluminotérmica; construida según NTE/IEP-4 y  REBT. Medida la longitud instalada, terminada, probada, funcionan-
do y  legalizada.

100D016      1,000 ml  CABLE COBRE DESNUDO DE 32 MM2                                   1,26 1,26
ER265703     0,150 ud  SOLDADURA EXOTERMICA 45 GR.R.M.                                 1,47 0,22
ER00001G     1,000 ud  GASTO MOLDE SOLDADURA EXOTERMICA                               0,88 0,88
TEC9961      0,500 ud  PEQUEÑO MATERIAL ELECTRICIDAD                                   0,57 0,29
TO02000      0,100 h   OF. 1ª INSTALADOR                                               14,78 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E15.05.06    ud  ARQUETA PUESTA A TIERRA                                         
Suministro e instalación de arqueta de conex ión de puesta a tierra de 40x 40x 40cm. formada por fabrica de ladrillo
macizo de medio pie de espesor, solera de hormigón H-20 y  tapa de hormigón H-20 con cerco de perfil laminado l
60.6; tubo de PVC de 60mm. de diámetro interior y  punto de puesta a tierra, incluso ex cav ación, relleno, transporte
de las tierras sobrantes a v ertedero y  conex iones; construida según NTE/IEP-6 y  REBT. Medida la unidad instala-
da, terminada, probada, funcionando y  legalizada.

AT00010H     1,000 ud  ARQUETA P.TIERRA POLIETILENO 250X250X250                       30,81 30,81
AYMA0171     10,000 ud  ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS ALBAÑILERIA                       0,67 6,70
TO02100      1,000 h   OFICIAL 1ª                                                      14,78 14,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL 
AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE 2007



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO E15I.07 TOMAS CORRIENTE                                                 
E15.07.02    ud  BASE ENCHUFE SCHUKO EMPOTRADA 16 A                              

Suministro e instalación de base de enchufe con toma de tierra lateral en montaje empotrado, realizado con caja de
registro, cajas de mecanismo univ ersal con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko", así como
su marco respectiv o de primera calidad y  regletas de conex ión, incluso p.p. de tubo corrugado de 20 mm y  con-
ductores de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 0.6/1kV y  750 V. y  sección 2,5 mm2. no propa-
gador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida (Cca-s1b-d1-a1) desde base hasta caja de cone-
x ion. Medida la unidad instalada, terminada, probada, funcionando y  legalizada.

1000C20      8,000 ml  TUBO COARRUGADO DE 20 MM                                        0,08 0,64
1007205I     33,000 ml  CABLE CU 1KV/RZ1-K 2'5MM2 (Cca-s1b-d1-a1)                       0,19 6,27
SO005625     1,000 ud  CAJA MEC. UNIVERSAL PLADUR 1E 68X46,5                           0,54 0,54
13           1,000 ud  CAJA REGISTRO PLADUR 100X100X45                                 1,00 1,00
LE077211     1,000 ud  TOMA CORRIENTE SCHUKO MOSAIC 16A, 2P+TT                     2,22 2,22
LE080251     1,000 ud  BASTIDOR MECANIMOS MOSAIC 1 ELEMENTO                         0,70 0,70
LE078802     1,000 ud  PLACA EMBELLECEDORA, MOSAIC, 1 ELEMENTO                     0,89 0,89
TEC9961      0,830 ud  PEQUEÑO MATERIAL ELECTRICIDAD                                   0,57 0,47
TO02000      0,500 h   OF. 1ª INSTALADOR                                               14,78 7,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E15.07.03    ud  BASE ENCHUFE SCHUKO SUPERFICIAL ESTANCA                         
Suministro e instalación de base de enchufe con toma de tierra lateral en montaje superficial estanca, realizado con
caja de registro, cajas de mecanismo superficial, base enchufe estanca 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko", así
como su marco respectiv o de primera calidad y  regletas de conex ión, incluso p.p. de tubo rigido de PVC de 20
mm y  conductores de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y  sección 2,5 mm2. no propa-
gador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida desde base hasta caja de conex ion. Medida la
unidad instalada, terminada, probada, funcionando y  legalizada.

10PCV20      3,000 ml  TUBO RIGIDO PVC DE 20 MM                                        0,34 1,02
1007205      9,600 ml  CABLE CU 750V/ES07Z1-K 2'5MM2                                   0,19 1,82
SO000715     0,700 ud  CAJA REGISTRO IP65/IK07 100X100X55, C/C                         1,69 1,18
LE069733     1,000 ud  TOMA CORRIENTE SCHUKO, SUPER. IP55, PLEXO                   5,69 5,69
TEC9961      0,160 ud  PEQUEÑO MATERIAL ELECTRICIDAD                                   0,57 0,09
TO02000      0,500 h   OF. 1ª INSTALADOR                                               14,78 7,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E15.07.01    ud  UNIDAD CAJA DE SUELO 4T/C+2RJ45                                 
Suministro e instalación de puesto trabajo con tomas de corriente y  sistema v oz-datos 6 av anzado, empotrado en
suelo, compuestos por 4 tomas de corriente tipo schuko de 2 polos con toma de tierra lateral, dos blancas y  dos
rojas, 2 bastidor para mecanismos v oz-datos, con 2 tomaS doble RJ-45 y  1 mecanismo ciego, caja para empotrar
con marco embellecedor, incluso p.p. de triple tubo corrugado de 20 mm y  doble linea con conductores de cobre
unipolar aislados para una tensión nominal de 0.6/1kV y  750 V. y  sección 2,5 mm2. no propagador del incendio y
con emisión de humos y  opacidad reducida (Cca-s1b-d1-a1) desde base hasta caja de conex ion. el sistema será
compatible con categoría 6a en cuanto a distancias de separación con el cableado electrico. Medida la unidad ins-
talada, terminada, probada, funcionando y  legalizada.

1000C20      27,000 ml  TUBO COARRUGADO DE 20 MM                                        0,08 2,16
1007205I     42,000 ml  CABLE CU 1KV/RZ1-K 2'5MM2 (Cca-s1b-d1-a1)                       0,19 7,98
LE080126M    1,000 ud  CAJA EMPOTRAR SUELO 4TC/2RJ45 6A                                22,43 22,43
LE077211     2,000 ud  TOMA CORRIENTE SCHUKO MOSAIC 16A, 2P+TT                     2,22 4,44
LE077218     2,000 ud  TOMA CORRI. SCHUKO MOSAIC 16A, 2P+TT ROJA                   2,22 4,44
LE077071M    1,000 ud  TAPA CAJA 6 MECANISMOS                                          1,04 1,04
LE080266M    6,000 ud  BASTIDOR MECANISMOS                                             2,20 13,20
TEC9961      0,580 ud  PEQUEÑO MATERIAL ELECTRICIDAD                                   0,57 0,33
TO02000      1,000 h   OF. 1ª INSTALADOR                                               14,78 14,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL 
AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE 2007



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E15.07.01P   ud  UNIDAD CAJA DE PARED 4T/C+2RJ45                                 
Suministro e instalación de puesto trabajo con tomas de corriente y  sistema v oz-datos 6 av anzado, superficial de
pared, compuestos por 4 tomas de corriente tipo schuko de 2 polos con toma de tierra lateral, dos blancas y  dos
rojas, 2 bastidor para mecanismos v oz-datos, con 2 tomaS doble RJ-45 y  1 mecanismo ciego, caja para empotrar
con marco embellecedor, incluso p.p. de triple tubo corrugado de 20 mm y  doble linea con conductores de cobre
unipolar aislados para una tensión nominal de 0.6/1kV y  750 V. y  sección 2,5 mm2. no propagador del incendio y
con emisión de humos y  opacidad reducida (Cca-s1b-d1-a1) desde base hasta caja de conex ion. el sistema será
compatible con categoría 6a en cuanto a distancias de separación con el cableado electrico. Medida la unidad ins-
talada, terminada, probada, funcionando y  legalizada.

1000C20      27,000 ml  TUBO COARRUGADO DE 20 MM                                        0,08 2,16
1007205I     42,000 ml  CABLE CU 1KV/RZ1-K 2'5MM2 (Cca-s1b-d1-a1)                       0,19 7,98
LE080127M    1,000 ud  CAJA SUPERFICIAL DE PARED 4TC/2RJ45 6A                          26,41 26,41
LE077211     2,000 ud  TOMA CORRIENTE SCHUKO MOSAIC 16A, 2P+TT                     2,22 4,44
LE077218     2,000 ud  TOMA CORRI. SCHUKO MOSAIC 16A, 2P+TT ROJA                   2,22 4,44
LE077072M    1,000 ud  TAPA CAJA 6 MECANISMOS                                          1,75 1,75
LE080266M    6,000 ud  BASTIDOR MECANISMOS                                             2,20 13,20
TEC9961      0,580 ud  PEQUEÑO MATERIAL ELECTRICIDAD                                   0,57 0,33
TO02000      1,000 h   OF. 1ª INSTALADOR                                               14,78 14,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO E15I.08 CUADROS                                                         

SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL 
AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE 2007



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E15.08.01M   UD  CUADRO GENERAL DE COLEGIO                                       
Suministro e instalación de cuadro general de distribución eléctrico para mando y  protección tipo ABB o equiv alen-
te, montaje superficial sobre base de SUELO, constituido por:
- Armario de chapa con puerta opaca y  cerradura con enclav amiento de llav e, con capacidad suficiente para alojar
los elementos descritos en el esquema unifilar,más un 30 % de espacio libre, equipado con placas de montaje, ca-
rriles, soportes, paneles embellecedores y  ciegos, portaplanos, etc.
- 1 ANALIZADOR DE REDES CON SALIDA COMPATIBLE BACNET Y MODBUS
- 1 Automático 160A/ 4P/ 15KA con protección diferencial por toroidal 30mA selectiv o.
- Protector sobretensiones transitorias y  permanentes trifásico 400V.
- 1 Automáticos 50A/ 4P/ 15KA.
- 2 Automáticos 40A/ 4P/ 15KA.
- 1 Automáticos 32A/ 4P/ 15KA.
- 1 Automáticos 16A/ 4P/ 15KA.
- 5 Automático 40A/ 2P/ 4.5KA.
- 1 Automático 20A/ 2P/ 4.5KA
- 41 Automáticos 16A/ I+N/ 4.5KA
- 13 Automáticos 10A/ I+N/ 4.5KA
- 5 Diferenciales clase AC, 40A/2P/30mA.
- 5 Diferenciales clase AC, 25A/2P/30mA.
- 6 Diferenciales clase Asi, 25A/2P/30mA.
- 1 Diferenciales clase Ac, 25A/4P/30mA.
- 1 Diferenciales clase Asi, 40A/4P/30mA.
- 8 Interruptores de cuadro 10A
- 4 Contactores 10A/2P, bobina a 230V.
- 1 Reloj diario con reserv a de simple circuito conmutado de 10A.
- Bornes de conex ión para salidas
- Rotulación de elementos.
El cuadro dará serv icio al CGPy M, CS-P0 y  CS-P1.
Se prev eerán e instalarán todas las maniobras necesarias para el correcto funcionamiento del cuadro y  funciona-
miento de equipos maniobrados desde éste.
La instalación del cuadro se realizará instalando en cabecera un repartidor, y  disponiendo a la salida de bornera.
Tanto los cables como las borneras irán señalizadas conforme nomenclatura del esquema unifilar, disponiendo pa-
ra ello de anillas serigrafiadas para los cables y  de etiquetas de señalización para las borneras. Igualmente se no-
menclará cada una de las protecciones de salida hacia circuitos usando la misma nomenclatura. Incluso puerta
metálica, barras eléctricas o repartidor, piezas distanciadoras y  de unión, tornillería, bases, perfiles, paneles, fronta-
les, cierres, tiradores, estructura, peines, conectores, bornera, anillas señalizadoras y  etiquetaje en general, bridas
de fijación y  todos los accesorios y  piezas necesarios para su completa conclusión así como ay udas de albañile-
ría y  pequeño material. El cuadro quedará perfectamente ordenado. Medida la unidad totalmente montada, instala-
da, rotulada conforme con esquema unifilar y  funcionando.

CG.0.1-1M    1,000 UD  COFRE METALICO S/ ESQUEMA + 30% LIBRE CON PUERTA
PLENA          

474,24 474,24

CG.01-12M    1,000 UD  APARAMENTA S/ESQUEMA E INDICACIONES MEMORIA FASE 1
0.1          

2.317,83 2.317,83

TEC9961      100,000 ud  PEQUEÑO MATERIAL ELECTRICIDAD                                   0,57 57,00
TO02000      24,000 h   OF. 1ª INSTALADOR                                               14,78 354,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.203,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL 
AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE 2007



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E15.08.07M   UD  CUADRO SECUNDARIO S.MAQU.                                       
Suministro e instalación de cuadro general de distribución eléctrico para mando y  protección tipo ABB o equiv alen-
te, montaje superficial sobre base de pared IP65, constituido por:
- Armario de chapa con puerta opaca IP65 y  cerradura con enclav amiento de llav e, con capacidad suficiente para
alojar los elementos descritos en el esquema unifilar,más un 30 % de espacio libre, equipado con placas de monta-
je, carriles, soportes, paneles embellecedores y  ciegos, portaplanos, etc.
- 1 Automático 40A/ 4P/ 4.5KA.
- 1 Automático 25A/ 4P/ 4.5KA.
- 2 Automático 20A/ 2P/ 4.5KA.
- 22 Automáticos 16A/ I+N/ 4.5KA.
- 2 Automáticos 10A/ I+N/ 4.5KA.
- 1 Diferenciales clase AC, 40A/4P/30mA.
- 13 Diferenciales clase AC, 25A/2P/30mA.
- 9 Contactores 10A/4P, bobina a 230V.
- 2 Interruptores de cuadro 10A
- 2 Relé térmico 0.63-1A
- 4 Relé térmico 1-1.6A
- 2 Relé térmico 1.6-2.4A
- 1 Relé térmico 2.4-4A
- 1 Reloj diario con reserv a de simple circuito conmutado de 10A.
- Bornes de conex ión para salidas
- Rotulación de elementos.
El cuadro dará serv icio al CS-SALA DE MÁQUINAS.
Se prev eerán e instalarán todas las maniobras necesarias para el correcto funcionamiento del cuadro y  funciona-
miento de equipos maniobrados desde éste.
La instalación del cuadro se realizará instalando en cabecera un repartidor, y  disponiendo a la salida de bornera.
Tanto los cables como las borneras irán señalizadas conforme nomenclatura del esquema unifilar, disponiendo pa-
ra ello de anillas serigrafiadas para los cables y  de etiquetas de señalización para las borneras. Igualmente se no-
menclará cada una de las protecciones de salida hacia circuitos usando la misma nomenclatura. Incluso puerta
metálica, barras eléctricas o repartidor, piezas distanciadoras y  de unión, tornillería, bases, perfiles, paneles, fronta-
les, cierres, tiradores, estructura, peines, conectores, bornera, anillas señalizadoras y  etiquetaje en general, bridas
de fijación y  todos los accesorios y  piezas necesarios para su completa conclusión así como ay udas de albañile-
ría y  pequeño material. El cuadro quedará perfectamente ordenado. Medida la unidad totalmente montada, instala-
da, rotulada conforme con esquema unifilar y  funcionando.

CG.0.1-1C1M  1,000 UD  COFRE METALICO S/ ESQUEMA + 30% LIBRE CON PUERTA
PLENA          

245,58 245,58

CG.01-1A1M   1,000 UD  APARAMENTA S/ESQUEMA E INDICACIONES MEMORIA            850,03 850,03
TEC9961      100,000 ud  PEQUEÑO MATERIAL ELECTRICIDAD                                   0,57 57,00
TO02000      18,000 h   OF. 1ª INSTALADOR                                               14,78 266,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.418,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

D27AE230     Ud  OCA LOCAL EDIFICIO                                              
Ud. Gastos Inspeccion inicial por OCA (Organismo de Control Autorizado) para instalacion de BT de publica concu-
rrencia , incluido certificado de entidad inspectora.  Según ITC-BT-05. Medida la unidad completada.

U30AE105     1,000 Ud  Inspec.inicial según Organismo de Control                       315,00 315,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 315,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS QUINCE EUROS

SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL 
AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE 2007



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO E15I.09 ILUMINACION                                                     
D28AA003     Ud  REGL. ESTANCA IP66 2x58W-BAL.ELECTRÓN-DIFUSOR+CUERPO POLICARBONA

Ud. suministro de todos los materiales e instalación de luminaria, formada por:
- Luminaria propiamente dicha, marca Ilusol, modelo SI 3 PT8 HF para 2x T8 de 58W, cód.83205 o equiv alente.
- Dos lámparas TL-D de 51W/840 cada una marca Philips, modelo MASTER TL-D ECO o equiv alente.
- Equipo electrónico con precaldeo.
- Regletas, prensaestopas, abrazaderas, conectores, sujeciones, portalámparass, tornillería y  resto de material ap-
to para pladur necesario para la completa terminación de cada una de las unidades.
Se instalará cada luminaria en las posiciones especificadas en planos y  proy ecto. Incluso replanteo, Ecotasa o
Ecoraee o cargo RAEE y  ay udas de albañilería. Medida la unidad totalmente instalada, colocada, comprobada y
funcionando.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

D28AA0142    Ud  DOWNLIGHT 2xPL-C 18W CON EQUIPO ELECTRÓNICO                     
Ud. suministro de todos los materiales e instalación de luminaria, formada por:
- Luminaria propiamente dicha para empotrar en falso techo marca Philips, modelo DN131B D165 1x LED10S/840 o
equiv alente, y  equipo electrónico. Modelo redondo, color blanco.
- Regletas, prensaestopas, abrazaderas, conectores, sujeciones, portalámparass, tornillería y  resto de material ap-
to para pladur necesario para la completa terminación de cada una de las unidades.
Se instalará cada luminaria en las posiciones especificadas en planos y  proy ecto, a una altura con respecto al
suelo indicada en la memoria justificativ a del D.B. HE-3. Incluso replanteo, Ecotasa o Ecoraee o cargo RAEE y
ay udas de albañilería. Medida la unidad totalmente instalada, colocada, comprobada y  funcionando.

U31AA0142    1,000 Ud  PHILIPS DN131B D165 1x LED10S/840                                16,85 16,85
TO01800      0,100 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 1,92
TA00200      0,100 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           14,00 1,40
WW00300      5,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,27 1,35
WW00300J     5,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES PARA

PLADUR          
0,38 1,90

WW00400      10,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,15 1,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

08ELL0EME2   u   EMERGENCIA SUPERFICIE 95 LUM                                    
Suministro y  colocación de Luminaria de emergencia de 95 lúmenes tipo HIDRA N2 de la marca Daisalux  o equi-
v alente, incluso colocación y  conex ionado, ay udas de albañilería y  accesorios; construido según REBT. Medida
la unida instalada.

TO01800      0,070 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 1,35
WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,27 0,27
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,15 0,15
U30QA201M    1,000 Ud  Bloq.aut.emer.DAISALUX HIDRA N2 95LUM O EQU.                    22,09 22,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

08ELL0EME3   u   EMERGENCIA SUPERFICIE 150 LUM                                   
Suministro y  colocación de Luminaria de emergencia de 150 lúmenes tipo HYDRA LD 3N3  de la marca Daisalux  o
equiv alente, incluso colocación y  conex ionado, ay udas de albañilería y  accesorios; construido según REBT. Me-
dida la unida instalada.

TO01800      0,070 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 1,35
WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,27 0,27
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,15 0,15
U30QA202M    1,000 Ud  Bloq.aut.emer.DAISALUX HYDRA LD 3N3 150LUM O EQU.            25,04 25,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL 
AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE 2007



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08ELL0EME5   u   EMERGENCIA SUPERFICIE 215 LUM                                   
Suministro y  colocación de Luminaria de emergencia de 150 lúmenes tipo HYDRA 2N5 de la marca Daisalux  o
equiv alente, incluso colocación y  conex ionado, ay udas de albañilería y  accesorios; construido según REBT. Me-
dida la unida instalada.

TO01800      0,070 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 1,35
WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,27 0,27
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,15 0,15
U30QA203M    1,000 Ud  Bloq.aut.emer.DAISALUX HYDRA 2N5 215LUM O EQU.                 28,34 28,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E15.09.12V   UD  LUMINARIA aplique PHILIPS CoreLine WL120V 24W                   
Suministro e instalación de luminaria aplique de ex terior, modelo aplique PHILIPS CoreLine WL120V 24W o equiv a-
lente, y  elementos de sujeción y  conex ión. Medida la unidad instalada, terminada, probada, funcionando y  legali-
zada.

DIS026TVV    1,000 UD  aplique PHILIPS CoreLine WL120V 24W                             61,54 61,54
TEC9961      15,000 ud  PEQUEÑO MATERIAL ELECTRICIDAD                                   0,57 8,55
TP00100      0,750 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,37 10,78
TO02100      0,750 h   OFICIAL 1ª                                                      14,78 11,09
TO02000      1,000 h   OF. 1ª INSTALADOR                                               14,78 14,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1502FJIM004  Ud  LUMIN. CIRCULAR SUPERF. VARIANT I CIRCULAR S C 600              
Ud. suministro de todos los materiales e instalación de luminaria, formada por:
- Luminaria, marca LLEDÓ modelo VARIANT I S CIRCULAR LED840 35W D600 NR o equiv alente que cumpla las
especificaciones de la UNE 12464-1.
- Fuente de luz tipo LED840.
- Potencia 35W.
- UGR 19
- Regletas, prensaestopas, abrazaderas, conectores, sujeciones, portalámparass, tornillería y  resto de material ap-
to para pladur necesario para la completa terminación de cada una de las unidades.
Se instalará cada luminaria en las posiciones especificadas en planos y  proy ecto. Incluso replanteo, Ecotasa o
Ecoraee o cargo RAEE y  ay udas de albañilería. Medida la unidad totalmente instalada, colocada, comprobada y
funcionando.

TO01800      0,200 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 3,85
TA00200      0,200 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           14,00 2,80
WW00300      5,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,27 1,35
WW00400      10,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,15 1,50
FJIM042      1,000 Ud  LUMIN. CIRCULAR SUPERFICIE VARIANT I S MICRO LED840

35W D600 NR 
174,73 174,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 184,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL 
AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO C.02EE INSTALACION SOLAR 6vehiculos                                    
D45AC185     Ud  MÓD. FOTOVOLTAICO SW300 de 300 Wp                               

Ud. Módulo fotov oltaico de silicio monocristalino, marca SolarWorld, modelo SW300 o equiv alente, potencia nomi-
nal 300 W con tolerancia -0/+2,5 %, clase de protección II, características eléctricas principales Voc=40 Vcc,
Vpmp=32.6 Vcc, Icc=9.83 A, Ipmp=9.31 A, dotado de toma de tierra, grado de protección IP65 con diodos de
by -pass, conex ión mediante multicontacto, bornera atornillable, incluso accesorios y  parte proporcional de pequeño
material para amarre a estructura (no incluida). Completamente montado, probado y  funcionando

TO01800      0,250 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 4,81
U45BC185     1,000 Ud  Panel SW300 de 300 Wp                                           232,61 232,61
%45GL900     0,500 %   Pequeño material eléctrico                                      237,40 1,19
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    238,60 7,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 245,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

D45CB031M1   Ud  INVERSOR FRONIUS SYMO 15.0-3-m                                  
Ud. Inv ersor FRONIUS SYMO 15.0-3-m de 15kW de potencia nominal, potencia máx ima 15 Wp, rendimiento má-
x imo 96%. Dos entradas para conectores rápidos Multicontact, pantalla LCD, caja para ex terior (IP45), incluy endo
control de red y  equipos de seguridad, preparado para comunicación con otro inv ersor o datalogger, incluso acce-
sorios y  parte proporcional de pequeño material. Completamente montado, probado y  funcionando.

TO01800      3,000 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 57,69
U45DB121V    1,000 Ud  Inv ersor FRONIUS SYMO 15.0-3-m                                  1.696,85 1.696,85
%45GL900     0,500 %   Pequeño material eléctrico                                      1.754,50 8,77
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    1.763,30 52,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.816,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

D45DA110M1   Ud  C. M. P. PARA 15 kW C.C.                                        
Ud. Cuadro para protección en el lado de corriente continua formado por caja estanca, con grado de protección
IP65 precintable para 3 líneas de 5kW cada una formado por, dos fusibles por línea, tres descargadores de sobre-
tensión unipolares para 40kA y  600V, protección térmica y  diferencial en continua, interruptor de corte en carga y
relé de protección de corriente inv ersa, incluso accesorios y  pequeño material. Completamente montado, probado
y  funcionando.

TO01800      1,200 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 23,08
U45GE160M1   1,000 Ud  Caja con v entana precintable, 50mód, IP55                       61,51 61,51
U45GG100M1   1,000 Ud  Protecciones CC y  mando 15-kW C.C.                              292,35 292,35
%45GL900     0,500 %   Pequeño material eléctrico                                      376,90 1,88
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    378,80 11,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 390,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

D45DB110M1   Ud  C. M. P. PARA 15 kW C.A./10kA                                   
Ud. Cuadros para mando y  protección, en instalación tipo de 15kW, en el lado de corriente alterna formado por caja
estanca, con grado de protección IP55, colocada en salida de inv ersor dotada de interruptor automático y  diferen-
cial, protección contra sobretensiones transitorias y  permanentes, analizador de redes (incluidos sus toroidales co-
nectados ala entrada del cuadro general), equipo de control dinámico de potencia compatible con el analizador de
redes y  el inv ersor seleccionado, con posibilidad de regulación para iny ección 0, incluso accesorios y  pequeño
material. Montado según esquema unifilar y  RBT. Completamente montado, probado y  funcionando.

TO01800      1,000 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 19,23
U45GE160M1   1,000 Ud  Caja con v entana precintable, 50mód, IP55                       61,51 61,51
U45GH100M1   1,000 Ud  Protección y  mando 15 kW C.A.                                   260,22 260,22
%45GL900     0,500 %   Pequeño material eléctrico                                      341,00 1,71
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    342,70 10,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 352,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL 
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E15.02.02    ML  LINEA DISTRIBUCION 6x16+TT16MM2/ CU/ RZ1-K (AS) (Cca-s1b-d1-a1) 
Suministro e instalación de línea de distribcuion ejecutada con cable de cobre de 4x 16+TTx 16 mm2., con aisla-
miento de 0,6/1 kV, RZ1-K(Cca-s1b-d1-a1), no propagador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad redu-
cida, instalado bajo canalización de PVC rígido, incluso p.p. de conex ionado de conductores, material de señaliza-
ción y  p.m.. Medida la longitud ejecutada, terminada, probada, funcionando y  legalizada.

1001016      6,300 ml  CABLE CU 1KV/RZ1-K 16MM2 (Cca-s1b-d1-a1)                        0,88 5,54
TEC9961      0,150 ud  PEQUEÑO MATERIAL ELECTRICIDAD                                   0,57 0,09
100DC063I    1,100 ml  TUBO CANALIZACION PVC RIGIDO DE 50 MM                           0,28 0,31
TO02000      0,120 h   OF. 1ª INSTALADOR                                               14,78 1,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E15.02.02C   ML  LINEA DISTRIBUCION 4x25+TT16MM2/ CU/ RZ1-K (AS) (Cca-s1b-d1-a1) 
Suministro e instalación de línea de distribcuion ejecutada con cable de cobre de 4x 25+TTx 16 mm2., con aisla-
miento de 0,6/1 kV, RZ1-K(Cca-s1b-d1-a1), no propagador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad redu-
cida, instalado bajo canalización de PVC rígido, incluso p.p. de conex ionado de conductores, material de señaliza-
ción y  p.m.. Medida la longitud ejecutada, terminada, probada, funcionando y  legalizada.

1001016      1,000 ml  CABLE CU 1KV/RZ1-K 16MM2 (Cca-s1b-d1-a1)                        0,88 0,88
1001017      4,000 ml  CABLE CU 1KV/RZ1-K 25MM2 (Cca-s1b-d1-a1)                        2,52 10,08
TEC9961      0,150 ud  PEQUEÑO MATERIAL ELECTRICIDAD                                   0,57 0,09
100DC063I    1,100 ml  TUBO CANALIZACION PVC RIGIDO DE 50 MM                           0,28 0,31
TO02000      0,120 h   OF. 1ª INSTALADOR                                               14,78 1,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL 
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CAPÍTULO E16 ASCENSOR                                                        
E16.01       Ud  ASCEN. SIN S. MÁQ. 630 kg 8 PER. 1 m/s PARA DISCAP.             

Ascensor de tracción eléctrica para 8 personas y  625 kg de carga, marca Schindler Modelo 3300* o equiv alente,
con un sobre recorrido de 2.90, sin cuarto ni armario de máquinas, con embarque accesible para personas con
discapacitad, dos paradas (niv el 0, niv el 1) y  3,50 metros de recorrido por planta, con dos plantas de recorrido,
maniobra de tracción con v ariador, sistema gearless con cintas planas y  motor de imanes permanentes de reduci-
do consumo de 3 CV, control modular de maniobra con niv elación +/-3mms., cabina de la serie innov a de
1100x 1400 mms. con puertas y  frentes de acero inox idable, puertas de planta automáticas telescópicas de
900x 2000 mms. con control digital de v elocidad v ariable, pasamanos, rodapiés de aluminio anodizado, cerradura
y  llav e en cada niv el, suelo de granito gris antideslizante, célula fotoeléctrica y  medio espejo al fondo; botonera tipo
teclado telefónico con sistema Braille, contestación a la llamada v isual en display  y  acústico, pulsador de alarma
que acciona la comunicación bidireccional en el caso de personas atrapadas, luz de emergencia, indicador digital
de posición, pulsador de apertura de puertas señal acústica de sobrecarga. Equipo de tracción electrónico formada
por un reductor con un motor eléctrico asíncrono trifásico en jaula de dos v elocidades a 1.00 m/s y  0.25 m/s. Ma-
niobra automática colectiv a en bajada con tecnología electrónica de alta integración, con sistema multicapas redu-
ciendo el tamaño del cuadro de maniobras, con las funciones de control y  autochequeo, control de puertas por cé-
lula fotoeléctrica, medidor de cargas y  bloqueo de marchas. Cuadro de maniobras incorporando diferenciales y
magnetotérmicos de fuerza y  de alumbrado con toma de corriente e interruptor de luces de hueco, rescate de pasa-
jeros automático con motorización electrónica de v elocidad (en caso de fallo de suministro bajará por su propio pe-
so a la parada mas baja y  apertura automática de las puertas), sistema de chequeo continuo de las cintas 24 ho-
ras, sistema H.D.  de bloqueo de nmaniobra en caso de detección de acceso seguro al hueco (parcaidas de actua-
ción en subida y  bajada), llav ín en puertas, todas las prescripciones de accesibilidad pasamanos cabina interior,
en cada acceso indicadores luminosos y  acusticos de la llegada, indicadores luminosos que señalen el sentido de
desplazamiento, etc. Ascensor totalmente instalado y  funcionado según normas de la Nuev a Directiv a de Ascenso-
res 95/16 CE. Incluso toma de corriente y  luminaria en foso, toma telefono en cabina y  p.p. de instalación, ay udas
de albañilería y  pruebas; según decreto 293/2009, tramitación y  legalización de la instalación según reglamento de
aparatos elev adores e instrucciones técnicas complementarias ITC MIE-AEM1, CTE, D-SUA, REBT-02, R.D.
57/2005 e instrucciones del fabricante, permisos, tasas, derechos de puesta en funcionamiento, así como el mante-
nimiento de un año (no renov able). Medida la unidad totalmente terminada y  legalizada.

IM16001      1,000 Ud  EQUIPO PUERTAS PISO TELESC.AUT.                                 1.455,52 1.455,52
IM023500     1,000 Ud  EQUIPO ASC. TRACCION ELECT. 630 Kg 8 PER. 1 m/s 3

PARADAS. LEG. 
7.300,26 7.300,26

WW00400      200,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,15 30,00
P0119        200,000 Ud  MATERIAL COMPL./PIEZAS ESPEC.                                   0,52 104,00
ATC00400     12,000 h   CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y

AYUDANTE          
29,15 349,80

ATC00100     72,000 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

29,15 2.098,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 11.338,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL 
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CAPÍTULO E18 INSTALACION CLIMATIZACION                                       
SUBCAPÍTULO 04 RED DE RENOVACION Y DIFUSION DE AIRE                            
C_P5858_0    m2  Conducto de fibra rígida s. RITE                                

 M2 de suministro, transporte, colocación, montaje e instalación Canalización de aire acondicionado realizado con
placas de panel sandw ich rígido apto para climatización. con espesor según RITE. Se ejecutará con herramientas
de corte garantizadas por el fabricante no se aceptarán plegados no coincidentes en toda su longitud o con roturas
en su lámina ex terior, ni ensamblados machiembrados con macho-hembra no coincidentes perfectamente. El eco-
lado no dejará huecos aparentes y  la materia sobrante se limpiará dejando la superficie interior lisa y  limpiable. Se
procederá a encintar  los ensambles para restaurar la barrera de v apor limpiando als superficies perfectamente pa-
ra ev itar despegues. Se reforzará el conducto mediante tubos y  discos cuando alguno de sus lados tenga un di-
mensión may or de 50cm. Las curv as serán de radio circular ejecutadas por medio de incisiones y  tendrán deflec-
tores cuando la diferencia entre el radio menor y  may or sea superior a una v ez y  media el radio menor. Las termi-
naciones del conducto Iinicio, final, deriv aciones,conex iones a rejillas o compuertas de inspeción serán acabadas
con perfiles adecuados a cada actuación. La soportación se realizará como máx imo cada 2m y  cerca de deriv a-
ciones y  codos por elementos que no agarren al conducto. Se realizarán compuertas de inspección al menos cada
5m de conducto lineal, tras un codo o elemento singular y  en las deriv aciones. Se incluy en embocaduras a máqui-
na y  rejillas, deriv aciones, elementos de fijación, soporte  y  piezas especiales (tornillería, refuerzos, perfiles, etc..),
S/NTE-ICI-22. En cubierta el conducto se instalará doble. Medido el m2 de conducto instalado restando recortes ne-
cesarios y  medida la instalación por sistema de conductos completamente montada y  conectada a todos los ele-
mentos terminales, todas las ay udas necesarias para su correcto montaje y  funcionamiento, embocada y  probada
contra fugas según RITE y  diseño contenido en documentación gráfica. Ejecutado y  comprobado según RITE
2007.

TA00100      0,300 h   AYUDANTE                                                        14,37 4,31
TO02100      0,600 h   OFICIAL 1ª                                                      14,78 8,87
IC42100      1,000 m   CINTA TEXTIL DE 63mm DE ANCHURA ALUMINIZADA                0,19 0,19
WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,27 0,27
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,15 0,15
XT11600C     1,010 m2  PANEL RÍGIDO 25 mm ALUMINIZADO                                  5,61 5,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E17.145M     UD  REJILLA RETORNO SIMPLE DEF. LAMA FIJA 150x150 C/REGUL           
Suministro e instalación de rejilla de retorno simple deflex ión, de lama fija 45º, con regulacion y  fijación inv isible, de
150x 150, con láminas horizontales en aluminio ex truido, terminadas en color blanco, instalada en conducto o falso
techo, incluso marcos de sujeción y  p.p conex ión a conductos (reducciones, ampliaciones, conex iones, mangui-
tos, plenum, etc). Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y  legalizada.

TEC9132      0,500 UD  PEQUEÑO MATERIAL CONDUCTOS                                      1,69 0,85
TO02000      0,220 h   OF. 1ª INSTALADOR                                               14,78 3,25
TP00100      0,120 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,37 1,72
MADCM40265M 1,000 UD  MARCO MONTAJE REJILLA MADEL 150x 150                             0,98 0,98
MADMTAR40265M 1,000 UD  REJILLA RETORNO DMT-AR 150x 150                                  11,55 11,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E17.146M     UD  REJILLA IMPULSION SIMPLE DEF. LAMA FIJA 200x200 C/REGUL         
Suministro e instalación de rejilla de retorno simple deflex ión, de lama fija 45º, con regulacion y  fijación inv isible, de
200x 200, con láminas horizontales en aluminio ex truido, terminadas en color blanco, instalada en conducto o falso
techo, incluso marcos de sujeción y  p.p conex ión a conductos (reducciones, ampliaciones, conex iones, mangui-
tos, plenum, etc). Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y  legalizada.

TEC9132      0,500 UD  PEQUEÑO MATERIAL CONDUCTOS                                      1,69 0,85
TO02000      0,220 h   OF. 1ª INSTALADOR                                               14,78 3,25
TP00100      0,120 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,37 1,72
MADCM40266M 1,000 UD  MARCO MONTAJE REJILLA MADEL 200x 200                             1,77 1,77
MADMTAR40266M 1,000 UD  REJILLA RETORNO DMT-AR 200x 200                                  13,40 13,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E17.33D      UD  EXTRACTOR TUBULAR AXIAL SILENTTUB-100                           
Suministro e instalación de ex tractor tubular, formado por v entilador heleicocentrífugo de colocación en conducto,
modelo SILENTTUB-100 de S&P o  equiv alente, diámetro de conex ión 100 mm, color blanco, motor para alimenta-
ción monofásica a 230 V y  50 Hz de frecuencia con 12 w  de potencia, incluso conex ión a conducto de salida y
entrad, y  cableado eléctrico. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y  legalizada.

TEC9132      1,000 UD  PEQUEÑO MATERIAL CONDUCTOS                                      1,69 1,69
TEC9901      0,500 UD  PEQUEÑO MATERIAL FERRETERIA/TORNILLERIA                     0,67 0,34
TO02000      0,300 h   OF. 1ª INSTALADOR                                               14,78 4,43
TP00100      0,080 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,37 1,15
VENTD250100D 1,000 UD  VENTILADOR TUBULAR SILENTUB-100                                 68,43 68,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

08CVC0172M   m   CONDUCTO CIRCULAR HELICOIDAL DIÁM. 200 mm                       
Conducto circular formado por tubo helicoidal de chapa de acero galv anizada, de 200 mm de diámetro, unión de
tramos mediante bridas y  manguitos, p.p. de estos y  de abrazaderas para soporte y  cuelgue, incluso ay udas de
albañilería. Medida la longitud ejecutada entre las bridas de unión y  las piezas especiales.

ATC00200     0,050 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.       

28,94 1,45

TA00200      0,050 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           14,00 0,70
TO01600      0,050 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       14,78 0,74
IC10102M     0,450 u   BRIDA GALV. PARA CONDUCTO CIRCULAR DE 200 mm DIÁM.   2,35 1,06
IC25851M     1,000 m   CONDUCTO HELICOIDAL CHAPA GALV. 200 mm DIÁM.               5,99 5,99
WW00300      2,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,27 0,54
WW00400      2,500 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,15 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E17.30       M   CONDUCTO CON TUBERIA DE  PVC 110MM                              
Suministro e instalación de conducto circular de PVC, para sistema de v entilación, con unión pegada, de 110 mm
de diámetro ex terior, incluso piezas especiales, elementos de cuelgue y  sujeción. Medida la longitud ejecutada,
terminada, probada, funcionando y  legalizada.

PVCSA110     1,000 M   TUBO SANITARIO PVC SERIE B 110 MM                               3,14 3,14
TEC9132      0,500 UD  PEQUEÑO MATERIAL CONDUCTOS                                      1,69 0,85
TEC9901      0,500 UD  PEQUEÑO MATERIAL FERRETERIA/TORNILLERIA                     0,67 0,34
TO02000      0,100 h   OF. 1ª INSTALADOR                                               14,78 1,48
TP00100      0,030 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,37 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 05 EQUIPOS                                                         
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E18.03.01    ud  CONJUNTO SPLIT/BOMBA CALOR (RXR28E+FTXR28E) DAIKIN              
CONJUNTO DE ACONDICIONAMIENTOSERIE SKY-AIR /SOLO FRÍO 2200 FRIGORÍAS/HORA CASETTE INTE-
GRADO MARCA DAIKIN MOD. FTXR28E O EQUIVALENTE, CONEXIONES LIQUIDO/GAS 1/4 “ , 3/8 “ , ETIQ.
EFIC. ENERG. REFRIGERACIÓN / CALEFACCIÓN A / A,  FORMADO POR: UNIDAD EXTERIOR MOD.
RXR28E, CON COMPRESOR TIPO SWING, REFRIGERANTE R-410 A, CAUDAL DE AIRE DE REFRIGERA-
CIÓN 11,1M3/MIN Y CAUDAL DE AIRE CALEFACCIÓN 12,4M3/MIN, INCLUSO CUADRO ELEC. DE MANIOBRA
Y CONTROL COMPLETO, TERMOSTATOS, PRESOSTATOS, Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS, INCLU-
SO FORMACION DE SIFON Y TUBERIA DE DESAGUE DE PVC DE 40 MM DE DIAM HASTA PUNTO EVACUA-
CION,  INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS, INTERCONEXIÓN FRIGORÍFICA EN COBRE DESHIDRATADO Y AIS-
LADO CON ARMAFLEX O EQUIVALENTE, INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA ENTRE UNIDADES, ACCESORIOS
DE ANCLAJE DE UNIDADES EXTERIORES CON SUS SOPORTES CORRESPONDIENTES., CONJUNTO
AMORTIGUADORES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. INCLUYENDO PRUEBA DE ESTAN-
QUEIDAD Y VACÍO DE INSTALACIÓN. CARGA DE GAS. PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO Y LEGALIZADA.

WW00400      10,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,15 1,50
WW00300      10,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,27 2,70
TP00200      0,500 h   PEON ORDINARIO                                                  14,33 7,17
TO02100      0,700 h   OFICIAL 1ª                                                      14,78 10,35
TO01400      2,000 h   OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                                    14,78 29,56
TA00100      1,000 h   AYUDANTE                                                        14,37 14,37
IC23101F     1,000 u   CONJUNTO DAIKIN UNID. EXTERIOR RXS25K Y UND. INTERIOR

FFQ25C    
1.169,43 1.169,43

IC40800      2,500 kg  GAS FRIGORÍFICO                                                 5,42 13,55
08CAV00054   20,000 m   CANALIZ. FLUIDO FRIG. INTERIOR, 2 TUBOS 1/4", 3/8"              9,57 191,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.440,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS

C_EWAQ141    Ud  Enfriadora Agua-Agua AIRLAN WRL-141-H-IN                        
Ud de suministro, transporte, ubicación según planos, instalación y  montaje de enfriadora aire-agua marca AIRLAN
WRL-141-H-IN o equiv alente, con capacidad de refrigeración nominal de 35,3 KW, consumo total de 8.75 KW, EER
(3.91), 2 compresores tipo scroll, refrigerante R-410A, dimensiones Al:1.13, F:1.16, An:0.77, peso 270 Kg y  poten-
cia sonora de 63 dB(A). Incluida la parte de medios de elev ación, pequeño material, amortiguadores, mano de obra
de montaje y  puesta en marcha. Incluy e v alv ulería de conex ión a instalación de sala de máquinas con v álv ulas
de corte, filtros, v álv ulas de retención, flux ostatos, antiv ibradores, sondas de temperatura, v álv ulas de seguridad,
y  v aciado, purgadores, depósito de ex pansión de 50L  Medida la unidad totalmente conex ionada, terminada, mon-
tada, instalada, comprobada y  funcionando, incluso material aux iliar y  complementario, ay udas de albañilería, con-
forme a reglamentos y  normativ a v igente.

ENF141G      1,000 UD  Enfriadora Agua-Agua AIRLAN WRL-141-H-IN                        5.121,00 5.121,00
WW00300M     1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO Y PZAS.ESPECIALES                 243,51 243,51
TO01400      5,000 h   OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                                    14,78 73,90
TA00100      5,000 h   AYUDANTE                                                        14,37 71,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.510,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS DIEZ EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

INTERDGEO    Ud  PRIMARIO GEOTÉRMICO                                             
Ud de ejecución de primario geotérmico formado por v álv ula de pié con filtro, y  tubería de aspiración y  rechazo de
PER, todos de 1"1/2, bomba de apiración de 9m3/h y  6mca fabricada en acero AISI-316L y  rodete de broce, prefil-
tro de acero AISI-316L, filtro de acero AISI-316L con paso no may or de 1mm. Medida la unidad totalmente conex io-
nada, terminada, montada, instalada, comprobada y  funcionando, incluso material aux iliar y  complementario, ay u-
das de albañilería, conforme a reglamentos y  normativ a v igente.

FT.V.E201M   1,000 UD  BOMBA 9M3/H-6MCA AISI-316L                                      663,97 663,97
FT.V.E202M   1,000 UD  VALVULERÍA, TUBERÍA Y ACCESORIOS                                253,21 253,21
PM.FONT.001  80,000 UD  PEQUEÑO MATERIAL FONTANERIA 001                                 0,67 53,60
TO01900      3,000 h   OF. 1ª FONTANERO                                                14,78 44,34
TP00200      3,000 h   PEON ORDINARIO                                                  14,33 42,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.058,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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SALGEO       Ud  MONTAJE SALA GEOTÉRMICA                                         
Ud de montaje de sala geotérmica con instalación de equipo geotérmico y  unión con el intercambiador geotérmico,
depósitos de inercia y  depósito primario ACS según esquema de montaje. Incorpora tuberías de 1"1/2 de hierro,
v alv ulería, colectores de hierro de 3", accesorios de montaje, aislamiento térmico según RITE con acabado de alu-
mínio rígido. No incluy e bombas. Medida la unidad totalmente conex ionada, terminada, montada, instalada, com-
probada y  funcionando, incluso material aux iliar y  complementario, ay udas de albañilería, conforme a reglamentos
y  normativ a v igente.

FT.V.E210M   1,000 UD  MONTAJE DE SALA GEOTÉRMICA S/DESC                               1.812,90 1.812,90
PM.FONT.001  120,000 UD  PEQUEÑO MATERIAL FONTANERIA 001                                 0,67 80,40
TO01900      8,000 h   OF. 1ª FONTANERO                                                14,78 118,24
TP00200      8,000 h   PEON ORDINARIO                                                  14,33 114,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.126,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO VEINTISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

FF-CON04     Ud  Sistema de seguridad, expansión y llenado                       
Ud. de suministro, transporte, colocación, montaje e instalación de llenado de agua de red a circuito compuesto por
dos v álv ulas de corte, v álv ula antirretorno, filtro, depósito de ex pansión de 50L, contador de agua y  desconectador
según RITE, todos ellos acorde un DN de la tubería de 32. Incluida parte proporcional de acoplamientos roscados,
pequeño material, material complementario y  aux iliar, piezas especiales y  accesorios.
Medida la unidad completamente montada, instalada, conectada, probada y  funcionando, según reglamento y  nor-
mativ a v igente.

TO01900      0,500 h   OF. 1ª FONTANERO                                                14,78 7,39
TP00100      0,250 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,37 3,59
INC00SAES    1,000 u   SAES rite  DN32                                                 145,22 145,22
WC00CLIM2    1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO Y PZAS.ESPECIALES                 59,16 59,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 215,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

C_CC0180M    Ud  Depósito acumulador inercia en acero inox de 750 Litros         
Ud. de suministro, transporte, colocación, montaje e instalación de deposito acumulador de inercia, de 750 litros de
capacidad, fabricado en acero inox idable y  aislado ex teriormente con 80 mm de espuma rígida de poliuretano +
conjunto forro acolchado, con protección catódica, altura máx ima 2000 mm, incluso v alv ulería de cierre de circuito
ex istente entre el depósito, tuberías y  colectores,  formada por: 8 v álv ulas de corte 1-1/2", un termómetro, una v ál-
v ula de seguridad, un purgador, un filtro, una v áv ula de seguridad y  una electrov álv ula de corte de dos v ías de
zona con alimentación compatible con el control centralizado, antiv ibradores, todos adaptados al diámetro de la
conducción, así como todos los elementos necesarios para su completa conex ión según reglamento, tales como:
termómetro, v álv ulas de seguridad, v aciado, v álv ulas de corte  y  toda la v alv ulería necesaria, purga automática,
by  - pass, así como resto de accesorios, tramos de tubería aislada con conquilla de espesor según RITE, pequeño
material, material aux iliar y  ay udas de albañilería.
Medida la unidad completamente montada, instalada, ubicada en posición especificada en planos, conectada hi-
dráulicamente y  al control, probada y  funcionando.

INC00210M    1,000 u   ACUMULADOR  DE INERCIA INOX DE CAPACIDAD 750 LITROS   589,66 589,66
WC00CLIM1    1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO Y PZAS.ESPECIALES 1              264,83 264,83
TO01900      0,500 h   OF. 1ª FONTANERO                                                14,78 7,39
TP00100      0,250 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,37 3,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 865,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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C_CC01801_0  Ud  Depósito interacumulador ACS en acero INOX de 750 Litros        
Ud. de suministro, transporte, colocación, montaje e instalación de deposito interacumulador de ACS de 750 litros
de capacidad, fabricado en acero INOXIDABLE y  aislado ex teriormente con 80 mm de espuma rígida de poliureta-
no + conjunto forro acolchado, con boca lateral de inspección de diam 400mm mínimo y  con protección catódica
electrónica, altura máx ima 1800 mm, incluso v alv ulería de cierre de circuito ex istente entre el depósito y  resto de
aparatos, formada por: siete v álv ulas de corte, un termómetro, cuatro sondas de temperatura compatibles con sis-
tema BMS (Control centralizado), dos v álv ula antirretorno, un filtro, un purgador y  una v álv ula de seguridad, todos
adaptados al diámetro de la conducción, así como todos los elementos necesarios para su completa conex ión se-
gún reglamento, tales como: termómetro, v álv ulas de seguridad, v aciado, purga automática, by  - pass, y  resto de
accesorios, tramos de tubería aislada con conquilla de espesor según RITE, pequeño material, material aux iliar y
ay udas de albañilería.
Medida la unidad completamente montada, instalada, ubicada en posición especificada en planos, conectada eléc-
trica e hidráulicamente, probada y  funcionando.

INC00212M    1,000 u   INTERACUMULADOR  DE INERCIA INOX DE CAPACIDAD 750
LITROS        

687,01 687,01

TO01900      1,000 h   OF. 1ª FONTANERO                                                14,78 14,78
TP00100      1,000 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,37 14,37
WC00CLIM4    1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO Y PZAS.ESPECIALES 4              67,00 67,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 783,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

08NRR901M    u   CENTRALITA LEGIONELA                                            
Instalación de centralita control de legionela con display  LCD para v isualización de maniobras y  la temperatura de
acumulador, con posibilidad de paro y  marcha forzado, ajuste de calibrado de sondas por separado, incluy e dos
sondas de temperatura, v álv ula de conex ionado, electrov álv ula de 2v ias de zona con activ ación compatible con
BMS (Control centralizado), e instalación eléctrica hasta acumulador, electrov álv ula y  bomba. Ejecutada según
CTE. Medida la cantidad ejecutada.

TO01900      2,000 h   OF. 1ª FONTANERO                                                14,78 29,56
IN00350M     1,000 u   CENTRALITA LEGIONELA                                            43,34 43,34
WC00CLIM4    1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO Y PZAS.ESPECIALES 4              67,00 67,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 139,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

08NAA9T1MM   u   TERMOACUMULADOR ELECTRICO 200L, 3,5Kw                           
Suministro e Instalación de termoacumulador de agua caliente sanitaria (y /o fría) de capacidad 100 litros tipo SHD
100S de Stiebel Eltron o equiv alente, fabricado en acero v itrificado, preparado para la producción de agua caliente
sanitaria a trav és de resistencia electrica de calentamiento, aislado térmicamente con espuma rígida de poliuretano
iny ectado en molde; incluso panel de control con termómetro para el A.C.S y  p.p de mterial complementario Insta-
lado según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.

TO01900      0,200 h   OF. 1ª FONTANERO                                                14,78 2,96
TP00100      0,100 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,37 1,44
WW00300      0,550 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,27 0,15
IN00010EM    1,000 u   TERMOACUMULADOR ELECTRICO 200L, 3,5Kw                         678,57 678,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 683,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

D31SD53M     Ud  Intercambiador titanio 50KW, para agua de mar                   
Ud. intercambiador de placas de titanio apto para agua salada con capacidad de intercambio de 50KW para un cau-
dal de 700l/h y  salto térmico de 5ºC.
Incluy e v álv ulas de corte, 4 termómetros, 2 manómetros diferenciales, accesorios de montaje y  conex iones nece-
sarias para la instalación de primario de sonda geotérmica y  secundario a instalación de sala de máquinas todo
ello en hierro de 1"1/2.
Medida la unidad instalada y  funcionando

ATC00400     2,000 h   CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y
AYUDANTE          

29,15 58,30

%0100000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   58,30 1,75
U32UA53M     1,000 Ud  Ud. intercambiador titanio 50KW                                 605,04 605,04
PM.FONT.002  1,000 UD  PEQUEÑO MATERIAL FONTANERIA 002                                 93,90 93,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 758,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL 
AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE 2007



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D31SD53FAN1M Ud  Fancoil suelo c/mando 1.4kw BRIZA FRESH                         
Ud. fancoil v ertical con carcasa ex terior y  recuperador de calor tipo BRIZA FRESH o equiv alente, de 1.44kw  con
alimentación con agua fría o caliente (sistema a dos tubos) y  termostato electrónico integrado, con las siguientes
características:
Caudal de aire: 302-725 m3/h
Potencia Frigorífica: .88-1.44 KW/h  (agua: 7ºC; salto térmico agua de 5ºk)
Potencia Calorífica max : 3.27KW/h (agua: 55ºC; salto térmico agua del 10ºk).
Recuperador eficiencia 80%
Filtros HAF
Control electrónico con v arias funciones, entre ellas termostato y  control de v elocidad electrónico 0-10V, compati-
ble con BMS central y  alimentador 24V
LLav es de paso 1/2" y  electrov álv ula 2 v ías zona de 24V compatible con Control centralizado
Sensor de CO2 y  control de v entilación automático
2x Tubo de conex ión de aire ex terior Diam 112mm con rejillas ex teriores aluminio 15x 15cm
Incluy e desagües, accesorios de montaje y  conex iones necesarias para la instalación.
Medida la unidad instalada y  funcionando

U32UA53FAN1M 1,000 Ud  Ud. Fancoil 2T 1,4kw  briza fresh                                1.367,89 1.367,89
ATC00400     1,000 h   CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y

AYUDANTE          
29,15 29,15

%0100000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   1.397,00 41,91
U32UA54FAN1M 1,000 Ud  Ud. accesorios Fancoil 2T 1,4kw  briza fresh                     105,52 105,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.544,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

D31SD53FAN2M Ud  Fancoil empotrado en suelo c/control CLIMA CANAL HYBRID 180     
Ud. fancoil para empotrar en suelo tipo CLIMA CANAL HYBRID 180 o equiv alente, de 1.54kw  con alimentación con
agua fría o caliente (sistema a dos tubos) y  control electrónico integrado, con las siguientes características:
Caudal de aire: 150-284 m3/h
- Potencia Frigorífica: 0.65-1.99 KW/h  (agua: 7ºC; salto térmico agua de 5ºk)
- Potencia Calorífica max : 2.85KW/h (agua: 55ºC; salto térmico agua del 10ºk).
 -Control electrónico de empotrar con v arias funciones, entre ellas termostato y  control de v elocidad electrónico
0-10V, compatible con BMS central. Incluy e alimentador 24V
- Llav es de paso 1/2" y  electrov álv ula 2 v ías zona de 24V compatible con Control centralizado
- Conducto en zendsimir galv anizado y  lacado en color acero (RAL7024) con ajuste de altura y  soporte para rejilla
en acero inox idable.
 -Rejilla(s) de aluminio anodizado
 -Intercambiador de calor dinámico
 -2 latiguillos flex ibles de inox  1/2", 15 cm de longitud
- Activ adores térmicos tangenciales EC
- Tablero de madera para protección durante la obra
Incluy e desagües, accesorios de montaje y  conex iones necesarias para la instalación.
Medida la unidad instalada y  funcionando

U32UA53FAN2M 1,000 Ud  Ud. Fancoil suelo 2T CLIMA CANAL HYBRID 180                     677,24 677,24
ATC00400     1,000 h   CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y

AYUDANTE          
29,15 29,15

%0100000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   706,40 21,19
U32UA54FAN2M 1,000 Ud  Ud. accesorios Fancoil 2T CLIMA CANAL HYBRID 180                86,26 86,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 813,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TRECE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D31SD53FAN3M Ud  Fancoil horizontal c/control  1200m3/h FPM132                   
Ud. fancoil horizontal tipo FPM132 de Airlan o equiv alente, de 1200m3/h con alimentación con agua fría o caliente
(sistema a dos tubos) y  control electrónico integrado, con las siguientes características:
- Caudal de aire: 705-1200 m3/h para presión de 50Pa
- Caudal de agua: 1.300 l/h
- Potencia sonora 32-45 dBA
- Pérdida de carga agua: 30 kPa
 -Control electrónico de empotrar con v arias funciones, entre ellas termostato y  control de v elocidad 3 v elocidades,
compatible con BMS central. Incluy e alimentador 24V
- Llav es de paso 3/4" y  electrov álv ula 2 v ías zona de 24V compatible con Control centralizado
Incluy e desagües, accesorios de montaje y  conex iones necesarias para la instalación.
Medida la unidad instalada y  funcionando

U32UA53FAN3M 1,000 Ud  Ud. Fancoil horizontal 2T FPM132                                359,98 359,98
U32UA54FAN3M 1,000 Ud  Ud. accesorios Fancoil 2T FPM132                                61,49 61,49
ATC00400     1,000 h   CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y

AYUDANTE          
29,15 29,15

%0100000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   450,60 13,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 464,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

D31SD53FAN4M Ud  Fancoil horizontal c/control  2000m3/h FPM222                   
Ud. fancoil horizontal tipo FPM222 de Airlan o equiv alente, de 2000m3/h con alimentación con agua fría o caliente
(sistema a dos tubos) y  control electrónico integrado, con las siguientes características:
- Caudal de aire: 1265-2180 m3/h para presión de 50Pa
- Caudal de agua: 1789 l/h
- Potencia sonora 33-47 dBA
- Pérdida de carga agua: 21 kPa
 -Control electrónico de empotrar con v arias funciones, entre ellas termostato y  control de v elocidad 3 v elocidades,
compatible con BMS central. Incluy e alimentador 24V
- Llav es de paso 3/4" y  electrov álv ula 2 v ías zona de 24V compatible con Control centralizado
Incluy e desagües, accesorios de montaje y  conex iones necesarias para la instalación.
Medida la unidad instalada y  funcionando

U32UA53FAN4M 1,000 Ud  Ud. Fancoil horizontal 2T FPM222                                429,32 429,32
U32UA54FAN3M 1,000 Ud  Ud. accesorios Fancoil 2T FPM132                                61,49 61,49
ATC00400     1,000 h   CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y

AYUDANTE          
29,15 29,15

%0100000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   520,00 15,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 535,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

E18.01.26M   UD  BOMBA CIRCULADORA ROTOR HUMEDO SIMPLE GRUNDFOS MAGNA1 32-120F   
Suministro e instalación de bomba circuladora simple para montaje en línea, de rotor húmedo, marca GRUNDFOS
MAGNA1 32-120F o similar, para un caudal y  presion disponible segun indicaciones de memoria o planos, equipo
de alta eficiencia con regulación electronica para temperatura constante (incluirá sensores de temperatura y  regula-
ción específica), incluso racores de conex ión, puente manométrico, v áv ulas de corte, antiv ibradores y  v álv ula an-
tirretorno, accesorios de montaje y  elementos de conex ión hidráulica y  eléctrica según esquema de principio. Me-
dida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y  legalizada.

WYONOM25M   1,000 UD  BOMBA ROTOR HUMEDO GRUNDFOS MAGNA1 32-120F i/acc    678,34 678,34
1            12,000 UD  PEQUEÑO MATERIAL FONTANERIA                                     0,67 8,04
TEC9901      3,000 UD  PEQUEÑO MATERIAL FERRETERIA/TORNILLERIA                     0,67 2,01
TO02000      1,000 h   OF. 1ª INSTALADOR                                               14,78 14,78
TP00100      0,500 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,37 7,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 710,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E18.01.27M   UD  BOMBA CIRCULADORA ROTOR HUMEDO SIMPLE GRUNDFOS MAGNA1 32-100    
Suministro e instalación de bomba circuladora simple para montaje en línea, de rotor húmedo, marca GRUNDFOS
MAGNA1 32-100 o similar, para un caudal y  presion disponible segun indicaciones de memoria o planos, equipo
de alta eficiencia con regulación electronica para temperatura constante (incluirá sensores de temperatura y  regula-
ción específica), incluso racores de conex ión, puente manométrico, v áv ulas de corte, antiv ibradores y  v álv ula an-
tirretorno, accesorios de montaje y  elementos de conex ión hidráulica y  eléctrica según esquema de principio. Me-
dida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y  legalizada.

WYONOM26M   1,000 UD  BOMBA ROTOR HUMEDO GRUNDFOS MAGNA1 32-100 i/acc      582,10 582,10
1            12,000 UD  PEQUEÑO MATERIAL FONTANERIA                                     0,67 8,04
TEC9901      3,000 UD  PEQUEÑO MATERIAL FERRETERIA/TORNILLERIA                     0,67 2,01
TO02000      1,000 h   OF. 1ª INSTALADOR                                               14,78 14,78
TP00100      0,500 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,37 7,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 614,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CATORCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E18.01.28M   UD  BOMBA CIRCULADORA ROTOR HUMEDO SIMPLE GRUNDFOS MAGNA3 25-120    
Suministro e instalación de bomba circuladora simple para montaje en línea, de rotor húmedo, marca GRUNDFOS
MAGNA3 25-120 o similar, para un caudal y  presion disponible segun indicaciones de memoria o planos, equipo
de alta eficiencia con regulación electronica para temperatura constante (incluirá sensores de temperatura y  regula-
ción específica), incluso racores de conex ión, puente manométrico, v áv ulas de corte, antiv ibradores y  v álv ula an-
tirretorno, accesorios de montaje y  elementos de conex ión hidráulica y  eléctrica según esquema de principio. Me-
dida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y  legalizada.

WYONOM27M   1,000 UD  BOMBA ROTOR HUMEDO GRUNDFOS MAGNA3 25-120 i/acc      648,07 648,07
1            12,000 UD  PEQUEÑO MATERIAL FONTANERIA                                     0,67 8,04
TEC9901      3,000 UD  PEQUEÑO MATERIAL FERRETERIA/TORNILLERIA                     0,67 2,01
TO02000      1,000 h   OF. 1ª INSTALADOR                                               14,78 14,78
TP00100      0,500 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,37 7,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 680,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E18.01.27V   UD  BOMBA CIRCULADORA ROTOR HUMEDO SIMPLE GRUNDFOS ALPHA1 25-40 N 18
Suministro e instalación de bomba circuladora simple para montaje en línea, de rotor húmedo, marca GRUNDFOS
ALPHA1 25-40 N 180 o similar, para un caudal y  presion disponible segun indicaciones de memoria o planos,
equipo de alta eficiencia, incluso racores de conex ión, accesorios de montaje y  elementos de conex ión hidráulica
y  eléctrica. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y  legalizada.

WYONOM2507V 1,000 UD  BOMBA ROTOR HUMEDO GRUNDFOS ALPHA1 25-40 N 180        379,72 379,72
1            12,000 UD  PEQUEÑO MATERIAL FONTANERIA                                     0,67 8,04
TEC9901      3,000 UD  PEQUEÑO MATERIAL FERRETERIA/TORNILLERIA                     0,67 2,01
TO02000      1,000 h   OF. 1ª INSTALADOR                                               14,78 14,78
TP00100      0,500 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,37 7,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 411,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

08FFP90800   m   CANALIZACIÓN POLIETILENO COLGADA, DIÁM. 20x2 mm                 
Canalización de polietileno colgada o apoy ada en forjado, de 20 mm de diámetro ex terior y  2 mm de espesor, apto
uso alimentario, PN 10 y  resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p. de soportes, piezas especiales, pequeño
material y  ay udas de albañilería; instalada según CTE en un solo tramo entre equipos y  con aislamiento según RI-
TE. No se aceptarán uniones no accesibles a no ser con uniones soldadas y  certificadas por el fabricante. se aten-
derá de forma especial al control de la pendiente de la tubería de forma que no quedará ningún tramo con subidas y
bajadas de la tubería en tramos horizontales .Medida la longitud ejecutada y  probada

TO01900      0,123 h   OF. 1ª FONTANERO                                                14,78 1,82
IF92960      1,010 m   TUBO POLIETILENO ALTA DENSIDAD UNIÓN MEC. DIÁM. 20x 2

mm         
0,42 0,42

FT.AISAF020M 1,100 ML  AIS. ESPUMA ELASTOM. 22X10 MM (1/2"), AF0,034W/(MK) INT    1,08 1,19
FT.AISAFTAPE 0,150 ML  CINTA AUTOADHESIVA ESPUMA ELASTOM. AF, 50X3MM           0,88 0,13
WW00300      0,650 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,27 0,18
WW00400      0,700 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,15 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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08FFP90810   m   CANALIZACIÓN POLIETILENO COLGADA, DIÁM. 25x2 mm                 
Canalización de polietileno, colgada o apoy ada en forjado, de 25 mm de diámetro ex terior y  2 mm de espesor, ap-
to uso alimentario, PN 10 y  resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p. de soportes, piezas especiales, pe-
queño material y  ay udas de albañilería; instalada según CTE en un solo tramo entre equipos y  con aislamiento se-
gún RITE. No se aceptarán uniones no accesibles a no ser con uniones soldadas y  certificadas por el fabricante.
se atenderá de forma especial al control de la pendiente de la tubería de forma que no quedará ningún tramo con
subidas y  bajadas de la tubería en tramos horizontales .Medida la longitud ejecutada y  probada

TO01900      0,123 h   OF. 1ª FONTANERO                                                14,78 1,82
IF92961      1,010 m   TUBO POLIETILENO ALTA DENSIDAD UNIÓN MEC. DIÁM. 25x 2

mm         
0,54 0,55

FT.AISAF028M 1,100 ML  AIS. ESPUMA ELASTOM. 28X10 MM (3/4"), AF0,034W/(MK) INT    1,45 1,60
FT.AISAFTAPE 0,150 ML  CINTA AUTOADHESIVA ESPUMA ELASTOM. AF, 50X3MM           0,88 0,13
WW00300      0,650 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,27 0,18
WW00400      0,700 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,15 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

08FFP90820   m   CANALIZACIÓN POLIETILENO COLGADA, DIÁM. 32x2,4 mm               
Canalización de polietileno colgada o apoy ada en forjado, de 32 mm de diámetro ex terior y  2,4 mm de espesor,
apto uso alimentario, PN 10 y  resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p. de soportes, piezas especiales, pe-
queño material y  ay udas de albañilería; instalada según CTE en un solo tramo entre equipos y  con aislamiento se-
gún RITE. No se aceptarán uniones no accesibles a no ser con uniones soldadas y  certificadas por el fabricante.
se atenderá de forma especial al control de la pendiente de la tubería de forma que no quedará ningún tramo con
subidas y  bajadas de la tubería en tramos horizontales .Medida la longitud ejecutada y  probada

TO01900      0,123 h   OF. 1ª FONTANERO                                                14,78 1,82
IF92962      1,010 m   TUBO POLIETILENO ALTA DENSIDAD UNIÓN MEC. DIÁM. 32x 2,4

mm       
0,84 0,85

FT.AISAF035M 1,100 ML  AIS. ESPUMA ELASTOM. 35X10 MM (1"), AF0,034W/(MK) INT      1,48 1,63
FT.AISAFTAPE 0,150 ML  CINTA AUTOADHESIVA ESPUMA ELASTOM. AF, 50X3MM           0,88 0,13
WW00300      0,650 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,27 0,18
WW00400      0,700 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,15 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.38        Ud  Termometro bimetálico horizontal calefaccion/refrigeración      
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 07G CONTROL CENTRALIZADO                                            
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INTCONTR         Sistema de control centralizado                                 
Ud. suministro, transporte, montaje e instalación completa de todos los materiales que conforman el sistema de
control automático programable y  v isualizable en PC, Honey w ell o equiv alente, incluido PC, impresora, cuadros
de control, softw are, programación, ingeniería, cursos de formación, compuesto según tabla anex a de listado de
puntos, incluidos elementos de control, equipo informático con su mueble, todos los elementos de campo, cablea-
do, tubería, protecciones, canalizaciones y  ay udas necesarias a la instalación.
Los elementos de campo serán:
Sensores rápidos de temperatura de inmersión
Actuadores lineales de v álv ula proporcional
Sensores combinados de temperatura interior y  ex terior
Válv ulas de dos y  tres v ías, actuadores de v álv ula lineal
Sondas de temperatura y  sensores de humedad relativ a
Presostatos para agua y  aire
Manómetros
Caudalímetros y  flux ostatos
Sondas de presión
Contactos todo-nada de estado de equipos
integración de datos de equipos BMS (Fancoils, analizador de redes, inv ersor fotov oltaico)
Etc., según esquemas de principio.

La unidad queda medida completamente instalada, conex ión eléctrica, conex ión de datos, con los accesorios de
control conectados a la red hidráulica y  a conductos, con el control preciso de cada una de las unidades, perfecta-
mente equilibrada, programada, v erificada y  aprobada por fabricante y  D.F. y  funcionando según reglamentos y
normativ a v igente.

Listado de puntos de control

Descripción     EA      ED      SA      SD      SI      Equipos Rango

FRIO Y CALOR

Temperatura y  humedad ambiente ex terior 2                                       Sonda Ex terior T + HR   0-100 / 0-100%

ENFRIADORA                                              Integracion en el sistema ModBus-BACNET

Consumo ENFRIADORA                                      1       Airlan
Estados ENFRIADORA                                      10      Airlan

Control SALAS FANCOILS

Fancoils suelo                                  4x 3     Termostato de control Jaga
Fancoils con recuperador                                        7x 8     Termostato de control Jaga
Fancoils env olv ente                                     4x 4     Termostato de control Airlan
Temperatura en env olv ente       8                                       Sonda ambiente  0-50

ACS.

Estado MP. M/A Bombas           2               6               Contacto libre tensión integrado en Bomba
Temp. Depósitos 3                                       Sonda inmersión T       0-100
V2V Legionela                           1               Válv ula 2 Vias zona     DN15
Temp. Impulsión ACS     1                                       Sonda inmersión T       0-100
Temp. Retorno ACS       1                                       Sonda inmersión T       0-100

Sala Climatización

Temp. Impulsión Secundario Clima        1                                       Sonda inmersión T       0-100
Temp. Ret. Secundario Clima     2                                       Sonda inmersión T       0-100
Temp. Impulsión Primario        2                                       Sonda inmersión T       0-100
Temp. Retorno Primario  2                                       Sonda inmersión T       0-100
Temp. Intercambiador    4                                       Sonda inmersión T       0-100
Temp. Depósito inercia  2                                       Sonda inmersión T       0-100
Flux ostato              2                               Flux ostato      Diam 32mm
Sonda presión clima     4                                       Sonda Inmersión P       0-7 mca
Caudal secundario               2                               Contador agua caliente impulsos Diam 32mm ó Ultrasonidos
Caudal primario         1                               Contador agua caliente impulsos Diam 32mm ó Ultrasonidos
Caudal llenado          1                               Contador agua impulsos  Diam 32mm ó Ultrasonidos
Estado MP. M/A Bombas           10              20              Contacto libre tensión integrado en Bomba

Señales a integrar en el control                                                Integracion en el sistema ModBus-BACNET

Analizador de Redes                                     32      Integracion en el sistema
Inv ersor fotov oltaico                                   10      Integracion en el sistema
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Total Señales   32      18      0       27      137

TA00200      28,000 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           14,00 392,00
TO01400      28,000 h   OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                                    14,78 413,84
TO02100      10,000 h   OFICIAL 1ª                                                      14,78 147,80
IC81160CC    1,000 u   control centralizado según descripción                          2.881,75 2.881,75
WW00300CM    1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO Y PZAS.ESPECIALES                 253,15 253,15
WW00400CM    1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                103,18 103,18
IC81160CCM   1,000 u   CABLEADO Y CONEXIONADO DE CONTROL CENTRALIZADO     322,28 322,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.514,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS CATORCE EUROS

NOTA 1       NOTA                                                                
TODAS LAS PARTIDAS EPIGRAFIADAS EN ESTE CAPÍTULO TIENEN INCLUIDAS CUANTAS OPERACIONES Y
MATERIALES SEAN NECESARIOS PARA SU TOTAL TERMINACIÓN Y PERFECTO FUNCIONAMIENTO, ASÍ
COMO LAS LEGALIZACIONES Y TRÁMITES NECESARIOS PARA SU PUESTA EN MARCHA.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO E19 INSTALACION CONTRA INCENDIOS                                    
SUBCAPÍTULO E19I.01 EXTINCION INCENDIOS                                             
E19.01.13    UD  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC                                  

Suministro e instalación de ex tintor de polv o químico ABC poliv alente antibrasa, de eficacia 21A/133B, de 6 kg. de
agente ex tintor, con soporte, manómetro comprobable y  manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AE-
NOR.  Incluso  formación de hornacina, montaje y  ay udas de albañilería; instalado según CTE/DB-SI-4 y  RIPCI.
Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y  legalizada.

TETP6KG      1,000 ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 KG, 27A-183B                               15,85 15,85
TEC9901      0,400 UD  PEQUEÑO MATERIAL FERRETERIA/TORNILLERIA                     0,67 0,27
TO02000      0,100 h   OF. 1ª INSTALADOR                                               14,78 1,48
ATC00100     1,500 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN

ESP.       
29,15 43,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E19.01.14    UD  EXTINTOR CO2 5 kg.                                              
Suministro e instalación de ex tintor de niev e carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente ex tintor, construi-
do en acero, con soporte y  manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida la
unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y  legalizada.

TECO22KG     1,000 ud  EXTINTOR CO2 2KG, 34B                                           35,63 35,63
TEC9901      0,400 UD  PEQUEÑO MATERIAL FERRETERIA/TORNILLERIA                     0,67 0,27
TO02000      0,100 h   OF. 1ª INSTALADOR                                               14,78 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E19.01.15    UD  SEÑAL POLIESTIRENO 210x197mm.FOTOLUM.                           
Suministro e instalación de señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo div erso, adv erten-
cia de peligro, prohibición, ev acuación y  salv amento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones
210 x  297 mm. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y  legalizada.

TESEÑALINC   1,000 ud  SEÑALIZACION INCENDIOS 297X210, UNE-23034                       3,05 3,05
TEC9901      0,100 UD  PEQUEÑO MATERIAL FERRETERIA/TORNILLERIA                     0,67 0,07
TO02000      0,100 h   OF. 1ª INSTALADOR                                               14,78 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO E19I.02 DETECCION INCENDIOS                                             
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CAPÍTULO E20 INSTALACIONES TELECOMUNICACIONES Y ESPECIALES                   
SUBCAPÍTULO E20I.01 INFRAESTRUCTIURA COMUN                                          
E15.01.09    ML  CANALIZACION INTERIOR 1X25MM FORROPLAST                         

Suministro e instalación de canalización interior para telecomunicaciones, compuesta de 1T.Ø25 mm. corrugado de
doble capa, tipo forroplast, según UNE-EN61386-22, en instalación empotrada en el interior de  edificación, incluso
p.p. de cajas de registro, sujeciones, fijaciones, hilo guía y  demás elementos de instalación. Medida la longitud eje-
cutada, instalada, terminada, probada, funcionando y  legalizada.

1000F25      1,100 ml  TUBO FORROPLAST 25 MM                                           0,10 0,11
13           0,080 ud  CAJA REGISTRO PLADUR 100X100X45                                 1,00 0,08
TEC9961      0,150 ud  PEQUEÑO MATERIAL ELECTRICIDAD                                   0,57 0,09
TO02000      0,050 h   OF. 1ª INSTALADOR                                               14,78 0,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

E20.01.01    u   ACOMETIDA A RED DE TELECOMUNICACIONES                           
Acometida a la red general de telecomunicaciones y  pago de derechos de conex ión, construida según compañía
suministradora. Medida la unidad terminada, incluso permisos, tasas y  todos los derechos para ponerla en uso.

KWT1100A     1,000 u   ACOMETIDA A RED GENERAL                                         292,42 292,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 292,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E20.01.02    UD  ARQUETA 60X60 FÁBRICA, REGISTRO TELECOMUNICACIONES              
Suministro e instalación de arqueta de registro de enlace inferior de 60X60X80 cm. de medidas interiores, construi-
da con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6 (M-40), colocado so-
bre solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm. de espesor, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de
cemento, dotada con tapa de hormigón armado prefabricada con cierre de seguridad, embocadura de conductos y
ganchos para tracción y  tendido de cables, i/p.p. de medios aux iliares, ex cav ación en terreno compacto y  relleno
lateral posterior, así como transporte de tierras sobrantes a v ertedero. Medida la unidad ejecutada, terminada, pro-
bada, funcionando y  legalizada.

AY000103     1,000 ud  TAPA ARQUETA 60X60 FUNIDICION TELECOMUNICACIONES     26,18 26,18
AYMA0171     60,000 ud  ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS ALBAÑILERIA                       0,67 40,20
TO02100      4,500 h   OFICIAL 1ª                                                      14,78 66,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 132,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E20.01.03    UD  ARQUETA 40X40 FÁBRICA, REGISTRO TELECOMUNICACIONES              
Suministro e instalación de arqueta de registro de enlace inferior de 40X40X60 cm. de medidas interiores, construi-
da con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6 (M-40), colocado so-
bre solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm. de espesor, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de
cemento, dotada con tapa de hormigón armado prefabricada con cierre de seguridad, embocadura de conductos y
ganchos para tracción y  tendido de cables, i/p.p. de medios aux iliares, ex cav ación en terreno compacto y  relleno
lateral posterior, así como transporte de tierras sobrantes a v ertedero. Medida la unidad ejecutada, terminada, pro-
bada, funcionando y  legalizada.

AY000102     1,000 ud  TAPA ARQUETA 40X40 FUNIDICION TELECOMUNICACIONES     31,25 31,25
AYMA0171     50,000 ud  ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS ALBAÑILERIA                       0,67 33,50
TO02100      4,000 h   OFICIAL 1ª                                                      14,78 59,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 123,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E20.01.04    ML  CANALIZACION ENLACE EXTERIOR 6X63MM                             
Suministro e instalación de canalización para telecomunicaciones, compuesta de 6T.Ø63 mm. corrugado de doble
capa de pared interior lisa, según norma UNE 53.112, instalada enterrada o en montaje superficial con sujeción en
paramentos, incluy endo ex cav acion o p.p. de sujeciones, fijaciones y  demás elementos de instalación. Medida la
longitud ejecutada, terminada, probada, funcionando y  legalizada.

100DC063     6,000 ml  TUBO CANALIZACION DC DE 63 MM                                   0,34 2,04
AY010121     0,240 h   MAQUINA RETRO EXCAVADORA                                        5,08 1,22
TO02100      0,120 h   OFICIAL 1ª                                                      14,78 1,77
TEC9961      0,230 ud  PEQUEÑO MATERIAL ELECTRICIDAD                                   0,57 0,13
TO02000      0,120 h   OF. 1ª INSTALADOR                                               14,78 1,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E20.01.05    ML  CANALIZACION ENLACE EXTERIOR 6X50MM                             
Suministro e instalación de canalización para telecomunicaciones, compuesta de 6T.Ø53 mm. corrugado de doble
capa de pared interior lisa, según norma UNE 53.112, instalada enterrada o en montaje superficial con sujeción en
paramentos, incluy endo ex cav acion o p.p. de sujeciones, fijaciones y  demás elementos de instalación. Medida la
longitud ejecutada, terminada, probada, funcionando y  legalizada.

100DC050     6,000 ml  TUBO CANALIZACION DC DE 50MM                                    0,26 1,56
TEC9961      1,000 ud  PEQUEÑO MATERIAL ELECTRICIDAD                                   0,57 0,57
TO02000      0,220 h   OF. 1ª INSTALADOR                                               14,78 3,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E20.01.07    UD  ARMARIO REGISTRO 450X450X150                                    
Suministro e instalación de armario de registro para acometida de telecomunicaciones o registro secundario, com-
puesto de caja de 450x 450x 150mm, construida en chapa galv anizada lacada, para montaje empotrado en pared ó
superficial, grado de protección IP-33.5, con puerta opaca y  placa aislante de montaje, para fijación de equipamien-
to de telecomunicaciones, prov isto de cierre, incluso sujeciones, accesorios y  medios aux iliares. Medida la unidad
ejecutada, terminada, probada, funcionando y  legalizada.

AE04545      1,000 ud  ARMARIO TELECO 450X450X150 EMPOT                                39,62 39,62
TEC9983      0,630 ud  PEQUEÑO MATERIAL TELECOMUNICACIONES                         0,67 0,42
TEC9901      1,000 UD  PEQUEÑO MATERIAL FERRETERIA/TORNILLERIA                     0,67 0,67
TO02000      2,000 h   OF. 1ª INSTALADOR                                               14,78 29,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E20.01.08    UD  PREISNSTALACIÓN DE CIRCUITO CERRADO TV                          
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 350,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

SUBCAPÍTULO E20I.02 INSTALACIONES VOZ-DATOS                                         
E20.02.02    UD  ARMARIO RACK SISTEMA, 35, 1000X600, SUELO                       

Suministro e instalación de armario rack de 19" de suelo, con medidas 1000x 600 mm, (fondox ancho), de 35 U",
equipado con 4 columnas de raíles perforados desplazables, techo sobre elev ado con unidad de v entilación y  ter-
mostato, conjunto de ruedas con sistema de frenado, puertas laterales y  trasera desmontable, puerta delantera en
v idrio, 4 paneles v acíos para parcheo con capacidad de 24 tomas v oz-datos (los paneles serán con sistema des-
montable de tomas), 3 paneles guiacables, 2 bandejas fijas y  3 regletas de alimentación con 6 tomas y  protección
magnetotérmica, incluso accesorios de montaje, herrajes, tornillería, buzón posta planos y  p.m. Medida la unidad
ejecutada, terminada, probada, funcionando y  legalizada.

GTS35106     1,000 ud  ARMARIO RACK 19" SUELO 35U, 1000X600                            492,57 492,57
GT00F66      2,000 ud  BATEA FIJA 600X600, RACK 19"                                    10,99 21,98
GT00R6P      1,000 ud  REGLETA 6 SCHUKOS C/I, RACK 19"                                 60,70 60,70
GT50P4A      3,000 ud  PANEL GUIA CABLES 1 U, RACK 19"                                 8,79 26,37
GT17TTA      44,000 ud  TORNILLO CON TUERCA RACK 19"                                    0,19 8,36
GT000UV      1,000 ud  UNIDAD VENTILACION RACK 19"                                     31,86 31,86
GT00GTR      1,000 ud  CONJUNTO RUEDAS RACK 19"                                        21,97 21,97
GTP24VB      4,000 ud  PANEL VACIO 24 TOMAS RJ 45, RACK 19"                            12,09 48,36
TEC9983      25,000 ud  PEQUEÑO MATERIAL TELECOMUNICACIONES                         0,67 16,75
TO02000      12,000 h   OF. 1ª INSTALADOR                                               14,78 177,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 906,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E20.02.04    ML  CABLE UPT CAT 6                                                 
Suministro e instalación de cable para v oz-datos, de 4 pares de 0.25mm2, tipo UTP Categoría 6, no propagador
del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida, instalado en montaje sobre canalización ex istente, in-
cluso accesorios de montaje y  protocolo de pruebas. Medida la longitud ejecutada, terminada, probada, funcionan-
do y  legalizada.

9300091      1,100 ml  CABLE UTP CAT 6                                                 0,34 0,37
TEC9982      0,030 ud  PEQUEÑO MATERIAL TELEFONIA                                      0,67 0,02
TO02000      0,030 h   OF. 1ª INSTALADOR                                               14,78 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E20.02.05    UD  TOMA VOZ DATOS, RJ45, CAT 6, COLOCACION EN RACK                 
Suministro e instalación de toma de v oz-datos para colocar en panel de parcheo de armario rack, (medido en parti-
das anteriores), compuesto por toma simple RJ45 Cat6 conex ión trasera con guiacables, incluso p.p. accesorios
de conex ión. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y  legalizada.

GTU6HPT      1,000 ud  TOMA RJ45 CAT6, SALIDA CABLE HORIZ.                             2,33 2,33
TEC9982      0,150 ud  PEQUEÑO MATERIAL TELEFONIA                                      0,67 0,10
TO02000      0,250 h   OF. 1ª INSTALADOR                                               14,78 3,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E20.02.06    UD  TOMA VOZ DATOS, RJ45, CAT 6, COLOCACION PUESTO DE TRABAJO       
Suministro e instalación de toma de v oz-datos para colocar en puesto de trabajo, (medido en partidas anteriores),
compuesto por toma simple RJ45 Cat6 conex ión lateral con sujeta cables, incluso p.p. accesorios de conex ión.
Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y  legalizada.

1000C20      5,000 ml  TUBO COARRUGADO DE 20 MM                                        0,08 0,40
9300091      5,200 ml  CABLE UTP CAT 6                                                 0,34 1,77
GTU6HPT      1,000 ud  TOMA RJ45 CAT6, SALIDA CABLE HORIZ.                             2,33 2,33
LE078604     1,000 ud  CARATULA 1 TOMA RJ 45 MOSAIC                                    2,01 2,01
LE080251     1,000 ud  BASTIDOR MECANIMOS MOSAIC 1 ELEMENTO                         0,70 0,70
LE078802     1,000 ud  PLACA EMBELLECEDORA, MOSAIC, 1 ELEMENTO                     0,89 0,89
TEC9982      1,150 ud  PEQUEÑO MATERIAL TELEFONIA                                      0,67 0,77
TO02000      0,500 h   OF. 1ª INSTALADOR                                               14,78 7,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E20.02.07    UD  TOMA VOZ DATOS, RJ45, CAT 6, EMPOTRAR                           
Suministro e instalación de toma de v oz-datos en montaje empotrado, compuesto por caja univ ersal para empotrar,
toma simple RJ45 Cat6, con marco adaptador, tapa protectora  y  marco embellecedor, incluso p.p. de con tubo co-
rrugado de 20 mm y  conductor UTP Cat6 no propagador del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reduci-
da desde toma hasta caja de conex ión. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y  legalizada.

1000C20      5,000 ml  TUBO COARRUGADO DE 20 MM                                        0,08 0,40
9300091      5,200 ml  CABLE UTP CAT 6                                                 0,34 1,77
1006625      1,000 ud  CAJA MECANISMOS EMPOTRAR                                        0,13 0,13
1006510      1,000 ud  CAJA REGISTRO 100X100                                           1,02 1,02
GTU6HPT      1,000 ud  TOMA RJ45 CAT6, SALIDA CABLE HORIZ.                             2,33 2,33
LE078604     1,000 ud  CARATULA 1 TOMA RJ 45 MOSAIC                                    2,01 2,01
LE080251     1,000 ud  BASTIDOR MECANIMOS MOSAIC 1 ELEMENTO                         0,70 0,70
LE078802     1,000 ud  PLACA EMBELLECEDORA, MOSAIC, 1 ELEMENTO                     0,89 0,89
TEC9982      1,150 ud  PEQUEÑO MATERIAL TELEFONIA                                      0,67 0,77
TO02000      0,600 h   OF. 1ª INSTALADOR                                               14,78 8,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E20.02.08    UD  CERTIFICACION INSTALACION                                       
Certificación de toma de v oz-datos, con test de enlace permanente de Cat6, segun especificaciones de centros
educativ os TIC. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y  legalizada.

TEC9982      0,100 ud  PEQUEÑO MATERIAL TELEFONIA                                      0,67 0,07
TO02000      0,150 h   OF. 1ª INSTALADOR                                               14,78 2,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E20.02.11    m   CIRCUITO GENERAL PARA PORTERO ELECTRÓNICO                       
Circuito general para portero electronico instalado con conductores de cobre, empotrado y  aislado con tubo de PVC
flex ible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de deriv ación y  ay udas de albañilería. Medida la longitud eje-
cutada desde la placa ex terior hasta la ultima caja de deriv acion, ejecutada, instalada, terminada, probada, funcio-
nando y  legalizada.

IE11900      1,010 m   TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm                      0,09 0,09
KW04800      1,100 m   CONDUCTOR COBRE TELEMANDO 3 CONDUCTORES              0,61 0,67
WW00300      0,200 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,27 0,05
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,15 0,15
TO02000      0,150 h   OF. 1ª INSTALADOR                                               14,78 2,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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E20.02.12    ud  DISPOSITIVO DE AUTOCERRADO EN PUERTA DE ENTRADA                 
Dispositiv o de autocerrado, instalado en la puerta de entrada, incluso pequeño material y  colocación. Medida la uni-
dad ejecutada, instalada, terminada, probada, funcionando y  legalizada.

KW04500      1,000 u   CIERRE HIDRÁULICO DE PUERTA                                     18,28 18,28
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,15 0,15
TO02000      0,500 h   OF. 1ª INSTALADOR                                               14,78 7,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E20.02.13    ud  TELÉFONO INTERIOR PARA PORTERO ELECTRÓNICO                      
Telefono interior para portero electronico, con pulsador para apertura de puerta, microfono y  altav oz, instalado col-
gado con cordón rizado, incluso colocación, conex iones y  ay udas de albañilería. Medida la unidad instalada, ter-
minada, probada, funcionando y  legalizada.

IE11900      9,090 m   TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm                      0,09 0,82
IV02000      3,000 m   CORDÓN RIZADO                                                   5,84 17,52
IV03000      1,000 u   TELEFONO INTERIOR                                               13,81 13,81
KW04800      10,000 m   CONDUCTOR COBRE TELEMANDO 3 CONDUCTORES              0,61 6,10
WW00300      2,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,27 0,54
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,15 0,15
TO02000      1,000 h   OF. 1ª INSTALADOR                                               14,78 14,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E20.02.14    ud  PLACA EXTERIOR PORTERO ELECTRÓNICO, UN PULSADOR                 
Placa ex terior de portero electronico, de un pulsador con amplificador incorporado, luz en tarjetero y  micro altav oz
habla-escucha, instalado con alimentador estabilizado, incluso colocación, conex iones y  ay udas de albañilería.
Medida la unidad instalada, terminada, probada, funcionando y  legalizada.

IV01000      1,000 u   ALIMENTADOR/AMPLIFICADOR 1 TOMA                                 17,13 17,13
IV02500      1,000 u   PLACA PORTERO ELÉCTRICO 1 PULSADOR                             61,19 61,19
WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,27 0,27
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,15 0,15
TO02000      0,500 h   OF. 1ª INSTALADOR                                               14,78 7,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E20.02.15    u   SWICHT 24 PUERTOS DELL POWERCONNET 6224 O EQUIV.                
Instalación de Sw itch Pow erConnect 6224 de DELL o equiv alente, sw itch de cobre y  de niv el 3 Gigabit Ethernet de
24 puertos con 4 puertos combinados (SFP ó 10/100/1000) con agrupamiento sólido y  funciones Gigabit Ethernet
10, compatible con los protocolos de multidifusión y  enrutamiento de Niv el 3, tamaño de rack 19" y  fuente de ali-
mentación incluida. Instalado y  conex ionado. Medida la unidad instalada, terminada, probada, funcionando y  legali-
zada.

P22RES030    1,000 ud  SWITCH DE 24 PUERTOS POWERCONNECT 6224 DE DELL O
EQUIV.         

358,40 358,40

WW00400      3,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,15 0,45
TO02000      4,000 h   OF. 1ª INSTALADOR                                               14,78 59,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 417,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO E21 PINTURAS                                                        
13ESS00001   m2  PINTURA AL SILICATO                                             

Pintura al silicato sobre paramentos v erticales y  horizontales de ladrillo o cemento, formada por: limpieza del so-
porte, mano de fondo y  mano de acabado. Medida la superficie ejecutada.

TO01000      0,250 h   OF. 1ª PINTOR                                                   14,78 3,70
PS00100      0,500 kg  PINTURA AL SILICATO                                             1,47 0,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E21.01       m2  PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO            
Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y  v erticales de ladrillo, y eso o cemento,formada por: lijado y
limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nuev a mano de fondo y  dos manos de acabado. Medida la super-
ficie ejecutada.

TO01000      0,090 h   OF. 1ª PINTOR                                                   14,78 1,33
PP00100      0,450 kg  PINTURA PLÁSTICA                                                1,15 0,52
PW00300      0,350 kg  SELLADORA                                                       2,84 0,99
WW00400      0,200 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,15 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO E22 DECORACION, COMPLEMENTOS Y VARIOS                               
E22.01       ud  DE JUEGO DE BARRAS PARA ASEO MINUSVALIDOS                       

Juego de barras, para aseos de minusv alidos, en acero inox idable, formado por asidero fijo y  asidero abatible, co-
digos 15198 y  15051 de Nofer o equiv alente, para empotrar en suelo o pared, recibido con mortero de cemento
M-40 (1:6), p.p. de material complementario, pequeño material y  ay udas de albañileria. Medida la unidad ejecuta-
da.

TO02100      0,500 h   OFICIAL 1ª                                                      14,78 7,39
DA91003      1,000 u   BARRA ASIDERO PARED ÁNGULO RECTO ACERO INOXIDABLE 47,13 47,13
DA91022      1,000 u   BARRA ABATIBLE, PARED ABATIBLE, ACERO INOX.                  75,41 75,41
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,15 0,15
WW00300      4,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,27 1,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 131,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO GR GESTION DE RESIDUOS                                             
SUBCAPÍTULO GR.01 METALES Y ALEACIONES                                            
GR.01.01     t   RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ACERO DEM                  

Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de metales en obra de demolición a v ertedero autorizado, formada
por: carga, transporte y  descarga en almacén. Medido el peso en bascula puesto en almacén.

TP00100      0,022 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,37 0,32
EA00100      1,000 t   RESIDUOS DE ACERO                                               35,57 35,57
P77938551    0,442 m3  TRANSPORTE EN CONTENEDOR                                        4,67 2,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO GR.02 HORMIGONES,  LADRILLOS, TEJAS, MAT. CERÁM. Y DERIV. DEL YESO    
GR.02.01     m3  RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS PIEDRAS NATURALES.         

Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de áridos y  piedras en obra de demolición a planta de v alorización,
formada por: selección, carga, transporte a planta, descarga y  canon de gestión. Medido el v olumen esponjado.

TP00100      0,022 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,37 0,32
P77938551    1,000 m3  TRANSPORTE EN CONTENEDOR                                        4,67 4,67
ER00351      1,000 m3  CANON GESTION DE PIEDRAS NATURALES                              0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

GR.02.02     m3  RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS CERAMICOS. LADRILLO        
Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos cerámicos, ladrillos, en obra de nuev a planta a planta de v alorización,
formada por: selección, carga, transporte a planta, descarga y  canon de gestión. Medido el v olumen esponjado.

TP00100      0,066 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,37 0,95
P77938551    1,000 m3  TRANSPORTE EN CONTENEDOR                                        4,67 4,67
ER00273      1,000 m3  CANON GESTION DE RESIDUOS CERAMICA. LADRILLOS           0,43 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

GR.02.03     m3  RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS CERAMICOS.                 
Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos cerámicos y  gres en solerías y  pav imentos en obra de nuev a planta
a planta de v alorización, formada por: selección, carga, transporte a planta, descarga y  canon de gestión. Medido
el v olumen esponjado.

TP00100      0,066 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,37 0,95
P77938551    1,000 m3  TRANSPORTE EN CONTENEDOR                                        4,67 4,67
ER01269      1,000 m3  CANON GESTION DE RESIDUOS CERAMICOS. GRES. PAV        0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

GR.02.04     m3  RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS DERIV. CEMENTOS.           
Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos del cemento y  deriv ados, en obra de nuev a planta a planta de v alori-
zación, formada por: selección, carga, transporte a planta, descarga y  canon de gestión. Medido el v olumen es-
ponjado.

TP00100      0,066 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,37 0,95
P77938551    1,000 m3  TRANSPORTE EN CONTENEDOR                                        4,67 4,67
ER00289      1,000 m3  CANON GESTION DE RESIDUOS HORMIGON                             0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

GR.02.05     m3  RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS HORMIGON                   
Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de hormigón y  deriv ados, en obra de nuev a planta a planta de v alori-
zación, formada por: selección, carga, transporte a planta, descarga y  canon de gestión. Medido el v olumen es-
ponjado.

TP00100      0,066 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,37 0,95
P77938551    1,000 m3  TRANSPORTE EN CONTENEDOR                                        4,67 4,67
ER00289      1,000 m3  CANON GESTION DE RESIDUOS HORMIGON                             0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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GR.02.06     m3  RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS TERRAZOS.                  
Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de terrazos y  piedras artificiales en obra de nuev a planta a planta de
v alorización, formada por: selección, carga, transporte a planta, descarga y  canon de gestión. Medido el v olumen
esponjado.

TP00100      0,066 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,37 0,95
P77938551    1,000 m3  TRANSPORTE EN CONTENEDOR                                        4,67 4,67
EH00329      1,000 m3  CANON GESTION DE RESIDUOS TERRAZOS                             1,39 1,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

GR.02.07     m3  RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS YESOS Y DERIV.             
Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos y esos y  deriv ados, de paneles cartón y eso, en obra de nuev a planta
a planta de v alorización, formada por: selección, carga, transporte a planta, descarga y  canon de gestión. Medido
el v olumen esponjado.

TP00100      0,066 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,37 0,95
P77938551    1,000 m3  TRANSPORTE EN CONTENEDOR                                        4,67 4,67
ER00278      1,000 m3  CANON GESTION DE RESIDUOS YESOS Y DERIV.                     1,19 1,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO GR.03 MATERIALES DE AISLAMIENTO                                       
GR.03.01     m3  RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS AISLAMIENTOS.              

Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de aislamientos, lanas de rocas, fibras de v idrio, etc en obra de nue-
v a planta a planta de v alorización, formada por: selección, carga, transporte a planta, descarga y  canon de ges-
tión. Medido el v olumen esponjado.

TP00100      0,066 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,37 0,95
P77938551    1,000 m3  TRANSPORTE EN CONTENEDOR                                        4,67 4,67
ER09973      1,000 m3  CANON GESTION DE RESIDUOS AISLAM.                               1,92 1,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO GR.04 MADERAS, PAPELES, CARTONES, PLÁSTICOS, SINTÉTICOS Y VÍDRIOS     
GR.04.01     m3  RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MADERA DEM.                

Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de madera en obra de demolición a planta de v alorización, formada
por: carga, transporte a planta, descarga y  canon de gestión. Medido el v olumen esponjado.

TP00100      0,022 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,37 0,32
EM00100      1,000 t   CANON GESTION DE RESIDUOS DE MADERA                            2,88 2,88
P77938551    1,000 m3  TRANSPORTE EN CONTENEDOR                                        4,67 4,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

GR.04.02     m3  RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS PLASTICOS.                 
Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de plásticos y  productos sintéticos en obra de demolición a planta de
v alorización, formada por: carga, transporte a planta, descarga y  canon de gestión. Medido el v olumen esponjado.

TP00100      0,022 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,37 0,32
P77938551    1,000 m3  TRANSPORTE EN CONTENEDOR                                        4,67 4,67
EM00155      1,000 m3  CANON GESTION DE RESIDUOS DE PLASTICO                          1,61 1,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

GR.04.03     m3  RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS VIDRIOS.                   
Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de v idrios y  deriv ados en obra de demolición a planta de v aloriza-
ción, formada por: carga, transporte a planta, descarga y  canon de gestión. Medido el v olumen esponjado.

TP00100      0,022 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,37 0,32
P77938551    1,000 m3  TRANSPORTE EN CONTENEDOR                                        4,67 4,67
EM00185      1,000 m3  CANON GESTION DE RESIDUOS DE VIDRIO                             1,56 1,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO GR.05 RESIDUOS MEZCLADOS                                              
GR.05.01     m3  RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS                     

Retirada en a planta de rev alorización o reciclaje de residuos mix tos en obra de nuev a planta a planta de v aloriza-
ción, formada por: carga, transporte a planta, descarga y  canon de gestión. Medido el v olumen esponjado.

TP00100      0,011 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,37 0,16
ME00300      0,009 h   PEQUEÑA PALA CARGADORA                                          16,14 0,15
MK00100      0,071 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               17,30 1,23
ER00105      1,000 m3  CANON GESTION DE RESIDUOS                                       0,45 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO GR.06 TERRENOS                                                        
GR.06.01     m3  TRASPORTES DE TERRENOS A VERTEDERO AUTORIZADO                   

Transporte de tierras y  rocas, procedentes de la ex cav ación, a v ertedero autorizado, sin limite de distancia, con
camiones basculantes entoldados, incluy endo carga en obra y  descarga en v ertedero con medios mecánicos, hu-
mectación del terreno natural y  del ex traído durante la ejecución de los trabajos; identificación del destino de cada
una de las tierras, con identificación de v olúmenes v ertidos en cada localización, certificados de los distintos v erte-
deros, según materias y  mantenimiento de las v ías publicas que se usen y  los accesos a ellas. Incluso canon y
tasas de v ertederos. Medido el v olumen en perfil esponjado.

ME00300      0,018 h   PEQUEÑA PALA CARGADORA                                          16,14 0,29
MK00100      0,057 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               17,30 0,99
ET00150      1,000 m3  CANON VERTIDO TIERRAS INERTES Y ROCAS                         0,57 0,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO GR.07 VARIOS                                                          
GR.07.01     ud  ALMACÉN RESID. PELIG. 6x1,5m CON BANDEJA                        

Caseta almacén para los residuos peligrosos generados en obra, realizado de estructura  metálica con empanelado
de chapa metálica de 6,00 x  2,5 m para el almacenamiento de bidones de productos peligrosos hasta su transporte
a punto de gestión, incluso bandejas de chapa metálica de 6x 1,5 m soldada a la estructura. p.p. de  cartel de iden-
tificación, ex tintor de polv o ABC, cerrojo con candado, material aglutinante (serrín, sepiolita,..) por ocasionales v er-
tidos líquidos. Medida la unidad montada y  desmontada una v ez finalizada la obra.

EW00100      1,000 u   CONTENEDOR 1 m3                                                 1,44 1,44
EW00101      1,000 ud  ESTANTERIA BANDEJAS CHAPA 6x 1,5 m. resid.                       59,81 59,81
EW00212      10,000 kg  SEPIOLITA                                                       0,19 1,90
EW00111      1,000 ud  CARTEL ALMACEN                                                  12,65 12,65
TO02100      3,094 h   OFICIAL 1ª                                                      14,78 45,73
TP00100      3,094 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,37 44,46
IP07800      1,000 u   EXTINTOR MÓVIL, POLVO ABC, 6 kg EFICACIA 8-A, 39-B            31,68 31,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 197,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

GR.07.02     ud  TRATAM. RESTOS PINTURA EN BIDÓN 150 l                           
Retirada en contenedor y  tratamiento en planta por gestor autorizado, por la Consejería de Medio Ambiente, de res-
tos de pintura y  pinturas caducadas, almacenados en la instalación en obra en bidones adecuados de 150 l y  pale-
tizados, de primer uso, incluso etiquetación, selección, carga, transporte a planta, descarga y  canon de gestión.
Medido el bidón transportado.

EW00701      1,000 ud  BIDON 150 L                                                     9,68 9,68
EW00300      0,400 ud  PALET ALMACENAJE RESIDUO                                        3,42 1,37
EW00201      0,133 m3  CANON Y TRATAMIENTO BIDON RESTOS PINTURAS                205,81 27,37
TP00100      0,088 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,37 1,26
P77938551    0,133 m3  TRANSPORTE EN CONTENEDOR                                        4,67 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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GR.07.03     ud  TRATAM. RESTOS BARNICES EN BIDÓN 60 l                           
Retirada en contenedor y  tratamiento en planta por gestor autorizado, por la Consejería de Medio Ambiente, de res-
tos de barniz y  barnices caducados, almacenados en la instalación en bidones adecuados de 60 l y  paletizados,
de primer uso, incluso selección, etiquetación, carga, transporte a planta, descarga y  canon de gestión. Medido el
bidón transportado.

EW00702      1,000 ud  BIDON 60 L                                                      5,24 5,24
EW00300      0,200 ud  PALET ALMACENAJE RESIDUO                                        3,42 0,68
EW00202      0,053 m3  CANON Y TRATAMIENTO BIDON RESTOS  RESTOS BARNICES 202,66 10,74
TP00100      0,088 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,37 1,26
P77938551    0,053 m3  TRANSPORTE EN CONTENEDOR                                        4,67 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

GR.07.04     ud  TRATAM. RESTOS DESENCOFRANTE EN BIDÓN 120 l                     
Retirada en contenedor y  tratamiento en planta por gestor autorizado, por la Consejería de Medio Ambiente, de res-
tos de desencofrante y  desencofrantes caducados, almacenados en la instalación en bidones adecuados de 120 l
y  paletizados, de primer uso, incluso selección, etiquetación, carga, transporte a planta, descarga y  canon de ges-
tión. Medido el bidón transportado.

EW00703      1,000 ud  BIDON 120 L                                                     8,42 8,42
EW00300      0,300 ud  PALET ALMACENAJE RESIDUO                                        3,42 1,03
EW00203      0,106 m3  CANON Y TRATAMIENTO BIDON DESENCOFRANTE                  211,16 22,38
TP00100      0,088 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,37 1,26
P77938551    0,106 m3  TRANSPORTE EN CONTENEDOR                                        4,67 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

GR.07.05     ud  TRATAM. DISOLV.HALOG. EN BIDÓN 25 l                             
Retirada en contenedor y  tratamiento en planta por gestor autorizado, por la Consejería de Medio Ambiente, de res-
tos de disolv entes halogenados y  disolv entes halogenados caducados, almacenados en la instalación en bidones
adecuados de 25 l, de primer uso, incluso selección, etiquetación, carga, transporte a planta, descarga y  canon de
gestión. Medido el bidón transportado.

EW00705      1,000 ud  BIDON 25 L                                                      1,98 1,98
EW00300      0,100 ud  PALET ALMACENAJE RESIDUO                                        3,42 0,34
EW00204      0,022 m3  CANON Y TRATAMIENTO BIDON DISOLV. HAL                           144,09 3,17
TP00100      0,088 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,37 1,26
P77938551    0,022 m3  TRANSPORTE EN CONTENEDOR                                        4,67 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

GR.07.06     ud  TRATAM. DISOLV. NO HALOG. EN BIDÓN 25 l                         
Retirada en contenedor y  tratamiento en planta por gestor autorizado, por la Consejería de Medio Ambiente, de res-
tos de disolv entes no halogenados y  disolv entes no halogenados caducados, almacenados en la instalación en bi-
dones adecuados de 25 l, de primer uso, incluso selección, etiquetación, carga, transporte a planta, descarga y
canon de gestión. Medido el bidón transportado.

EW00705      1,000 ud  BIDON 25 L                                                      1,98 1,98
EW00300      0,100 ud  PALET ALMACENAJE RESIDUO                                        3,42 0,34
EW00205      0,022 m3  CANON Y TRATAMIENTO BIDON DISOL NO HAL                        171,40 3,77
TP00100      0,088 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,37 1,26
P77938551    0,022 m3  TRANSPORTE EN CONTENEDOR                                        4,67 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

GR.07.07     ud  TRATAMIENTO FILTROS ACEITE EN BIDÓN 25 l                        
Retirada en contenedor y  tratamiento en planta por gestor autorizado, por la Consejería de Medio Ambiente, de fil-
tros de aceite almacenados en la instalación, en bidones adecuados de 25 l y  paletizados, de primer uso, incluso
selección, etiquetación, carga, transporte a planta, descarga y  canon de gestión. Medido el bidón transportado.

EW00705      1,000 ud  BIDON 25 L                                                      1,98 1,98
EW00300      0,100 ud  PALET ALMACENAJE RESIDUO                                        3,42 0,34
EW00206      0,022 m3  CANON Y TRATAMINETO BIDON FILTROS ACEITE                    208,63 4,59
TP00100      0,088 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,37 1,26
P77938551    0,022 m3  TRANSPORTE EN CONTENEDOR                                        4,67 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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GR.07.08     ud  TRATAMIENTO ACEITE USADO EN BIDÓN 120 l                         
Retirada en contenedor y  tratamiento en planta por gestor autorizado, por la Consejería de Medio Ambiente, de
aceites usados almacenados en la instalación, en bidones adecuados de 120 l y  paletizados, de primer uso, inclu-
so selección, etiquetación, carga, transporte a planta, descarga y  canon de gestión. Medido el bidón transportado.

EW00703      1,000 ud  BIDON 120 L                                                     8,42 8,42
EW00300      0,300 ud  PALET ALMACENAJE RESIDUO                                        3,42 1,03
EW00207      0,106 m3  CANON Y TRATAMINETO BIDON ACEITE                                181,38 19,23
TP00100      0,088 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,37 1,26
P77938551    0,106 m3  TRANSPORTE EN CONTENEDOR                                        4,67 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

GR.07.09     ud  TRATAMIENTO HIDROCARB.CON AGUA EN BIDÓN 120 l                   
Retirada en contenedor y  tratamiento en planta por gestor autorizado, por la Consejería de Medio Ambiente, de fil-
tros de hidrocarburos con agua almacenados en la instalación, en bidones adecuados de 120 l y  paletizados, de
primer uso, incluso selección, etiquetación, carga, transporte a planta, descarga y  canon de gestión. Medido el bi-
dón transportado.

EW00703      1,000 ud  BIDON 120 L                                                     8,42 8,42
EW00300      0,300 ud  PALET ALMACENAJE RESIDUO                                        3,42 1,03
EW00208      0,106 m3  CANON Y TRATAMINETO BIDON HIDROCARBUROS CON AGUA 202,18 21,43
TP00100      0,088 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,37 1,26
P77938551    0,106 m3  TRANSPORTE EN CONTENEDOR                                        4,67 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

GR.07.10     ud  TRATAM. ABSORB.Y TRAPOS CONT. EN BIDÓN 25 l                     
Retirada en contenedor y  tratamiento en planta por gestor autorizado, por la Consejería de Medio Ambiente, de fil-
tros de absorbentes y  trapos contaminados almacenados en la instalación, en bidones adecuados de 25 l y  paleti-
zados, de primer uso, incluso selección, etiquetación, carga, transporte a planta, descarga y  canon de gestión.
Medido el bidón transportado.

EW00705      1,000 ud  BIDON 25 L                                                      1,98 1,98
EW00300      0,100 ud  PALET ALMACENAJE RESIDUO                                        3,42 0,34
EW00209      0,022 m3  CANON Y TRATAMINETO BIDON ABSORB Y TRAPOS                200,97 4,42
TP00100      0,088 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,37 1,26
P77938551    0,022 m3  TRANSPORTE EN CONTENEDOR                                        4,67 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

GR.07.11     ud  TRATAM. ENVASES MET.CONT. EN BIDÓN 120 l                        
Retirada en contenedor y  tratamiento en planta por gestor autorizado, por la Consejería de Medio Ambiente, de en-
v ases metálicos v acíos contaminados (ej. latas de pintura, adhesiv o PVC..), almacenados en la instalación, en bi-
dones adecuados de 120 l y  paletizados, de primer uso, incluso selección, etiquetación, carga, transporte a planta,
descarga y  canon de gestión. Medido el bidón transportado.

EW00703      1,000 ud  BIDON 120 L                                                     8,42 8,42
EW00300      0,300 ud  PALET ALMACENAJE RESIDUO                                        3,42 1,03
EW00210      0,106 m3  CANON Y TRATAMINETO BIDON FILTROS ENVASES MET

CONT              
124,69 13,22

TP00100      0,088 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,37 1,26
P77938551    0,106 m3  TRANSPORTE EN CONTENEDOR                                        4,67 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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GR.07.12     ud  TRATAM. ENVASES PLÁST.CONT. EN BIDÓN 150 l                      
Retirada en contenedor y  tratamiento en planta por gestor autorizado, por la Consejería de Medio Ambiente, de en-
v ases de plástico v acíos contaminados (ej. botes de desencofrante, sellantes de silicona..), almacenados en la
instalación, en bidones adecuados de150 l y  paletizados, de primer uso, incluso selección, etiquetación, carga,
transporte a planta, descarga y  canon de gestión. Medido el bidón transportado.

EW00701      1,000 ud  BIDON 150 L                                                     9,68 9,68
EW00300      0,400 ud  PALET ALMACENAJE RESIDUO                                        3,42 1,37
EW00211      0,133 m3  CANON Y TRATAMINETO BIDON FILTROS ENVASES PLAST

CONT            
124,52 16,56

TP00100      0,088 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,37 1,26
P77938551    0,133 m3  TRANSPORTE EN CONTENEDOR                                        4,67 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

GR.07.13     ud  TRATAMIENTO DECAP. CEMENTO EN BIDÓN 25 l                        
Retirada en contenedor y  tratamiento en planta por gestor autorizado, por la Consejería de Medio Ambiente, de de-
capantes de cemento almacenado, almacenados en la instalación, en bidones adecuados de 25 l y  paletizados, de
primer uso, incluso selección, etiquetación, carga, transporte a planta, descarga y  canon de gestión. Medido el bi-
dón transportado.

EW00705      1,000 ud  BIDON 25 L                                                      1,98 1,98
EW00300      0,100 ud  PALET ALMACENAJE RESIDUO                                        3,42 0,34
EW00213      0,022 m3  CANON Y TRATAMINETO BIDON DECAP CEMENTO                  222,34 4,89
TP00100      0,088 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,37 1,26
P77938551    0,022 m3  TRANSPORTE EN CONTENEDOR                                        4,67 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

GR.07.14     ud  TRATAM. RESIDUOS SANITARIOS                                     
Retirada en contenedor y  tratamiento en planta por gestor autorizado, por la Consejería de Medio Ambiente, de de-
capantes de residuos sanitarios, almacenados en la instalación, en bidones adecuados de 5 l y  paletizados, de pri-
mer uso, incluso selección, etiquetación, carga, transporte a planta, descarga y  canon de gestión. Medido el bidón
transportado.

EW00215      0,044 m3  CANON Y TRATAMINETO BIDON FILTROS RESIDUOS
SANITARIOS           

16,95 0,75

TP00100      0,088 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,37 1,26
P77938551    0,044 m3  TRANSPORTE EN CONTENEDOR                                        4,67 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO SS SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO SS.1 LOCALES                                                         
SS.01.01     u   CASETA PREF. MOD. 20 M2 ASEOS/COM./VES DURACIÓN DE 12 A 18 MESES

Caseta prefabricada modulada de 20 m2 para aseo-comedor-v est. en obras de duración aprox . 12 meses, forma-
da por: estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y  cubierta de panel sandw ich en chapa prelacada por
ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido: carpinteria de aluminio anodizado en su color, rejas de
protección y  suelo con soporte de perfileria, tablero fenólico y  pav imento, incluso preparación del terreno, cimenta-
ción, soportes de hormigón HA-25, armado con acero B 500 S, placas de asiento, transportes, colocación, des-
montado y  mantenimiento, según R.D. 1627/97 y  guía técnica del INSHT. Medida la unidad de caseta instalada.

P77938552    6,000 kg  ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A MURO HORMIGÓN O
FÁBRICA      

1,44 8,64

HL00100      0,321 u   CASETA MODULADA ASEOS DE 20 M2                                  1.773,26 569,22
WW00500      200,000 u   TRABAJOS COMPLEMENTARIOS                                        0,19 38,00
01TLL00100P1 30,000 m2  LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS

MECANICOS            
0,24 7,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 623,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTITRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO SS.2 SEGURIDAD COLECTIVA                                             
SS.02.01     m   BARANDILLA DE PROTECCIÓN, METÁLICA, SIST. MORDAZA, BORDE        

Barandilla resistente de protección de 0,90 m de altura, formada por: soportes metálicos sistema mordaza en bor-
de, pasamanos, protección intermedia y  rodapié de 0,20 m, metálicos, incluso desmontado,  p.p. de pequeño ma-
terial y  mantenimiento. según R.D. 1627/97. Medida la longitud ejecutada.

TO02200      0,070 h   OFICIAL 2ª                                                      14,57 1,02
TP00100      0,070 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,37 1,01
HB00120      0,100 m   BARANDILLA METÁLICA, PASAMANOS, T. INTERMEDIO Y

RODAPIÉ         
5,49 0,55

HB00110      0,020 u   SOPORTE METÁLICO BARANDILLA SISTEMA MORDAZA            1,20 0,02
WW00400      2,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,15 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

SS.02.02     m   BARANDILLA DE PROTECCIÓN, METÁLICA SIST. MORDAZA, ESCALERAS     
Barandilla resistente de protección de 0,90 m de altura, formada por: soportes metálicos sistema mordaza en esca-
leras, pasamanos y  protección intermedia metálica, malla tipo rafia fijada a barandillas, incluso desmontado, p.p.
de pequeño material y  mantenimiento, según R.D. 1627/97. Medida la longitud ejecutada.

TO02200      0,100 h   OFICIAL 2ª                                                      14,57 1,46
TP00100      0,100 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,37 1,44
HB00110      0,020 u   SOPORTE METÁLICO BARANDILLA SISTEMA MORDAZA            1,20 0,02
HR00450      0,500 m   MALLA TIPO RAFIA 1 M                                            0,19 0,10
HB00120      0,150 m   BARANDILLA METÁLICA, PASAMANOS, T. INTERMEDIO Y

RODAPIÉ         
5,49 0,82

WW00400      2,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,15 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

SS.02.03     m2  MARQUESINA DE PROTECCIÓN DE ACCESO A LA OBRA, METÁLICA          
Marquesina de protección de acceso a la obra, formada por soportes de tubos y  plataforma metálica, incluso p.p.
de elementos complementarios para su estabilidad y  desmontaje; según R.D. 1627/97. Medida la superficie ejecu-
tada.

TO02100      0,400 h   OFICIAL 1ª                                                      14,78 5,91
TP00100      0,300 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,37 4,31
CE00200      0,030 u   PUNTAL METÁLICO DE 3 m                                          14,08 0,42
CA00900      0,012 kg  ACERO PERFILES S 275 JR                                         0,46 0,01
CW00210      0,010 m2  CHAPA NERVADA DE ACERO GALVANIZADO                             2,13 0,02
WW00300      2,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,27 0,54
WW00400      2,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,15 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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SS.02.04     m2  PROTECCIÓN ENCOFRADO, RED HORIZONTAL PUNTALES 1 M CALLE         
Protección en ejecución de encofrado de forjado con red de seguridad de poliamida (HT) de 4 mm y  luz de malla
10x 10 cm, horizontal fijada a los puntales del encofrado de 1 m de calle, incluso p.p. de ganchos y  cuerdas de su-
jeción, desmontaje y  mantenimiento, según R.D. 1627/97. Medida la superficie protegida.

TO02200      0,100 h   OFICIAL 2ª                                                      14,57 1,46
HR00200      1,500 u   ANCLAJE DE RED                                                  0,43 0,65
HR00910      0,400 m   RED DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA 4 MM Y MALLA 10X10 CM Y

1 M CALLE 
1,02 0,41

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,15 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SS.02.05     m2  PROTECCIÓN HUECO , CÓN RED DE SEGURIDAD                         
Protección de hueco con red de seguridad de poliamida (HT), incluso p.p. de anclaje de red, cuerdas de sujección
y  mantenimiento, según R.D. 1627/97. Medida la superficie del hueco protegido.

TO02200      0,080 h   OFICIAL 2ª                                                      14,57 1,17
TP00100      0,080 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,37 1,15
HR00200      1,500 u   ANCLAJE DE RED                                                  0,43 0,65
HR00700      0,550 m2  RED DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA                                   0,78 0,43
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,15 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO SS.3 SEGURIDAD INDIVIDUAL                                            
SS.03.01     u   GAFAS MONTURA ACETATO, PATILLAS ADAPTABLES                      

Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, v isores de v idrio neutro, tratados, templados e inastillables, para
trabajos con riesgos de impactos en ojos, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la uni-
dad en obra.

HC03300      1,000 u   GAFAS ANTI-IMPACTO DE MONTURA ACETATO                       8,27 8,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

SS.03.02     u   MASCARILLA POLIPROP. PARTÍC. ESTÁNDAR                           
Mascarilla de polipropileno apto para partículas, gama estándar, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D.
1407/92. Medida la unidad en obra.

HC05210      1,000 u   MASCARILLA POLIPROP. PARTÍCULAS ESTANDAR                    0,71 0,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

SS.03.03     u   CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA                     
Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D.
1407/92. Medida la unidad en obra.

HC01500      1,000 u   CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR                                     1,00 1,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS

SS.03.04     u   PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MÍN. PIEL FLOR CERDO              
Par de guantes de protección para riesgos mecánicos mínimos, fabricado en piel de flor de cerdo, según R.D.
773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC04200      1,000 u   PAR DE GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MINIMOS PIEL
CERDO             

1,32 1,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

SS.03.05     u   PAR GUANTES DE PROTECCCIÓN DE NEOPRENO                          
Par de guantes de protección, fabricado en neopreno, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Me-
dida la unidad en obra.

HC04400      1,000 u   PAR DE GUANTES NEOPRENO                                         1,22 1,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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SS.03.06     u   PAR BOTAS SEGURIDAD PIEL GRABADA, PLANTILLA Y PUNTERA MET.      
Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en piel grabada, plantilla y  puntera metálica, piso
antideslizante, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC00610      1,000 u   PAR DE BOTAS SEGURIDAD PIEL GRIESGOS PUNT. Y PLANT.
METAL       

13,18 13,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

SS.03.07     u   PAR DE BOTAS MEDIA CAÑA IMPERMEABLE                             
Par de botas de media caña impermeable, fabricados en PVC, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D.
1407/92. Medida la unidad en obra.

HC00650      1,000 u   PAR DE BOTAS AGUA PVC                                           5,14 5,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

SS.03.08     u   ARNÉS ANTICAÍDAS DE POLIÉSTER                                   
Arnés anticaídas de poliéster, anillas de acero, cuerda de longitud y  mosquetón de acero, con hombreras y  perne-
ras regulables según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC02300      1,000 u   ARNES DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN POLIESTER                    13,59 13,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SS.03.09     u   CINTURÓN DE SEGURIDAD POLIÉSTER                                 
Cinturón de seguridad de sujección fabricado en poliéster, doble anillaje, hebillas de acero galv anizado, cuerda de
amarre de 1 m de longitud y  mosquetón de acero según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida
la unidad en obra.

HC02100      1,000 u   CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN DOBLE ANILLAJE      27,99 27,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SS.03.10     u   CHALECO REFLECTANTE POLIÉSTER, SEGURIDAD VIAL                   
Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y  tiras de tela reflectante 100% poliéster, para seguridad
v ial en general según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC01600      1,000 u   CHALECO REFLECTANTE                                             1,64 1,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SS.03.11     m   CUERDA GUÍA DISPOSITIVO ANTICAÍDA NYLON 16 MM                   
Cuerda guía para dispositiv o anticaída deslizante, en ny lon de 16 mm de diám., montada sobre puntos de anclaje
y a ex istentes, incluso p.p. de desmontaje, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la lon-
gitud ejecutada.

TO02100      0,050 h   OFICIAL 1ª                                                      14,78 0,74
TP00100      0,050 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,37 0,72
HC02400      1,000 m   CUERDA GUIA ANTICAIDA DIAM. 16 MM                               1,07 1,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

SS.03.12     m   LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL FLEXIBLE POLIÉSTER                     
Línea de v ida horizontal flex ible de fibra de poliéster recubierta con neopreno, capa interior roja para detección v i-
sual al desgaste, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la longitud ejecutada

TO02100      0,050 h   OFICIAL 1ª                                                      14,78 0,74
TP00100      0,050 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,37 0,72
HC02520      1,000 m   LINEA DE VIDA HORIZONTAL DE POLIESTER                           1,73 1,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

SS.03.13     u   TRAJE DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA POLIÉSTER                  
Traje de protección contra la lluv ia confeccionado de PVC y  con soporte de poliéster según R.D. 773/97 y  marca-
do CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC01610      1,000 u   TRAJE DE PROTECCIÓN LLUVIA                                      3,04 3,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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SS.03.14     u   CARTUCHO CREMA PROTECTORA SOLAR                                 
Cartucho de crema protectora solar de 500 ml para uso industrial según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D.
1407/92. Medida la unidad en obra.

HC09900      1,000 u   CARTUCHO DE 500 ML DE CREMA PROTECTORA SOLAR         1,21 1,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

SS.03.15     u   PROTECTOR AUDITIVO CASQUETES PARA ACOPLAR CASCOS                
Protector auditiv o fabricado con casquetes ajustables de para acoplar a cascos de seguridad de espuma de PVC,
según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC00300      1,000 u   AMORTIGUADOR DE RUIDO DE ALMOHADILLAS AJUSTABLE      5,87 5,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SS.03.16     u   PANTALLA SOLDADURA ELECT. DE CABEZA                             
Pantalla de soldadura eléctrica de fibra v ulcanizada de cabeza, mirilla abatible resistente a la perforación y  penetra-
ción por objeto candente, antiinflamable, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad
en obra.

HC05600      1,000 u   PANTALLA SOLDADURA ELÉCTRICA DE CABEZA                      14,13 14,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

SS.03.17     u   SEMIMASCARA RESPIR. DOS FILTROS POLVO, PARTÍCULAS Y AEROSOLES   
Semimáscara respiratoria con dos filtros, fábricada en caucho hipoalergenico, con filtros intercambiables para pol-
v o, partículas y  aerosoles, según R.D.1407/1992. Medida la unidad en obra.

HC05340      1,000 u   SEMIMÁSCARA RESPIRATORIA POLVO, 1 VÁLVULA                  8,64 8,64
HC03100      1,000 u   FILTRO CONTRA PINTURA, HUMOS, SOLDADURA                    1,29 1,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

SS.03.18     u   PAR GUANTES PROTEC. SOLDADURA, SERRAJE. MANGA                   
Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en serraje con manga, según R.D. 773/97 y  mar-
cado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC04500      1,000 u   PAR DE GUANTES SOLDADURA SERRAJE MANGA                    1,96 1,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SS.03.19     u   PAR GUANTES PROTEC. RIESGOS QUÍMICOS                            
Par de guantes de protección contra riesgos químicos, fabricado en nitrilo, según R.D. 773/97 y  marcado CE se-
gún R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC04720      1,000 u   PAR DE GUANTES RIESGOS QUÍMICOS NITRILO                       2,06 2,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

S3.03.20     u   PAR GUANTES PROTEC. ELÉCTRICA CLASE 00                          
Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión, 2500 V clase 00, fabricado con material látex  natural, según
R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC04800      1,000 u   PAR DE GUANTES AISLANTES BT. 2500 V                             17,51 17,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

S3.03.21     u   PAR MANGUITOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA                        
Par de manguitos para trabajos de soldadura, fabricados en cuero de serraje v acuno según R.D. 773/97 y  marca-
do CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC04900      1,000 u   PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADURA                                 3,67 3,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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S3.03.22     u   PAR DE POLAINAS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA                      
Par de polainas para trabajos de soldadura, fábricada en cuero de serraje v acuno sistema de sujección debajo del
calzado según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC00670      1,000 u   PAR DE POLAINAS DE CUERO                                        7,27 7,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

S3.03.23     u   MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA                               
Mandil para trabajos de soldadura, fabricado en cuero con sujección a cuello y  cintura a trav es de tiras según R.D.
773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC05100      1,000 u   MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA                               2,12 2,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO SS.4 SEÑALIZACIÓN Y ACOTAMIENTO                                      
SS.04.01     m   CERRAMIENTO PROV. OBRA, PANEL CHAPA GALV. SOPORT. PREFABR.      

Cerramiento prov isional de obra, realizado con postes cada 3 m de perfiles galv anizados, panel rígido de chapa
nerv ada galv anizada y  p.p. apoy os con pies prefabricados de hormigon, alojamiento de postes y  ay udas de alba-
ñilería. Medida la longitud ejecutada.

TP00100      0,200 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,37 2,87
U42CC254     0,200 Ml  VALLA METÁLICA MÓVIL 3,50X2,00                                  7,63 1,53
U42CC260     0,110 Ud  SOPORTE DE HORMIGÓN PARA VALLA                                  4,73 0,52
U42CC040     0,050 Ud  VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                       23,48 1,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

SS.04.02     u   CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0,50 M                      
Cono de balizamiento reflectante de 0,50 m, incluso colocación de acuerdo con las especificaciones y  modelos del
R.D. 485/97, v alorado en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la unidad ejecutada.

TP00100      0,050 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,37 0,72
HS00100      0,100 u   CONO BALIZAMIENTO REFLEC. 0,50 M                                9,94 0,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

SS.04.03     u   LÁMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELÉCTRICA                   
Lámpara intermitente con celula fotoeléctrica sin pilas, incluso colocación de acuerdo con las especificaciones y
modelos del R.D. 485/97. Medida la unidad ejecutada.

TP00100      0,050 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,37 0,72
HS03100      0,200 u   LÁMPARA INTERMITENTE (SIN PILAS)                                22,93 4,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

SS.04.04     u   HITO BALIZAMIENTO REFLECTANTE (PIQUETAS) 10X28 CM               
Hito de balizamiento reflectante (piquetas) de 10x 28 cm, incluso colocación de acuerdo con las especificaciones y
modelos del R.D. 485/97. Medida la unidad ejecutada.

TP00100      0,100 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,37 1,44
HS03000      0,330 u   HITOS BALIZAMIENTO REFLECTANTES 10X80 CM                     5,54 1,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

SS.04.05     m   CORDÓN DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE                              
Cordón de balizamiento reflectante, sobre soporte de acero de diámetro 10 mm, incluso colocación de acuerdo con
las especificaciones y  modelos del R.D. 485/97. Medida la longitud ejecutada.

TP00100      0,150 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,37 2,16
HS02800      1,100 m   CORDÓN BALIZAMIENTO                                             0,23 0,25
HS02900      0,200 u   SOPORTE CORDÓN BALIZAMIENTO                                     0,42 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SS.04.06     m   VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, ELEM. PVC          
Valla metálica para acotamiento de espacios, formada por elementos de PVC autónomos normalizados de
1,50x 1,10 m, incluso montaje y  desmontaje de los mismos. Medida la longitud ejecutada.

TP00100      0,040 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,37 0,57
HS03401      0,013 u   VALLA AUTÓNOMA NORMALIZADA PVC                                  9,30 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SS.05.07     u   SEÑAL METÁLICA "ADVERTENCIA" 42 CM, CON SOPORTE METÁLICO        
Señal de seguridad metálica tipo adv ertencia de 42 cm, con soporte metálico de 50 mm de diám., incluso coloca-
ción, de acuerdo R.D. 485/97 y  p.p. de desmontaje. Medida la unidad ejecutada.

TP00100      0,100 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,37 1,44
HS02100      0,330 u   SOPORTE METALICO DIÁM. 50 MM                                    11,73 3,87
HS00500      0,330 u   SEÑAL ADVERTENCIA 42 CM                                         38,22 12,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

SS.05.08     u   SEÑAL METÁLICA "SALV. Y SOCORR." 60X40 CM SIN SOPORTE           
Señal de seguridad metálica tipo "salv . y  socorr." de 60x 40 cm, sin soporte, incluso colocación, de acuerdo con
R.D. 485/97 y  p.p. de desmontaje. Medida la unidad ejecutada.

TP00100      0,050 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,37 0,72
HS00700      0,330 u   SEÑAL CONTRAINCENDIOS O SALV. Y SOCORRISMO 60X40

CM             
39,20 12,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SS.05.09     u   SEÑAL METÁLICA "CONTRAINCENDIOS" 60X40 CM SIN SOPORTE           
Señal de seguridad metálica tipo "contraincendios" de 60x 40 cm, sin soporte, incluso colocación, de acuerdo con
R.D. 485/97 y  p.p. de desmontaje. Medida la unidad ejecutada.

TP00100      0,050 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,37 0,72
HS00700      0,330 u   SEÑAL CONTRAINCENDIOS O SALV. Y SOCORRISMO 60X40

CM             
39,20 12,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SS.05.10     u   SEÑAL PVC. "SEÑALES INDICADORAS" 30X30 CM SOP. MET.             
Señal de seguridad PVC 2 mm tipo señales indicadoras de 30x 30 cm con soporte de 50 mm de diámetro, incluso
colocación y  p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la unidad ejecutada.

TP00100      0,100 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,37 1,44
HS01300      1,000 u   SEÑAL PVC 30X30 CM                                              1,92 1,92
HS02100      0,330 u   SOPORTE METALICO DIÁM. 50 MM                                    11,73 3,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

SS.05.11     u   SEÑAL PVC. "SEÑALES INDICADORAS" 30X30 CM SIN SOPORTE           
Señal de seguridad PVC 2 mm tipo señales indicadoras de 30x 30 cm sin soporte, incluso colocación y  p.p. de
desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la unidad ejecutada.

TP00100      0,050 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,37 0,72
HS01300      1,000 u   SEÑAL PVC 30X30 CM                                              1,92 1,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SS.06.12     u   SEÑAL DE PELIGRO REFLECTANTE DE 0,90 M                          
Señal de peligro reflectante de 0,90 m, con trípode de acero galv anizado, incluso colocación de acuerdo con R.D.
485/97. Medida la unidad ejecutada.

TP00100      0,100 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,37 1,44
HS02300      0,100 u   TRÍPODE AC. GALV. SEÑAL T.A. 0,90 M                             20,91 2,09
HS01000      0,100 u   SEÑAL PELIGRO 0,90 M TIPO  A                                    51,47 5,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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SS.06.13     u   SEÑAL PRECEPTIVA REFLECTANTE DE 0,90 M                          
Señal preceptiv a reflectante de 0,90 m, con trípode de acero galv anizado, incluso colocación de acuerdo con R.D.
485/97. Medida la unidad ejecutada.

TP00100      0,100 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,37 1,44
HS01700      0,100 u   SEÑAL PRECEPTIVA 0,90 M TIPO  B                                 99,37 9,94
HS02600      0,100 u   TRÍPODE AC. GALV. SEÑAL T.V. 0,90 M                             27,52 2,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

SS.06.14     u   PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL REFLECTANTE 1,50X0,45 M           
Panel direccional prov isional reflectante de 1,50x 0,45 m, sobre soportes con base en T, incluso colocación de
acuerdo con R.D. 485/97. Medida la unidad ejecutada.

TP00100      0,100 h   PEÓN ESPECIAL                                                   14,37 1,44
HS00200      0,100 u   PANEL DIRECCIONAL 1,50X0,45 M                                   78,77 7,88
HS02000      0,100 u   SOPORTE EN "T" PARA PANELES DIRECCIONALES                   47,40 4,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO SS.5 VARIOS                                                          
SS.05.01     u   EXTINTOR MÓVIL, DE ANHIDRIDO CARBÓNICO, 5 KG                    

Ex tintor móv il, de anhidrido carbonico, con 5 kg de capacidad, eficacia 34-B, agente ex tintor no conductor electri-
co, formado por recipiente de acero sin soldaduras, con presión incorporada, homologada por el M.I., según rgto.
de recipientes a presión, v álv ula de seguridad y  descarga, manguera, tubo y  boquilla para descarga, herrajes de
cuelgue, placa timbrada, incluso pequeño material, montaje y  ay udas de albañilería; instalado según CTE/DB-SI-4
y  RIPCI. Medida la unidad instalada.

ATC00100     0,400 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

29,15 11,66

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,27 0,27
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,15 0,15
IP07301      1,000 u   EXTINTOR MÓVIL, CO2 DE 5,0 KG EFICACIA 89-B                     45,68 45,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01TLL00100P1 m2  LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS            

TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,24

03ERT00001   m2  ENCOFRADO METÁLICO EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPADOS              

TOTAL PARTIDA ..............................................................  8,58

04NSAN.10    m COLECTOR COLGADO PVC D=63 mm                                    

TOTAL PARTIDA ..............................................................  7,21

05HAC00010   kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B500S                           

TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,81
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08CAV00054   m CANALIZ. FLUIDO FRIG. INTERIOR, 2 TUBOS 1/4", 3/8"              

TOTAL PARTIDA ..............................................................  9,57

08FDP00022P04 u BOTE SIFÓNICO PVC 125 MM C/SUMIDERO T/TAP. INOX.CON TUBO 50 MM  

TOTAL PARTIDA ..............................................................  45,12

08FDPP900P02 m TUBERÍA DE PVC DE EVACUACIÓN SERIE B 50 MM. DE DIÁMETRO J.PEPG  

TOTAL PARTIDA ..............................................................  3,73
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A01JF006     M3  MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                       

TOTAL PARTIDA ..............................................................  62,56

A02A060      m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            

TOTAL PARTIDA ..............................................................  47,36

A02A080      m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             

TOTAL PARTIDA ..............................................................  41,51

A03LA005     Hr  HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                    

TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,42

A05M110      ms  ALQ. M2 ENCOF. MURO ULMA (ORMA) 2 CARAS h=2,70m.                

TOTAL PARTIDA ..............................................................  5,41
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
A06T050      h.  GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg.                               

TOTAL PARTIDA ..............................................................  13,15

AGL00200     m3  LECHADA DE CAL AÉREA CL 90                                      

TOTAL PARTIDA ..............................................................  81,22

AGM00500     m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   

TOTAL PARTIDA ..............................................................  35,91

AGM00800     m3  MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5,AR.RIO M-4(1:6)+PLAST.       

TOTAL PARTIDA ..............................................................  37,00

AGM00802     M3  MORTERO CEMENTO CII W1                                          

TOTAL PARTIDA ..............................................................  36,10
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
AGM01600     m3  MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N  Y CAL         

TOTAL PARTIDA ..............................................................  58,63

ATC00100     h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.       

TOTAL PARTIDA ..............................................................  29,15

ATC00200     h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP.       

TOTAL PARTIDA ..............................................................  28,94

ATC00300     h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª, CARPINTERIA Y AYUDANTE        

TOTAL PARTIDA ..............................................................  29,15

ATC00400     h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE          

TOTAL PARTIDA ..............................................................  29,15

E04AB020     kg ACERO CORRUGADO ELABORADO B 500 S                               

TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,54

E05AM010     ud ANCLAJE MECÁNICO HILTI HSA M12x100 o equivalente                

TOTAL PARTIDA ..............................................................  2,68
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E0703401     m COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm                                   

TOTAL PARTIDA ..............................................................  9,54

P77938552    kg ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A MURO HORMIGÓN O FÁBRICA      

TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,44
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03. PRECIOS UNITARIOS 



 
 
 
LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO  (Pres)  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 

   

O01OA030      31,223 h.   OFICIAL PRIMERA                                                  14,78 461,47 
O01OA050      31,223 h.   AYUDANTE                                                         14,37 448,67 
O01OA070      3,664 h.   PEÓN ORDINARIO                                                   14,37 52,66 
  __________________  
 Grupo O01 ................................  962,79 
TA00100       1.005,963 h    AYUDANTE                                                         14,37 14.455,69 
TA00200       70,868 h    AYUDANTE ESPECIALISTA                                            14,00 992,16 
TA00300       34,540 h    AYUDANTE CARPINTERÍA                                             14,37 496,34 
  __________________  
 Grupo TA0 ................................  15.944,19 
TO00100       1.307,227 h    OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                               14,78 19.320,82 
TO00200       171,415 h    OF. 1ª ALICATADOR                                                14,78 2.533,51 
TO00300       53,609 h    OF. 1ª COLOCADOR                                                 14,78 792,34 
TO00400       60,060 h    OF. 1ª ENCOFRADOR                                                14,78 887,68 
TO00600       82,803 h    OF. 1ª FERRALLISTA                                               14,78 1.223,82 
TO00700       55,221 h    OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR                                         14,78 816,17 
TO00900       40,200 h    OF. 1ª MONTADOR                                                  14,78 594,16 
TO01000       115,603 h    OF. 1ª PINTOR                                                    14,78 1.708,60 
TO01100       36,500 h    OF. 1ª SOLADOR                                                   14,78 539,47 
TO01400       41,660 h    OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                                     14,78 615,73 
TO01500       79,710 h    OF. 1ª CARPINTERÍA                                               14,78 1.178,11 
TO01600       243,332 h    OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                        14,78 3.596,45 
TO01700       47,265 h    OF. 1ª CRISTALERO                                                14,78 698,57 
TO01800       41,700 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              19,23 801,89 
TO01900       182,566 h    OF. 1ª FONTANERO                                                 14,78 2.698,33 
TO02000       471,970 h    OF. 1ª INSTALADOR                                                14,78 6.975,72 
TO02100       1.038,969 h    OFICIAL 1ª                                                       14,78 15.355,96 
TO02200       91,914 h    OFICIAL 2ª                                                       14,57 1.339,18 
  __________________  
 Grupo TO0 ................................  61.676,50 
TP00100       1.441,485 h    PEÓN ESPECIAL                                                    14,37 20.714,13 
TP00200       492,467 h    PEON ORDINARIO                                                   14,33 7.057,05 
  __________________  
 Grupo TP0 ................................  27.771,18 
 TOTAL ........................................................................................  106.354,66 
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LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO  (Pres)  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 

   

AY010121      3,660 h    MAQUINA RETRO EXCAVADORA                                         5,08 18,59 
  __________________  
 Grupo AY0 ................................  18,59 
M02GE050      7,548 h.   GRÚA TELESCÓPICA AUTOPROP. 60 T.                                 66,36 500,91 
M02GT002      0,441 h.   GRÚA PLUMA 30 M./0,75 T.                                         13,03 5,75 
M02GT120      1,872 h.   Grúa torre automontante 20 t/m.                                  19,20 35,94 
M02GT250      1,258 ms   Alquiler grúa torre 40 m. 1000 kg.                               894,27 1.125,04 
M02GT320      0,210 ud   Mont/desm. grúa torre 40 m. flecha                               2.579,63 540,89 
M02GT360      1,258 ms   CONTRATO MANTENIMIENTO                                           38,89 48,93 
M02GT370      1,258 ms   ALQUILER TELEMANDO                                               61,73 77,66 
M02GT380      0,210 ud   TRAMO DE EMPOTRAMIENTO GRÚA TORRE                                802,48 168,26 
  __________________  
 Grupo M02 ................................  2.503,38 
M03B100       0,410 h.   TALADRADORA MECÁNICA                                             4,09 1,68 
M03HH020      0,999 h.   HORMIGONERA 200 L. GASOLINA                                      1,30 1,30 
M03HH070      1,502 h.   HORMIGONERA                                                      1,41 2,12 
  __________________  
 Grupo M03 ................................  5,09 
M0402         15,198 H    RETROEXCAVADORA                                                  13,52 205,48 
M0419         62,765 H.   COMPRESOR DOS MARTILLOS                                          1,81 113,60 
  __________________  
 Grupo M04 ................................  319,08 
M05PN010      2,765 h.   PALA CARGADORA NEUMÁTICOS 85 CV/1,2M3                            19,26 53,25 
  __________________  
 Grupo M05 ................................  53,25 
M11HV120      75,805 h.   AGUJA ELÉCT.C/CONVERTID.GASOLINA D=79MM.                         2,99 226,66 
  __________________  
 Grupo M11 ................................  226,66 
M13CP100      0,411 ud   Puntal telesc. normal 1,40m                                      8,87 3,65 
M13EA430      47,083 m.   Tubo PVC diametro 22/26                                          0,37 17,42 
M13EA440      595,875 ud   Cono terminal tubo 22/26                                         0,06 35,75 
M13EA511      211,765 d.   Panel Orma 2,70x2,40                                             1,05 222,35 
M13EA521      317,647 d.   Grapa unión regulable                                            0,04 12,71 
M13EA525      423,530 d.   Barra roscada 1,20                                               0,01 4,24 
M13EA535      848,435 d.   Tuerca Placa Campana                                             0,01 8,48 
  __________________  
 Grupo M13 ................................  304,60 
MC00200       31,294 h    COMPRESOR PARA PROYECTAR                                         1,63 51,01 
  __________________  
 Grupo MC0 ...............................  51,01 
ME00300       20,263 h    PEQUEÑA PALA CARGADORA                                           16,14 327,04 
  __________________  
 Grupo ME0 ...............................  327,04 
MK00100       39,993 h    CAMIÓN BASCULANTE                                                17,30 691,87 
  __________________  
 Grupo MK0 ...............................  691,87 
MR00200       26,515 h    PISÓN MECÁNICO MANUAL                                            2,04 54,09 
MR00400       24,885 h    RULO VIBRATORIO                                                  15,74 391,69 
  __________________  
 Grupo MR0 ...............................  445,78 
P77938551     25,765 m3   TRANSPORTE EN CONTENEDOR                                         4,67 120,32 
  __________________  
 Grupo P77 ................................  120,32 
U02LA201      0,026 Hr   Hormigonera 250 l.                                               0,87 0,02 
  __________________  
 Grupo U02 ................................  0,02 
mq06gun010    131,487 h    Gunitadora de hormigón 24 CV.                                    5,88 773,14 
mq06vib020    52,098 h    Regla vibrante de 3 m.                                           3,10 161,50 
  __________________  
 Grupo mq0 ...............................  934,65 
 TOTAL ........................................................................................  6.001,35 
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015           15,840 m.   CONTRACERCO METÁLICO KRONAN o similar                            37,83 599,23 
  __________________  
 Grupo 015 .................................  599,23 
1             108,000 UD   PEQUEÑO MATERIAL FONTANERIA                                      0,67 72,36 
  __________________  
 Grupo 1   .................................  72,36 
1000C20       1.601,000 ml   TUBO COARRUGADO DE 20 MM                                         0,08 128,08 
1000C20D      536,000 ml   TUBO RIGIDO PVC DE 20 MM                                         0,10 53,60 
1000C25       4,000 ml   TUBO COARRUGADO DE 25 MM                                         0,10 0,40 
1000F25       1.029,600 ml   TUBO FORROPLAST 25 MM                                            0,10 102,96 
1001006       224,400 ml   CABLE CU 1KV/RZ1-K 6MM2 (Cca-s1b-d1-a1)                          0,73 163,81 
1001010       102,000 ml   CABLE CU 1KV/RZ1-K 10MM2 (Cca-s1b-d1-a1)                         0,85 86,70 
1001016       292,600 ml   CABLE CU 1KV/RZ1-K 16MM2 (Cca-s1b-d1-a1)                         0,88 257,49 
1001017       64,000 ml   CABLE CU 1KV/RZ1-K 25MM2 (Cca-s1b-d1-a1)                         2,52 161,28 
100125        22,000 ml   CABLE CU 1KV/RZ1-K 25MM2                                         2,16 47,52 
100150        66,000 ml   CABLE CU 1KV/RZ1-K 50MM2                                         5,87 387,42 
1006510       6,000 ud   CAJA REGISTRO 100X100                                            1,02 6,12 
1006625       6,000 ud   CAJA MECANISMOS EMPOTRAR                                         0,13 0,78 
1007035       8,160 ml   CABLE CU 750V/ES07Z1-K 35MM2                                     2,59 21,13 
10071051      4.854,000 ml   CABLE CU 1KV/RZ1-K 1'5MM2 (Cca-s1b-d1-a1)                        0,13 631,02 
1007205       19,200 ml   CABLE CU 750V/ES07Z1-K 2'5MM2                                    0,19 3,65 
1007205I      3.683,640 ml   CABLE CU 1KV/RZ1-K 2'5MM2 (Cca-s1b-d1-a1)                        0,19 699,89 
100D016       112,000 ml   CABLE COBRE DESNUDO DE 32 MM2                                    1,26 141,12 
100DC050      60,000 ml   TUBO CANALIZACION DC DE 50MM                                     0,26 15,60 
100DC063      60,000 ml   TUBO CANALIZACION DC DE 63 MM                                    0,34 20,40 
100DC063I     94,600 ml   TUBO CANALIZACION PVC RIGIDO DE 50 MM                            0,28 26,49 
100DC125      40,000 ml   TUBO CANALIZACION DC DE 125 MM                                   1,19 47,60 
100DC160      12,000 ml   TUBO CANALIZACION DC DE 160 MM                                   1,22 14,64 
  __________________  
 Grupo 100 .................................  3.017,70 
10PCV20       174,000 ml   TUBO RIGIDO PVC DE 20 MM                                         0,34 59,16 
10PCV25       4,000 ml   TUBO RIGIDO PVC DE 25 MM                                         0,46 1,84 
  __________________  
 Grupo 10P ................................  61,00 
13            132,520 ud   CAJA REGISTRO PLADUR 100X100X45                                  1,00 132,52 
  __________________  
 Grupo 13  .................................  132,52 
5555          2,000 u    CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE                                      0,14 0,28 
  __________________  
 Grupo 555 .................................  0,28 
870001        1,000 UD   ARQUETA PREFABRICADA CON TAPADERA Y CERCO 60X60                  165,61 165,61 
  __________________  
 Grupo 870 .................................  165,61 
9300091       1.414,300 ml   CABLE UTP CAT 6                                                  0,34 480,86 
  __________________  
 Grupo 930 .................................  480,86 
AA00200       0,312 m3   ARENA FINA                                                       6,32 1,97 
AA00300       100,648 m3   ARENA GRUESA                                                     4,42 444,86 
  __________________  
 Grupo AA0 ...............................  446,84 
AE04545       2,000 ud   ARMARIO TELECO 450X450X150 EMPOT                                 39,62 79,24 
  __________________  
 Grupo AE0 ................................  79,24 
AS00200       306,000 kg   ARIDO DE SILICE, CORINDON Y CUARZO                               0,28 85,68 
AS00400       1.216,400 kg   POLVO DE SÍLICE Y CUARZO, SECO Y ENVASADO                        0,38 462,23 
  __________________  
 Grupo AS0 ................................  547,91 
AT00010H      1,000 ud   ARQUETA P.TIERRA POLIETILENO 250X250X250                         30,81 30,81 
AT00020H      1,000 ud   PUENTE COMPROB. 4x(8/10-50/70), LATON                            24,76 24,76 
  __________________  
 Grupo AT0 ................................  55,57 
AY000102      1,000 ud   TAPA ARQUETA 40X40 FUNIDICION TELECOMUNICACIONES                 31,25 31,25 
AY000103      1,000 ud   TAPA ARQUETA 60X60 FUNIDICION TELECOMUNICACIONES                 26,18 26,18 
  __________________  
 Grupo AY0 ................................  57,43 
AYMA0171      120,000 ud   ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS ALBAÑILERIA                            0,67 80,40 
  __________________  
 Grupo AYM ...............................  80,40 
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CA00220       1.472,868 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          0,46 677,52 
CA00520       204,000 kg   ACERO ELECTROSOLDADO B 500 S EN MALLA                            0,60 122,40 
CA00700       4,896 kg   ACERO S 275 JR, EN CHAPA G.ELABORADO Y PINTADO                   0,60 2,94 
CA00750       354,914 m2   ACERO CHAPA GRACADA 0,5 MM ESPESOR                               4,84 1.717,78 
CA00900       28,848 kg   ACERO PERFILES S 275 JR                                          0,46 13,27 
CA01400-INOX 6.420,960 kg   ACERO INOXIDABLE PALASTRO ESTRUCT SOLD.                          0,69 4.430,46 
CA01700       6,812 kg   ALAMBRE DE ATAR                                                  0,83 5,65 
  __________________  
 Grupo CA0 ...............................  6.970,03 
CE00200       1,715 u    PUNTAL METÁLICO DE 3 m                                           14,08 24,15 
  __________________  
 Grupo CE0 ................................  24,15 
CG.0.1-1C1M   1,000 UD   COFRE METALICO S/ ESQUEMA + 30% LIBRE CON PUERTA PLENA           245,58 245,58 
CG.0.1-1M     1,000 UD   COFRE METALICO S/ ESQUEMA + 30% LIBRE CON PUERTA PLENA           474,24 474,24 
CG.01-12M     1,000 UD   APARAMENTA S/ESQUEMA E INDICACIONES MEMORIA FASE 1 0.1           2.317,83 2.317,83 
CG.01-1A1M    1,000 UD   APARAMENTA S/ESQUEMA E INDICACIONES MEMORIA                      850,03 850,03 
  __________________  
 Grupo CG. ................................  3.887,68 
CH0131101     1,000 ud   PUERTA 700x420x200, CGP 160/400                                  44,72 44,72 
CH02921       482,283 m3   HORMIGON  HA-30/B/20/IIIa-Qa, SUMINISTRADO                       37,97 18.312,29 
CH04020       1,053 m3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO                              27,62 29,08 
CH0446335     1,000 ud   C.G.P. ESQ7 400A, NH1                                            96,41 96,41 
CH0470441     1,000 ud   MODULO MEDIDA EXTERIOR 160 A                                     145,97 145,97 
  __________________  
 Grupo CH0 ...............................  18.628,47 
CH80140       32,522 m3   HORMIGÓN HM-20/P/20/IIa, SUMINISTRADO                            27,62 898,25 
  __________________  
 Grupo CH8 ...............................  898,25 
CIA0101       1,000 ud   CONEXION CIA. SUMINISTRADORA                                     429,94 429,94 
  __________________  
 Grupo CIA ................................  429,94 
CM00200       0,765 m3   MADERA DE PINO EN TABLA                                          131,93 100,87 
CM00300       0,463 m3   MADERA DE PINO EN TABLON                                         152,53 70,68 
CM00600       0,889 u    PANEL METÁLICO 50x50 cm                                          8,36 7,43 
  __________________  
 Grupo CM0 ...............................  178,98 
CW00210       0,120 m2   CHAPA NERVADA DE ACERO GALVANIZADO                               2,13 0,26 
CW00600       63,738 l    DESENCOFRANTE                                                    1,17 74,57 
  __________________  
 Grupo CW0 ...............................  74,83 
CY0102480     3,000 ud   FUSIBLE NH1 CLASE A 160-250 A                                    9,18 27,54 
  __________________  
 Grupo CY0 ................................  27,54 
DA00400       2,000 u    TUBO ACERO INOXIDABLE DIÁM. 35 mm Y 1,5 m LARGO                  42,55 85,10 
  __________________  
 Grupo DA0 ...............................  85,10 
DA91003       2,000 u    BARRA ASIDERO PARED ÁNGULO RECTO ACERO INOXIDABLE                47,13 94,26 
DA91022       2,000 u    BARRA ABATIBLE, PARED ABATIBLE, ACERO INOX.                      75,41 150,82 
  __________________  
 Grupo DA9 ...............................  245,08 
DIS026TVV     10,000 UD   aplique PHILIPS CoreLine WL120V 24W                              61,54 615,40 
  __________________  
 Grupo DIS .................................  615,40 
EA00100       0,990 t    RESIDUOS DE ACERO                                                35,57 35,21 
  __________________  
 Grupo EA0 ................................  35,21 
EM00100       2,620 t    CANON GESTION DE RESIDUOS DE MADERA                              2,88 7,55 
  __________________  
 Grupo EM0 ...............................  7,55 
ER00001G      121,000 ud   GASTO MOLDE SOLDADURA EXOTERMICA                                 0,88 106,48 
ER00105       7,200 m3   CANON GESTION DE RESIDUOS                                        0,45 3,24 
  __________________  
 Grupo ER0 ................................  109,72 
ER265703      16,800 ud   SOLDADURA EXOTERMICA 45 GR.R.M.                                  1,47 24,70 
ER265704      9,000 ud   SOLDADURA EXOTERMICA 65 GR.R.M.                                  1,76 15,84 
  __________________  
 Grupo ER2 ................................  40,54 
EW00100       1,000 u    CONTENEDOR 1 m3                                                  1,44 1,44 
EW00101       1,000 ud   ESTANTERIA BANDEJAS CHAPA 6x1,5 m. resid.                        59,81 59,81 
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EW00111       1,000 ud   CARTEL ALMACEN                                                   12,65 12,65 
EW00212       10,000 kg   SEPIOLITA                                                        0,19 1,90 
EW00300       2,700 ud   PALET ALMACENAJE RESIDUO                                         3,42 9,23 
EW00701       2,000 ud   BIDON 150 L                                                      9,68 19,36 
EW00702       1,000 ud   BIDON 60 L                                                       5,24 5,24 
EW00703       4,000 ud   BIDON 120 L                                                      8,42 33,68 
EW00705       5,000 ud   BIDON 25 L                                                       1,98 9,90 
  __________________  
 Grupo EW0 ...............................  153,21 
F00001        478,350 ml   tubo pvc flexible dn 63 mm                                       0,34 162,64 
F0001         543,000 kg   ACERO INOX PLETINAS, MANUFACTURADO                               2,41 1.308,63 
F0002         181,000 KG   ACERO INOX EN PERFILES MANUFACTURADO                             2,41 436,21 
  __________________  
 Grupo F00 ................................  1.907,48 
FE.ABI03206   24,000 UD   ABRAZADERA ISOFONICA+TORNILLO+TACO 32MM                          0,26 6,24 
  __________________  
 Grupo FE. .................................  6,24 
FJIM042       52,000 Ud   LUMIN. CIRCULAR SUPERFICIE VARIANT I S MICRO LED840 35W D600 NR  174,73 9.085,96 
  __________________  
 Grupo FJI .................................  9.085,96 
FL00400       0,040 mu   LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 40x20x7 cm                           45,28 1,81 
FL00700       25,127 mu   LADRILLO PERFORADO MALP. CLINKER NEVADA                          168,71 4.239,12 
FL01000       0,072 mu   LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO GRANDE PARA REVESTIR 24X11,5X5 CM  47,98 3,45 
FL01300       31,351 mu   LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x11x10 cm       49,97 1.566,60 
  __________________  
 Grupo FL0 ................................  5.810,99 
FP01300       67,000 m2   PLACA DE YESO LAMINADO T.HIDRÓFUGO DE 15 MM                      3,59 240,53 
  __________________  
 Grupo FP0 ................................  240,53 
FT.AISAF020M 171,600 ML   AIS. ESPUMA ELASTOM. 22X10 MM (1/2"), AF0,034W/(MK) INT          1,08 185,33 
FT.AISAF028M 290,400 ML   AIS. ESPUMA ELASTOM. 28X10 MM (3/4"), AF0,034W/(MK) INT          1,45 421,08 
FT.AISAF035M 277,200 ML   AIS. ESPUMA ELASTOM. 35X10 MM (1"), AF0,034W/(MK) INT            1,48 410,26 
FT.AISAFTAPE 104,800 ML   CINTA AUTOADHESIVA ESPUMA ELASTOM. AF, 50X3MM                    0,88 92,22 
FT.PPR03232F 22,000 ML   TUBERIA POLIPROPILENO CON FIBRA 32MM, SERIE 3.2                  2,12 46,64 
FT.PPR032PIZ 8,000 UD   CONJUNTO PIEZAS PPR TUBERIA POLIPROPILENO 32MM                   0,50 4,00 
FT.V.E201M    1,000 UD   BOMBA 9M3/H-6MCA AISI-316L                                       663,97 663,97 
FT.V.E202M    1,000 UD   VALVULERÍA, TUBERÍA Y ACCESORIOS                                 253,21 253,21 
FT.V.E210M    1,000 UD   MONTAJE DE SALA GEOTÉRMICA S/DESC                                1.812,90 1.812,90 
  __________________  
 Grupo FT. .................................  3.889,61 
GA00200       31,972 l    PLASTIFICANTE                                                    0,85 27,18 
  __________________  
 Grupo GA0 ...............................  27,18 
GC00100       0,040 t    CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS                         166,57 6,65 
GC00200       13,968 t    CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                               62,56 873,84 
  __________________  
 Grupo GC0 ...............................  880,49 
GK00100       1,165 t    CAL AÉREA APAGADA EN POLVO EN SACOS                              57,52 66,99 
GK00300       0,090 t    CAL VIVA                                                         70,24 6,34 
  __________________  
 Grupo GK0 ...............................  73,33 
GP00100       79,800 kg   PASTA ADHESIVA                                                   0,15 11,97 
GP00150       0,200 kg   COLA DE CONTACTO                                                 2,85 0,57 
  __________________  
 Grupo GP0 ...............................  12,54 
GT000UV       1,000 ud   UNIDAD VENTILACION RACK 19"                                      31,86 31,86 
GT00F66       2,000 ud   BATEA FIJA 600X600, RACK 19"                                     10,99 21,98 
GT00GTR       1,000 ud   CONJUNTO RUEDAS RACK 19"                                         21,97 21,97 
GT00R6P       1,000 ud   REGLETA 6 SCHUKOS C/I, RACK 19"                                  60,70 60,70 
  __________________  
 Grupo GT0 ................................  136,51 
GT17TTA       44,000 ud   TORNILLO CON TUERCA RACK 19"                                     0,19 8,36 
  __________________  
 Grupo GT1 ................................  8,36 
GT50P4A       3,000 ud   PANEL GUIA CABLES 1 U, RACK 19"                                  8,79 26,37 
  __________________  
 Grupo GT5 ................................  26,37 
GTP24VB       4,000 ud   PANEL VACIO 24 TOMAS RJ 45, RACK 19"                             12,09 48,36 
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  __________________  
 Grupo GTP ...............................  48,36 
GTS35106      1,000 ud   ARMARIO RACK 19" SUELO 35U, 1000X600                             492,57 492,57 
  __________________  
 Grupo GTS ...............................  492,57 
GTU6HPT       128,000 ud   TOMA RJ45 CAT6, SALIDA CABLE HORIZ.                              2,33 298,24 
  __________________  
 Grupo GTU ...............................  298,24 
GW00100       44,425 m3   AGUA POTABLE                                                     0,37 16,44 
  __________________  
 Grupo GW0 ..............................  16,44 
HB00110       5,010 u    SOPORTE METÁLICO BARANDILLA SISTEMA MORDAZA                      1,20 6,01 
HB00120       26,750 m    BARANDILLA METÁLICA, PASAMANOS, T. INTERMEDIO Y RODAPIÉ          5,49 146,86 
  __________________  
 Grupo HB0 ...............................  152,87 
HC00300       5,000 u    AMORTIGUADOR DE RUIDO DE ALMOHADILLAS AJUSTABLE                  5,87 29,35 
HC00610       2,000 u    PAR DE BOTAS SEGURIDAD PIEL GRIESGOS PUNT. Y PLANT. METAL        13,18 26,36 
HC00650       5,000 u    PAR DE BOTAS AGUA PVC                                            5,14 25,70 
HC00670       5,000 u    PAR DE POLAINAS DE CUERO                                         7,27 36,35 
HC01500       5,000 u    CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR                                      1,00 5,00 
HC01600       5,000 u    CHALECO REFLECTANTE                                              1,64 8,20 
HC01610       2,000 u    TRAJE DE PROTECCIÓN LLUVIA                                       3,04 6,08 
HC02100       2,000 u    CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN DOBLE ANILLAJE                 27,99 55,98 
HC02300       2,000 u    ARNES DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN POLIESTER                         13,59 27,18 
HC02400       2,000 m    CUERDA GUIA ANTICAIDA DIAM. 16 MM                                1,07 2,14 
HC02520       20,000 m    LINEA DE VIDA HORIZONTAL DE POLIESTER                            1,73 34,60 
HC03100       5,000 u    FILTRO CONTRA PINTURA, HUMOS, SOLDADURA                          1,29 6,45 
HC03300       5,000 u    GAFAS ANTI-IMPACTO DE MONTURA ACETATO                            8,27 41,35 
HC04200       5,000 u    PAR DE GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MINIMOS PIEL CERDO              1,32 6,60 
HC04400       5,000 u    PAR DE GUANTES NEOPRENO                                          1,22 6,10 
HC04500       5,000 u    PAR DE GUANTES SOLDADURA SERRAJE MANGA                           1,96 9,80 
HC04720       5,000 u    PAR DE GUANTES RIESGOS QUÍMICOS NITRILO                          2,06 10,30 
HC04800       1,000 u    PAR DE GUANTES AISLANTES BT. 2500 V                              17,51 17,51 
HC04900       5,000 u    PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADURA                                  3,67 18,35 
HC05100       5,000 u    MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA                                2,12 10,60 
HC05210       5,000 u    MASCARILLA POLIPROP. PARTÍCULAS ESTANDAR                         0,71 3,55 
HC05340       5,000 u    SEMIMÁSCARA RESPIRATORIA POLVO, 1 VÁLVULA                        8,64 43,20 
HC05600       1,000 u    PANTALLA SOLDADURA ELÉCTRICA DE CABEZA                           14,13 14,13 
HC09900       5,000 u    CARTUCHO DE 500 ML DE CREMA PROTECTORA SOLAR                     1,21 6,05 
  __________________  
 Grupo HC0 ...............................  450,93 
HL00100       0,321 u    CASETA MODULADA ASEOS DE 20 M2                                   1.773,26 569,22 
  __________________  
 Grupo HL0 ................................  569,22 
HR00200       749,250 u    ANCLAJE DE RED                                                   0,43 322,18 
HR00450       17,000 m    MALLA TIPO RAFIA 1 M                                             0,19 3,23 
HR00700       3,850 m2   RED DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA                                    0,78 3,00 
HR00910       197,000 m    RED DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA 4 MM Y MALLA 10X10 CM Y 1 M CALLE  1,02 200,94 
  __________________  
 Grupo HR0 ...............................  529,35 
HS00100       0,300 u    CONO BALIZAMIENTO REFLEC. 0,50 M                                 9,94 2,98 
HS00200       0,100 u    PANEL DIRECCIONAL 1,50X0,45 M                                    78,77 7,88 
HS00500       0,330 u    SEÑAL ADVERTENCIA 42 CM                                          38,22 12,61 
HS00700       0,660 u    SEÑAL CONTRAINCENDIOS O SALV. Y SOCORRISMO 60X40 CM              39,20 25,87 
HS01000       0,100 u    SEÑAL PELIGRO 0,90 M TIPO  A                                     51,47 5,15 
HS01300       2,000 u    SEÑAL PVC 30X30 CM                                               1,92 3,84 
HS01700       0,100 u    SEÑAL PRECEPTIVA 0,90 M TIPO  B                                  99,37 9,94 
HS02000       0,100 u    SOPORTE EN "T" PARA PANELES DIRECCIONALES                        47,40 4,74 
HS02100       0,660 u    SOPORTE METALICO DIÁM. 50 MM                                     11,73 7,74 
HS02300       0,100 u    TRÍPODE AC. GALV. SEÑAL T.A. 0,90 M                              20,91 2,09 
HS02600       0,100 u    TRÍPODE AC. GALV. SEÑAL T.V. 0,90 M                              27,52 2,75 
HS02800       66,000 m    CORDÓN BALIZAMIENTO                                              0,23 15,18 
HS02900       12,000 u    SOPORTE CORDÓN BALIZAMIENTO                                      0,42 5,04 
HS03000       1,980 u    HITOS BALIZAMIENTO REFLECTANTES 10X80 CM                         5,54 10,97 
HS03100       1,800 u    LÁMPARA INTERMITENTE (SIN PILAS)                                 22,93 41,27 
HS03401       0,130 u    VALLA AUTÓNOMA NORMALIZADA PVC                                   9,30 1,21 
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  __________________  
 Grupo HS0 ................................  159,26 
IC10102M      13,950 u    BRIDA GALV. PARA CONDUCTO CIRCULAR DE 200 mm DIÁM.               2,35 32,78 
  __________________  
 Grupo IC1 .................................  32,78 
IC23101F      1,000 u    CONJUNTO DAIKIN UNID. EXTERIOR RXS25K Y UND. INTERIOR FFQ25C     1.169,43 1.169,43 
IC25851M      31,000 m    CONDUCTO HELICOIDAL CHAPA GALV. 200 mm DIÁM.                     5,99 185,69 
  __________________  
 Grupo IC2 .................................  1.355,12 
IC40800       2,500 kg   GAS FRIGORÍFICO                                                  5,42 13,55 
IC42100       21,000 m    CINTA TEXTIL DE 63mm DE ANCHURA ALUMINIZADA                      0,19 3,99 
  __________________  
 Grupo IC4 .................................  17,54 
IC70299       20,000 m    TUBO COBRE DESHIDRATADO 6,35X0,81 MM DIÁM. EXT. X ESP. (1/4")    1,07 21,40 
IC70300       20,000 m    TUBO COBRE DESHIDRATADO 9,52X0,81 MM DIÁM. EXT. X ESP. (3/8")    1,19 23,80 
  __________________  
 Grupo IC7 .................................  45,20 
IC81160CC     1,000 u    control centralizado según descripción                           2.881,75 2.881,75 
IC81160CCM   1,000 u    CABLEADO Y CONEXIONADO DE CONTROL CENTRALIZADO                   322,28 322,28 
  __________________  
 Grupo IC8 .................................  3.204,03 
IE01800       560,000 m    CABLE COBRE 1X1 MM2/750 V                                        0,58 324,80 
IE01900I      200,200 m    CABLE COBRE 1x1,5 mm2 1KV/RZ1-K (Cca-s1b-d1-a1)                  0,24 48,05 
  __________________  
 Grupo IE0 .................................  372,85 
IE11000I      4,000 u    INTERRUPTOR SENCILLO CUADRO                                      0,83 3,32 
IE11500       2,000 u    PULSADOR                                                         0,59 1,18 
IE11900       154,340 m    TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm                          0,09 13,89 
  __________________  
 Grupo IE1 .................................  18,39 
IF01500       4,000 u    ASIENTO Y TAPA DE CELULIT C. BLANCO CAL. MEDIA                   13,22 52,88 
IF05600_1     7,000 ud   BOTE SIFÓNICO PVC C/T.SUMID.INOX.                                22,09 154,63 
IF07800       10,000 u    DESAGUE AUTOMÁTICO LAVABO                                        12,30 123,00 
IF08100       6,000 u    DESAGUE DUCHA CON REJILLA                                        2,88 17,28 
IF08600       6,000 u    DUCHA TELEFONO FLEX. CROMADO CAL. MED. 1,50 m                    7,47 44,82 
  __________________  
 Grupo IF0 .................................  392,61 
IF14500       10,000 u    GRIFO TEMPORIZADO LAVABO DE 1ª C.                                27,58 275,80 
IF14600       3,000 u    GRIFO TEMPORIZADO URINARIO DE PIE Y MURAL                        46,07 138,21 
IF15900       4,080 u    INODORO FLUXÓMETRO C. BLANCO CALIDAD MEDIA                       25,61 104,49 
IF16700       10,000 u    JUEGO DE RAMALILLOS                                              2,61 26,10 
IF17200       4,000 u    JUEGO TORNILLOS FIJACIÓN CROMADOS CAL. MEDIA                     1,93 7,72 
IF17300       8,000 u    JUEGO, SOPORTES, HIERRO FUNDIDO                                  12,82 102,56 
IF17352       2,000 u    JUEGO, SOPORTES, ACERO LAM. FRIO FIJO                            37,18 74,36 
IF18200       8,160 u    LAVABO MURAL C. BLANCO DE 0,60 m CAL. MEDIA                      42,82 349,41 
  __________________  
 Grupo IF1 .................................  1.078,65 
IF21050       2,000 u    LAVAMANOS DISCAP. PORCELANA, BLANCO, 0,40 m                      70,40 140,80 
IF22600       23,000 u    LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2"                                   2,91 66,93 
IF24150       6,000 u    PLATO DUCHA ABS PERS CON DISC BLANCO 70Ox700 mm                  207,53 1.245,18 
IF26900       6,000 u    TRANSFUSOR Y MEZCLADOR DUCHA CALIDAD MEDIA                       34,32 205,92 
IF29100_B50   48,005 m.   TUBO PVC EVAC.SERIE B J.PEG. D=50MM                              1,20 57,61 
IF29400       3,060 u    URINARIO MURAL SANINDURA SERIE MODO PORC. VITRIF.                120,42 368,49 
  __________________  
 Grupo IF2 .................................  2.084,92 
IF92960       157,560 m    TUBO POLIETILENO ALTA DENSIDAD UNIÓN MEC. DIÁM. 20x2 mm          0,42 66,18 
IF92961       266,640 m    TUBO POLIETILENO ALTA DENSIDAD UNIÓN MEC. DIÁM. 25x2 mm          0,54 143,99 
IF92962       254,520 m    TUBO POLIETILENO ALTA DENSIDAD UNIÓN MEC. DIÁM. 32x2,4 mm        0,84 213,80 
  __________________  
 Grupo IF9 .................................  423,96 
IM023500      1,000 Ud   EQUIPO ASC. TRACCION ELECT. 630 Kg 8 PER. 1 m/s 3 PARADAS. LEG.  7.300,26 7.300,26 
  __________________  
 Grupo IM0 .................................  7.300,26 
IM16001       1,000 Ud   EQUIPO PUERTAS PISO TELESC.AUT.                                  1.455,52 1.455,52 
  __________________  
 Grupo IM1 .................................  1.455,52 
IMF010        2,000 u    ALFOMBRA DE FELPUDO DE FIBRAS DE PVC DE 1,70X0,80M               15,24 30,48 
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  __________________  
 Grupo IMF ................................  30,48 
IN00010EM     1,000 u    TERMOACUMULADOR ELECTRICO 200L, 3,5Kw                            678,57 678,57 
IN00350M      1,000 u    CENTRALITA LEGIONELA                                             43,34 43,34 
  __________________  
 Grupo IN0 .................................  721,91 
INC00210M     2,000 u    ACUMULADOR  DE INERCIA INOX DE CAPACIDAD 750 LITROS              589,66 1.179,32 
INC00212M     1,000 u    INTERACUMULADOR  DE INERCIA INOX DE CAPACIDAD 750 LITROS         687,01 687,01 
INC00SAES     1,000 u    SAES rite  DN32                                                  145,22 145,22 
  __________________  
 Grupo INC ................................  2.011,55 
IP07301       1,000 u    EXTINTOR MÓVIL, CO2 DE 5,0 KG EFICACIA 89-B                      45,68 45,68 
IP07800       1,000 u    EXTINTOR MÓVIL, POLVO ABC, 6 kg EFICACIA 8-A, 39-B               31,68 31,68 
  __________________  
 Grupo IP0 .................................  77,36 
IV00090V      1,000 u    INTERRUPTOR CREPUSCULAR                                          37,97 37,97 
IV01000       2,000 u    ALIMENTADOR/AMPLIFICADOR 1 TOMA                                  17,13 34,26 
IV02000       3,000 m    CORDÓN RIZADO                                                    5,84 17,52 
IV02500       2,000 u    PLACA PORTERO ELÉCTRICO 1 PULSADOR                               61,19 122,38 
IV03000       1,000 u    TELEFONO INTERIOR                                                13,81 13,81 
  __________________  
 Grupo IV0 .................................  225,94 
KA00300       10,660 kg   ACERO GALVANIZADO EN PERFILES MANUFACTURADO                      0,97 10,34 
KA01100       602,580 m    PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO                  2,11 1.271,44 
KA02000       3,600 m2   PUERTA ABATIBLE INOX. PARA ACRISTALAR                            143,75 517,50 
KA02600       6,490 m2   PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE 1 HOJA TIPO EI-90                     123,70 802,81 
KA06000       61,200 m2   MAMPARA FIJA ACERO INOX. (T.III)(18%Cr,8%Ni)                     55,03 3.367,84 
KA06300       18,900 m2   PUERTA ABATIBLE A.INOX. (T.III)(18%Cr,8%Ni)                      81,93 1.548,48 
  __________________  
 Grupo KA0 ...............................  7.518,41 
KL80272       190,590 m2   VENT. ABATIBLE.-FIJA  ALUMINIO COR70 LACADO COLOR                114,88 21.894,98 
  __________________  
 Grupo KL8 ................................  21.894,98 
KM00090       34,540 m2   CABINA SANITARIA LIBERFUSTA                                      65,35 2.257,19 
KM00600       46,200 m    CERCO P.FLANDES 100X40 MM.                                       3,39 156,62 
KM03000       9,240 u    HOJA NORMALIZADA MACIZA MELAMINADA 35 MM.                        42,65 394,09 
KM04500       47,025 m    LISTON DM 100X30 MM.                                             2,34 110,04 
KM05100       0,017 m3   MADERA PINO FLANDES                                              254,30 4,20 
KM07300       7,600 m2   TABLERO AGLOMERADO 16 MM.                                        3,17 24,09 
KM07400       94,050 m    TAPAJUNTAS P.FLANDES  60X15 MM.                                  0,63 59,25 
  __________________  
 Grupo KM0 ...............................  3.005,47 
KS01100       204,320 m2   CELOSIA ABAT. LAMAS ORIENT.ALUMINIO. CERCO Y BAST.               142,30 29.074,74 
KS01800       15,640 m2   CELOSÍA FIJA LAMAS FIJAS ALUM.                                   54,81 857,23 
  __________________  
 Grupo KS0 ................................  29.931,96 
KW01200JGV   76,236 u    CERRADURA  SEGURIDAD EMB.LLAVE PLANA 1ª CALIDAD                  22,96 1.750,38 
KW02500       9,240 u    JUEGO DE POMOS O MANIVELAS DE ACERO INOXIDABLE                   10,32 95,36 
KW03200       28,050 u    PERNIOS DE ACERO INOXIDABLE 11 CM.                               1,62 45,44 
KW03500       9,240 u    PICAPORTE DE RESBALON                                            1,86 17,19 
KW04200       4,594 u    SISTEMA DESLIZAMIENTO PUERTAS                                    14,54 66,79 
KW04500       2,000 u    CIERRE HIDRÁULICO DE PUERTA                                      18,28 36,56 
KW04800       26,500 m    CONDUCTOR COBRE TELEMANDO 3 CONDUCTORES                          0,61 16,17 
  __________________  
 Grupo KW0 ...............................  2.027,88 
KWT1100A      1,000 u    ACOMETIDA A RED GENERAL                                          292,42 292,42 
  __________________  
 Grupo KWT ..............................  292,42 
LE069711      4,000 ud   INTERR.-CONMUT. SUPER. IP55, PLEXO                               4,47 17,88 
LE069733      2,000 ud   TOMA CORRIENTE SCHUKO, SUPER. IP55, PLEXO                        5,69 11,38 
LE077010      30,000 ud   INTERRUPTOR MOSAIC 10A, 1 P                                      2,12 63,60 
LE077011      8,000 ud   CONMUTADOR MOSAIC 10A, 1 P                                       3,13 25,04 
LE077071M     19,000 ud   TAPA CAJA 6 MECANISMOS                                           1,04 19,76 
LE077072M     11,000 ud   TAPA CAJA 6 MECANISMOS                                           1,75 19,25 
LE077211      83,000 ud   TOMA CORRIENTE SCHUKO MOSAIC 16A, 2P+TT                          2,22 184,26 
LE077218      60,000 ud   TOMA CORRI. SCHUKO MOSAIC 16A, 2P+TT ROJA                        2,22 133,20 
LE078604      67,000 ud   CARATULA 1 TOMA RJ 45 MOSAIC                                     2,01 134,67 
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LE078802      128,000 ud   PLACA EMBELLECEDORA, MOSAIC, 1 ELEMENTO                          0,89 113,92 
LE080126M     19,000 ud   CAJA EMPOTRAR SUELO 4TC/2RJ45 6A                                 22,43 426,17 
LE080127M     11,000 ud   CAJA SUPERFICIAL DE PARED 4TC/2RJ45 6A                           26,41 290,51 
LE080251      128,000 ud   BASTIDOR MECANIMOS MOSAIC 1 ELEMENTO                             0,70 89,60 
LE080266M     180,000 ud   BASTIDOR MECANISMOS                                              2,20 396,00 
  __________________  
 Grupo LE0 ................................  1.925,24 
MADCM40265M 10,000 UD   MARCO MONTAJE REJILLA MADEL 150x150                              0,98 9,80 
MADCM40266M 2,000 UD   MARCO MONTAJE REJILLA MADEL 200x200                              1,77 3,54 
MADMTAR40265M 10,000 UD   REJILLA RETORNO DMT-AR 150x150                                   11,55 115,50 
MADMTAR40266M 2,000 UD   REJILLA RETORNO DMT-AR 200x200                                   13,40 26,80 
  __________________  
 Grupo MAD ..............................  155,64 
MC002         3,541 T    CEM CII W1                                                       61,25 216,88 
  __________________  
 Grupo MC0 ...............................  216,88 
MR120146      9,000 ud   PICA ACERO-COBRE 300 MICRAS, 2M/14'2MM                           9,51 85,59 
  __________________  
 Grupo MR1 ...............................  85,59 
N.01          53,060 m2   MALLA RETÍCULA 10x20 6, LPN 45 CADA 2.5                          33,68 1.787,06 
  __________________  
 Grupo N.0 .................................  1.787,06 
N0001         291,900 m2   LOSA FILTRON (50X50 CM) Y 8 CM ESP.                              6,78 1.979,08 
  __________________  
 Grupo N00 ................................  1.979,08 
P0119         200,000 Ud   MATERIAL COMPL./PIEZAS ESPEC.                                    0,52 104,00 
P01AA020      2,498 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             6,93 17,31 
P01AA030      4,092 t.   ARENA DE RÍO 0/6 MM.                                             8,15 33,35 
P01AF100      442,400 t.   MACADAM HUSO M(60) DESGAS. A.<30                                 3,97 1.756,33 
P01CC020      1,963 t.   CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N SACOS                                  49,43 97,02 
P01DC010      39,564 l.   Desencofrante p/encofrado metálico                               1,18 46,69 
P01DH010      7,500 kg   HIDROFUGANTE MORTERO/HORMIGÓN                                    1,32 9,90 
P01DW050      0,649 m3   AGUA                                                             0,21 0,14 
P01DW090      34,320 ud   Pequeño material                                                 0,61 20,94 
P01EM260      30,839 m2   Tabla machiembrada 2,5x9/16 de 22mm.                             12,16 375,00 
P01EM290      0,587 m3   Madera pino encofrar 26 mm.                                      153,03 89,89 
P01UC030      7,175 kg   Puntas 20x100                                                    3,87 27,77 
P01UG240      8,200 ud   ANCLAJE MECÁNICO HILTI HSA M12X100 O EQUIVALENTE                 0,94 7,71 
  __________________  
 Grupo P01 ................................  2.586,03 
P02CVC300     4,600 u    CODO M-H PVC J. PEG.87,5º DN 110MM GRIS                          2,44 11,22 
P02CVC310     0,800 u    CODO M-H PVC J. PEG.87,5º DN 125MM GRIS                          3,32 2,66 
P02CVC350S   0,800 u    CODO M-H PVC J. PEG.87,5º DN 63MM GRIS                           2,36 1,89 
P02CVW030     0,337 kg   ADHESIVO TUBOS PVC JUNTA PEGADA                                  12,05 4,06 
P02CVW034     76,590 u    ABRAZADERA METÁLICA TUBOS PVC                                    0,34 26,04 
P02CVW036     13,332 u    ABRAZADERA METÁLICA TUBOS PVC 125 MM                             0,42 5,60 
P02CVW070S   13,332 u    ABRAZADERA METALICA TUB.COLG. PVC D=63                           0,28 3,73 
P02TVO350     8,000 m    TUBO PVC LISO J.ELÁST. SN4 D=250MM /INCL. JUNTAS Y LUBRIC. E=4,9 10,64 85,12 
P02TVO450     23,000 m    TUBO PVC LISO EVACUACIÓN ENCOLADO D=110                          1,33 30,59 
P02TVO460     4,000 m    TUBO PVC LISO EVACUACIÓN ENCOLADO D=125                          1,75 7,00 
P02TVO500S   4,000 m    TUBO PVC LISO EVACUACIÓN ENCOLADO D=63                           1,02 4,08 
  __________________  
 Grupo P02 ................................  181,99 
P03AA020      0,803 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            0,84 0,67 
P03AAA020     43,162 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            0,74 31,94 
P03AC220      140,462 kg   Acero co. elab. y arm. B 500 S                                   0,64 89,90 
P03ACC080     7.105,395 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S/SD                                       0,31 2.202,67 
  __________________  
 Grupo P03 ................................  2.325,18 
P06BG100      297,803 m2   FIELTRO GEOTEXTIL FELTEMPER-300GR/M2                             0,89 265,04 
P06SI130      1.407,713 m.   SELLADO SILICONA NEUTRA E=7 MM.                                  0,82 1.154,32 
P06WA020      2,505 kg   THF                                                              8,12 20,34 
P06WA030      42,000 ud   Esquina Rhenofol PVC gris                                        3,30 138,60 
P06WA040      166,500 ud   Rincón Rhenofol PVC gris                                         1,44 239,76 
  __________________  
 Grupo P06 ................................  1.818,07 
P07AL120      265,000 m2   LÁMINA ACÚSTICA IMPACTODAN 10 MM O EQUIVALENTE                   1,34 355,10 
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P07W170       106,000 m.   CINTA DE SOLAPE 70                                               0,29 30,74 
  __________________  
 Grupo P07 ................................  385,84 
P09W030       239,430 m2   CHAPA DE ALUMINIO LACADO                                         17,20 4.118,20 
  __________________  
 Grupo P09 ................................  4.118,20 
P12APC050     187,500 m2   PERFIL EUROBASE 106(3.250.106) EUROPERFIL MICROPERF. 0.7 MM E    25,73 4.824,38 
  __________________  
 Grupo P12 ................................  4.824,38 
P13BI010      30,000 m.   Pasamanos esc. acero inoxidable                                  20,63 618,90 
P13WW080      26,400 m.   huella ac.inox. 8 mm de 30 cm.                                   48,16 1.271,42 
  __________________  
 Grupo P13 ................................  1.890,32 
P14KW065      526,050 m.   SELLADO CON SILICONA NEUTRA                                      0,59 310,37 
  __________________  
 Grupo P14 ................................  310,37 
P17SV100      2,000 ud   Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena                         1,84 3,68 
P17XT030      4,000 ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               2,59 10,36 
  __________________  
 Grupo P17 ................................  14,04 
P18CB130      2,000 ud   ESPEJO INCLINABLE P/MINUSVÁLIDOS 70X60CM                         208,64 417,28 
P18GL160      2,000 ud   Grifo mezcl.caño ext.p/gerontológica cromo                       60,75 121,50 
P18GW040      4,000 ud   Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                  0,94 3,76 
P18GX015      6,000 ud   FLUXOR 3/4" C/MANETA Y LLAVE                                     35,22 211,32 
P18GX160      6,000 ud   TUBO CURVO INODORO D=28X62                                       12,54 75,24 
P18GX200      2,000 ud   RACOR UNIÓN TAZA                                                 12,67 25,34 
P18GX210      2,000 ud   BRIDA FIJACIÓN                                                   2,65 5,30 
P18IE060      2,000 ud   INOD.P/DISCAPACITADOS                                            140,03 280,06 
P18IE070      2,000 ud   ASIENTO ERGONÓMICO C/TAPA                                        70,45 140,90 
  __________________  
 Grupo P18 ................................  1.280,70 
P22RES030     3,000 ud   SWITCH DE 24 PUERTOS POWERCONNECT 6224 DE DELL O EQUIV.          358,40 1.075,20 
  __________________  
 Grupo P22 ................................  1.075,20 
P3530         6,490 m2   PERFIL EUROBASE 106(3.250.106) EUROPERFIL 0.7 MM E               22,01 142,84 
  __________________  
 Grupo P35 ................................  142,84 
P55556        181,280 ml   CHAPA ALUMINIO LACADO RAL 9005 1MM                               17,20 3.118,02 
P555567       22,660 ud   Rejilla de aluminio circular toma/salida de aire                 9,49 215,04 
  __________________  
 Grupo P55 ................................  3.333,06 
P77938548     16,500 kg   ADHESIVO DE CONTACTO A BASE DE RESINA ACRÍLICA EN DISPERSIÓN ACU 2,54 41,91 
P77938549N    69,300 m²   LÁMINA HETEROGÉNEA DE PVC, MODELO ECLIPSE PREMIUM DE TARKETT     12,51 866,94 
P77938622     46,200 m    BAJANTE CIRCULAR DE ACERO GALVANIZ, DE Ø 125 MM. INCLUSO P/P DE  10,52 486,02 
P77938623     21,000 Ud   ABRAZADERA PARA BAJANTE CIRCULAR DE ACERO GALV., DE Ø 125 MM     0,91 19,11 
P77938624     10,500 Ud   MATERIAL AUXILIAR PARA CANALONES Y BAJANTES DE INSTALACIONES DE  1,03 10,82 
  __________________  
 Grupo P77 ................................  1.424,80 
PA00500       40,610 kg   APLICACIÓN HIDRÓFUGA                                             1,18 47,92 
  __________________  
 Grupo PA0 ................................  47,92 
PM.FONT.001  204,000 UD   PEQUEÑO MATERIAL FONTANERIA 001                                  0,67 136,68 
PM.FONT.002  1,000 UD   PEQUEÑO MATERIAL FONTANERIA 002                                  93,90 93,90 
  __________________  
 Grupo PM. ................................  230,58 
PP00100       30,150 kg   PINTURA PLÁSTICA                                                 1,15 34,67 
  __________________  
 Grupo PP0 ................................  34,67 
PS00100       219,145 kg   PINTURA AL SILICATO                                              1,47 322,14 
  __________________  
 Grupo PS0 ................................  322,14 
PVCSA110      84,000 M    TUBO SANITARIO PVC SERIE B 110 MM                                3,14 263,76 
  __________________  
 Grupo PVC ...............................  263,76 
PW00100       18,605 l    DISOLVENTE                                                       1,01 18,79 
PW00300       23,450 kg   SELLADORA                                                        2,84 66,60 
  __________________  
 Grupo PW0 ...............................  85,39 
QP00800       10,800 m    TAPAJUNTA CHAPA LISA PARA PANEL SANDWICH ACAB. POLIÉSTER         2,60 28,08 
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QP01000       257,450 m    PERFIL PZ150-3 GALVANIZADO                                       5,22 1.343,89 
QP02000R      13,635 m2   PANEL SANDWICH 70 MM ACABADO INT. Y EXT. LACADO                  16,22 221,16 
  __________________  
 Grupo QP0 ...............................  1.593,13 
QW00100       43,785 m3   HORMIGÓN CELULAR                                                 26,05 1.140,60 
QW00200       257,450 m    JUNTA DE ESTANQUIDAD                                             0,36 92,68 
QW00800       321,090 m2   TEJIDO ANTIPUNZONAMIENTO 100 gr/m2                               0,61 195,86 
  __________________  
 Grupo QW0 ..............................  1.429,15 
RA00210       1.047,375 u    AZULEJO COLOR LISO 20x20 cm                                      0,14 146,63 
  __________________  
 Grupo RA0 ...............................  146,63 
RL90460       51,250 m2   CHAPA ACERO INOX AISI 316 5 MM. ANCLAJES A PARAMENTOS Y PINTURA  31,34 1.606,18 
RL90461       8,200 M.   CARGADERO DE CHAPA ACERO GALVANIZADO Y PINTURA.                  18,93 155,23 
  __________________  
 Grupo RL9 ................................  1.761,40 
RS05500       30,940 kg   PINTURA AL CLOROCAUCHO                                           3,99 123,45 
  __________________  
 Grupo RS0 ................................  123,45 
RS96800       2,000 m    PERFIL ALUM.ANO.NATURAL EN T DE 25 MM.                           0,88 1,76 
  __________________  
 Grupo RS9 ................................  1,76 
RT04000       70,350 m2   ENTRAMADO METÁLICO OCULTO                                        1,41 99,19 
  __________________  
 Grupo RT0 ................................  99,19 
RW01800       4,973 m2   ENCIMERA MÁRMOL BLANCO MACAEL PARA LAVABOS                       51,28 254,99 
RW01900       426,180 m    JUNTA DE SELLADO                                                 0,88 375,04 
  __________________  
 Grupo RW0 ...............................  630,03 
SA00200       13,000 u    ARQUETA POLIÉSTER REFORZADO 0,60X0,60X1 M                        39,83 517,79 
SA00700       4,392 m2   TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO                                17,34 76,16 
SA00700_3R    1,000 ud   TAPA REFORZADA C/MARCO REGISTRABLE  60X60CM Y SOLERIA ACABADO    19,91 19,91 
  __________________  
 Grupo SA0 ................................  613,86 
SB009_125     42,420 m.   BAJANTE PVC EVAC.SERIE B J.PEG.D=125MM                           3,68 156,11 
  __________________  
 Grupo SB0 ................................  156,11 
SC00600_160   95,340 m    TUBO PVC LISO J.ELÁST. SN4 D=160MM /INCL. JUNTAS Y LUBRIC. E=3,9 5,22 497,67 
SC00600_200   18,900 m    TUBO PVC LISO J.ELÁST. SN4 D=200MM /INCL. JUNTAS Y LUBRIC. E=4,9 8,10 153,09 
  __________________  
 Grupo SC0 ................................  650,76 
SDTU3R200     3,000 ud   TRANSFORMADORES TU3R 200/5A CLASE 0,5S                           28,96 86,88 
  __________________  
 Grupo SDT ...............................  86,88 
SO000715      43,040 ud   CAJA REGISTRO IP65/IK07 100X100X55, C/C                          1,69 72,74 
SO005625      61,000 ud   CAJA MEC. UNIVERSAL PLADUR 1E 68X46,5                            0,54 32,94 
  __________________  
 Grupo SO0 ...............................  105,68 
SS00200       8,000 u    CAZOLETA SIFÓNICA PVC DIÁM. 160 mm                               18,33 146,64 
  __________________  
 Grupo SS0 ................................  146,64 
SW00500       8,000 u    REJILLA DE FUNDICION DE DIÁM. 150 mm                             6,68 53,44 
SW00700       1,000 u    TAPA Y CERCO H. FUNDIDO DIÁM. 60 cm ROD. MEDIA                   36,82 36,82 
SW01101       2,000 u    ACOMETIDA ALCANTARILLADO S/NORMAS + TASAS                        304,74 609,48 
  __________________  
 Grupo SW0 ...............................  699,74 
TEC9132       55,000 UD   PEQUEÑO MATERIAL CONDUCTOS                                       1,69 92,95 
TEC9901       81,100 UD   PEQUEÑO MATERIAL FERRETERIA/TORNILLERIA                          0,67 54,34 
TEC9961       781,900 ud   PEQUEÑO MATERIAL ELECTRICIDAD                                    0,57 445,68 
TEC9982       121,970 ud   PEQUEÑO MATERIAL TELEFONIA                                       0,67 81,72 
TEC9983       26,260 ud   PEQUEÑO MATERIAL TELECOMUNICACIONES                              0,67 17,59 
TECO22KG      2,000 ud   EXTINTOR CO2 2KG, 34B                                            35,63 71,26 
  __________________  
 Grupo TEC ...............................  763,54 
TESEÑALINC   12,000 ud   SEÑALIZACION INCENDIOS 297X210, UNE-23034                        3,05 36,60 
  __________________  
 Grupo TES ................................  36,60 
TETP6KG       6,000 ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 KG, 27A-183B                                15,85 95,10 
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  __________________  
 Grupo TET ................................  95,10 
TL13103       10,000 m    BANDEJA CIEGA DE ACERO GALVANIZADO CON TAPA DE 200X60 MM         8,60 86,00 
TL13104       10,000 ML   TAPA                                                             3,44 34,40 
  __________________  
 Grupo TL1 ................................  120,40 
U04AA001      0,072 M3   Arena de río (0-5mm)                                             15,13 1,08 
U04CA001      0,016 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 76,08 1,24 
U04PY001      0,017 M3   Agua                                                             0,99 0,02 
  __________________  
 Grupo U04 ................................  2,33 
U23IA045      3,078 M2   VID. LAM. SEG. STADIP 44.4 PVB INCOL.                            36,11 111,16 
  __________________  
 Grupo U23 ................................  111,16 
U24AA004      2,000 Ud   Contador de agua de 1 1/4"                                       80,41 160,82 
U24BA001      1,000 Ud   Armario fibra vidrio 900x500x300mm.                              41,28 41,28 
U24DF020      1,000 Ud   Depósito rectangular 500 l. c/tapa                               120,40 120,40 
U24DF030      1,000 Ud   Depósito rectangular 1050 l. c/tapa                              232,99 232,99 
U24FL001      1,000 Ud   Electro bomba Itur 1,5 cv                                        207,45 207,45 
U24HD013      5,000 Ud   Codo acero galv. 90º 1 1/4"                                      3,65 18,25 
U24LA004      32,000 Ml   Tubería de cobre de 13*15 mm.                                    2,69 86,08 
U24LA005      2,400 Ml   Tubería de cobre de 16*18 mm.                                    2,89 6,94 
U24LA006      46,000 Ml   Tubería de cobre de 20*22 mm.                                    4,06 186,76 
U24LD004      38,400 Ud   Codo cobre h-h de 15 mm.                                         0,13 4,99 
U24LD007      2,880 Ud   Codo cobre h-h de 18 mm.                                         0,17 0,49 
U24LD010      55,200 Ud   Codo cobre h-h de 22 mm.                                         0,31 17,11 
U24LD204      22,400 Ud   Te cobre h-h-h de 15 mm.                                         0,19 4,26 
U24LD207      1,680 Ud   Te cobre h-h-h de 18 mm.                                         0,36 0,60 
U24LD210      32,200 Ud   Te cobre h-h-h de 22 mm.                                         0,69 22,22 
U24PA008      25,000 Ml   Tub. polietileno 10 Atm 40 mm                                    1,15 28,75 
U24PD104      25,000 Ud   Enlace recto polietileno 40 mm                                   2,38 59,50 
U24ZA001      32,000 Ml   Tubo corrugado D=16 mm.                                          0,10 3,20 
U24ZA002      48,400 Ml   Tubo corrugado D=23 mm.                                          0,16 7,74 
U24ZX001      1,000 Ud   Collarín de toma de fundición                                    7,65 7,65 
  __________________  
 Grupo U24 ................................  1.217,48 
U25AA001      16,000 Ml   Tub. PVC evac. 32 mm. UNE EN 1329                                0,56 8,96 
U25AA002      4,000 Ml   Tub. PVC evac. 40 mm. UNE EN 1329                                0,85 3,40 
U25AA130      5,000 Ml   Tub. evac. PVC M1 diám. 110 mm. Uralita                          3,34 16,70 
U25DA001      16,000 Ud   Codo 87º m-h PVC evac. 32 mm.                                    0,66 10,56 
U25DA002      4,000 Ud   Codo 87º m-h PVC evac. 40 mm.                                    0,71 2,84 
U25DA006      2,500 Ud   Codo 87º m-h PVC evac. 110 mm.                                   2,19 5,48 
U25DD001      6,400 Ud   Manguito unión h-h PVC 32 mm.                                    0,64 4,10 
U25DD002      1,600 Ud   Manguito unión h-h PVC 40 mm.                                    0,71 1,14 
U25DD006      1,000 Ud   Manguito unión h-h PVC 110 mm.                                   3,35 3,35 
U25XC111      4,000 Ud   Valv.c/sifon lavabo/bide                                         2,36 9,44 
U25XH007      2,500 Ud   Sujección bajantes PVC 110 mm                                    1,09 2,73 
U25XP001      0,332 Kg   Adhesivo para PVC Tangit                                         11,83 3,93 
  __________________  
 Grupo U25 ................................  72,61 
U26AD002      2,000 Ud   Válvula antirretorno 3/4"                                        3,79 7,58 
U26AD004      2,000 Ud   Válvula antirretorno 1 1/4"                                      7,07 14,14 
U26AR002      8,000 Ud   Llave de esfera  1/2"                                            2,07 16,56 
U26AR003      6,000 Ud   Llave de esfera 3/4"                                             2,96 17,76 
U26AR004      14,000 Ud   Llave de esfera  1"                                              4,44 62,16 
U26AR005      4,000 Ud   Llave de esfera  1 1/4"                                          6,90 27,60 
U26AR203      10,000 Ud   Llave de esfera empotrar 22 mm.                                  4,88 48,80 
U26GX001      4,000 Ud   Grifo latón rosca 1/2"                                           4,07 16,28 
  __________________  
 Grupo U26 ................................  210,88 
U28AO104      1,000 Ud   Vaso expansión VASOFLEX 25 l.                                    28,19 28,19 
U28PA106      1,000 Ud   Vaso expansión VASOFLEX 50 L.                                    70,86 70,86 
  __________________  
 Grupo U28 ................................  99,05 
U30QA201M    11,000 Ud   Bloq.aut.emer.DAISALUX HIDRA N2 95LUM O EQU.                     22,09 242,99 
U30QA202M    24,000 Ud   Bloq.aut.emer.DAISALUX HYDRA LD 3N3 150LUM O EQU.                25,04 600,96 
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U30QA203M    2,000 Ud   Bloq.aut.emer.DAISALUX HYDRA 2N5 215LUM O EQU.                   28,34 56,68 
  __________________  
 Grupo U30 ................................  900,63 
U31AA0142     34,000 Ud   PHILIPS DN131B D165 1xLED10S/840                                 16,85 572,90 
  __________________  
 Grupo U31 ................................  572,90 
U32UA53FAN1M 8,000 Ud   Ud. Fancoil 2T 1,4kw briza fresh                                 1.367,89 10.943,12 
U32UA53FAN2M 3,000 Ud   Ud. Fancoil suelo 2T CLIMA CANAL HYBRID 180                      677,24 2.031,72 
U32UA53FAN3M 2,000 Ud   Ud. Fancoil horizontal 2T FPM132                                 359,98 719,96 
U32UA53FAN4M 2,000 Ud   Ud. Fancoil horizontal 2T FPM222                                 429,32 858,64 
U32UA53M      1,000 Ud   Ud. intercambiador titanio 50KW                                  605,04 605,04 
U32UA54FAN1M 8,000 Ud   Ud. accesorios Fancoil 2T 1,4kw briza fresh                      105,52 844,16 
U32UA54FAN2M 3,000 Ud   Ud. accesorios Fancoil 2T CLIMA CANAL HYBRID 180                 86,26 258,78 
U32UA54FAN3M 4,000 Ud   Ud. accesorios Fancoil 2T FPM132                                 61,49 245,96 
  __________________  
 Grupo U32 ................................  16.507,38 
U42CC040      3,000 Ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                        23,48 70,44 
U42CC254      12,000 Ml   VALLA METÁLICA MÓVIL 3,50X2,00                                   7,63 91,56 
U42CC260      6,600 Ud   SOPORTE DE HORMIGÓN PARA VALLA                                   4,73 31,22 
  __________________  
 Grupo U42 ................................  193,22 
U45BC185      45,000 Ud   Panel SW300 de 300 Wp                                            232,61 10.467,45 
U45DB121V     1,000 Ud   Inversor FRONIUS SYMO 15.0-3-m                                   1.696,85 1.696,85 
U45GE160M1   2,000 Ud   Caja con ventana precintable, 50mód, IP55                        61,51 123,02 
U45GG100M1  1,000 Ud   Protecciones CC y mando 15-kW C.C.                               292,35 292,35 
U45GH100M1   1,000 Ud   Protección y mando 15 kW C.A.                                    260,22 260,22 
  __________________  
 Grupo U45 ................................  12.839,89 
UA00700       8,000 u    PATE DE HIERRO DIÁM. 30 mm                                       2,54 20,32 
  __________________  
 Grupo UA0 ...............................  20,32 
VENTD250100D 7,000 UD   VENTILADOR TUBULAR SILENTUB-100                                  68,43 479,01 
  __________________  
 Grupo VEN ...............................  479,01 
VL00501       72,523 m2   LAMR. SEG. STADIP 55. 1 PVB TRANSLÚCIDO                          24,56 1.781,15 
  __________________  
 Grupo VL0 ................................  1.781,15 
VW01500       300,600 m    PERFIL EN "U" DE NEOPRENO                                        0,19 57,11 
VW03100       7,600 m2   ESPEJO LUNA PULIDA PLATEADA INCOLORA 5 MM.                       33,04 251,10 
  __________________  
 Grupo VW0 ...............................  308,22 
WC00CLIM1     2,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO Y PZAS.ESPECIALES 1                      264,83 529,66 
WC00CLIM2     1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO Y PZAS.ESPECIALES                        59,16 59,16 
WC00CLIM4     2,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO Y PZAS.ESPECIALES 4                      67,00 134,00 
  __________________  
 Grupo WC0 ...............................  722,82 
WW00300       3.831,796 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                       0,27 1.034,58 
WW00300CM   1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO Y PZAS.ESPECIALES                        253,15 253,15 
WW00300J      170,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES PARA PLADUR           0,38 64,60 
WW00300M      1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO Y PZAS.ESPECIALES                        243,51 243,51 
WW00400       5.778,063 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,15 866,71 
WW00400CM   1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 103,18 103,18 
WW00500       234,540 u    TRABAJOS COMPLEMENTARIOS                                         0,19 44,56 
WW00601       6,120 kg   FIBRAS DE POLIPROPILENO, SEGÚN UNE-EN 14889-2, P/PREVENIR FISURA 2,28 13,95 
  __________________  
 Grupo WW0 ..............................  2.624,25 
WYONOM2507V 2,000 UD   BOMBA ROTOR HUMEDO GRUNDFOS ALPHA1 25-40 N 180                   379,72 759,44 
WYONOM25M  3,000 UD   BOMBA ROTOR HUMEDO GRUNDFOS MAGNA1 32-120F i/acc                 678,34 2.035,02 
WYONOM26M  3,000 UD   BOMBA ROTOR HUMEDO GRUNDFOS MAGNA1 32-100 i/acc                  582,10 1.746,30 
WYONOM27M  1,000 UD   BOMBA ROTOR HUMEDO GRUNDFOS MAGNA3 25-120 i/acc                  648,07 648,07 
  __________________  
 Grupo WYO ..............................  5.188,83 
XI00200       14,887 kg   ADHESIVO PVC LÍQUIDO                                             8,92 132,79 
XI00800       150,894 kg   IMPRIMADOR DE BASE ASFÁLTICA                                     1,08 162,97 
XI01100       588,026 m2   LAMINA POLIETILENO 600 GALGAS MIN                                0,41 241,09 
XI01500       8,080 m2   LÁMINA VINILICA PVC CON ARM. POLIESTIRENO 1,2 mm                 5,78 46,70 
XI01600       339,188 m2   LÁMINA VINILICA PVC FLEXIBLE 1 COMPT. 1 mm                       4,91 1.665,41 
XI01800       6,666 m2   MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. DOBLE POLIETILENO 4 mm                4,49 29,93 

SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL 
AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE 2017



 
 
LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)                                                            
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

XI02700       451,319 kg   PINTURA OXIASFALTO                                               1,11 500,96 
  __________________  
 Grupo XI0 .................................  2.779,86 
XT00900V1     20,200 m    COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 0,040 W/mºC 35x35 mm DIÁM. x ESP.   0,76 15,35 
XT06300       20,200 m    COQUILLA ESP. ELAST. CAUCHO/VINILO 0,028 W/MK 12X13 MM           0,79 15,96 
  __________________  
 Grupo XT0 ................................  31,31 
XT11600C      21,210 m2   PANEL RÍGIDO 25 mm ALUMINIZADO                                   5,61 118,99 
XT13800       14,595 m3   POLIESTIRENO EXTRUSIONADO EN PLANCHAS DENSDAD 25KG/M3.           120,38 1.756,95 
XT14000       0,272 m3   POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 kg/m3                    120,73 32,84 
XT14300       33,217 m3   POLIURETANO DENSIDAD 35 KG/M3                                    66,25 2.200,63 
  __________________  
 Grupo XT1 ................................  4.109,41 
XTCV          187,695 kg   IMPRIM.ASFÁLTICA CURIDÁN                                         1,15 215,85 
  __________________  
 Grupo XTC ...............................  215,85 
Y0001         27,073 M3   POLIESTIRENO EXTRUSIONADO PLANCHAS P.PRESION 500KPASCALES        123,82 3.352,18 
  __________________  
 Grupo Y00 ................................  3.352,18 
ZF00001       87,658 kg   Dioxido de titaneo blanqueador hormigón                          9,49 831,87 
ZF00005       1,000 ud   Estructura marquesina fotovoltaica para automoviles              2.276,85 2.276,85 
  __________________  
 Grupo ZF0 ................................  3.108,72 
mt07aco010c   22.384,160 kg   Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en t 0,46 10.296,71 
mt07aco020a   812,200 Ud   Separador de plástico rígido, homologado para cimentaciones.     0,07 56,85 
mt07aco020i   1.435,050 Ud   Separador de plástico rígido, homologado para losas macizas.     0,04 57,40 
mt07ala010b   7.167,782 kg   Acero laminado/conformado UNE-EN 10025 S275JR                    0,58 4.157,31 
mt07ala011b   143,184 kg   Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfil plano l 0,86 123,14 
mt07ame010b   698,874 m²   Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 1,11 775,75 
mt07ame010cb 920,409 m²   Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 1,73 1.592,31 
mt07cid010d   667,107 m²   Encofrado perdido de módulos de polipropileno reciclado, de 58x5 5,37 3.582,36 
mt08efa010    63,534 m²   Sistema de encofrado recuperable de tableros de madera para zunc 0,83 52,73 
mt08efl010a   526,185 m²   Montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo para forja 10,32 5.430,23 
mt09lec020a   1,065 m³   Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N.                        67,00 71,34 
mt09mcr021baa 1.064,790 kg   Adhesivo cementoso normal, C1, según UNE-EN 12004, color gris.   0,19 202,31 
  __________________  
 Grupo mt0 ................................  26.398,46 
mt18bde015aaa 372,677 m²   Mosaico de gres esmaltado 1/0/-/-, 2,5x2,5 cm, 8,00 €/m².        5,50 2.049,72 
  __________________  
 Grupo mt1 ................................  2.049,72 
mt21sik010    98,722 Ud   Cartucho de silicona sintética incolora Elastosil WS-305-N "SIKA 1,70 167,83 
mt21vei035baa 171,231 m²   Doble acristalamiento Neutralux-S "VITRO CRISTALGLASS", conjunto 28,93 4.953,72 
mt21vva021    170,210 Ud   Material auxiliar para la colocación de vidrios.                 0,86 146,38 
mt27pfi010    340,402 l    Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas m 5,27 1.793,92 
  __________________  
 Grupo mt2 ................................  7.061,84 
mt47pgu010a   30,680 m³   Hormigón para gunitar, cemento y áridos especiales, HA-25/P/20/I 43,39 1.331,22 
  __________________  
 Grupo mt4 ................................  1.331,22 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL .......................................................................................  284.947,38 
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 CAPÍTULO E01 TRABAJOS PREVIOS                                                  
E01.01        m2   DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                    
 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertede-  
 ro. Medida la superficie ejecutada.  
 PARCELA EDIFICIO 1 395,00 395,00 395,00 
  ______________________________________________________  
 395,00 0,23 90,85 
E01.02        m    DESMONTADO DE BARANDILLA METÁLICA                                 
 Desmontado de reja metálica, incluso puerta abatible y p.p. de ayudas de albañilería. Medida la lon-  
 gitud total desmontada.  
 VALLA ESTE DE RECINTO 36 36,00 
 PUERTA METÁLICA 6,15 6,15 
  ______________________________________________________  
 42,15 3,89 163,96 
E01.03        m3   DEMOLICIÓN MUROS DE FÁBRICA, M. MECÁNICOS                         
 Demolición de cerca de muro, desde la cara superior de la cimentación, con estructura de muros de  
 fábrica, realizada con medios mecánicos, incluso p.p. de apeos, carga mecánica. Medido el volu-  
 men aparente inicial definido por la superficie exterior de los elementos básicos de la edificacion.  
 MURO FACHADA SUR 1 4,70 0,20 3,40 3,20 
 MURO LATERAL OESTE 1 13,30 0,20 2,00 5,32 
 MURO FACHADA NORTE 1 4,70 0,20 3,40 3,20 
 MURO NAVE LATERAL OESTE 1 12,55 0,20 2,00 5,02 
  ______________________________________________________  
 16,74 4,86 81,36 
E01.04        m3   DEMOLICIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS DE HORMIGÓN ARMADO                
 Demolición con medios mecánicos de hormigón armado en elementos estructurales, incluso carga  
 mecánica. Medido el volumen inicial.  
 MURO LATERAL ESTE 1 36,00 0,25 1,20 10,80 
 ZAPATA MURO ESTE 1 36,00 0,50 0,50 9,00 
 ZAPATA MUROS BLOQUES  
 Z.MURO FACHADA SUR 1 4,70 0,40 0,40 0,75 
 Z.MURO LATERAL OESTE 1 13,30 0,40 0,40 2,13 
  ______________________________________________________  
 22,68 62,49 1.417,27 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO E01 TRABAJOS PREVIOS ........................................................................................  1.753,44 
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 CAPÍTULO E02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
E02.01        m3   EXCAVACIÓN EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSIST. MEDIA               
 Excavación, en vaciado, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos, incluso  
 p.p. demolicion de soleras o cimentaciones existentes, de perfilado de fondos y laterales. Medida en  
 perfil natural.  
 EDIFICIO PRINCIPAL 395 1,30 513,50 
  ______________________________________________________  
 513,50 0,50 256,75 
E02.02        m3   RELL/APIS.MEC.C.ABIER.MACADAM                                     
 Relleno, extendido y apisonado de macadam a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de  
 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, incluso  
 refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares.  
 EDIFICIO 395 0,70 276,50 
  ______________________________________________________  
 276,50 8,29 2.292,19 
E02.03        m3   EXC.POZO.T.CONS.MED.<4M,M/MEC                                     
 Formación de zapata de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/IIa de retracción moderada  
 fabricado en central y vertido con medios mecánicos en excavación previa, con armadura B 500  
 SD,(según documentación gráfica, medidos en peso teórico, incluyendo las patillas, ganchos, longitu-  
 des de barras para esperas y solapes, enanos para pilares y armadura para pantallas y muros), con  
 p.p. de encofrado, desencofrado, curado de hormigon, elaborado, transportado y puesto en obra se-  
 gún la Instrucción EHE y CTE e indicaciones de la dirección facultativa. Incluso arranques de ram-  
 pa, escalera y muro, tratamiento de juntas de hormigónado segun instrucciones de la dirección facul-  
 tativa, junta de pvc waterstop de sika o similar en junta de dilatación, separadores de apoyo homolo-  
 gados,  y todos los elementos que afecten y esten en planos.  
 Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  
 descarga de los camiones. Encofrado lateral metálico. Colocación de la armadura, incluido arranque  
 de pilares, muros y pantallas, con separadores homologados. Realización de fosos de ascensor,  
 huecos y pozos para arquetas de bombeo. Ayudas a instalaciones. Vertido y vibrado del hormigón.  
 Coronación y enrase de cimientos. Desencofrado. Curado del hormigón. Protección y señalización  
 de las armaduras salientes de espera. Limpieza final de la base del soporte. Parte proporcional de  
 medios auxiliares. Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según documentación gráfica  
 de Proyecto.   
 ZAPATAS  
 Z01 1 6,15 1,20 1,00 7,38 
 Z02 1 6,00 1,20 1,00 7,20 
 Z03 1 2,40 1,20 1,00 2,88 
 Z04 1 2,15 1,20 1,00 2,58 
  ______________________________________________________  
 20,04 4,84 96,99 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO E02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...............................................................................  2.645,93 
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 CAPÍTULO E03 CIMENTACION                                                       
E03.00        m3   H.ARM. HA-30/B/20/IIIa MUROS 2 CARAS 0,25 V.GRÚA                  
 Muro de hormigon armado hidrofugado visto encofrado a dos caras de 30 cms de espesor formado  
 por: hormigon  HA-30/B/20/IIIa con aditivo hidrofugo, con arido de tamaño maximo 20 mm. si por  
 cuestion de arido en la zona no hay 20 se colocara el inferior o superior a escoger por la d.f. y con-  
 sistencia blanda; elaborado, transportado y puesto en obra;  acero en barras corrugadas b 500 s en  
 armaduras longitudinales y transversales segun planos de proyecto,  corte, labrado,colocacion y   
 atado con alambre recocido y separadores y  p.p. de despuntes; vertido, encofrado y desencofrado  
 con grúa, encofrado metalico con revestimiento de tablero fenolico en cara vista, tratamiento previo  
 de tablero, limpieza, aplicacion de desencofrante y elementos complementarios para su estabilidad y  
 ejecucion , apeos,desencofrado y descimbrado, vibrado y curado. Se incluye armadura y encofrado  
 de pilares con el mismo material que se encuentren adosados en muro, con p.p. de junta waterstop  
 en juntas de hormigonado, juntas con masilla monocomponente himchable de sika en las uniones de  
 los muros con solera, formacion de huecos para pasos de acometidas de instalaciones con cajones  
 de madera, huecos circulares decorativos vistos en muros según proyecto, Construido segun nor-  
 mas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C y criterios de la d.f. Medido el volumen teorico segun docu-  
 mentación gráfica.   
 MURO ESCALERA 1 7,00 0,25 9,80 17,15 
  ______________________________________________________  
 17,15 219,65 3.767,00 
E03.01        m2   CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO                     
 Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20  
 mm, de 10 cm de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y puesto en obra, in-  
 cluso p.p. de alisado de la superficie; según instrucción EHE y CTE. Medida la superficie ejecutada.  
 LOSA MODULO SUR 1 19,30 11,10 214,23 
 PATIO -1 4,90 4,10 -20,09 
 MODULO VESTUARIOS 1 6,90 11,10 76,59 
 ZAPATAS  
 Z01 1 6,15 1,20 7,38 
 Z02 1 6,00 1,20 7,20 
 Z03 1 2,40 1,20 2,88 
 Z04 1 2,15 1,20 2,58 
  ______________________________________________________  
 290,77 4,85 1.410,23 
E03.02        m³   LOSA DE CIMENTACIÓN, HA-30/B/20/IIIA                              
 Formación de losa de cimentación de hormigón armado HA-30/B/30/IIIa de retracción moderada fa-  
 bricado en central y vertido con bomba, con una cuantía aproximada de acero UNE-EN 10080 B  
 500 S (según documentación gráfica, medidos en peso teórico, incluyendo las patillas, ganchos, lon-  
 gitudes de barras para esperas y solapes, enanos para pilares y armadura para pantallas y muros),  
 con acabado superficial mediante fratasadora mecánica (no incluida en el precio de la losa. Ver capi-  
 tulo solados). Incluso p/p de refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas en muros, escale-  
 ras y rampas, cambios de nivel, malla metálica de alambre en cortes de hormigonado, formación de  
 foso de bombeo y arquetas, colocación y fijación de colectores de saneamiento en losa, vibrado del  
 hormigón con regla vibrante y formación de juntas de hormigonado, junta de pvc waterstop de sika o  
 similar en junta de dilatación, separadores de apoyo homologados,  y todos los elementos que afec-  
 ten y esten en planos.  
 Incluye: Replanteo y trazado de la losa y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen  
 en la misma. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Conexionado, anclaje y em-  
 boquillado de las redes de instalaciones proyectadas. Vertido y compactación del hormigón. Corona-  
 ción y enrase de cimientos. Curado del hormigón. Fratasado de la superficie. Aserrado, limpieza y  
 sellado de juntas.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,  
 según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Pro-  
 yecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.  
 LOSA MODULO SUR 1 19,30 11,10 0,60 128,54 
 PATIO -1 4,90 4,10 0,60 -12,05 
 MODULO VESTUARIOS 1 6,90 11,10 0,60 45,95 
  ______________________________________________________  
 162,44 71,29 11.580,35 
E03.03        m2   FILM DE POLIETILENO                                               
 Suministro y colocación de lámina separadora de polietileno (600 galgas minimo), con una masa su-  
 perficial de 92 g/m², no adherida, sobre el terreno o sobre un encachado. Incluso p/p de cortes, fija-  
 ciones, resolución de solapes y uniones.  
 LOSA MODULO SUR 1 19,30 11,10 214,23 
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 PUERTA EXTERIOR SALA 1 1,00 2,00 2,00 
 CALDERAS  
 MODULO VESTUARIOS 1 6,90 11,10 76,59 
  ______________________________________________________  
 270,73 1,05 284,27 
E03.04        M2   HIDROFUGADO DE LOSA                                               
 Hidrofugación complementaria de la losa de cimentación mediante la aplicación de un producto líquido  
 colmatador de poros sobre la superficie terminada del mismo. Segun CTE. Medida segun documen-  
 tacion de proyecto.  
 LOSA MODULO SUR 1 19,30 11,10 214,23 
 PATIO -1 4,90 4,10 -20,09 
 MODULO VESTUARIOS 1 6,90 11,10 76,59 
  ______________________________________________________  
 270,73 0,92 249,07 
E03.06        m3   H.ARM. HA-30/B/20/IIIa 2 CARAS 0,30 V.GRÚA                        
 Muro de hormigon armado hidrofugado visto encofrado a dos caras formado por: hormigon   
 HA-25/B/20/IIa con aditivo hidrofugo, con arido de tamaño maximo 20 mm. si por cuestion de arido  
 en la zona no hay 20 se colocara el inferior o superior a escoger por la d.f. y consistencia blanda;  
 elaborado, transportado y puesto en obra;  acero en barras corrugadas b 500 s en armaduras longitu-  
 dinales y transversales segun planos de proyecto,  corte, labrado,colocacion y  atado con alambre  
 recocido y separadores y  p.p. de despuntes; vertido, encofrado y desencofrado con grúa, encofrado  
 metalico con revestimiento de tablero fenolico en cara vista, tratamiento previo de tablero, limpieza,  
 aplicacion de desencofrante y elementos complementarios para su estabilidad y ejecucion , ape-  
 os,desencofrado y descimbrado, vibrado y curado. Se incluye armadura y encofrado de pilares con  
 el mismo material que se encuentren adosados en muro, con p.p. de junta waterstop en juntas de  
 hormigonado, juntas con masilla monocomponente himchable de sika en las uniones de los muros  
 con solera, formacion de huecos para pasos de acometidas de instalaciones con cajones de madera,  
 huecos circulares decorativos vistos en muros según proyecto, Construido segun normas  
 NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C y criterios de la d.f. Medido el volumen teorico segun documenta-  
 ción gráfica.   
 MEDIANERÍA NAVE COLINDANTE 2 7,20 0,30 2,20 9,50 
  ______________________________________________________  
 9,50 188,40 1.789,80 
E03.07        m3   H.ARM. HA-30/B/20/IIIa MUROS 1 CARA 0,30 V.GRÚA                   
 Muro de hormigon armado hidrofugado visto encofrado a una cara de 30 cms de espesor formado  
 por: hormigon  HA-30/B/20/IIIa con aditivo hidrofugo, con arido de tamaño maximo 20 mm. si por  
 cuestion de arido en la zona no hay 20 se colocara el inferior o superior a escoger por la d.f. y con-  
 sistencia blanda; elaborado, transportado y puesto en obra;  acero en barras corrugadas b 500 s en  
 armaduras longitudinales y transversales segun planos de proyecto,  corte, labrado,colocacion y   
 atado con alambre recocido y separadores y  p.p. de despuntes; vertido, encofrado y desencofrado  
 con grúa, encofrado metalico con revestimiento de tablero fenolico en cara vista, tratamiento previo  
 de tablero, limpieza, aplicacion de desencofrante y elementos complementarios para su estabilidad y  
 ejecucion , apeos,desencofrado y descimbrado, vibrado y curado. Se incluye armadura y encofrado  
 de pilares con el mismo material que se encuentren adosados en muro, con p.p. de junta waterstop  
 en juntas de hormigonado, juntas con masilla monocomponente himchable de sika en las uniones de  
 los muros con solera, formacion de huecos para pasos de acometidas de instalaciones con cajones  
 de madera, huecos circulares decorativos vistos en muros según proyecto, Construido segun nor-  
 mas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C y criterios de la d.f. Medido el volumen teorico segun docu-  
 mentación gráfica.   
 MEDIANERÍA NAVE COLINDANTE 1 19,30 0,30 5,00 28,95 
  ______________________________________________________  
 28,95 140,18 4.058,21 
E03.08        m2   FIELTRO GEOTEXTIL                                                 
 Capa separadora de fieltro sintético geotextil formada por un fieltro geotextil de fibra de poliéster Fel-  
 temper de 300 gr./m2, fabricada según normas UNE. Totalmente colocada.  
 LOSA MODULO SUR 1 19,30 11,10 214,23 
 PATIO -1 4,90 4,10 -20,09 
 MODULO VESTUARIOS 1 6,90 11,10 76,59 
  ______________________________________________________  
 270,73 1,70 460,24 
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E03.09        m2   H.ARM. HA-30/B/20/IIIa 2 CARAS 0,25 V.GRÚA                        
 Muro de hormigon armado hidrofugado visto encofrado a dos caras de 25 cms de espesor formado  
 por: hormigon  HA-30/B/20/IIIa con aditivo hidrofugo, con arido de tamaño maximo 20 mm. si por  
 cuestion de arido en la zona no hay 20 se colocara el inferior o superior a escoger por la d.f. y con-  
 sistencia blanda; elaborado, transportado y puesto en obra;  acero en barras corrugadas b 500 s en  
 armaduras longitudinales y transversales segun planos de proyecto,  corte, labrado,colocacion y   
 atado con alambre recocido y separadores y  p.p. de despuntes; vertido, encofrado y desencofrado  
 con grúa, encofrado metalico con revestimiento de tablero fenolico en cara vista, tratamiento previo  
 de tablero, limpieza, aplicacion de desencofrante y elementos complementarios para su estabilidad y  
 ejecucion , apeos,desencofrado y descimbrado, vibrado y curado. Se incluye armadura y encofrado  
 de pilares con el mismo material que se encuentren adosados en muro, con p.p. de junta waterstop  
 en juntas de hormigonado, juntas con masilla monocomponente himchable de sika en las uniones de  
 los muros con solera, formacion de huecos para pasos de acometidas de instalaciones con cajones  
 de madera, huecos circulares decorativos vistos en muros según proyecto, Construido segun nor-  
 mas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C y criterios de la d.f. Medido el volumen teorico segun docu-  
 mentación gráfica.   
   
 M02 1 7,00 0,25 9,70 16,98 
 M03 1 1,15 0,25 3,75 1,08 
  ______________________________________________________  
 17,98 219,65 3.949,31 
E03.11        m3   H.ARM. ZAPATAS, HA-30/B/20/IIIa, MEDIOS MECANICOS                 
 Formación de zapata de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/IIa de retracción moderada  
 fabricado en central y vertido con medios mecánicos en excavación previa, con armadura B 500  
 SD,(según documentación gráfica, medidos en peso teórico, incluyendo las patillas, ganchos, longitu-  
 des de barras para esperas y solapes, enanos para pilares y armadura para pantallas y muros), con  
 p.p. de encofrado, desencofrado, curado de hormigon, elaborado, transportado y puesto en obra se-  
 gún la Instrucción EHE y CTE e indicaciones de la dirección facultativa. Incluso arranques de ram-  
 pa, escalera y muro, tratamiento de juntas de hormigónado segun instrucciones de la dirección facul-  
 tativa, junta de pvc waterstop de sika o similar en junta de dilatación, separadores de apoyo homolo-  
 gados,  y todos los elementos que afecten y esten en planos.  
 Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  
 descarga de los camiones. Encofrado lateral metálico. Colocación de la armadura, incluido arranque  
 de pilares, muros y pantallas, con separadores homologados. Realización de fosos de ascensor,  
 huecos y pozos para arquetas de bombeo. Ayudas a instalaciones. Vertido y vibrado del hormigón.  
 Coronación y enrase de cimientos. Desencofrado. Curado del hormigón. Protección y señalización  
 de las armaduras salientes de espera. Limpieza final de la base del soporte. Parte proporcional de  
 medios auxiliares. Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según documentación gráfica  
 de Proyecto.   
 ZAPATAS  
 Z01 3 2,60 1,20 1,00 9,36 
  ______________________________________________________  
 9,36 111,91 1.047,48 
E03.10        m2   H.ARM. HA-30/B/20/IIIa 2 CARAS 0,15 V.GRÚA                        
 Muro de hormigon armado hidrofugado visto encofrado a dos caras de 15 cms de espesor formado  
 por: hormigon  HA-30/B/20/IIIa con aditivo hidrofugo, con arido de tamaño maximo 20 mm. si por  
 cuestion de arido en la zona no hay 20 se colocara el inferior o superior a escoger por la d.f. y con-  
 sistencia blanda; elaborado, transportado y puesto en obra;  acero en barras corrugadas b 500 s en  
 armaduras longitudinales y transversales segun planos de proyecto,  corte, labrado,colocacion y   
 atado con alambre recocido y separadores y  p.p. de despuntes; vertido, encofrado y desencofrado  
 con grúa, encofrado metalico con revestimiento de tablero fenolico en cara vista, tratamiento previo  
 de tablero, limpieza, aplicacion de desencofrante y elementos complementarios para su estabilidad y  
 ejecucion , apeos,desencofrado y descimbrado, vibrado y curado. Se incluye armadura y encofrado  
 de pilares con el mismo material que se encuentren adosados en muro, con p.p. de junta waterstop  
 en juntas de hormigonado, juntas con masilla monocomponente himchable de sika en las uniones de  
 los muros con solera, formacion de huecos para pasos de acometidas de instalaciones con cajones  
 de madera, huecos circulares decorativos vistos en muros según proyecto, Construido segun nor-  
 mas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C y criterios de la d.f. Medido el volumen teorico segun docu-  
 mentación gráfica.   
   
 M03 1 7,00 0,15 2,60 2,73 
  ______________________________________________________  
 2,73 303,58 828,77 
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E03.12        m2   TRAT. SUP. ACABADO CON SÍLICE, CORINDÓN, CUARZO                   
 Tratamiento superficial de acabado de suelos de hormigón con áridos de silice, corindón y cuarzo li-  
 gados con cemento blanco CEM II/A-L 32,5 N en proporción 1:2 y ejecutado simultaneamente con  
 la solera o forjado antihumedad tipo caviti, pigmentados superficialmente en color blanco, fratasado  
 mecánicamente alisado y pulimentado, curado del hormigón con el líquido incoloro (rendimiento 0.15  
 kg/m2), incluso cortes para juntas en módulos de 25 m2 como máximo; construido según  
 CTE/DB-SU-1, cumpliendo el grado antideslizante correspondiente. Se incluye proteccion de geo-  
 textil  y 7cm de arena aprox. con posterior retirada al final de la obra; . Incluso emboquillado o cone-  
 xión de los elementos exteriores (cercos arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc). Medida la super-  
 ficie ejecutada.  
   
 PLANTA BAJA 1 144,50 144,50 
 PLANTA PRIMERA 1 159,60 159,60 
  ______________________________________________________  
 304,10 5,35 1.626,94 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO E03 CIMENTACION ...................................................................................................  31.051,67 
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 CAPÍTULO E04 ALCANTARILLADO                                                    
 SUBCAPÍTULO E04.00 ACOMETIDA                                                         
E04.00.01     u    ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO                      
 Acometida a la red general de alcantarillado, construida según Ordenanza Municipal. Incluidos los  
 derechos de acometida, permisos y tasas necesarias para su ejecución, obras complementarias y  
 ayudas de albañileria. Incluso p.p. rotura de pavimentos existentes, demolición de soleras, excava-  
 ción necesaria manual o mecánica, rellenos, compactación, reposición de pavimentos de idénticas  
 características a existentes, carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero autorizado. Medida la  
 unidad terminada, totalmente legalizada y probada.   
 CONEXIÓN  
 FECALES 1 1,00 
 PLUVIALES 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 304,74 609,48 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO E04.00 ACOMETIDA ..........................  609,48 
 SUBCAPÍTULO E04.01 RED ENTERRADA                                                     
E04.01.01     u    ARQUETA DE PASO O PIE BAJANTE DE POLIÉSTER DE 60X60 CM            
 Suministro y montaje de arqueta de paso o a pie de bajante enterrada, de dimensiones interiores  
 60x60 cm y profundidad según planos, prefabricada de fibra de poliéster reforzado, incluso asiento  
 formado por solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, lecho de arena de 5 cm de espesor,  
 con tapa prefabricada con cerco reforzada, para cargas de zonas peatonales, con cierre hermético al  
 paso de los olores mefíticos, Incluso conexión de tubos, pequeño material, piezas especiales y re-  
 mates, así como todo lo necesario para la correcta instalación según la documentación técnica y a  
 instancias de la D.F., Incluso excavación en tierras, relleno del trasdós con material granular, com-  
 pactación, carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero autorizado; construido según CTE DB  
 HS-5. Medida la unidad totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes  
 pruebas de servicio (incluidas en este precio).   
 PLUVIALES  
 9 9,00 
 FECALES 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 12,00 66,97 803,64 
E04.01.02     u    ARQUETA PASO O PIE BAJANTE DE POLIÉSTER DE 60X60 CM REGISTRABLE   
 Suministro y montaje de arqueta de paso o a pie de bajante enterrada, de dimensiones interiores  
 60X60 cm y profundidad según planos, prefabricada de fibra de poliéster reforzado, incluso asiento  
 formado por solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, lecho de arena de 5 cm de espesor,  
 con tapa registrable  prefabricada con cerco reforzada y acabado con soleria de iguales caracteristi-  
 cas a la estancia donde se ubique,  con cierre hermético al paso de los olores mefíticos, Incluso co-  
 nexión de tubos, pequeño material, piezas especiales y remates, así como todo lo necesario para la  
 correcta instalación según la documentación técnica y a instancias de la D.F.,  Incluso excavación  
 en tierras, relleno del trasdós con material granular, compactación, carga y transporte de tierras so-  
 brantes a vertedero autorizado; construido según CTE DB HS-5. Medida la unidad totalmente monta-  
 da, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este  
 precio).   
   
   
 PLUVIALES  
 A PIE DE BAJANTE 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 80,53 80,53 
E04.01.03     m    COLECTOR ENTERRADO PVC COMP.  SERIE U J.ELÁS.SN4 C.TEJA 160MM     
 Colector de saneamiento enterrado de PVC serie U de pared compacta de color teja y rigidez 4  
 kN/m2; con un diámetro exterior de 160 mm. y 3,9 mm de espesor según norma UNE-EN 1401-1  
 y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debida-  
 mente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 30 cm. por encima de la  
 generatriz superior con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Incluso p/p cinta señali-  
 zacion, accesorios, piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, excavación de tierras, relle-  
 no de zanjas, carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero autorizado,  construido según  
 CTE-HS-5 y norma UNE-EN 1401-1. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las  
 correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Medido entre ejes de arquetas.  
 RED PLUVIALES  
 1 8,00 8,00 
 1 9,00 9,00 
 1 8,00 8,00 
 1 8,00 8,00 
 1 7,00 7,00 
 1 8,00 8,00 
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 1 8,60 8,60 
 1 7,50 7,50 
 1 6,00 6,00 
 1 8,00 8,00 
 1 2,20 2,20 
 RED FECALES  
 1 6,00 6,00 
 1 2,00 2,00 
 1 2,50 2,50 
  ______________________________________________________  
 90,80 13,47 1.223,08 
E04.01.07     Ml   CANALETA H-POLÍMERO H=143 mm.                                     
 Ml. Canaleta de hormigón polímero para recogida de aguas de 143 mm. de altura ALFA-DRAIN, pa-  
 ra cargas ligeras y medias: zonas peatonales, salidas de garaje, jardines, centros comerciales y  
 campos de juego; sin pendiente incorporada, rejilla de fundición dúctil, i/solera de hormigón HM-20  
 N/mm2 y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.  
 GARAJE 9 9,00 
 Patio 5 5,00 
  ______________________________________________________  
 14,00 50,28 703,92 
E04.01.04     m    COLECTOR ENTERRADO PVC COMP.  SERIE U J.ELÁS.SN4 C.TEJA 200MM     
 Colector de saneamiento enterrado de PVC serie U de pared compacta de color teja y rigidez 4  
 kN/m2; con un diámetro exterior de 200 mm. y 4,9 mm de espesor según norma UNE-EN 1401-1  
 y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debida-  
 mente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 30 cm. por encima de la  
 generatriz superior con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Incluso p/p cinta señali-  
 zacion, accesorios, piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, excavación de tierras, relle-  
 no de zanjas, carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero autorizado,  construido según  
 CTE-HS-5 y norma UNE-EN 1401-1. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las  
 correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Medido entre ejes de arquetas.  
 RED PLUVIALES  
 1 2,00 2,00 
 RED FECALES  
 1 14,00 14,00 
 1 2,00 2,00 
  ______________________________________________________  
 18,00 16,56 298,08 
E04.01.05     m    COLECTOR ENTERRADO PVC COMP. SERIE U J. ELAS SN4 C.TEJA 250 MM    
 Colector de saneamiento enterrado de PVC serie U de pared compacta de color teja y rigidez 4  
 kN/m2; con un diámetro exterior de 250 mm. y 4,9 mm de espesor según norma UNE-EN 1401-1  
 y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debida-  
 mente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 30 cm. por encima de la  
 generatriz superior con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Incluso p/p cinta señali-  
 zacion, accesorios, piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, excavación de tierras, relle-  
 no de zanjas, carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero autorizado,  construido según  
 CTE-HS-5 y norma UNE-EN 1401-1. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las  
 correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Medido entre ejes de arquetas.  
 PUERTA EXTERIOR SALA 1 1,00 2,00 2,00 
 CALDERAS  
  ______________________________________________________  
 8,00 18,69 149,52 
E04.01.06     u    POZO DE REGISTRO CIRCULAR, DIÁM. 1,10 m PROFUND. 3,50 m           
 Pozo de registro circular de 1,10 m de diámetro y 3,50 m de profundidad media para la instalación de  
 climatización, formado por:solera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor con canaleta de fondo,  
 fábrica de ladrillo perforado de 1 pie de espesor, enfoscado y bruñido por el interior, patés de hierro  
 de 30 mm de diámetro,tapa y cerco de hierro fundido reforzado modelo municipal,  incluso excava-  
 ción en tierras, relleno del trasdós con material granular, compactación, carga y transporte de tierras  
 sobrantes a vertedero autorizado; construido según Ordenanza Municipal. Medida la unidad, total-  
 mente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (inclui-  
 das en este precio)  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 489,58 489,58 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO E04.01 RED ENTERRADA .................  3.748,35 
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 SUBCAPÍTULO E04.02 BAJANTES                                                          
E04.02.01     m    BAJANTE DE PVC REFORZADO, DIAM.NOM. 125 mm                        
 Bajante para evacuación aguas pluviales o residuales de PVC junta pegada, hasta 125 mm. de diá-  
 metro máximo, con sistema de unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con  
 abrazaderas metálicas, de trazado según planos; incluso p.p. de piezas especiales, elementos de fi-  
 jación y abrazaderas galvanizadas con junta de goma, registros, tramos horizontales para conexión  
 red de saneamiento colgado, recibido a paramentos y a elementos de cubierta, accesorios y peque-  
 ño material. Incluidas ayudas de albañilería, calos de forjados, sellado de uniones, etc. Construido  
 según construido según CTE/DB-HS-5, normativa técnica de aplicación y datos del proyecto. Medi-  
 da la longitud, totalmente instalada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las  
 correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
 FECALES  
 d.110 2 3,50 7,00 
 PLUVIALES  
 d.110 4 7,00 28,00 
 d.80 1 7,00 7,00 
  ______________________________________________________  
 42,00 15,29 642,18 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO E04.02 BAJANTES ............................  642,18 
 SUBCAPÍTULO E04.03 RED COLGADA                                                       
E04.03.01     m    COLECTOR COLGADO PVC D=125 mm                                     
 Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 125 mm y con unión por enco-  
 lado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y me-  
 dios auxiliares, s/ CTE-HS-5. Medida la longitud totalmente instalada, conexionada y probada por la  
 empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
 RED FECALES 2 2,00 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 11,02 44,08 
E04.03.02     Ud   VÁLV. AIREACIÓN-VENTIL. maxi-vent                                 
 Ud. Válvula de ventilación primaria y secundaria de bajantes, marca Wavin, en polipropileno, mode-  
 lo STUDOR MAXIVENT que incluye mecanismo con diafragma de ventilación interno para evitar el  
 sifonamiento propio e inducido, rejilla de protección anti-insectos y junta elástica para unir por presión.  
 De conformidad con UNE - EN 12056 / 12380 y certificado de calidad BBA, totalmente instalado se-  
 gún CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas.  
 ASEOS 5 5,00 
  ______________________________________________________  
 5,00 70,43 352,15 
E04.03.03     m    COLECTOR COLGADO DE PVC DIÁM. NOMINAL 90 mm                       
 Colector colgado de PVC, presión 4 kg/cm2, de 90 mm de diámetro nominal, incluso p.p. de piezas  
 especiales, abrazaderas, contratubo, pequeño material y ayudas de albañilería; construido según  
 CTE/DB-HS-5. Medida la longitud ejecutada.  
 PLUVIALES 6 8,00 48,00 
 p.1 66 66,00 
  ______________________________________________________  
 114,00 9,40 1.071,60 
E04.03.04     m    COLECTOR COLGADO DE PVC DIÁM. NOMINAL 110 mm                      
 Ud de suministro y montaje de colector colgado de PVC, presión 4 kg/cm2, de 110 mm de diámetro  
 nominal, incluso conexiones, sellados de uniones, p.p. de paso de forjados y pasa muros, abrazade-  
 ras, contratubo, p.p. piezas especiales, pequeño material, accesorios, tapas de registro y limpieza,  
 ayudas de albañilería y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos;  
 construido según CTE/DB-HS-5.  
 Medida la longitud ejecutada, probada y funcionando, según normativa vigente.  
 PLUVIALES HOR. 4 6,00 24,00 
 PLUVIALES VER. 4 8,00 32,00 
 RESIDUALES 5 6,00 30,00 
 RESIDUALES VER 3 5,00 15,00 
  ______________________________________________________  
 101,00 10,11 1.021,11 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO E04.03 RED COLGADA .....................  2.488,94 
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 SUBCAPÍTULO E04.04 RED INTERIOR DE DESAGÜES                                          
E04.04.01     U   INSTALACIÓN DE DESAGÜES ASEOS-VESTUARIOS M.                       
 Suministro e instalación de red de desagües del NUCLEO ASEOS-VESTUARIOS, con dotación  
 para: 2 inodoros, 4 duchas, 4 lavabos, 3 urinarios y 2 sumideros sifónicos, realizada con tuberías de  
 PVC serie B, hasta el bajante más cercano o red exterior enterrada mas cercana, con los diametros  
 necesarios para cada punto de servicio, según distribución de planos, incluso sumidero sifónico, bo-  
 tes sifónicos, sifones individuales y accesorios incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas  
 especiales, pequeño material y ayudas de albañilería, p.p. plantillas metálicas para fijación de las to-  
 mas a la tabiquería seca, elementos para soportación y fijación, La instalación se realizará según  
 CTE-HS-5, de conformidad con UNE-EN 1453 y marca de calidad AENOR y AFNOR. Medida la  
 unidad totalmente instalada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las corres-  
 pondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
 PLANTA BAJA 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 189,41 189,41 
E04.04.02     U   INSTALACIÓN DE DESAGÜES ASEO-VESSTUARIOS F.                       
 Suministro e instalación de red de desagües del NUCLEO ASEO MONITOR, con dotación para: 1  
 inodoro, 2 lavabos, 2 duchas y 2 sumideros sifónicos, realizada con tuberías de PVC serie B, hasta  
 el bajante más cercano o red exterior enterrada mas cercana, con los diametros necesarios para ca-  
 da punto de servicio, según distribución de planos, incluso sumidero sifónico, botes sifónicos, sifones  
 individuales y accesorios incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño  
 material y ayudas de albañilería, p.p. plantillas metálicas para fijación de las tomas a la tabiquería se-  
 ca, elementos para soportación y fijación, La instalación se realizará según CTE-HS-5, de conformi-  
 dad con UNE-EN 1453 y marca de calidad AENOR y AFNOR. Medida la unidad totalmente insta-  
 lada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de  
 servicio (incluidas en este precio).  
 P. BAJA 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 117,03 117,03 
E04.04.03     U   INSTALACIÓN DE DESAGÜES ASEO DISCAP.                              
 Suministro e instalación de red de desagües del NUCLEO ASEO DISCAPACITADO, con dota-  
 ción para: 1 inodoro, 1 lavabo, 1 sumidero sifónico, realizada con tuberías de PVC serie B, hasta el  
 bajante más cercano o red exterior enterrada mas cercana, con los diametros necesarios para cada  
 punto de servicio, según distribución de planos, incluso sumidero sifónico, botes sifónicos, sifones in-  
 dividuales y accesorios incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño  
 material y ayudas de albañilería, p.p. plantillas metálicas para fijación de las tomas a la tabiquería se-  
 ca, elementos para soportación y fijación, La instalación se realizará según CTE-HS-5, de conformi-  
 dad con UNE-EN 1453 y marca de calidad AENOR y AFNOR. Medida la unidad totalmente insta-  
 lada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de  
 servicio (incluidas en este precio).  
 PL.BAJA 1 1,00 
 PL.PRIMERA 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 103,58 207,16 
E04.04.04     u    INSTALACION DE DESAGÜES NÚCLEO ASEO                               
 Suministro e instalación de red de desagües del NUCLEO ASEO, con dotación para: 1 inodoros, 1  
 lavabos y 1 sumidero sifónico, realizada con tuberías de PVC serie B, hasta el bajante más cercano  
 o red exterior enterrada mas cercana, con los diametros necesarios para cada punto de servicio, se-  
 gún distribución de planos, incluso sumidero sifónico, botes sifónicos, sifones individuales y acceso-  
 rios incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de  
 albañilería, p.p. plantillas metálicas para fijación de las tomas a la tabiquería seca, elementos para so-  
 portación y fijación, La instalación se realizará según CTE-HS-5, de conformidad con UNE-EN  
 1453 y marca de calidad AENOR y AFNOR. Medida la unidad totalmente instalada, conexionada y  
 probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en  
 este precio).  
   
   
           
 P. BAJA 1 1,00 
 PL.PRIMERA 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 88,66 177,32 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO E04.04 RED INTERIOR DE DESAGÜES 
 690,92 
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 SUBCAPÍTULO E04.05 PRESION GRISES                                                    
E04.05.01     UD   Imbornal sifónico con rejilla                                     
 Imbornal sifónico para la recogida de aguas pluviales de la calzada, según detalles de planos, prefa-  
 bricado con hormigón HM-15, con marco y rejilla abisagrada de fundición 30x37, colocado y cone-  
 xionado, incluso 5 mts. de tubo P.V.C. diámetro 250 serie teja, que conecta con pozo de sanea-  
 miento existente excavación, lecho de arena, relleno con arena y zahorra natural, compactada, y  
 transporte de tierras a vertedero. Medida la Ud. totalmente terminada, incluso prueba.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 181,88 727,52 
E04.05.02     Ud   GRUPO PRESIÓN GRISES                                              
 Ud. Grupo de presión A.C.S. hidroneumático para aguas grises, compuesto por bomba de impulsión  
 Itur ó similar de 1.5 CV hasta h=10m., conexionado a depósito de grises., vaso de expansión de 25  
 l., llaves de esfera de 3/4", válvula antiretorno de 3/4" y tubería de cobre de 18 mm., totalmente ins-  
 talado.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 365,05 365,05 
E04.05.03     Ud   DEPÓSITO RECTANGULAR PVC 500 L.                                   
 Ud. Instalación de depósito rectangular de fibra de vidrio de 500 l. de capacidad, con tapa del mismo  
 material, i/llaves de corte de esfera de 1", tubería de cobre de 20-22 mm. y grifo de latón de 1/2", to-  
 talmente instalado.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 205,11 205,11 
E04.05.05     Ud   SUMID. SIFÓN. PVC D=90/110 mm.                                    
 Ud. Sumidero sifónico de PVC D=90/110/160 mm para recogida de aguas,  totalmente instalado, se-  
 gún CTE/DB-HS 5.  
 CUBIERTA 13 13,00 
 OTROS 5 5,00 
  ______________________________________________________  
 18,00 20,32 365,76 
E04.05.04     UD   CENTRALITA DE FILTRADO Y CLORO                                    
 Ud. de suministro, transporte, montaje e instalación de todos los materiales necesarios para la insta-  
 lación completa de equipo de filtrado y cloración formado por filtro de gruesos y finos, dosificador de  
 cloro y lector electrònico salinidad media, todo instalado en panel, con control proporcional. Medida  
 amperimétrica montado en panel con salida digital de falta de flujo y salid analógica de concentración  
 de cloro libre  
 Bomba de recirculación para muestra de cloro, con una salida digital   
 Bomba dosificadora de cloro modelo VFT/MB-2L 10Bar P/I de membrana mecánica   
 Incluso cuadro eléctrico y su conexionado, obras complementarias y ayudas de albañilería, material  
 auxiliar y complementario, piezas especiales, pequeño material, accesorios y todo lo necesario para  
 terminar completamente la unidad.  
 Medida la unidad totalmente terminada, instalada, conectada, probada, comprobada por D.F. y fun-  
 cionando, según normativa vigente.  
 PUERTA EXTERIOR SALA 1 1,00 2,00 2,00 
 CALDERAS  
  ______________________________________________________  
 1,00 832,70 832,70 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO E04.05 PRESION GRISES .................  2.496,14 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO E04 ALCANTARILLADO ...........................................................................................  10.676,01 
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 CAPÍTULO E05 ESTRUCTURA                                                        
E05.10        ud   HORM. ARM. HA-30/B/20/IIIa-Qa EN VIGAS I/ENC. MADERA VISTO        
 Hormigón armado HA-30/B/20/IIa-Qa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en  
 vigas planas, para revestir, suministrado y puesta en obra, armadura de acero B 500 S con una  
 cuantía de 95 kg/m3, incluso p.p. de encofrado de madera, desencofrado, limpieza de fondos, ferra-  
 llado, separadores, vibrado y curado; construido según EHE y NCSR-02. Medido el volumen teóri-  
 co ejecutado.  
 PLANTA PRIMERA  
 VIGAS PLANAS 1 19,30 0,20 3,86 
 VIGAS DESCOLGADAS 1 9,50 0,60 5,70 
 PLANTA SEGUNDA  
 VIGAS PLANAS 1 18,25 0,20 3,65 
 PLANTA CASTILLETE  
 VIGAS PLANAS 1 5,65 0,20 1,13 
  ______________________________________________________  
 14,34 253,15 3.630,17 
E05.01        m²   FORJADO DE LOSA MACIZA, HORIZONTAL, CANTO 20 CM; HA-30/B/20/IIIA  
 Formación de forjado de losa maciza, horizontal, canto 20 cm, de hormigón armado HA-30/B/20/IIIa  
 fabricado en central y vertido con bomba; acero UNE-EN 10080 B 500 S, armado con una cuantia  
 según documentación de proyecto; encofrado y desencofrado continuo con puntales, sopandas metá-  
 licas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles. Incluso p/p de ner-  
 vios, pilares y zunchos perimetrales de planta y huecos para paso de instalaciones. Incluye pasatu-  
 bos de pvc flexible según documentación gráfica de diamietro nominal 63 mm, en despieces de 40  
 cms  
 Incluye: Replanteo del encofrado. Montaje del encofrado. Replanteo de la geometría de la planta so-  
 bre el encofrado. Colocación de armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación  
 del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desencofra-  
 do. Reparación de defectos superficiales. Tapado de huecos una vez pasadas las instalaciones  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exterio-  
 res de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos  
 de superficie mayor de 2 m².  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los  
 zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, dedu-  
 ciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².  
 PLANTA PRIMERA 1 195,35 195.35                                        
  
 PLANTA CUBIERTA 1 211,00 211                                            
  
 CASTILLETE CUBIERTA 1 16,50 16.5                                           
  
  ______________________________________________________  
 422,85 58,12 24.576,04 
E05.02        m²   FORJADO DE LOSA MACIZA, HORIZONTAL, CANTO 15 CM; HA-30/B/20/IIIA  
 Formación de forjado de losa maciza, horizontal, canto 15 cm, de hormigón armado HA-30/B/20/IIIa  
 fabricado en central y vertido con bomba; acero UNE-EN 10080 B 500 S, armado con una cuantia  
 según documentación de proyecto; encofrado y desencofrado continuo con puntales, sopandas metá-  
 licas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles. Incluso p/p de ner-  
 vios, pilares y zunchos perimetrales de planta y huecos para paso de instalaciones. Incluye pasatu-  
 bos de pvc flexible según documentación gráfica de diamietro nominal 63 mm, en despieces de 40  
 cms  
 Incluye: Replanteo del encofrado. Montaje del encofrado. Replanteo de la geometría de la planta so-  
 bre el encofrado. Colocación de armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación  
 del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desencofra-  
 do. Reparación de defectos superficiales. Tapado de huecos una vez pasadas las instalaciones  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exterio-  
 res de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos  
 de superficie mayor de 2 m².  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los  
 zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, dedu-  
 ciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².  
 PLANTA PRIMERA 1 36,75 36.75                                         
  
 PLANTA CASTILLETE 1 18,75 18.75                                         
  
  ______________________________________________________  
 55,50 57,83 3.209,57 
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E05.03        kg   ACERO S355JR EN SOPORTES, CON PIEZAS SIMPLES DE PERFILES LAMINAD  
 Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S355JR, en perfiles TUBULARES CON-  
 FORMADOS Y LAMINADOS EN CALIENTE, piezas simples de las series RHS, SHS y CSH,  
 para soportes, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de superfi-  
 cies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprima-  
 ción con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que de-  
 ban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. In-  
 cluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de arranque y  
 transición de pilar inferior a superior, mortero sin retracción para retacado de placas, despuntes y re-  
 paración en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones de transporte, mani-  
 pulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación.  
 Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación  
 y fijación provisional del soporte. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de  
 defectos superficiales.  
 Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las uni-  
 dades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Pro-  
 yecto.  
 PILARES METALICOS 1 3.600,000 3.600,000 
 RHS 150x100x5.0 535,000 18,600 
 SHS 150X150X5.0  
 P1 1 3,300 74,580 22.6                                           
  
 P2-P6   P8-P20 13 7,100 2.085,980 22.6                                           
  
 P21-P23 3 3,250 220,350 22.6                                           
  
 P24 1 3,600 81,360 22.6                                           
  
 P25 1 2,600 58,760 22.6                                           
  
  ______________________________________________________  
 6.121,03 1,19 7.284,03 
E05.04        Ud   PLACA DE ANCLAJE DE ACERO S355JR EN PERFIL PLANO, DE 300X300 MM   
 Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S355JR en perfil plano, de  
 300x300 mm y espesor 12 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado y cartelas de acero se-  
 gún despiece gráfico. UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro y 50 cm de longitud total. Tra-  
 bajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor  
 del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas,  
 piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen  
 por razones de transporte, manipulación o montaje.  
 Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación  
 y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 PILARES METALICOS 1 38,000 38,000 
  ______________________________________________________  
 38,00 11,48 436,24 
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E05.05        m²   FORJADO SANITARIO MOLDES POLIPROPILENO 10+5 HA-30/B/20IIIA        
 Formación de forjado sanitario de hormigón armado de 9+5 cm de canto total, sobre encofrado perdi-  
 do de módulos de polipropileno reciclado, realizado con hormigón HA-30/B/12/IIIa fabricado en cen-  
 tral, y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de zunchos y vigas de cimenta-  
 ción, cuantía 3 kg/m², y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 co-  
 mo armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, en capa de compresión de 5 cm  
 de espesor; apoyado todo ello sobre base de hormigón de limpieza (no incluida en este precio). In-  
 cluso p/p de zunchos perimetrales de planta conformados con sistema de encofrado recuperable de  
 tableros de madera, realización de orificios para el paso de tubos de ventilación, canalizaciones y tu-  
 berías de las instalaciones, y curado del hormigón.  
 Incluye: Replanteo de los módulos. Montaje del sistema de encofrado auxiliar. Colocación y montaje  
 de los módulos. Realización de los orificios de paso. Colocación de la armadura. Colocación de los  
 elementos para paso de instalaciones incluso fijaciones de cajas de encastre de mecanismos eléctri-  
 cos, tomas de datos y equipos de climatización de suelo. Vertido y compactación del hormigón. Re-  
 gleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de en-  
 cofrado auxiliar. Reparación de defectos superficiales.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida desde las caras exteriores de los zunchos del  
 perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de  
 6 m².  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la  
 superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de super-  
 ficie mayor de 6 m². Se consideran incluidos todos los elementos integrantes de la estructura señala-  
 dos en los planos y detalles del Proyecto.  
 PLANTA BAJA 1 193,750 193.75                                        
  
 PLANTA PRIMERA 1 225,540 225.54                                        
  
 PLANTA CUBIERTA 1 190,550 190.55                                        
  
 CASTILLETE CUBIERTA 1 25,500 25.5                                           
  
  ______________________________________________________  
 635,34 17,48 11.105,74 
E05.06        kg   ACERO S275JR EN ZANCAS DE ESCALERA, PERFILES LAMINADOS EN CALIEN  
 Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente,  
 piezas simples, para zancas de escalera, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller,  
 con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior  
 de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, ex-  
 cepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el  
 borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales,  
 despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones de  
 transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación.  
 Incluye: Replanteo de la zanca. Colocación y fijación provisional de los perfiles. Aplomado y nivela-  
 ción. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales.  
 Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las uni-  
 dades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Pro-  
 yecto.  
 ESCALERA SUBIDA CASTILLETE 1 300,000 300,000 
  ______________________________________________________  
 300,00 1,33 399,00 
E05.07        M    ESCALON CHAPA ACERO INOXIDABLE 316. 5MM                           
 ESCALERA METÁLICA FORMADA POR  DE CHAPA DE ACERO INOXIDABLE AISI 316   
 DE 8 MM. DE ESPESOR, CON PLETINA EN LOS BORDES A MODO DE CAJÓN DE  
 50X10 MM DE CANTO EN CADA LADO, CON RIGIDIZADORES POR LA CARA INTERIOR  
 ANCLADO MEDIANTE FIJACION MECÁNICA Y QUIMICA Y SOLDADO A ESTRUCTU-  
 RA, SEGUN DETALLE EN PLANOS, DE ANCHO 1.00, INCLUSO P.P. ELEMENTOS DE  
 UNION Y ACCESORIOS DE FIJACION, COLOCACION, SELLADO DE JUNTAS Y SE-  
 LLADO PERIMETRAL CON PARAMENTOS Y CARPINTERIA. INCLUSO PINTURA DE TO-  
 DO EL ACERO CON UNA MANO DE IMPRIMACION Y DOS DE TERMINACION CON  
 LACA SINTETICA TIPO TITAN-LUX O EQUIVALENTE. MEDIDA  LA UNIDAD DE PELDA-  
 ÑO EJECUTADA TOTALMENTE COLOCADA Y TERMINADA.  
 BAJA PRIMERA 1 21,00 21,00 
 PRIMERA CUBIERTA 1 20,00 20,00 
  ______________________________________________________  
 41,00 50,06 2.052,46 
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E05.08        m3   LOSA DE ESCALERA 15 CM ESP., HA-30/B/20/IIIa                      
 Formación de zanca de escalera o rampa de losa de hormigón armado de 15 cm de espesor, con  
 peldañeado de hormigón; realizada con hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y ver-  
 tido con bomba, con una cuantía aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S según planos de  
 proyecto. Encofrado y desencofrado de la losa inclinada con puntales, sopandas y tablones de ma-  
 dera.  
 Incluye: Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del encofrado. Colocación  
 de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del  
 hormigón. Desencofrado. Reparación de defectos superficiales.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud, según  
 documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, por el intradós, la superficie realmente ejecutada según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 BAJA PRIMERA 1 1,20 7,00 0,15 1,26 
 PRIMERA CUBIERTA 1 0,90 7,00 0,50 3,15 
  ______________________________________________________  
 4,41 268,57 1.184,39 
E05.09        kg   ACERO S355JR EN ESTRUCTURA SOLDADA EN CELOSÍA PERFILERIA SIMPLE   
 Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S355JR, en perfiles TUBULARES CON-  
 FORMADOS Y LAMINADOS EN CALIENTE, piezas simples de las series RHS, SHS y CSH,  
 para cosntrucción de celosías estructurales, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en ta-  
 ller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación pos-  
 terior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano,  
 excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde  
 el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especia-  
 les, placas de arranque y transición de pilar inferior a superior, mortero sin retracción para retacado  
 de placas, despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por ra-  
 zones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e im-  
 primación.  
 Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación  
 y fijación provisional del soporte. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de  
 defectos superficiales.  
 Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las uni-  
 dades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Pro-  
 yecto.  
 PORTICO L01  
 RHS 120x80x3 43,00 387,00 9                                               
  
  ______________________________________________________  
 387,00 1,48 572,76 
E05.11        UD   ESTRUCTURA MARQUESINA FOTOVOLTAICA PARA AUTOMÓVILES               
 Suministro y montaje de estructura de marquesina fotovoltaica para automoviles de la firma solarstem  
 o equivalente , compuesta por elementos estructurales de aluminio según documetación gráfica. Di-  
 mensiones de 15.75 metros de largo por 5.20 metros de achura, para seis vehiculos y capacidad pa-  
 ra montaje de 48 placas solare fotovoltaicas. Incluye transporte a pie de obra y montaje según ins-  
 trucciones del fabricante.  
  ________________________________________________  
 1,00 2.827,79 2.827,79 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO E05 ESTRUCTURA ....................................................................................................  57.278,19 
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 CAPÍTULO E06 ALBAÑILERIA                                                       
E06.00        m²   HORMIGÓN PROYECTADO GUNITADO DE 7 CM DE ESPESOR Y FRAGUADO RÁPI   
 Proyección de capa de hormigón gunitado de 7 cm de espesor y fraguado rápido, (HA-30/P/20/IIIa)  
 con cemento blanco y áridos especiales pigmentado en masa en color blanco con aditivo de dioxido  
 de titanio al 3% sobre cantidad de cemento, con armadura formada por doble malla electrosoldada  
 ME 15x15 de Ø 8 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sin juntas de dilatación, para la for-  
 mación de muros.   
 CERRAMIENTO TIPO  C1  
 PL.BAJA  
 LADO SUR 1 5,80 3,30 19,14 
 LADO ESTE 1 7,40 3,30 24,42 
 PL.PRIMERA  
 LADO SUR 1 3,50 3,80 13,30 
 1 5,00 3,80 19,00 
 LADO NORTE 1 4,50 3,80 17,10 
 1 5,00 3,80 19,00 
 LADO OESTE 1 6,75 3,80 25,65 
 CERRAMIENTO TIPO C3  
 EDIFICIO  
 PLANTA BAJA  
 ZONA NORTE-VESTUARIOS 1 32,00 3,30 105,60 
 LADO ESTE 1 10,10 3,30 33,33 
 PLANTA PRIMERA  
 LADO ESTE 1 12,70 3,80 48,26 
 1 7,00 3,80 26,60 
 ZONA DE CANES  
 TAPÌA DELANTERA 1 4,95 2,50 12,38 
 TAPIA TRASERA 1 1,75 2,50 4,38 
 CASTILLETE  
 FRENTE EN L 1 14,50 3,75 54,38 
 PETO SOBRE LAMAS ALUMINIO 1 10,50 1,50 15,75 
  ______________________________________________________  
 438,29 19,54 8.564,19 
E06.01        m2   AISLAMIENTO PAREDES POLIURETANO PROYECTADO 80 mm                  
 Aislamiento formado por capa de poliuretano proyectado de 80 mm de espesor medio y densidad 35  
 kg/m3, incluso p.p. de preparación del paramento y limpieza; según CTE/DB-HE-1 . Medida la su-  
 perficie ejecutada.  
 CERRAMIENTO TIPO  C1  
 PL.BAJA  
 LADO SUR 1 5,80 3,30 19,14 
 LADO ESTE 1 7,40 3,30 24,42 
 PL.PRIMERA  
 LADO SUR 1 3,50 3,80 13,30 
 1 5,00 3,80 19,00 
 LADO NORTE 1 4,50 3,80 17,10 
 1 5,00 3,80 19,00 
 LADO OESTE 1 6,75 3,80 25,65 
 CERRAMIENTO TIPO C3  
 EDIFICIO  
 PLANTA BAJA  
 ZONA NORTE-VESTUARIOS 1 32,00 3,30 105,60 
 LADO ESTE 1 10,10 3,30 33,33 
 PLANTA PRIMERA  
 LADO ESTE 1 12,70 3,80 48,26 
 1 7,00 3,80 26,60 
  ______________________________________________________  
 351,40 7,15 2.512,51 
E06.02        m²   CHAPA GRACADA PARA ENCOFRADO DE GUNITADO                          
 Encofrado perdido de chapa trapezoidal galvanizada de 0,5 mm de espesor; construido según EHE,  
 NCSR-02 y CTE. Medida la superficie de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.  
 CERRAMIENTO TIPO  C1  
 PL.BAJA  
 LADO SUR 1 5,80 3,30 19,14 
 PUERTA EXTERIOR SALA 1 1,00 2,00 2,00 
 CALDERAS  
 PL.PRIMERA  
 LADO SUR 1 3,50 3,80 13,30 
 1 5,00 3,80 19,00 
 LADO NORTE 1 4,50 3,80 17,10 
 1 5,00 3,80 19,00 
 LADO OESTE 1 6,75 3,80 25,65 
 CERRAMIENTO TIPO C3  
 EDIFICIO  

SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL 
AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE 2017



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 PLANTA BAJA  
 ZONA NORTE-VESTUARIOS 1 32,00 3,30 105,60 
 LADO ESTE 1 10,10 3,30 33,33 
 PLANTA PRIMERA  
 LADO ESTE 1 12,70 3,80 48,26 
 1 7,00 3,80 26,60 
  ______________________________________________________  
 351,40 5,42 1.904,59 
E06.03        M2   CITARA LADRILLO CARA VISTA                                        
 Cara interior de cerramiento formada por:   
 -Citara ladrillo cara vista blanco (malpesa clinker nevada o equivalente) ejecutado con tendeles de 1  
 cm de espesor rebajados 3 cm respecto a la cara exterior de ladrillo conforme a detalles con mortero  
 CSII W1.Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos.  
   
   
 INTERIOR CERRAMIENTO C1  
 PL.BAJA  
 LADO SUR 1 5,80 3,30 19,14 
 LADO ESTE 1 7,40 3,30 24,42 
 PL.PRIMERA  
 LADO SUR 1 3,50 3,00 10,50 
 1 5,00 3,00 15,00 
 LADO NORTE 1 4,50 3,00 13,50 
 1 5,00 3,00 15,00 
 LADO OESTE 1 6,75 3,00 20,25 
 DIVISIÓN D2-D5  
 EDIFICIO  
 PL.BAJA  
 D2 1 5,00 3,30 16,50 
 HUECOS P3-P3A -1 1,75 2,20 -3,85 
 D5 1 7,20 2,60 18,72 
 PL.PRIMERA  
 D2 1 9,00 3,30 29,70 
 HUECOS P7-P3-PA -3 0,90 2,20 -5,94 
  ______________________________________________________  
 172,94 25,68 4.441,10 
E06.04        m2   CITARA L/PERF. TALADRO PEQUEÑO                                    
 Citara de ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm taladro pequeño, para revestir, recibido con mortero de  
 cemento M5 (1:6), con plastificante; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.  
 INTERIOR CERRAMIENTO C3  
 EDIFICIO  
 PLANTA BAJA  
 ZONA NORTE-VESTUARIOS 1 32,00 3,30 105,60 
 LADO ESTE 1 10,10 3,30 33,33 
 PLANTA PRIMERA  
 LADO ESTE 1 12,70 3,80 48,26 
 1 7,00 3,80 26,60 
 CANES  
 FONDO PERREAS 1 12,00 2,20 26,40 
 SEPARACIÓN ENTRE PERRERAS 5 1,60 2,20 17,60 
 TAPÌA DELANTERA 1 4,95 2,50 12,38 
 TAPIA TRASERA 1 1,75 2,50 4,38 
 CASTILLETE  
 FRENTE EN L 1 14,50 3,75 54,38 
 PUERTA EXTERIOR SALA 1 1,00 2,00 2,00 
 CALDERAS  
  ______________________________________________________  
 338,68 14,01 4.744,91 
E06.05        m2   DIV. D6-D8 (CITARA L/PERF. TALADRO PEQUEÑO)                       
 Citara de ladrillo perforado de 24x11x10 cm taladro pequeño, para revestir, recibido con mortero de  
 cemento M5 (1:6), con plastificante; con esquinas, rincones y encuentros trabados; construído según  
 norma DB-SE-F, DB-HS-1 Y DB-HE1. Medida superficie ejecutada, incluido formación de moche-  
 tas y dinteles de huecos, asi como emparchado de pilares, realizándose éstos con el mismo ladrillo  
 perforado cortado para mejorar y dar continuidad a la traba de la fábrica.Medida la superficie exterior  
 ejecutada deduciendo huecos.  
 EDIFICIO  
 ASCENSOR  
 PL.BAJA 1 5,00 3,00 15,00 
 PUERTA -1 0,90 2,20 -1,98 
 PL.PRIMERA 1 5,00 3,40 17,00 
 PUERTA -1 0,90 2,20 -1,98 
 DIVISIÓN VESTUARIOS  
 1 1,15 3,00 3,45 
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 1 2,90 3,00 8,70 
 1 8,50 3,00 25,50 
 1 1,00 3,00 3,00 
 1 2,90 3,00 8,70 
 1 3,60 3,00 10,80 
  ______________________________________________________  
 88,19 14,01 1.235,54 
E06.06        M.   DINTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 5MM.                      
 Formacion de cargaderos de chapa de acero galvanizado de 5 mm. de espesor con plegadura en los  
 bordes a modo de goterón, con rigidizadores formados por marco rectangular de T60x5mm. anclado  
 a forjado para rigidez mediante fijación química, soldado a chapa dintel cada 90cm mínimo y soldado  
 a perfil, segun detalle en planos, de ancho segun huecos, incluso colocacion, sellado de juntas y pin-  
 tura de todo el acero con una mano de imprimacion y dos de terminacion con laca sintetica tipo Ti-  
 tan-Lux o equivalente. Medido  la longitud ejecutada totalmente colocado y terminado.  
   
   
   
 CARGADEROS  
 EDIFICIO  
 V8 1 2,50 2,50 
 V9 1 3,00 3,00 
 V10 1 2,70 2,70 
  ______________________________________________________  
 8,20 27,72 227,30 
E06.07        ud   FORMACION DE DUCHA IN SITU I/IMPERMEABILIZACION                   
 Formación de duchas in situ consistente en recrecido con maestra de ladrillo de citara perforado reci-  
 bido con mortero de cemento M-5, relleno con mortero de cemento con formación de pendiente a ca-  
 naleta de recogida de aguas, capa de regularización con 2cm de espesor de mortero de cemento im-  
 permeabilizante acabado fratasado, imprimación con emulsión bituminosa, aplicada en dos manos  
 perpendiculares y rendimiento no inferior a 0.6 kg/m2, impermeabilización con  lámina LBM-48 de  
 betún modificado doble armadura de polietileno y capa de protección de 2cm de espesor de mortero  
 de cemento impermeabilizante, dejándolo listo para colocar posteriormente el pavimento, incluso lim-  
 pieza previa del soporte, replanteo, recibido de desagüe y canaleta de recogida de aguas de ducha  
 en la ejecución de la formación de pendientes, formación de baberos, mimbeles, recibido y refuerzo  
 con lámina impermeable en canaleta y cazoleta, puntos singulares y otros elementos especiales con  
 bandas de refuerzo colocadas totalmente adheridas con soplete previa imprimación de las superficies  
 soporte enfoscadas. Medida la unidad ejecutada  
   
 EDIFICIO  
 PL.BAJA  
 VESTUARIOS FEMENINOS 2 2,00 
 VESTURIOS MASCULINOS 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 6,00 43,16 258,96 
E06.08        m    FORMACIÓN PELDAÑO LADRILLO CARA VISTA                             
 Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cara vista blanco (malpesa clinker nevada o equi-  
 valente) ejecutado con tendeles de 1 cm de espesor rebajados 3 cm respecto a la cara exterior de la-  
 drillo conforme a detalles, recibido con mortero de cemento M5 (1:6). Medida según la longitud de la  
 arista de intersección entre huella y tabica.  
 EDIFICIO  
 ESCALERA 22 1,20 26,40 
  ______________________________________________________  
 26,40 29,10 768,24 
E06.10        M2   CERR.EXT C2 (CARA INTERIOR)                                       
 Cerramiento Exterior C2 (SIN INCLUIR PRECIO DE MURO HORMIGÓN-ESCTRUCTURA-)  
 Formada por:   
 A interior:  
 -Cámara de aire de 5 cm de espesor.  
 - Aislamiento formado por proyectado de poliuretano de 30 mm de espesor y densidad 25 kg/m3, so-  
 bre el muro.  
 -Citara ladrillo cara vista blanco (malpesa clinker nevada o equivalente) ejecutado con tendeles de 1  
 cm de espesor rebajados 3 cm respecto a la cara exterior de ladrillo conforme a detalles con mortero  
 CSII W1.  
 Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos.  
   
   
   
   
 EDIFICIO  
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 PLANTA BAJA  
 MEDIANERA OESTE 1 19,20 3,30 63,36 
 PATIO OESTE 1 7,15 3,30 23,60 
 PLANTA PRIMERA  
 MEDIANERA OESTE 1 7,00 3,00 21,00 
 1 7,15 3,00 21,45 
 PATIO OESTE 1 7,15 3,30 23,60 
 PL.CUBIERTAS  
 PATIO OESTE 1 7,15 2,40 17,16 
  ______________________________________________________  
 170,17 25,32 4.308,70 
E06.11        m    PERFIL ZF 150-3 ACERO GALVANIZADO REM. GUNITADO                   
 Remate de frentes de fachada gunitada formado por perfil acero galvanizado en caliente ZF 150 3, in-  
 cluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad. Medido en verdadera magni-  
 tud.  
 REMATES PRETILES DE TERRAZAS  
 TERRAZA PL.BAJA  
 LADO SUR 1 3,40 3,40 
 1 1,60 1,60 
 LADO ESTE 1 5,35 5,35 
 1 2,60 2,60 
 1 6,50 6,50 
 LADO NORTE 1 11,15 11,15 
 LADO OESTE 1 4,80 4,80 
 1 10,00 10,00 
 LADO SUR A PATIO 1 4,35 4,35 
 TERRAZA PL.CUBIERTAS  
 PERÍMETRO 1 95,50 95,50 
 REMATE CAJA ESCALERA  
 PERÍMETRO 1 13,20 13,20 
 REMATE CERRAMIENTO CHAPA 1 14,00 14,00 
 PERÍMETRO BAJO EDIFICIO 1 85,00 85,00 
  ______________________________________________________  
 257,45 14,74 3.794,81 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO E06 ALBAÑILERIA ....................................................................................................  32.760,85 
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 CAPÍTULO E07 CUBIERTAS                                                         
E07.01        u    CAZOLETA SIFÓNICA DE PVC CON REJILLA DE FUNDICIÓN                 
 Cazoleta sifónica de PVC de 160 mm de diámetro, salida de 110 mm de diámetro, incluso rejilla de  
 fundición conexión a bajante, sellado de uniones, paso de forjados y p.p. de piezas especiales;  
 construida según CTE. Medida la unidad totalmente instalada, conexionada y probada por la empre-  
 sa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
 EDIFICIO  
 TERRZA PL.BAJA 4 4,00 
 PL.CUBIERTAS 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 8,00 38,50 308,00 
E07.02        u    ENC. FALDÓN DE GRAVILLA CON SUMIDERO, REFUERZO LÁMINA DE PVC      
 Encuentro de faldón con protección de gravilla con sumidero, incluso maestra de tabicón de ladrillo  
 hueco y refuerzo de lámina de PVC de 1,2 mm de espesor armada con fibra de poliéster. Medida la  
 unidad totalmente instalada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las corres-  
 pondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
 EDIFICIO  
 TERRZA PL.BAJA 4 4,00 
 PL.CUBIERTAS 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 8,00 10,84 86,72 
E07.03        m    BAJANTE CIRCULAR DE ACERO PRELACADO, DE Ø 125 MM.                 
 Bajante circular de acero prelacado, de Ø 125 mm visto anclado a fábrica de ladrillo. Medida la longi-  
 tud ejecutada, totalmente instalada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las  
 correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
 EDIFICIO  
 TERRZA PL.BAJA 4 3,50 14,00 
 PL.CUBIERTAS 4 7,00 28,00 
  ______________________________________________________  
 42,00 15,21 638,82 
E07.04        m2   FALDÓN AZ. TRANS. S/HORMIG. 15 cm LÁMINA VINÍLICA PVC             
 Faldón de azotea transitable uso bajo, formado por: barrera de vapor de base asfáltica, capa de hor-  
 migón aligerado de 15 cm de espesor medio, capa de mortero de regularización, papel-cartón ondula-  
 do, lámina vinílica de PVC flexible de un solo componente de 1 mm de espesor, colocada no adheri-  
 da, pegada con adhesivo y cubrejuntas del mismo material de 15 cm de ancho, tejido antipunzona-  
 miento de polipropileno de 100 gr/m2, plancha de poliestireno extrusionado de 5 cm espesor y losa  
 filtrón de 50x50 cm y 5 cm espesor danosa o equivalente color gris oscuro, formada por plancha de  
 aislante térmico de poliestireno extrusionado 5 cm espesor, y remate de solería de 3 cm. Medido en  
 proyección horizontal deduciendo huecos mayores de 1 m2.  
 EDIFICIO  
 TERRAZAS PL.BAJA 5,15 5,15 
 9,15 9,15 
 4,15 4,15 
 10,45 10,45 
 30,45 30,45 
 TERRAZA PL.PRIMERA Y CAJA 232,55 232,55 
 ESCALERA  
  ______________________________________________________  
 291,90 42,26 12.335,69 
E07.05        m.   FORMACIÓN RINCÓN LAM. PVC                                         
 Pieza rincón formada de PVC en color gris preformada al efecto para refuerzo de ángulos internos,  
 en color gris.  
 EDIFICIO  
 TERRAZAS PL.BAJA 1 10,00 10,00 
 1 14,00 14,00 
 1 8,40 8,40 
 1 16,00 16,00 
 1 22,70 22,70 
 TERRAZA PL.PRIMERA Y CAJA 95,4 95,40 
 ESCALERA  
  ______________________________________________________  
 166,50 10,26 1.708,29 
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E07.06        m.   FORMACIÓN ESQUINA LAM. PVC                                        
 Pieza esquina formada por lámina de PVC-P preformada al efecto para refuerzo de ángulos exter-  
 nos, en color gris.  
 EDIFICIO  
 TERRAZAS PL.BAJA 1 4,00 4,00 
 1 4,00 4,00 
 1 4,00 4,00 
 1 4,00 4,00 
 1 4,00 4,00 
 TERRAZA PL.PRIMERA Y CAJA 22 22,00 
 ESCALERA  
  ______________________________________________________  
 42,00 12,20 512,40 
E07.07        m2   FALDÓN DE PANEL AISLANTE CHAPA CONF. TIPO SANDWICH                
 Faldón de panel aislante de chapa conformada tipo sandwich de 5 grecas acustico ACH o equiva-  
 lente de 70 mm de espesor, color a elegir por la DF, formado por dos chapas conformadas de acero  
 galvanizado la inferior microperforada de 0,5 mm de espesor, acabados exteriormente e interiormente  
 con resina de poliéster silicona y relleno interiormente por lana mineral de 70mm de espesor, incluso  
 p.p. de tapajuntas de 0,7 mm de espesor del mismo material, remates y acabado de las chapas del  
 panel. Medido en proyeccion horizontal deduciendo huecos mayores de 1 m2, totalmente instalada,  
 conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servi-  
 cio (incluidas en este precio).  
 MITAD DE CANILES 13,5 13,50 
  ______________________________________________________  
 13,50 26,17 353,30 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO E07 CUBIERTAS........................................................................................................  15.943,22 
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 CAPÍTULO E08 PAVIMENTOS                                                        
E08.02        m²   S3 (PAVIMENTO VINÍLICO HOMOGÉNEO, MODELO INDOOR MULTIUSOS)        
 Pavimento vinílico homogéneo, modelo Indoor Multiusos o equivalente de  2.00 mm de espesor, con  
 tratamiento de protección superficial PUR, color a definir por la D.F., suministrado en rollos de 200  
 cm de anchura, instalado sobre base soporte (no incluida en este precio) y fijado con adhesivo de  
 contacto. Medida la superficie ejecutada totalmente colocada y probada.  
 EDIFICIO  
 ASEOS-VESTUARIOS PL.BAJA 66 66,00 
  ______________________________________________________  
 66,00 17,43 1.150,38 
E08.03        m2   PAVIMENTO DE HORM. FRATASADO                                      
 Pavimento de solera de 20 cm de espesor, de hormigón armado HA-25/B/20/IIIa-Qa, fabricado en  
 central y vertido desde camión, armado con mallazo electrosoldado de 200x200x4 mm , con adicion  
 de fibras de polipropileno en proporción 0,6 Kg/m3, acabado superficial mediante fratasado mecánico  
 con áridos de silice, corindón y cuarzo ligados con cemento CEM II/A-L 32,5 N , proporción 1:2,  
 fratasado mecánico,  y terminado con pintura al clorocaucho con índice de resbaladicidad 3, color a  
 elegir por D.F., Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vi-  
 brado del hormigón mediante regla vibrante, formación de juntas de hormigonado y plancha de polies-  
 tireno expandido de 2 cm de espesor para la ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de  
 cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros; emboquillado o conexión de los  
 elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instala-  
 ciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas de retracción, por medios mecánicos, con  
 una profundidad de 1/3 del espesor de la solera, en módulos de 25 m2 de superficie máxima  y pos-  
 terior sellado con masilla elástica. Medida la superficie ejecutada.   
   
 PARTE ZONA CANILES 68 68,00 
  ______________________________________________________  
 68,00 17,55 1.193,40 
E08.04        m.   HUELLA ACERO INOX. 30 cm.                                         
 Huella de acero inoxidable AISI316 de 8 mm. de espesor, de 30 cm. de anchura, resbaladicidad 1,  
 totalmente colocada. i/recibido de albañilería. Medida la longitud ejecutada.  
 HUELLAS ESCALERA 22 1,20 26,40 26,40 
  ______________________________________________________  
 26,40 78,10 2.061,84 
E08.05        m.   REMATE SEPARADOR ENTRE PAVIMENTOS PERFIL ALUMINIO T 25MM.         
 Remate de unión de solados con perfil de aluminio anodizado natural en T de 25 mm.  recibido con  
 adhesivo, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF.Medida la longitud ejecutada totalmente colocada y pro-  
 bada.  
 EDIFICIO PRINCIPAL  
 PL.BAJA  
 PASILLO-ASEOS 2 1,00 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 2,79 5,58 
E08.06        u    FELPUDO ADHERIDO COLOR 170X80 CMS                                 
 FELPUDO ADHERIDO A EN CAJEADO DE SOLERIA EN COLOR A ELEGIR POR LA DF  
 DE DIMENSIONES 170X80 cms, INLCUSO REPLANTEO, COLOCACIÓN, LIMPIEZA, Y  
 PROTECCIÓN, MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA.  
 EDIFICIO PRINCIPAL  
 ENTRADAS 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 25,92 51,84 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO E08 PAVIMENTOS .....................................................................................................  4.463,04 
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 CAPÍTULO E09 APLACADOS Y REVESTIMIENTOS                                        
E09.01        m2   T2 (TECHO CONTINUO DE PLACAS YESO LAMINADO Y ENTRAMADO OCULTO)    
 Falso techo continuo de placas de yeso laminado con tratamiento hidrófugo de 15mm de espesor,  
 suspendido de entramado de perfil oculto de acero galvanizado, incluso registros en DM p.p. tabicas,  
 fajas perimetrales, remates con paramentos, accesorios de fijación y montaje y desmontaje de anda-  
 mios, terminado y listo para pintar, s/NTE-RTP-17, . Medido la superficie ejecutada en proyeccion  
 horizontal.  
   
 EDIFICIO PRINCIPAL  
 PL.BAJA  
 VESTUARIOS 67 67,00 
  ______________________________________________________  
 67,00 15,24 1.021,08 
E09.02        m²   APLACADO GRESITE 2.5X2.5                                          
 Suministro y colocación de alicatado con mosaico de gres esmaltado de 2,5x2,5 cm, recibido con  
 adhesivo cementoso normal, C1, color a elegir por la DF. Incluso p/p de preparación de la superficie  
 soporte de mortero de cemento u hormigón; replanteo, cortes, formación de ingletes, crucetas de  
 PVC y juntas; rejuntado con lechada de cemento y arena, L, 1/2 CEM II/A-P 32,5 R, para junta  
 abierta (entre 3 y 15 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas; acabado y limpieza final.  
 Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de mallas. Coloca-  
 ción de maestras o reglas. Preparación y aplicación del adhesivo. Formación de juntas de movi-  
 miento. Colocación de las baldosas. Ejecución de esquinas y rincones. Rejuntado de mallas. Aca-  
 bado y limpieza final.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, de-  
 duciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición por roturas y  
 recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².  
 PL.BAJA  
 ASEO 1 1 5,75 3,30 18,98 
 ASEO 2 1 8,95 3,30 29,54 
 ASEO P. FEMENINO 1 12,40 3,30 40,92 
 VESTUARIO P.FEMENINO 1 13,40 3,30 44,22 
 ASEO P. MASCULINO 1 21,35 3,30 70,46 
 VESTUARIO MASCULINO 1 32,20 3,30 106,26 
 PL.PRIMERA  
 ASEO 3 1 5,80 3,00 17,40 
 ASEO 4 1 9,05 3,00 27,15 
  ______________________________________________________  
 354,93 19,30 6.850,15 
E09.03        m2   ENFOSCADO MAESTREADO FRATASADO Y RAYADO PARA ALICATADO            
 Enfoscado maestreado, fratasado y rayado en paramentos verticales, preparado para recibir alicata-  
 do con adhesivo, con mortero M5 (1:6). Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos.  
 PL.BAJA  
 ASEO 1 1 5,75 3,30 18,98 
 ASEO 2 1 8,95 3,30 29,54 
 ASEO P. FEMENINO 1 12,40 3,30 40,92 
 VESTUARIO P.FEMENINO 1 13,40 3,30 44,22 
 ASEO P. MASCULINO 1 21,35 3,30 70,46 
 VESTUARIO MASCULINO 1 32,20 3,30 106,26 
 PL.PRIMERA  
 ASEO 3 1 5,80 3,00 17,40 
 ASEO 4 1 9,05 3,00 27,15 
 ARCHIVO 1 13,30 3,00 39,90 
  ______________________________________________________  
 394,83 10,22 4.035,16 
E09.04        m2   ALICATADO AZULEJO COLOR LISO 20x20 cm ADHESIVO                    
 Alicatado con azulejo de color liso de 20x20 cm, recibido con adhesivo, incluso cortes y p.p. de pie-  
 zas romas o ingletes, rejuntado y limpieza. Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos.  
 PLPRIMERA  
 ARCHIVO 1 13,30 3,00 39,90 
  ______________________________________________________  
 39,90 16,84 671,92 
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E09.05        m2   ENCIMERA Y FRENTE MÁRMOL BLANCO MACAEL P/ LAVABOS I/SOPORTE       
 Encimera  para encastre de lavabos, de mármol blanco Macael o equivalente de 3 cm de espesor,  
 pulido, incluso formación de huecos y colocación sobre placa de apoyo, incluso esta ejecutada con  
 soportes de acero inox a base de pletinas necesarios para su estabilidad, según detalles en planos.  
 Medida la superficie de encimera sin deducir huecos.  
 PL.BAJA  
 ASEO P. FEMENINO 1 1,60 1,60 
 ASEO P. MASCULINO 1 3,00 3,00 
  ______________________________________________________  
 4,60 76,63 352,50 
E09.06        ml   REMATES HUECOS                                                    
 Suministro y colocación de remates de huecos de chapa de 0,80 mm de espesor en aluminio 1mm  
 y lacado Ral según instrucciónes de la DF (cumple exigencias de la norma UNE-EN 10169 según  
 ensayos fichas técnicas del fabricante),desarrollo máximo 650 mm y 5 plegados, instalado según di-  
 seños en planos de detalle. Incluso colocación embutida de rejillas de toma y salida de aire de los  
 equipos de climatización. Según normas CTE y QTG.  
 REMATES VENTANAS  
 PL.BAJA  
 L1 2 1,60 3,20 
 2 3,30 6,60 
 L2 2 1,00 2,00 
 2 3,30 6,60 
 L3 2 4,45 8,90 
 2 3,30 6,60 
 L4 2 3,60 7,20 
 2 3,30 6,60 
 L5 2 4,15 8,30 
 2 3,30 6,60 
 L6 2 5,00 10,00 
 2 3,30 6,60 
 L7 2 3,10 6,20 
 2 3,30 6,60 
 L8 2 3,10 6,20 
 2 3,30 6,60 
 L9 2 2,90 5,80 
 2 2,50 5,00 
 PL.PRIMERA  
 L10 2 3,60 7,20 
 2 3,80 7,60 
 L11 2 6,40 12,80 
 2 3,80 7,60 
 L12 2 4,10 8,20 
 2 3,80 7,60 
 L13 2 4,90 9,80 
 2 3,80 7,60 
 L14 2 4,10 8,20 
 2 3,80 7,60 
 L15 2 2,80 5,60 
 2 3,80 7,60 
 L16 2 3,00 6,00 
 2 3,80 7,60 
  ______________________________________________________  
 226,60 22,99 5.209,53 
E09.07        m2   ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-10 VER.                                 
 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río  
 M-10, en paramentos verticales de 15 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con  
 maestras cada 1 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.  
 CANES  
 SEPARACIÓN ENTRE PERRERAS 5 1,60 2,20 17,60 
 FONDO PERREAS 1 12,00 2,20 26,40 
 TAPÌA DELANTERA 1 4,95 2,50 12,38 
 TAPIA TRASERA 1 1,75 2,50 4,38 
 CASTILLETE  
 PUERTA EXTERIOR SALA 1 1,00 2,00 2,00 
 CALDERAS  
 PETO SOBRE LAMAS ALUMINIO 1 6,50 1,50 9,75 
  ______________________________________________________  
 124,89 8,24 1.029,09 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO E09 APLACADOS Y REVESTIMIENTOS ..................................................................  19.169,43 
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 CAPÍTULO E10 AISLAMIENTOS                                                      
E10.01        m2   AISLAM. RUIDO IMPACTO 10 mm.                                      
 aislamiento acústico a ruidos de impacto sistema impactodan o equivalente de 10 mm. de espesor,  
 formado por lámina de polietileno reticulado en célula cerrada, i/p.p. de bandas desolidarizadoras y  
 selladoras s/dit nº 439 de ensayo "in situ", medida la superficie ejecutada.  Cumple cte-db-hr  
 SUELOS  
 PLANTA PRIMERA 1 265,00 265                                            
  
  ______________________________________________________  
 265,00 3,21 850,65 
E10.02        m2   IMPERMEAB. SUELOS,B.VAPOR EMULSION ASFALTICA                      
 DE IMPERMEABILIZACION DE SUELOS FORMADA POR BARRERA DE VAPOR CON  
 UNA PELICULA DE EMULSION ASFALTICIACON UN PESO MINIMO DE 2 kg/m2. APLI-  
 CADA EN DOS CAPAS, INCLUSO LIMPIEZA PREVIA DEL SOPORTE. MEDIDA LA SU-  
 PERFICIE EJECUTADA.  
 EDIFICIO  
 ASEOS-VESTUARIOS PL.BAJA 66 66,00 
  ______________________________________________________  
 66,00 4,73 312,18 
E10.03        m2   AISLAMIENTO SUELOS P.RIGIDAS POLIEST. EXTRUS. 100MM               
 DE AISLAMIENTO DE SUELOS CON PLANCHAS RIGIDAS DE POLIESTIRENO EXTRU-  
 SIONADO FLOOORMATE o equivalente DE 100 mm. DE ESPESOR PREPARADO PARA  
 AGUANTAR 500 KPASCALES DE PRESIÓN, INCLUSO LAMINA DE PROTECCION DE  
 POLIETILENO Y CORTE, COLOCACION Y LIMPIEZA DEL SOPORTE; SEGUN  
 CTE-DB-HE 1. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.  
 LOSA MODULO SUR 1 19,30 11,10 214,23 
 PATIO -1 4,90 4,10 -20,09 
 MODULO VESTUARIOS 1 6,90 11,10 76,59 
  ______________________________________________________  
 270,73 13,49 3.652,15 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO E10 AISLAMIENTOS .................................................................................................  4.814,98 
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 CAPÍTULO E11 CARPINTERIA DE MADERA                                             
E11.01        m2   CABINA SANITARIA PREFABRICADA TAB. FENOLICO PLASTIFICADO          
 M2 DE CABINA SANITARIA PREFABRICADA TIPO LIBERFUSTA O SIMILAR, CON TA-  
 BLERO FENOLICO DE 21 MM. PLASTIFICADO A DOS CARAS, FORMADA POR LATERA-  
 LES Y FRENTE ABATIBLE,  INCLUSO HERRAJES DE ANCLAJE A PARAMENTOS, DE  
 COLGAR Y SEGURIDAD DE ACERO INOXIDABLE, TOTALMENTE COLOCADA.  
 DIVISION D3 ASEOS  
 PLANTA BAJA  
 ASEOS M 1 1,80 2,20 3,96 
 ASEOS F 1 1,80 2,20 3,96 
 VESTUARIOS M 1 3,20 2,20 7,04 
 3 1,50 2,20 9,90 
 VESTUARIOS F 1 3,50 2,20 7,70 
 1 0,90 2,20 1,98 
  ______________________________________________________  
 34,54 95,11 3.285,10 
E11.02        m2   PUERTA PASO,FORMICA B.BRILLO,1H.CIEGA CORREDERA                   
 DE PUERTA DE PASO, CON HOJA CIEGA CORREDERA ALOJADA EN CAMARA, FOR-  
 MADA POR: CONTRACERCO METÁLICO TIPO elipse o similar,Modelo Sideral, medidas es-  
 peciales,  PRECERCO DE 30 mm. DE ESPESOR CON GARRAS DE FIJACION, CONSTI-  
 TUIDO POR UN LARGUERO DE 185 mm. DE ANCHO, DOS DE 70mm. Y DOS MONTAN-  
 TES DE 70 mm., SECCION DE CUELGUE DE 70X30 mm., CERCO DE 40 mm. PARA PIE-  
 ZAS DE IGUALES ANCHURAS Y TAPAJUNTAS DE 100X15 mm.  EN MADERA DE DM  
 LACADO BLANCO; HOJA CIEGA MACIZA FORMADA CON TABLERO AGLOMERADO  
 DE 19 MM DE ESPESOR, CON REVESTIMIENTO A DOS CARAS DEL TABLERO AGLO-  
 MERADO DE 5 mm. ACABADO FORMICA O SIMILAR BLANCO BRILLO CANTEADA POR  
 LOS CUATRO CANTOS;HERRAJES DE COLGAR Y SEGURIDAD, CIERRE CON POMO  
 O MANIVELA, EN ACERO INOXIDABLE, INCLUSO COLGADO. MEDIDA DE FUERA A  
 FUERA DEL PRECERCO.TOTALMENTE COLOCADA INCLUIDO HERRAJE DE CIERRE  
 INTERIOR.  
 P3 2 0,85 2,20 3,74 
 P3A 2 0,95 2,20 4,18 
  ______________________________________________________  
 7,92 169,00 1.338,48 
E11.03        m2   PUERTA PASO FORMICA B. BRILLO, CON H. CIEGA ABATIBLE              
 DE PUERTA DE PASO MELAMINADA, CON HOJA CIEGA ABATIBLE FORMADA POR:  
 PRECERCO DE 100X30 mm. CON GARRAS DE FIJACION; CERCO DE 100X40 mm. Y TA-  
 PAJUNTAS DE 100X15 mm., EN MADERA DE DM LACADO BLANCO; HOJA CIEGA MA-  
 CIZA FORMADA CON TABLERO AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR, CON RE-  
 VESTIMIENTO A DOS CARAS DEL TABLERO AGLOMERADO DE 5 mm. ACABADO FOR-  
 MICA O SIMILAR BLANCO BRILLO CANTEADA POR LOS CUATRO CANTOS;HERRA-  
 JES DE COLGAR Y SEGURIDAD, CIERRE CON POMO O MANIVELA, EN ACERO INO-  
 XIDABLE, INCLUSO COLGADO. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL PRECERCO.IN-  
 CLUIDO HERRAJE DE CIERRE INTERIOR.  
 P4 2 0,90 2,20 3,96 
 P5 1 1,20 2,20 2,64 
 P7 1 0,90 2,20 1,98 
  ______________________________________________________  
 8,58 84,91 728,53 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO E11 CARPINTERIA DE MADERA .............................................................................  5.352,11 
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 CAPÍTULO E12 CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA                                 
E12.01        m2   VENTANA PARTE ABATIBLE PARTE FIJA ALUM. LACADO C/R.P.T.           
 Ventana con parte abatible y parte de hoja fija sistema COR70 o equivalente hoja oculta con rotura  
 de puente térmico y permeabilidad al aire clase 3, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con  
 espesor de 1,5 mm y capa de lacado blanco de 15 micras, según chapa grecada de fachada, inclu-  
 so precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junqui-  
 llos,juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y seguridad, cerradu-  
 ra con llave maestreada y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica, recibido y colgado de la  
 carpinteria, material complementario y ayudas de albañilería. La carpintería debe cumplir los paráme-  
 tros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas C o D; construida según  
 CTE. Medida la superficie ejecutada totalmente colocada.  
 C. EXTERIORES  
 V1 1 3,65 3,30 12,05 
 V2 1 1,30 2,90 3,77 
 V3 1 5,00 2,90 14,50 
 V4 1 1,55 3,30 5,12 
 V5 1 4,25 3,30 14,03 
 V6 1 5,20 3,30 17,16 
 V7 1 3,10 3,30 10,23 
 V8 1 2,30 0,60 1,38 
 V9 1 2,00 0,60 1,20 
 V10 1 2,50 0,60 1,50 
 V11 1 0,60 0,60 0,36 
 V12 1 6,50 3,00 19,50 
 V13 1 3,70 3,00 11,10 
 V14 2 4,25 3,00 25,50 
 V15 1 5,20 3,00 15,60 
 V16 1 2,80 3,00 8,40 
 V17 1 3,10 3,00 9,30 
 V18 1 6,15 3,00 18,45 
 V19 1 1,20 1,20 1,44 
  ______________________________________________________  
 190,59 141,59 26.985,64 
E12.02        m2   REVESTIMIENTO Y CUBIERTA FIJA CHAPA ALUMINIO PLEGADA              
 Celosías fija de perfil arquitectonico eurobase 106 (3.250.106) de europerfil, en 1 mm de espesor,  
 perfilado en base de aluminio y lacado en color Ral 9005 (cumple exigencias de la norma une-en  
 10169 según ensayos fichas técnicas del fabricante), con clasificación categoría i de impacto por el  
 exterior; instalado sobre subestructura nivelada y aplomada, tipo omega plegada de acero galvaniza-  
 do de 1,2 mm de espesor y de altura según espesor del aislamiento, fijada mediante cartelas o angu-  
 los separadores a paramento de fabrica existente mediante tornillería y taco expansivo, con separa-  
 ción entre montantes de apoyo de la chapa, según tabla de cargas del fabricante y cargas del cte. to-  
 do incluido en precio. colocación incluyendo juntas de estanqueidad de polietileno conformada con  
 seccion del perfil para remates transversales, tornillería autotaladrante, arandela mixta neopreno y  
 elementos auxiliares. esquinas especiales. según normas cte y qtg.  
 Incluso elementos de union y accesorios de fijacion.incluso p.p. de enjarjes, mermas, roturas, forma-  
 ción de huecos en fachada, compuesto de dintel, jambas y mochetas, y ejecución de encuentros y  
 puntos singulares.  
 CUBIERTA COCHES 1 22,50 1,00 22,50 
 CUBIERTA 1 165,00 165,00 
  ______________________________________________________  
 187,50 34,36 6.442,50 
E12.03        m2   PUERTA ABATIBLE PARA ACRISTALAR                                   
 Puerta de entrada para acristalar formada por: cerco y bastidor de hojas con perfiles acero inox mate  
 de carpintería con ensambladura de goma, barrotes macizos de 20mm de diámetro y junquillos de  
 20.10.1 mm, incluso herrajes de colgar y seguridad, cerradura, pomos o manivela y p.p. de sellado  
 de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida la superficie ejecutada totalmente colo-  
 cada.  
 ENTRADA PRINCIPAL P1 1 1,20 3,00 3,60 
  ______________________________________________________  
 3,60 147,94 532,58 
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E12.04        m2   MAMPARA FIJA TIPO SEEGLASS FIX O EQUIV.                           
 DE MAMPARA FIJA TIPO SEEGLASS FIX O EQUIVALENTE, EJECUTADA CON PERFI-  
 LES DE ALUMINIO AL CROMO-NIQUEL (18%Cr-8%Ni) DE 1.2 mm DE ESPESOR CON  
 ACABADO EN ESMERILADO FINO O EN PULIDO ESPEJO, INCLUSO PRECERCO DE  
 PERFIL TUBULAR CONFORMADO EN FRIO DE ACERO GALVANIZADO CON PATILLAS  
 DE FIJACION, JUNQUILLOS, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD DE FIBRA DE POLIPROPI-  
 LENO Y TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL  
 CERCO.TOTALMENTE COLOCADO.  
 PL.BAJA  
 M2 1 2,30 3,00 6,90 
 M1 1 4,50 3,00 13,50 
 PL.PRIMERA  
 M2 1 2,30 3,00 6,90 
 M1 1 4,50 3,00 13,50 
 M3 2 3,40 3,00 20,40 
  ______________________________________________________  
 61,20 64,57 3.951,68 
E12.05        m2   PUERTA ABATIBLE ACERO INOXIDABLE                                  
 DE PUERTA DE HOJAS ABATIBLES, EJECUTADA CON PERFILES DE ACERO INOXI-  
 DABLE AL CROMO-NIQUEL (18%Cr-8%Ni) DE 1.2 mm DE ESPESOR CON ACABADO  
 EN ESMERILADO FINO O EN PULIDO ESPEJO, INCLUSO PRECERCO DE PERFIL TU-  
 BULAR CONFORMADO EN FRIO DE ACERO GALVANIZADO CON PATILLAS DE FIJA-  
 CION, JUNQUILLOS, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD DE FIBRA DE POLIPROPILENO,  
 VIERTEAGUAS, HERRAJES DE COLGAR, CIERRE Y SEGURIDAD, P.P. DE SELLADO  
 DE JUNTAS CON MASILLA ELASTICA Y TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE. MEDI-  
 DA DE FUERA A FUERA DEL CERCO.TOTALMENTE COLOCADO.  
 P2 7 0,90 3,00 18,90 
  ______________________________________________________  
 18,90 92,11 1.740,88 
E12.06        m2   CELOSIA ABAT. LAMAS ORIENT. ALUM. LACADO CERCO Y BAST. AC. GAL    
 Celosia de aluminio lacado [color oro], pala compuesta por perfil simple Serie R 335 microperforada  
 de Gradhermetic o equivalente montada sobre rombo de 320 mm. Orientacion motorizada alternando  
 el sentido de las palas.Incluido cierre y seguridad; incluso p.p. de material de agarre, ayudas de al-  
 bañilería para colocación, medida de fuera a fuera del cerco.  
 LAMAS VENTANAS  
 PL.BAJA  
 L1 1 1,60 3,30 5,28 
 L2 1 1,00 3,30 3,30 
 L3 1 4,45 3,30 14,69 
 L4 1 3,60 3,30 11,88 
 L5 1 4,15 3,30 13,70 
 L6 1 5,00 3,30 16,50 
 L7 1 3,10 3,30 10,23 
 L8 1 3,10 3,30 10,23 
 L9 1 2,90 2,50 7,25 
 PL.PRIMERA  
 L10 1 3,60 3,80 13,68 
 L11 1 6,40 3,80 24,32 
 L12 1 4,10 3,80 15,58 
 L13 1 4,90 3,80 18,62 
 L14 1 4,10 3,80 15,58 
 L15 1 2,80 3,80 10,64 
 L16 1 3,00 3,80 11,40 
 L18 1 1,20 1,20 1,44 
  ______________________________________________________  
 204,32 165,00 33.712,80 
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E12.07        m.   REMATES CHAPA ALUMINIO LACADO                                     
 Remate metalico, formado por  chapa de aluminio lacado en color blanco de 3 mm. de espesor en al-  
 feizares, jambas y dinteles de ventanas y petos cubiertas, con plegadura en los bordes a modo de  
 goterón, con rigidizadores por la cara interior anclado mediante fijacion mecánica y quimica y soldado  
 a perfil, segun detalle en planos, de ancho variable desde 0.40 a 0.80 m, incluso p.p. elementos de  
 union y accesorios de fijacion, colocacion, sellado de juntas y sellado perimetral con paramentos y  
 carpinteria. incluso pintura de todo el acero con una mano de imprimacion y dos de terminacion con  
 laca sintetica tipo titan-lux o equivalente. Incluso pintura interior para estanqueidad con una mano de  
 imprimacion. Medida  la longitud ejecutada totalmente colocado y terminado.  
 REMATES PRETILES DE TERRAZAS  
 TERRAZA PL.BAJA  
 LADO SUR 1 3,40 3,40 
 1 1,60 1,60 
 LADO ESTE 1 5,35 5,35 
 1 2,60 2,60 
 1 6,50 6,50 
 LADO NORTE 1 11,15 11,15 
 LADO OESTE 1 4,80 4,80 
 1 10,00 10,00 
 LADO SUR A PATIO 1 4,35 4,35 
 TERRAZA PL.CUBIERTAS  
 PERÍMETRO 1 95,50 95,50 
 REMATE CAJA ESCALERA  
 PERÍMETRO 1 13,20 13,20 
 REMATE CERRAMIENTO CHAPA 1 14,00 14,00 
 REMATES VENTANAS  
 PL.BAJA  
 L1 2 1,60 3,20 
 2 3,30 6,60 
 L2 2 1,00 2,00 
 2 3,30 6,60 
 L3 2 4,45 8,90 
 2 3,30 6,60 
 L4 2 3,60 7,20 
 2 3,30 6,60 
 L5 2 4,15 8,30 
 2 3,30 6,60 
 L6 2 5,00 10,00 
 2 3,30 6,60 
 L7 2 3,10 6,20 
 2 3,30 6,60 
 L8 2 3,10 6,20 
 2 3,30 6,60 
 L9 2 2,90 5,80 
 2 2,50 5,00 
 PL.PRIMERA  
 L10 2 3,60 7,20 
 2 3,80 7,60 
 L11 2 6,40 12,80 
 2 3,80 7,60 
 L12 2 4,10 8,20 
 2 3,80 7,60 
 L13 2 4,90 9,80 
 2 3,80 7,60 
 L14 2 4,10 8,20 
 2 3,80 7,60 
 L15 2 2,80 5,60 
 2 3,80 7,60 
 L16 2 3,00 6,00 
 2 3,80 7,60 
  ______________________________________________________  
 399,05 17,48 6.975,39 
E12.08        m2   MALLA CANILES ELECTROSOLDADA                                      
 Cerramiento de Malla para caniles de 1.5 m altura, electrosoldada galvanizada por inmersión, de retí-  
 cula 10x5cm, y 6 mm espesor, enmarcada con perfiles acero galvanizado LPN 45 cada 1.50 m.,  
 elaborada en taller y montaje en obra, incluidas puertas. Incluso recibido de albañilería.Medida la su-  
 perficie ejecutada.  
   
 D4 DIVISIÓN CANILES PERROS 3 3,00 2,15 19,35 
 1 1,50 2,15 3,23 
 1 8,35 2,15 17,95 
 MITAD TECHO 1 8,35 1,50 12,53 
  ______________________________________________________  
 53,06 59,24 3.143,27 

SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL 
AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE 2017



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

E12.09        m    PASAMANOS ACERO INOXIDABLE PLETINA 50 MM                          
 Pasamanos de escalera a una altura de 100 cm, de 50 mm. ancho x 1 mm de canto, de acero inoxi-  
 dable AISI316.  Elaborado en taller y montaje en obra (incluyendo recibido de albañilería), material  
 auxiliar y colocación, medido según la longitud total desarrollada.  
 B1 2 8,50 17,00 
 B2 2 6,50 13,00 
  ______________________________________________________  
 30,00 26,56 796,80 
E12.10        m2   PUERTA PIVOTANTE 1 HOJA PANELADA                                  
 DE PUERTA PIVOTANTE DE 1 HOJA, PANELADA A EXTERIOR CON EL REVESTIMIEN-  
 TO DE PLACA DE EUROPERFIL COMO EL RESTO DE FACHADA FORMADA POR: CER-  
 CO DE PERFIL METALICO DE ACERO DE 2.5 mm. DE ESPESOR DE 22.5X53X37 mm.,  
 CORTE A 45 GRADOS Y SOLDADO, HOJA DE 48 mm. DE CHAPA DE ACERO DOBLE  
 PARED DE 1 mm. CON RELLENO DE MATERIAL TERMO-AISLANTE, DENSIDAD  
 120kg/m2. Y AISLAMIENTO DE LANA DE ROCA DE DOBLE CAPA, BISAGRAS ESPECIA-  
 LES, Y CIERRA-PUERTAS HIDRAULICO,ACABADA CON CAPA DE PINTURA DE RESI-  
 NA EPOXI EN POLVO POLIMERIZADA AL HORNO, Y PANEALADA CON LA PLACA DE  
 EUROPERFIL A EXTERIOR, INCLUSO MATERIAL COMPLEMENTARIO Y AYUDAS DE  
 ALBAÑILERIA. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO.TOTALMENTE COLOCADA  
 P8 1 2,95 2,20 6,49 
  ______________________________________________________  
 6,49 180,34 1.170,41 
E12.11        kg   BARANDILLA  PALASTRO ACERO INOX                                   
 Acero en barandilla inoxidable AISI316 en palastro de 8 mm, mediante unión soldada, incluso corte  
 y elaboración, montaje, lijado y p.p. de soldadura, previa limpieza de bordes, pletinas, casquillos y  
 piezas especiales; construido según NCSR-02, CTE/DB-SE-A. Medido el peso nominal totalmente  
 colocado.  
 PL.BAJA  
 ESCALERA 7800 7,20 2,50 0,01 1.123,20 .8                                              
  
 ESCALERA DE CUB. 7800 5,70 2,00 0,01 711,36 .8                                              
  
  ______________________________________________________  
 1.834,56 2,88 5.283,53 
E12.12        m    BARANDILLA DE PERFILERIA ACERO INOX DE 1.05 M. ALTURA             
 Barandilla de 1.05 m. de altura desde parte superior de pavimento, en acero inoxidable AISI 360 de  
 pletinas de 50x10 mm, incluso sellado en remate con pavimento, toda estructura soldada, incluso  
 corte y elaboración, acoplamiento y montaje, p.p. de soldaduras y proteccion de las soldaduras, an-  
 clajes, piezas especiales, material de agarre, montaje y ayudas de albañileria. Según dimensiones y  
 detalles en planos. Medida la longitud ejecutada.  
   
 .  
 B3  
 B3A 1 3,60 3,60 
 B3B 1 14,50 14,50 
 B3C 1 3,60 3,60 
 B3D 1 14,50 14,50 
  ______________________________________________________  
 36,20 64,98 2.352,28 
DASA          m2   CELOSÍA FIJA LAMAS FIJAS ALUM.                                    
 Celosía fija de lamas fijas de aluminio anodizado en su color tipo Grathermetic Phalsol o equivalente,  
 formada por lamas según detalle documentación gráfica, incluso p.p. de material de agarre y coloca-  
 ción. Medida de la superficie ejecutada totalmente colocada.  
 CASTILLETE INSTALAICONES  
 PUERTA EXTERIOR SALA 1 1,00 2,00 2,00 
 CALDERAS  
 CIERRE OESTE 1 5,30 2,20 11,66 
  ______________________________________________________  
 15,64 71,79 1.122,80 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO E12 CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA .....................................................  94.210,56 
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 CAPÍTULO E13 VIDRIERIA Y TRASLÚCIDOS                                           
E13.01        m²   DOBLE ACRISTALAMIENTO SANT-GOVENT O SIMILAR 4-10-5+5              
 Doble acristalamiento Sant-Govent o equivalente, conjunto formado por vidrio exterior de baja emisi-  
 vidad térmica Planitherm-S o similar de 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de  
 aluminio y doble sellado perimetral de 10 mm, y vidrio interior de seguridad Stadip o similar de 5+5  
 mm de espesor, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y late-  
 rales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA" o similar, compatible con el material so-  
 porte. Incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos.  
 Ejecución: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.  
 Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica  
 de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.  
 C. EXTERIORES  
 V1 1 3,65 0,90 3,30 10,84 
 V2 1 1,30 0,90 2,90 3,39 
 V3 1 5,00 0,90 2,90 13,05 
 V4 1 1,55 0,90 3,30 4,60 
 V5 1 4,25 0,90 3,30 12,62 
 V6 1 5,20 0,90 3,30 15,44 
 V7 1 3,10 0,90 3,30 9,21 
 V8 1 2,30 0,90 0,60 1,24 
 V9 1 2,00 0,90 0,60 1,08 
 V10 1 2,50 0,90 0,60 1,35 
 V11 1 0,60 0,90 0,60 0,32 
 V12 1 6,50 0,90 3,00 17,55 
 V13 1 3,70 0,90 3,00 9,99 
 V14 2 4,25 0,90 3,00 22,95 
 V15 1 5,20 0,90 3,00 14,04 
 V16 1 2,80 0,90 3,00 7,56 
 V17 1 3,10 0,90 3,00 8,37 
 V18 1 6,15 0,90 3,00 16,61 
  ______________________________________________________  
 170,21 44,28 7.536,90 
E13.02        m2   ESPEJO LUNA PULIDA PLATEADA INCOLORA 5 MM.,CON ADHESIVO           
 DE ESPEJO DE LUNA PULIDA PLATEADA INCOLORA DE 5 mm. DE ESPESOR, COLO-  
 CADO CON ADHESIVO SOBRE TABLERO DE MADERA, RECIBIDO CON RASTRELES  
 AL PARAMENTO; INCLUSO TABLERO AGLOMERADO DE MADERA, DE 16 mm ADHESI-  
 VO DE CONTACTO Y P.P. DE RASTRELES DE MADERA DE PINO FLANDES. MEDIDA  
 LA SUPERFICIE EJECUTADA.  
 PL.BAJA  
 ASEO 1 1 1,50 1,00 1,50 
 ASEO P. FEMENINO 1 1,60 1,00 1,60 
 ASEO P. MASCULINO 1 3,00 1,00 3,00 
 PL.PRIMERA  
 ASEO 3 1 1,50 1,50 
  ______________________________________________________  
 7,60 51,69 392,84 
E13.03        M2   VIDRIO SEG. STADIP 44.4 INC. (NIV.1B1/P4A)                        
 M2. Acristalamiento de vidrío laminar de seguridad Stadip compuesto por cuatro vidríos de 4 mm de  
 espesor unidos mediante 4  láminas de butiral de polivinilo incolora y/o translucida de 0,38 mm., cla-  
 sificado P4A según UNE-EN 12600, con velo de diferentes colores a elegir por D.F., colocado con  
 perfil contínuo, incluso perfil en U de neopreno, cortes y colocación de junquillos, incluso p.p. cantos  
 pulidos y aristas biseladas para montajes a hueso, sellado en frío con silicona neutra, colocación y  
 limpieza; construido según instrucciones del fabricante; incluso p.p. de banda señalizadora en color a  
 70 cm. de altura para personas con discapacidad visual. Medida la superficie acristalada totalmente  
 colocada.  
   
   
 85%Sup. Carpinteria  
 ENTRADA PRINCIPAL P1 1 1,20 0,85 3,00 3,06 
  ______________________________________________________  
 3,06 52,31 160,07 

SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL 
AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE 2017



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

E13.04        ud   ESPEJO RECLINAB.MINUSV. 68x60cm.                                  
 Espejo reclinable especial para minusválidos, de 68x60 cm. de medidas totales, de nylon fundido,  
 dotado de estribo especial de soporte en aluminio, para conseguir la inclinación precisa para su uso,  
 instalado. Medida la unidad acristalada totalmente colocada.  
 DISCAP.  
 PL.BAJA  
 ASEO 2 1 1,00 
 PL.PRIMERA  
 ASEO 4 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 216,03 432,06 
E13.05        m2   ACRIST. LAMR. SEG. STADIP 55.1 TRANSL (NIVEL 2B2)                 
 Acristalamiento laminar de seguridad Stadip, formado por  lunas pulidas incoloras de 5 mm. de espe-  
 sor, unidas mediante lámina de butiral de polivinilo translúcido de 0,38 mm, clasificado 2B2 según  
 UNE-EN 12600, con velo de diferentes colores a elegir por D.F., colocado con perfil contínuo, inclu-  
 so perfil en U de neopreno, cortes y colocación de junquillos, incluso p.p. cantos pulidos y aristas bi-  
 seladas para montajes a hueso, sellado en frío con silicona neutra, colocación y limpieza; construido  
 según instrucciones del fabricante; incluso p.p. de banda señalizadora en color a 70 cm. de altura pa-  
 ra personas con discapacidad visual. Medida la superficie acristalada totalmente colocada.  
   
   
 90%Sup. Carpinteria  
 MAMPARAS  
 PL.BAJA  
 M2 1 2,30 0,90 3,00 6,21 
 M1 1 4,50 0,90 3,00 12,15 
 PL.PRIMERA  
 M2 1 2,30 0,90 3,00 6,21 
 M1 1 4,50 0,90 3,00 12,15 
 M3 2 3,40 0,90 3,00 18,36 
 PUERTAS MAMPARAS  
 P2 7 0,90 0,90 3,00 17,01 
  ______________________________________________________  
 72,09 37,73 2.719,96 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO E13 VIDRIERIA Y TRASLÚCIDOS ............................................................................  11.241,83 

SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL 
AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE 2017



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 CAPÍTULO E14 FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS                                  
 SUBCAPÍTULO E14.01 ACOMETIDA                                                         
E14.01.01     Ud   ACOMETIDA RED 1 1/4"-32 mm. POLIET.RETIC. ALTA DENS. DN 32 PN16   
 Ud. Acometida hasta la red general de distribución, formada por:  
 - Arqueta y llave general en exterior de edificio.  
 - Tubo de conexión en Acero Galvanizado de 1 1/4" rodeado en toda su longitud por tubo de mayor  
 diámetro tipo reforzado de doble capa para exterior.  
 - Llave de paso y válvula de retención de 1 1/4".  
 - Conexión a edificio mediante llave de toma y tubería de polietileno de alta densidad, de 32mm (PE  
 50A PN16 DN32) para 16Atmósferas, de uso alimentario serie Hersalit de Saenger, incluso tubo de  
 mayor diámetro tipo reforzado de doble capa para exterior en todo el tramo de cuyo trazado discurra  
 bajo tierra.  
 - Todos los accesorios necesarios tales como: brida de conexión, machón rosca, manguitos, llaves  
 de paso tipo globo, válvula antiretorno de 1 1/4", tapa de registro exterior, grifo de pruebas de latón  
 de 1/2", incluso contador, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.  
 Medida la unidad totalmente instalada, conectada, comprobada, incluso accesorios de conexión y  
 montaje, terminada y funcionando.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 272,69 272,69 
E14.01.02     Ud   CONTADOR DE AGUA FRÍA DE 1 1/4"                                   
 Ud. Suministro e instalación de contador de agua fría de 1 1/4" en armario o centralización, incluso  
 p.p. de llaves de esfera, grifo de prueba de latón rosca de 1/2", válvula antirretorno y piezas espe-  
 ciales, totalmente montado y en perfecto funcionamiento, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 136,34 136,34 
E14.01.03     Ud   ARMARIO FIBRA VIDRIO 900x500x300 mm.                              
 Ud. suministro e instalación de armario de fibra de vidrio de medidas exteriores 900x500x300 mm.,  
 para alojamiento de contador de 32 mm. de diámetro, provisto de cerradura especial de cuadradillo,  
 incluso p.p. de recibido en fachada en hueco previamente preparado para su alojamiento. Incluso pe-  
 queño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad totalmente ejecutada y comprobada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 51,41 51,41 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO E14.01 ACOMETIDA ..........................  460,44 
 SUBCAPÍTULO E14.02 RED DISTRIBUCION GENERAL                                          
E14.02.01     ML   TUB. PER ALIM. DN 16 mm                                           
 Suministro, transporte, montaje, colocación e instalación de m.l. de tubería de polietileno reticulado de  
 alta densidad para uso alimentario, de 16 mm de diámetro nominal y espesor de pared 1,9 mm, para  
 una presión máxima de 10 atmósferas, para conducción de agua fría, para todo tipo de montaje (em-  
 potrado, superficial, falso techo, en hueco de instalación, en forjado sanitario, etc…), con p.p de pie-  
 zas especiales, pequeño material, enlaces, codos, tes, derivaciones, reducciones, incluso conexio-  
 nado, totalmente instalada según CTE y especificaciones del fabricante, incluidas las ayudas de al-  
 bañilería y pruebas de presión y estanqueidad.  
 Medida la unidad totalmente montada, terminada, instalada, conectada, probada, comprobada por  
 D.F. y funcionando, según normativa vigente.  
 grises 1 53,00 53,00 
  ______________________________________________________  
 53,00 2,67 141,51 
E14.02.02     ML   TUB. PER ALIM. DN 25 mm                                           
 Suministro, transporte, montaje, colocación e instalación de m.l. de tubería de polietileno reticulado de  
 alta densidad para uso alimentario, de 25 mm de diámetro nominal y espesor de pared 2,3 mm, para  
 una presión máxima de 10 atmósferas, para conducción de agua fría, para todo tipo de montaje (em-  
 potrado, superficial, falso techo, en hueco de instalación, en forjado sanitario, etc…), con p.p de pie-  
 zas especiales, pequeño material, enlaces, codos, tes, derivaciones, reducciones, incluso conexio-  
 nado, totalmente instalada según CTE y especificaciones del fabricante, incluidas las ayudas de al-  
 bañilería y pruebas de presión y estanqueidad.  
 Medida la unidad totalmente montada, terminada, instalada, conectada, probada, comprobada por  
 D.F. y funcionando, según normativa vigente.  
 P.1 1 18,00 18,00 
 P.0 1 21,00 21,00 
  ______________________________________________________  
 39,00 3,66 142,74 
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E14.02.03     ML   TUB. PER ALIM. DN 32 mm                                           
 Suministro, transporte, montaje, colocación e instalación de m.l. de tubería de polietileno reticulado de  
 alta densidad para uso alimentario, de 32 mm de diámetro nominal y espesor de pared 2,9 mm, para  
 una presión máxima de 10 atmósferas, para conducción de agua fría, para todo tipo de montaje (em-  
 potrado, superficial, falso techo, en hueco de instalación, en forjado sanitario, etc…), con p.p de pie-  
 zas especiales, pequeño material, enlaces, codos, tes, derivaciones, reducciones, incluso conexio-  
 nado, totalmente instalada según CTE y especificaciones del fabricante, incluidas las ayudas de al-  
 bañilería y pruebas de presión y estanqueidad.  
 Medida la unidad totalmente montada, terminada, instalada, conectada, probada, comprobada por  
 D.F. y funcionando, según normativa vigente.  
 1 18,00 18,00 
  ______________________________________________________  
 18,00 4,50 81,00 
E14.02.08     M3   Excav.zanjas-pozos m/mec.                                         
 Excavación mecánica en zanja o pozo hasta una profundidad de 4 metros, en terreno de consisten-  
 cia media, con transporte de tierras al vertedero,incluso perfilado, rasanteo de fondo y canon de verti-  
 do. Medido sobre perfil.  
 FONTA 1 120,00 0,50 0,80 48,00 
  ______________________________________________________  
 48,00 5,20 249,60 
E14.02.09     M3   Arena del rio tamaño max.10 mm                                    
 Arena del rio tamaño maximo 10mm, extendida en fondo de zanja de 10cm de espesor, para asiento  
 de tuberia y posterior relleno de zanja una vez colocada la tuberia hasta 10cm por encima de la cla-  
 ve y compactacion de la misma, medido el volumen sobre perfil.  
 FONTA 1 120,00 0,50 0,20 12,00 
  ______________________________________________________  
 12,00 13,36 160,32 
E14.02.10     M3   Rell.comp.zanjas con zahorra                                      
 Relleno y compactado en zanja o pozos por medios mecánicos, con zahorra natural, en tongadas  
 máximas de 30 cm, incluidos estos hasta una densidad superior al 95% del proctor modificado, me-  
 dido sobre perfil.  
 FONTA 1 120,00 0,50 0,70 42,00 
  ______________________________________________________  
 42,00 8,70 365,40 
E14.02.07     ML   TUB. PER ALIM. DN 40 mm                                           
 Suministro, transporte, montaje, colocación e instalación de m.l. de tubería de polietileno reticulado de  
 alta densidad para uso alimentario, de 40 mm de diámetro nominal y espesor de pared 3,7 mm, para  
 una presión máxima de 10 atmósferas, para conducción de agua fría, para todo tipo de montaje (em-  
 potrado, superficial, falso techo, en hueco de instalación, en forjado sanitario, etc…), con p.p de pie-  
 zas especiales, pequeño material, enlaces, codos, tes, derivaciones, reducciones, incluso conexio-  
 nado, totalmente instalada según CTE y especificaciones del fabricante, incluidas las ayudas de al-  
 bañilería y pruebas de presión y estanqueidad.  
 Medida la unidad totalmente montada, terminada, instalada, conectada, probada, comprobada por  
 D.F. y funcionando, según normativa vigente.  
 Ida Grupo 1 72,00 72,00 
 Ret. Grupo 1 72,00 72,00 
 Acometida 1 48,00 48,00 
  ______________________________________________________  
 192,00 6,71 1.288,32 
E14.02.04     Ud   GRUPO PRESIÓN H<15 M.                                             
 Ud. Grupo hidroneumático completo de presión A.C.S., compuesto por: bancada de chapa galvani-  
 zada sobre neopreno, 1 bomba de impulsión Grudfos Hydro 1000 ó similar de 1.5 CV hasta  
 h=15m., todas las partes en contacto con el agua de acero inoxidable, y cuadro de control y mando  
 con con protección IP-54 incluyendo: interruptor seleccionador general, protección diferencial y mag-  
 netotérmica, fusibles, arrancadores estrella/triángulo, alternancia electrónica secuencial,variador de  
 velocidad y transductor de presión, piloto rojo de avería, piloto rojo de falta de agua, 2 pilotos verdes  
 de bomba en funcionamiento, conmutador de bomba 0-marcha-automático; conexionado a depósito  
 agua para aspiración de las bombas. i/ válvula de llenado con grifo flotador y desagüe, automatismo  
 con activación periodica para recirculación de agua y consumo de la almacenada, vaso de expan-  
 sión de membrana de 50 l. de acero de chapa galvanizado interior y exterior timbrado, presostato  
 con manómetro, todo ello conexionado i/ llaves de esfera de 3/4", válvula antiretorno de 3/4" y tube-  
 ría de cobre de 18 mm., totalmente instalado.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 1.883,80 1.883,80 
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E14.02.05     Ud   DEPÓSITO RECTANGULAR PVC 1050 L.                                  
 Ud. Instalación de depósito rectangular de fibra de vidrio de 1.050 l. de capacidad, con tapa del mis-  
 mo material, i/llaves de corte de esfera de 1", tubería de cobre de 20-22 mm. y grifo de latón de 1/2",  
 totalmente instalado.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 336,10 336,10 
E14.02.06     UD   CENTRALITA DE CLORO                                               
 Ud. de suministro, transporte, montaje e instalación de todos los materiales necesarios para la insta-  
 lación completa de equipo de cloración formado por dosificador de cloro y lector electrònico salinidad  
 media, todo instalado en panel, con control proporcional. Medida amperimétrica montado en panel  
 con salida digital de falta de flujo y salid analógica de concentración de cloro libre  
 Bomba de recirculación para muestra de cloro, con una salida digital formada por:  
         - Electro bomba centrifuga multicelular.  
         - 20 M.I. de cableado  
 Bomba dosificadora de cloro modelo VFT/MB-2L 10Bar P/I de membrana mecánica con:  
         - Caudal máximo 1 l/h  
         - Contrapresión máxima 9 bar.  
         - 120 imp/min  
         - Alimentación 24 VDC  
         - Deposito para contener 120 l de hipoclorito.   
         - Instalación de la bomba en parte superior  
         - Interruptor de nivel 2 señales tipo caña  
 Incluso cuadro eléctrico y su conexionado, obras complementarias y ayudas de albañilería, material  
 auxiliar y complementario, piezas especiales, pequeño material, accesorios y todo lo necesario para  
 terminar completamente la unidad.  
 Medida la unidad totalmente terminada, instalada, conectada, probada, comprobada por D.F. y fun-  
 cionando, según normativa vigente.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 798,40 798,40 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO E14.02 RED DISTRIBUCION GENERAL 
 5.447,19 
 SUBCAPÍTULO E14.03 RED DISTRIBUCION CUARTOS HUMEDOS                                  
E14.03.01     UD   INSTALACIÓN DE BAÑO 2 PIEZAS CON VÁLVULA DE INDEPENDIZACIÓN       
 Instalación de baño formado por: inodoro+lavabo, que incluye:  
 - Tubería de cobre para la red de agua fría y en cobre calorifugada para la caliente según secciones  
 definidas en planos, protegidas ambas con tubo artiglas, con llaves de escuadra en cada una de las  
 tomas hacia los aparatos.  
 - Dos 2 llaves de paso de entrada a local humedo con dimensiones según diámetro de tubería indica-  
 da en planos.   
 - Bajante de PVC serie B de 110 mm diámetro y tuberías de PVC serie B para desagüe desde los  
 aparatos hasta el bote sifónico y desde éste hacia el bajante, según diámetros indicados en planos.  
 Las llaves serán de latón estampado o bronce. Las uniones, codos y derivaciones serán de cobre.  
 Las tuberías serán de cobre según UNE EN 1057, con espesor nominal de 0'8 para la de diámetro  
 exterior de 15mm, y de 1mm de espesor para el resto. Incluso p.p. accesorios, adhesivos, material  
 auxiliar y complementario y ayudas de albañilería. Medida la unidad totalmente instalada y compro-  
 bada.  
 BAJA 2 2,00 
 PRIMERA 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 184,49 737,96 
E14.03.02     UD   INSTALACIÓN DE ZONA CANILES CON VÁLVULA DE INDEPENDIZACIÓN        
 Instalación de tomas para caniles formado por: 4 tomas, que incluye:  
 - Tubería de cobre para la red de agua fría según secciones definidas en planos, protegidas ambas  
 con tubo artiglas, con llaves de escuadra en cada una de las tomas hacia los aparatos.  
 - Dos 2 llaves de paso de entrada a local humedo con dimensiones según diámetro de tubería indica-  
 da en planos.   
 - Bote sifónico, bajante de PVC serie C de 110 mm diámetro y tuberías de PVC serie B para desa-  
 güe desde los sumideros hasta la salida, según diámetros indicados en planos.  
 Las llaves serán de latón estampado o bronce. Las uniones, codos y derivaciones serán de cobre.  
 Incluso p.p. accesorios, adhesivos, material auxiliar y complementario y ayudas de albañilería. Me-  
 dida la unidad totalmente instalada y comprobada.  
 Zona caniles 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 158,94 158,94 
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E14.03.03     UD   VESTUARIO XX                                                    
  
 Ud. suministro de materiales de fontanería (Fria-caliente) y saneamiento e instalación completa co-  
 nectada de vestuario, formado por: 1 inodoro + 2 lavabos + 2 ducha, con tubería de cobre según  
 secciones definidas en planos, con llave de paso de entrada a local humedo con dimensiones según  
 diámetro de tubería indicada en planos, con una llave de corte o de independización por cada uno de  
 los aparatos, bote sifónico para los lavabos, manguetones de inodoro en PVC de 125mm de diáme-  
 tro y tuberías de evacuación en PVC en tramos comunes según indicación en planos, con un sumi-  
 dero sifónico para cuarto húmedo con diámetro 63mm. Incluso muestreo de presión en cada punto de  
 consumo y reductor de presión en caso necesario, de forma que la presión disponible en cada punto  
 de consumo quede conforme con CTE, HS-4, material auxiliar y complementario necesario para  
 completar la unidad y ayudas de albañilería, así como todo lo necesario para la correcta instalación  
 según la Documentación Técnica y a instancias de la Dirección Facultativa. Medida la unidad total-  
 mente montada, legalizada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las corres-  
 pondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
 VESTUARIO XX 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 516,25 516,25 
E14.03.04     UD   VESTUARIO XY                                                    
  
 Ud. suministro de materiales de fontanería (Fria-caliente) y saneamiento e instalación completa co-  
 nectada de vestuario, formado por: 2 inodoros + 4 lavabos + 4 ducha + 3 urinarios, con tubería de  
 cobre según secciones definidas en planos, con llave de paso de entrada a local humedo con dimen-  
 siones según diámetro de tubería indicada en planos, con una llave de corte o de independización por  
 cada uno de los aparatos, bote sifónico para los lavabos, manguetones de inodoro en PVC de  
 125mm de diámetro y tuberías de evacuación en PVC en tramos comunes según indicación en pla-  
 nos, con un sumidero sifónico para cuarto húmedo con diámetro 63mm. Incluso muestreo de presión  
 en cada punto de consumo y reductor de presión en caso necesario, de forma que la presión disponi-  
 ble en cada punto de consumo quede conforme con CTE, HS-4, material auxiliar y complementario  
 necesario para completar la unidad y ayudas de albañilería, así como todo lo necesario para la co-  
 rrecta instalación según la Documentación Técnica y a instancias de la Dirección Facultativa. Medida  
 la unidad totalmente montada, legalizada, conexionada y probada por la empresa instaladora median-  
 te las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
 VESTUARIO XY 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 706,06 706,06 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO E14.03 RED DISTRIBUCION CUARTOS 
 2.119,21 
 SUBCAPÍTULO E14.04 SANITARIOS Y GRIFERIA                                             
E14.04.01     u    EQUIPO GRIFERÍA DUCHA CALIDAD MEDIDA                              
 Equipo de grifería para ducha de latón cromado de calidad media, con crucetas cromadas, uniones,  
 soporte de horquilla, maneral-telefono con flexible de 1,50 m y desagüe sifónico; construido según  
 CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y  
 legalizada.  
 EDIFICIO  
 PL.BAJA  
 VEST. MASCULINOS 4 4,00 
 VEST. FEMENINOS 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 6,00 50,26 301,56 
E14.04.02     u    EQUIPO GRIFERÍA LAVABO TEMPORIZADA PRIMERA CALIDAD                
 Equipo de grifería temporizada, para lavabo, de latón cromado de primera calidad, con desagüe auto-  
 mático y llaves de regulacion; instalado según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad  
 ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.  
 PL.BAJA  
 ASEO 1 1 1,00 
 ASEO 2 1 1,00 
 ASEO P. FEMENINO 2 2,00 
 ASEO P. MASCULINO 4 4,00 
 PL.PRIMERA  
 ASEO 3 1 1,00 
 ASEO 4 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 10,00 55,38 553,80 

SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL 
AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE 2017



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

E14.04.03     ud   INODORO MINUSV.SUSP. C/FLUXOR                                     
 Inodoro especial para minusválidos de porcelana vitrificada blanca, con fluxor de 3/4" cromado con  
 embellecedor y llave de paso con tubo de descarga curvo D=28 mm. y dotado de asiento ergonómi-  
 co abierto por delante y tapa blancos, incluso racor de unión y brida. Instalado y funcionando.Medida  
 la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.  
 PL.BAJA  
 ASEO 2 1 1,00 
 PL.PRIMERA  
 ASEO 4 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 298,69 597,38 
E14.04.04     u    EQUIPO GRIFERÍA URINARIO TEMP. PRIMERA CALIDAD                    
 Equipo de grifería temporizada para urinarios de pie y murales, de latón cromado, primera calidad,  
 funcionamiento con debiles presiones y tiempo aproximado de 6 a 7 seg.; instalado según CTE e  
 instrucciones del fabricante. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y legaliza-  
 da.  
 PL.BAJA  
 ASEO P. MASCULINO 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 56,79 170,37 
E14.04.05     u    PLATO DUCHA PERS CON DISC ABS COLOR BLANCO 700x700 mm             
 Plato de ducha accesible para personas con discapacidad, para revestir, en plástico ABS, en color  
 blanco de 700x700 mm, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería, construido según CTE  
 e instrucciones del fabricante. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y legali-  
 zada.  
 EDIFICIO  
 PL.BAJA  
 VEST. MASCULINOS 4 4,00 
 VEST. FEMENINOS 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 6,00 217,46 1.304,76 
E14.04.07     u    INODORO DE FLUXÓMETRO, PORCELANA VITRIFICADA BLANCO               
 Inodoro de fluxometro, de porcelana vitrificada, de color blanco, formado por, taza con salida vertical,  
 manguito tubo y válvula de descarga, tornillos de fijación, asiento y tapa, construido según CTE, e  
 instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad  
 ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.  
 PL.BAJA  
 ASEO 1 1 1,00 
 ASEO P. FEMENINO 1 1,00 
 ASEO P. MASCULINO 1 1,00 
 PL.PRIMERA  
 ASEO 3 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 109,81 439,24 
E14.04.09     u    LAVABO MURAL PORC. VITRIF. 0,60x0,50 m BLANCO                     
 Lavabo mural de porcelana vitrificada, de color blanco formado por lavabo de 0,60x0,50 m, dos so-  
 portes articulados de hierro fundido con topes de goma, rebosadero integral y orificios insinuados para  
 grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas  
 de albañilería. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.  
 PL.BAJA  
 ASEO 1 1 1,00 
 ASEO P. FEMENINO 2 2,00 
 ASEO P. MASCULINO 4 4,00 
 PL.PRIMERA  
 ASEO 3 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 8,00 68,32 546,56 
E14.04.10     u    LAVAMANOS SUSPENDIDO PERS CON DISC SOPORTE FIJO                   
 Lavamanos suspendido accesible para personas con discapacidad de porcelana vitrificada, color  
 blanco, formada por lavamanos de 40x30 cm, soportes fijos con tope de goma, rebosadero integral y  
 orificios insinuados para grifería. construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colo-  
 cación. sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionan-  
 do y legalizada.  
 PL.BAJA  
 PUERTA EXTERIOR SALA 1 1,00 2,00 2,00 
 CALDERAS  
 PL.PRIMERA  
 ASEO 4 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 119,40 238,80 
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E14.04.11     u    URINARIO MURAL PORC. VITRIF. BLANCO                               
 Urinario mural de porcelana vitrificada modelo sanindusa serie Modo o equivalente, color blanco con  
 borde rociador integral y alimentación exterior, de 0,36x0,33x0,65 m, juego de tornillos y ganchos de  
 suspensión, incluso colocación y ayudas de albañilería; construido según CTE e instrucciones del  
 fabricante. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.  
 PL.BAJA  
 ASEO P. MASCULINO 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 128,84 386,52 
E14.04.13     u    TUBO AC. INOX AGARRADOR BAÑO PERS CON DISC                        
 Tubo de acero inoxidable, diám. 35 mm y 1,50 m de longitud en formación de agarrador para cuarto  
 de baño accesibles para personas con discapacida, para empotrar en suelo o pared, recibido con  
 mortero de cemento M5 (1:6), p.p. de material complementario y pequeño material; según CTE. Me-  
 dida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.  
 PL.BAJA  
 ASEO 2 1 1,00 
 PL.PRIMERA  
 ASEO 4 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 50,36 100,72 
E14.04.14     ud   EQUIPO GRIF. LAVABO DISC.                                         
 Equipo de grifería para lavabo especial de minusválidos, de latón cromado de primera calidad, con  
 grifo mezclador monomando, con palanca larga, con aireador y enlaces de alimentación flexibles,  
 cromado, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de1/2" cromadas y latiguillos  
 flexibles de 20 cm. y de1/2", instalado y funcionando, s/CTE-DB-SUA. Medida la unidad ejecutada,  
 terminada, probada, funcionando y legalizada.  
 PL.BAJA  
 ASEO 2 1 1,00 
 PL.PRIMERA  
 ASEO 4 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 74,82 149,64 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO E14.04 SANITARIOS Y GRIFERIA ....  4.789,35 
 SUBCAPÍTULO E14.06 RED DISTRIBUCIÓN ACS                                              
E14.06.03     ML   TUB. PER ALIM. DN 16 mm con coquilla                              
 Suministro, transporte, montaje, colocación e instalación de m.l. de tubería de polietileno reticulado de  
 alta densidad para uso alimentario, de 16 mm de diámetro nominal y espesor de pared 1,9 mm, para  
 una presión máxima de 10 atmósferas, para conducción de agua caliente, con coquilla de espesor  
 según especificaciones del RITE, para todo tipo de montaje (empotrado, superficial, falso techo, en  
 hueco de instalación, en forjado sanitario, etc…), con p.p de piezas especiales, pequeño material, en-  
 laces, codos, tes, derivaciones, reducciones, incluso conexionado, totalmente instalada según CTE  
 y especificaciones del fabricante, incluidas las ayudas de albañilería y pruebas de presión y estan-  
 queidad.  
 Medida la unidad totalmente montada, terminada, instalada, conectada, probada, comprobada por  
 D.F. y funcionando, según normativa vigente.  
 1 2,00 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 3,11 6,22 
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E14.06.04     ML   TUB. PER ALIM. DN 25 mm con coquilla                              
 Suministro, transporte, montaje, colocación e instalación de m.l. de tubería de polietileno reticulado de  
 alta densidad para uso alimentario, de 25 mm de diámetro nominal y espesor de pared 2.3 mm, para  
 una presión máxima de 10 atmósferas, para conducción de agua caliente, con coquilla de espesor  
 según especificaciones del RITE, para todo tipo de montaje (empotrado, superficial, falso techo, en  
 hueco de instalación, en forjado sanitario, etc…), con p.p de piezas especiales, pequeño material, en-  
 laces, codos, tes, derivaciones, reducciones, incluso conexionado, totalmente instalada según CTE  
 y especificaciones del fabricante, incluidas las ayudas de albañilería y pruebas de presión y estan-  
 queidad.  
 Medida la unidad totalmente montada, terminada, instalada, conectada, probada, comprobada por  
 D.F. y funcionando, según normativa vigente.  
 P.1 1 18,00 18,00 
 P.0 1 14,00 14,00 
  ______________________________________________________  
 32,00 4,08 130,56 
E14.06.05     ML   TUB. PER ALIM. DN 32 mm con coquilla                              
 Suministro, transporte, montaje, colocación e instalación de m.l. de tubería de polietileno reticulado de  
 alta densidad para uso alimentario, de 32 mm de diámetro nominal y espesor de pared 2,9 mm, para  
 una presión máxima de 10 atmósferas, para conducción de agua caliente, con coquilla de espesor  
 según especificaciones del RITE, para todo tipo de montaje (empotrado, superficial, falso techo, en  
 hueco de instalación, en forjado sanitario, etc…), con p.p de piezas especiales, pequeño material, en-  
 laces, codos, tes, derivaciones, reducciones, incluso conexionado, totalmente instalada según CTE  
 y especificaciones del fabricante, incluidas las ayudas de albañilería y pruebas de presión y estan-  
 queidad.  
 Medida la unidad totalmente montada, terminada, instalada, conectada, probada, comprobada por  
 D.F. y funcionando, según normativa vigente.  
 1 16,00 16,00 
  ______________________________________________________  
 16,00 4,50 72,00 
E14.06.01     ML   CANALIZACION POLIPROPILENO CON FIBRA, PPR 32 MM SERIE 3.2         
 Suministro e instalación de canalización para redes de fontanería, realizada con tubería de polipropile-  
 no PPR reforzada con fibra de vidrio, de 32 mm, serie 2.5, fabricada según UNE-EN ISO 21003,  
 con accesorios en polipropileno con unión mediante termo-fusión, instalada en montaje empotrado o  
 superficial con p.p. de abrazaderas isotónicas, incluso accesorios montaje y elementos de sujeción.  
 Medida la longitud ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.  
 P0 20 20,00 
  ______________________________________________________  
 20,00 5,89 117,80 
E14.06.02     m    AISLAMIENTO TERMICO 35MM, TUBERIA 35/32 MM (1")                   
 Suministro e instalación de aislamiento de tubería de 32/35 mm (1") de diámetro exterior, con espe-  
 sor según RITE-07 para instalación de climatización o calefacción en los edificios (35mm), mediante  
 coquilla de espuma elastomérica flexible autoextinguible, con un coeficiente de conductividad térmica  
 mínimo a 10° C. de 0,040 W/(m.K.) y temperatura de utilización máxima de 105ºC, incluso acceso-  
 rios de montaje y de instalación. Medida la longitud ejecutada, terminada, probada, funcionando y le-  
 galizada.  
 P0 20 20,00 
  ______________________________________________________  
 20,00 3,64 72,80 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO E14.06 RED DISTRIBUCIÓN ACS .....  399,38 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO E14 FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS .....................................................  13.215,57 
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 CAPÍTULO E15 ELECTRICIDAD Y PARARRAYOS                                         
 SUBCAPÍTULO C.01EE INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD                                       
 APARTADO E15I.01 ACOMETIDAS                                                        
E15.01.01M    UD   ACOMETIDA ELECTRICIDAD                                            
 Realización de conexión de acometida eléctrica para la edificación, a ejecutar según indicaciones de  
 la compañía suministradora, (arqueta de conexion, canalizacion y conductores), incluso tramitación  
 de documentación y tasas de compañía de distribución. Medida la unidad, totalmente montada, cone-  
 xionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio)  
 ACOMETIDA 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 429,94 429,94 
E15.01.02M    UD   MOD. CONTADOR TRIFASICO EXTERIOR INDIRECTO 160A                   
 Suministro e instalación de módulo de contador para medida de energía eléctrica de forma indirecta,  
 trifásico, formado por caja de aliester para montaje empotrado en nicho mural con doble mirilla de lec-  
 tura, con grado de protección IP43, según Norma UNE 20324, equipada con embarrado de 160A,  
 regletero de verificación, tres transformadores de intensidad 200/5 10VA clase 0.5 S, borna para co-  
 nexión de neutro, cableado para contador indirecto, puerta metálica de protección con IK09 según  
 UNE-EN 50102, incluso realización de nicho mural, conexionado de conductores, material de suje-  
 ción y p.m.. Medida la unidad, totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspon-  
 dientes pruebas de servicio (incluidas en este precio)  
 ACOMETIDA 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 264,64 264,64 
E15.01.03     UD   CAJA GENERAL PROTECCIÓN 400A.                                     
 Suministro e instalación de caja general de protección para montaje empotrado en nicho mural, es-  
 quema 7/9, con una intensidad nominal de 400A, y grado de protección IP43, según Norma  
 UNE-EN 60439-1, equipada con cartuchos tipo NH de intensidad adecuada a la instalación y puerta  
 metálica de protección con IK10 según UNE-EN 50102, incluso realización de nicho mural, cone-  
 xionado de conductores, material de sujeción y p.m.. construida según REBT y normas de la com-  
 pañía suministradora. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.  
 ACOMETIDA 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 199,76 199,76 
E15.01.04     UD   ARQUETA REGISTRO BAJA TENSION 600X600                             
 Suministro y ejecución de arqueta con tapadera de B.T., en terrenos compactos, incluyendo excava-  
 ción de 600x600x750/950 mm. (largo x ancho x profundidad según canalización) con medios mecá-  
 nicos, colocación de arqueta normalizada prefabricada de paredes de hormigón, hormigonada de con-  
 torno, recibido de marco para una tapa normalizada de 62x62, incluso carga y retirada a vertedero de  
 material sobrante, y complementos de la obra (protecciones, vallado, etc) Medida la unidad ejecuta-  
 da, terminada, probada, funcionando y legalizada.  
 ACOMETIDA 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 169,01 169,01 
E15.01.05     ML   LINEA GENERAL ALIMENTACION 3.5x50MM2/ CU/ RZ1-K(AS)               
 Suministro e instalación de Línea general de alimentación ejecutada con cable de cobre de 3'5x50  
 mm2., con aislamiento de 0,6/1 kV, RZ1-K(AS), no propagador del incendio y con emisión de hu-  
 mos y opacidad reducida, instalado en canalización, incluso p.p. de conexionado de conductores,  
 material de señalización y p.m.. Medida la longitud instalada, terminada, probada, funcionando y le-  
 galizada.  
 DESDE CGP A MODULO 1 2,00 2,00 
 CONTADOR  
 DESDE MODULO A C.GENERAL 1 20,00 20,00 
  ______________________________________________________  
 22,00 22,75 500,50 
E15.01.06     ML   CANALIZACION D.C.PVC CORRUGADO 2T D.160MM                         
 Suministro e instalación de canalización subterránea, ejecutada con 2 tubos de PVC de 160mm de  
 diámetro exterior, doble pared, liso interior y corrugado exterior (homologado según UNE EN  
 50086-2-4) medios auxiliares y material complementario. Medida la longitud instalada, terminada, pro-  
 bada, funcionando y legalizada.  
 DESDE ARQUETA DE CONEXION A 1 6,00 6,00 
 CGP  
  ______________________________________________________  
 6,00 6,14 36,84 
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E15.01.07     ML   CANALIZACION D.C.PVC CORRUGADO 2T D.125MM                         
 Suminitro e instalacion de canalización empotrada, ejecutada con 2 tubos de PVC de 125mm de diá-  
 metro exterior, doble pared, liso interior y corrugado exterior (homologado según UNE EN  
 50086-2-4) medios auxiliares y material complementario. Medida la longitud instalada, terminada, pro-  
 bada, funcionando y legalizada.  
 DESDE MODULO CONTADOR A 1 20,00 20,00 
 INTERIOR EDF.  
  ______________________________________________________  
 20,00 5,48 109,60 
  ________________  

 TOTAL APARTADO E15I.01 ACOMETIDAS ............................  1.710,29 
 APARTADO E15I.02 CIRCUITOS                                                         
E15.02.03     ML   LINEA DISTRIBUCION 4x10+TTMM2/ CU/ RZ1-K(Cca-s1b-d1-a1)           
 Suministro e instalación de línea de distribcuion ejecutada con cable de cobre de 4x10+TTx10 mm2.,  
 con aislamiento de 0,6/1 kV, RZ1-K(Cca-s1b-d1-a1), no propagador del incendio y con emisión de  
 humos y opacidad reducida, instalado bajo canalización de PVC rígido, incluso p.p. de conexionado  
 de conductores, material de señalización y p.m.. Medida la longitud ejecutada, terminada, probada,  
 funcionando y legalizada.  
 CS S.MAQUINAS 20 20,00 
  ______________________________________________________  
 20,00 6,51 130,20 
E15.02.04     ML   LINEA DISTRIBUCION 4X6+TT16MM2/CU/RZ1-K(Cca-s1b-d1-a1)            
 Suministro e instalación de línea de distribcuion ejecutada con cable de cobre de 4x6+TTx16 mm2.,  
 con aislamiento de 0,6/1 kV, RZ1-K(Cca-s1b-d1-a1), no propagador del incendio y con emisión de  
 humos y opacidad reducida, instalado bajo canalización existente, incluso p.p. de conexionado de  
 conductores, material de señalización y p.m.. Medida la longitud ejecutada, terminada, probada, fun-  
 cionando y legalizada.  
 ASCENSOR 15 15,00 
 ENFRIADORA 10 10,00 
 SAI 15 2,00 30,00 
  ______________________________________________________  
 55,00 5,15 283,25 
E15.02.06     ml   LINEA 2x2,5MM2+TT/0,6/1kV (Cca-s1b-d1-a1)                         
 Suministro e instalación de línea eléctrica de 2x2.5 mm2 +TT, en conductor de cobre no propagador  
 del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida 0,6/1 kV, RZ1-K(Cca-s1b-d1-a1), instala-  
 do en montaje empotrado bajo tubo corrugado de 25mm, incluso p.p. de cajas de registro, conexiona-  
 do de conductores, material de sujeción y p.m.. Medida la longitud ejecutada, terminada, probada,  
 funcionando y legalizada.  
 EXTRACTORES BAÑOS P0 4 16,00 64,00 
 EXTRACTORES BAÑOS P1 1 24,00 24,00 
 BOMBAS 9 16,00 144,00 
 FANCOILS1 1 42,00 2,00 84,00 
 FANCOILS2 1 42,00 2,00 84,00 
 FANCOILS3 1 42,00 2,00 84,00 
 BOMBA GEOTERMIA 1 60,00 60,00 
  ______________________________________________________  
 544,00 1,23 669,12 
E15.02.22     ML   CANALIZACION 1X50MM DOBLE CAPA                                    
 Suministro e instalación de canalización interior para alumbrado, compuesta de 1T.Ø63 mm. corruga-  
 do de doble capa con interior liso, según norma UNE 53.112, en instalación enterrada en el exterior  
 de la edificación, incluso p.p. de cajas de registro, sujeciones, fijaciones, hilo guía y demás elemen-  
 tos de instalación. Medida la longitud ejecutada, instalada, terminada, probada, funcionando y legali-  
 zada.  
 ENTRE CUADROS 15 15,00 
  ______________________________________________________  
 15,00 2,25 33,75 
E15.02.12     ML   BANDEJA ACERO GALVANIZADO 200X60                                  
 DE BANDEJA CIEGA DE ACERO GALVANIZADO, DIMENSIONES 200X60 MM CON TA-  
 PA DE CIERRE CON RESORTE, TOMA DE TIERRA Y PARTE PROPORCIONAL DE  
 UNIONES, ACCESIORIOS Y SOPORTES. Medida la longitud ejecutada, instalada, terminada,  
 probada, funcionando y legalizada.  
 S.MAQUINAS 10 10,00 
  ______________________________________________________  
 10,00 18,78 187,80 
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  ________________  

 TOTAL APARTADO E15I.02 CIRCUITOS .................................  1.304,12 
 APARTADO E15I.03 INTERRUPTORES                                                     
E15.03.02I    u    INTERRUPTOR DE ENCENDIDO MANUAL CUADRO                            
 Interruptor de en encendido manual instalado con cable de cobre H07V-K (Cca-s1b-d1-a1) de 1,5  
 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, in-  
 cluso mecanismos de primera calidad empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañi-  
 lería; construido según REBT. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionado y legali-  
 zada.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 29,93 119,72 
E15.03.01     u    INTERRUPTOR CREPUSCULAR                                           
 Instalación de Interruptor crepuscular con retardo gris claro.  
 Intervalo de ajuste/umbral de conmutación: entre 3 y 2000 lux.  
 Retardo  
 - al encender: aprox. 40 segundos.  
 - al apagar: aprox. 100 segundos.,230v ,con salida libre de potencial. Incluso conexionado, acceso-  
 rios y pequeño material.   
 Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 64,25 64,25 
  ________________  

 TOTAL APARTADO E15I.03 INTERRUPTORES ......................  183,97 
 APARTADO E15I.04 PUNTOS DE LUZ                                                     
E15.04.01     ud   P.LUZ SENCILLO EMPOTRADO                                          
 Suministro e instalación de punto de luz sencillo en montaje empotrado, realizado caja de registro, ca-  
 ja de mecanismo universal con tornillo, interruptor con su marco respectivo de primera calidad, regle-  
 tas de conexión, incluso p.p. de tubo coarrugado de 20 mm y conductores de cobre unipolar aislados  
 para una tensión nominal de 0.6/1KV Y 750 V. y sección 1,5 mm2. no propagador del incendio y  
 con emisión de humos y opacidad reducida (Cca-s1b-d1-a1) desde mecanismo hasta punto. Medida  
 la unidad instalada, terminada, probada, funcionando y legalizada.  
 P0 14 14,00 
 P1 16 16,00 
  ______________________________________________________  
 30,00 21,96 658,80 
E15.04.02     ud   P.LUZ CONMUTADO EMPOTRADO                                         
 Suministro e instalación de punto de luz conmutado en montaje empotrado, realizado con caja de re-  
 gistro, caja de mecanismos universal con tornillo, dos conmutadores con su marco respectivo de pri-  
 mera calidad y regletas de conexión, incluos p.p. de tubo coarrugado de 20 mm y conductores de  
 cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 0.6/1Kv Y 750 V. y sección 1,5 mm2. no pro-  
 pagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida (Cca-s1b-d1-a1) desde mecanis-  
 mos hasta punto. Medida la unidad instalada, terminada, probada, funcionando y legalizada.  
 P0 1 1,00 
 P1 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 30,42 121,68 
E15.04.01I    ud   P.LUZ SUELTO SUPERFICIAL                                          
 Suministro e instalación de punto de luz suelto en montaje superficial, realizado caja de registro, inclu-  
 so p.p. de tubo coarrugado de 20 mm y conductores de cobre unipolar aislados para una tensión no-  
 minal de 750 V. y sección 1,5 mm2. no propagador del incendio y con emisión de humos y opaci-  
 dad reducida (Cca-s1b-d1-a1) desde mecanismo hasta punto. Medida la unidad instalada, terminada,  
 probada, funcionando y legalizada.  
 P0 37 37,00 
 P1 28 28,00 
 cUBIERTA 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 67,00 12,19 816,73 
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E15.04.03     ud   P.LUZ SENCILLO SUPERFICIAL ESTANCO                                
 Suministro e instalación de punto de luz sencillo en montaje estanco superficial, realizado caja de re-  
 gistro, caja de mecanismo superficial, interruptor estanco con su marco respectivo de primera cali-  
 dad, regletas de conexión, incluso p.p. de tubo rigido de PVC de 20 mm y conductores de cobre  
 unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm2. no propagador del incendio  
 y con emisión de humos y opacidad reducida (Cca-s1b-d1-a1) desde mecanismo hasta punto. Medi-  
 da la unidad instalada, terminada, probada, funcionando y legalizada.  
 P0 1 1,00 
 CUBIERTA 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 18,61 74,44 
E15.04.06     UD   PULSADOR Y SISTEMA DE APERTURA DE PUERTA                          
 PULSADOR Y SISTEMA DE APERTURA ELECTRICA DE PUERTAS, CONSISTENTE EN  
 MECANISMO PULSADOR EMPOTRADO,CABLEADO EN COBRE DE 2.5 MM2, BAJO  
 TUBO DE PVC DE 13 MM2 HASTA EL MECANISMO DE APERTRUA ELECTRICO DE LA  
 PUERTA, INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA, CONEXIONES, PRUEBA, MEDIDA LA  
 UNIDAD EJECUTADA, instalada, terminada, probada, funcionando y legalizada.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 281,98 563,96 
E15.04.04     ud   P.LUZ ALUMBRADO EMERGENCIAS SUPERFICIAL                           
 Suministro e instalación de punto de luz para alimentación de aparato de emergencia en montaje em-  
 potrado, realizado con caja de registro y p.p. de tubo rigido PVC de 20 mm y conductores de cobre  
 unipolar aislados para una tensión nominal de 0.6/1KV Y 750 V. y sección 1,5 mm2. no propagador  
 del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida (Cca-s1b-d1-a1) desde luminaria hasta  
 punto de conexión. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.  
 P0 11 11,00 
 P1 24 24,00 
 CUBIERTA 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 37,00 13,59 502,83 
  ________________  

 TOTAL APARTADO E15I.04 PUNTOS DE LUZ .......................  2.738,44 
 APARTADO E15I.05 PUESTA A TIERRA                                                   
E15.05.01     u    PICA DE PUESTA A TIERRA                                           
 DE PICA DE PUESTA A TIERRA FORMADA POR ELECTRODO DE ACERO RECUBIER-  
 TO DE COBRE DE 14 mm. DE DIAMETRO Y 2 m DE LONGITUD, INCLUSO HINCADO Y  
 CONEXIONES, CONSTRUIDA SEGUN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, termina-  
 da, probada, funcionando y legalizada.  
 9 9,00 
  ______________________________________________________  
 9,00 27,22 244,98 
E15.05.03     ud   PUENTE DE COMPROBACION RED DE TIERRA                              
 Suministro e instalación de puente de comprobación de red de puesta a tierra con seccionamiento, in-  
 cluso colocación en arqueta y conexiones, construida según NTE/IEP-5 y REBT. Medida la unidad  
 instalada, terminada, probada, funcionando y legalizada.  
 FASE 1 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 28,75 28,75 
E15.05.04     m    LINEA PRINCIPAL DE PUESTA A TIERRA                                
 Línea principal de puesta a tierra, instalada con conductor desnudo de 25 mm2 de sección nominal,  
 aislado con tubo de PVC rígido de 25 mm de diámetro y 1,25 mm de pared, en montaje superficial,  
 incluso p.p. de cajas de derivación grapas, piezas especiales, ayudas de albañilería, construida se-  
 gún REBT. Medida desde la arqueta de conexion hasta la primera derivación, terminada, probada,  
 funcionando y legalizada.  
 CONEXION CUaDRO GENERAL 1 8,00 8,00 
  ______________________________________________________  
 8,00 6,04 48,32 
E15.05.05     ud   CABLE COBRE DESNUDO 35MM2                                         
 Suministro e instalación de conducción de puesta a tierra instalada con conductor de cobre desnudo  
 de 35 mm2. de sección nominal, incluso excavación, relleno, p.p. de ayudas de albañilería y cone-  
 xiones mediante soldadura aluminotérmica; construida según NTE/IEP-4 y REBT. Medida la longi-  
 tud instalada, terminada, probada, funcionando y legalizada.  
 112 112,00 
  ______________________________________________________  
 112,00 4,13 462,56 
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E15.05.06     ud   ARQUETA PUESTA A TIERRA                                           
 Suministro e instalación de arqueta de conexión de puesta a tierra de 40x40x40cm. formada por fa-  
 brica de ladrillo macizo de medio pie de espesor, solera de hormigón H-20 y tapa de hormigón H-20  
 con cerco de perfil laminado l 60.6; tubo de PVC de 60mm. de diámetro interior y punto de puesta a  
 tierra, incluso excavación, relleno, transporte de las tierras sobrantes a vertedero y conexiones;  
 construida según NTE/IEP-6 y REBT. Medida la unidad instalada, terminada, probada, funcionando  
 y legalizada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 52,29 52,29 
  ________________  

 TOTAL APARTADO E15I.05 PUESTA A TIERRA ....................  836,90 
 APARTADO E15I.07 TOMAS CORRIENTE                                                   
E15.07.02     ud   BASE ENCHUFE SCHUKO EMPOTRADA 16 A                                
 Suministro e instalación de base de enchufe con toma de tierra lateral en montaje empotrado, realiza-  
 do con caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.),  
 sistema "Schuko", así como su marco respectivo de primera calidad y regletas de conexión, incluso  
 p.p. de tubo corrugado de 20 mm y conductores de cobre unipolar aislados para una tensión nominal  
 de 0.6/1kV y 750 V. y sección 2,5 mm2. no propagador del incendio y con emisión de humos y  
 opacidad reducida (Cca-s1b-d1-a1) desde base hasta caja de conexion. Medida la unidad instalada,  
 terminada, probada, funcionando y legalizada.  
 P0 9 9,00 
 P1 14 14,00 
  ______________________________________________________  
 23,00 20,12 462,76 
E15.07.03     ud   BASE ENCHUFE SCHUKO SUPERFICIAL ESTANCA                           
 Suministro e instalación de base de enchufe con toma de tierra lateral en montaje superficial estanca,  
 realizado con caja de registro, cajas de mecanismo superficial, base enchufe estanca 10/16 A  
 (II+T.T.), sistema "Schuko", así como su marco respectivo de primera calidad y regletas de cone-  
 xión, incluso p.p. de tubo rigido de PVC de 20 mm y conductores de cobre unipolar aislados para  
 una tensión nominal de 750 V. y sección 2,5 mm2. no propagador del incendio y con emisión de hu-  
 mos y opacidad reducida desde base hasta caja de conexion. Medida la unidad instalada, terminada,  
 probada, funcionando y legalizada.  
 CUBIERTA 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 17,19 34,38 
E15.07.01     ud   UNIDAD CAJA DE SUELO 4T/C+2RJ45                                   
 Suministro e instalación de puesto trabajo con tomas de corriente y sistema voz-datos 6 avanzado,  
 empotrado en suelo, compuestos por 4 tomas de corriente tipo schuko de 2 polos con toma de tierra  
 lateral, dos blancas y dos rojas, 2 bastidor para mecanismos voz-datos, con 2 tomaS doble RJ-45 y  
 1 mecanismo ciego, caja para empotrar con marco embellecedor, incluso p.p. de triple tubo corruga-  
 do de 20 mm y doble linea con conductores de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de  
 0.6/1kV y 750 V. y sección 2,5 mm2. no propagador del incendio y con emisión de humos y opaci-  
 dad reducida (Cca-s1b-d1-a1) desde base hasta caja de conexion. el sistema será compatible con  
 categoría 6a en cuanto a distancias de separación con el cableado electrico. Medida la unidad instala-  
 da, terminada, probada, funcionando y legalizada.  
 P0 7 7,00 
 P1 12 12,00 
  ______________________________________________________  
 19,00 70,80 1.345,20 
E15.07.01P    ud   UNIDAD CAJA DE PARED 4T/C+2RJ45                                   
 Suministro e instalación de puesto trabajo con tomas de corriente y sistema voz-datos 6 avanzado,  
 superficial de pared, compuestos por 4 tomas de corriente tipo schuko de 2 polos con toma de tierra  
 lateral, dos blancas y dos rojas, 2 bastidor para mecanismos voz-datos, con 2 tomaS doble RJ-45 y  
 1 mecanismo ciego, caja para empotrar con marco embellecedor, incluso p.p. de triple tubo corruga-  
 do de 20 mm y doble linea con conductores de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de  
 0.6/1kV y 750 V. y sección 2,5 mm2. no propagador del incendio y con emisión de humos y opaci-  
 dad reducida (Cca-s1b-d1-a1) desde base hasta caja de conexion. el sistema será compatible con  
 categoría 6a en cuanto a distancias de separación con el cableado electrico. Medida la unidad instala-  
 da, terminada, probada, funcionando y legalizada.  
 P0 2 2,00 
 P1 9 9,00 
  ______________________________________________________  
 11,00 75,49 830,39 
  ________________  

 TOTAL APARTADO E15I.07 TOMAS CORRIENTE .................  2.672,73 
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 APARTADO E15I.08 CUADROS                                                           
E15.08.01M    UD   CUADRO GENERAL DE COLEGIO                                         
 Suministro e instalación de cuadro general de distribución eléctrico para mando y protección tipo  
 ABB o equivalente, montaje superficial sobre base de SUELO, constituido por:  
 - Armario de chapa con puerta opaca y cerradura con enclavamiento de llave, con capacidad sufi-  
 ciente para alojar los elementos descritos en el esquema unifilar,más un 30 % de espacio libre, equi-  
 pado con placas de montaje, carriles, soportes, paneles embellecedores y ciegos, portaplanos, etc.  
 - 1 ANALIZADOR DE REDES CON SALIDA COMPATIBLE BACNET Y MODBUS  
 - 1 Automático 160A/ 4P/ 15KA con protección diferencial por toroidal 30mA selectivo.  
 - Protector sobretensiones transitorias y permanentes trifásico 400V.  
 - 1 Automáticos 50A/ 4P/ 15KA.  
 - 2 Automáticos 40A/ 4P/ 15KA.  
 - 1 Automáticos 32A/ 4P/ 15KA.  
 - 1 Automáticos 16A/ 4P/ 15KA.  
 - 5 Automático 40A/ 2P/ 4.5KA.  
 - 1 Automático 20A/ 2P/ 4.5KA  
 - 41 Automáticos 16A/ I+N/ 4.5KA  
 - 13 Automáticos 10A/ I+N/ 4.5KA  
 - 5 Diferenciales clase AC, 40A/2P/30mA.  
 - 5 Diferenciales clase AC, 25A/2P/30mA.  
 - 6 Diferenciales clase Asi, 25A/2P/30mA.  
 - 1 Diferenciales clase Ac, 25A/4P/30mA.  
 - 1 Diferenciales clase Asi, 40A/4P/30mA.  
 - 8 Interruptores de cuadro 10A  
 - 4 Contactores 10A/2P, bobina a 230V.  
 - 1 Reloj diario con reserva de simple circuito conmutado de 10A.  
 - Bornes de conexión para salidas  
 - Rotulación de elementos.   
 El cuadro dará servicio al CGPyM, CS-P0 y CS-P1.  
 Se preveerán e instalarán todas las maniobras necesarias para el correcto funcionamiento del cuadro  
 y funcionamiento de equipos maniobrados desde éste.  
 La instalación del cuadro se realizará instalando en cabecera un repartidor, y disponiendo a la salida  
 de bornera. Tanto los cables como las borneras irán señalizadas conforme nomenclatura del esque-  
 ma unifilar, disponiendo para ello de anillas serigrafiadas para los cables y de etiquetas de señaliza-  
 ción para las borneras. Igualmente se nomenclará cada una de las protecciones de salida hacia cir-  
 cuitos usando la misma nomenclatura. Incluso puerta metálica, barras eléctricas o repartidor, piezas  
 distanciadoras y de unión, tornillería, bases, perfiles, paneles, frontales, cierres, tiradores, estructura,  
 peines, conectores, bornera, anillas señalizadoras y etiquetaje en general, bridas de fijación y todos  
 los accesorios y piezas necesarios para su completa conclusión así como ayudas de albañilería y  
 pequeño material. El cuadro quedará perfectamente ordenado. Medida la unidad totalmente montada,  
 instalada, rotulada conforme con esquema unifilar y funcionando.  
 CGMyP 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 3.203,79 3.203,79 
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E15.08.07M    UD   CUADRO SECUNDARIO S.MAQU.                                         
 Suministro e instalación de cuadro general de distribución eléctrico para mando y protección tipo  
 ABB o equivalente, montaje superficial sobre base de pared IP65, constituido por:  
 - Armario de chapa con puerta opaca IP65 y cerradura con enclavamiento de llave, con capacidad  
 suficiente para alojar los elementos descritos en el esquema unifilar,más un 30 % de espacio libre,  
 equipado con placas de montaje, carriles, soportes, paneles embellecedores y ciegos, portaplanos,  
 etc.  
 - 1 Automático 40A/ 4P/ 4.5KA.  
 - 1 Automático 25A/ 4P/ 4.5KA.  
 - 2 Automático 20A/ 2P/ 4.5KA.  
 - 22 Automáticos 16A/ I+N/ 4.5KA.  
 - 2 Automáticos 10A/ I+N/ 4.5KA.  
 - 1 Diferenciales clase AC, 40A/4P/30mA.  
 - 13 Diferenciales clase AC, 25A/2P/30mA.  
 - 9 Contactores 10A/4P, bobina a 230V.  
 - 2 Interruptores de cuadro 10A  
 - 2 Relé térmico 0.63-1A  
 - 4 Relé térmico 1-1.6A  
 - 2 Relé térmico 1.6-2.4A  
 - 1 Relé térmico 2.4-4A  
 - 1 Reloj diario con reserva de simple circuito conmutado de 10A.  
 - Bornes de conexión para salidas  
 - Rotulación de elementos.   
 El cuadro dará servicio al CS-SALA DE MÁQUINAS.  
 Se preveerán e instalarán todas las maniobras necesarias para el correcto funcionamiento del cuadro  
 y funcionamiento de equipos maniobrados desde éste.  
 La instalación del cuadro se realizará instalando en cabecera un repartidor, y disponiendo a la salida  
 de bornera. Tanto los cables como las borneras irán señalizadas conforme nomenclatura del esque-  
 ma unifilar, disponiendo para ello de anillas serigrafiadas para los cables y de etiquetas de señaliza-  
 ción para las borneras. Igualmente se nomenclará cada una de las protecciones de salida hacia cir-  
 cuitos usando la misma nomenclatura. Incluso puerta metálica, barras eléctricas o repartidor, piezas  
 distanciadoras y de unión, tornillería, bases, perfiles, paneles, frontales, cierres, tiradores, estructura,  
 peines, conectores, bornera, anillas señalizadoras y etiquetaje en general, bridas de fijación y todos  
 los accesorios y piezas necesarios para su completa conclusión así como ayudas de albañilería y  
 pequeño material. El cuadro quedará perfectamente ordenado. Medida la unidad totalmente montada,  
 instalada, rotulada conforme con esquema unifilar y funcionando.  
 CS-P2 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 1.418,65 1.418,65 
D27AE230      Ud   OCA LOCAL EDIFICIO                                                
 Ud. Gastos Inspeccion inicial por OCA (Organismo de Control Autorizado) para instalacion de BT  
 de publica concurrencia , incluido certificado de entidad inspectora.  Según ITC-BT-05. Medida la uni-  
 dad completada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 315,00 315,00 
  ________________  

 TOTAL APARTADO E15I.08 CUADROS ..................................  4.937,44 
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 APARTADO E15I.09 ILUMINACION                                                       
D28AA003      Ud   REGL. ESTANCA IP66 2x58W-BAL.ELECTRÓN-DIFUSOR+CUERPO POLICARBONA  
 Ud. suministro de todos los materiales e instalación de luminaria, formada por:  
 - Luminaria propiamente dicha, marca Ilusol, modelo SI 3 PT8 HF para 2xT8 de 58W, cód.83205 o  
 equivalente.  
 - Dos lámparas TL-D de 51W/840 cada una marca Philips, modelo MASTER TL-D ECO o equiva-  
 lente.  
 - Equipo electrónico con precaldeo.  
 - Regletas, prensaestopas, abrazaderas, conectores, sujeciones, portalámparass, tornillería y resto  
 de material apto para pladur necesario para la completa terminación de cada una de las unidades.  
 Se instalará cada luminaria en las posiciones especificadas en planos y proyecto. Incluso replanteo,  
 Ecotasa o Ecoraee o cargo RAEE y ayudas de albañilería. Medida la unidad totalmente instalada,  
 colocada, comprobada y funcionando.  
 P1 2 2,00 
 S. MAQUINAS 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 5,00 73,33 366,65 
D28AA0142     Ud   DOWNLIGHT 2xPL-C 18W CON EQUIPO ELECTRÓNICO                       
 Ud. suministro de todos los materiales e instalación de luminaria, formada por:  
 - Luminaria propiamente dicha para empotrar en falso techo marca Philips, modelo DN131B D165  
 1xLED10S/840 o equivalente, y equipo electrónico. Modelo redondo, color blanco.  
 - Regletas, prensaestopas, abrazaderas, conectores, sujeciones, portalámparass, tornillería y resto  
 de material apto para pladur necesario para la completa terminación de cada una de las unidades.  
 Se instalará cada luminaria en las posiciones especificadas en planos y proyecto, a una altura con  
 respecto al suelo indicada en la memoria justificativa del D.B. HE-3. Incluso replanteo, Ecotasa o  
 Ecoraee o cargo RAEE y ayudas de albañilería. Medida la unidad totalmente instalada, colocada,  
 comprobada y funcionando.  
 P0 29 29,00 
 P1 5 5,00 
  ______________________________________________________  
 34,00 24,92 847,28 
08ELL0EME2    u    EMERGENCIA SUPERFICIE 95 LUM                                      
 Suministro y colocación de Luminaria de emergencia de 95 lúmenes tipo HIDRA N2 de la marca  
 Daisalux o equivalente, incluso colocación y conexionado, ayudas de albañilería y accesorios;  
 construido según REBT. Medida la unida instalada.  
 P0 9 9,00 
 P1 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 11,00 23,86 262,46 
08ELL0EME3    u    EMERGENCIA SUPERFICIE 150 LUM                                     
 Suministro y colocación de Luminaria de emergencia de 150 lúmenes tipo HYDRA LD 3N3  de la  
 marca Daisalux o equivalente, incluso colocación y conexionado, ayudas de albañilería y acceso-  
 rios; construido según REBT. Medida la unida instalada.  
 P0 10 10,00 
 P1 12 12,00 
 CUBIERTA 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 24,00 26,81 643,44 
08ELL0EME5    u    EMERGENCIA SUPERFICIE 215 LUM                                     
 Suministro y colocación de Luminaria de emergencia de 150 lúmenes tipo HYDRA 2N5 de la marca  
 Daisalux o equivalente, incluso colocación y conexionado, ayudas de albañilería y accesorios;  
 construido según REBT. Medida la unida instalada.  
 P1 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 30,11 60,22 
E15.09.12V    UD   LUMINARIA aplique PHILIPS CoreLine WL120V 24W                     
 Suministro e instalación de luminaria aplique de exterior, modelo aplique PHILIPS CoreLine  
 WL120V 24W o equivalente, y elementos de sujeción y conexión. Medida la unidad instalada, termi-  
 nada, probada, funcionando y legalizada.  
 P0 7 7,00 
 P1 1 1,00 
 CUBIERTA 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 10,00 106,74 1.067,40 
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1502FJIM004   Ud   LUMIN. CIRCULAR SUPERF. VARIANT I CIRCULAR S C 600                
 Ud. suministro de todos los materiales e instalación de luminaria, formada por:  
 - Luminaria, marca LLEDÓ modelo VARIANT I S CIRCULAR LED840 35W D600 NR o equiva-  
 lente que cumpla las especificaciones de la UNE 12464-1.  
 - Fuente de luz tipo LED840.   
 - Potencia 35W.  
 - UGR 19  
 - Regletas, prensaestopas, abrazaderas, conectores, sujeciones, portalámparass, tornillería y resto  
 de material apto para pladur necesario para la completa terminación de cada una de las unidades.  
 Se instalará cada luminaria en las posiciones especificadas en planos y proyecto. Incluso replanteo,  
 Ecotasa o Ecoraee o cargo RAEE y ayudas de albañilería. Medida la unidad totalmente instalada,  
 colocada, comprobada y funcionando.  
 P0 21 21,00 
 P1 31 31,00 
  ______________________________________________________  
 52,00 184,23 9.579,96 
  ________________  

 TOTAL APARTADO E15I.09 ILUMINACION ............................  12.827,41 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO C.01EE INSTALACIÓN DE ................  27.211,30 
 SUBCAPÍTULO C.02EE INSTALACION SOLAR 6vehiculos                                      
D45AC185      Ud   MÓD. FOTOVOLTAICO SW300 de 300 Wp                                 
 Ud. Módulo fotovoltaico de silicio monocristalino, marca SolarWorld, modelo SW300 o equivalente,  
 potencia nominal 300 W con tolerancia -0/+2,5 %, clase de protección II, características eléctricas  
 principales Voc=40 Vcc, Vpmp=32.6 Vcc, Icc=9.83 A, Ipmp=9.31 A, dotado de toma de tierra, gra-  
 do de protección IP65 con diodos de by-pass, conexión mediante multicontacto, bornera atornillable,  
 incluso accesorios y parte proporcional de pequeño material para amarre a estructura (no incluida).  
 Completamente montado, probado y funcionando  
 45 45,00 
  ______________________________________________________  
 45,00 245,77 11.059,65 
D45CB031M1    Ud   INVERSOR FRONIUS SYMO 15.0-3-m                                    
 Ud. Inversor FRONIUS SYMO 15.0-3-m de 15kW de potencia nominal, potencia máxima 15 Wp,  
 rendimiento máximo 96%. Dos entradas para conectores rápidos Multicontact, pantalla LCD, caja  
 para exterior (IP45), incluyendo control de red y equipos de seguridad, preparado para comunicación  
 con otro inversor o datalogger, incluso accesorios y parte proporcional de pequeño material. Comple-  
 tamente montado, probado y funcionando.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 1.816,21 1.816,21 
D45DA110M1    Ud   C. M. P. PARA 15 kW C.C.                                          
 Ud. Cuadro para protección en el lado de corriente continua formado por caja estanca, con grado de  
 protección IP65 precintable para 3 líneas de 5kW cada una formado por, dos fusibles por línea, tres  
 descargadores de sobretensión unipolares para 40kA y 600V, protección térmica y diferencial en  
 continua, interruptor de corte en carga y relé de protección de corriente inversa, incluso accesorios y  
 pequeño material. Completamente montado, probado y funcionando.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 390,18 390,18 
D45DB110M1    Ud   C. M. P. PARA 15 kW C.A./10kA                                     
 Ud. Cuadros para mando y protección, en instalación tipo de 15kW, en el lado de corriente alterna  
 formado por caja estanca, con grado de protección IP55, colocada en salida de inversor dotada de  
 interruptor automático y diferencial, protección contra sobretensiones transitorias y permanentes, ana-  
 lizador de redes (incluidos sus toroidales conectados ala entrada del cuadro general), equipo de con-  
 trol dinámico de potencia compatible con el analizador de redes y el inversor seleccionado, con posi-  
 bilidad de regulación para inyección 0, incluso accesorios y pequeño material. Montado según es-  
 quema unifilar y RBT. Completamente montado, probado y funcionando.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 352,95 352,95 
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E15.02.02     ML   LINEA DISTRIBUCION 6x16+TT16MM2/ CU/ RZ1-K (AS) (Cca-s1b-d1-a1)   
 Suministro e instalación de línea de distribcuion ejecutada con cable de cobre de 4x16+TTx16 mm2.,  
 con aislamiento de 0,6/1 kV, RZ1-K(Cca-s1b-d1-a1), no propagador del incendio y con emisión de  
 humos y opacidad reducida, instalado bajo canalización de PVC rígido, incluso p.p. de conexionado  
 de conductores, material de señalización y p.m.. Medida la longitud ejecutada, terminada, probada,  
 funcionando y legalizada.  
   
   
 35 35,00 
  ______________________________________________________  
 35,00 7,71 269,85 
E15.02.02C    ML   LINEA DISTRIBUCION 4x25+TT16MM2/ CU/ RZ1-K (AS) (Cca-s1b-d1-a1)   
 Suministro e instalación de línea de distribcuion ejecutada con cable de cobre de 4x25+TTx16 mm2.,  
 con aislamiento de 0,6/1 kV, RZ1-K(Cca-s1b-d1-a1), no propagador del incendio y con emisión de  
 humos y opacidad reducida, instalado bajo canalización de PVC rígido, incluso p.p. de conexionado  
 de conductores, material de señalización y p.m.. Medida la longitud ejecutada, terminada, probada,  
 funcionando y legalizada.  
   
   
 FOTOV- CGP 16 16,00 
  ______________________________________________________  
 16,00 13,13 210,08 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C.02EE INSTALACION SOLAR .........  14.098,92 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO E15 ELECTRICIDAD Y PARARRAYOS ....................................................................  41.310,22 
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 CAPÍTULO E16 ASCENSOR                                                          
E16.01        Ud   ASCEN. SIN S. MÁQ. 630 kg 8 PER. 1 m/s PARA DISCAP.               
 Ascensor de tracción eléctrica para 8 personas y 625 kg de carga, marca Schindler Modelo 3300* o  
 equivalente, con un sobre recorrido de 2.90, sin cuarto ni armario de máquinas, con embarque acce-  
 sible para personas con discapacitad, dos paradas (nivel 0, nivel 1) y 3,50 metros de recorrido por  
 planta, con dos plantas de recorrido, maniobra de tracción con variador, sistema gearless con cintas  
 planas y motor de imanes permanentes de reducido consumo de 3 CV, control modular de maniobra  
 con nivelación +/-3mms., cabina de la serie innova de 1100x1400 mms. con puertas y frentes de  
 acero inoxidable, puertas de planta automáticas telescópicas de  900x2000 mms. con control digital  
 de velocidad variable, pasamanos, rodapiés de aluminio anodizado, cerradura y llave en cada nivel,  
 suelo de granito gris antideslizante, célula fotoeléctrica y medio espejo al fondo; botonera tipo teclado  
 telefónico con sistema Braille, contestación a la llamada visual en display y acústico, pulsador de  
 alarma que acciona la comunicación bidireccional en el caso de personas atrapadas, luz de emer-  
 gencia, indicador digital de posición, pulsador de apertura de puertas señal acústica de sobrecarga.  
 Equipo de tracción electrónico formada por un reductor con un motor eléctrico asíncrono trifásico en  
 jaula de dos velocidades a 1.00 m/s y 0.25 m/s. Maniobra automática colectiva en bajada con tec-  
 nología electrónica de alta integración, con sistema multicapas reduciendo el tamaño del cuadro de  
 maniobras, con las funciones de control y autochequeo, control de puertas por célula fotoeléctrica,  
 medidor de cargas y bloqueo de marchas. Cuadro de maniobras incorporando diferenciales y mag-  
 netotérmicos de fuerza y de alumbrado con toma de corriente e interruptor de luces de hueco, rescate  
 de pasajeros automático con motorización electrónica de velocidad (en caso de fallo de suministro  
 bajará por su propio peso a la parada mas baja y apertura automática de las puertas), sistema de  
 chequeo continuo de las cintas 24 horas, sistema H.D.  de bloqueo de nmaniobra en caso de detec-  
 ción de acceso seguro al hueco (parcaidas de actuación en subida y bajada), llavín en puertas, todas  
 las prescripciones de accesibilidad pasamanos cabina interior, en cada acceso indicadores lumino-  
 sos y acusticos de la llegada, indicadores luminosos que señalen el sentido de desplazamiento, etc.  
 Ascensor totalmente instalado y funcionado según normas de la Nueva Directiva de Ascensores  
 95/16 CE. Incluso toma de corriente y luminaria en foso, toma telefono en cabina y p.p. de instala-  
 ción, ayudas de albañilería y pruebas; según decreto 293/2009, tramitación y legalización de la insta-  
 lación según reglamento de aparatos elevadores e instrucciones técnicas complementarias ITC  
 MIE-AEM1, CTE, D-SUA, REBT-02, R.D. 57/2005 e instrucciones del fabricante, permisos, tasas,  
 derechos de puesta en funcionamiento, así como el mantenimiento de un año (no renovable). Medida  
 la unidad totalmente terminada y legalizada.  
 EDIFICIO  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 11.338,38 11.338,38 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO E16 ASCENSOR ........................................................................................................  11.338,38 
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 CAPÍTULO E18 INSTALACION CLIMATIZACION                                         
 SUBCAPÍTULO 04 RED DE RENOVACION Y DIFUSION DE AIRE                              
C_P5858_0     m2   Conducto de fibra rígida s. RITE                                  
  M2 de suministro, transporte, colocación, montaje e instalación Canalización de aire acondicionado  
 realizado con placas de panel sandwich rígido apto para climatización. con espesor según RITE. Se  
 ejecutará con herramientas de corte garantizadas por el fabricante no se aceptarán plegados no coin-  
 cidentes en toda su longitud o con roturas en su lámina exterior, ni ensamblados machiembrados con  
 macho-hembra no coincidentes perfectamente. El ecolado no dejará huecos aparentes y la materia  
 sobrante se limpiará dejando la superficie interior lisa y limpiable. Se procederá a encintar  los en-  
 sambles para restaurar la barrera de vapor limpiando als superficies perfectamente para evitar despe-  
 gues. Se reforzará el conducto mediante tubos y discos cuando alguno de sus lados tenga un dimen-  
 sión mayor de 50cm. Las curvas serán de radio circular ejecutadas por medio de incisiones y ten-  
 drán deflectores cuando la diferencia entre el radio menor y mayor sea superior a una vez y media el  
 radio menor. Las terminaciones del conducto Iinicio, final, derivaciones,conexiones a rejillas o com-  
 puertas de inspeción serán acabadas con perfiles adecuados a cada actuación. La soportación se re-  
 alizará como máximo cada 2m y cerca de derivaciones y codos por elementos que no agarren al  
 conducto. Se realizarán compuertas de inspección al menos cada 5m de conducto lineal, tras un co-  
 do o elemento singular y en las derivaciones. Se incluyen embocaduras a máquina y rejillas, deriva-  
 ciones, elementos de fijación, soporte  y piezas especiales (tornillería, refuerzos, perfiles, etc..),  
 S/NTE-ICI-22. En cubierta el conducto se instalará doble. Medido el m2 de conducto instalado res-  
 tando recortes necesarios y medida la instalación por sistema de conductos completamente montada  
 y conectada a todos los elementos terminales, todas las ayudas necesarias para su correcto montaje  
 y funcionamiento, embocada y probada contra fugas según RITE y diseño contenido en documenta-  
 ción gráfica. Ejecutado y comprobado según RITE 2007.  
 Cubierta 3 3,00 
 P1 2 2,00 
 P0 aseos 2 2,00 
 P0 vestuarios 14 14,00 
  ______________________________________________________  
 21,00 19,46 408,66 
E17.145M      UD   REJILLA RETORNO SIMPLE DEF. LAMA FIJA 150x150 C/REGUL             
 Suministro e instalación de rejilla de retorno simple deflexión, de lama fija 45º, con regulacion y fija-  
 ción invisible, de 150x150, con láminas horizontales en aluminio extruido, terminadas en color blan-  
 co, instalada en conducto o falso techo, incluso marcos de sujeción y p.p conexión a conductos (re-  
 ducciones, ampliaciones, conexiones, manguitos, plenum, etc). Medida la unidad ejecutada, termina-  
 da, probada, funcionando y legalizada.  
 Aseos P0 2 2,00 
 Vestuarios P0 5 5,00 
 Aseos P1 2 2,00 
 Almacén 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 10,00 18,35 183,50 
E17.146M      UD   REJILLA IMPULSION SIMPLE DEF. LAMA FIJA 200x200 C/REGUL           
 Suministro e instalación de rejilla de retorno simple deflexión, de lama fija 45º, con regulacion y fija-  
 ción invisible, de 200x200, con láminas horizontales en aluminio extruido, terminadas en color blan-  
 co, instalada en conducto o falso techo, incluso marcos de sujeción y p.p conexión a conductos (re-  
 ducciones, ampliaciones, conexiones, manguitos, plenum, etc). Medida la unidad ejecutada, termina-  
 da, probada, funcionando y legalizada.  
 VENTILACION 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 20,99 41,98 
E17.33D       UD   EXTRACTOR TUBULAR AXIAL SILENTTUB-100                             
 Suministro e instalación de extractor tubular, formado por ventilador heleicocentrífugo de colocación  
 en conducto, modelo SILENTTUB-100 de S&P o  equivalente, diámetro de conexión 100 mm, color  
 blanco, motor para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia con 12 w de potencia,  
 incluso conexión a conducto de salida y entrad, y cableado eléctrico. Medida la unidad ejecutada,  
 terminada, probada, funcionando y legalizada.  
 Aseos P0 2 2,00 
 Vestuarios P0 2 2,00 
 Aseos P1 2 2,00 
 Almacén 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 7,00 76,04 532,28 
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08CVC0172M    m    CONDUCTO CIRCULAR HELICOIDAL DIÁM. 200 mm                         
 Conducto circular formado por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizada, de 200 mm de diáme-  
 tro, unión de tramos mediante bridas y manguitos, p.p. de estos y de abrazaderas para soporte y  
 cuelgue, incluso ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada entre las bridas de unión y las  
 piezas especiales.  
 PB 1 7,00 7,00 
 PB 2 7,00 14,00 
 OTROS 2 5,00 10,00 
  ______________________________________________________  
 31,00 10,86 336,66 
E17.30        M    CONDUCTO CON TUBERIA DE  PVC 110MM                                
 Suministro e instalación de conducto circular de PVC, para sistema de ventilación, con unión pega-  
 da, de 110 mm de diámetro exterior, incluso piezas especiales, elementos de cuelgue y sujeción.  
 Medida la longitud ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.  
 Aseos P0 2 12,00 24,00 
 Vestuarios P0 2 12,00 24,00 
 Aseos P1 2 12,00 24,00 
 Almacén 1 12,00 12,00 
  ______________________________________________________  
 84,00 6,24 524,16 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04 RED DE RENOVACION Y DIFUSION 
 2.027,24 
 SUBCAPÍTULO 05 EQUIPOS                                                           
E18.03.01     ud   CONJUNTO SPLIT/BOMBA CALOR (RXR28E+FTXR28E) DAIKIN                
 CONJUNTO DE ACONDICIONAMIENTOSERIE SKY-AIR /SOLO FRÍO 2200 FRIGORÍ-  
 AS/HORA CASETTE INTEGRADO MARCA DAIKIN MOD. FTXR28E O EQUIVALENTE,  
 CONEXIONES LIQUIDO/GAS 1/4 “, 3/8 “, ETIQ. EFIC. ENERG. REFRIGERACIÓN / CA-  
 LEFACCIÓN A / A,  FORMADO POR: UNIDAD EXTERIOR MOD. RXR28E, CON COM-  
 PRESOR TIPO SWING, REFRIGERANTE R-410 A, CAUDAL DE AIRE DE REFRIGERA-  
 CIÓN 11,1M3/MIN Y CAUDAL DE AIRE CALEFACCIÓN 12,4M3/MIN, INCLUSO CUA-  
 DRO ELEC. DE MANIOBRA Y CONTROL COMPLETO, TERMOSTATOS, PRESOSTATOS,  
 Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS, INCLUSO FORMACION DE SIFON Y TUBE-  
 RIA DE DESAGUE DE PVC DE 40 MM DE DIAM HASTA PUNTO EVACUACION,  INSTA-  
 LACIÓN DE LOS EQUIPOS, INTERCONEXIÓN FRIGORÍFICA EN COBRE DESHIDRATA-  
 DO Y AISLADO CON ARMAFLEX O EQUIVALENTE, INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA EN-  
 TRE UNIDADES, ACCESORIOS DE ANCLAJE DE UNIDADES EXTERIORES CON SUS  
 SOPORTES CORRESPONDIENTES., CONJUNTO AMORTIGUADORES, PEQUEÑO MA-  
 TERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. INCLUYENDO PRUEBA DE ESTANQUEIDAD Y  
 VACÍO DE INSTALACIÓN. CARGA DE GAS. PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIEN-  
 TO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO Y LEGALIZADA.  
 Climatizacion rack 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 1.440,03 1.440,03 
C_EWAQ141     Ud   Enfriadora Agua-Agua AIRLAN WRL-141-H-IN                          
 Ud de suministro, transporte, ubicación según planos, instalación y montaje de enfriadora aire-agua  
 marca AIRLAN WRL-141-H-IN o equivalente, con capacidad de refrigeración nominal de 35,3 KW,  
 consumo total de 8.75 KW, EER (3.91), 2 compresores tipo scroll, refrigerante R-410A, dimensiones  
 Al:1.13, F:1.16, An:0.77, peso 270 Kg y potencia sonora de 63 dB(A). Incluida la parte de medios  
 de elevación, pequeño material, amortiguadores, mano de obra de montaje y puesta en marcha. In-  
 cluye valvulería de conexión a instalación de sala de máquinas con válvulas de corte, filtros, válvu-  
 las de retención, fluxostatos, antivibradores, sondas de temperatura, válvulas de seguridad, y vacia-  
 do, purgadores, depósito de expansión de 50L  Medida la unidad totalmente conexionada, terminada,  
 montada, instalada, comprobada y funcionando, incluso material auxiliar y complementario, ayudas  
 de albañilería, conforme a reglamentos y normativa vigente.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 5.510,26 5.510,26 
INTERDGEO     Ud   PRIMARIO GEOTÉRMICO                                               
 Ud de ejecución de primario geotérmico formado por válvula de pié con filtro, y tubería de aspiración  
 y rechazo de PER, todos de 1"1/2, bomba de apiración de 9m3/h y 6mca fabricada en acero AI-  
 SI-316L y rodete de broce, prefiltro de acero AISI-316L, filtro de acero AISI-316L con paso no mayor  
 de 1mm. Medida la unidad totalmente conexionada, terminada, montada, instalada, comprobada y  
 funcionando, incluso material auxiliar y complementario, ayudas de albañilería, conforme a reglamen-  
 tos y normativa vigente.  
 1 1,00 
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  ______________________________________________________  
 1,00 1.058,11 1.058,11 
SALGEO        Ud   MONTAJE SALA GEOTÉRMICA                                           
 Ud de montaje de sala geotérmica con instalación de equipo geotérmico y unión con el intercambia-  
 dor geotérmico, depósitos de inercia y depósito primario ACS según esquema de montaje. Incorpora  
 tuberías de 1"1/2 de hierro, valvulería, colectores de hierro de 3", accesorios de montaje, aislamiento  
 térmico según RITE con acabado de alumínio rígido. No incluye bombas. Medida la unidad totalmen-  
 te conexionada, terminada, montada, instalada, comprobada y funcionando, incluso material auxiliar  
 y complementario, ayudas de albañilería, conforme a reglamentos y normativa vigente.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 2.126,18 2.126,18 
FF-CON04      Ud   Sistema de seguridad, expansión y llenado                         
 Ud. de suministro, transporte, colocación, montaje e instalación de llenado de agua de red a circuito  
 compuesto por dos válvulas de corte, válvula antirretorno, filtro, depósito de expansión de 50L, con-  
 tador de agua y desconectador según RITE, todos ellos acorde un DN de la tubería de 32. Incluida  
 parte proporcional de acoplamientos roscados, pequeño material, material complementario y auxiliar,  
 piezas especiales y accesorios.  
 Medida la unidad completamente montada, instalada, conectada, probada y funcionando, según re-  
 glamento y normativa vigente.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 215,36 215,36 
C_CC0180M     Ud   Depósito acumulador inercia en acero inox de 750 Litros           
 Ud. de suministro, transporte, colocación, montaje e instalación de deposito acumulador de inercia,  
 de 750 litros de capacidad, fabricado en acero inoxidable y aislado exteriormente con 80 mm de es-  
 puma rígida de poliuretano + conjunto forro acolchado, con protección catódica, altura máxima 2000  
 mm, incluso valvulería de cierre de circuito existente entre el depósito, tuberías y colectores,  forma-  
 da por: 8 válvulas de corte 1-1/2", un termómetro, una válvula de seguridad, un purgador, un filtro,  
 una vávula de seguridad y una electroválvula de corte de dos vías de zona con alimentación com-  
 patible con el control centralizado, antivibradores, todos adaptados al diámetro de la conducción, así  
 como todos los elementos necesarios para su completa conexión según reglamento, tales como: ter-  
 mómetro, válvulas de seguridad, vaciado, válvulas de corte  y toda la valvulería necesaria, purga  
 automática, by - pass, así como resto de accesorios, tramos de tubería aislada con conquilla de es-  
 pesor según RITE, pequeño material, material auxiliar y ayudas de albañilería.  
 Medida la unidad completamente montada, instalada, ubicada en posición especificada en planos, co-  
 nectada hidráulicamente y al control, probada y funcionando.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 865,47 1.730,94 
C_CC01801_0   Ud   Depósito interacumulador ACS en acero INOX de 750 Litros          
 Ud. de suministro, transporte, colocación, montaje e instalación de deposito interacumulador de ACS  
 de 750 litros de capacidad, fabricado en acero INOXIDABLE y aislado exteriormente con 80 mm de  
 espuma rígida de poliuretano + conjunto forro acolchado, con boca lateral de inspección de diam  
 400mm mínimo y con protección catódica electrónica, altura máxima 1800 mm, incluso valvulería de  
 cierre de circuito existente entre el depósito y resto de aparatos, formada por: siete válvulas de corte,  
 un termómetro, cuatro sondas de temperatura compatibles con sistema BMS (Control centralizado),  
 dos válvula antirretorno, un filtro, un purgador y una válvula de seguridad, todos adaptados al diáme-  
 tro de la conducción, así como todos los elementos necesarios para su completa conexión según re-  
 glamento, tales como: termómetro, válvulas de seguridad, vaciado, purga automática, by - pass, y  
 resto de accesorios, tramos de tubería aislada con conquilla de espesor según RITE, pequeño mate-  
 rial, material auxiliar y ayudas de albañilería.  
 Medida la unidad completamente montada, instalada, ubicada en posición especificada en planos, co-  
 nectada eléctrica e hidráulicamente, probada y funcionando.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 783,16 783,16 
08NRR901M     u    CENTRALITA LEGIONELA                                              
 Instalación de centralita control de legionela con display LCD para visualización de maniobras y la  
 temperatura de acumulador, con posibilidad de paro y marcha forzado, ajuste de calibrado de sondas  
 por separado, incluye dos sondas de temperatura, válvula de conexionado, electroválvula de 2vias  
 de zona con activación compatible con BMS (Control centralizado), e instalación eléctrica hasta acu-  
 mulador, electroválvula y bomba. Ejecutada según CTE. Medida la cantidad ejecutada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 139,90 139,90 
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08NAA9T1MM    u    TERMOACUMULADOR ELECTRICO 200L, 3,5Kw                             
 Suministro e Instalación de termoacumulador de agua caliente sanitaria (y/o fría) de capacidad 100 li-  
 tros tipo SHD 100S de Stiebel Eltron o equivalente, fabricado en acero vitrificado, preparado para la  
 producción de agua caliente sanitaria a través de resistencia electrica de calentamiento, aislado térmi-  
 camente con espuma rígida de poliuretano inyectado en molde; incluso panel de control con termó-  
 metro para el A.C.S y p.p de mterial complementario Instalado según CTE e instrucciones del fabri-  
 cante. Medida la cantidad ejecutada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 683,12 683,12 
D31SD53M      Ud   Intercambiador titanio 50KW, para agua de mar                     
 Ud. intercambiador de placas de titanio apto para agua salada con capacidad de intercambio de  
 50KW para un caudal de 700l/h y salto térmico de 5ºC.  
 Incluye válvulas de corte, 4 termómetros, 2 manómetros diferenciales, accesorios de montaje y co-  
 nexiones necesarias para la instalación de primario de sonda geotérmica y secundario a instalación  
 de sala de máquinas todo ello en hierro de 1"1/2.   
 Medida la unidad instalada y funcionando  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 758,99 758,99 
D31SD53FAN1M Ud   Fancoil suelo c/mando 1.4kw BRIZA FRESH                           
 Ud. fancoil vertical con carcasa exterior y recuperador de calor tipo BRIZA FRESH o equivalente,  
 de 1.44kw con alimentación con agua fría o caliente (sistema a dos tubos) y termostato electrónico in-  
 tegrado, con las siguientes características:  
 Caudal de aire: 302-725 m3/h  
 Potencia Frigorífica: .88-1.44 KW/h  (agua: 7ºC; salto térmico agua de 5ºk)  
 Potencia Calorífica max: 3.27KW/h (agua: 55ºC; salto térmico agua del 10ºk).  
 Recuperador eficiencia 80%  
 Filtros HAF  
 Control electrónico con varias funciones, entre ellas termostato y control de velocidad electrónico  
 0-10V, compatible con BMS central y alimentador 24V  
 LLaves de paso 1/2" y electroválvula 2 vías zona de 24V compatible con Control centralizado  
 Sensor de CO2 y control de ventilación automático  
 2xTubo de conexión de aire exterior Diam 112mm con rejillas exteriores aluminio 15x15cm  
 Incluye desagües, accesorios de montaje y conexiones necesarias para la instalación.   
 Medida la unidad instalada y funcionando  
 Jefe de turno 1 1,00 
 Grupo operativo frontera 1 1,00 
 Despacho adjunto grupo frontera 1 1,00 
 Despacho jefe de frontera 1 1,00 
 Despacho jefe expedientes/informes 1 1,00 
 Grupo operativo expedientes/informes 1 1,00 
 Sala de reuniones 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 8,00 1.544,47 12.355,76 
D31SD53FAN2M Ud   Fancoil empotrado en suelo c/control CLIMA CANAL HYBRID 180       
 Ud. fancoil para empotrar en suelo tipo CLIMA CANAL HYBRID 180 o equivalente, de 1.54kw con  
 alimentación con agua fría o caliente (sistema a dos tubos) y control electrónico integrado, con las si-  
 guientes características:  
 Caudal de aire: 150-284 m3/h  
 - Potencia Frigorífica: 0.65-1.99 KW/h  (agua: 7ºC; salto térmico agua de 5ºk)  
 - Potencia Calorífica max: 2.85KW/h (agua: 55ºC; salto térmico agua del 10ºk).  
  -Control electrónico de empotrar con varias funciones, entre ellas termostato y control de velocidad  
 electrónico 0-10V, compatible con BMS central. Incluye alimentador 24V  
 - Llaves de paso 1/2" y electroválvula 2 vías zona de 24V compatible con Control centralizado  
 - Conducto en zendsimir galvanizado y lacado en color acero (RAL7024) con ajuste de altura y so-  
 porte para rejilla en acero inoxidable.  
  -Rejilla(s) de aluminio anodizado  
  -Intercambiador de calor dinámico  
  -2 latiguillos flexibles de inox 1/2", 15 cm de longitud  
 - Activadores térmicos tangenciales EC  
 - Tablero de madera para protección durante la obra  
 Incluye desagües, accesorios de montaje y conexiones necesarias para la instalación.   
 Medida la unidad instalada y funcionando  
 Vestíbulo acceso 2 2,00 
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 PUERTA EXTERIOR SALA 1 1,00 2,00 2,00 
 CALDERAS  
  ______________________________________________________  
 3,00 813,84 2.441,52 
D31SD53FAN3M Ud   Fancoil horizontal c/control  1200m3/h FPM132                     
 Ud. fancoil horizontal tipo FPM132 de Airlan o equivalente, de 1200m3/h con alimentación con agua  
 fría o caliente (sistema a dos tubos) y control electrónico integrado, con las siguientes características:  
 - Caudal de aire: 705-1200 m3/h para presión de 50Pa  
 - Caudal de agua: 1.300 l/h  
 - Potencia sonora 32-45 dBA  
 - Pérdida de carga agua: 30 kPa  
  -Control electrónico de empotrar con varias funciones, entre ellas termostato y control de velocidad 3  
 velocidades, compatible con BMS central. Incluye alimentador 24V  
 - Llaves de paso 3/4" y electroválvula 2 vías zona de 24V compatible con Control centralizado  
 Incluye desagües, accesorios de montaje y conexiones necesarias para la instalación.   
 Medida la unidad instalada y funcionando  
 P1 1 1,00 
 P0-vestuarios 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 464,14 928,28 
D31SD53FAN4M Ud   Fancoil horizontal c/control  2000m3/h FPM222                     
 Ud. fancoil horizontal tipo FPM222 de Airlan o equivalente, de 2000m3/h con alimentación con agua  
 fría o caliente (sistema a dos tubos) y control electrónico integrado, con las siguientes características:  
 - Caudal de aire: 1265-2180 m3/h para presión de 50Pa  
 - Caudal de agua: 1789 l/h  
 - Potencia sonora 33-47 dBA  
 - Pérdida de carga agua: 21 kPa  
  -Control electrónico de empotrar con varias funciones, entre ellas termostato y control de velocidad 3  
 velocidades, compatible con BMS central. Incluye alimentador 24V  
 - Llaves de paso 3/4" y electroválvula 2 vías zona de 24V compatible con Control centralizado  
 Incluye desagües, accesorios de montaje y conexiones necesarias para la instalación.   
 Medida la unidad instalada y funcionando  
 Cubierta 1 1,00 
 P0-oficinas 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 535,56 1.071,12 
E18.01.26M    UD   BOMBA CIRCULADORA ROTOR HUMEDO SIMPLE GRUNDFOS MAGNA1 32-120F     
 Suministro e instalación de bomba circuladora simple para montaje en línea, de rotor húmedo, marca  
 GRUNDFOS MAGNA1 32-120F o similar, para un caudal y presion disponible segun indicaciones  
 de memoria o planos, equipo de alta eficiencia con regulación electronica para temperatura constante  
 (incluirá sensores de temperatura y regulación específica), incluso racores de conexión, puente ma-  
 nométrico, vávulas de corte, antivibradores y válvula antirretorno, accesorios de montaje y elemen-  
 tos de conexión hidráulica y eléctrica según esquema de principio. Medida la unidad ejecutada, ter-  
 minada, probada, funcionando y legalizada.  
 Sala-Intercambiador geotérmico 2 2,00 
 Circuito fancoils envolvente 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 710,36 2.131,08 
E18.01.27M    UD   BOMBA CIRCULADORA ROTOR HUMEDO SIMPLE GRUNDFOS MAGNA1 32-100      
 Suministro e instalación de bomba circuladora simple para montaje en línea, de rotor húmedo, marca  
 GRUNDFOS MAGNA1 32-100 o similar, para un caudal y presion disponible segun indicaciones  
 de memoria o planos, equipo de alta eficiencia con regulación electronica para temperatura constante  
 (incluirá sensores de temperatura y regulación específica), incluso racores de conexión, puente ma-  
 nométrico, vávulas de corte, antivibradores y válvula antirretorno, accesorios de montaje y elemen-  
 tos de conexión hidráulica y eléctrica según esquema de principio. Medida la unidad ejecutada, ter-  
 minada, probada, funcionando y legalizada.  
 Saal-Depósitos 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 614,12 1.842,36 
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E18.01.28M    UD   BOMBA CIRCULADORA ROTOR HUMEDO SIMPLE GRUNDFOS MAGNA3 25-120      
 Suministro e instalación de bomba circuladora simple para montaje en línea, de rotor húmedo, marca  
 GRUNDFOS MAGNA3 25-120 o similar, para un caudal y presion disponible segun indicaciones  
 de memoria o planos, equipo de alta eficiencia con regulación electronica para temperatura constante  
 (incluirá sensores de temperatura y regulación específica), incluso racores de conexión, puente ma-  
 nométrico, vávulas de corte, antivibradores y válvula antirretorno, accesorios de montaje y elemen-  
 tos de conexión hidráulica y eléctrica según esquema de principio. Medida la unidad ejecutada, ter-  
 minada, probada, funcionando y legalizada.  
 Circuito fancoils interiores 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 680,09 680,09 
E18.01.27V    UD   BOMBA CIRCULADORA ROTOR HUMEDO SIMPLE GRUNDFOS ALPHA1 25-40 N 18  
 Suministro e instalación de bomba circuladora simple para montaje en línea, de rotor húmedo, marca  
 GRUNDFOS ALPHA1 25-40 N 180 o similar, para un caudal y presion disponible segun indicacio-  
 nes de memoria o planos, equipo de alta eficiencia, incluso racores de conexión, accesorios de mon-  
 taje y elementos de conexión hidráulica y eléctrica. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada,  
 funcionando y legalizada.  
 Legionela 1 1,00 
 Recirculación 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 411,74 823,48 
08FFP90800    m    CANALIZACIÓN POLIETILENO COLGADA, DIÁM. 20x2 mm                   
 Canalización de polietileno colgada o apoyada en forjado, de 20 mm de diámetro exterior y 2 mm de  
 espesor, apto uso alimentario, PN 10 y resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p. de soportes,  
 piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE en un solo tramo  
 entre equipos y con aislamiento según RITE. No se aceptarán uniones no accesibles a no ser con  
 uniones soldadas y certificadas por el fabricante. se atenderá de forma especial al control de la pen-  
 diente de la tubería de forma que no quedará ningún tramo con subidas y bajadas de la tubería en tra-  
 mos horizontales .Medida la longitud ejecutada y probada  
 Circuito fancoils envolvente 19 2,00 2,00 76,00 
 Circuito fancoils interiores 20 2,00 2,00 80,00 
  ______________________________________________________  
 156,00 3,85 600,60 
08FFP90810    m    CANALIZACIÓN POLIETILENO COLGADA, DIÁM. 25x2 mm                   
 Canalización de polietileno, colgada o apoyada en forjado, de 25 mm de diámetro exterior y 2 mm de  
 espesor, apto uso alimentario, PN 10 y resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p. de soportes,  
 piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE en un solo tramo  
 entre equipos y con aislamiento según RITE. No se aceptarán uniones no accesibles a no ser con  
 uniones soldadas y certificadas por el fabricante. se atenderá de forma especial al control de la pen-  
 diente de la tubería de forma que no quedará ningún tramo con subidas y bajadas de la tubería en tra-  
 mos horizontales .Medida la longitud ejecutada y probada  
 Circuito fancoils envolvente 14 2,00 2,00 56,00 
 Circuito fancoils interiores 52 2,00 2,00 208,00 
  ______________________________________________________  
 264,00 4,39 1.158,96 
08FFP90820    m    CANALIZACIÓN POLIETILENO COLGADA, DIÁM. 32x2,4 mm                 
 Canalización de polietileno colgada o apoyada en forjado, de 32 mm de diámetro exterior y 2,4 mm  
 de espesor, apto uso alimentario, PN 10 y resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p. de sopor-  
 tes, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE en un solo  
 tramo entre equipos y con aislamiento según RITE. No se aceptarán uniones no accesibles a no ser  
 con uniones soldadas y certificadas por el fabricante. se atenderá de forma especial al control de la  
 pendiente de la tubería de forma que no quedará ningún tramo con subidas y bajadas de la tubería en  
 tramos horizontales .Medida la longitud ejecutada y probada  
 Circuito fancoils envolvente 35 2,00 2,00 140,00 
 Circuito fancoils interiores 28 2,00 2,00 112,00 
  ______________________________________________________  
 252,00 4,72 1.189,44 
02.38         Ud   Termometro bimetálico horizontal calefaccion/refrigeración        
 8 8,00 
  ______________________________________________________  
 8,00 32,15 257,20 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 05 EQUIPOS .......................................  39.925,94 
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 SUBCAPÍTULO 07G CONTROL CENTRALIZADO                                              
INTCONTR           Sistema de control centralizado                                   
 Ud. suministro, transporte, montaje e instalación completa de todos los materiales que conforman el  
 sistema de control automático programable y visualizable en PC, Honeywell o equivalente, incluido  
 PC, impresora, cuadros de control, software, programación, ingeniería, cursos de formación, com-  
 puesto según tabla anexa de listado de puntos, incluidos elementos de control, equipo informático con  
 su mueble, todos los elementos de campo, cableado, tubería, protecciones, canalizaciones y ayudas  
 necesarias a la instalación.  
 Los elementos de campo serán:  
 Sensores rápidos de temperatura de inmersión  
 Actuadores lineales de válvula proporcional  
 Sensores combinados de temperatura interior y exterior  
 Válvulas de dos y tres vías, actuadores de válvula lineal  
 Sondas de temperatura y sensores de humedad relativa  
 Presostatos para agua y aire  
 Manómetros  
 Caudalímetros y fluxostatos  
 Sondas de presión  
 Contactos todo-nada de estado de equipos  
 integración de datos de equipos BMS (Fancoils, analizador de redes, inversor fotovoltaico)  
 Etc., según esquemas de principio.  
   
 La unidad queda medida completamente instalada, conexión eléctrica, conexión de datos, con los ac-  
 cesorios de control conectados a la red hidráulica y a conductos, con el control preciso de cada una  
 de las unidades, perfectamente equilibrada, programada, verificada y aprobada por fabricante y D.F.  
 y funcionando según reglamentos y normativa vigente.  
   
 Listado de puntos de control                                                      
                                                           
 Descripción     EA      ED      SA      SD      SI      Equipos Rango  
                                                           
 FRIO Y CALOR                                                      
                                                           
 Temperatura y humedad ambiente exterior 2                                       Sonda Exterior T + HR    
 0-100 / 0-100%  
                                                           
 ENFRIADORA                                              Integracion en el sistema ModBus-BACNET   
                                                           
 Consumo ENFRIADORA                                      1       Airlan    
 Estados ENFRIADORA                                      10      Airlan    
                                                           
 Control SALAS FANCOILS                                                    
                                                           
 Fancoils suelo                                  4x3     Termostato de control Jaga        
 Fancoils con recuperador                                        7x8     Termostato de control Jaga        
 Fancoils envolvente                                     4x4     Termostato de control Airlan      
 Temperatura en envolvente       8                                       Sonda ambiente  0-50  
                                                           
 ACS.                                                      
                                                           
 Estado MP. M/A Bombas           2               6               Contacto libre tensión integrado en Bomba  
   
 Temp. Depósitos 3                                       Sonda inmersión T       0-100  
 V2V Legionela                           1               Válvula 2 Vias zona     DN15  
 Temp. Impulsión ACS     1                                       Sonda inmersión T       0-100  
 Temp. Retorno ACS       1                                       Sonda inmersión T       0-100  
                                                           
 Sala Climatización                                                        
                                                           
 Temp. Impulsión Secundario Clima        1                                       Sonda inmersión T       0-100  
 Temp. Ret. Secundario Clima     2                                       Sonda inmersión T       0-100  
 Temp. Impulsión Primario        2                                       Sonda inmersión T       0-100  
 Temp. Retorno Primario  2                                       Sonda inmersión T       0-100  
 Temp. Intercambiador    4                                       Sonda inmersión T       0-100  
 Temp. Depósito inercia  2                                       Sonda inmersión T       0-100  
 Fluxostato              2                               Fluxostato      Diam 32mm  
 Sonda presión clima     4                                       Sonda Inmersión P       0-7 mca  
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 Caudal secundario               2                               Contador agua caliente impulsos Diam 32mm ó  
 Ultrasonidos  
 Caudal primario         1                               Contador agua caliente impulsos Diam 32mm ó Ultra-  
 sonidos  
 Caudal llenado          1                               Contador agua impulsos  Diam 32mm ó Ultrasonidos  
 Estado MP. M/A Bombas           10              20              Contacto libre tensión integrado en Bom-  
 ba         
                                                           
 Señales a integrar en el control                                                Integracion en el sistema Mod-  
 Bus-BACNET   
                                                           
 Analizador de Redes                                     32      Integracion en el sistema         
 Inversor fotovoltaico                                   10      Integracion en el sistema         
                                                           
 Total Señales   32      18      0       27      137               
   
   
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 4.514,00 4.514,00 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 07G CONTROL CENTRALIZADO .....  4.514,00 
04            Ud   RED DE RENOVACION Y DIFUSION DE AIRE                              
  ______________________________________________________  
 1,00 2.027,24 2.027,24 
05            Ud   EQUIPOS                                                         
  
  ______________________________________________________  
 1,00 39.925,94 39.925,94 
07G           Ud   CONTROL CENTRALIZADO                                              
  ______________________________________________________  
 1,00 4.514,00 4.514,00 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO E18 INSTALACION CLIMATIZACION .......................................................................  46.467,18 
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 CAPÍTULO E19 INSTALACION CONTRA INCENDIOS                                      
 SUBCAPÍTULO E19I.01 EXTINCION INCENDIOS                                               
E19.01.13     UD   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC                                    
 Suministro e instalación de extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia  
 21A/133B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difu-  
 sor, según Norma UNE, certificado AENOR.  Incluso  formación de hornacina, montaje y ayudas  
 de albañilería; instalado según CTE/DB-SI-4 y RIPCI. Medida la unidad ejecutada, terminada, pro-  
 bada, funcionando y legalizada.  
   
 P0 3 3,00 
 P1 2 2,00 
 CUBIERTA 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 6,00 61,33 367,98 
E19.01.14     UD   EXTINTOR CO2 5 kg.                                                
 Suministro e instalación de extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente  
 extintor, construido en acero, con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con  
 certificación AENOR. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.  
 SALAS TIC 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 37,38 74,76 
E19.01.15     UD   SEÑAL POLIESTIRENO 210x197mm.FOTOLUM.                             
 Suministro e instalación de señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo di-  
 verso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm foto-  
 luminiscente, de dimensiones 210 x 297 mm. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, fun-  
 cionando y legalizada.  
 EXTINTORES 8 8,00 
 SALIDAS 2 2,00 
 RECORRIDOS 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 12,00 4,60 55,20 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO E19I.01 EXTINCION INCENDIOS ......  497,94 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO E19 INSTALACION CONTRA INCENDIOS ...............................................................  497,94 
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 CAPÍTULO E20 INSTALACIONES TELECOMUNICACIONES Y ESPECIALES                     
 SUBCAPÍTULO E20I.01 INFRAESTRUCTIURA COMUN                                            
E15.01.09     ML   CANALIZACION INTERIOR 1X25MM FORROPLAST                           
 Suministro e instalación de canalización interior para telecomunicaciones, compuesta de 1T.Ø25 mm.  
 corrugado de doble capa, tipo forroplast, según UNE-EN61386-22, en instalación empotrada en el in-  
 terior de  edificación, incluso p.p. de cajas de registro, sujeciones, fijaciones, hilo guía y demás ele-  
 mentos de instalación. Medida la longitud ejecutada, instalada, terminada, probada, funcionando y le-  
 galizada.  
 P0 9 12,00 2,00 216,00 
 P1 21 16,00 2,00 672,00 
 CUBIERTA 1 24,00 2,00 48,00 
  ______________________________________________________  
 936,00 1,02 954,72 
E20.01.01     u    ACOMETIDA A RED DE TELECOMUNICACIONES                             
 Acometida a la red general de telecomunicaciones y pago de derechos de conexión, construida se-  
 gún compañía suministradora. Medida la unidad terminada, incluso permisos, tasas y todos los dere-  
 chos para ponerla en uso.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 292,42 292,42 
E20.01.02     UD   ARQUETA 60X60 FÁBRICA, REGISTRO TELECOMUNICACIONES                
 Suministro e instalación de arqueta de registro de enlace inferior de 60X60X80 cm. de medidas inte-  
 riores, construida con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de ce-  
 mento 1/6 (M-40), colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm. de espesor, enfos-  
 cada y bruñida por el interior con mortero de cemento, dotada con tapa de hormigón armado prefabri-  
 cada con cierre de seguridad, embocadura de conductos y ganchos para tracción y tendido de ca-  
 bles, i/p.p. de medios auxiliares, excavación en terreno compacto y relleno lateral posterior, así co-  
 mo transporte de tierras sobrantes a vertedero. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, fun-  
 cionando y legalizada.  
 ACOMETIDA EXTERIOR 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 132,89 132,89 
E20.01.03     UD   ARQUETA 40X40 FÁBRICA, REGISTRO TELECOMUNICACIONES                
 Suministro e instalación de arqueta de registro de enlace inferior de 40X40X60 cm. de medidas inte-  
 riores, construida con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de ce-  
 mento 1/6 (M-40), colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm. de espesor, enfos-  
 cada y bruñida por el interior con mortero de cemento, dotada con tapa de hormigón armado prefabri-  
 cada con cierre de seguridad, embocadura de conductos y ganchos para tracción y tendido de ca-  
 bles, i/p.p. de medios auxiliares, excavación en terreno compacto y relleno lateral posterior, así co-  
 mo transporte de tierras sobrantes a vertedero. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, fun-  
 cionando y legalizada.  
 ENTRADA EDIFICIO 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 123,87 123,87 
E20.01.04     ML   CANALIZACION ENLACE EXTERIOR 6X63MM                               
 Suministro e instalación de canalización para telecomunicaciones, compuesta de 6T.Ø63 mm. corru-  
 gado de doble capa de pared interior lisa, según norma UNE 53.112, instalada enterrada o en monta-  
 je superficial con sujeción en paramentos, incluyendo excavacion o p.p. de sujeciones, fijaciones y  
 demás elementos de instalación. Medida la longitud ejecutada, terminada, probada, funcionando y le-  
 galizada.  
 CONEXION ARQUETA EXTERIOR 1 10,00 10,00 
 REGISTRO ENTRADA EDIFICIO  
  ______________________________________________________  
 10,00 6,93 69,30 
E20.01.05     ML   CANALIZACION ENLACE EXTERIOR 6X50MM                               
 Suministro e instalación de canalización para telecomunicaciones, compuesta de 6T.Ø53 mm. corru-  
 gado de doble capa de pared interior lisa, según norma UNE 53.112, instalada enterrada o en monta-  
 je superficial con sujeción en paramentos, incluyendo excavacion o p.p. de sujeciones, fijaciones y  
 demás elementos de instalación. Medida la longitud ejecutada, terminada, probada, funcionando y le-  
 galizada.  
 CONEXION INTERIOR EDIFICIO 1 10,00 10,00 
  ______________________________________________________  
 10,00 5,38 53,80 
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E20.01.07     UD   ARMARIO REGISTRO 450X450X150                                      
 Suministro e instalación de armario de registro para acometida de telecomunicaciones o registro se-  
 cundario, compuesto de caja de 450x450x150mm, construida en chapa galvanizada lacada, para  
 montaje empotrado en pared ó superficial, grado de protección IP-33.5, con puerta opaca y placa ais-  
 lante de montaje, para fijación de equipamiento de telecomunicaciones, provisto de cierre, incluso su-  
 jeciones, accesorios y medios auxiliares. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcio-  
 nando y legalizada.  
   
 REGISTRO ENTRADA EDIFICIO 1 1,00 
 REGISTRO VOZ-DATOS 1 1,00 
 C.TELECOMUNICACIONES  
  ______________________________________________________  
 2,00 70,27 140,54 
E20.01.08     UD   PREISNSTALACIÓN DE CIRCUITO CERRADO TV                            
  ______________________________________________________  
 1,00 350,00 350,00 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO E20I.01 INFRAESTRUCTIURA COMUN 
 2.117,54 
 SUBCAPÍTULO E20I.02 INSTALACIONES VOZ-DATOS                                           
E20.02.02     UD   ARMARIO RACK SISTEMA, 35, 1000X600, SUELO                         
 Suministro e instalación de armario rack de 19" de suelo, con medidas 1000x600 mm, (fondoxan-  
 cho), de 35 U", equipado con 4 columnas de raíles perforados desplazables, techo sobre elevado  
 con unidad de ventilación y termostato, conjunto de ruedas con sistema de frenado, puertas laterales  
 y trasera desmontable, puerta delantera en vidrio, 4 paneles vacíos para parcheo con capacidad de  
 24 tomas voz-datos (los paneles serán con sistema desmontable de tomas), 3 paneles guiacables, 2  
 bandejas fijas y 3 regletas de alimentación con 6 tomas y protección magnetotérmica, incluso acce-  
 sorios de montaje, herrajes, tornillería, buzón posta planos y p.m. Medida la unidad ejecutada, termi-  
 nada, probada, funcionando y legalizada.  
 CUARTO TELECOMUNICACIONES 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 906,28 906,28 
E20.02.04     ML   CABLE UPT CAT 6                                                 
  
 Suministro e instalación de cable para voz-datos, de 4 pares de 0.25mm2, tipo UTP Categoría 6, no  
 propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, instalado en montaje sobre  
 canalización existente, incluso accesorios de montaje y protocolo de pruebas. Medida la longitud eje-  
 cutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.  
 P0 18 16,00 288,00 
 P1 42 13,00 546,00 
 CUBIERTA 1 25,00 25,00 
 CAMARAS 5 20,00 100,00 
 ASCENSOR 1 10,00 10,00 
  ______________________________________________________  
 969,00 0,83 804,27 
E20.02.05     UD   TOMA VOZ DATOS, RJ45, CAT 6, COLOCACION EN RACK                   
 Suministro e instalación de toma de voz-datos para colocar en panel de parcheo de armario rack,  
 (medido en partidas anteriores), compuesto por toma simple RJ45 Cat6 conexión trasera con guiaca-  
 bles, incluso p.p. accesorios de conexión. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcio-  
 nando y legalizada.  
 P0 18 18,00 
 P1 42 42,00 
 CUBIERTA 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 61,00 6,13 373,93 
E20.02.06     UD   TOMA VOZ DATOS, RJ45, CAT 6, COLOCACION PUESTO DE TRABAJO         
 Suministro e instalación de toma de voz-datos para colocar en puesto de trabajo, (medido en partidas  
 anteriores), compuesto por toma simple RJ45 Cat6 conexión lateral con sujeta cables, incluso p.p.  
 accesorios de conexión. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.  
   
 P0 18 18,00 
 P1 42 42,00 
 CUBIERTA 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 61,00 16,26 991,86 

SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL 
AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE 2017



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

E20.02.07     UD   TOMA VOZ DATOS, RJ45, CAT 6, EMPOTRAR                             
 Suministro e instalación de toma de voz-datos en montaje empotrado, compuesto por caja universal  
 para empotrar, toma simple RJ45 Cat6, con marco adaptador, tapa protectora  y marco embellece-  
 dor, incluso p.p. de con tubo corrugado de 20 mm y conductor UTP Cat6 no propagador del incendio  
 y con emisión de humos y opacidad reducida desde toma hasta caja de conexión. Medida la unidad  
 ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.  
 ASCENSOR 1 1,00 
 CAMARAS 5 5,00 
  ______________________________________________________  
 6,00 18,89 113,34 
E20.02.08     UD   CERTIFICACION INSTALACION                                         
 Certificación de toma de voz-datos, con test de enlace permanente de Cat6, segun especificaciones  
 de centros educativos TIC. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y legaliza-  
 da.  
 TOMAS INSTALACIONES 67 67,00 
  ______________________________________________________  
 67,00 2,29 153,43 
E20.02.11     m    CIRCUITO GENERAL PARA PORTERO ELECTRÓNICO                         
 Circuito general para portero electronico instalado con conductores de cobre, empotrado y aislado  
 con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de  
 albañilería. Medida la longitud ejecutada desde la placa exterior hasta la ultima caja de derivacion,  
 ejecutada, instalada, terminada, probada, funcionando y legalizada.  
 1 15,00 15,00 
  ______________________________________________________  
 15,00 3,18 47,70 
E20.02.12     ud   DISPOSITIVO DE AUTOCERRADO EN PUERTA DE ENTRADA                   
 Dispositivo de autocerrado, instalado en la puerta de entrada, incluso pequeño material y colocación.  
 Medida la unidad ejecutada, instalada, terminada, probada, funcionando y legalizada.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 25,82 51,64 
E20.02.13     ud   TELÉFONO INTERIOR PARA PORTERO ELECTRÓNICO                        
 Telefono interior para portero electronico, con pulsador para apertura de puerta, microfono y altavoz,  
 instalado colgado con cordón rizado, incluso colocación, conexiones y ayudas de albañilería. Medi-  
 da la unidad instalada, terminada, probada, funcionando y legalizada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 53,72 53,72 
E20.02.14     ud   PLACA EXTERIOR PORTERO ELECTRÓNICO, UN PULSADOR                   
 Placa exterior de portero electronico, de un pulsador con amplificador incorporado, luz en tarjetero y  
 micro altavoz habla-escucha, instalado con alimentador estabilizado, incluso colocación, conexiones  
 y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada, terminada, probada, funcionando y legalizada.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 86,13 172,26 
E20.02.15     u    SWICHT 24 PUERTOS DELL POWERCONNET 6224 O EQUIV.                  
 Instalación de Switch PowerConnect 6224 de DELL o equivalente, switch de cobre y de nivel 3 Gi-  
 gabit Ethernet de 24 puertos con 4 puertos combinados (SFP ó 10/100/1000) con agrupamiento sóli-  
 do y funciones Gigabit Ethernet 10, compatible con los protocolos de multidifusión y enrutamiento de  
 Nivel 3, tamaño de rack 19" y fuente de alimentación incluida. Instalado y conexionado. Medida la  
 unidad instalada, terminada, probada, funcionando y legalizada.  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 417,97 1.253,91 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO E20I.02 INSTALACIONES VOZ-DATOS 
 4.922,34 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO E20 INSTALACIONES TELECOMUNICACIONES Y ESPECIALES ........................  7.039,88 
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 CAPÍTULO E21 PINTURAS                                                          
13ESS00001    m2   PINTURA AL SILICATO                                               
 Pintura al silicato sobre paramentos verticales y horizontales de ladrillo o cemento, formada por: lim-  
 pieza del soporte, mano de fondo y mano de acabado. Medida la superficie ejecutada.  
 CERRAMIENTO TIPO  C1  
 PL.BAJA  
 LADO SUR 1 5,80 3,30 19,14 
 LADO ESTE 1 7,40 3,30 24,42 
 PL.PRIMERA  
 LADO SUR 1 3,50 3,80 13,30 
 1 5,00 3,80 19,00 
 LADO NORTE 1 4,50 3,80 17,10 
 1 5,00 3,80 19,00 
 LADO OESTE 1 6,75 3,80 25,65 
 CERRAMIENTO TIPO C3  
 EDIFICIO  
 PLANTA BAJA  
 ZONA NORTE-VESTUARIOS 1 32,00 3,30 105,60 
 LADO ESTE 1 10,10 3,30 33,33 
 PLANTA PRIMERA  
 LADO ESTE 1 12,70 3,80 48,26 
 1 7,00 3,80 26,60 
 ZONA DE CANES  
 TAPÌA DELANTERA 1 4,95 2,50 12,38 
 TAPIA TRASERA 1 1,75 2,50 4,38 
 CASTILLETE  
 FRENTE EN L 1 14,50 3,75 54,38 
 PETO SOBRE LAMAS ALUMINIO 1 10,50 1,50 15,75 
  ______________________________________________________  
 438,29 4,44 1.946,01 
E21.01        m2   PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO              
 Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de ladrillo, yeso o cemento,formada  
 por: lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de  
 acabado. Medida la superficie ejecutada.  
 FALSOS TECHOS  
 VESTUARIOS 67 67,00 
  ______________________________________________________  
 67,00 2,87 192,29 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO E21 PINTURAS ..........................................................................................................  2.138,30 
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 CAPÍTULO E22 DECORACION, COMPLEMENTOS Y VARIOS                                 
E22.01        ud   DE JUEGO DE BARRAS PARA ASEO MINUSVALIDOS                         
 Juego de barras, para aseos de minusvalidos, en acero inoxidable, formado por asidero fijo y aside-  
 ro abatible, codigos 15198 y 15051 de Nofer o equivalente, para empotrar en suelo o pared, recibido  
 con mortero de cemento M-40 (1:6), p.p. de material complementario, pequeño material y ayudas de  
 albañileria. Medida la unidad ejecutada.  
   
   
 EDIFICIO  
 PL.BAJA  
 A.A. 1 1,00 
 PL.PRIMERA  
 A.A. 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 131,16 262,32 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO E22 DECORACION, COMPLEMENTOS Y VARIOS .................................................  262,32 
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 CAPÍTULO GR GESTION DE RESIDUOS                                               
 SUBCAPÍTULO GR.01 METALES Y ALEACIONES                                              
GR.01.01      t    RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ACERO DEM                    
 Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de metales en obra de demolición a vertedero autoriza-  
 do, formada por: carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula puesto en al-  
 macén.  
 17.04.07 METALES MEZCLADOS 0,99 0,99 
  ______________________________________________________  
 0,99 37,95 37,57 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO GR.01 METALES Y ALEACIONES ....  37,57 
 SUBCAPÍTULO GR.02 HORMIGONES,  LADRILLOS, TEJAS, MAT. CERÁM. Y DERIV. DEL YESO      
GR.02.01      m3   RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS PIEDRAS NATURALES.           
 Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de áridos y piedras en obra de demolición a planta de  
 valorización, formada por: selección, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medi-  
 do el volumen esponjado.  
 17.01.03 11,38 7,51 0.66                                           
  
  ______________________________________________________  
 7,51 5,84 43,86 
GR.02.02      m3   RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS CERAMICOS. LADRILLO          
 Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos cerámicos, ladrillos, en obra de nueva planta a planta de  
 valorización, formada por: selección, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medi-  
 do el volumen esponjado.  
 17.01.02 5 3,30 0.66                                           
  
  ______________________________________________________  
 3,30 6,05 19,97 
GR.02.03      m3   RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS CERAMICOS.                   
 Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos cerámicos y gres en solerías y pavimentos en obra de  
 nueva planta a planta de valorización, formada por: selección, carga, transporte a planta, descarga y  
 canon de gestión. Medido el volumen esponjado.  
 17.01.02 5 3,30 0.66                                           
  
  ______________________________________________________  
 3,30 6,47 21,35 
GR.02.04      m3   RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS DERIV. CEMENTOS.             
 Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos del cemento y derivados, en obra de nueva planta a  
 planta de valorización, formada por: selección, carga, transporte a planta, descarga y canon de ges-  
 tión. Medido el volumen esponjado.  
 17.08.02 0,39 0,26 0.66                                           
  
  ______________________________________________________  
 0,26 6,47 1,68 
GR.02.05      m3   RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS HORMIGON                     
 Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de hormigón y derivados, en obra de nueva planta a  
 planta de valorización, formada por: selección, carga, transporte a planta, descarga y canon de ges-  
 tión. Medido el volumen esponjado.  
 17.01.01 3,75 1,54 0.41                                           
  
  ______________________________________________________  
 1,54 6,47 9,96 
GR.02.06      m3   RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS TERRAZOS.                    
 Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de terrazos y piedras artificiales en obra de nueva planta  
 a planta de valorización, formada por: selección, carga, transporte a planta, descarga y canon de  
 gestión. Medido el volumen esponjado.  
 17.01.01 1 0,41 0.41                                           
  
  ______________________________________________________  
 0,41 7,01 2,87 
GR.02.07      m3   RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS YESOS Y DERIV.               
 Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos yesos y derivados, de paneles cartón yeso, en obra de  
 nueva planta a planta de valorización, formada por: selección, carga, transporte a planta, descarga y  
 canon de gestión. Medido el volumen esponjado.  
 17.08.02 0,4 0,40 1                                               
  
  ______________________________________________________  

SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL 
AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE 2017



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 0,40 6,81 2,72 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO GR.02 HORMIGONES,  LADRILLOS, 
 102,41 
 SUBCAPÍTULO GR.03 MATERIALES DE AISLAMIENTO                                         
GR.03.01      m3   RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS AISLAMIENTOS.                
 Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de aislamientos, lanas de rocas, fibras de vidrio, etc en  
 obra de nueva planta a planta de valorización, formada por: selección, carga, transporte a planta,  
 descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.  
 17.09.04 2 3,32 1.66                                           
  
  ______________________________________________________  
 3,32 7,54 25,03 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO GR.03 MATERIALES DE AISLAMIENTO 
 25,03 
 SUBCAPÍTULO GR.04 MADERAS, PAPELES, CARTONES, PLÁSTICOS, SINTÉTICOS Y VÍDRIOS       
GR.04.01      m3   RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MADERA DEM.                  
 Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de madera en obra de demolición a planta de valoriza-  
 ción, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen es-  
 ponjado.  
 17.02.01 1,58 2,62 1.66                                           
  
  ______________________________________________________  
 2,62 7,87 20,62 
GR.04.02      m3   RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS PLASTICOS.                   
 Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de plásticos y productos sintéticos en obra de demoli-  
 ción a planta de valorización, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión.  
 Medido el volumen esponjado.  
 17.02.03 0,59 0,98 1.66                                           
  
  ______________________________________________________  
 0,98 6,60 6,47 
GR.04.03      m3   RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS VIDRIOS.                     
 Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de vidrios y derivados en obra de demolición a planta  
 de valorización, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el vo-  
 lumen esponjado.  
 17.02.02 1,98 0,79 0.4                                             
  
  ______________________________________________________  
 0,79 6,55 5,17 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO GR.04 MADERAS, PAPELES, ...........  32,26 
 SUBCAPÍTULO GR.05 RESIDUOS MEZCLADOS                                                
GR.05.01      m3   RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS                       
 Retirada en a planta de revalorización o reciclaje de residuos mixtos en obra de nueva planta a plan-  
 ta de valorización, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el  
 volumen esponjado.  
 17.09.04 4,34 7,20 1.66                                           
  
  ______________________________________________________  
 7,20 1,99 14,33 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO GR.05 RESIDUOS MEZCLADOS ......  14,33 
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 SUBCAPÍTULO GR.06 TERRENOS                                                          
GR.06.01      m3   TRASPORTES DE TERRENOS A VERTEDERO AUTORIZADO                     
 Transporte de tierras y rocas, procedentes de la excavación, a vertedero autorizado, sin limite de  
 distancia, con camiones basculantes entoldados, incluyendo carga en obra y descarga en vertedero  
 con medios mecánicos, humectación del terreno natural y del extraído durante la ejecución de los tra-  
 bajos; identificación del destino de cada una de las tierras, con identificación de volúmenes vertidos  
 en cada localización, certificados de los distintos vertederos, según materias y mantenimiento de las  
 vías publicas que se usen y los accesos a ellas. Incluso canon y tasas de vertederos. Medido el  
 volumen en perfil esponjado.  
 EDIFICIO PRINCIPAL 395 1,30 513,50 
 25 % S/513.50 1 513,50 0,20 102,70 
  ______________________________________________________  
 616,20 1,85 1.139,97 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO GR.06 TERRENOS .............................  1.139,97 
 SUBCAPÍTULO GR.07 VARIOS                                                            
GR.07.01      ud   ALMACÉN RESID. PELIG. 6x1,5m CON BANDEJA                          
 Caseta almacén para los residuos peligrosos generados en obra, realizado de estructura  metálica  
 con empanelado de chapa metálica de 6,00 x 2,5 m para el almacenamiento de bidones de produc-  
 tos peligrosos hasta su transporte a punto de gestión, incluso bandejas de chapa metálica de 6x1,5 m  
 soldada a la estructura. p.p. de  cartel de identificación, extintor de polvo ABC, cerrojo con candado,  
 material aglutinante (serrín, sepiolita,..) por ocasionales vertidos líquidos. Medida la unidad montada y  
 desmontada una vez finalizada la obra.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 197,67 197,67 
GR.07.02      ud   TRATAM. RESTOS PINTURA EN BIDÓN 150 l                             
 Retirada en contenedor y tratamiento en planta por gestor autorizado, por la Consejería de Medio Am-  
 biente, de restos de pintura y pinturas caducadas, almacenados en la instalación en obra en bidones  
 adecuados de 150 l y paletizados, de primer uso, incluso etiquetación, selección, carga, transporte a  
 planta, descarga y canon de gestión. Medido el bidón transportado.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 40,30 40,30 
GR.07.03      ud   TRATAM. RESTOS BARNICES EN BIDÓN 60 l                             
 Retirada en contenedor y tratamiento en planta por gestor autorizado, por la Consejería de Medio Am-  
 biente, de restos de barniz y barnices caducados, almacenados en la instalación en bidones adecua-  
 dos de 60 l y paletizados, de primer uso, incluso selección, etiquetación, carga, transporte a planta,  
 descarga y canon de gestión. Medido el bidón transportado.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 18,17 18,17 
GR.07.04      ud   TRATAM. RESTOS DESENCOFRANTE EN BIDÓN 120 l                       
 Retirada en contenedor y tratamiento en planta por gestor autorizado, por la Consejería de Medio Am-  
 biente, de restos de desencofrante y desencofrantes caducados, almacenados en la instalación en bi-  
 dones adecuados de 120 l y paletizados, de primer uso, incluso selección, etiquetación, carga, trans-  
 porte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el bidón transportado.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 33,59 33,59 
GR.07.05      ud   TRATAM. DISOLV.HALOG. EN BIDÓN 25 l                               
 Retirada en contenedor y tratamiento en planta por gestor autorizado, por la Consejería de Medio Am-  
 biente, de restos de disolventes halogenados y disolventes halogenados caducados, almacenados  
 en la instalación en bidones adecuados de 25 l, de primer uso, incluso selección, etiquetación, carga,  
 transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el bidón transportado.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 6,85 6,85 
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GR.07.06      ud   TRATAM. DISOLV. NO HALOG. EN BIDÓN 25 l                           
 Retirada en contenedor y tratamiento en planta por gestor autorizado, por la Consejería de Medio Am-  
 biente, de restos de disolventes no halogenados y disolventes no halogenados caducados, almace-  
 nados en la instalación en bidones adecuados de 25 l, de primer uso, incluso selección, etiquetación,  
 carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el bidón transportado.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 7,45 7,45 
GR.07.07      ud   TRATAMIENTO FILTROS ACEITE EN BIDÓN 25 l                          
 Retirada en contenedor y tratamiento en planta por gestor autorizado, por la Consejería de Medio Am-  
 biente, de filtros de aceite almacenados en la instalación, en bidones adecuados de 25 l y paletiza-  
 dos, de primer uso, incluso selección, etiquetación, carga, transporte a planta, descarga y canon de  
 gestión. Medido el bidón transportado.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 8,27 8,27 
GR.07.08      ud   TRATAMIENTO ACEITE USADO EN BIDÓN 120 l                           
 Retirada en contenedor y tratamiento en planta por gestor autorizado, por la Consejería de Medio Am-  
 biente, de aceites usados almacenados en la instalación, en bidones adecuados de 120 l y paletiza-  
 dos, de primer uso, incluso selección, etiquetación, carga, transporte a planta, descarga y canon de  
 gestión. Medido el bidón transportado.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 30,44 30,44 
GR.07.09      ud   TRATAMIENTO HIDROCARB.CON AGUA EN BIDÓN 120 l                     
 Retirada en contenedor y tratamiento en planta por gestor autorizado, por la Consejería de Medio Am-  
 biente, de filtros de hidrocarburos con agua almacenados en la instalación, en bidones adecuados de  
 120 l y paletizados, de primer uso, incluso selección, etiquetación, carga, transporte a planta, descar-  
 ga y canon de gestión. Medido el bidón transportado.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 32,64 32,64 
GR.07.10      ud   TRATAM. ABSORB.Y TRAPOS CONT. EN BIDÓN 25 l                       
 Retirada en contenedor y tratamiento en planta por gestor autorizado, por la Consejería de Medio Am-  
 biente, de filtros de absorbentes y trapos contaminados almacenados en la instalación, en bidones  
 adecuados de 25 l y paletizados, de primer uso, incluso selección, etiquetación, carga, transporte a  
 planta, descarga y canon de gestión. Medido el bidón transportado.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 8,10 8,10 
GR.07.11      ud   TRATAM. ENVASES MET.CONT. EN BIDÓN 120 l                          
 Retirada en contenedor y tratamiento en planta por gestor autorizado, por la Consejería de Medio Am-  
 biente, de envases metálicos vacíos contaminados (ej. latas de pintura, adhesivo PVC..), almacena-  
 dos en la instalación, en bidones adecuados de 120 l y paletizados, de primer uso, incluso selección,  
 etiquetación, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el bidón transportado.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 24,43 24,43 
GR.07.12      ud   TRATAM. ENVASES PLÁST.CONT. EN BIDÓN 150 l                        
 Retirada en contenedor y tratamiento en planta por gestor autorizado, por la Consejería de Medio Am-  
 biente, de envases de plástico vacíos contaminados (ej. botes de desencofrante, sellantes de silico-  
 na..), almacenados en la instalación, en bidones adecuados de150 l y paletizados, de primer uso, in-  
 cluso selección, etiquetación, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el bi-  
 dón transportado.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 29,49 29,49 
GR.07.13      ud   TRATAMIENTO DECAP. CEMENTO EN BIDÓN 25 l                          
 Retirada en contenedor y tratamiento en planta por gestor autorizado, por la Consejería de Medio Am-  
 biente, de decapantes de cemento almacenado, almacenados en la instalación, en bidones adecua-  
 dos de 25 l y paletizados, de primer uso, incluso selección, etiquetación, carga, transporte a planta,  
 descarga y canon de gestión. Medido el bidón transportado.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 8,57 8,57 
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GR.07.14      ud   TRATAM. RESIDUOS SANITARIOS                                       
 Retirada en contenedor y tratamiento en planta por gestor autorizado, por la Consejería de Medio Am-  
 biente, de decapantes de residuos sanitarios, almacenados en la instalación, en bidones adecuados  
 de 5 l y paletizados, de primer uso, incluso selección, etiquetación, carga, transporte a planta, des-  
 carga y canon de gestión. Medido el bidón transportado.  
 PUERTA EXTERIOR SALA 1 1,00 2,00 2,00 
 CALDERAS  
  ______________________________________________________  
 1,00 2,22 2,22 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO GR.07 VARIOS ...................................  448,19 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO GR GESTION DE RESIDUOS ....................................................................................  1.799,76 
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 CAPÍTULO SS SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 SUBCAPÍTULO SS.1 LOCALES                                                           
SS.01.01      u    CASETA PREF. MOD. 20 M2 ASEOS/COM./VES DURACIÓN DE 12 A 18 MESES  
 Caseta prefabricada modulada de 20 m2 para aseo-comedor-vest. en obras de duración aprox. 12  
 meses, formada por: estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sand-  
 wich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido: carpinteria  
 de aluminio anodizado en su color, rejas de protección y suelo con soporte de perfileria, tablero fenóli-  
 co y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón HA-25, armado  
 con acero B 500 S, placas de asiento, transportes, colocación, desmontado y mantenimiento, según  
 R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la unidad de caseta instalada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 623,06 623,06 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO SS.1 LOCALES ..................................  623,06 
 SUBCAPÍTULO SS.2 SEGURIDAD COLECTIVA                                               
SS.02.01      m    BARANDILLA DE PROTECCIÓN, METÁLICA, SIST. MORDAZA, BORDE          
 Barandilla resistente de protección de 0,90 m de altura, formada por: soportes metálicos sistema mor-  
 daza en borde, pasamanos, protección intermedia y rodapié de 0,20 m, metálicos, incluso desmonta-  
 do,  p.p. de pequeño material y mantenimiento. según R.D. 1627/97. Medida la longitud ejecutada.  
 PLANTA PRIMERA 1 105,00 105                                            
  
 PLANTA CUBIERTA 1 95,00 95                                              
  
 CASTILLETE CUBIERTA 1 16,50 16.5                                           
  
  ______________________________________________________  
 216,50 2,90 627,85 
SS.02.02      m    BARANDILLA DE PROTECCIÓN, METÁLICA SIST. MORDAZA, ESCALERAS       
 Barandilla resistente de protección de 0,90 m de altura, formada por: soportes metálicos sistema mor-  
 daza en escaleras, pasamanos y protección intermedia metálica, malla tipo rafia fijada a barandillas,  
 incluso desmontado, p.p. de pequeño material y mantenimiento, según R.D. 1627/97. Medida la lon-  
 gitud ejecutada.  
 ESCALERA 4 8,50 34,00 
  ______________________________________________________  
 34,00 4,14 140,76 
SS.02.03      m2   MARQUESINA DE PROTECCIÓN DE ACCESO A LA OBRA, METÁLICA            
 Marquesina de protección de acceso a la obra, formada por soportes de tubos y plataforma metálica,  
 incluso p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y desmontaje; según R.D. 1627/97.  
 Medida la superficie ejecutada.  
 ACCESOS PEATONAL 3 2,00 2,00 12,00 
  ______________________________________________________  
 12,00 11,51 138,12 
SS.02.04      m2   PROTECCIÓN ENCOFRADO, RED HORIZONTAL PUNTALES 1 M CALLE           
 Protección en ejecución de encofrado de forjado con red de seguridad de poliamida (HT) de 4 mm y  
 luz de malla 10x10 cm, horizontal fijada a los puntales del encofrado de 1 m de calle, incluso p.p. de  
 ganchos y cuerdas de sujeción, desmontaje y mantenimiento, según R.D. 1627/97. Medida la super-  
 ficie protegida.  
 PLANTA PRIMERA 1 265,00 265                                            
  
 PLANTA CUBIERTA 1 211,00 211                                            
  
 CASTILLETE CUBIERTA 1 16,50 16.5                                           
  
  ______________________________________________________  
 492,50 2,67 1.314,98 
SS.02.05      m2   PROTECCIÓN HUECO , CÓN RED DE SEGURIDAD                           
 Protección de hueco con red de seguridad de poliamida (HT), incluso p.p. de anclaje de red, cuerdas  
 de sujección y mantenimiento, según R.D. 1627/97. Medida la superficie del hueco protegido.  
 EDIFICIO 1 2,00 2,00 
 1 5,00 5,00 
  ______________________________________________________  
 7,00 3,55 24,85 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO SS.2 SEGURIDAD COLECTIVA ........  2.246,56 
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 SUBCAPÍTULO SS.3 SEGURIDAD INDIVIDUAL                                              
SS.03.01      u    GAFAS MONTURA ACETATO, PATILLAS ADAPTABLES                        
 Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, visores de vidrio neutro, tratados, templados e  
 inastillables, para trabajos con riesgos de impactos en ojos, según R.D. 773/97 y marcado CE se-  
 gún R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 5 5,00 
  ______________________________________________________  
 5,00 8,27 41,35 
SS.03.02      u    MASCARILLA POLIPROP. PARTÍC. ESTÁNDAR                             
 Mascarilla de polipropileno apto para partículas, gama estándar, según R.D. 773/97 y marcado CE  
 según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 5 5,00 
  ______________________________________________________  
 5,00 0,71 3,55 
SS.03.03      u    CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA                       
 Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y marcado CE se-  
 gún R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 5 5,00 
  ______________________________________________________  
 5,00 1,00 5,00 
SS.03.04      u    PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MÍN. PIEL FLOR CERDO                
 Par de guantes de protección para riesgos mecánicos mínimos, fabricado en piel de flor de cerdo, se-  
 gún R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 5 5,00 
  ______________________________________________________  
 5,00 1,32 6,60 
SS.03.05      u    PAR GUANTES DE PROTECCCIÓN DE NEOPRENO                            
 Par de guantes de protección, fabricado en neopreno, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D.  
 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 5 5,00 
  ______________________________________________________  
 5,00 1,22 6,10 
SS.03.06      u    PAR BOTAS SEGURIDAD PIEL GRABADA, PLANTILLA Y PUNTERA MET.        
 Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en piel grabada, plantilla y puntera  
 metálica, piso antideslizante, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la uni-  
 dad en obra.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 13,18 26,36 
SS.03.07      u    PAR DE BOTAS MEDIA CAÑA IMPERMEABLE                               
 Par de botas de media caña impermeable, fabricados en PVC, según R.D. 773/97 y marcado CE  
 según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 5 5,00 
  ______________________________________________________  
 5,00 5,14 25,70 
SS.03.08      u    ARNÉS ANTICAÍDAS DE POLIÉSTER                                     
 Arnés anticaídas de poliéster, anillas de acero, cuerda de longitud y mosquetón de acero, con hom-  
 breras y perneras regulables según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la uni-  
 dad en obra.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 13,59 27,18 
SS.03.09      u    CINTURÓN DE SEGURIDAD POLIÉSTER                                   
 Cinturón de seguridad de sujección fabricado en poliéster, doble anillaje, hebillas de acero galvaniza-  
 do, cuerda de amarre de 1 m de longitud y mosquetón de acero según R.D. 773/97 y marcado CE  
 según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 27,99 55,98 
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SS.03.10      u    CHALECO REFLECTANTE POLIÉSTER, SEGURIDAD VIAL                     
 Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y tiras de tela reflectante 100% poliéster,  
 para seguridad vial en general según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la  
 unidad en obra.  
 PUERTA EXTERIOR SALA 1 1,00 2,00 2,00 
 CALDERAS  
  ______________________________________________________  
 5,00 1,64 8,20 
SS.03.11      m    CUERDA GUÍA DISPOSITIVO ANTICAÍDA NYLON 16 MM                     
 Cuerda guía para dispositivo anticaída deslizante, en nylon de 16 mm de diám., montada sobre pun-  
 tos de anclaje ya existentes, incluso p.p. de desmontaje, según R.D. 773/97 y marcado CE según  
 R.D. 1407/92. Medida la longitud ejecutada.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 2,53 5,06 
SS.03.12      m    LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL FLEXIBLE POLIÉSTER                       
 Línea de vida horizontal flexible de fibra de poliéster recubierta con neopreno, capa interior roja para  
 detección visual al desgaste, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la lon-  
 gitud ejecutada  
 1 20,00 20,00 
  ______________________________________________________  
 20,00 3,19 63,80 
SS.03.13      u    TRAJE DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA POLIÉSTER                    
 Traje de protección contra la lluvia confeccionado de PVC y con soporte de poliéster según R.D.  
 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 3,04 6,08 
SS.03.14      u    CARTUCHO CREMA PROTECTORA SOLAR                                   
 Cartucho de crema protectora solar de 500 ml para uso industrial según R.D. 773/97 y marcado CE  
 según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 5 5,00 
  ______________________________________________________  
 5,00 1,21 6,05 
SS.03.15      u    PROTECTOR AUDITIVO CASQUETES PARA ACOPLAR CASCOS                  
 Protector auditivo fabricado con casquetes ajustables de para acoplar a cascos de seguridad de es-  
 puma de PVC, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 5 5,00 
  ______________________________________________________  
 5,00 5,87 29,35 
SS.03.16      u    PANTALLA SOLDADURA ELECT. DE CABEZA                               
 Pantalla de soldadura eléctrica de fibra vulcanizada de cabeza, mirilla abatible resistente a la perfora-  
 ción y penetración por objeto candente, antiinflamable, según R.D. 773/97 y marcado CE según  
 R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 14,13 14,13 
SS.03.17      u    SEMIMASCARA RESPIR. DOS FILTROS POLVO, PARTÍCULAS Y AEROSOLES     
 Semimáscara respiratoria con dos filtros, fábricada en caucho hipoalergenico, con filtros intercambia-  
 bles para polvo, partículas y aerosoles, según R.D.1407/1992. Medida la unidad en obra.  
 5 5,00 
  ______________________________________________________  
 5,00 9,93 49,65 
SS.03.18      u    PAR GUANTES PROTEC. SOLDADURA, SERRAJE. MANGA                     
 Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en serraje con manga, según R.D.  
 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 5 5,00 
  ______________________________________________________  
 5,00 1,96 9,80 
SS.03.19      u    PAR GUANTES PROTEC. RIESGOS QUÍMICOS                              
 Par de guantes de protección contra riesgos químicos, fabricado en nitrilo, según R.D. 773/97 y mar-  
 cado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 5 5,00 
  ______________________________________________________  
 5,00 2,06 10,30 
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S3.03.20      u    PAR GUANTES PROTEC. ELÉCTRICA CLASE 00                            
 Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión, 2500 V clase 00, fabricado con material látex  
 natural, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 17,51 17,51 
S3.03.21      u    PAR MANGUITOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA                          
 Par de manguitos para trabajos de soldadura, fabricados en cuero de serraje vacuno según R.D.  
 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 5 5,00 
  ______________________________________________________  
 5,00 3,67 18,35 
S3.03.22      u    PAR DE POLAINAS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA                        
 Par de polainas para trabajos de soldadura, fábricada en cuero de serraje vacuno sistema de sujec-  
 ción debajo del calzado según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad  
 en obra.  
 5 5,00 
  ______________________________________________________  
 5,00 7,27 36,35 
S3.03.23      u    MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA                                 
 Mandil para trabajos de soldadura, fabricado en cuero con sujección a cuello y cintura a traves de ti-  
 ras según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 5 5,00 
  ______________________________________________________  
 5,00 2,12 10,60 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO SS.3 SEGURIDAD INDIVIDUAL ........  483,05 
 SUBCAPÍTULO SS.4 SEÑALIZACIÓN Y ACOTAMIENTO                                        
SS.04.01      m    CERRAMIENTO PROV. OBRA, PANEL CHAPA GALV. SOPORT. PREFABR.        
 Cerramiento provisional de obra, realizado con postes cada 3 m de perfiles galvanizados, panel rígi-  
 do de chapa nervada galvanizada y p.p. apoyos con pies prefabricados de hormigon, alojamiento de  
 postes y ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada.  
 PERIMETRO INTERIOR 1 60,00 60,00 
  ______________________________________________________  
 60,00 6,09 365,40 
SS.04.02      u    CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0,50 M                        
 Cono de balizamiento reflectante de 0,50 m, incluso colocación de acuerdo con las especificaciones  
 y modelos del R.D. 485/97, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la uni-  
 dad ejecutada.  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 1,71 5,13 
SS.04.03      u    LÁMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELÉCTRICA                     
 Lámpara intermitente con celula fotoeléctrica sin pilas, incluso colocación de acuerdo con las especifi-  
 caciones y modelos del R.D. 485/97. Medida la unidad ejecutada.  
 EXTERIOR 1 60,00 9,00 0.15                                           
  
  ______________________________________________________  
 9,00 5,31 47,79 
SS.04.04      u    HITO BALIZAMIENTO REFLECTANTE (PIQUETAS) 10X28 CM                 
 Hito de balizamiento reflectante (piquetas) de 10x28 cm, incluso colocación de acuerdo con las espe-  
 cificaciones y modelos del R.D. 485/97. Medida la unidad ejecutada.  
 INTERIOR 1 60,00 6,00 0.10                                           
  
  ______________________________________________________  
 6,00 3,27 19,62 
SS.04.05      m    CORDÓN DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE                                
 Cordón de balizamiento reflectante, sobre soporte de acero de diámetro 10 mm, incluso colocación  
 de acuerdo con las especificaciones y modelos del R.D. 485/97. Medida la longitud ejecutada.  
 1 60,00 60,00 
  ______________________________________________________  
 60,00 2,49 149,40 
SS.04.06      m    VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, ELEM. PVC            
 Valla metálica para acotamiento de espacios, formada por elementos de PVC autónomos normaliza-  
 dos de 1,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos. Medida la longitud ejecutada.  
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 PUERTA EXTERIOR SALA 1 1,00 2,00 2,00 
 CALDERAS  
  ______________________________________________________  
 10,00 0,69 6,90 
SS.05.07      u    SEÑAL METÁLICA "ADVERTENCIA" 42 CM, CON SOPORTE METÁLICO          
 Señal de seguridad metálica tipo advertencia de 42 cm, con soporte metálico de 50 mm de diám., in-  
 cluso colocación, de acuerdo R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje. Medida la unidad ejecutada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 17,92 17,92 
SS.05.08      u    SEÑAL METÁLICA "SALV. Y SOCORR." 60X40 CM SIN SOPORTE             
 Señal de seguridad metálica tipo "salv. y socorr." de 60x40 cm, sin soporte, incluso colocación, de  
 acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje. Medida la unidad ejecutada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 13,66 13,66 
SS.05.09      u    SEÑAL METÁLICA "CONTRAINCENDIOS" 60X40 CM SIN SOPORTE             
 Señal de seguridad metálica tipo "contraincendios" de 60x40 cm, sin soporte, incluso colocación, de  
 acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje. Medida la unidad ejecutada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 13,66 13,66 
SS.05.10      u    SEÑAL PVC. "SEÑALES INDICADORAS" 30X30 CM SOP. MET.               
 Señal de seguridad PVC 2 mm tipo señales indicadoras de 30x30 cm con soporte de 50 mm de diá-  
 metro, incluso colocación y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la unidad eje-  
 cutada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 7,23 7,23 
SS.05.11      u    SEÑAL PVC. "SEÑALES INDICADORAS" 30X30 CM SIN SOPORTE             
 Señal de seguridad PVC 2 mm tipo señales indicadoras de 30x30 cm sin soporte, incluso coloca-  
 ción y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la unidad ejecutada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 2,64 2,64 
SS.06.12      u    SEÑAL DE PELIGRO REFLECTANTE DE 0,90 M                            
 Señal de peligro reflectante de 0,90 m, con trípode de acero galvanizado, incluso colocación de  
 acuerdo con R.D. 485/97. Medida la unidad ejecutada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 8,68 8,68 
SS.06.13      u    SEÑAL PRECEPTIVA REFLECTANTE DE 0,90 M                            
 Señal preceptiva reflectante de 0,90 m, con trípode de acero galvanizado, incluso colocación de  
 acuerdo con R.D. 485/97. Medida la unidad ejecutada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 14,13 14,13 
SS.06.14      u    PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL REFLECTANTE 1,50X0,45 M             
 Panel direccional provisional reflectante de 1,50x0,45 m, sobre soportes con base en T, incluso colo-  
 cación de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la unidad ejecutada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 14,06 14,06 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO SS.4 SEÑALIZACIÓN Y ACOTAMIENTO 
 686,22 
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 SUBCAPÍTULO SS.5 VARIOS                                                            
SS.05.01      u    EXTINTOR MÓVIL, DE ANHIDRIDO CARBÓNICO, 5 KG                      
 Extintor móvil, de anhidrido carbonico, con 5 kg de capacidad, eficacia 34-B, agente extintor no con-  
 ductor electrico, formado por recipiente de acero sin soldaduras, con presión incorporada, homologa-  
 da por el M.I., según rgto. de recipientes a presión, válvula de seguridad y descarga, manguera, tu-  
 bo y boquilla para descarga, herrajes de cuelgue, placa timbrada, incluso pequeño material, montaje  
 y ayudas de albañilería; instalado según CTE/DB-SI-4 y RIPCI. Medida la unidad instalada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 57,76 57,76 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO SS.5 VARIOS ......................................  57,76 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO SS SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................  4.096,65 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  419.527,46 
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05. RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 



RESUMEN DE PRESUPUESTO  
                                                                  
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  

 

E01 TRABAJOS PREVIOS ...........................................................................................................................................................  1.753,44 0,42 
E02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................................................................................  2.645,93 0,63 
E03 CIMENTACION ......................................................................................................................................................................  31.051,67 7,40 
E04 ALCANTARILLADO ...............................................................................................................................................................  10.676,01 2,54 
E05 ESTRUCTURA ......................................................................................................................................................................  57.278,19 13,65 
E06 ALBAÑILERIA ........................................................................................................................................................................  32.760,85 7,81 
E07 CUBIERTAS ..........................................................................................................................................................................  15.943,22 3,80 
E08 PAVIMENTOS .......................................................................................................................................................................  4.463,04 1,06 
E09 APLACADOS Y REVESTIMIENTOS ....................................................................................................................................  19.169,43 4,57 
E10 AISLAMIENTOS ....................................................................................................................................................................  4.814,98 1,15 
E11 CARPINTERIA DE MADERA ................................................................................................................................................  5.352,11 1,28 
E12 CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA ........................................................................................................................  94.210,56 22,46 
E13 VIDRIERIA Y TRASLÚCIDOS ...............................................................................................................................................  11.241,83 2,68 
E14 FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS ........................................................................................................................  13.215,57 3,15 
E15 ELECTRICIDAD Y PARARRAYOS .......................................................................................................................................  41.310,22 9,85 
E16 ASCENSOR ...........................................................................................................................................................................  11.338,38 2,70 
E18 INSTALACION CLIMATIZACION ..........................................................................................................................................  46.467,18 11,08 
E19 INSTALACION CONTRA INCENDIOS .................................................................................................................................  497,94 0,12 
E20 INSTALACIONES TELECOMUNICACIONES Y ESPECIALES ...........................................................................................  7.039,88 1,68 
E21 PINTURAS .............................................................................................................................................................................  2.138,30 0,51 
E22 DECORACION, COMPLEMENTOS Y VARIOS ...................................................................................................................  262,32 0,06 
GR GESTION DE RESIDUOS .....................................................................................................................................................  1.799,76 0,43 
SS SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  4.096,65 0,98 
CC CONTROL DE CALIDAD .......................................................................................................................................................  0,00 0,00 
  ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 419.527,46 
 13,00 % Gastos generales .............................  54.538,57 
 6,00 % Beneficio industrial ...........................  25.171,65 
  _______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 79.710,22 

 21,00 % I.V.A...................................................................................  104.839,91 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 604.077,59 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 604.077,59 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SEISCIENTOS CUATRO MIL SETENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  

 , a SEPTIEMBRE 2017.  

LOS ARQUITECTOS 

 

 

 
Antonio Luis García-Fresneda Hdez  -  Juan Manuel Zamora Malagón- Antonio Jesus Jiménez Quesada 
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