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SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL SEPTIEMBRE 2007

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO E01 TRABAJOS PREVIOS
E01.01 m2 DESBR.Y LIMP.TERRENO A MAQUINA
Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecanicos, sin carga ni transporte al vertedero. Medida la
superficie ejecutada.
TP00200 0,006 h PEON ORDINARIO 14,33 0,09
MO05PN010 0,007 h.  PALA CARGADORA NEUMATICOS 85 CV/1,2M3 19,26 0,13
%0200001 3,000 %  Costos indirectos...(s/total) 0,20 0,01
TOTAL PARTIDA ..ot 0,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
E01.02 m  DESMONTADO DE BARANDILLA METALICA
Desmontado de reja metalica, incluso puerta abatible y p.p. de ayudas de albafiileria. Medida la longitud total des-
montada.
T001600 0,020 h  OF. 12 CERRAJERO-CHAPISTA 14,78 0,30
TP00100 0,250 h  PEON ESPECIAL 14,37 3,59
TOTAL PARTIDA ..ottt 3,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
E01.03 m3 DEMOLICION MUROS DE FABRICA, M. MECANICOS
Demolicién de cerca de muro, desde la cara superior de la cimentacion, con estructura de muros de fabrica, reali-
zada con medios mecanicos, incluso p.p. de apeos, carga mecanica. Medido el volumen aparente inicial definido
por la superficie ex terior de los elementos basicos de la edificacion.
T002100 0,030 h  OFICIAL 12 14,78 0,44
TP00100 0,285 h  PEON ESPECIAL 14,37 4,10
M0419 0,115 H. COMPRESOR DOS MARTILLOS 1,81 0,21
ME00300 0,007 h  PEQUENA PALA CARGADORA 16,14 0,11
TOTAL PARTIDA ...ttt 4,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
E01.04 m3 DEMOLICION CON MEDIOS MECANICOS DE HORMIGON ARMADO
Demolicién con medios mecanicos de hormigén armado en elementos estructurales, incluso carga mecénica. Me-
dido el volumen inicial.
TP00100 4,000 h  PEON ESPECIAL 14,37 57,48
M0419 2,550 H. COMPRESOR DOS MARTILLOS 1,81 4,62
ME00300 0,024 h  PEQUENA PALA CARGADORA 16,14 0,39
TOTAL PARTIDA ..ot 62,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS



SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL SEPTIEMBRE 2007

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO E02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
E02.01 m3 EXCAVACION EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSIST. MEDIA
Excavacion, en vaciado, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecanicos, incluso p.p. demoli-
cion de soleras o cimentaciones existentes, de perfilado de fondos y laterales. Medida en perfil natural.
TP00100 0,016 h  PEON ESPECIAL 14,37 0,23
MO0402 0,020 H RETROEXCAVADORA 13,52 0,27
TOTAL PARTIDA ..ot 0,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
E02.02 m3 RELL/APIS.MEC.C.ABIER.MACADAM
Relleno, extendido y apisonado de macadam a cielo abierto, por medios mecanicos, en tongadas de 30 cm. de
espesor, hasta conseguir un grado de compactacion del 95% del proctor normal, incluso refino de taludes, y con
p.p. de medios auxiliares.
GW00100 0,100 m3 AGUA POTABLE 0,37 0,04
ME00300 0,030 h  PEQUENA PALA CARGADORA 16,14 0,48
MR00400 0,090 h  RULO VIBRATORIO 15,74 1,42
PO1AF100 1,600 t ~ MACADAM HUSO M(60) DESGAS. A.<30 3,97 6,35
TOTAL PARTIDA 8,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
E02.03 m3 EXC.POZO.T.CONS.MED.<4M,M/MEC
Formacion de zapata de cimentacion de hormigon armado HA-25/B/20/lla de retraccion moderada fabricado en cen-
tral y vertido con medios mecanicos en excavacion previa, con armadura B 500 SD,(segun documentacion grafi-
ca, medidos en peso tedrico, incluyendo las patillas, ganchos, longitudes de barras para esperas y solapes, ena-
nos para pilares y armadura para pantallas y muros), con p.p. de encofrado, desencofrado, curado de hormigon,
elaborado, transportado y puesto en obra segun la Instruccion EHE y CTE e indicaciones de la direccion facultati-
va. Incluso arranques de rampa, escalera y muro, tratamiento de juntas de hormigénado segun instrucciones de la
direccion facultativa, junta de pvc waterstop de sika o similar en junta de dilatacion, separadores de apoy o homolo-
gados, y todos los elementos que afecten y esten en planos.
Incluye: El fransporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de
los camiones. Encofrado lateral metalico. Colocacion de la armadura, incluido arranque de pilares, muros y panta-
llas, con separadores homologados. Realizacion de fosos de ascensor, huecos y pozos para arquetas de bom-
beo. Ayudas a instalaciones. Vertido y vibrado del hormigdn. Coronacion y enrase de cimientos. Desencofrado.
Curado del hormigén. Proteccion y sefalizacion de las armaduras salientes de espera. Limpieza final de la base
del soporte. Parte proporcional de medios auxiliares. Criterio de medicion de proy ecto: Volumen tedrico, segun do-
cumentacion gréfica de Proy ecto.
MO0402 0,200 H RETROEXCAVADORA 13,52 2,70
MO0419 0,150 H. COMPRESOR DOS MARTILLOS 1,81 0,27
TP00100 0,130 h  PEON ESPECIAL 14,37 1,87
TOTAL PARTIDA ...ttt 4,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS



SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL SEPTIEMBRE 2007

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO E03 CIMENTACION
E03.00 m3  H.ARM. HA-30/B/20/Illa MUROS 2 CARAS 0,25 V.GRUA
Muro de hormigon armado hidrofugado visto encofrado a dos caras de 30 cms de espesor formado por: hormigon
HA-30/B/20/llla con aditivo hidrofugo, con arido de tamafio maximo 20 mm. si por cuestion de arido en la zona no
hay 20 se colocara el inferior 0 superior a escoger por la d.f. y consistencia blanda; elaborado, transportado y
puesto en obra; acero en barras corrugadas b 500 s en armaduras longitudinales y transversales segun planos de
proyecto, corte, labrado,colocacion y atado con alambre recocido y separadores y p.p. de despuntes; vertido,
encofrado y desencofrado con grda, encofrado metalico con revestimiento de tablero fenolico en cara vista, trata-
miento previo de tablero, limpieza, aplicacion de desencofrante y elementos complementarios para su estabilidad y
ejecucion , apeos,desencofrado y descimbrado, vibrado y curado. Se incluye armadura y encofrado de pilares
con el mismo material que se encuentren adosados en muro, con p.p. de junta waterstop en juntas de hormigona-
do, juntas con masilla monocomponente himchable de sika en las uniones de los muros con solera, formacion de
huecos para pasos de acometidas de instalaciones con cajones de madera, huecos circulares decorativos vistos
en muros segun proy ecto, Construido segun normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C y criterios de la d.f. Medido el
volumen teorico segun documentacion grafica.
E04MEF020 8,000 m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m. 15,26 122,08
E04MMO028 1,050 m3 HORMIGON HA-30/B/20/lIA V.GRUA 51,56 54,14
E04AB020 80,000 kg ACERO CORRUGADO ELABORADO B 500 S 0,54 43,20
M13EA430 0,617 m.  Tubo PVC diametro 22/26 0,37 0,23
TOTAL PARTIDA ..ottt 219,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
E03.01 m2 CAPA DE HORMIGON DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO
Capa de hormigén de limpieza HM-20/P/20/lla, consistencia plastica y tamafio maximo del arido 20 mm, de 10 cm
de espesor minimo, en elementos de cimentacion, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de alisado de la su-
perficie; segun instruccion EHE y CTE. Medida la superficie ejecutada.
T002200 0,050 h  OFICIAL 2* 14,57 0,73
TP00100 0,075 h  PEON ESPECIAL 14,37 1,08
CH80140 0,110 m3 HORMIGON HM-20/P/20/lla, SUMINISTRADO 27,62 3,04
TOTAL PARTIDA... 4,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
E03.02 mé LOSA DE CIMENTACION, HA-30/B/20/111A
Formacion de losa de cimentacion de hormigén armado HA-30/B/30/llla de retraccion moderada fabricado en cen-
tral y vertido con bomba, con una cuantia aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S (segun documentacion
grafica, medidos en peso tedrico, incluyendo las patillas, ganchos, longitudes de barras para esperas y solapes,
enanos para pilares y armadura para pantallas y muros), con acabado superficial mediante fratasadora mecanica
(no incluida en el precio de la losa. Ver capitulo solados). Incluso p/p de refuerzos, pliegues, encuentros, arranques
y esperas en muros, escaleras y rampas, cambios de nivel, malla metalica de alambre en cortes de hormigona-
do, formacién de foso de bombeo y arquetas, colocacion y fijacién de colectores de saneamiento en losa, vibrado
del hormigén con regla vibrante y formacién de juntas de hormigonado, junta de pvc waterstop de sika o similar en
junta de dilatacion, separadores de apoy o homologados, y todos los elementos que afecten y esten en planos.
Incluye: Replanteo y trazado de la losa y de los pilares u ofros elementos estructurales que apoyen en la misma.
Colocacion de separadores y fijacion de las armaduras. Conexionado, anclaje y emboquillado de las redes de ins-
talaciones proy ectadas. Vertido y compactacion del hormigén. Coronacion y enrase de cimientos. Curado del hor-
migdn. Fratasado de la superficie. Aserrado, limpieza y sellado de juntas.
Criterio de medicién de proyecto: Volumen medido sobre las secciones tedricas de la excavacion, segin docu-
mentacion grafica de Proy ecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el volumen tedrico ejecutado segln especificaciones de Proyecto, sin in-
cluir los incrementos por ex cesos de excavacion no autorizados.
mt07aco020a 5,000 Ud  Separador de plastico rigido, homologado para cimentaciones. 0,07 0,35
CH02921 1,050 m3 HORMIGON HA-30/B/20/llla-Qa, SUMINISTRADO 37,97 39,87
mt07aco010c 50,000 kg  Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en 0,46 23,00
t
T002100 0,158 h  OFICIAL 12 14,78 2,34
TP00200 0,155 h ~ PEON ORDINARIO 14,33 2,22
TA00100 0,008 h  AYUDANTE 14,37 0,11
%0200 5,000 %  Medios auxiliares 67,90 3,40
TOTAL PARTIDA ..ot 71,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS



SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL SEPTIEMBRE 2007

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E03.03 m2 FILM DE POLIETILENO
Suministro y colocacion de ldmina separadora de polietileno (600 galgas minimo), con una masa superficial de 92
g/m?, no adherida, sobre el terreno o sobre un encachado. Incluso p/p de cortes, fijaciones, resolucién de solapes
Yy uniones.
T000700 0,020 h  OF. 12 IMPERMEABILIZADOR 14,78 0,30
TP00100 0,020 h  PEON ESPECIAL 14,37 0,29
XI01100 1,111 m2 LAMINA POLIETILENO 600 GALGAS MIN 0,41 0,46
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCO CENTIMOS
E03.04 M2 HIDROFUGADO DE LOSA
Hidrofugacion complementaria de la losa de cimentacién mediante la aplicacion de un producto liquido colmatador
de poros sobre la superficie terminada del mismo. Segun CTE. Medida segun documentacion de proy ecto.
T000700 0,050 h  OF. 12 IMPERMEABILIZADOR 14,78 0,74
PA00500 0,150 kg  APLICACION HIDROFUGA 1,18 0,18
TOTAL PARTIDA ..ottt 0,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
E03.06 m3 H.ARM. HA-30/B/20/I1la 2 CARAS 0,30 V.GRUA
Muro de hormigon armado hidrofugado visto encofrado a dos caras formado por: hormigon HA-25/B/20/lla con adi-
tivo hidrofugo, con arido de tamafio maximo 20 mm. si por cuestion de arido en la zona no hay 20 se colocara el
inferior o superior a escoger por la d.f. y consistencia blanda; elaborado, transportado y puesto en obra; acero en
barras corrugadas b 500 s en armaduras longitudinales y transversales segun planos de proyecto, corte, labra-
do,colocacion y atado con alambre recocido y separadores y p.p. de despuntes; vertido, encofrado y desenco-
frado con grua, encofrado metalico con revestimiento de tablero fenolico en cara vista, tratamiento previo de table-
ro, limpieza, aplicacion de desencofrante y elementos complementarios para su estabilidad y ejecucion , apeos,de-
sencofrado y descimbrado, vibrado y curado. Se incluye armadura y encofrado de pilares con el mismo material
que se encuentren adosados en muro, con p.p. de junta waterstop en juntas de hormigonado, juntas con masilla
monocomponente himchable de sika en las uniones de los muros con solera, formacion de huecos para pasos de
acometidas de instalaciones con cajones de madera, huecos circulares decorativos vistos en muros segun pro-
yecto, Construido segun normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C y criterios de la d.f. Medido el volumen teorico se-
gun documentacion grafica.
E04MEF020 6,660 m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m. 15,26 101,63
E04MMO028 1,050 m3 HORMIGON HA-30/B/20/lIA V.GRUA 51,56 54,14
E04AB020 60,000 kg ACERO CORRUGADO ELABORADO B 500 S 0,54 32,40
M13EA430 0,617 m.  Tubo PVC diametro 22/26 0,37 0,23
TOTAL PARTIDA ....coviiiiiiiiiiiieiee s 188,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CENTIMOS
E03.07 m3  H.ARM. HA-30/B/20/llla MUROS 1 CARA 0,30 V.GRUA
Muro de hormigon armado hidrofugado visto encofrado a una cara de 30 cms de espesor formado por: hormigon
HA-30/B/20/llla con aditivo hidrofugo, con arido de tamafio maximo 20 mm. si por cuestion de arido en la zona no
hay 20 se colocara el inferior o superior a escoger por la d.f. y consistencia blanda; elaborado, transportado y
puesto en obra; acero en barras corrugadas b 500 s en armaduras longitudinales y transversales segun planos de
proyecto, corte, labrado,colocacion y atado con alambre recocido y separadores y p.p. de despuntes; vertido,
encofrado y desencofrado con gria, encofrado metalico con revestimiento de tablero fenolico en cara vista, frata-
miento previo de tablero, limpieza, aplicacion de desencofrante y elementos complementarios para su estabilidad y
ejecucion , apeos,desencofrado y descimbrado, vibrado y curado. Se incluye armadura y encofrado de pilares
con el mismo material que se encuentren adosados en muro, con p.p. de junta waterstop en juntas de hormigona-
do, juntas con masilla monocomponente himchable de sika en las uniones de los muros con solera, formacion de
huecos para pasos de acometidas de instalaciones con cajones de madera, huecos circulares decorativos vistos
en muros segun proy ecto, Construido segun normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C y criterios de la d.f. Medido el
volumen teorico segun documentacion gréfica.
E04MEF020 3,500 m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m. 15,26 53,41
E04MM028 1,050 m3  HORMIGON HA-30/B/20/lIA V.GRUA 51,56 54,14
E04AB020 60,000 kg ACERO CORRUGADO ELABORADO B 500 S 0,54 32,40
M13EA430 0,617 m.  Tubo PVC diametro 22/26 0,37 0,23
TOTAL PARTIDA ..o 140,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS



SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL SEPTIEMBRE 2007

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

E03.08 m2 FIELTRO GEOTEXTIL
Capa separadora de fieltro sintético geotex il formada por un fieltro geotextil de fibra de poliéster Feltemper de 300
gr./m2, fabricada seglin normas UNE. Totalmente colocada.

TA00100 0,050 h  AYUDANTE 14,37 0,72
P06BG100 1,100 m2 FIELTRO GEOTEXTIL FELTEMPER-300GR/M2 0,89 0,98

TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA CENTIMOS

E03.09 m2 H.ARM. HA-30/B/20/Illa 2 CARAS 0,25 V.GRUA

Muro de hormigon armado hidrofugado visto encofrado a dos caras de 25 cms de espesor formado por: hormigon
HA-30/B/20/llla con aditivo hidrofugo, con arido de tamafio maximo 20 mm. si por cuestion de arido en la zona no
hay 20 se colocara el inferior o superior a escoger por la d.f. y consistencia blanda; elaborado, transportado y
puesto en obra; acero en barras corrugadas b 500 s en armaduras longitudinales y transversales segun planos de
proyecto, corte, labrado,colocacion y atado con alambre recocido y separadores y p.p. de despuntes; vertido,
encofrado y desencofrado con gria, encofrado metalico con revestimiento de tablero fenolico en cara vista, frata-
miento previo de tablero, limpieza, aplicacion de desencofrante y elementos complementarios para su estabilidad y
ejecucion , apeos,desencofrado y descimbrado, vibrado y curado. Se incluye armadura y encofrado de pilares
con el mismo material que se encuentren adosados en muro, con p.p. de junta waterstop en juntas de hormigona-
do, juntas con masilla monocomponente himchable de sika en las uniones de los muros con solera, formacion de
huecos para pasos de acometidas de instalaciones con cajones de madera, huecos circulares decorativos vistos
en muros segun proy ecto, Construido segun normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C y criterios de la d.f. Medido el
volumen teorico segun documentacion gréfica.

E04MEF020 8,000 m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m. 15,26 122,08
E04MM028 1,050 m3  HORMIGON HA-30/B/20/lIA V.GRUA 51,56 54,14
E04AB020 80,000 kg ACERO CORRUGADO ELABORADO B 500 S 0,54 43,20
M13EA430 0,617 m.  Tubo PVC diametro 22/26 0,37 0,23

TOTAL PARTIDA ...ttt
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS

E03.11 m3 H.ARM. ZAPATAS, HA-30/B/20/lla, MEDIOS MECANICOS
Formacion de zapata de cimentacion de hormigdn armado HA-25/B/20/lla de retraccion moderada fabricado en cen-
tral y vertido con medios mecanicos en excavacién previa, con armadura B 500 SD,(segin documentacion grafi-
ca, medidos en peso tedrico, incluy endo las patillas, ganchos, longitudes de barras para esperas y solapes, ena-
nos para pilares y armadura para pantallas y muros), con p.p. de encofrado, desencofrado, curado de hormigon,
elaborado, transportado y puesto en obra segun la Instruccion EHE y CTE e indicaciones de la direccién facultati-
va. Incluso arranques de rampa, escalera y muro, tratamiento de juntas de hormigénado segun instrucciones de la
direccion facultativa, junta de pvc waterstop de sika o similar en junta de dilatacion, separadores de apoy o homolo-
gados, y todos los elementos que afecten y esten en planos.
Incluye: El fransporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de
los camiones. Encofrado lateral metalico. Colocacion de la armadura, incluido arranque de pilares, muros y panta-
llas, con separadores homologados. Realizacion de fosos de ascensor, huecos y pozos para arquetas de bom-
beo. Ayudas a instalaciones. Vertido y vibrado del hormigon. Coronacion y enrase de cimientos. Desencofrado.
Curado del hormigén. Proteccion y sefializacion de las armaduras salientes de espera. Limpieza final de la base
del soporte. Parte proporcional de medios auxiliares. Criterio de medicion de proy ecto: Volumen teérico, segun do-
cumentacion gréfica de Proy ecto.

03ERT00001 1,250 m2 ENCOFRADO METALICO EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y 8,58 10,73
ENCEPADOS

E04MMO028 1,050 m3 HORMIGON HA-30/B/20/lIA V.GRUA 51,56 54,14

M02GT120 0,200 h.  Grua torre automontante 20 t/m. 19,20 3,84

E04AB020 80,000 kg ACERO CORRUGADO ELABORADO B 500 S 0,54 43,20

219,65

TOTAL PARTIDA...
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS

111,91



SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL SEPTIEMBRE 2007
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E03.10 m2 H.ARM. HA-30/B/20/I1la 2 CARAS 0,15 V.GRUA
Muro de hormigon armado hidrofugado visto encofrado a dos caras de 15 cms de espesor formado por: hormigon
HA-30/B/20/llla con aditivo hidrofugo, con arido de tamafio maximo 20 mm. si por cuestion de arido en la zona no
hay 20 se colocara el inferior o superior a escoger por la d.f. y consistencia blanda; elaborado, transportado y
puesto en obra; acero en barras corrugadas b 500 s en armaduras longitudinales y transversales segun planos de
proyecto, corte, labrado,colocacion y atado con alambre recocido y separadores y p.p. de despuntes; vertido,
encofrado y desencofrado con grda, encofrado metalico con revestimiento de tablero fenolico en cara vista, trata-
miento previo de tablero, limpieza, aplicacion de desencofrante y elementos complementarios para su estabilidad y
ejecucion , apeos,desencofrado y descimbrado, vibrado y curado. Se incluye armadura y encofrado de pilares
con el mismo material que se encuentren adosados en muro, con p.p. de junta waterstop en juntas de hormigona-
do, juntas con masilla monocomponente himchable de sika en las uniones de los muros con solera, formacion de
huecos para pasos de acometidas de instalaciones con cajones de madera, huecos circulares decorativos vistos
en muros segun proy ecto, Construido segun normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C y criterios de la d.f. Medido el
volumen teorico segun documentacion gréfica.
E04MEF020 13,500 m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m. 15,26 206,01
E04MM028 1,050 m3 HORMIGON HA-30/B/20/lIA V.GRUA 51,56 54,14
E04AB020 80,000 kg ACERO CORRUGADO ELABORADO B 500 S 0,54 43,20
M13EA430 0,617 m.  Tubo PVC diametro 22/26 0,37 0,23
TOTAL PARTIDA ...ooviiiiiiiiiiiii e 303,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
E03.12 m2 TRAT. SUP. ACABADO CON SILICE, CORINDON, CUARZO
Tratamiento superficial de acabado de suelos de hormigén con éridos de silice, corindén y cuarzo ligados con ce-
mento blanco CEM I/A-L 32,5 N en proporcion 1:2 y ejecutado simultaneamente con la solera o forjado antihume-
dad tipo caviti, pigmentados superficialmente en color blanco, fratasado mecanicamente alisado y pulimentado, cu-
rado del hormigén con el liquido incoloro (rendimiento 0.15 kg/m2), incluso cortes para juntas en médulos de 25 m2
como méximo; construido segin CTE/DB-SU-1, cumpliendo el grado antideslizante correspondiente. Se incluye
proteccion de geotextil y 7cm de arena aprox. con posterior refirada al final de la obra; . Incluso emboquillado o
conexion de los elementos exteriores (cercos arquetas, sumideros, botes sifonicos, etc). Medida la superficie eje-
cutada.
T002100 0,150 h  OFICIAL 12 14,78 2,22
TP00100 0,075 h  PEON ESPECIAL 14,37 1,08
PW00100 0,050 | DISOLVENTE 1,01 0,05
AS00400 4,000 kg POLVO DE SILICE Y CUARZO, SECO Y ENVASADO 0,38 1,52
GC00200 0,003 t CEMENTO CEM IVA-L 32,5 N EN SACOS 62,56 0,19
WW00300 0,500 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,27 0,14
WW00400 1,000 u  PEQUENO MATERIAL 0,15 0,15
TOTAL PARTIDA ...t 5,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS



SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL SEPTIEMBRE 2007

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO E04 ALCANTARILLADO
SUBCAPITULO E04.00 ACOMETIDA
E04.00.01 u  ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO
Acometida a la red general de alcantarillado, construida segin Ordenanza Municipal. Incluidos los derechos de
acometida, permisos y tasas necesarias para su ejecucion, obras complementarias y ayudas de albafileria. Inclu-
S0 p.p. rotura de pavimentos existentes, demolicion de soleras, excavacion necesaria manual o mecanica, relle-
nos, compactacion, reposicion de pavimentos de idénticas caracteristicas a existentes, carga y transporte de tie-
rras sobrantes a vertedero autorizado. Medida la unidad terminada, totalmente legalizada y probada.
SW01101 1,000 u  ACOMETIDA ALCANTARILLADO S/INORMAS + TASAS 304,74 304,74
TOTAL PARTIDA ..ottt 304,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
SUBCAPITULO E04.01 RED ENTERRADA
E04.01.01 u  ARQUETA DE PASO O PIE BAJANTE DE POLIESTER DE 60X60 CM
Suministro y montaje de arqueta de paso o a pie de bajante enterrada, de dimensiones interiores 60x60 cm y pro-
fundidad segun planos, prefabricada de fibra de poliéster reforzado, incluso asiento formado por solera de hormigon
HM-20 de 15 cm de espesor, lecho de arena de 5 cm de espesor, con tapa prefabricada con cerco reforzada, para
cargas de zonas peatonales, con cierre hermético al paso de los olores mefiicos, Incluso conexién de tubos, pe-
quefio material, piezas especiales y remates, asi como todo lo necesario para la correcta instalacion segun la do-
cumentacion técnica y a instancias de la D.F., Incluso excavacion en fierras, relleno del trasdés con material gra-
nular, compactacion, carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero autorizado; construido segun CTE DB
HS-5. Medida la unidad totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
T0O01900 0,400 h  OF. 12FONTANERO 14,78 5,91
T002100 0,200 h  OFICIAL 12 14,78 2,96
TP00100 0,500 h  PEON ESPECIAL 14,37 7,19
AA00200 0,024 m3 ARENA FINA 6,32 0,15
CHO04020 0,081 m3 HORMIGON HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO 27,62 2,24
SA00200 1,000 U ARQUETA POLIESTER REFORZADO 0,60X0,60X1 M 39,83 39,83
SA00700 0,366 m2 TAPA DE HORMIGON ARMADO CON CERCO 17,34 6,35
WW00300 7,000 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,27 1,89
WW00400 3,000 u  PEQUENO MATERIAL 0,15 0,45
TOTAL PARTIDA ..ottt 66,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
E04.01.02 u  ARQUETA PASO O PIE BAJANTE DE POLIESTER DE 60X60 CM REGISTRABLE
Suministro y montaje de arqueta de paso o a pie de bajante enterrada, de dimensiones interiores 60X60 cm y pro-
fundidad segln planos, prefabricada de fibra de poliéster reforzado, incluso asiento formado por solera de hormigén
HM-20 de 15 cm de espesor, lecho de arena de 5 cm de espesor, con tapa registrable prefabricada con cerco re-
forzada y acabado con soleria de iguales caracteristicas a la estancia donde se ubique, con cierre hermético al
paso de los olores mefiticos, Incluso conexién de tubos, pequefio material, piezas especiales y remates, asi como
todo lo necesario para la correcta instalacion segun la documentacion técnica y a instancias de la D.F., Incluso
excavacion en fierras, relleno del trasdos con material granular, compactacion, carga y transporte de tierras so-
brantes a vertedero autorizado; construido segin CTE DB HS-5. Medida la unidad totalmente montada, conexiona-
day probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
T0O01900 0,400 h  OF. 12FONTANERO 14,78 5,91
T002100 0,200 h  OFICIAL 12 14,78 2,96
TP00100 0,500 h  PEON ESPECIAL 14,37 7,19
AA00200 0,024 m3 ARENA FINA 6,32 0,15
CHO04020 0,081 m3 HORMIGON HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO 27,62 2,24
SA00200 1,000 U ARQUETA POLIESTER REFORZADO 0,60X0,60X1 M 39,83 39,83
WW00300 7,000 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,27 1,89
WW00400 3,000 u  PEQUENO MATERIAL 0,15 0,45
SA00700_3R 1,000 ud  TAPA REFORZADA C/MARCO REGISTRABLE 60X60CM Y 19,91 19,91
SOLERIA ACABADO
TOTAL PARTIDA ..ottt 80,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS



SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL SEPTIEMBRE 2007

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E04.01.03 m  COLECTOR ENTERRADO PVC COMP. SERIE U J.ELAS.SN4 C.TEJA 160MM
Colector de saneamiento enterrado de PVC serie U de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un dia-
metro exterior de 160 mm. y 3,9 mm de espesor segin norma UNE-EN 1401-1'y de union por junta elastica. Co-
locado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateral-
mente y superiormente hasta 30 cm. por encima de la generatriz superior con la misma arena; compactando ésta
hasta los rifiones. Incluso p/p cinta sefializacion, accesorios, piezas especiales, juntas y lubricante para montaje,
excavacion de tierras, relleno de zanjas, carga y fransporte de fierras sobrantes a vertedero autorizado, construi-
do segtin CTE-HS-5 y norma UNE-EN 1401-1. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las corres-
pondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Medido entre ejes de arquetas.

ATC00100 0,080 h  CUADRILLA ALBANILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12 Y PEON 29,15 2,33
ESP.

T001900 0,200 h  OF. 1 FONTANERO 14,78 2,96

SC00600_160 1,050 m  TUBO PVC LISO J.ELAST. SN4 D=160MM /INCL. JUNTAS Y 5,22 5,48
LUBRIC. E=3,9

MR00200 0,221 h  PISON MECANICO MANUAL 2,04 0,45

AA00300 0,275 m3 ARENA GRUESA 4,42 1,22

MK00100 0,035 h  CAMION BASCULANTE 17,30 0,61

WW00300 1,000 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,27 0,27

WW00400 1,000 u  PEQUENO MATERIAL 0,15 0,15

TOTAL PARTIDA ......oiiiiiiiiic

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS

E04.01.07

Mi

CANALETA H-POLIMERO H=143 mm.
MI. Canaleta de hormigdn polimero para recogida de aguas de 143 mm. de altura ALFA-DRAIN, para cargas lige-
ras y medias: zonas peatonales, salidas de garaje, jardines, centros comerciales y campos de juego; sin pendien-
te incorporada, rejilla de fundicion dctil, i/solera de hormigon HM-20 N/mm2 y medios auxiliares necesarios para
la correcta ejecucion de los trabajos.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA ..ot

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS

E04.01.04

ATC00100

T001900
$C00600_200

MR00200
AA00300

MK00100
WW00300
WW00400

m

0,080 h

0,200 h
1,050 m

0,248 h
0,275 m3
0,035 h
1,000 u
1,000 u

COLECTOR ENTERRADO PVC COMP. SERIE U J.ELAS.SN4 C.TEJA 200MM

Colector de saneamiento enterrado de PVC serie U de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un dia-
mefro exterior de 200 mm. y 4,9 mm de espesor segun norma UNE-EN 1401-1y de unién por junta elastica. Co-
locado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateral-
mente y superiormente hasta 30 cm. por encima de la generatriz superior con la misma arena; compactando ésta
hasta los rifiones. Incluso p/p cinta sefializacion, accesorios, piezas especiales, juntas y lubricante para montaje,
excavacion de tierras, relleno de zanjas, carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero autorizado, construi-
do segun CTE-HS-5 y norma UNE-EN 1401-1. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las corres-
pondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Medido entre ejes de arquetas.

CUADRILLA ALBANILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12 Y PEON 29,15 2,33
ESP.

OF. 12 FONTANERO 14,78 2,96
TUBO PVC LISO J.ELAST. SN4 D=200MM /INCL. JUNTAS Y 8,10 8,51
LUBRIC. E=4,9

PISON MECANICO MANUAL 2,04 0,51
ARENA GRUESA 4,42 1,22
CAMION BASCULANTE 17,30 0,61
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,27 0,27
PEQUENO MATERIAL 0,15 0,15

13,47

50,28

TOTAL PARTIDA ..ottt

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

16,56



SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL SEPTIEMBRE 2007

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E04.01.05 m  COLECTOR ENTERRADO PVC COMP. SERIE U J. ELAS SN4 C.TEJA 250 MM
Colector de saneamiento enterrado de PVC serie U de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un dia-
metro exterior de 250 mm. y 4,9 mm de espesor segin norma UNE-EN 1401-1'y de union por junta elastica. Co-
locado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateral-
mente y superiormente hasta 30 cm. por encima de la generatriz superior con la misma arena; compactando ésta
hasta los rifiones. Incluso p/p cinta sefializacion, accesorios, piezas especiales, juntas y lubricante para montaje,
excavacion de tierras, relleno de zanjas, carga y fransporte de fierras sobrantes a vertedero autorizado, construi-
do segtin CTE-HS-5 y norma UNE-EN 1401-1. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las corres-
pondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Medido entre ejes de arquetas.

P02TVO350 1,000 m  TUBO PVC LISO J.ELAST. SN4 D=250MM /INCL. JUNTAS Y 10,64 10,64
LUBRIC. E=4,9

ATC00100 0,080 h  CUADRILLA ALBANILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12 Y PEON 29,15 2,33
ESP.

TO01900 0,200 h  OF. 12FONTANERO 14,78 2,96

MR00200 0,248 h  PISON MECANICO MANUAL 2,04 0,51

AA00300 0,275 m3 ARENA GRUESA 4,42 1,22

MK00100 0,035 h  CAMION BASCULANTE 17,30 0,61

WW00300 1,000 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,27 0,27

WW00400 1,000 u  PEQUENO MATERIAL 0,15 0,15

TOTAL PARTIDA ..ottt 18,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS

E04.01.06 u  POZO DE REGISTRO CIRCULAR, DIAM. 1,10 m PROFUND. 3,50 m
Pozo de registro circular de 1,10 m de didmetro y 3,50 m de profundidad media para la instalacion de climatiza-
cion, formado por:solera de hormigén HM-20 de 20 cm de espesor con canaleta de fondo, fabrica de ladrillo perfo-
rado de 1 pie de espesor, enfoscado y brufiido por el interior, patés de hierro de 30 mm de didmetro,tapa y cerco
de hierro fundido reforzado modelo municipal, incluso excavacion en tierras, relleno del trasdés con material gra-
nular, compactacion, carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero autorizado; construido segun Ordenanza
Municipal. Medida la unidad, totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio)

ATC00100 10,000 h  CUADRILLA ALBANILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1Y PEON 29,15 291,50
ESP.

TP00100 0,936 h  PEON ESPECIAL 14,37 13,45

UA00700 8,000 u  PATE DE HEERRO DIAM. 30 mm 2,54 20,32

SW00700 1,000 u  TAPA'Y CERCO H. FUNDIDO DIAM. 60 cm ROD. MEDIA 36,82 36,82

FL01300 1,470 mu  LADRILLO CERAM. PERF. TALADRO PEQUENO REVESTIR 49,97 73,46
24x11x10 cm

AGM00500 0,715 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM IVA-L 32,5 N 35,91 25,68

CH80140 0,537 m3  HORMIGON HM-20/P/20/lla, SUMINISTRADO 27,62 14,83

M0402 0,920 H RETROEXCAVADORA 13,52 12,44

WW00300 4,000 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,27 1,08

TOTAL PARTIDA ...ttt 489,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA'Y NUEVE EUROS con CINCUENTA'Y OCHO
CENTIMOS



SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL SEPTIEMBRE 2007

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO E04.02 BAJANTES
E04.02.01 m  BAJANTE DE PVC REFORZADO, DIAM.NOM. 125 mm
Bajante para evacuacion aguas pluviales o residuales de PVC junta pegada, hasta 125 mm. de didmetro maximo,
con sistema de union por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metalicas, de tra-
zado segun planos; incluso p.p. de piezas especiales, elementos de fijacion y abrazaderas galvanizadas con junta
de goma, registros, tramos horizontales para conexion red de saneamiento colgado, recibido a paramentos y a ele-
mentos de cubierta, accesorios y pequefio material. Incluidas ayudas de albafiileria, calos de forjados, sellado de
uniones, etc. Construido segln construido segun CTE/DB-HS-5, normativa técnica de aplicacion y datos del pro-
yecto. Medida la longitud, totalmente instalada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
ATC00100 0,350 h  CUADRILLA ALBANILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12 Y PEON 29,15 10,20
ESP.
WW00400 1,000 u  PEQUENO MATERIAL 0,15 0,15
WW00300 4,500 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,27 1,22
SB009_125 1,010 m.  BAJANTE PVC EVAC.SERIE B J.PEG.D=125MM 3,68 3,72
TOTAL PARTIDA ..ottt 15,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
SUBCAPITULO E04.03 RED COLGADA
E04.03.01 m  COLECTOR COLGADO PVC D=125 mm
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de didmetro 125 mm y con unién por encolado; colgado
mediante abrazaderas metélicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.
Medida la longitud totalmente instalada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspon-
dientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
T0O01400 0,240 h  OF. 12 CALEFACTOR O MECANICO 14,78 3,55
T002200 0,240 h  OFICIAL 22 14,57 3,50
P02TVO460 1,000 m  TUBO PVC LISO EVACUACION ENCOLADO D=125 1,75 1,75
P02CVC310 0,200 u  CODO M-H PVC J. PEG.87,5° DN 125MM GRIS 3,32 0,66
P02CVWO036 3,333 U ABRAZADERA METALICA TUBOS PVC 125 MM 0,42 1,40
P02CVW030 0,013 kg ADHESIVO TUBOS PVC JUNTA PEGADA 12,05 0,16
TOTAL PARTIDA ... 11,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DOS CENTIMOS
E04.03.02 Ud VALV. AIREACION-VENTIL. maxi-vent
Ud. Vélvula de ventilacién primaria y secundaria de bajantes, marca Wavin, en polipropileno, modelo STUDOR
MAXIVENT que incluy e mecanismo con diafragma de ventilacion interno para evitar el sifonamiento propio e indu-
cido, rejilla de proteccion anti-insectos y junta elastica para unir por presion. De conformidad con UNE - EN 12056 /
12380 y certificado de calidad BBA, totalmente instalado segiin CTE/ DB-HS 5 ev acuacion de aguas.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 70,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
E04.03.03 m  COLECTOR COLGADO DE PVC DIAM. NOMINAL 90 mm
Colector colgado de PVC, presion 4 kg/cm2, de 90 mm de didmetro nominal, incluso p.p. de piezas especiales,
abrazaderas, contratubo, pequefio material y ayudas de albafileria; construido segin CTE/DB-HS-5. Medida la lon-
gitud ejecutada.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...t 9,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA CENTIMOS
E04.03.04 m  COLECTOR COLGADO DE PVC DIAM. NOMINAL 110 mm
Ud de suministro y montaje de colector colgado de PVC, presioén 4 kg/cm2, de 110 mm de didmetro nominal, in-
cluso conexiones, sellados de uniones, p.p. de paso de forjados y pasa muros, abrazaderas, contratubo, p.p. pie-
zas especiales, pequefio material, accesorios, tapas de registro y limpieza, ayudas de albafiileria y medios auxi-
liares necesarios para la correcta ejecucion de los frabajos; construido segin CTE/DB-HS-5.
Medida la longitud ejecutada, probada y funcionando, segun normativa vigente.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 10,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con ONCE CENTIMOS



SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL
AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
SEPTIEMBRE 2007

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO E04.04 RED INTERIOR DE DESAGUES
E04.04.01 V] INSTALACION DE DESAGUES ASEQS-VESTUARIOS M.
Suministro e instalacién de red de desagiies del NUCLEO ASEOS-VESTUARIOS, con dotacion para: 2 inodoros, 4
duchas, 4 lavabos, 3 urinarios y 2 sumideros sifénicos, realizada con tuberias de PVC serie B, hasta el bajante
mas cercano o red ex terior enterrada mas cercana, con los diametros necesarios para cada punto de servicio, se-
gun distribucién de planos, incluso sumidero sifonico, botes sifonicos, sifones individuales y accesorios incluso co-
nexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequefio material y ayudas de albafiileria, p.p. plantillas me-
talicas para fijacion de las tomas a la tabiqueria seca, elementos para soportacion y fijacién, La instalacion se reali-
zara segun CTE-HS-5, de conformidad con UNE-EN 1453 y marca de calidad AENOR y AFNOR. Medida la uni-
dad totalmente instalada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes prue-
bas de servicio (incluidas en este precio).
08FDPP900P02 8,000 m  TUBERIA DE PVC DE EVACUACION SERIE B 50 MM. DE 3,73 29,84
DIAMETRO J.PEPG
08FDP00022P04 2,000 u  BOTE SIFONICO PVC 125 MM C/SUMIDERO T/TAP. INOX.CON 45,12 90,24
TUBO 50 MM
E0703401 5,000 m  COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm 9,54 47,70
04NSAN.10 3,000 m  COLECTOR COLGADO PVC D=63 mm 7,21 21,63
TOTAL PARTIDA ..ot 189,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
E04.04.02 V] INSTALACION DE DESAGUES ASEO-VESSTUARIOS F.
Suministro e instalacion de red de desagiies del NUCLEO ASEO MONITOR, con dotacién para: 1 inodoro, 2 lava-
bos, 2 duchas y 2 sumideros sifoénicos, realizada con tuberias de PVC serie B, hasta el bajante mas cercano o red
exterior enterrada mas cercana, con los diametros necesarios para cada punto de servicio, segln distribucion de
planos, incluso sumidero sifénico, botes sifonicos, sifones individuales y accesorios incluso conexiones, contratu-
bo, uniones con piezas especiales, pequefio material y ayudas de albafiileria, p.p. plantillas metalicas para fijacion
de las tomas a la tabiqueria seca, elementos para soportacion y fijacion, La instalacion se realizara segun
CTE-HS-5, de conformidad con UNE-EN 1453 y marca de calidad AENOR y AFNOR. Medida la unidad totalmente
instalada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
08FDPP900P02 2,000 m  TUBERIA DE PVC DE EVACUACION SERIE B 50 MM. DE 3,73 7,46
DIAMETRO J.PEPG
08FDP00022P04 1,000 u  BOTE SIFONICO PVC 125 MM C/SUMIDERO T/TAP. INOX.CON 45,12 45,12
TUBO 50 MM
E0703401 6,000 m  COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm 9,54 57,24
04NSAN.10 1,000 m  COLECTOR COLGADO PVC D=63 mm 7,21 7,21
TOTAL PARTIDA ...t 117,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con TRES CENTIMOS
E04.04.03 U INSTALACION DE DESAGUES ASEO DISCAP.
Suministro e instalacion de red de desagiies del NUCLEO ASEO DISCAPACITADO, con dotacion para: 1 inodoro,
1 lavabo, 1 sumidero sifénico, realizada con tuberias de PVC serie B, hasta el bajante mas cercano o red ex terior
enterrada mas cercana, con los diametros necesarios para cada punto de servicio, segin distribucion de planos,
incluso sumidero sifonico, botes sifénicos, sifones individuales y accesorios incluso conexiones, contratubo, unio-
nes con piezas especiales, pequefio material y ayudas de albafileria, p.p. plantillas metélicas para fijacion de las
tomas a la tabiqueria seca, elementos para soportacion y fijacion, La instalacion se realizara segin CTE-HS-5, de
conformidad con UNE-EN 1453 y marca de calidad AENOR y AFNOR. Medida la unidad totalmente instalada, co-
nexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio).
08FDPP900P02 8,000 m  TUBERIA DE PVC DE EVACUACION SERIE B 50 MM. DE 3,73 29,84
DIAMETRO J.PEPG
08FDP00022P04 1,000 u  BOTE SIFONICO PVC 125 MM C/SUMIDERO T/TAP. INOX.CON 45,12 45,12
TUBO 50 MM
E0703401 3,000 m  COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm 9,54 28,62
TOTAL PARTIDA 103,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS



SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL SEPTIEMBRE 2007

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E04.04.04 u  INSTALACION DE DESAGUES NUCLEO ASEO
Suministro e instalacién de red de desagiies del NUCLEO ASEO, con dotacién para: 1 inodoros, 1 lavabos y 1 su-
midero sifénico, realizada con tuberias de PVC serie B, hasta el bajante mas cercano o red exterior enterrada mas
cercana, con los diametros necesarios para cada punto de servicio, segun distribucion de planos, incluso sumide-
ro sifonico, botes sifonicos, sifones individuales y accesorios incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas
especiales, pequefio material y ayudas de albafileria, p.p. plantillas metélicas para fijacion de las tomas a la tabi-
queria seca, elementos para soportacion y fijacion, La instalacion se realizara segun CTE-HS-5, de conformidad
con UNE-EN 1453 y marca de calidad AENOR y AFNOR. Medida la unidad totalmente instalada, conexionada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
08FDPP900P02 4,000 m  TUBERIA DE PVC DE EVACUACION SERIE B 50 MM. DE 3,73 14,92
DIAMETRO J.PEPG
08FDP00022P04 1,000 u  BOTE SIFONICO PVC 125 MM C/SUMIDERO T/TAP. INOX.CON 45,12 45,12
TUBO 50 MM
E0703401 3,000 m  COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm 9,54 28,62
TOTAL PARTIDA 88,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
SUBCAPITULO E04.05 PRESION GRISES
E04.05.01 UD Imbornal sifénico con rejilla
Imbornal sifénico para la recogida de aguas pluviales de la calzada, segin detalles de planos, prefabricado con
hormigén HM-15, con marco y rejilla abisagrada de fundicion 30x37, colocado y conexionado, incluso 5 mts. de
tubo P.V.C. didmetro 250 serie teja, que conecta con pozo de saneamiento existente excavacion, lecho de arena,
relleno con arena y zahorra natural, compactada, y transporte de tierras a vertedero. Medida la Ud. totalmente ter-
minada, incluso prueba.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...t 181,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
E04.05.02 Ud GRUPO PRESION GRISES
Ud. Grupo de presion A.C.S. hidroneumatico para aguas grises, compuesto por bomba de impulsién Itur ¢ similar
de 1.5 CV hasta h=10m., conexionado a deposito de grises., vaso de expansion de 25 |., llaves de esfera de 3/4",
valvula antiretorno de 3/4" y tuberia de cobre de 18 mm., totalmente instalado.
T002100 3,500 h  OFICIAL 12 14,78 51,73
TA00100 3,500 h  AYUDANTE 14,37 50,30
U24FL001 1,000 Ud  Electro bomba Itur 1,5 cv 207,45 207,45
U28A0104 1,000 Ud  Vaso expansion VASOFLEX 25 I. 28,19 28,19
U26AR003 2,000 Ud Llave de esfera 3/4" 2,96 5,92
U26AD002 1,000 Ud Valvula antirretorno 3/4" 3,79 3,79
D25DF010 1,200 Ml TUBERIA DE COBRE UNE 18 mm. 3/4" 5,87 7,04
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 354,40 10,63
.................................................... 365,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCO CENTIMOS
E04.05.03 Ud DEPOSITO RECTANGULAR PVC 500 L.
Ud. Instalacién de deposito rectangular de fibra de vidrio de 500 I. de capacidad, con tapa del mismo material, i/lla-
ves de corte de esfera de 1", tuberia de cobre de 20-22 mm. y grifo de laton de 1/2", totalmente instalado.
T002100 2,000 h  OFICIAL 12 14,78 29,56
TA00100 2,000 h  AYUDANTE 14,37 28,74
U24DF020 1,000 Ud  Depdsito rectangular 500 I. c/tapa 120,40 120,40
D25DF 020 1,000 Ml TUBERIA DE COBRE UNE 22 mm. 1" 7,49 7,49
U26AR004 2,000 Ud Llave de esfera 1" 4,44 8,88
U26GX001 1,000 Ud  Grifo laton rosca 1/2" 4,07 4,07
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 199,10 5,97
.................................................... 205,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con ONCE CENTIMOS
E04.05.05 Ud SUMID. SIFON. PVC D=90/110 mm.
Ud. Sumidero sifénico de PVC D=90/110/160 mm para recogida de aguas, totalmente instalado, segin
CTE/DB-HS 5.
Sin descomposicion
.................................................... 20,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS



SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL SEPTIEMBRE 2007

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E04.05.04 UD CENTRALITA DE FILTRADO Y CLORO
Ud. de suministro, ransporte, montaje e instalacién de todos los materiales necesarios para la instalacion completa
de equipo de filtrado y cloracion formado por filtro de gruesos y finos, dosificador de cloro y lector electronico salini-
dad media, todo instalado en panel, con control proporcional. Medida amperimétrica montado en panel con salida
digital de falta de flujo y salid analégica de concentracion de cloro libre
Bomba de recirculacién para muestra de cloro, con una salida digital
Bomba dosificadora de cloro modelo VFT/MB-2L 10Bar P/I de membrana mecénica
Incluso cuadro eléctrico y su conexionado, obras complementarias y ayudas de albafiileria, material auxiliar y
complementario, piezas especiales, pequefio material, accesorios y todo lo necesario para terminar completamente
la unidad.
Medida la unidad totalmente terminada, instalada, conectada, probada, comprobada por D.F. y funcionando, segin
normativa vigente.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ot 832,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA CENTIMOS



SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL SEPTIEMBRE 2007
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO E05 ESTRUCTURA
E05.10 ud HORM. ARM. HA-30/B/20/Illa-Qa EN VIGAS I/ENC. MADERA VISTO
Hormigén armado HA-30/B/20/lla-Qa, consistencia plastica y tamafio maximo del arido 20 mm, en vigas planas,
para revestir, suministrado y puesta en obra, armadura de acero B 500 S con una cuantia de 95 kg/m3, incluso
p.p. de encofrado de madera, desencofrado, limpieza de fondos, ferrallado, separadores, vibrado y curado; cons-
truido segiin EHE y NCSR-02. Medido el volumen tedrico ejecutado.
E04MMO028 1,000 m3 HORMIGON HA-30/B/20/lIA V.GRUA 51,56 51,56
05HEMO00051 10,500 m2 ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN VIGAS PARA REVESTIR 9,27 97,34
05HED00001 10,500 m2 DESENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC. CON 2,60 27,30
MADERA
05HAC00010 95,000 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B500S 0,81 76,95

TOTAL PARTIDA ......oiiiiiiiic

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con QUINCE CENTIMOS

E05.01

mt08efi010a
E04MMO028
mt07ac0020i
mt07aco010c

T002100
TA00100
TP00200
%0200
F00001

m2

1,100 m?
0,200 m3
3,000 Ud

25,000 kg

0,500 h
0,500 h
0,500 h
5,000 %
1,000 ml

FORJADO DE LOSA MACIZA, HORIZONTAL, CANTO 20 CM; HA-30/B/20/111A

Formacién de forjado de losa maciza, horizontal, canto 20 ¢cm, de hormigén armado HA-30/B/20/llla fabricado en
central y vertido con bomba; acero UNE-EN 10080 B 500 S, armado con una cuantia segiin documentacion de
proy ecto; encofrado y desencofrado continuo con puntales, sopandas metalicas y superficie encofrante de madera
tratada reforzada con varillas y perfiles. Incluso p/p de nervios, pilares y zunchos perimetrales de planta y huecos
para paso de instalaciones. Incluye pasatubos de pvc flexible segiin documentacion gréfica de diamietro nominal
63 mm, en despieces de 40 cms

Incluy e: Replanteo del encofrado. Montaje del encofrado. Replanteo de la geometria de la planta sobre el encofrado.
Colocacién de armaduras con separadores homologados. Vertido y compactacion del hormigén. Regleado y nive-
lacion de la capa de compresion. Curado del hormigén. Desencofrado. Reparacion de defectos superficiales. Tapa-
do de huecos una vez pasadas las instalaciones

Criterio de medicion de proy ecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zun-
chos del perimetro, segiin documentacion grafica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2
m2,

Criterio de medicion de obra: Se medira, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del
perimetro, la superficie realmente ejecutada seguin especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de super-
ficie may or de 2 m?.

Montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo para forja 10,32 11,35
HORMIGON HA-30/B/20/lIA V.GRUA 51,56 10,31
Separador de plastico rigido, homologado para losas macizas. 0,04 0,12
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en 0,46 11,50
t

OFICIAL 12 14,78 7,39
AYUDANTE 14,37 7,19
PEON ORDINARIO 14,33 717
Medios auxiliares 55,00 2,75
tubo pvc flexible dn 63 mm 0,34 0,34

253,15

TOTAL PARTIDA...

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con DOCE CENTIMOS

58,12



SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL SEPTIEMBRE 2007
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E05.02 m? FORJADO DE LOSA MACIZA, HORIZONTAL, CANTO 15 CM; HA-30/B/20/111A
Formacién de forjado de losa maciza, horizontal, canto 15 ¢cm, de hormigén armado HA-30/B/20/llla fabricado en
central y vertido con bomba; acero UNE-EN 10080 B 500 S, armado con una cuantia segiin documentacion de
proy ecto; encofrado y desencofrado continuo con puntales, sopandas metalicas y superficie encofrante de madera
tratada reforzada con varillas y perfiles. Incluso p/p de nervios, pilares y zunchos perimetrales de planta y huecos
para paso de instalaciones. Incluye pasatubos de pvc flexible segiin documentacion grafica de diamietro nominal
63 mm, en despieces de 40 cms
Incluy e: Replanteo del encofrado. Montaje del encofrado. Replanteo de la geometria de la planta sobre el encofrado.
Colocacion de armaduras con separadores homologados. Vertido y compactacién del hormigdn. Regleado y nive-
lacién de la capa de compresion. Curado del hormigén. Desencofrado. Reparacion de defectos superficiales. Tapa-
do de huecos una vez pasadas las instalaciones
Criterio de medicion de proy ecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zun-
chos del perimetro, segiin documentacion grafica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2
m2.
Criterio de medicion de obra: Se medira, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del
perimetro, la superficie realmente ejecutada seglin especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de super-
ficie mayor de 2 m2.
mt08efl010a 1,100 m®> Montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo para forja 10,32 11,35
E04MMO028 0,150 m3 HORMIGON HA-30/B/20/IIA V.GRUA 51,56 7,73
mt07ac0020i 3,000 Ud  Separador de plastico rigido, homologado para losas macizas. 0,04 0,12
mt07aco010c 30,000 kg  Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en 0,46 13,80
t
T002100 0,500 h  OFICIAL 12 14,78 7,39
TA00100 0,500 h  AYUDANTE 14,37 7,19
TP00200 0,500 h  PEON ORDINARIO 14,33 7,17
%0200 5,000 %  Medios auxiliares 54,80 2,74
F00001 1,000 ml  tubo pvc flexible dn 63 mm 0,34 0,34

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS

E05.03

kg

ACERO S355JR EN SOPORTES, CON PIEZAS SIMPLES DE PERFILES LAMINAD

Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S355JR, en perfles TUBULARES CONFORMADOS Y
LAMINADOS EN CALIENTE, piezas simples de las series RHS, SHS y CSH, para soportes, mediante uniones sol-
dadas. Trabajado y montado en taller, con preparacion de superficies en grado SA21/2 segin UNE-EN SO 8501-1
y aplicacion posterior de dos manos de imprimacion con un espesor minimo de pelicula seca de 30 micras por
mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el bor-
de de la soldadura. Incluso p/p de preparacion de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de arran-
que y transicion de pilar inferior a superior, mortero sin retraccion para retacado de placas, despuntes y reparacion
en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones de transporte, manipulacién o montaje, con
el mismo grado de preparacion de superficies e imprimacion.

Incluye: Limpieza y preparacion del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocacion y fijacion pro-
visional del soporte. Aplomado y nivelacion. Ejecucion de las uniones. Reparacion de defectos superficiales.
Criterio de medicion de proy ecto: Peso nominal medido segun documentacion gréfica de Proy ecto.

Criterio de medicion de obra: Se determinara, a partir del peso obtenido en bascula oficial de las unidades llegadas
a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proy ecto.

mt07ala010b 1,050 kg Acero laminado/conformado UNE-EN 10025 S275JR

mt27pfi010 0,050 | Imprimacion de secado rapido, formulada con resinas alquidicas m
T002100 0,008 h  OFICIAL 12

TA00100 0,010 h  AYUDANTE

%0200 5,000 %  Medios auxiliares

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS

0,58
5,27
14,78
14,37
1,10

0,61
0,26
0,12
0,14
0,06

57,83

1,19



SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL SEPTIEMBRE 2007
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E05.04 Ud PLACA DE ANCLAJE DE ACERO S355JR EN PERFIL PLANO, DE 300X300 MM
Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S355JR en perfil plano, de 300x300 mm y es-
pesor 12 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado y cartelas de acero segln despiece grafico. UNE-EN
10080 B 500 S de 16 mm de didmetro y 50 cm de longitud total. Trabajado y montado en faller. Incluso p/p de tala-
dro central, preparacion de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la union del perno a la cara superior
de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparacion en obra de cuantos retoques
y/o desperfectos se originen por razones de transporte, manipulacién o montaje.
Incluye: Limpieza y preparacion del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocacion y fijacion pro-
visional de la placa. Aplomado y nivelacién.
Criterio de medicion de proy ecto: Numero de unidades previstas, segtn documentacion gréfica de Proy ecto.
Criterio de medicion de obra: Se medird el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proy ecto.
mt07ala011b 3,768 kg  Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfil plano | 0,86 3,24
mt07aco010c 3,155 kg  Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en 0,46 1,45
t
T002100 0,214 h  OFICIAL 12 14,78 3,16
TA00100 0,214 h  AYUDANTE 14,37 3,08
%0200 5,000 %  Medios auxiliares 10,90 0,55

TOTAL PARTIDA ......oiiiiiiiicc

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS

E05.05

mt07¢id010d
mt08efa010
mt07aco010c

mt07ame010b

CH02921
mq06v ib020
%0200
T002100
TA00100

m2

1,050 m?
0,100 m?
3,000 kg

1,100 m?

0,130 m3
0,082 h
5,000 %
0,113 h
0,113 h

FORJADO SANITARIO MOLDES POLIPROPILENO 10+5 HA-30/B/20I1IA

Formacién de forjado sanitario de hormigén armado de 9+5 cm de canto total, sobre encofrado perdido de médulos
de polipropileno reciclado, realizado con hormigén HA-30/B/12/llla fabricado en central, y vertido con cubilote, ace-
ro UNE-EN 10080 B 500 S en zona de zunchos y vigas de cimentacion, cuantia 3 kg/m? y malla electrosoldada
ME 15x15 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homolo-
gados, en capa de compresion de 5 cm de espesor; apoy ado todo ello sobre base de hormigén de limpieza (no in-
cluida en este precio). Incluso p/p de zunchos perimetrales de planta conformados con sistema de encofrado recu-
perable de tableros de madera, realizacién de orificios para el paso de tubos de ventilacion, canalizaciones y tube-
rias de las instalaciones, y curado del hormigdn.

Incluy e: Replanteo de los médulos. Montaje del sistema de encofrado auxiliar. Colocacion y montaje de los moédu-
los. Realizacion de los orificios de paso. Colocacién de la armadura. Colocacion de los elementos para paso de
instalaciones incluso fijaciones de cajas de encastre de mecanismos eléctricos, tomas de datos y equipos de cli-
matizacion de suelo. Vertido y compactacion del hormigon. Regleado y nivelacion de la capa de compresion. Cu-
rado del hormigén. Desmontaje del sistema de encofrado auxiliar. Reparacion de defectos superficiales.

Criterio de medicion de proy ecto: Superficie medida desde las caras exteriores de los zunchos del perimetro, se-
gun documentacion grafica de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie may or de 6 m?

Criterio de medicion de obra: Se medira, desde las caras exteriores de los zunchos del perimetro, la superficie re-
almente ejecutada seguin especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m2. Se
consideran incluidos todos los elementos integrantes de la estructura sefialados en los planos y detalles del Pro-
yecto.

Encofrado perdido de médulos de polipropileno reciclado, de 58x 5 5,37 5,64
Sistema de encofrado recuperable de tableros de madera para zunc 0,83 0,08
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en 0,46 1,38
t

Malla electrosoldada ME 15x 15 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 1,11 1,22
10080.

HORMIGON HA-30/B/20/llla-Qa, SUMINISTRADO 37,97 4,94
Regla vibrante de 3 m. 3,10 0,25
Medios auxiliares 13,50 0,68
OFICIAL 12 14,78 1,67
AYUDANTE 14,37 1,62

11,48

TOTAL PARTIDA ..ot

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS

17,48



SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL SEPTIEMBRE 2007
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E05.06 kg ACERO S275JR EN ZANCAS DE ESCALERA, PERFILES LAMINADOS EN CALIEN
Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas sim-
ples, para zancas de escalera, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparacién de su-
perficies en grado SA21/2 segin UNE-EN ISO 8501-1 y aplicacion posterior de dos manos de imprimacién con un
espesor minimo de pelicula seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras
en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparacién de bordes, solda-
duras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparacién en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se origi-
nen por razones de transporte, manipulacion o montaje, con el mismo grado de preparacion de superficies e impri-
macion.
Incluy e: Replanteo de la zanca. Colocacion y fijacién provisional de los perfiles. Aplomado y nivelacion. Ejecucion
de las uniones. Reparacion de defectos superficiales.
Criterio de medicion de proy ecto: Peso nominal medido segun documentacion gréfica de Proy ecto.
Criterio de medicion de obra: Se determinara, a partir del peso obtenido en bascula oficial de las unidades llegadas
a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proy ecto.
mt07ala010b 1,050 kg  Acero laminado/conformado UNE-EN 10025 S275JR 0,58 0,61
mt27pfi010 0,050 | Imprimacion de secado rapido, formulada con resinas alquidicas m 5,27 0,26
T002100 0,009 h  OFICIAL 12 14,78 0,13
TA00100 0,018 h  AYUDANTE 14,37 0,26
%0200 5,000 %  Medios auxiliares 1,30 0,07

TOTAL PARTIDA ......oiiiiiiiicc

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS

E05.07 M ESCALON CHAPA ACERO INOXIDABLE 316. 5MM
ESCALERA METALICA FORMADA POR DE CHAPA DE ACERO INOXIDABLE AISI 316 DE 8 MM. DE ESPE-
SOR, CON PLETINA EN LOS BORDES A MODO DE CAJON DE 50X10 MM DE CANTO EN CADA LADO, CON
RIGIDIZADORES POR LA CARA INTERIOR ANCLADO MEDIANTE FIJACION MECANICA Y QUIMICA Y SOLDA-
DO A ESTRUCTURA, SEGUN DETALLE EN PLANOS, DE ANCHO 1.00, INCLUSO P.P. ELEMENTOS DE
UNION Y ACCESORIOS DE FIJACION, COLOCACION, SELLADO DE JUNTAS Y SELLADO PERIMETRAL CON
PARAMENTOS Y CARPINTERIA. INCLUSO PINTURA DE TODO EL ACERO CON UNA MANO DE IMPRIMA-
CION Y DOS DE TERMINACION CON LACA SINTETICA TIPO TITAN-LUX O EQUIVALENTE. MEDIDA LA UNK-
DAD DE PELDANO EJECUTADA TOTALMENTE COLOCADA Y TERMINADA.

WWO00300 2,500 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,27 0,68

ATC00100 0,350 h  CUADRILLA ALBANILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12 Y PEON 29,15 10,20
ESP.

RL90460 1,250 m2 CHAPA ACERO INOX AISI 316 5 MM. ANCLAJES A 31,34 39,18
PARAMENTOS Y PINTURA

TOTAL PARTIDA ....coiiiiiiiiiiiii e

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SEIS CENTIMOS

E05.08 m3 LOSA DE ESCALERA 15 CM ESP., HA-30/B/20/11la
Formacion de zanca de escalera o rampa de losa de hormigén armado de 15 cm de espesor, con peldafieado de
hormigén; realizada con hormigén armado HA-25/B/20/lla fabricado en central y vertido con bomba, con una cuan-
tia aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S segun planos de proyecto. Encofrado y desencofrado de la losa
inclinada con puntales, sopandas y tablones de madera.
Incluy e: Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del encofrado. Colocacion de las armadu-
ras con separadores homologados. Vertido y compactacion del hormigén. Curado del hormigén. Desencofrado.
Reparacion de defectos superficiales.
Criterio de medicion de proy ecto: Superficie medida por su intradés en verdadera magnitud, segin documentacion
gréfica de Proy ecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira, por el intradds, la superficie realmente ejecutada segin especificaciones
de Proyecto.
E04MM028 1,050 m3  HORMIGON HA-30/B/20/lIA V.GRUA 51,56 54,14
EO05HLE030 6,660 m2 ENCOFR. MADERA LOSAS VISTO 25,11 167,23
E04AB020 85,000 kg ACERO CORRUGADO ELABORADO B 500 S 0,54 45,90
M02GT002 0,100 h.  GRUA PLUMA 30 M./0,75 T. 13,03 1,30

TOTAL PARTIDA

50,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA'Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE

CENTIMOS

268,57



SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL SEPTIEMBRE 2007

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E05.09 kg ACERO S355JR EN ESTRUCTURA SOLDADA EN CELOSIA PERFILERIA SIMPLE
Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S355JR, en perfles TUBULARES CONFORMADOS Y
LAMINADOS EN CALIENTE, piezas simples de las series RHS, SHS y CSH, para cosntruccion de celosias es-
tructurales, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparacion de superficies en grado
SA21/2 segin UNE-EN ISO 8501-1y aplicacién posterior de dos manos de imprimacion con un espesor minimo
de pelicula seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una
distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparacién de bordes, soldaduras, cortes,
piezas especiales, placas de arranque y transicion de pilar inferior a superior, mortero sin retraccion para retacado
de placas, despuntes y reparacion en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones de trans-
porte, manipulacién o montaje, con el mismo grado de preparacion de superficies e imprimacion.
Incluye: Limpieza y preparacion del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocacion y fijacion pro-
visional del soporte. Aplomado y nivelacion. Ejecucion de las uniones. Reparacion de defectos superficiales.
Criterio de medicion de proy ecto: Peso nominal medido segun documentacion gréfica de Proy ecto.
Criterio de medicion de obra: Se determinard, a partir del peso obtenido en bascula oficial de las unidades llegadas
a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proy ecto.
mt07ala010b 1,100 kg  Acero laminado/conformado UNE-EN 10025 S275JR 0,58 0,64
mt27pfi010 0,050 | Imprimacion de secado rapido, formulada con resinas alquidicas m 5,27 0,26
T002100 0,015 h  OFICIAL 12 14,78 0,22
TA00100 0,020 h  AYUDANTE 14,37 0,29
%0200 5,000 %  Medios auxiliares 1,40 0,07
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
E05.11 UD ESTRUCTURA MARQUESINA FOTOVOLTAICA PARA AUTOMOVILES
Suministro y montaje de estructura de marquesina fotov oltaica para automoviles de la frma solarstem o equivalen-
te , compuesta por elementos estructurales de aluminio segiin documetacion gréfica. Dimensiones de 15.75 metros
de largo por 5.20 metros de achura, para seis vehiculos y capacidad para montaje de 48 placas solare fotov oltai-
cas. Incluye transporte a pie de obra y montaje segln instrucciones del fabricante.
T002100 18,000 h  OFICIAL 12 14,78 266,04
TA00100 18,000 h ~ AYUDANTE 14,37 258,66
%0200 5,000 %  Medios auxiliares 524,70 26,24
ZF00005 1,000 ud  Estructura marquesina fotov oltaica para automoviles 2.276,85 2.276,85
TOTAL PARTIDA ..ottt 2.827,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA'Y NUEVE
CENTIMOS



SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL SEPTIEMBRE 2007

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO E06 ALBANILERIA
E06.00 m? HORMIGON PROYECTADO GUNITADO DE 7 CM DE ESPESOR Y FRAGUADO RAPI
Proyeccion de capa de hormigon gunitado de 7 cm de espesor y fraguado rapido, (HA-30/P/20/llla) con cemento
blanco y aridos especiales pigmentado en masa en color blanco con aditivo de dioxido de titanio al 3% sobre canti-
dad de cemento, con armadura formada por doble malla electrosoldada ME 15x15 de @ 8 mm, acero B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080, sin juntas de dilatacion, para la formacién de muros.
mt07ame010cb 2,100 m*  Malla electrosoldada ME 15x 15 @ 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 1,73 3,63
10080.
mt47pgu010a 0,070 m*®  Hormigén para gunitar, cemento y aridos especiales, HA-25/P/20/1 43,39 3,04
mq06gun010 0,300 h Gunitadora de hormigon 24 CV. 5,88 1,76
T002100 0,200 h  OFICIAL 12 14,78 2,96
TA00100 0,200 h  AYUDANTE 14,37 2,87
TP00200 0,200 h  PEON ORDINARIO 14,33 2,87
%0300 3,000 %  Medios auxiliares 17,10 0,51
ZF00001 0,200 kg  Dioxido de titaneo blanqueador hormigén 9,49 1,90
TOTAL PARTIDA ...ttt 19,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
E06.01 m2 AISLAMIENTO PAREDES POLIURETANO PROYECTADO 80 mm
Aislamiento formado por capa de poliuretano proy ectado de 80 mm de espesor medio y densidad 35 kg/m3, inclu-
so p.p. de preparacion del paramento y limpieza; segun CTE/DB-HE-1 . Medida la superficie ejecutada.
T000300 0,060 h  OF. 12 COLOCADOR 14,78 0,89
TP00100 0,060 h  PEON ESPECIAL 14,37 0,86
XT14300 0,080 m3 POLIURETANO DENSIDAD 35 KG/M3 66,25 5,30
MC00200 0,060 h  COMPRESOR PARA PROYECTAR 1,63 0,10
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con QUINCE CENTIMOS
E06.02 m? CHAPA GRACADA PARA ENCOFRADO DE GUNITADO
Encofrado perdido de chapa trapezoidal galvanizada de 0,5 mm de espesor; construido segun EHE, NCSR-02 y
CTE. Medida la superficie de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.
T000600 0,026 h  OF. 1° FERRALLISTA 14,78 0,38
CA00750 1,010 m2 ACERO CHAPA GRACADA 0,5 MM ESPESOR 4,84 4,89
WW00400 1,000 u  PEQUENO MATERIAL 0,15 0,15
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
E06.03 M2 CITARA LADRILLO CARA VISTA
Cara interior de cerramiento formada por:
-Citara ladrillo cara vista blanco (malpesa clinker nevada o equivalente) ejecutado con tendeles de 1 cm de espe-
sor rebajados 3 cm respecto a la cara exterior de ladrillo conforme a detalles con mortero CSII W1.Medida la super-
ficie ejecutada deduciendo huecos.
FLO00700 0,068 mu LADRILLO PERFORADO MALP. CLINKER NEVADA 168,71 11,47
T000100 0,580 h  OF. 12 ALBANILERIA 14,78 8,57
AGM00802 0,040 M3 MORTERO CEMENTO ClI' W1 36,10 1,44
TP00100 0,292 h  PEON ESPECIAL 14,37 4,20
TOTAL PARTIDA ...ooviiiiiiiiiieiccc s 25,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
E06.04 m2 CITARA L/PERF. TALADRO PEQUENO
Citara de ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm taladro pequefio, para revestir, recibido con mortero de cemento M5
(1:6), con plastificante; construida segin CTE. Medida deduciendo huecos.
T000100 0,435 h  OF. 12 ALBANILERIA 14,78 6,43
TP00100 0,217 h  PEON ESPECIAL 14,37 3,12
AGM00800 0,026 m3 MORTERO DE CEMENTO CEM IVA-L 32.5,AR.RIO 37,00 0,96
M-4(1:6)+PLAST.
FLO1300 0,070 mu LADRILLO CERAM. PERF. TALADRO PEQUENO REVESTIR 49,97 3,50
24x11x10 cm
TOTAL PARTIDA ....oiiiiiieie e 14,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con UN CENTIMOS



SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL SEPTIEMBRE 2007
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E06.05 m2 DIV. D6-D8 (CITARA L/PERF. TALADRO PEQUENO)
Citara de ladrillo perforado de 24x11x 10 cm taladro pequefio, para revestir, recibido con mortero de cemento M5
(1:6), con plastificante; con esquinas, rincones y encuentros trabados; construido segin norma DB-SE-F, DB-HS-1
Y DB-HE1. Medida superficie ejecutada, incluido formacién de mochetas y dinteles de huecos, asi como empar-
chado de pilares, realizandose éstos con el mismo ladrillo perforado cortado para mejorar y dar continuidad a la tra-
ba de la fabrica.Medida la superficie ex terior ejecutada deduciendo huecos.
T000100 0,435 h  OF. 12 ALBANILERIA 14,78 6,43
TP00100 0,217 h  PEON ESPECIAL 14,37 3,12
FLO1300 0,070 mu LADRILLO CERAM. PERF. TALADRO PEQUENO REVESTIR 49,97 3,50
24x11x10 cm
AGM00800 0,026 m3 MORTERO DE CEMENTO CEM IVA-L 32.5,AR.RIO 37,00 0,96

M-4(1:6)+PLAST.

TOTAL PARTIDA ......ciiiiiiiii

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con UN CENTIMOS

E06.06

RL90461
WWO00300
KA00300
E05AM010
TP00100

M.

1,000 M.
2,000 u
1,300 kg
1,000 ud
0,300 h

DINTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 5MM.

Formacion de cargaderos de chapa de acero galvanizado de 5 mm. de espesor con plegadura en los bordes a
modo de goterdn, con rigidizadores formados por marco rectangular de T60x 5mm. anclado a forjado para rigidez
mediante fijacion quimica, soldado a chapa dintel cada 90cm minimo y soldado a perfil, segun detalle en planos, de
ancho segun huecos, incluso colocacion, sellado de juntas y pintura de todo el acero con una mano de imprima-
cion y dos de terminacion con laca sintetica tipo Titan-Lux o equivalente. Medido la longitud ejecutada totalmente
colocado y terminado.

CARGADERO DE CHAPA ACERO GALVANIZADO Y PINTURA. 18,93 18,93
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,27 0,54
ACERO GALVANIZADO EN PERFILES MANUFACTURADO 0,97 1,26
ANCLAJE MECANICO HILTI HSA M12x 100 o equivalente 2,68 2,68
PEON ESPECIAL 14,37 4,31

14,01

TOTAL PARTIDA ......oiiiiiiiic

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS

E06.07

AGM00500
ATC00100

FL01000

P01DHO10
T000700
X100800
XI101800
XI102700

ud

0,080 m3
1,000 h

0,012 mu

1,250 kg
0,100 h

0,707 kg
1111 m2
1,515 kg

FORMACION DE DUCHA IN SITU I/IMPERMEABILIZACION

Formacién de duchas in situ consistente en recrecido con maestra de ladrillo de citara perforado recibido con mor-
tero de cemento M-5, relleno con mortero de cemento con formacion de pendiente a canaleta de recogida de
aguas, capa de regularizacion con 2cm de espesor de mortero de cemento impermeabilizante acabado fratasado,
imprimacién con emulsién bituminosa, aplicada en dos manos perpendiculares y rendimiento no inferior a 0.6
kg/m2, impermeabilizacion con ldmina LBM-48 de betiin modificado doble armadura de polietileno y capa de pro-
teccion de 2cm de espesor de mortero de cemento impermeabilizante, dejandolo listo para colocar posteriormente
el pavimento, incluso limpieza previa del soporte, replanteo, recibido de desagtie y canaleta de recogida de aguas
de ducha en la ejecucion de la formacion de pendientes, formacion de baberos, mimbeles, recibido y refuerzo con
l&mina impermeable en canaleta y cazoleta, puntos singulares y ofros elementos especiales con bandas de refuer-
zo colocadas totalmente adheridas con soplete previa imprimacion de las superficies soporte enfoscadas. Medida
la unidad ejecutada

MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM IVA-L 32,5 N 35,91 2,87
CUADRILLA ALBANILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12 Y PEON 29,15 29,15
ESP.

LADRILLO CERAM. PERF. TALADRO GRANDE PARA REVESTIR 47,98 0,58
24X11,5X5 CM

HIDROFUGANTE MORTERO/HORMIGON 1,32 1,65
OF. 12 IMPERMEABILIZADOR 14,78 1,48
IMPRIMADOR DE BASE ASFALTICA 1,08 0,76
MEMBRANA BETUN MODIF. ARM. DOBLE POLIETILENO 4 mm 4,49 4,99
PINTURA OXIASFALTO 1,11 1,68

21,72

TOTAL PARTIDA ..ot

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CENTIMOS

43,16



SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL SEPTIEMBRE 2007
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E06.08 m  FORMACION PELDANO LADRILLO CARA VISTA
Formacién de peldafieado de escalera con ladrillo cara vista blanco (malpesa clinker nevada o equivalente) ejecu-
tado con tendeles de 1 cm de espesor rebajados 3 cm respecto a la cara exterior de ladrillo conforme a detalles,
recibido con mortero de cemento M5 (1:6). Medida segun la longitud de la arista de interseccion entre huella y tabi-
ca.
T002100 0,770 h  OFICIAL 12 14,78 11,38
TP00100 0,385 h  PEON ESPECIAL 14,37 5,53
AGM00500 0,020 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM I/A-L 32,5N 35,91 0,72
FLO00700 0,068 mu LADRILLO PERFORADO MALP. CLINKER NEVADA 168,71 11,47
TOTAL PARTIDA ...ttt 29,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIEZ CENTIMOS
E06.10 M2 CERR.EXT C2 (CARA INTERIOR)
Cerramiento Exterior C2 (SIN INCLUIR PRECIO DE MURO HORMIGON-ESCTRUCTURA-) Formada por:
A interior:
-Camara de aire de 5 cm de espesor.
- Aislamiento formado por proy ectado de poliuretano de 30 mm de espesor y densidad 25 kg/m3, sobre el muro.
-Citara ladrillo cara vista blanco (malpesa clinker nevada o equivalente) ejecutado con tendeles de 1 cm de espe-
sor rebajados 3 cm respecto a la cara exterior de ladrillo conforme a detalles con mortero CSIl W1.
Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos.
MC00200 0,060 h  COMPRESOR PARA PROYECTAR 1,63 0,10
T000300 0,060 h  OF. 12 COLOCADOR 14,78 0,89
TP00100 0,060 h  PEON ESPECIAL 14,37 0,86
XT14300 0,030 m3 POLIURETANO DENSIDAD 35 KG/M3 66,25 1,99
FLO00700 0,068 mu LADRILLO PERFORADO MALP. CLINKER NEVADA 168,71 11,47
T000100 0,580 h  OF. 12 ALBANILERIA 14,78 8,57
AGM00802 0,040 M3 MORTERO CEMENTO CII W1 36,10 1,44
TOTAL PARTIDA ....ooviiiiiiiiiiiicicc s 25,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
E06.11 m  PERFIL ZF 150-3 ACERO GALVANIZADO REM. GUNITADO
Remate de frentes de fachada gunitada formado por perfil acero galvanizado en caliente ZF 150 3, incluso p.p. de
solapes, accesorios de fijacion y juntas de estanqueidad. Medido en verdadera magnitud.
T0O01600 0,300 h  OF. 12 CERRAJERO-CHAPISTA 14,78 4,43
TP00100 0,300 h  PEON ESPECIAL 14,37 4,31
QP01000 1,000 m  PERFIL PZ150-3 GALVANIZADO 5,22 5,22
QW00200 1,000 m  JUNTA DE ESTANQUIDAD 0,36 0,36
WW00300 1,000 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,27 0,27
WW00400 1,000 u  PEQUENO MATERIAL 0,15 0,15
TOTAL PARTIDA ..ottt 14,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS



SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL SEPTIEMBRE 2007

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO E07 CUBIERTAS
E07.01 u CAZOLETA SIFONICA DE PVC CON REJILLA DE FUNDICION
Cazoleta sifonica de PVC de 160 mm de didmetro, salida de 110 mm de didmefro, incluso rejilla de fundicion cone-
xi6n a bajante, sellado de uniones, paso de forjados y p.p. de piezas especiales; construida segun CTE. Medida
la unidad totalmente instalada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
ATC00100 0,218 h  CUADRILLA ALBANILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12 Y PEON 29,15 6,35
ESP.
T0O01900 0,400 h  OF. 12 FONTANERO 14,78 5,91
$S00200 1,000 u  CAZOLETA SIFONICA PVC DIAM. 160 mm 18,33 18,33
SW00500 1,000 u  REJILLA DE FUNDICION DE DIAM. 150 mm 6,68 6,68
WW00300 4,000 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,27 1,08
WW00400 1,000 u  PEQUENO MATERIAL 0,15 0,15
TOTAL PARTIDA ...t 38,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
E07.02 u ENC. FALDON DE GRAVILLA CON SUMIDERO, REFUERZO LAMINA DE PVC
Encuentro de faldén con proteccion de gravilla con sumidero, incluso maestra de tabicon de ladrillo hueco y refuer-
zo de lamina de PVC de 1,2 mm de espesor armada con fibra de poliéster. Medida la unidad totalmente instalada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas
en este precio).
ATC00100 0,070 h  CUADRILLA ALBANILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12 Y PEON 29,15 2,04
ESP.
T000700 0,150 h  OF. 12 IMPERMEABILIZADOR 14,78 2,22
X101500 1,010 m2  LAMINA VINILICA PVC CON ARM. POLIESTIRENO 1,2 mm 5,78 5,84
FLO00400 0,005 mu LADRILLO CERAM. HUECO DOBLE 40x20x7 cm 45,28 0,23
AGM00500 0,010 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM I/A-L 32,5N 35,91 0,36
WW00400 1,000 u  PEQUENO MATERIAL 0,15 0,15
TOTAL PARTIDA ...ttt 10,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
E07.03 m  BAJANTE CIRCULAR DE ACERO PRELACADO, DE @ 125 MM.
Bajante circular de acero prelacado, de @ 125 mm visto anclado a fabrica de ladrillo. Medida la longitud ejecutada,
totalmente instalada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
ATC00100 0,100 h  CUADRILLA ALBANILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12 Y PEON 29,15 2,92
ESP.
P77938622 1,100 m  BAJANTE CIRCULAR DE ACERO GALVANIZ, DE @ 125 MM. 10,52 11,57
INCLUSO P/P DE
P77938623 0,500 Ud ABRAZADERA PARA BAJANTE CIRCULAR DE ACERO GALV., 0,91 0,46
DE @ 125 MM
P77938624 0,250 Ud MATERIAL AUXILIAR PARA CANALONES Y BAJANTES DE 1,03 0,26
INSTALACIONES DE
TOTAL PARTIDA ....ooviiiiiiiiiieiceci s 15,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E07.04 m2 FALDON AZ. TRANS. S/HORMIG. 15 cm LAMINA VINILICA PVC
Faldon de azotea transitable uso bajo, formado por: barrera de vapor de base asfaltica, capa de hormigén aligerado
de 15 ¢cm de espesor medio, capa de mortero de regularizacion, papel-cartén ondulado, l&mina vinilica de PVC fle-
xible de un solo componente de 1 mm de espesor, colocada no adherida, pegada con adhesivo y cubrejuntas del
mismo material de 15 cm de ancho, tejido antipunzonamiento de polipropileno de 100 gr/m2, plancha de poliestire-
no extrusionado de 5 cm espesor y losa filtron de 50x50 cm y 5 cm espesor danosa o equivalente color gris os-
curo, formada por plancha de aislante térmico de poliestireno ex trusionado 5 cm espesor, y remate de soleria de 3
cm. Medido en proy eccion horizontal deduciendo huecos mayores de 1 m2.
ATC00100 0,295 h  CUADRILLA ALBANILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12 Y PEON 29,15 8,60
ESP.
TP00100 0,270 h  PEON ESPECIAL 14,37 3,88
T000700 0,100 h  OF. 12 IMPERMEABILIZADOR 14,78 1,48
X102700 1,515 kg PINTURA OXIASFALTO 1,11 1,68
X101600 1,162 m2  LAMINA VINILICA PVC FLEXIBLE 1 COMPT. 1 mm 4,91 571
X100200 0,051 kg ADHESIVO PVC LIQUIDO 8,92 0,45
QW00100 0,150 m3 HORMIGON CELULAR 26,05 3,91
AGM01600 0,021 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM IV/A-L 325N Y CAL 58,63 1,23
AGM00500 0,041 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM I/A-L 32,5N 35,91 1,47
AGL00200 0,001 m3 LECHADA DE CAL AEREA CL 90 81,22 0,08
WW00400 2,000 u  PEQUENO MATERIAL 0,15 0,30
N0001 1,000 m2 LOSA FILTRON (50X50 CM) Y 8 CM ESP. 6,78 6,78
QW00800 1,100 m2 TEJIDO ANTIPUNZONAMIENTO 100 gr/m2 0,61 0,67
XT13800 0,050 m3 POLIESTIRENO EXTRUSIONADO EN PLANCHAS DENSDAD 120,38 6,02
25KG/M3.
TOTAL PARTIDA ..ottt 42,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
E07.05 m. FORMACION RINCON LAM. PVC
Pieza rincon formada de PVC en color gris preformada al efecto para refuerzo de angulos internos, en color gris.
T000100 0,300 h  OF. 12 ALBANILERIA 14,78 4,43
TA00100 0,300 h  AYUDANTE 14,37 4,31
PO6WA040 1,000 ud  Rincén Rhenofol PVC gris 1,44 1,44
PO6WA020 0,010 kg THF 8,12 0,08
TOTAL PARTIDA ..ottt 10,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
E07.06 m. FORMACION ESQUINA LAM. PVC
Pieza esquina formada por ldmina de PVC-P preformada al efecto para refuerzo de angulos externos, en color gris.
T000100 0,300 h  OF. 12 ALBANILERIA 14,78 4,43
TA00100 0,300 h  AYUDANTE 14,37 4,31
PO6WA030 1,000 ud  Esquina Rhenofol PVC gris 3,30 3,30
PO6WA020 0,020 kg THF 8,12 0,16
TOTAL PARTIDA ..ottt 12,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTE CENTIMOS
E07.07 m2 FALDON DE PANEL AISLANTE CHAPA CONF. TIPO SANDWICH
Faldén de panel aislante de chapa conformada tipo sandwich de 5 grecas acustico ACH o equivalente de 70 mm
de espesor, color a elegir por la DF, formado por dos chapas conformadas de acero galvanizado la inferior micro-
perforada de 0,5 mm de espesor, acabados exteriormente e interiormente con resina de poliéster silicona y relleno
interiormente por lana mineral de 70mm de espesor, incluso p.p. de tapajuntas de 0,7 mm de espesor del mismo
material, remates y acabado de las chapas del panel. Medido en proy eccion horizontal deduciendo huecos may o-
res de 1 m2, totalmente instalada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondien-
tes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
ATC00100 0,250 h  CUADRILLA ALBANILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12 Y PEON 29,15 7,29
ESP.
QP00800 0,800 m  TAPAJUNTA CHAPA LISA PARA PANEL SANDWICH ACAB. 2,60 2,08
POLIESTER
WW00300 1,000 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,27 0,27
WW00400 1,000 u  PEQUENO MATERIAL 0,15 0,15
QP02000R 1,010 m2 PANEL SANDWICH 70 MM ACABADO INT. Y EXT. LACADO 16,22 16,38
TOTAL PARTIDA ..ot 26,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO E08 PAVIMENTOS
E08.02 m?  S3 (PAVIMENTO VINILICO HOMOGENEO, MODELO INDOOR MULTIUSOS)
Pavimento vinilico homogéneo, modelo Indoor Multiusos o equivalente de 2.00 mm de espesor, con tratamiento
de proteccion superficial PUR, color a definir por la D.F., suministrado en rollos de 200 cm de anchura, instalado
sobre base soporte (no incluida en este precio) y fijado con adhesivo de contacto. Medida la superficie ejecutada
totalmente colocada y probada.
P77938548 0,250 kg  ADHESIVO DE CONTACTO A BASE DE RESINA ACRILICA EN 2,54 0,64
DISPERSION ACU
P77938549N 1,050 m?>  LAMINA HETEROGENEA DE PVC, MODELO ECLIPSE PREMIUM 12,51 13,14
DE TARKETT
TP00200 0,100 h  PEON ORDINARIO 14,33 1,43
T0O01100 0,150 h  OF. 12 SOLADOR 14,78 2,22
TOTAL PARTIDA... 17,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
E08.03 m2 PAVIMENTO DE HORM. FRATASADO
Pavimento de solera de 20 cm de espesor, de hormigén armado HA-25/B/20/llla-Qa, fabricado en central y vertido
desde camion, armado con mallazo electrosoldado de 200x200x4 mm , con adicion de fibras de polipropileno en
proporcion 0,6 Kg/m3, acabado superficial mediante fratasado mecénico con aridos de silice, corindon y cuarzo li-
gados con cemento CEM I/A-L 32,5 N, proporcion 1:2, fratasado mecéanico, y terminado con pintura al clorocau-
cho con indice de resbaladicidad 3, color a elegir por D.F., Incluso p/p de preparacion de la superficie de apoy o del
hormigén, extendido y vibrado del hormigén mediante regla vibrante, formacion de juntas de hormigonado y plan-
cha de poliestireno ex pandido de 2 cm de espesor para la ejecucion de juntas de contorno, colocada alrededor de
cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros; emboquillado o conexién de los elementos ex-
teriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifonicos, efc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la so-
lera; y aserrado de las juntas de retraccion, por medios mecénicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la
solera, en mddulos de 25 m2 de superficie maxima y posterior sellado con masilla elastica. Medida la superficie
ejecutada.
AS00200 4,500 kg ARIDO DE SILICE, CORINDON Y CUARZO 0,28 1,26
ATC00100 0,100 h  CUADRILLA ALBANILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12 Y PEON 29,15 2,92
ESP.
CA00520 3,000 kg ACERO ELECTROSOLDADO B 500 S EN MALLA 0,60 1,80
CHO02921 0,200 m3 HORMIGON HA-30/B/20/llla-Qa, SUMINISTRADO 37,97 7,59
GC00200 0,003 t CEMENTO CEM IVA-L 32,5 N EN SACOS 62,56 0,19
PW00100 0,050 | DISOLVENTE 1,01 0,05
TP00100 0,070 h  PEON ESPECIAL 14,37 1,01
WW00300 0,500 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,27 0,14
WW00400 0,500 u  PEQUENO MATERIAL 0,15 0,08
WW00601 0,090 kg  FIBRAS DE POLIPROPILENO, SEGUN UNE-EN 14889-2, 2,28 0,21
P/PREVENIR FISURA
XT14000 0,004 m3 POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 kg/m3 120,73 0,48
RS05500 0,455 kg PINTURA AL CLOROCAUCHO 3,99 1,82
TOTAL PARTIDA ...t 17,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
E08.04 m. HUELLA ACERO INOX. 30 cm.
Huella de acero inoxidable AISI316 de 8 mm. de espesor, de 30 cm. de anchura, resbaladicidad 1, totalmente colo-
cada. ilrecibido de albafiileria. Medida la longitud ejecutada.
P13WWO080 1,000 m.  huella ac.inox. 8 mm de 30 cm. 48,16 48,16
P01DW090 1,300 ud  Pequefio material 0,61 0,79
T001100 1,000 h  OF. 12 SOLADOR 14,78 14,78
TP00100 1,000 h  PEON ESPECIAL 14,37 14,37
TOTAL PARTIDA ... 78,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CENTIMOS
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E08.05 m. REMATE SEPARADOR ENTRE PAVIMENTOS PERFIL ALUMINIO T 25MM.
Remate de unién de solados con perfil de aluminio anodizado natural en T de 25 mm. recibido con adhesivo, i/ali-
sado y limpieza, sSINTE-RSF.Medida la longitud ejecutada totalmente colocada y probada.

T001100 0,100 h  OF. 1* SOLADOR 14,78 1,48
RS96800 1,000 m  PERFIL ALUM.ANO.NATURAL EN T DE 25 MM. 0,88 0,88
GP00150 0,100 kg COLA DE CONTACTO 2,85 0,29
TP00100 0,010 h  PEON ESPECIAL 14,37 0,14
TOTAL PARTIDA ..o 2,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS

E08.06 u  FELPUDO ADHERIDO COLOR 170X80 CMS
FELPUDO ADHERIDO A EN CAJEADO DE SOLERIA EN COLOR A ELEGIR POR LA DF DE DIMENSIONES
170X80 cms, INLCUSO REPLANTEO, COLOCACION, LIMPIEZA, Y PROTECCION, MEDIDA LA UNIDAD COLO-

CADA.
T0O00300 0,500 h  OF. 12 COLOCADOR 14,78 7,39
TA00100 0,200 h  AYUDANTE 14,37 2,87
IMFO010 1,000 u  ALFOMBRA DE FELPUDO DE FIBRAS DE PVC DE 1,70X0,80M 15,24 15,24
WW00300 1,000 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,27 0,27
WW00400 1,000 u  PEQUENO MATERIAL 0,15 0,15

TOTAL PARTIDA ...ooiiiieeieseee e 25,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO E09 APLACADOS Y REVESTIMIENTOS
E09.01 m2 T2 (TECHO CONTINUO DE PLACAS YESO LAMINADO Y ENTRAMADO OCULTO)
Falso techo continuo de placas de yeso laminado con tratamiento hidréfugo de 15mm de espesor, suspendido de
entramado de perfil oculto de acero galvanizado, incluso registros en DM p.p. tabicas, fajas perimetrales, remates
con paramentos, accesorios de fijacion y montaje y desmontaje de andamios, terminado y listo para pintar,
s/NTE-RTP-17, . Medido la superficie ejecutada en proy eccion horizontal.
T000900 0,600 h  OF. 12 MONTADOR 14,78 8,87
TP00100 0,080 h  PEON ESPECIAL 14,37 1,15
RT04000 1,050 m2 ENTRAMADO METALICO OCULTO 1,41 1,48
WW00400 1,000 u  PEQUENO MATERIAL 0,15 0,15
FP01300 1,000 m2 PLACA DE YESO LAMINADO T.HIDROFUGO DE 15 MM 3,59 3,59
TOTAL PARTIDA ..ot 15,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
E09.02 m?  APLACADO GRESITE 2.5X2.5
Suministro y colocacién de alicatado con mosaico de gres esmaltado de 2,5x2,5 cm, recibido con adhesivo ce-
mentoso normal, C1, color a elegir por la DF. Incluso p/p de preparacion de la superficie soporte de mortero de ce-
mento u hormigdn; replanteo, cortes, formacion de ingletes, crucetas de PVC y juntas; rejuntado con lechada de
cemento y arena, L, 1/2 CEM I/A-P 32,5 R, para junta abierta (enfre 3 y 15 mm), coloreada con la misma tonali-
dad de las piezas; acabado y limpieza final.
Incluy e: Preparacion de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposicién de mallas. Colocacion de maes-
tras o reglas. Preparacion y aplicacion del adhesivo. Formacion de juntas de movimiento. Colocacion de las bal-
dosas. Ejecucion de esquinas y rincones. Rejuntado de mallas. Acabado y limpieza final.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segun documentacién grafica de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie may or de 3 m2 No se ha incrementado la medicién por roturas y recortes, ya que en la des-
composicion se ha considerado un 5% més de piezas.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, de-
duciendo los huecos de superficie mayor de 3 m?,
mt09mcr021baa 3,000 kg  Adhesivo cementoso normal, C1, segin UNE-EN 12004, color gris. 0,19 0,57
mt18bde015aaa 1,050 m?> Mosaico de gres esmaltado 1/0/-/-, 2,5x2,5 cm, 8,00 €/m> 5,50 578
mt09lec020a 0,003 m® Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N. 67,00 0,20
%0200 5,000 %  Medios auxiliares 6,60 0,33
T000200 0,420 h  OF. 12 ALICATADOR 14,78 6,21
T000100 0,420 h  OF. 12 ALBANILERIA 14,78 6,21
TOTAL PARTIDA ...t 19,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA CENTIMOS
E09.03 m2 ENFOSCADO MAESTREADO FRATASADO Y RAYADO PARA ALICATADO
Enfoscado maestreado, fratasado y rayado en paramentos verticales, preparado para recibir alicatado con adhesi-
vo, con mortero M5 (1:6). Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos.
ATC00100 0,325 h  CUADRILLA ALBANILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12 Y PEON 29,15 9,47
ESP.
AGM00500 0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM I/A-L 32,5N 35,91 0,75
TOTAL PARTIDA ..ottt 10,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
E09.04 m2 ALICATADO AZULEJO COLOR LISO 20x20 cm ADHESIVO
Alicatado con azulejo de color liso de 20x20 cm, recibido con adhesivo, incluso cortes y p.p. de piezas romas o
ingletes, rejuntado y limpieza. Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos.
T000200 0,560 h  OF. 12 ALICATADOR 14,78 8,28
T000100 0,280 h  OF. 12 ALBANILERIA 14,78 4,14
GC00100 0,001 t CEMENTO BLANCO BL IVA-L 42,5 R EN SACOS 166,57 0,17
GP00100 2,000 kg PASTA ADHESIVA 0,15 0,30
RA00210 26,250 u  AZULEJO COLOR LISO 20x20 cm 0,14 3,68
WW00300 1,000 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,27 0,27
TOTAL PARTIDA ..o 16,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
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£09.05 m2 ENCIMERA Y FRENTE MARMOL BLANCO MACAEL P/ LAVABOS I/SOPORTE

T002100 0,350 h
TA00100 0,350 h
CA00900 6,240 kg
ATC00100 0,250 h
RW01800 1,081 m2
WWO00300 2,000 u
WWO00400 2,000 u

E09.06 ml
T000100 0,200 h

TP00200 0,200 h

P06SI130 2,250 m.
A02A080 0,006 m3
XTCV 0,300 kg
P55556 0,800 ml
P555567 0,100 ud

E09.07 m2

0010A030 0,250 h.
0010A050 0,250 h.
A02A060 0,020 m3

Encimera para encastre de lavabos, de marmol blanco Macael o equivalente de 3 cm de espesor, pulido, incluso
formacion de huecos y colocacion sobre placa de apoyo, incluso esta ejecutada con soportes de acero inox a ba-
se de pletinas necesarios para su estabilidad, segin detalles en planos. Medida la superficie de encimera sin dedu-
cir huecos.

OFICIAL 12 14,78 5,17
AYUDANTE 14,37 5,03
ACERO PERFILES S 275 JR 0,46 2,87
CUADRILLA ALBANILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12 Y PEON 29,15 7,29
ESP.
ENCIMERA MARMOL BLANCO MACAEL PARA LAVABOS 51,28 55,43
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,27 0,54
PEQUENO MATERIAL 0,15 0,30
TOTAL PARTIDA ..ottt 76,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
REMATES HUECOS
Suministro y colocacion de remates de huecos de chapa de 0,80 mm de espesor en aluminio 1mm y lacado Ral
segln instrucciones de la DF (cumple exigencias de la norma UNE-EN 10169 segun ensayos fichas técnicas del
fabricante),desarrollo maximo 650 mm y 5 plegados, instalado segun disefios en planos de detalle. Incluso coloca-
cion embutida de rejillas de toma y salida de aire de los equipos de climatizacién. Segin normas CTE y QTG.
OF. 12 ALBANILERIA 14,78 2,96
PEON ORDINARIO 14,33 2,87
SELLADO SILICONA NEUTRA E=7 MM. 0,82 1,85
MORTERO CEMENTO M-5 41,51 0,25
IMPRIM.ASFALTICA CURIDAN 1,15 0,35
CHAPA ALUMINIO LACADO RAL 9005 1MM 17,20 13,76
Rejilla de aluminio circular toma/salida de aire 9,49 0,95
TOTAL PARTIDA ..ottt 22,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-10 VER.
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-10, en paramen-
tos verticales de 15 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 1 m. y anda-
miaje, sSINTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.
OFICIAL PRIMERA 14,78 3,70
AYUDANTE 14,37 3,59
MORTERO CEMENTO M-10 47,36 0,95
TOTAL PARTIDA ..ot 8,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
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CAPITULO E10 AISLAMIENTOS
E10.01 m2 AISLAM. RUIDO IMPACTO 10 mm.
aislamiento acUstico a ruidos de impacto sistema impactodan o equivalente de 10 mm. de espesor, formado por Ia-
mina de polietileno reficulado en célula cerrada, i/p.p. de bandas desolidarizadoras y selladoras s/dit n° 439 de en-
sayo "in situ", medida la superficie ejecutada. Cumple cte-db-hr
P07AL120 1,000 m2 LAMINA ACUSTICA IMPACTODAN 10 MM O EQUIVALENTE 1,34 1,34
PO7W170 0,400 m. CINTA DE SOLAPE 70 0,29 0,12
TP00100 0,060 h  PEON ESPECIAL 14,37 0,86
T000300 0,060 h  OF. 12 COLOCADOR 14,78 0,89
TOTAL PARTIDA ...ttt 3,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
E10.02 m2 IMPERMEAB. SUELOS,B.VAPOR EMULSION ASFALTICA
DE IMPERMEABILIZACION DE SUELOS FORMADA POR BARRERA DE VAPOR CON UNA PELICULA DE
EMULSION ASFALTICIACON UN PESO MINIMO DE 2 kg/m2. APLICADA EN DOS CAPAS, INCLUSO LIMPIEZA
PREVIA DEL SOPORTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
T000700 0,080 h  OF. 12 IMPERMEABILIZADOR 14,78 1,18
TP00100 0,080 h  PEON ESPECIAL 14,37 1,15
XI100800 2,222 kg IMPRIMADOR DE BASE ASFALTICA 1,08 2,40
TOTAL PARTIDA ..ot 4,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
E10.03 m2 AISLAMIENTO SUELOS P.RIGIDAS POLIEST. EXTRUS. 100MM
DE AISLAMIENTO DE SUELOS CON PLANCHAS RIGIDAS DE POLIESTIRENO EXTRUSIONADO FLOOORMATE
0 equivalente DE 100 mm. DE ESPESOR PREPARADO PARA AGUANTAR 500 KPASCALES DE PRESION, IN-
CLUSO LAMINA DE PROTECCION DE POLIETILENO Y CORTE, COLOCACION Y LIMPIEZA DEL SOPORTE;
SEGUN CTE-DB-HE 1. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
XI101100 1,061 m2 LAMINA POLIETILENO 600 GALGAS MIN 0,41 0,44
TP00100 0,020 h  PEON ESPECIAL 14,37 0,29
WW00400 0,500 u  PEQUENO MATERIAL 0,15 0,08
T000300 0,020 h  OF. 12 COLOCADOR 14,78 0,30
Y0001 0,100 M3  POLIESTIRENO EXTRUSIONADO PLANCHAS P.PRESION 123,82 12,38
500KPASCALES
TOTAL PARTIDA ..ottt 13,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS



SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL SEPTIEMBRE 2007
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO E11 CARPINTERIA DE MADERA
E11.01 m2 CABINA SANITARIA PREFABRICADA TAB. FENOLICO PLASTIFICADO

M2 DE CABINA SANITARIA PREFABRICADA TIPO LIBERFUSTA O SIMILAR, CON TABLERO FENOLICO DE 21
MM. PLASTIFICADO A DOS CARAS, FORMADA POR LATERALES Y FRENTE ABATIBLE,
JES DE ANCLAJE A PARAMENTOS, DE COLGAR Y SEGURIDAD DE ACERO INOXIDABLE, TOTALMENTE CO-

LOCADA.
KM00090 1,000 m2 CABINA SANITARIA LIBERFUSTA
ATC00300 1,000 h ~ CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1%, CARPINTERIA Y
AYUDANTE
WW00300 1,000 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
WW00400 1,000 u  PEQUENO MATERIAL
WW00500 1,000 u  TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

INCLUSO HERRA-

TOTAL PARTIDA ..o

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con ONCE CENTIMOS

E11.02 m2 PUERTA PASO,FORMICA B.BRILLO,1H.CIEGA CORREDERA

DE PUERTA DE PASO, CON HOJA CIEGA CORREDERA ALOJADA EN CAMARA, FORMADA POR: CONTRA-
CERCO METALICO TIPO elipse o similar,Modelo Sideral, medidas especiales, PRECERCO DE 30 mm. DE ES-
PESOR CON GARRAS DE FIJACION, CONSTITUIDO POR UN LARGUERO DE 185 mm. DE ANCHO, DOS DE
70mm. Y DOS MONTANTES DE 70 mm., SECCION DE CUELGUE DE 70X30 mm., CERCO DE 40 mm. PARA
PIEZAS DE IGUALES ANCHURAS Y TAPAJUNTAS DE 100X15 mm. EN MADERA DE DM LACADO BLANCO;
HOJA CIEGA MACIZA FORMADA CON TABLERO AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR, CON REVESTI-
MIENTO A DOS CARAS DEL TABLERO AGLOMERADO DE 5 mm. ACABADO FORMICA O SIMILAR BLANCO
BRILLO CANTEADA POR LOS CUATRO CANTOS;HERRAJES DE COLGAR Y SEGURIDAD, CIERRE CON PO-
MO O MANIVELA, EN ACERO INOXIDABLE, INCLUSO COLGADO. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL PRE-

CERCO.TOTALMENTE COLOCADA INCLUIDO HERRAJE DE CIERRE INTERIOR.

TO01500 2,100 h  OF. 12 CARPINTERIA

KW04200 0,580 u  SISTEMA DESLIZAMIENTO PUERTAS

KW02500 0,560 u  JUEGO DE POMOS O MANIVELAS DE ACERO INOXIDABLE
WW00400 1,000 u  PEQUENO MATERIAL

WW00300 1,000 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
KM00600 2,800 m  CERCO P.FLANDES 100X40 MM.

KW03200 1,700 u  PERNIOS DE ACERO INOXIDABLE 11 CM.

KM07400 5,700 m  TAPAJUNTAS P.FLANDES 60X15 MM.

KM05100 0,001 m3 MADERA PINO FLANDES

KM04500 2,850 m  LISTON DM 100X30 MM.

KM03000 0,560 u  HOJA NORMALIZADA MACIZA MELAMINADA 35 MM.
KW03500 0,560 u  PICAPORTE DE RESBALON

015 2,000 m. CONTRACERCO METALICO KRONAN o similar

TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS

E11.03 m2 PUERTA PASO FORMICA B. BRILLO, CON H. CIEGA ABATIBLE

DE PUERTA DE PASO MELAMINADA, CON HOJA CIEGA ABATIBLE FORMADA POR: PRECERCO DE 100X30
mm. CON GARRAS DE FIJACION; CERCO DE 100X40 mm. Y TAPAJUNTAS DE 100X15 mm., EN MADERA DE
DM LACADO BLANCO; HOJA CIEGA MACIZA FORMADA CON TABLERO AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPE-
SOR, CON REVESTIMIENTO A DOS CARAS DEL TABLERO AGLOMERADO DE 5 mm. ACABADO FORMICA O
SIMILAR BLANCO BRILLO CANTEADA POR LOS CUATRO CANTOS;HERRAJES DE COLGAR Y SEGURIDAD,
CIERRE CON POMO O MANIVELA, EN ACERO INOXIDABLE, INCLUSO COLGADO. MEDIDA DE FUERA A

FUERA DEL PRECERCO.INCLUIDO HERRAJE DE CIERRE INTERIOR.

KW02500 0,560 u  JUEGO DE POMOS O MANIVELAS DE ACERO INOXIDABLE
WWO00400 1,000 u  PEQUENO MATERIAL

WWO00300 1,000 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
T001500 2,100 h  OF. 12 CARPINTERIA

KM00600 2,800 m  CERCO P.FLANDES 100X40 MM.

KW03200 1,700 u  PERNIOS DE ACERO INOXIDABLE 11 CM.

KM07400 5,700 m  TAPAJUNTAS P.FLANDES 60X15 MM.

KM05100 0,001 m3 MADERA PINO FLANDES

KM04500 2,850 m  LISTON DM 100X30 MM.

KM03000 0,560 u  HOJA NORMALIZADA MACIZA MELAMINADA 35 MM.
KW03500 0,560 u  PICAPORTE DE RESBALON

TOTAL PARTIDA .....oiiiiiiiiiiiicc e,

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS

65,35 65,35
29,15 29,15
0,27 0,27
0,15 0,15
0,19 0,19
95,11
14,78 31,04
14,54 8,43
10,32 578
0,15 0,15
0,27 0,27
3,39 9,49
1,62 2,75
0,63 3,59
254,30 0,25
2,34 6,67
42,65 23,88
1,86 1,04
37,83 75,66
169,00
10,32 578
0,15 0,15
0,27 0,27
14,78 31,04
3,39 9,49
1,62 2,75
0,63 3,59
254,30 0,25
2,34 6,67
42,65 23,88
1,86 1,04
84,91



SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL SEPTIEMBRE 2007
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO E12 CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA
E12.01 m2 VENTANA PARTE ABATIBLE PARTE FIJA ALUM. LACADO C/R.P.T.
Ventana con parte abatible y parte de hoja fija sistema COR70 o equivalente hoja oculta con rotura de puente térmi-
co y permeabilidad al aire clase 3, ejecutada con perfiles de aleacion de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa
de lacado blanco de 15 micras, segun chapa grecada de fachada, incluso precerco de perfil tubular conformado en
frio de acero galvanizado con patillas de fijacion, junquillos,juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herra-
jes de colgar, cierre y seguridad, cerradura con llave maestreada y p.p. de sellado de juntas con masilla elastica,
recibido y colgado de la carpinteria, material complementario y ayudas de albafiileria. La carpinteria debe cumplir
los parametros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas C o D; construida segin CTE.
Medida la superficie ejecutada totalmente colocada.
T0O01600 0,120 h  OF. 12 CERRAJERO-CHAPISTA 14,78 1,77
TP00100 0,150 h  PEON ESPECIAL 14,37 2,16
KL80272 1,000 m2 VENT. ABATIBLE.-FIJA ALUMINIO COR70 LACADO COLOR 114,88 114,88
KA01100 2,000 m  PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO 2,1 4,22
RW01900 2,000 m  JUNTA DE SELLADO 0,88 1,76
WW00300 1,000 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,27 0,27
T002100 0,400 h  OFICIAL 12 14,78 5,91
AGM00500 0,040 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM I/A-L 32,5N 35,91 1,44
KW01200JGV 0,400 u  CERRADURA SEGURIDAD EMB.LLAVE PLANA 12 CALIDAD 22,96 9,18
TOTAL PARTIDA ...t 141,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
E12.02 m2 REVESTIMIENTO Y CUBIERTA FIJA CHAPA ALUMINIO PLEGADA
Celosias fija de perfil arquitectonico eurobase 106 (3.250.106) de europerfil, en 1 mm de espesor, perfilado en base
de aluminio y lacado en color Ral 9005 (cumple exigencias de la norma une-en 10169 segun ensay os fichas técni-
cas del fabricante), con clasificacion categoria i de impacto por el exterior; instalado sobre subestructura nivelada y
aplomada, tipo omega plegada de acero galvanizado de 1,2 mm de espesor y de altura segin espesor del aisla-
miento, fijada mediante cartelas o angulos separadores a paramento de fabrica existente mediante tornilleria y taco
expansivo, con separacion enfre montantes de apoyo de la chapa, segln tabla de cargas del fabricante y cargas
del cte. todo incluido en precio. colocacion incluyendo juntas de estanqueidad de polietileno conformada con sec-
cion del perfil para remates transversales, torilleria autotaladrante, arandela mixta neopreno y elementos auxilia-
res. esquinas especiales. segun normas cte y qtg.
Incluso elementos de union y accesorios de fijacion.incluso p.p. de enjarjes, mermas, roturas, formacién de hue-
cos en fachada, compuesto de dintel, jambas y mochetas, y ejecucién de encuentros y puntos singulares.
P12APC050 1,000 m2 PERFIL EUROBASE 106(3.250.106) EUROPERFIL MICROPERF. 25,73 25,73
0.7MM E
T0O01600 0,270 h  OF. 12 CERRAJERO-CHAPISTA 14,78 3,99
TP00100 0,280 h  PEON ESPECIAL 14,37 4,02
WW00300 2,000 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,27 0,54
WW00400 0,500 u  PEQUENO MATERIAL 0,15 0,08
TOTAL PARTIDA ..ot 34,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
E12.03 m2 PUERTA ABATIBLE PARA ACRISTALAR
Puerta de entrada para acristalar formada por: cerco y bastidor de hojas con perfiles acero inox mate de carpinteria
con ensambladura de goma, barrotes macizos de 20mm de didmetro y junquillos de 20.10.1 mm, incluso herrajes
de colgar y seguridad, cerradura, pomos o0 manivela y p.p. de sellado de juntas con masilla elastica; construida
segun CTE. Medida la superficie ejecutada totalmente colocada.
TP00100 0,150 h  PEON ESPECIAL 14,37 2,16
KA02000 1,000 m2 PUERTA ABATIBLE INOX. PARA ACRISTALAR 143,75 143,75
RW01900 2,000 m  JUNTA DE SELLADO 0,88 1,76
WW00300 1,000 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,27 0,27
TOTAL PARTIDA ...ttt 147,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS



SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL SEPTIEMBRE 2007

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E12.04 m2 MAMPARA FIJA TIPO SEEGLASS FIX O EQUIV.
DE MAMPARA FIJA TIPO SEEGLASS FIX O EQUIVALENTE, EJECUTADA CON PERFILES DE ALUMINIO AL
CROMO-NIQUEL (18%Cr-8%Ni) DE 1.2 mm DE ESPESOR CON ACABADO EN ESMERILADO FINO O EN PULI-
DO ESPEJO, INCLUSO PRECERCO DE PERFIL TUBULAR CONFORMADO EN FRIO DE ACERO GALVANIZA-
DO CON PATILLAS DE FIJACION, JUNQUILLOS, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD DE FIBRA DE POLIPROPILENO
Y TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO.TOTALMENTE COLO-
CADO.
TP00200 0,050 h  PEON ORDINARIO 14,33 0,72
T0O01600 0,150 h  OF. 12 CERRAJERO-CHAPISTA 14,78 2,22
KA06000 1,000 m2 MAMPARA FIJA ACERO INOX. (T.ll)(18%Cr,8%Ni) 55,03 55,03
KA01100 3,000 m  PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FJO 21 6,33
WW00300 1,000 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,27 0,27
TOTAL PARTIDA 64,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
E12.05 m2 PUERTA ABATIBLE ACERO INOXIDABLE
DE PUERTA DE HOJAS ABATIBLES, EJECUTADA CON PERFILES DE ACERO INOXIDABLE AL CROMO-NI
QUEL (18%Cr-8%Ni) DE 1.2 mm DE ESPESOR CON ACABADO EN ESMERILADO FINO O EN PULIDO ESPE-
JO, INCLUSO PRECERCO DE PERFIL TUBULAR CONFORMADO EN FRIO DE ACERO GALVANIZADO CON
PATILLAS DE FIJACION, JUNQUILLOS, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD DE FIBRA DE POLIPROPILENO, VIERTE-
AGUAS, HERRAJES DE COLGAR, CIERRE Y SEGURIDAD, P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA
ELASTICA Y TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO.TOTALMEN-
TE COLOCADO.
RW01900 2,000 m  JUNTA DE SELLADO 0,88 1,76
WW00300 1,000 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,27 0,27
TP00200 0,050 h  PEON ORDINARIO 14,33 0,72
T001600 0,120 h  OF. 12 CERRAJERO-CHAPISTA 14,78 1,77
KA06300 1,000 m2 PUERTA ABATIBLE A.INOX. (T.IIl)(18%Cr,8%N:i) 81,93 81,93
KA01100 2,000 m  PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO 2,1 4,22
TP00100 0,100 h  PEON ESPECIAL 14,37 1,44
TOTAL PARTIDA ..ottt 92,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con ONCE CENTIMOS
E12.06 m2 CELOSIA ABAT. LAMAS ORIENT. ALUM. LACADO CERCO Y BAST. AC. GAL
Celosia de aluminio lacado [color oro], pala compuesta por perfil simple Serie R 335 microperforada de Gradherme-
tic 0 equivalente montada sobre rombo de 320 mm. Orientacion motorizada alternando el sentido de las palas.In-
cluido cierre y seguridad; incluso p.p. de material de agarre, ayudas de albafiileria para colocacion, medida de fue-
ra a fuera del cerco.
ATC00100 0,750 h  CUADRILLA ALBANILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12 Y PEON 29,15 21,86
ESP.
KS01100 1,000 m2 CELOSIA ABAT. LAMAS ORIENT.ALUMINIO. CERCO Y BAST. 142,30 142,30
WW00300 2,000 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,27 0,54
WW00400 2,000 u  PEQUENO MATERIAL 0,15 0,30
TOTAL PARTIDA ..ottt 165,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS
E12.07 m. REMATES CHAPA ALUMINIO LACADO
Remate metalico, formado por chapa de aluminio lacado en color blanco de 3 mm. de espesor en alfeizares, jam-
bas y dinteles de ventanas y petos cubiertas, con plegadura en los bordes a modo de goterdn, con rigidizadores
por la cara interior anclado mediante fijacion mecanica y quimica y soldado a perfil, segun detalle en planos, de an-
cho variable desde 0.40 a 0.80 m, incluso p.p. elementos de union y accesorios de fijacion, colocacion, sellado de
juntas y sellado perimefral con paramentos y carpinteria. incluso pintura de todo el acero con una mano de impri-
macion y dos de terminacion con laca sintetica tipo titan-lux o equivalente. Incluso pintura interior para estanquei-
dad con una mano de imprimacion. Medida la longitud ejecutada totalmente colocado y terminado.
T000100 0,162 h  OF. 12 ALBANILERIA 14,78 2,39
TP00200 0,162 h  PEON ORDINARIO 14,33 2,32
PO9WO030 0,600 m2 CHAPA DE ALUMINIO LACADO 17,20 10,32
P06SI130 2,250 m.  SELLADO SILICONA NEUTRA E=7 MM. 0,82 1,85
A02A080 0,006 m3 MORTERO CEMENTO M-5 41,51 0,25
XTCV 0,300 kg IMPRIM.ASFALTICA CURIDAN 1,15 0,35
TOTAL PARTIDA ...ttt 17,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS



SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL
AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
SEPTIEMBRE 2007

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E12.08 m2 MALLA CANILES ELECTROSOLDADA
Cerramiento de Malla para caniles de 1.5 m altura, electrosoldada galvanizada por inmersion, de reticula 10x5cm,
y 6 mm espesor, enmarcada con perfiles acero galvanizado LPN 45 cada 1.50 m., elaborada en taller y montaje
en obra, incluidas puertas. Incluso recibido de albafiileria.Medida la superficie ejecutada.
N.01 1,000 m2 MALLA RETICULA 10x20 6, LPN 45 CADA 2.5 33,68 33,68
ATC00100 0,750 h  CUADRILLA ALBANILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12 Y PEON 29,15 21,86
ESP.
T001600 0,250 h  OF. 12 CERRAJERO-CHAPISTA 14,78 3,70
TOTAL PARTIDA ..ottt 59,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
E12.09 m  PASAMANOS ACERO INOXIDABLE PLETINA 50 MM
Pasamanos de escalera a una altura de 100 cm, de 50 mm. ancho x 1 mm de canto, de acero inoxidable AISI316.
Elaborado en taller y montaje en obra (incluyendo recibido de albafiileria), material auxiliar y colocacion, medido
segun la longitud total desarrollada.
T001500 0,300 h  OF. 12 CARPINTERIA 14,78 4,43
WW00300 5,000 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,27 1,35
WW00400 1,000 u  PEQUENO MATERIAL 0,15 0,15
P13BI010 1,000 m. Pasamanos esc. acero inoxidable 20,63 20,63
TOTAL PARTIDA ..ot 26,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
E12.10 m2 PUERTA PIVOTANTE 1 HOJA PANELADA
DE PUERTA PIVOTANTE DE 1 HOJA, PANELADA A EXTERIOR CON EL REVESTIMIENTO DE PLACA DE EU-
ROPERFIL COMO EL RESTO DE FACHADA FORMADA POR: CERCO DE PERFIL METALICO DE ACERO DE
2.5 mm. DE ESPESOR DE 22.5X53X37 mm., CORTE A 45 GRADOS Y SOLDADO, HOJA DE 48 mm. DE CHAPA
DE ACERO DOBLE PARED DE 1 mm. CON RELLENO DE MATERIAL TERMO-AISLANTE, DENSIDAD 120kg/m2.
Y AISLAMIENTO DE LANA DE ROCA DE DOBLE CAPA, BISAGRAS ESPECIALES, Y CIERRA-PUERTAS HI-
DRAULICO,ACABADA CON CAPA DE PINTURA DE RESINA EPOXI EN POLVO POLIMERIZADA AL HORNO, Y
PANEALADA CON LA PLACA DE EUROPERFIL A EXTERIOR, INCLUSO MATERIAL COMPLEMENTARIO Y
AYUDAS DE ALBANILERIA. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO.TOTALMENTE COLOCADA
WW00400 2,000 u  PEQUENO MATERIAL 0,15 0,30
ATC00100 0,500 h  CUADRILLA ALBANILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12 Y PEON 29,15 14,58
ESP.
KA02600 1,000 m2 PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE 1 HOJA TIPO EI-90 123,70 123,70
T001600 1,300 h  OF. 12 CERRAJERO-CHAPISTA 14,78 19,21
WW00300 2,000 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,27 0,54
P3530 1,000 m2 PERFIL EUROBASE 106(3.250.106) EUROPERFIL 0.7 MM E 22,01 22,01
TOTAL PARTIDA ...t 180,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
E12.11 kg BARANDILLA PALASTRO ACERO INOX
Acero en barandilla inoxidable AISI316 en palastro de 8 mm, mediante union soldada, incluso corte y elaboracion,
montaje, lijado y p.p. de soldadura, previa limpieza de bordes, pletinas, casquillos y piezas especiales; construido
segin NCSR-02, CTE/DB-SE-A. Medido el peso nominal totalmente colocado.
T001600 0,015 h  OF. 12 CERRAJERO-CHAPISTA 14,78 0,22
TA00200 0,015 h  AYUDANTE ESPECIALISTA 14,00 0,21
CA01400-INOX 3,500 kg ACERO INOXIDABLE PALASTRO ESTRUCT SOLD. 0,69 2,42
WW00300 0,060 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,27 0,02
WW00400 0,080 u  PEQUENO MATERIAL 0,15 0,01
TOTAL PARTIDA ...ttt 2,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS



SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL SEPTIEMBRE 2007

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E12.12 m  BARANDILLA DE PERFILERIA ACERO INOX DE 1.05 M. ALTURA

Barandilla de 1.05 m. de altura desde parte superior de pavimento, en acero inoxidable AISI 360 de pletinas de

50x 10 mm, incluso sellado en remate con pavimento, toda estructura soldada, incluso corte y elaboracion, acopla-

miento y montaje, p.p. de soldaduras y proteccion de las soldaduras, anclajes, piezas especiales, material de aga-

rre, montaje y ayudas de albafileria. Segun dimensiones y detalles en planos. Medida la longitud ejecutada.
ATC00100 0,250 h  CUADRILLA ALBANILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12 Y PEON 29,15 7,29

ESP.
T0O01600 0,600 h  OF. 12 CERRAJERO-CHAPISTA 14,78 8,87
WW00300 2,000 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,27 0,54
WW00400 0,500 u  PEQUENO MATERIAL 0,15 0,08
F0001 15,000 kg ACERO INOX PLETINAS, MANUFACTURADO 2,41 36,15
F0002 5,000 KG ACERO INOX EN PERFILES MANUFACTURADO 2,41 12,05

TOTAL PARTIDA ..o 64,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
DASA m2 CELOSIA FIJA LAMAS FIJAS ALUM.

Celosia fija de lamas fijas de aluminio anodizado en su color tipo Grathermetic Phalsol o equivalente, formada por

lamas segun detalle documentacion grafica, incluso p.p. de material de agarre y colocacion. Medida de la superfi-

cie ejecutada totalmente colocada.
ATC00100 0,300 h  CUADRILLA ALBANILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12 Y PEON 29,15 8,75

ESP.
T0O01600 0,500 h  OF. 12 CERRAJERO-CHAPISTA 14,78 7,39
KS01800 1,000 m2 CELOSIA FIJA LAMAS FIJAS ALUM. 54,81 54,81
WW00300 2,000 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,27 0,54
WW00400 2,000 u  PEQUENO MATERIAL 0,15 0,30

TOTAL PARTIDA ....ooviiiiiiiiiiiie i 71,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS



SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL SEPTIEMBRE 2007

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO E13 VIDRIERIAY TRASLUCIDOS
E13.01 m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO SANT-GOVENT O SIMILAR 4-10-5+5
Doble acristalamiento Sant-Govent o equivalente, conjunto formado por vidrio exterior de baja emisividad térmica
Planitherm-S o similar de 4 mm, camara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado peri-
metral de 10 mm, y vidrio interior de seguridad Stadip o similar de 5+5 mm de espesor, fijada sobre carpinteria con
acufiado mediante calzos de apoy o perimetrales y laterales, sellado en frio con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA" o
similar, compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio y colocacion de junquillos.
Ejecucion: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.
Incluy e: Colocacién, calzado, montaje y ajuste en la carpinteria. Sellado final de estanqueidad.
Criterio de medicion de proy ecto: Superficie de carpinteria a acristalar, segtin documentacion grafica de Proyecto,
incluy endo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
mt21vei035baa 1,006 m?  Doble acristalamiento Neutralux-S "VITRO CRISTALGLASS", 28,93 29,10
conjunto
mt21sik010 0,580 Ud Cartucho de silicona sintética incolora Elastosil WS-305-N "SIKA 1,70 0,99
mi21vva021 1,000 Ud  Material auxiliar para la colocacion de vidrios. 0,86 0,86
T002100 0,385 h  OFICIAL 12 14,78 5,69
TA00100 0,385 h  AYUDANTE 14,37 5,53
%0200 5,000 %  Medios auxiliares 42,20 21
TOTAL PARTIDA ..ot 44,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
E13.02 m2 ESPEJO LUNA PULIDA PLATEADA INCOLORA 5 MM.,CON ADHESIVO
DE ESPEJO DE LUNA PULIDA PLATEADA INCOLORA DE 5 mm. DE ESPESOR, COLOCADO CON ADHESIVO
SOBRE TABLERO DE MADERA, RECIBIDO CON RASTRELES AL PARAMENTO; INCLUSO TABLERO AGLO-
MERADO DE MADERA, DE 16 mm ADHESIVO DE CONTACTO Y P.P. DE RASTRELES DE MADERA DE PINO
FLANDES. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
T002100 0,100 h  OFICIAL 12 14,78 1,48
VVW03100 1,000 m2 ESPEJO LUNA PULIDA PLATEADA INCOLORA 5 MM. 33,04 33,04
WW00300 2,000 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,27 0,54
TO01700 0,700 h  OF. 12 CRISTALERO 14,78 10,35
T0O01500 0,200 h  OF. 12 CARPINTERIA 14,78 2,96
KM07300 1,000 m2 TABLERO AGLOMERADO 16 MM. 3,17 3,17
WW00400 1,000 u  PEQUENO MATERIAL 0,15 0,15
TOTAL PARTIDA ..ot 51,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
E13.03 M2 VIDRIO SEG. STADIP 44.4 INC. (NIV.1B1/P4A)
M2. Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad Stadip compuesto por cuatro vidrios de 4 mm de espesor uni-
dos mediante 4 ladminas de butiral de polivinilo incolora y/o translucida de 0,38 mm., clasificado P4A segin
UNE-EN 12600, con velo de diferentes colores a elegir por D.F., colocado con perfil continuo, incluso perfil en U
de neopreno, cortes y colocacién de junquillos, incluso p.p. cantos pulidos y aristas biseladas para montajes a
hueso, sellado en frio con silicona neutra, colocacion y limpieza; construido segun instrucciones del fabricante; in-
cluso p.p. de banda sefializadora en color a 70 cm. de altura para personas con discapacidad visual. Medida la
superficie acristalada totalmente colocada.
U23IA045 1,006 M2 VID. LAM. SEG. STADIP 44.4 PVB INCOL. 36,11 36,33
P14KW065 7,000 m.  SELLADO CON SILICONA NEUTRA 0,59 4,13
T0O01700 0,750 h  OF. 12 CRISTALERO 14,78 11,09
VVW01500 4,000 m  PERFIL EN "U" DE NEOPRENO 0,19 0,76
TOTAL PARTIDA ..ot 52,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
E13.04 ud ESPEJO RECLINAB.MINUSV. 68x60cm.
Espejo reclinable especial para minusv alidos, de 68x60 cm. de medidas totales, de nylon fundido, dotado de estri-
bo especial de soporte en aluminio, para conseguir la inclinacién precisa para su uso, instalado. Medida la unidad
acristalada totalmente colocada.
T002100 0,500 h  OFICIAL 1? 14,78 7,39
P18CB130 1,000 ud  ESPEJO INCLINABLE P/MINUSVALIDOS 70X60CM 208,64 208,64
TOTAL PARTIDA ...ttt 216,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con TRES CENTIMOS



SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL SEPTIEMBRE 2007

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E13.05 m2 ACRIST. LAMR. SEG. STADIP 55.1 TRANSL (NIVEL 2B2)

Acristalamiento laminar de seguridad Stadip, formado por lunas pulidas incoloras de 5 mm. de espesor, unidas

mediante lamina de butiral de polivinilo translicido de 0,38 mm, clasificado 2B2 segin UNE-EN 12600, con velo

de diferentes colores a elegir por D.F., colocado con perfil continuo, incluso perfil en U de neopreno, cortes y colo-

cacion de junquillos, incluso p.p. cantos pulidos y aristas biseladas para montajes a hueso, sellado en frio con sili-

cona neutra, colocacion y limpieza; construido segln instrucciones del fabricante; incluso p.p. de banda sefializa-

dora en color a 70 cm. de altura para personas con discapacidad visual. Medida la superficie acristalada totalmente

colocada.
P14KW065 7,000 m.  SELLADO CON SILICONA NEUTRA 0,59 413
T001700 0,550 h ~ OF. 12 CRISTALERO 14,78 8,13
VL00501 1,006 m2 LAMR. SEG. STADIP 55. 1 PVB TRANSLUCIDO 24,56 24,71
VVW01500 4,000 m  PERFIL EN "U" DE NEOPRENO 0,19 0,76

TOTAL PARTIDA ..ottt 37,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS



SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL SEPTIEMBRE 2007

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO E14 FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS
SUBCAPITULO E14.01 ACOMETIDA
E14.01.01 Ud ACOMETIDA RED 1 1/4"-32 mm. POLIET.RETIC. ALTA DENS. DN 32 PN16
Ud. Acometida hasta la red general de distribucion, formada por:
- Arqueta y llave general en exterior de edificio.
- Tubo de conexion en Acero Galvanizado de 1 1/4" rodeado en toda su longitud por tubo de mayor diametro fipo
reforzado de doble capa para ex terior.
- Llave de paso y vélvula de retencion de 1 1/4".
- Conexion a edificio mediante llave de toma y tuberia de polietileno de alta densidad, de 32mm (PE 50A PN16
DN32) para 16Atmésferas, de uso alimentario serie Hersalit de Saenger, incluso tubo de mayor didmetro tipo refor-
zado de doble capa para exterior en todo el ramo de cuy o trazado discurra bajo fierra.
- Todos los accesorios necesarios tales como: brida de conexién, machon rosca, manguitos, llaves de paso tipo
globo, valvula antiretorno de 1 1/4", tapa de registro exterior, grifo de pruebas de laton de 1/2", incluso contador,
segun CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.
Medida la unidad totalmente instalada, conectada, comprobada, incluso accesorios de conexion y montaje, termi-
nada y funcionando.
T002100 2,000 h  OFICIAL 12 14,78 29,56
TA00100 1,000 h  AYUDANTE 14,37 14,37
U24HD013 5,000 Ud Codo acero galv. 90° 1 1/4" 3,65 18,25
U24ZX001 1,000 Ud  Collarin de toma de fundicion 7,65 7,65
U24PD104 25,000 Ud  Enlace recto polietleno 40 mm 2,38 59,50
U26AR005 2,000 Ud Llave de esfera 1 1/4" 6,90 13,80
U24AA004 1,000 Ud Contador de agua de 1 1/4" 80,41 80,41
U26AD004 1,000 Ud Valvula antirretorno 1 1/4" 7,07 7,07
U26GX001 1,000 Ud  Grifo laton rosca 1/2" 4,07 4,07
U24PA008 25,000 Ml Tub. polietileno 10 Atm 40 mm 1,15 28,75
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 263,40 7,90
%441C400 0,500 %  Pequefio material, material auxiliar y material complementario 271,30 1,36
TOTAL PARTIDA ..ottt 272,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
E14.01.02 Ud CONTADOR DE AGUA FRIA DE 1 1/4"
Ud. Suministro e instalacion de contador de agua fria de 1 1/4" en armario o centralizacion, incluso p.p. de llaves
de esfera, grifo de prueba de laton rosca de 1/2", valvula antirretorno y piezas especiales, totalmente montado y en
perfecto funcionamiento, segiin CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.
T002100 1,200 h ~ OFICIAL 12 14,78 17,74
TA00100 0,600 h  AYUDANTE 14,37 8,62
U24AA004 1,000 Ud Contador de agua de 1 1/4" 80,41 80,41
U26AR005 2,000 Ud Llave de esfera 11/4" 6,90 13,80
U26AD004 1,000 Ud  Valvula antirretorno 1 1/4" 7,07 7,07
U26GX001 1,000 Ud  Grifo laton rosca 1/2" 4,07 4,07
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 131,70 3,95
%441C400 0,500 %  Pequefio material, material auxiliar y material complementario 135,70 0,68
TOTAL PARTIDA ..ottt 136,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
E14.01.03 Ud ARMARIO FIBRA VIDRIO 900x500x300 mm.
Ud. suministro e instalacion de armario de fibra de vidrio de medidas exteriores 900x500x 300 mm., para aloja-
miento de contador de 32 mm. de didmetro, provisto de cerradura especial de cuadradillo, incluso p.p. de recibido
en fachada en hueco previamente preparado para su alojamiento. Incluso pequefio material y ayudas de albafiile-
ria. Medida la unidad totalmente ejecutada y comprobada.
TA00100 0,300 h  AYUDANTE 14,37 4,31
U24BA001 1,000 Ud  Armario fibra vidrio 900x 500x 300mm. 41,28 41,28
A01JF006 0,065 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 62,56 4,07
%441C400 0,500 %  Pequefio material, material auxiliar y material complementario 49,70 0,25
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 49,90 1,50
TOTAL PARTIDA ...ttt 51,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS



SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL SEPTIEMBRE 2007

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO E14.02 RED DISTRIBUCION GENERAL
E14.02.01 ML TUB. PER ALIM. DN 16 mm
Suministro, fransporte, montaje, colocacion e instalacion de m.l. de tuberia de polietileno reticulado de alta densidad
para uso alimentario, de 16 mm de didmetro nominal y espesor de pared 1,9 mm, para una presiéon maxima de 10
atmosferas, para conduccion de agua fria, para todo tipo de montaje (empotrado, superficial, falso techo, en hueco
de instalacion, en forjado sanitario, efc...), con p.p de piezas especiales, pequefio material, enlaces, codos, tes,
derivaciones, reducciones, incluso conexionado, totalmente instalada segin CTE y especificaciones del fabricante,
incluidas las ayudas de albafiileria y pruebas de presion y estanqueidad.
Medida la unidad totalmente montada, terminada, instalada, conectada, probada, comprobada por D.F. y funcionan-
do, seglin normativa vigente.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ...t 2,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
E14.02.02 ML TUB. PER ALIM. DN 25 mm
Suministro, fransporte, montaje, colocacion e instalacion de m.l. de tuberia de polietileno reticulado de alta densidad
para uso alimentario, de 25 mm de didmetro nominal y espesor de pared 2,3 mm, para una presion maxima de 10
atmésferas, para conduccion de agua fria, para todo tipo de montaje (empotrado, superficial, falso techo, en hueco
de instalacion, en forjado sanitario, efc...), con p.p de piezas especiales, pequefio material, enlaces, codos, tes,
derivaciones, reducciones, incluso conexionado, totalmente instalada segun CTE y especificaciones del fabricante,
incluidas las ayudas de albafiileria y pruebas de presion y estanqueidad.
Medida la unidad totalmente montada, terminada, instalada, conectada, probada, comprobada por D.F. y funcionan-
do, seguin normativa vigente.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 3,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
E14.02.03 ML TUB. PER ALIM. DN 32 mm
Suministro, fransporte, montaje, colocacion e instalacion de m.l. de tuberia de polietileno reticulado de alta densidad
para uso alimentario, de 32 mm de didmetro nominal y espesor de pared 2,9 mm, para una presiéon maxima de 10
atmosferas, para conduccion de agua fria, para todo tipo de montaje (empotrado, superficial, falso techo, en hueco
de instalacion, en forjado sanitario, efc...), con p.p de piezas especiales, pequefio material, enlaces, codos, tes,
derivaciones, reducciones, incluso conexionado, totalmente instalada segiin CTE y especificaciones del fabricante,
incluidas las ayudas de albafiileria y pruebas de presion y estanqueidad.
Medida la unidad totalmente montada, terminada, instalada, conectada, probada, comprobada por D.F. y funcionan-
do, seglin normativa vigente.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ot 4,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
E14.02.08 M3 Excav.zanjas-pozos m/mec.
Ex cavacion mecénica en zanja o pozo hasta una profundidad de 4 metros, en terreno de consistencia media, con
transporte de tierras al v ertedero,incluso perfilado, rasanteo de fondo y canon de vertido. Medido sobre perfil.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ot 5,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTE CENTIMOS
E14.02.09 M3 Arena del rio tamafio max.10 mm
Arena del rio tamafio maximo 10mm, extendida en fondo de zanja de 10cm de espesor, para asiento de tuberia y
posterior relleno de zanja una vez colocada la tuberia hasta 10cm por encima de la clave y compactacion de la
misma, medido el volumen sobre perfil.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ot 13,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
E14.02.10 M3 Rell.comp.zanjas con zahorra
Relleno y compactado en zanja o pozos por medios mecanicos, con zahorra natural, en tongadas maximas de 30
cm, incluidos estos hasta una densidad superior al 95% del proctor modificado, medido sobre perfil.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA CENTIMOS



SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL SEPTIEMBRE 2007
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E14.02.07 ML TUB. PER ALIM. DN 40 mm

Suministro, fransporte, montaje, colocacion e instalacion de m.l. de tuberia de polietileno reticulado de alta densidad
para uso alimentario, de 40 mm de didmetro nominal y espesor de pared 3,7 mm, para una presiéon maxima de 10
atmésferas, para conduccion de agua fria, para todo tipo de montaje (empotrado, superficial, falso techo, en hueco
de instalacion, en forjado sanitario, efc...), con p.p de piezas especiales, pequefio material, enlaces, codos, tes,
derivaciones, reducciones, incluso conexionado, totalmente instalada segin CTE y especificaciones del fabricante,
incluidas las ayudas de albafiileria y pruebas de presion y estanqueidad.

Medida la unidad totalmente montada, terminada, instalada, conectada, probada, comprobada por D.F. y funcionan-

do, seglin normativa vigente.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA ....ciiiiiiiiiiiiice e 6,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS

E14.02.04 Ud GRUPO PRESION H<15 M.

Ud. Grupo hidroneumético completo de presion A.C.S., compuesto por: bancada de chapa galvanizada sobre neo-
preno, 1 bomba de impulsién Grudfos Hydro 1000 6 similar de 1.5 CV hasta h=15m., todas las partes en contacto
con el agua de acero inoxidable, y cuadro de control y mando con con proteccion IP-54 incluy endo: interruptor se-
leccionador general, proteccion diferencial y magnetotérmica, fusibles, arrancadores estrella/triangulo, alternancia
electronica secuencial,v ariador de velocidad y transductor de presién, piloto rojo de averia, piloto rojo de falta de
agua, 2 pilotos verdes de bomba en funcionamiento, conmutador de bomba 0-marcha-automético; conexionado a
depdsito agua para aspiracion de las bombas. i/ valvula de llenado con grifo flotador y desaglie, automatismo con
activacion periodica para recirculacion de agua y consumo de la almacenada, vaso de expansion de membrana
de 50 I. de acero de chapa galvanizado interior y exterior imbrado, presostato con manémetro, todo ello conexio-
nado i/ llaves de esfera de 3/4", véalvula antiretorno de 3/4" y tuberia de cobre de 18 mm., totalmente instalado.

T002100 7,000 h  OFICIAL 12

TA00100 7,000 h  AYUDANTE

U24FL010 1,000 Ud  Gr. compl. presion 1 B. Hydro H=15 Grudfos
U28PA106 1,000 Ud Vaso expansion VASOFLEX 50 L.
U26AR003 4,000 Ud Llave de esfera 3/4"

U26AR004 2,000 Ud Llave de esfera 1"

U26AD002 1,000 Ud  Vélvula antirretorno 3/4"

D25DF 020 3,000 M TUBERIA DE COBRE UNE 22 mm. 1"
D25DF010 1,200 Ml TUBERIA DE COBRE UNE 18 mm. 3/4"
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total)

14,78 103,46
14,37 100,59
1.500,00 1.500,00
70,86 70,86
2,96 11,84
4,44 8,88
3,79 3,79
7,49 22,47
5,87 7,04
1.828,90 54,87
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiiicccs 1.883,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CENTIMOS

E14.02.05 Ud DEPOSITO RECTANGULAR PVC 1050 L.

Ud. Instalacién de depoésito rectangular de fibra de vidrio de 1.050 I. de capacidad, con tapa del mismo material,
illlaves de corte de esfera de 1", tuberia de cobre de 20-22 mm. y grifo de latén de 1/2", totalmente instalado.

T002100 2,500 h  OFICIAL 12

TA00100 2,500 h  AYUDANTE

U24DF030 1,000 Ud Depésito rectangular 1050 I. c/tapa
D25DF020 1,000 Ml TUBERIA DE COBRE UNE 22 mm. 1"
U26AR004 2,000 Ud Llave de esfera 1"

U26GX001 1,000 Ud  Grifo laton rosca 1/2"

%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total)

14,78 36,95

14,37 35,93

232,99 232,99
7,49 7,49

4,44 8,88

4,07 4,07

326,30 9,79

TOTAL PARTIDA ....oiiiiiiiiiiiiicc 336,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con DIEZCENTIMOS



SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL SEPTIEMBRE 2007
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E14.02.06 UD CENTRALITA DE CLORO

Ud. de suministro, ransporte, montaje e instalacién de todos los materiales necesarios para la instalacion completa
de equipo de cloracion formado por dosificador de cloro y lector electronico salinidad media, todo instalado en pa-
nel, con control proporcional. Medida amperimétrica montado en panel con salida digital de falta de flujo y salid ana-
légica de concentracién de cloro libre
Bomba de recirculacién para muestra de cloro, con una salida digital formada por:

- Electro bomba centrifuga multicelular.

- 20 M.1. de cableado
Bomba dosificadora de cloro modelo VFT/MB-2L 10Bar P/I de membrana mecanica con:

- Caudal méximo 11/h

- Contrapresion méxima 9 bar.

- 120 imp/min

- Alimentacion 24 VDC

- Deposito para contener 120 | de hipoclorito.

- Instalacion de la bomba en parte superior

- Interruptor de nivel 2 sefiales tipo cafia
Incluso cuadro eléctrico y su conexionado, obras complementarias y ayudas de albafiileria, material auxiliar y
complementario, piezas especiales, pequefio material, accesorios y todo lo necesario para terminar completamente
la unidad.
Medida la unidad totalmente terminada, instalada, conectada, probada, comprobada por D.F. y funcionando, segin
normativa vigente.

Sin descomposicion

SUBCAPITULO E14.03 RED DISTRIBUCION CUARTOS HUMEDOS

E14.03.01

FON 12N
FON 14 N
D25NA510
D25ND010
D25LLO10
D25LL030
D25LL230
D25NM130

CENTIMOS

E14.03.02

FON 14 N
D25NA520
D25LL030
D25LL230
D25NM130

ub

8,000 MI
8,000 MI
4,000 MI
1,000 Ud
2,000 Ud
1,000 Ud
2,000 Ud
1,000 MI

ub

9,000 MI
4,000 MI
4,000 Ud
2,000 Ud
1,000 MI

TOTAL PARTIDA ..o 798,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CENTIMOS
INSTALACION DE BANO 2 PIEZAS CON VALVULA DE INDEPENDIZACION
Instalacién de bafio formado por: inodoro+lavabo, que incluye:
- Tuberia de cobre para la red de agua fria y en cobre calorifugada para la caliente segln secciones definidas en
planos, protegidas ambas con tubo artiglas, con llaves de escuadra en cada una de las tomas hacia los aparatos.
- Dos 2 llaves de paso de entrada a local humedo con dimensiones segun didmetro de tuberia indicada en planos.
- Bajante de PVC serie B de 110 mm didmetro y tuberias de PVC serie B para desagiie desde los aparatos hasta
el bote sifénico y desde éste hacia el bajante, segln didmetros indicados en planos.
Las llaves seran de latdn estampado o bronce. Las uniones, codos y derivaciones seran de cobre. Las tuberias
seran de cobre segin UNE EN 1057, con espesor nominal de 0'8 para la de didmetro exterior de 15mm, y de
1mm de espesor para el resto. Incluso p.p. accesorios, adhesivos, material auxiliar y complementario y ayudas
de albafiileria. Medida la unidad totalmente instalada y comprobada.
TUBERIA DE COBRE UNE 15 mm. 1/2" 5,47 43,76
TUBERIA DE COBRE UNE 22 mm. 1" 7,53 60,24
TUBERIA EVAC. PVC 32 mm. SERIE B 6,21 24,84
SIFON INDIVIDUAL PARA LAVABO 4,83 4,83
LLAVE DE ESFERA 1/2" 6,68 13,36
LLAVE DE ESFERA 1" 9,13 9,13
LLAVE ESFERA EMPOTRAR 22 mm. 9,59 19,18
BAJANTE EVAC. PVC M1 110 mm. URALITA 9,15 9,15
TOTAL PARTIDA ..ottt 184,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA'Y NUEVE
INSTALACION DE ZONA CANILES CON VALVULA DE INDEPENDIZACION
Instalacion de tomas para caniles formado por: 4 tomas, que incluye:
- Tuberia de cobre para la red de agua fria segun secciones definidas en planos, protegidas ambas con tubo art-
glas, con llaves de escuadra en cada una de las tomas hacia los aparatos.
- Dos 2 llaves de paso de entrada a local humedo con dimensiones segln didmetro de tuberia indicada en planos.
- Bote sifonico, bajante de PVC serie C de 110 mm didmetro y tuberias de PVC serie B para desagiie desde los
sumideros hasta la salida, segun didmetros indicados en planos.
Las llaves seran de laton estampado o bronce. Las uniones, codos y derivaciones seran de cobre. Incluso p.p.
accesorios, adhesivos, material auxiliar y complementario y ayudas de albafileria. Medida la unidad totalmente
instalada y comprobada.
TUBERIA DE COBRE UNE 22 mm. 1" 7,53 67,77
TUBERIA EVAC. PVC 40 mm. SERIE B 6,58 26,32
LLAVE DE ESFERA 1" 9,13 36,52
LLAVE ESFERA EMPOTRAR 22 mm. 9,59 19,18
BAJANTE EVAC. PVC M1 110 mm. URALITA 9,15 9,15
TOTAL PARTIDA 158,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA'Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO

CENTIMOS



SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL SEPTIEMBRE 2007
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E14.03.03 UD VESTUARIO XX
Ud. suministro de materiales de fontaneria (Fria-caliente) y saneamiento e instalacién completa conectada de ves-
tuario, formado por: 1 inodoro + 2 lavabos + 2 ducha, con tuberia de cobre segln secciones definidas en planos,
con llave de paso de entrada a local humedo con dimensiones segin didmetro de tuberia indicada en planos, con
una llave de corte o de independizacion por cada uno de los aparatos, bote sifonico para los lavabos, mangueto-
nes de inodoro en PVC de 125mm de didmetro y tuberias de evacuacion en PVC en tramos comunes segun indi-
cacion en planos, con un sumidero sifénico para cuarto himedo con didmetro 63mm. Incluso muestreo de presion
en cada punto de consumo y reductor de presion en caso necesario, de forma que la presién disponible en cada
punto de consumo quede conforme con CTE, HS-4, material auxiliar y complementario necesario para completar la
unidad y ayudas de albafiileria, asi como todo lo necesario para la correcta instalacion segun la Documentacion
Técnica y a instancias de la Direccion Facultativa. Medida la unidad totalmente montada, legalizada, conexionada
y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
T0O01900 7,000 h  OF. 12FONTANERO 14,78 103,46
TA00100 7,000 h  AYUDANTE 14,37 100,59
AINOD 1,000 Ud  Alim.Inodoro con flux or-Cu28*26mm,protegido,con llave 11,70 11,70
ALAVAM 2,000 Ud  Alim.Lavam-Cu15*13,protegido,c/llave, c/grifo ttmporizado 7,57 15,14
DUCHA 2,000 Ud  Alim. ducha-Cu22 (F-C) + aislam RITE 28,89 57,78
TGF1 0,900 Ud  Tramos de trazado red general fontaneria seg. planos 61,91 55,72
PPF1 1,000 Ud P.proprc.mat.aux.y accesorios fontaneria y ayudas albafiileria 10,32 10,32
TGF2 1,000 Ud Tramos de trazado red ACS seg. planos 16,51 16,51
LCC 1,000 Ud Llaves de corte de cuarto himedo DN42 6 35 Cobre 17,20 17,20
LCC2 1,000 Ud Llaves de corte de cuarto himedo DN28 6 22 Cobre 13,07 13,07
SINOD 1,000 Ud Evac.Inodoro-PVC125mmdesde inod. hasta red evac.aseo 7,57 7,57
SLAVAM 4,000 Ud Evac.Lavam-PVC50mmdesde lavam. hasta red evac.aseo 4,82 19,28
SUMI90 1,000 Ud  Sumidero sifonico de cuarto himedo D30mm conectado 16,51 16,51
BOTE 1,000 Ud  bote sifonico 40-50mm 11,55 11,55
TGS1 0,900 Ud  Tramos comunesde trazado de red general saneamiento segin 55,03 49,53
planos
PPS1 1,000 Ud P.proprc.mat.aux.y accesorios saneamiento y ayudas albafiileria 10,32 10,32
TOTAL PARTIDA ... 516,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECISEIS EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
E14.03.04 UD VESTUARIO XY
Ud. suministro de materiales de fontaneria (Fria-caliente) y saneamiento e instalacion completa conectada de ves-
tuario, formado por: 2 inodoros + 4 lavabos + 4 ducha + 3 urinarios, con tuberia de cobre segin secciones defini-
das en planos, con llave de paso de entrada a local humedo con dimensiones segin didmetro de tuberia indicada
en planos, con una llave de corte o de independizacion por cada uno de los aparatos, bote sifénico para los lava-
bos, manguetones de inodoro en PVC de 125mm de didmetro y tuberias de evacuacion en PVC en framos comu-
nes segun indicacion en planos, con un sumidero sifonico para cuarto himedo con didmetro 63mm. Incluso mues-
treo de presion en cada punto de consumo y reductor de presion en caso necesario, de forma que la presion dis-
ponible en cada punto de consumo quede conforme con CTE, HS-4, material auxiliar y complementario necesario
para completar la unidad y ayudas de albafileria, asi como todo lo necesario para la correcta instalacion segun la
Documentacion Técnica y a instancias de la Direccion Facultativa. Medida la unidad totalmente montada, legaliza-
da, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (inclui-
das en este precio).
T001900 8,000 h  OF. 12FONTANERO 14,78 118,24
TA00100 8,000 h  AYUDANTE 14,37 114,96
AINOD 2,000 Ud  Alim.Inodoro con flux or-Cu28*26mm, protegido,con llave 11,70 23,40
ALAVAM 4,000 Ud  Alim.Lavam-Cu15*13,protegido,c/llave, c/grifo temporizado 7,57 30,28
URIN 3,000 Ud  Alim. urinario-Cu22 protegido con llave 9,63 28,89
DUCHA 4,000 Ud  Alim. ducha-Cu22 (F-C) + aislam RITE 28,89 115,56
TGF1 0,950 Ud Tramos de trazado red general fontaneria seg. planos 61,91 58,81
PPF1 1,000 Ud P.proprc.mat.aux.y accesorios fontaneria y ayudas albafileria 10,32 10,32
TGF2 1,000 Ud Tramos de trazado red ACS seg. planos 16,51 16,51
LCC 1,000 Ud Llaves de corte de cuarto himedo DN42 6 35 Cobre 17,20 17,20
LCC2 1,000 Ud Llaves de corte de cuarto himedo DN28 6 22 Cobre 13,07 13,07
SINOD 2,000 Ud Evac.lnodoro-PVC125mmdesde inod. hasta red evac.aseo 7,57 15,14
SLAVAM 11,000 Ud Evac.Lavam-PVC50mmdesde lavam. hasta red evac.aseo 4,82 53,02
SUMI90 1,000 Ud  Sumidero sifonico de cuarto humedo D90mm conectado 16,51 16,51
BOTE 1,000 Ud  bote sifonico 40-50mm 11,55 11,55
TGS1 0,950 Ud Tramos comunesde trazado de red general saneamiento segin 55,03 52,28
planos
PPS1 1,000 Ud  P.proprc.mat.aux.y accesorios saneamiento y ayudas albafileria 10,32 10,32
TOTAL PARTIDA ..ottt 706,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SEIS EUROS con SEIS CENTIMOS



SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL SEPTIEMBRE 2007
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO E14.04 SANITARIOS Y GRIFERIA
E14.04.01 U EQUIPO GRIFERIA DUCHA CALIDAD MEDIDA

Equipo de griferia para ducha de latén cromado de calidad media, con crucetas cromadas, uniones, soporte de hor-
quilla, maneral-telefono con flexible de 1,50 m y desague sifénico; construido segin CTE e instrucciones del fabri-
cante. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.

T0O01900 0,350 h  OF. 12 FONTANERO 14,78 5,17
IF08100 1,000 u  DESAGUE DUCHA CON REJILLA 2,88 2,88
IF08600 1,000 u  DUCHA TELEFONO FLEX. CROMADO CAL. MED. 1,50 m 7,47 7,47
IF26900 1,000 u  TRANSFUSOR Y MEZCLADOR DUCHA CALIDAD MEDIA 34,32 34,32
WW00300 1,000 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,27 0,27
WW00400 1,000 u  PEQUENO MATERIAL 0,15 0,15
TOTAL PARTIDA 50,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
E14.04.02 u EQUIPO GRIFERIA LAVABO TEMPORIZADA PRIMERA CALIDAD
Equipo de griferia temporizada, para lavabo, de latén cromado de primera calidad, con desaglie automatico y lla-
ves de regulacion; instalado segun CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad ejecutada, terminada, pro-
bada, funcionando y legalizada.
T0O01900 0,450 h  OF. 12FONTANERO 14,78 6,65
IF07800 1,000 u  DESAGUE AUTOMATICO LAVABO 12,30 12,30
IF14500 1,000 u  GRIFO TEMPORIZADO LAVABO DE 12 C. 27,58 27,58
IF16700 1,000 u  JUEGO DE RAMALILLOS 2,61 2,61
IF22600 2,000 u  LLAVE PASO ESCUADRA DIAM. 1/2" 2,91 5,82
WW00300 1,000 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,27 0,27
WW00400 1,000 u  PEQUENO MATERIAL 0,15 0,15
TOTAL PARTIDA ...t 55,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
E14.04.03 ud INODORO MINUSV.SUSP. C/FLUXOR
Inodoro especial para minusv alidos de porcelana vitrificada blanca, con fluxor de 3/4" cromado con embellecedor
y llave de paso con tubo de descarga curvo D=28 mm. y dotado de asiento ergonémico abierto por delante y tapa
blancos, incluso racor de unién y brida. Instalado y funcionando.Medida la unidad ejecutada, terminada, probada,
funcionando y legalizada.
P18IE060 1,000 ud  INOD.P/DISCAPACITADOS 140,03 140,03
P18IE070 1,000 ud  ASIENTO ERGONOMICO C/TAPA 70,45 70,45
P18GX015 1,000 ud  FLUXOR 3/4" C/MANETA Y LLAVE 35,22 35,22
P18GX160 1,000 ud  TUBO CURVO INODORO D=28X62 12,54 12,54
P18GX200 1,000 ud  RACOR UNION TAZA 12,67 12,67
P18GX210 1,000 ud  BRIDA FIJACION 2,65 2,65
T0O01900 1,700 h  OF. 12 FONTANERO 14,78 25,13
TOTAL PARTIDA 298,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE
CENTIMOS
E14.04.04 u EQUIPO GRIFERIA URINARIO TEMP. PRIMERA CALIDAD
Equipo de griferia temporizada para urinarios de pie y murales, de latdn cromado, primera calidad, funcionamiento
con debiles presiones y tiempo aproximado de 6 a 7 seg.; instalado segin CTE e instrucciones del fabricante. Me-
dida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.
T0O01900 0,500 h  OF. 12FONTANERO 14,78 7,39
IF14600 1,000 u  GRIFO TEMPORIZADO URINARIO DE PIE Y MURAL 46,07 46,07
IF22600 1,000 u  LLAVE PASO ESCUADRA DIAM. 1/2" 2,91 2,91
WW00300 1,000 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,27 0,27
WW00400 1,000 u  PEQUENO MATERIAL 0,15 0,15
TOTAL PARTIDA ...ttt 56,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS



SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL SEPTIEMBRE 2007
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E14.04.05 u  PLATO DUCHA PERS CON DISC ABS COLOR BLANCO 700x700 mm
Plato de ducha accesible para personas con discapacidad, para revestir, en plastco ABS, en color blanco de
700x 700 mm, incluso colocacion, sellado y ayudas de albaileria, construido segin CTE e instrucciones del fabri-
cante. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.
ATC00100 0,250 h  CUADRILLA ALBANILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12 Y PEON 29,15 7,29
ESP.
T0O01900 0,150 h  OF. 12 FONTANERO 14,78 2,22
IF24150 1,000 u  PLATO DUCHA ABS PERS CON DISC BLANCO 700x700 mm 207,53 207,53
WW00300 1,000 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,27 0,27
WW00400 1,000 u  PEQUENO MATERIAL 0,15 0,15
TOTAL PARTIDA 217,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
E14.04.07 u INODORO DE FLUXOMETRO, PORCELANA VITRIFICADA BLANCO
Inodoro de fluxometro, de porcelana vitrificada, de color blanco, formado por, taza con salida vertical, manguito tu-
bo y valvula de descarga, tornillos de fijacion, asiento y tapa, construido segiin CTE, e instrucciones del fabrican-
te, incluso colocacion, sellado y ayudas de albafiileria. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionan-
doy legalizada.
ATC00100 0,085 h  CUADRILLA ALBANILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12 Y PEON 29,15 2,48
ESP.
T0O01900 1,200 h  OF. 12 FONTANERO 14,78 17,74
IF01500 1,000 u  ASIENTO Y TAPA DE CELULIT C. BLANCO CAL. MEDIA 13,22 13,22
IF15900 1,020 u  INODORO FLUXOMETRO C. BLANCO CALIDAD MEDIA 25,61 26,12
IF17200 1,000 u  JUEGO TORNILLOS FIJACION CROMADOS CAL. MEDIA 1,93 1,93
WW00300 1,500 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,27 0,41
WW00400 1,000 u  PEQUENO MATERIAL 0,15 0,15
P18GX015 1,000 ud  FLUXOR 3/4" C/MANETA'Y LLAVE 35,22 35,22
P18GX160 1,000 ud  TUBO CURVO INODORO D=28X62 12,54 12,54
TOTAL PARTIDA ..ottt 109,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
E14.04.09 u LAVABO MURAL PORC. VITRIF. 0,60x0,50 m BLANCO
Lavabo mural de porcelana vitrificada, de color blanco formado por lavabo de 0,60x0,50 m, dos soportes articula-
dos de hierro fundido con topes de goma, rebosadero integral y orificios insinuados para griferia, construido segun
CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocacion, sellado y ayudas de albafiileria. Medida la unidad ejecuta-
da, terminada, probada, funcionando y legalizada.
ATC00100 0,085 h  CUADRILLA ALBANILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12 Y PEON 29,15 2,48
ESP.
T0O01900 0,600 h  OF. 12 FONTANERO 14,78 8,87
IF17300 1,000 u  JUEGO, SOPORTES, HERRO FUNDIDO 12,82 12,82
IF18200 1,020 u  LAVABO MURAL C. BLANCO DE 0,60 m CAL. MEDIA 42,82 43,68
WW00300 1,200 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,27 0,32
WW00400 1,000 u  PEQUENO MATERIAL 0,15 0,15
TOTAL PARTIDA ...ttt 68,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
E14.04.10 u  LAVAMANOS SUSPENDIDO PERS CON DISC SOPORTE FIJO
Lavamanos suspendido accesible para personas con discapacidad de porcelana vitrificada, color blanco, formada
por lavamanos de 40x 30 cm, soportes fijos con tope de goma, rebosadero integral y orificios insinuados para grife-
ria. construido segun CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocacién. sellado y ayudas de albafiileria. Me-
dida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.
ATC00100 0,085 h  CUADRILLA ALBANILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12 Y PEON 29,15 2,48
ESP.
T0O01900 0,600 h  OF. 12FONTANERO 14,78 8,87
IF17352 1,000 u  JUEGO, SOPORTES, ACERO LAM. FRIO FJO 37,18 37,18
IF21050 1,000 u  LAVAMANOS DISCAP. PORCELANA, BLANCO, 0,40 m 70,40 70,40
WW00300 1,200 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,27 0,32
WW00400 1,000 u  PEQUENO MATERIAL 0,15 0,15
TOTAL PARTIDA ...t 119,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con CUARENTA CENTIMOS



SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL SEPTIEMBRE 2007

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E14.04.11 u  URINARIO MURAL PORC. VITRIF. BLANCO
Urinario mural de porcelana vitrificada modelo sanindusa serie Modo o equivalente, color blanco con borde rocia-
dor integral y alimentacion exterior, de 0,36x0,33x 0,65 m, juego de tornillos y ganchos de suspensién, incluso co-
locacion y ayudas de albafileria; construido segin CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad ejecutada,
terminada, probada, funcionando y legalizada.
ATC00100 0,065 h  CUADRILLA ALBANILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12 Y PEON 29,15 1,89
ESP.
TO01900 0,250 h  OF. 12FONTANERO 14,78 3,70
IF29400 1,020 u  URINARIO MURAL SANINDURA SERIE MODO PORC. VITRIF. 120,42 122,83
WW00300 1,000 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,27 0,27
WW00400 1,000 u  PEQUENO MATERIAL 0,15 0,15
TOTAL PARTIDA ..ot 128,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
E14.04.13 u  TUBOAC. INOX AGARRADOR BANO PERS CON DISC
Tubo de acero inoxidable, didm. 35 mm y 1,50 m de longitud en formacion de agarrador para cuarto de bafio acce-
sibles para personas con discapacida, para empotrar en suelo o pared, recibido con mortero de cemento M5 (1:6),
p.p. de material complementario y pequefio material; segiin CTE. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada,
funcionando y legalizada.
T002100 0,500 h  OFICIAL 12 14,78 7,39
DA00400 1,000 u  TUBO ACERO INOXIDABLE DIAM. 35 mm Y 1,5 m LARGO 42,55 42,55
WW00300 1,000 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,27 0,27
WW00400 1,000 u  PEQUENO MATERIAL 0,15 0,15
TOTAL PARTIDA ...t 50,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
E14.04.14 ud EQUIPO GRIF. LAVABO DISC.
Equipo de griferia para lavabo especial de minusvalidos, de latn cromado de primera calidad, con grifo mezclador
monomando, con palanca larga, con aireador y enlaces de alimentacion flexibles, cromado, incluso véalvula de de-
sagie de 32 mm., llaves de escuadra de1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de1/2", instalado y fun-
cionando, s/CTE-DB-SUA. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.
P18GL160 1,000 ud  Grifo mezcl.cafio ext.p/gerontolégica cromo 60,75 60,75
P17SV100 1,000 ud  Valvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 1,84 1,84
P17XT030 2,000 ud Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,59 5,18
P18GW040 2,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 0,94 1,88
T0O01900 0,350 h  OF. 12 FONTANERO 14,78 517
TOTAL PARTIDA ...t 74,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
SUBCAPITULO E14.06 RED DISTRIBUCION ACS
E14.06.03 ML TUB. PER ALIM. DN 16 mm con coquilla
Suministro, fransporte, montaje, colocacion e instalacion de m.l. de tuberia de polietileno reticulado de alta densidad
para uso alimentario, de 16 mm de didmetro nominal y espesor de pared 1,9 mm, para una presion maxima de 10
atmésferas, para conduccion de agua caliente, con coquilla de espesor segun especificaciones del RITE, para todo
tipo de montaje (empotrado, superficial, falso techo, en hueco de instalacion, en forjado sanitario, efc...), con p.p de
piezas especiales, pequefio material, enlaces, codos, tes, derivaciones, reducciones, incluso conexionado, total-
mente instalada segiin CTE y especificaciones del fabricante, incluidas las ayudas de albafiileria y pruebas de pre-
sion y estanqueidad.
Medida la unidad totalmente montada, terminada, instalada, conectada, probada, comprobada por D.F. y funcionan-
do, segln normativa vigente.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 311

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con ONCE CENTIMOS



SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL SEPTIEMBRE 2007

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E14.06.04 ML TUB. PER ALIM. DN 25 mm con coquilla
Suministro, fransporte, montaje, colocacion e instalacion de m.l. de tuberia de polietileno reticulado de alta densidad
para uso alimentario, de 25 mm de didmetro nominal y espesor de pared 2.3 mm, para una presiéon maxima de 10
atmésferas, para conduccion de agua caliente, con coquilla de espesor segun especificaciones del RITE, para todo
tipo de montaje (empotrado, superficial, falso techo, en hueco de instalacion, en forjado sanitario, efc...), con p.p de
piezas especiales, pequefio material, enlaces, codos, tes, derivaciones, reducciones, incluso conexionado, total-
mente instalada segin CTE y especificaciones del fabricante, incluidas las ayudas de albaileria y pruebas de pre-
sién y estanqueidad.
Medida la unidad totalmente montada, terminada, instalada, conectada, probada, comprobada por D.F. y funcionan-
do, seglin normativa vigente.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHO CENTIMOS
E14.06.05 ML TUB. PER ALIM. DN 32 mm con coquilla
Suministro, fransporte, montaje, colocacion e instalacion de m.l. de tuberia de polietileno reticulado de alta densidad
para uso alimentario, de 32 mm de didmetro nominal y espesor de pared 2,9 mm, para una presion maxima de 10
atmésferas, para conduccion de agua caliente, con coquilla de espesor segun especificaciones del RITE, para todo
tipo de montaje (empotrado, superficial, falso techo, en hueco de instalacion, en forjado sanitario, etc...), con p.p de
piezas especiales, pequefio material, enlaces, codos, tes, derivaciones, reducciones, incluso conexionado, total-
mente instalada segiin CTE y especificaciones del fabricante, incluidas las ayudas de albafiileria y pruebas de pre-
sion y estanqueidad.
Medida la unidad totalmente montada, terminada, instalada, conectada, probada, comprobada por D.F. y funcionan-
do, seglin normativa vigente.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
E14.06.01 ML CANALIZACION POLIPROPILENO CON FIBRA, PPR 32 MM SERIE 3.2
Suministro e instalacién de canalizacién para redes de fontaneria, realizada con tuberia de polipropileno PPR refor-
zada con fibra de vidrio, de 32 mm, serie 2.5, fabricada segin UNE-EN ISO 21003, con accesorios en polipropile-
no con union mediante termo-fusion, instalada en montaje empotrado o superficial con p.p. de abrazaderas isotoni-
cas, incluso accesorios montaje y elementos de sujecion. Medida la longitud ejecutada, terminada, probada, fun-
cionando y legalizada.
FT.PPR03232F 1,100 ML TUBERIA POLIPROPILENO CON FIBRA 32MM, SERIE 3.2 2,12 2,33
FT.PPRO32PIZ 0,400 UD CONJUNTO PIEZAS PPR TUBERIA POLIPROPILENO 32MM 0,50 0,20
FE.ABI03206 1,200 UD ABRAZADERA ISOFONICA+TORNILLO+TACO 32MM 0,26 0,31
PM.FONT.001 0,200 UD PEQUENO MATERIAL FONTANERIA 001 0,67 0,13
T0O01900 0,100 h  OF. 12 FONTANERO 14,78 1,48
TP00100 0,100 h  PEON ESPECIAL 14,37 1,44
TOTAL PARTIDA ...ttt 5,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
E14.06.02 m  AISLAMIENTO TERMICO 35MM, TUBERIA 35/32 MM (1")
Suministro e instalacion de aislamiento de tuberia de 32/35 mm (1") de diamefro exterior, con espesor segin Rl
TE-07 para instalacion de climatizacion o calefaccion en los edificios (35mm), mediante coquilla de espuma elasto-
mérica flex ible autoex tinguible, con un coeficiente de conductividad t#rmica minimo a 10° C. de 0,040 W/(m.K.) y
temperatura de utilizacion méxima de 105°C, incluso accesorios de montaje y de instalacion. Medida la longitud
ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.
ATC00200 0,030 h  CUADRILLA ALBANILERIA, FORMADA POR OFICIAL 2* Y PEON 28,94 0,87
ESP.
T0O01900 0,090 h  OF. 12FONTANERO 14,78 1,33
FT.AISAFTAPE 0,200 ML  CINTA AUTOADHESIVA ESPUMA ELASTOM. AF, 50X3MM 0,88 0,18
XT00900V1 1,010 m  COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 0,040 W/m°C 35x35 mm DIAM. 0,76 0,77
x ESP.
WW00300 1,300 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,27 0,35
WW00400 0,900 u  PEQUENO MATERIAL 0,15 0,14
TOTAL PARTIDA ...ttt 3,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO E15 ELECTRICIDAD Y PARARRAYOS
SUBCAPITULO C.01EE INSTALACION DE ELECTRICIDAD
APARTADO E15!.01 ACOMETIDAS
E15.01.01M UD ACOMETIDA ELECTRICIDAD
Realizacién de conexion de acometida eléctrica para la edificacion, a ejecutar segun indicaciones de la compafiia
suministradora, (arqueta de conexion, canalizacion y conductores), incluso framitacién de documentacién y tasas
de compaiiia de distribucion. Medida la unidad, totalmente montada, conexionada y probada mediante las corres-
pondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio)
CIA0101 1,000 ud  CONEXION CIA. SUMINISTRADORA 429,94 429,94
TOTAL PARTIDA ...ttt 429,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CENTIMOS
E15.01.02M UD MOD. CONTADOR TRIFASICO EXTERIOR INDIRECTO 160A
Suministro e instalacion de médulo de contador para medida de energia eléctrica de forma indirecta, trifasico, forma-
do por caja de aliester para montaje empotrado en nicho mural con doble mirilla de lectura, con grado de proteccion
IP43, segun Norma UNE 20324, equipada con embarrado de 160A, regletero de verificacion, tres transformadores
de intensidad 200/5 10VA clase 0.5 S, borna para conexion de neutro, cableado para contador indirecto, puerta me-
talica de proteccion con IK09 segtn UNE-EN 50102, incluso realizacién de nicho mural, conexionado de conducto-
res, material de sujecion y p.m.. Medida la unidad, totalmente montado, conexionado y probado mediante las co-
rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio)
CHO470441 1,000 ud  MODULO MEDIDA EXTERIOR 160 A 145,97 145,97
SDTU3R200 3,000 ud TRANSFORMADORES TU3R 200/5A CLASE 0,5S 28,96 86,88
TEC9901 1,200 UD PEQUENO MATERIAL FERRETERIA/TORNILLERIA 0,67 0,80
TEC9961 2,500 ud  PEQUENO MATERIAL ELECTRICIDAD 0,57 1,43
T002000 2,000 h  OF. 12INSTALADOR 14,78 29,56
TOTAL PARTIDA 264,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
E15.01.03 UD CAJA GENERAL PROTECCION 400A.
Suministro e instalacion de caja general de proteccion para montaje empotrado en nicho mural, esquema 7/9, con
una intensidad nominal de 400A, y grado de proteccion IP43, segiin Norma UNE-EN 60439-1, equipada con cartu-
chos tipo NH de intensidad adecuada a la instalacién y puerta metalica de proteccion con K10 segin UNE-EN
50102, incluso realizacién de nicho mural, conexionado de conductores, material de sujecion y p.m.. construida
segun REBT y normas de la compafiia suministradora. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionan-
doy legalizada.
CHO446335 1,000 ud  C.G.P. ESQ7 400A, NH1 96,41 96,41
CY0102480 3,000 ud FUSIBLE NH1 CLASE A 160-250 A 9,18 27,54
CHO0131101 1,000 ud  PUERTA 700x420x 200, CGP 160/400 4472 44,72
TEC9901 1,000 UD PEQUENO MATERIAL FERRETERIA/TORNILLERIA 0,67 0,67
TEC9961 1,500 ud  PEQUENO MATERIAL ELECTRICIDAD 0,57 0,86
T002000 2,000 h  OF. 12INSTALADOR 14,78 29,56
TOTAL PARTIDA ....ooviiiiiiiiiieiceci s 199,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
E15.01.04 UD ARQUETA REGISTRO BAJA TENSION 600X600
Suministro y ejecucion de arqueta con tapadera de B.T., en terrenos compactos, incluyendo excavacion de
600x 600x 750/950 mm. (largo x ancho x profundidad segun canalizacién) con medios mecanicos, colocacion de
arqueta normalizada prefabricada de paredes de hormigén, hormigonada de contorno, recibido de marco para una
tapa normalizada de 62x62, incluso carga y retirada a vertedero de material sobrante, y complementos de la obra
(protecciones, vallado, etc) Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.
870001 1,000 UD ARQUETA PREFABRICADA CON TAPADERA Y CERCO 60X60 165,61 165,61
TEC9961 1,030 ud  PEQUENO MATERIAL ELECTRICIDAD 0,57 0,59
T002000 0,190 h  OF. 12INSTALADOR 14,78 2,81
TOTAL PARTIDA ..ot 169,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E15.01.05 ML LINEA GENERAL ALIMENTACION 3.5x50MM2/ CU/ RZ1-K(AS)
Suministro e instalacién de Linea general de alimentacién ejecutada con cable de cobre de 3'5x50 mm2., con aisla-
miento de 0,6/1 kV, RZ1-K(AS), no propagador del incendio y con emision de humos y opacidad reducida, instala-
do en canalizacion, incluso p.p. de conexionado de conductores, material de sefializacion y p.m.. Medida la longi-
tud instalada, terminada, probada, funcionando y legalizada.
100150 3,000 ml  CABLE CU 1KV/RZ1-K 50MM2 5,87 17,61
100125 1,000 ml CABLE CU 1KV/RZ1-K 25MM2 2,16 2,16
TEC9961 0,040 ud  PEQUENO MATERIAL ELECTRICIDAD 0,57 0,02
T002000 0,200 h  OF. 12INSTALADOR 14,78 2,96
TOTAL PARTIDA ...ttt 22,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
E15.01.06 ML CANALIZACION D.C.PVC CORRUGADO 2T D.160MM
Suministro e instalacién de canalizacion subterranea, ejecutada con 2 tubos de PVC de 160mm de diametro exte-
rior, doble pared, liso interior y corrugado exterior (homologado segun UNE EN 50086-2-4) medios auxiliares y
material complementario. Medida la longitud instalada, terminada, probada, funcionando y legalizada.
100DC 160 2,000 ml TUBO CANALIZACION DC DE 160 MM 1,22 2,44
AY010121 0,210 h MAQUINA RETRO EXCAVADORA 5,08 1,07
T002100 0,100 h  OFICIAL 12 14,78 1,48
TEC9961 0,210 ud  PEQUENO MATERIAL ELECTRICIDAD 0,57 0,12
T002000 0,070 h  OF. 12INSTALADOR 14,78 1,03
TOTAL PARTIDA ..ot 6,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CATORCE CENTIMOS
E15.01.07 ML CANALIZACION D.C.PVC CORRUGADO 2T D.125MM
Suminifro e instalacion de canalizacion empotrada, ejecutada con 2 tubos de PVC de 125mm de didmetro ex terior,
doble pared, liso interior y corrugado ex terior (homologado segun UNE EN 50086-2-4) medios auxiliares y material
complementario. Medida la longitud instalada, terminada, probada, funcionando y legalizada.
100DC125 2,000 ml TUBO CANALIZACION DC DE 125 MM 1,19 2,38
TEC9961 1,030 ud  PEQUENO MATERIAL ELECTRICIDAD 0,57 0,59
T002000 0,170 h  OF. 12INSTALADOR 14,78 2,51
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
APARTADO E15!.02 CIRCUITOS
E15.02.03 ML LINEA DISTRIBUCION 4x10+TTMM2/ CU/ RZ1-K(Cca-slb-d1-al)
Suministro e instalacion de linea de distribcuion ejecutada con cable de cobre de 4x10+TTx10 mm2., con aisla-
miento de 0,6/1 kV, RZ1-K(Cca-s1b-d1-a1), no propagador del incendio y con emision de humos y opacidad redu-
cida, instalado bajo canalizacion de PVC rigido, incluso p.p. de conexionado de conductores, material de sefializa-
cion y p.m.. Medida la longitud ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.
1001010 5,100 ml  CABLE CU 1KV/RZ1-K 10MM2 (Cca-s1b-d1-a1) 0,85 4,34
TEC9961 0,150 ud  PEQUENO MATERIAL ELECTRICIDAD 0,57 0,09
100DCO63I 1,100 ml TUBO CANALIZACION PVC RIGIDO DE 50 MM 0,28 0,31
T002000 0,120 h  OF. 12INSTALADOR 14,78 1,77
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
E15.02.04 ML LINEA DISTRIBUCION 4X6+TT16MM2/CU/RZ1-K(Cca-slb-d1-al)
Suministro e instalacion de linea de distribcuion ejecutada con cable de cobre de 4x6+TTx 16 mm2., con aislamien-
to de 0,6/1 kV, RZ1-K(Cca-s1b-d1-a1), no propagador del incendio y con emisién de humos y opacidad reducida,
instalado bajo canalizacién existente, incluso p.p. de conexionado de conductores, material de sefializacion y
p.m.. Medida la longitud ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.
1001006 4,080 ml  CABLE CU 1KV/RZ1-K 6MM2 (Cca-s1b-d1-at) 0,73 2,98
1001016 1,020 ml CABLE CU 1KV/RZ1-K 16MM2 (Cca-s1b-d1-a1) 0,88 0,90
TEC9961 0,150 ud  PEQUENO MATERIAL ELECTRICIDAD 0,57 0,09
T002000 0,080 h  OF. 12INSTALADOR 14,78 1,18
TOTAL PARTIDA ...t 5,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con QUINCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E15.02.06 ml  LINEA 2x2,5MM2+TT/0,6/1kV (Cca-slb-d1-al)
Suministro e instalacién de linea eléctrica de 2x2.5 mm2 +TT, en conductor de cobre no propagador del incendio y
con emisién de humos y opacidad reducida 0,6/1 kV, RZ1-K(Cca-s1b-d1-a1), instalado en montaje empotrado bajo
tubo corrugado de 25mm, incluso p.p. de cajas de registro, conexionado de conductores, material de sujecién y
p.m.. Medida la longitud ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.
1007205! 3,060 ml CABLE CU 1KV/RZ1-K 2'5MM2 (Cca-s1b-d1-a1) 0,19 0,58
TEC9961 0,100 ud  PEQUENO MATERIAL ELECTRICIDAD 0,57 0,06
T002000 0,040 h  OF. 12INSTALADOR 14,78 0,59
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
E15.02.22 ML CANALIZACION 1X50MM DOBLE CAPA
Suministro e instalacion de canalizacion interior para alumbrado, compuesta de 1T.@63 mm. corrugado de doble
capa con interior liso, segtn norma UNE 53.112, en instalacion enterrada en el exterior de la edificacion, incluso
p.p. de cajas de registro, sujeciones, fijaciones, hilo guia y demas elementos de instalacion. Medida la longitud eje-
cutada, instalada, terminada, probada, funcionando y legalizada.
100DCO63I 1,100 ml TUBO CANALIZACION PVC RIGIDO DE 50 MM 0,28 0,31
TEC9961 0,300 ud PEQUENO MATERIAL ELECTRICIDAD 0,57 0,17
T002000 0,120 h  OF. 12INSTALADOR 14,78 1,77
TOTAL PARTIDA ...t 2,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
E15.02.12 ML BANDEJA ACERO GALVANIZADO 200X 60
DE BANDEJA CIEGA DE ACERO GALVANIZADO, DIMENSIONES 200X60 MM CON TAPA DE CIERRE CON RE-
SORTE, TOMA DE TIERRA Y PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES, ACCESIORIOS Y SOPORTES. Medida la
longitud ejecutada, instalada, terminada, probada, funcionando y legalizada.
TL13103 1,000 m  BANDEJA CIEGA DE ACERO GALVANIZADO CON TAPA DE 8,60 8,60
200X60 MM
TEC9961 0,150 ud  PEQUENO MATERIAL ELECTRICIDAD 0,57 0,09
T002000 0,450 h  OF. 12 INSTALADOR 14,78 6,65
TL13104 1,000 ML TAPA 3,44 3,44
TOTAL PARTIDA ..ot 18,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
APARTADO E151.03 INTERRUPTORES
E15.03.02I u  INTERRUPTOR DE ENCENDIDO MANUAL CUADRO
Interruptor de en encendido manual instalado con cable de cobre HO7V-K (Cca-s1b-d1-a1) de 1,5 mm2 de seccién
nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de didmetro, incluso mecanismos de primera
calidad empotrados y p.p. de cajas de derivacion y ayudas de albafileria; construido segiin REBT. Medida la uni-
dad ejecutada, terminada, probada, funcionado y legalizada.
ATC00100 0,180 h  CUADRILLA ALBANILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12 Y PEON 29,15 5,25
ESP.
T0O01800 0,600 h  OF. 12ELECTRICISTA 19,23 11,54
[E01900I 45,000 m  CABLE COBRE 1x 1,5 mm2 1KV/RZ1-K (Cca-s1b-d1-a1) 0,24 10,80
IE11000I 1,000 u  INTERRUPTOR SENCILLO CUADRO 0,83 0,83
IE11900 15,000 m  TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIAM. 13 mm 0,09 1,35
WW00300 0,300 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,27 0,08
WW00400 0,500 u  PEQUENO MATERIAL 0,15 0,08
TOTAL PARTIDA ..ottt 29,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
E15.03.01 u INTERRUPTOR CREPUSCULAR
Instalacién de Interruptor crepuscular con retardo gris claro.
Intervalo de ajuste/umbral de conmutacién: entre 3 y 2000 lux.
Retardo
- al encender: aprox. 40 segundos.
- al apagar: aprox. 100 segundos.,230v ,con salida libre de potencial. Incluso conexionado, accesorios y pequefio
material.
Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.
T002000 0,100 h  OF. 12INSTALADOR 14,78 1,48
08ECCO00102V 10,000 m  CIRCUITO MONOFASICO 2x1,5 mm2 EMPOTRADO 2,48 24,80
[V00090V 1,000 u  INTERRUPTOR CREPUSCULAR 37,97 37,97
TOTAL PARTIDA 64,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
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APARTADO E151.04 PUNTOS DE LUZ
E15.04.01 ud P.LUZ SENCILLO EMPOTRADO

Suministro e instalacién de punto de luz sencillo en montaje empotrado, realizado caja de registro, caja de meca-
nismo universal con tornillo, interruptor con su marco respectivo de primera calidad, regletas de conexién, incluso
p.p. de tubo coarrugado de 20 mm y conductores de cobre unipolar aislados para una tensién nominal de 0.6/1KV
Y 750 V. y seccién 1,5 mm2. no propagador del incendio y con emisién de humos y opacidad reducida
(Cca-s1b-d1-a1) desde mecanismo hasta punto. Medida la unidad instalada, terminada, probada, funcionando y le-

galizada.
1000C20 8,000 ml  TUBO COARRUGADO DE 20 MM 0,08 0,64
10071051 60,000 ml CABLE CU 1KV/RZ1-K 1'5MM2 (Cca-s1b-d1-a1) 0,13 7,80
S0005625 1,000 ud  CAJAMEC. UNIVERSAL PLADUR 1E 68X46,5 0,54 0,54
13 1,000 ud  CAJA REGISTRO PLADUR 100X100X45 1,00 1,00
LE077010 1,000 ud INTERRUPTOR MOSAIC 10A, 1P 2,12 2,12
LE080251 1,000 ud  BASTIDOR MECANIMOS MOSAIC 1 ELEMENTO 0,70 0,70
LE078802 1,000 ud  PLACA EMBELLECEDORA, MOSAIC, 1 ELEMENTO 0,89 0,89
TEC9961 0,240 ud  PEQUENO MATERIAL ELECTRICIDAD 0,57 0,14
T002000 0,550 h  OF. 12INSTALADOR 14,78 8,13
TOTAL PARTIDA ... 21,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
E15.04.02 ud P.LUZ CONMUTADO EMPOTRADO
Suministro e instalacion de punto de luz conmutado en montaje empotrado, realizado con caja de registro, caja de
mecanismos universal con tornillo, dos conmutadores con su marco respectivo de primera calidad y regletas de
conexion, incluos p.p. de tubo coarrugado de 20 mm y conductores de cobre unipolar aislados para una tension
nominal de 0.6/1Kv Y 750 V. y seccion 1,5 mm2. no propagador del incendio y con emision de humos y opacidad
reducida (Cca-s1b-d1-a1) desde mecanismos hasta punto. Medida la unidad instalada, terminada, probada, funcio-
nando y legalizada.
1000C20 8,000 ml  TUBO COARRUGADO DE 20 MM 0,08 0,64
10071051 60,000 ml  CABLE CU 1KV/RZ1-K 1'5MM2 (Cca-s1b-d1-a1) 0,13 7,80
S0005625 2,000 ud CAJA MEC. UNIVERSAL PLADUR 1E 68X46,5 0,54 1,08
13 1,000 ud CAJA REGISTRO PLADUR 100X100X45 1,00 1,00
LE077011 2,000 ud CONMUTADOR MOSAIC 10A, 1 P 3,13 6,26
LE080251 2,000 ud  BASTIDOR MECANIMOS MOSAIC 1 ELEMENTO 0,70 1,40
LE078802 2,000 ud PLACA EMBELLECEDORA, MOSAIC, 1 ELEMENTO 0,89 1,78
TEC9961 0,200 ud  PEQUENO MATERIAL ELECTRICIDAD 0,57 0,11
T002000 0,700 h  OF. 12INSTALADOR 14,78 10,35
TOTAL PARTIDA ...oooiiiiiiiiiiiic 30,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
E15.04.011 ud P.LUZ SUELTO SUPERFICIAL
Suministro e instalacion de punto de luz suelto en montaje superficial, realizado caja de registro, incluso p.p. de tu-
bo coarrugado de 20 mm y conductores de cobre unipolar aislados para una tension nominal de 750 V. y seccién
1,5 mm2. no propagador del incendio y con emisién de humos y opacidad reducida (Cca-s1b-d1-a1) desde meca-
nismo hasta punto. Medida la unidad instalada, terminada, probada, funcionando y legalizada.
1000C20D 8,000 ml  TUBO RIGIDO PVC DE 20 MM 0,10 0,80
10071051 24,000 ml CABLE CU 1KV/RZ1-K 1'5MM2 (Cca-s1b-d1-a1) 0,13 3,12
TEC9961 0,240 ud  PEQUENO MATERIAL ELECTRICIDAD 0,57 0,14
T002000 0,550 h  OF. 12INSTALADOR 14,78 8,13
TOTAL PARTIDA ..o 12,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS



SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL SEPTIEMBRE 2007
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E15.04.03 ud P.LUZ SENCILLO SUPERFICIAL ESTANCO
Suministro e instalacién de punto de luz sencillo en montaje estanco superficial, realizado caja de registro, caja de
mecanismo superficial, interruptor estanco con su marco respectivo de primera calidad, regletas de conexion, in-
cluso p.p. de tubo rigido de PVC de 20 mm y conductores de cobre unipolar aislados para una tensién nominal de
750 V. y seccion 1,5 mm2. no propagador del incendio y con emisién de humos y opacidad reducida
(Cca-s1b-d1-a1) desde mecanismo hasta punto. Medida la unidad instalada, terminada, probada, funcionando y le-
galizada.
10PCV20 5,000 ml  TUBO RIGIDO PVC DE 20 MM 0,34 1,70
10071051 24,000 ml CABLE CU 1KV/RZ1-K 1'5MM2 (Cca-s1b-d1-a1) 0,13 3,12
S0000715 1,000 ud  CAJA REGISTRO IP65/IK07 100X100X55, C/C 1,69 1,69
LE069711 1,000 ud INTERR.-CONMUT. SUPER. IP55, PLEXO 4,47 4,47
TEC9961 0,420 ud  PEQUENO MATERIAL ELECTRICIDAD 0,57 0,24
T002000 0,500 h  OF. 12INSTALADOR 14,78 7,39
TOTAL PARTIDA ..ottt 18,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
E15.04.06 UD PULSADOR Y SISTEMA DE APERTURA DE PUERTA
PULSADOR Y SISTEMA DE APERTURA ELECTRICA DE PUERTAS, CONSISTENTE EN MECANISMO PULSA-
DOR EMPOTRADO,CABLEADO EN COBRE DE 2.5 MM2, BAJO TUBO DE PVC DE 13 MM2 HASTA EL MECA-
NISMO DE APERTRUA ELECTRICO DE LA PUERTA, INCLUSO AYUDAS DE ALBANILERIA, CONEXIONES,
PRUEBA, MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA, instalada, terminada, probada, funcionando y legalizada.
ATC00100 2,000 h  CUADRILLA ALBANILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12 Y PEON 29,15 58,30
ESP.
T0O01800 3,000 h  OF. 12ELECTRICISTA 19,23 57,69
IE11900 30,000 m  TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIAM. 13 mm 0,09 2,70
IE11500 1,000 u  PULSADOR 0,59 0,59
5555 1,000 u  CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE 0,14 0,14
IE01800 280,000 m  CABLE COBRE 1X1 MM2/750 V 0,58 162,40
WW00300 0,300 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,27 0,08
WW00400 0,500 u  PEQUENO MATERIAL 0,15 0,08
TOTAL PARTIDA ...t 281,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
E15.04.04 ud P.LUZ ALUMBRADO EMERGENCIAS SUPERFICIAL
Suministro e instalacion de punto de luz para alimentacién de aparato de emergencia en montaje empotrado, reali-
zado con caja de registro y p.p. de tubo rigido PVC de 20 mm y conductores de cobre unipolar aislados para una
tension nominal de 0.6/1KV Y 750 V. y seccion 1,5 mm2. no propagador del incendio y con emisién de humos y
opacidad reducida (Cca-s1b-d1-a1) desde luminaria hasta punto de conexién. Medida la unidad ejecutada, termina-
da, probada, funcionando y legalizada.
10PCV20 4,000 ml TUBO RIGIDO PVC DE 20 MM 0,34 1,36
10071051 30,000 ml CABLE CU 1KV/RZ1-K 1'5MM2 (Cca-s1b-d1-a1) 0,13 3,90
S0000715 1,000 ud  CAJA REGISTRO IP65/IK07 100X100X55, C/C 1,69 1,69
TEC9961 1,280 ud  PEQUENO MATERIAL ELECTRICIDAD 0,57 0,73
T002000 0,400 h  OF. 12INSTALADOR 14,78 5,91
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiiiiiiiiciec 13,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS



SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL SEPTIEMBRE 2007

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
APARTADO E151.05 PUESTAATIERRA
E15.05.01 u PICA DE PUESTA A TIERRA
DE PICA DE PUESTA A TIERRA FORMADA POR ELECTRODO DE ACERO RECUBIERTO DE COBRE DE 14
mm. DE DIAMETRO Y 2 m DE LONGITUD, INCLUSO HINCADO Y CONEXIONES, CONSTRUIDA SEGUN REBT.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, terminada, probada, funcionando y legalizada.
MR120146 1,000 ud  PICA ACERO-COBRE 300 MICRAS, 2M/142MM 9,51 9,51
ER265704 1,000 ud  SOLDADURA EXOTERMICA 65 GR.R.M. 1,76 1,76
ER00001G 1,000 ud  GASTO MOLDE SOLDADURA EXOTERMICA 0,88 0,88
TEC9961 0,500 ud PEQUENO MATERIAL ELECTRICIDAD 0,57 0,29
T002000 1,000 h  OF. 12 INSTALADOR 14,78 14,78
TOTAL PARTIDA ..o 27,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
E15.05.03 ud PUENTE DE COMPROBACION RED DE TIERRA
Suministro e instalacién de puente de comprobacion de red de puesta a tierra con seccionamiento, incluso coloca-
cion en arqueta y conexiones, construida segiin NTE/IEP-5 y REBT. Medida la unidad instalada, terminada, proba-
da, funcionando y legalizada.
AT00020H 1,000 ud  PUENTE COMPROB. 4x(8/10-50/70), LATON 24,76 24,76
TEC9961 0,500 ud PEQUENO MATERIAL ELECTRICIDAD 0,57 0,29
T002000 0,250 h  OF. 12INSTALADOR 14,78 3,70
TOTAL PARTIDA ...ttt 28,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
E15.05.04 m  LINEA PRINCIPAL DE PUESTA A TIERRA
Linea principal de puesta a fierra, instalada con conductor desnudo de 25 mm2 de seccidn nominal, aislado con tu-
bo de PVC rigido de 25 mm de didmetro y 1,25 mm de pared, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de deri-
vacion grapas, piezas especiales, ay udas de albafileria, construida segin REBT. Medida desde la arqueta de co-
nexion hasta la primera derivacion, terminada, probada, funcionando y legalizada.
1000C25 0,500 ml TUBO COARRUGADO DE 25 MM 0,10 0,05
10PCV25 0,500 ml TUBO RIGIDO PVC DE 25 MM 0,46 0,23
S0000715 0,080 ud CAJA REGISTRO IP65/IK07 100X100X55, C/C 1,69 0,14
13 0,080 ud CAJA REGISTRO PLADUR 100X100X45 1,00 0,08
1007035 1,020 ml CABLE CU 750V/ES07Z1-K 35MM2 2,59 2,64
TEC9961 0,150 ud  PEQUENO MATERIAL ELECTRICIDAD 0,57 0,09
T002000 0,190 h  OF. 12INSTALADOR 14,78 2,81
TOTAL PARTIDA ....coviiiiiiiiiiiieiee s 6,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUATRO CENTIMOS
E15.05.05 ud CABLE COBRE DESNUDO 35MM2
Suministro e instalacion de conduccion de puesta a tierra instalada con conductor de cobre desnudo de 35 mma2.
de seccion nominal, incluso ex cavacion, relleno, p.p. de ayudas de albafiileria y conexiones mediante soldadura
aluminotérmica; construida segiin NTE/IEP-4 y REBT. Medida la longitud instalada, terminada, probada, funcionan-
doy legalizada.
100D016 1,000 ml CABLE COBRE DESNUDO DE 32 MM2 1,26 1,26
ER265703 0,150 ud  SOLDADURA EXOTERMICA 45 GR.R.M. 1,47 0,22
ER00001G 1,000 ud  GASTO MOLDE SOLDADURA EXOTERMICA 0,88 0,88
TEC9961 0,500 ud PEQUENO MATERIAL ELECTRICIDAD 0,57 0,29
T002000 0,100 h  OF. 12INSTALADOR 14,78 1,48
TOTAL PARTIDA 4,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRECE CENTIMOS
E15.05.06 ud ARQUETA PUESTA A TIERRA
Suministro e instalacion de arqueta de conexion de puesta a tierra de 40x40x40cm. formada por fabrica de ladrillo
macizo de medio pie de espesor, solera de hormigén H-20 y tapa de hormigén H-20 con cerco de perfil laminado |
60.6; tubo de PVC de 60mm. de didmetro interior y punto de puesta a tierra, incluso ex cavacion, relleno, fransporte
de las tierras sobrantes a vertedero y conexiones; construida segin NTE/IEP-6 y REBT. Medida la unidad instala-
da, terminada, probada, funcionando y legalizada.
AT00010H 1,000 ud  ARQUETA P.TIERRA POLIETILENO 250X250X250 30,81 30,81
AYMA0171 10,000 ud  ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS ALBANILERIA 0,67 6,70
T002100 1,000 h  OFICIAL 12 14,78 14,78
TOTAL PARTIDA ....oiiiiiieie e 52,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS



SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL
AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
SEPTIEMBRE 2007

IMPORTE

APARTADO E151.07 TOMAS CORRIENTE

E15.07.02

1000C20
1007205!
S0005625
13
LEO77211
LE080251
LE078802
TEC9961
T002000

E15.07.03

10PCV20
1007205
S0000715
LE069733
TEC9961
T002000

E15.07.01

1000C20
1007205I
LE080126M
LEO77211
LE077218
LE077071M
LE080266M
TEC9961
T002000

ud

8,000 ml
33,000 ml
1,000 ud
1,000 ud
1,000 ud
1,000 ud
1,000 ud
0,830 ud
0,500 h

ud

3,000 ml
9,600 ml
0,700 ud
1,000 ud
0,160 ud
0,500 h

ud

27,000 ml
42,000 ml
1,000 ud
2,000 ud
2,000 ud
1,000 ud
6,000 ud
0,580 ud
1,000 h

BASE ENCHUFE SCHUKO EMPOTRADA 16 A

Suministro e instalacién de base de enchufe con toma de fierra lateral en montaje empotrado, realizado con caja de
registro, cajas de mecanismo universal con torillo, base enchufe 10/16 A (I+T.T.), sistema "Schuko", asi como
su marco respectivo de primera calidad y regletas de conexion, incluso p.p. de tubo corrugado de 20 mm y con-
ductores de cobre unipolar aislados para una tensién nominal de 0.6/1kV y 750 V. y seccién 2,5 mm2. no propa-
gador del incendio y con emision de humos y opacidad reducida (Cca-s1b-d1-a1) desde base hasta caja de cone-
xion. Medida la unidad instalada, terminada, probada, funcionando y legalizada.

TUBO COARRUGADO DE 20 MM 0,08 0,64
CABLE CU 1KV/RZ1-K 2'5MM2 (Cca-s1b-d1-at) 0,19 6,27
CAJA MEC. UNIVERSAL PLADUR 1E 68X46,5 0,54 0,54
CAJA REGISTRO PLADUR 100X100X45 1,00 1,00
TOMA CORRIENTE SCHUKO MOSAIC 16A, 2P+TT 2,22 2,22
BASTIDOR MECANIMOS MOSAIC 1 ELEMENTO 0,70 0,70
PLACA EMBELLECEDORA, MOSAIC, 1 ELEMENTO 0,89 0,89
PEQUENO MATERIAL ELECTRICIDAD 0,57 0,47
OF. 12 INSTALADOR 14,78 7,39
TOTAL PARTIDA ..ot 20,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DOCE CENTIMOS
BASE ENCHUFE SCHUKO SUPERFICIAL ESTANCA
Suministro e instalacion de base de enchufe con toma de fierra lateral en montaje superficial estanca, realizado con
caja de registro, cajas de mecanismo superficial, base enchufe estanca 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko", asi
como su marco respectivo de primera calidad y regletas de conexion, incluso p.p. de tubo rigido de PVC de 20
mm y conductores de cobre unipolar aislados para una tensién nominal de 750 V. y seccion 2,5 mm2. no propa-
gador del incendio y con emisién de humos y opacidad reducida desde base hasta caja de conexion. Medida la
unidad instalada, terminada, probada, funcionando y legalizada.
TUBO RIGIDO PVC DE 20 MM 0,34 1,02
CABLE CU 750V/ES07Z1-K 2'5MM2 0,19 1,82
CAJA REGISTRO IP65/IK07 100X100X55, C/C 1,69 1,18
TOMA CORRIENTE SCHUKO, SUPER. IP55, PLEXO 5,69 5,69
PEQUENO MATERIAL ELECTRICIDAD 0,57 0,09
OF. 12 INSTALADOR 14,78 7,39
TOTAL PARTIDA ..ottt 17,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
UNIDAD CAJA DE SUELO 4T/C+2RJ45
Suministro e instalacion de puesto trabajo con tomas de corriente y sistema voz-datos 6 avanzado, empotrado en
suelo, compuestos por 4 tomas de corriente tipo schuko de 2 polos con toma de fierra lateral, dos blancas y dos
rojas, 2 bastidor para mecanismos v oz-datos, con 2 toma$S doble RJ-45 y 1 mecanismo ciego, caja para empotrar
con marco embellecedor, incluso p.p. de triple tubo corrugado de 20 mm y doble linea con conductores de cobre
unipolar aislados para una tension nominal de 0.6/1kV y 750 V. y seccién 2,5 mm2. no propagador del incendio y
con emision de humos y opacidad reducida (Cca-s1b-d1-a1) desde base hasta caja de conexion. el sistema sera
compatible con categoria 6a en cuanto a distancias de separacion con el cableado electrico. Medida la unidad ins-
talada, terminada, probada, funcionando y legalizada.
TUBO COARRUGADO DE 20 MM 0,08 2,16
CABLE CU 1KV/RZ1-K 2'5MM2 (Cca-s1b-d1-at) 0,19 7,98
CAJA EMPOTRAR SUELO 4TC/2RJ45 6A 22,43 22,43
TOMA CORRIENTE SCHUKO MOSAIC 16A, 2P+TT 2,22 4,44
TOMA CORRI. SCHUKO MOSAIC 16A, 2P+TT ROJA 2,22 4,44
TAPA CAJA 6 MECANISMOS 1,04 1,04
BASTIDOR MECANISMOS 2,20 13,20
PEQUENO MATERIAL ELECTRICIDAD 0,57 0,33
OF. 12 INSTALADOR 14,78 14,78
TOTAL PARTIDA ...ttt 70,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con OCHENTA CENTIMOS



SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL SEPTIEMBRE 2007
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E15.07.01P ud UNIDAD CAJA DE PARED 4T/C+2RJ45
Suministro e instalacién de puesto trabajo con tomas de corriente y sistema voz-datos 6 avanzado, superficial de
pared, compuestos por 4 tomas de corriente tipo schuko de 2 polos con toma de tierra lateral, dos blancas y dos
rojas, 2 bastidor para mecanismos voz-datos, con 2 toma$S doble RJ-45 y 1 mecanismo ciego, caja para empotrar
con marco embellecedor, incluso p.p. de triple tubo corrugado de 20 mm y doble linea con conductores de cobre
unipolar aislados para una tensién nominal de 0.6/1kV'y 750 V. y seccién 2,5 mm2. no propagador del incendio y
con emisién de humos y opacidad reducida (Cca-s1b-d1-a1) desde base hasta caja de conexion. el sistema sera
compatible con categoria 6a en cuanto a distancias de separacion con el cableado electrico. Medida la unidad ins-
talada, terminada, probada, funcionando y legalizada.
1000C20 27,000 ml TUBO COARRUGADO DE 20 MM 0,08 2,16
1007205! 42,000 ml CABLE CU 1KV/RZ1-K 2'5MM2 (Cca-s1b-d1-a1) 0,19 7,98
LE080127M 1,000 ud  CAJA SUPERFICIAL DE PARED 4TC/2RJ45 6A 26,41 26,41
LE077211 2,000 ud TOMA CORRIENTE SCHUKO MOSAIC 16A, 2P+TT 2,22 4,44
LE077218 2,000 ud TOMA CORRI. SCHUKO MOSAIC 16A, 2P+TT ROJA 2,22 4,44
LEO77072M 1,000 ud  TAPA CAJA 6 MECANISMOS 1,75 1,75
LE080266M 6,000 ud BASTIDOR MECANISMOS 2,20 13,20
TEC9961 0,580 ud PEQUENO MATERIAL ELECTRICIDAD 0,57 0,33
T002000 1,000 h  OF. 12 INSTALADOR 14,78 14,78

TOTAL PARTIDA ..ot

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

APARTADO E15!.08 CUADROS

75,49



SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL SEPTIEMBRE 2007
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E15.08.01M UD CUADRO GENERAL DE COLEGIO
Suministro e instalacion de cuadro general de distribucion eléctrico para mando y proteccion tipo ABB o equiv alen-
te, montaje superficial sobre base de SUELO, constituido por:
- Armario de chapa con puerta opaca y cerradura con enclavamiento de llave, con capacidad suficiente para alojar
los elementos descritos en el esquema unifilar,mas un 30 % de espacio libre, equipado con placas de montaje, ca-
rriles, soportes, paneles embellecedores y ciegos, portaplanos, efc.
- 1 ANALIZADOR DE REDES CON SALIDA COMPATIBLE BACNET Y MODBUS
- 1 Automatico 160A/ 4P/ 15KA con proteccion diferencial por toroidal 30mA selectivo.
- Protector sobretensiones transitorias y permanentes trifasico 400V.
- 1 Automaticos 50A/ 4P/ 15KA.
- 2 Automaticos 40A/ 4P/ 15KA.
- 1 Automaticos 32A/ 4P/ 15KA.
- 1 Automaticos 16A/ 4P/ 15KA.
- 5 Automatico 40A/ 2P/ 4.5KA.
- 1 Automatico 20A/ 2P/ 4.5KA
- 41 Automaticos 16A/ 1+N/ 4.5KA
- 13 Automaticos 10A/ 1+N/ 4.5KA
- 5 Diferenciales clase AC, 40A/2P/30mA.
- 5 Diferenciales clase AC, 25A/2P/30mA.
- 6 Diferenciales clase Asi, 25A/2P/30mA.
- 1 Diferenciales clase Ac, 25A/4P/30mA.
- 1 Diferenciales clase Asi, 40A/4P/30mA.
- 8 Interruptores de cuadro 10A
- 4 Contactores 10A/2P, bobina a 230V.
- 1 Reloj diario con reserva de simple circuito conmutado de 10A.
- Bornes de conexién para salidas
- Rotulacién de elementos.
El cuadro dara servicio al CGPyM, CS-POy CS-P1.
Se preveeran e instalaran todas las maniobras necesarias para el correcto funcionamiento del cuadro y funciona-
miento de equipos maniobrados desde éste.
La instalacion del cuadro se realizara instalando en cabecera un repartidor, y disponiendo a la salida de bornera.
Tanto los cables como las borneras iran sefializadas conforme nomenclatura del esquema unifilar, disponiendo pa-
ra ello de anillas serigrafiadas para los cables y de efiquetas de sefializacién para las borneras. Igualmente se no-
menclara cada una de las protecciones de salida hacia circuitos usando la misma nomenclatura. Incluso puerta
metalica, barras eléctricas o repartidor, piezas distanciadoras y de union, tomilleria, bases, perfiles, paneles, fronta-
les, cierres, firadores, estructura, peines, conectores, bornera, anillas sefializadoras y efiquetaje en general, bridas
de fijacién y todos los accesorios y piezas necesarios para su completa conclusion asi como ayudas de albaile-
ria y pequefio material. El cuadro quedara perfectamente ordenado. Medida la unidad totalmente montada, instala-
da, rotulada conforme con esquema unifilar y funcionando.
CG.0.1-1M 1,000 UD COFRE METALICO S/ ESQUEMA + 30% LIBRE CON PUERTA 474,24 474,24
PLENA
CG.01-12M 1,000 UD APARAMENTA S/ESQUEMA E INDICACIONES MEMORIA FASE 1 2.317,83 2.317,83
0.1
TEC9961 100,000 ud  PEQUENO MATERIAL ELECTRICIDAD 0,57 57,00
T002000 24,000 h  OF. 12 INSTALADOR 14,78 354,72

TOTAL PARTIDA ......oiiiiiiiiiiii

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS

3.203,79



SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL SEPTIEMBRE 2007

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E15.08.07M UD CUADRO SECUNDARIO S.MAQU.
Suministro e instalacion de cuadro general de distribucion eléctrico para mando y proteccion tipo ABB o equiv alen-
te, montaje superficial sobre base de pared IP65, constituido por:
- Armario de chapa con puerta opaca IP65 y cerradura con enclavamiento de llave, con capacidad suficiente para
alojar los elementos descritos en el esquema unifilar,mas un 30 % de espacio libre, equipado con placas de monta-
je, carriles, soportes, paneles embellecedores y ciegos, portaplanos, efc.
- 1 Automatico 40A/ 4P/ 4.5KA.
- 1 Automatico 25A/ 4P/ 4.5KA.
- 2 Automatico 20A/ 2P/ 4.5KA.
- 22 Automaticos 16A/ +N/ 4.5KA.
- 2 Automaticos 10A/ +N/ 4.5KA.
- 1 Diferenciales clase AC, 40A/4P/30mA.
- 13 Diferenciales clase AC, 25A/2P/30mA.
- 9 Contactores 10A/4P, bobina a 230V.
- 2 Interruptores de cuadro 10A
- 2 Relé térmico 0.63-1A
- 4 Relé térmico 1-1.6A
- 2 Relé térmico 1.6-2.4A
- 1 Relé térmico 2.4-4A
- 1 Reloj diario con reserva de simple circuito conmutado de 10A.
- Bornes de conexién para salidas
- Rotulacién de elementos.
El cuadro dara servicio al CS-SALA DE MAQUINAS.
Se preveeran e instalaran todas las maniobras necesarias para el correcto funcionamiento del cuadro y funciona-
miento de equipos maniobrados desde éste.
La instalacion del cuadro se realizara instalando en cabecera un repartidor, y disponiendo a la salida de bornera.
Tanto los cables como las borneras iran sefializadas conforme nomenclatura del esquema unifilar, disponiendo pa-
ra ello de anillas serigrafiadas para los cables y de efiquetas de sefializacién para las borneras. Igualmente se no-
menclara cada una de las protecciones de salida hacia circuitos usando la misma nomenclatura. Incluso puerta
metdlica, barras eléctricas o repartidor, piezas distanciadoras y de union, tornilleria, bases, perfiles, paneles, fronta-
les, cierres, firadores, estructura, peines, conectores, bornera, anillas sefializadoras y efiquetaje en general, bridas
de fijacién y todos los accesorios y piezas necesarios para su completa conclusion asi como ayudas de albapile-
ria y pequefio material. El cuadro quedara perfectamente ordenado. Medida la unidad totalmente montada, instala-
da, rotulada conforme con esquema unifilar y funcionando.
CG.0.1-1C1M 1,000 UD COFRE METALICO S/ ESQUEMA + 30% LIBRE CON PUERTA 245,58 245,58
PLENA
CG.01-1A1M 1,000 UD APARAMENTA S/ESQUEMA E INDICACIONES MEMORIA 850,03 850,03
TEC9961 100,000 ud  PEQUENO MATERIAL ELECTRICIDAD 0,57 57,00
T002000 18,000 h  OF. 12 INSTALADOR 14,78 266,04
TOTAL PARTIDA ...ttt 1.418,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SESENTAY CINCO
CENTIMOS
D27AE230 Ud OCA LOCAL EDIFICIO
Ud. Gastos Inspeccion inicial por OCA (Organismo de Control Autorizado) para instalacion de BT de publica concu-
rrencia , incluido certificado de entidad inspectora. Segun ITC-BT-05. Medida la unidad completada.
U30AE105 1,000 Ud Inspec.inicial segun Organismo de Control 315,00 315,00
TOTAL PARTIDA 315,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS QUINCE EUROS



SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL SEPTIEMBRE 2007
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO E151.09 ILUMINACION

D28AA003

ud

REGL. ESTANCA IP66 2x58W-BAL.ELECTRON-DIFUSOR+CUERPO POLICARBONA

Ud. suministro de todos los materiales e instalacion de luminaria, formada por:

- Luminaria propiamente dicha, marca llusol, modelo SI 3 PT8 HF para 2x T8 de 58W, c6d.83205 o equiv alente.

- Dos lamparas TL-D de 51W/840 cada una marca Philips, modelo MASTER TL-D ECO o equivalente.

- Equipo electrénico con precaldeo.

- Regletas, prensaestopas, abrazaderas, conectores, sujeciones, portaldmparass, tornilleria y resto de material ap-
to para pladur necesario para la completa terminacion de cada una de las unidades.

Se instalara cada luminaria en las posiciones especificadas en planos y proyecto. Incluso replanteo, Ecotasa o
Ecoraee o cargo RAEE y ayudas de albafileria. Medida la unidad totalmente instalada, colocada, comprobada y
funcionando.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA 73,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
D28AA0142 Ud DOWNLIGHT 2xPL-C 18W CON EQUIPO ELECTRONICO
Ud. suministro de todos los materiales e instalacién de luminaria, formada por:
- Luminaria propiamente dicha para empotrar en falso techo marca Philips, modelo DN131B D165 1x LED10S/840 o
equivalente, y equipo electrénico. Modelo redondo, color blanco.
- Regletas, prensaestopas, abrazaderas, conectores, sujeciones, portalamparass, tomilleria y resto de material ap-
to para pladur necesario para la completa terminacion de cada una de las unidades.
Se instalara cada luminaria en las posiciones especificadas en planos y proyecto, a una altura con respecto al
suelo indicada en la memoria justificativa del D.B. HE-3. Incluso replanteo, Ecotasa o Ecoraee o cargo RAEE y
ayudas de albafiileria. Medida la unidad totalmente instalada, colocada, comprobada y funcionando.
U31AA0142 1,000 Ud  PHILIPS DN131B D165 1xLED10S/840 16,85 16,85
T0O01800 0,100 h  OF. 12ELECTRICISTA 19,23 1,92
TA00200 0,100 h  AYUDANTE ESPECIALISTA 14,00 1,40
WW00300 5,000 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,27 1,35
WW00300J 5,000 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES PARA 0,38 1,90
PLADUR
WW00400 10,000 u  PEQUENO MATERIAL 0,15 1,50
TOTAL PARTIDA ..ottt 24,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
08ELLOEME2 u EMERGENCIA SUPERFICIE 95 LUM
Suministro y colocacion de Luminaria de emergencia de 95 Iimenes tipo HIDRA N2 de la marca Daisalux o equi-
valente, incluso colocacién y conexionado, ayudas de albafiileria y accesorios; construido segin REBT. Medida
la unida instalada.
T0O01800 0,070 h  OF. 12ELECTRICISTA 19,23 1,35
WW00300 1,000 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,27 0,27
WW00400 1,000 u  PEQUENO MATERIAL 0,15 0,15
U30QA201M 1,000 Ud  Blog.aut.emer.DAISALUX HIDRA N2 95LUM O EQU. 22,09 22,09
TOTAL PARTIDA ..ottt 23,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
08ELLOEME3 u EMERGENCIA SUPERFICIE 150 LUM
Suministro y colocacion de Luminaria de emergencia de 150 lumenes tipo HYDRA LD 3N3 de la marca Daisalux o
equivalente, incluso colocacion y conexionado, ayudas de albafileria y accesorios; construido segin REBT. Me-
dida la unida instalada.
T0O01800 0,070 h  OF. 12ELECTRICISTA 19,23 1,35
WW00300 1,000 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,27 0,27
WW00400 1,000 u  PEQUENO MATERIAL 0,15 0,15
U30QA202M 1,000 Ud  Blog.aut.emer.DAISALUX HYDRA LD 3N3 150LUM O EQU. 25,04 25,04
TOTAL PARTIDA 26,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS



SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL SEPTIEMBRE 2007
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
O8ELLOEMES u  EMERGENCIA SUPERFICIE 215 LUM
Suministro y colocacion de Luminaria de emergencia de 150 Iimenes tipo HYDRA 2N5 de la marca Daisalux o
equivalente, incluso colocacion y conexionado, ayudas de albafileria y accesorios; construido segin REBT. Me-
dida la unida instalada.
T001800 0,070 h  OF. 12ELECTRICISTA 19,23 1,35
WW00300 1,000 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,27 0,27
WW00400 1,000 u  PEQUENO MATERIAL 0,15 0,15
U30QA203M 1,000 Ud  Blog.aut.emer.DAISALUX HYDRA 2N5 215LUM O EQU. 28,34 28,34
TOTAL PARTIDA ...ttt 30,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con ONCE CENTIMOS
E15.09.12V UD LUMINARIA aplique PHILIPS CoreLine WL120V 24W
Suministro e instalacién de luminaria aplique de ex terior, modelo aplique PHILIPS CoreLine WL120V 24W o equiva-
lente, y elementos de sujecion y conexidn. Medida la unidad instalada, terminada, probada, funcionando y legali-
zada.
DIS026TVV 1,000 UD aplique PHILIPS CoreLine WL120V 24W 61,54 61,54
TEC9961 15,000 ud  PEQUENO MATERIAL ELECTRICIDAD 0,57 8,55
TP00100 0,750 h  PEON ESPECIAL 14,37 10,78
T002100 0,750 h  OFICIAL 12 14,78 11,09
T002000 1,000 h  OF. 12 INSTALADOR 14,78 14,78
TOTAL PARTIDA ..ot 106,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
1502FJIM004 Ud LUMIN. CIRCULAR SUPERF. VARIANT | CIRCULAR S C 600
Ud. suministro de todos los materiales e instalacion de luminaria, formada por:
- Luminaria, marca LLEDO modelo VARIANT | S CIRCULAR LED840 35W D600 NR o equivalente que cumpla las
especificaciones de la UNE 12464-1.
- Fuente de luz tipo LED840.
- Potencia 35W.
-UGR 19
- Regletas, prensaestopas, abrazaderas, conectores, sujeciones, portaldmparass, tornilleria y resto de material ap-
to para pladur necesario para la completa terminacion de cada una de las unidades.
Se instalara cada luminaria en las posiciones especificadas en planos y proyecto. Incluso replanteo, Ecotasa o
Ecoraee o cargo RAEE y ayudas de albafileria. Medida la unidad totalmente instalada, colocada, comprobada y
funcionando.
T001800 0,200 h  OF. 12ELECTRICISTA 19,23 3,85
TA00200 0,200 h  AYUDANTE ESPECIALISTA 14,00 2,80
WW00300 5,000 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,27 1,35
WW00400 10,000 u  PEQUENO MATERIAL 0,15 1,50
FJIM042 1,000 Ud LUMIN. CIRCULAR SUPERFICIE VARIANT | S MICRO LED840 174,73 174,73
35W D600 NR
TOTAL PARTIDA . 184,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CENTIMOS




SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL SEPTIEMBRE 2007

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO C.02EE INSTALACION SOLAR 6vehiculos
D45AC185 Ud MOD. FOTOVOLTAICO SW300 de 300 Wp
Ud. Médulo fotov oltaico de silicio monocristalino, marca SolarWorld, modelo SW300 o equivalente, potencia nomi-
nal 300 W con tolerancia -0/+2,5 %, clase de proteccién Il, caracteristicas eléctricas principales Voc=40 Vcc,
Vpmp=32.6 Vcc, lcc=9.83 A, Ipmp=9.31 A, dotado de toma de tierra, grado de proteccién IP65 con diodos de
by -pass, conexion mediante multicontacto, bornera atornillable, incluso accesorios y parte proporcional de pequefio
material para amarre a estructura (no incluida). Completamente montado, probado y funcionando
T0O01800 0,250 h  OF. 12 ELECTRICISTA 19,23 4,81
U45BC185 1,000 Ud  Panel SW300 de 300 Wp 232,61 232,61
%45GL900 0,500 %  Pequefio material eléctrico 237,40 1,19
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 238,60 7,16
TOTAL PARTIDA ..ottt 245,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE
CENTIMOS
D45CB031M1 Ud INVERSOR FRONIUS SYMO 15.0-3-m
Ud. Inversor FRONIUS SYMO 15.0-3-m de 15kW de potencia nominal, potencia maxima 15 Wp, rendimiento ma-
ximo 96%. Dos entradas para conectores rapidos Multicontact, pantalla LCD, caja para exterior (IP45), incluy endo
control de red y equipos de seguridad, preparado para comunicacion con ofro inversor o datalogger, incluso acce-
sorios y parte proporcional de pequefio material. Completamente montado, probado y funcionando.
T0O01800 3,000 h  OF. 12ELECTRICISTA 19,23 57,69
U45DB121V 1,000 Ud  Inversor FRONIUS SYMO 15.0-3-m 1.696,85 1.696,85
%45GL900 0,500 %  Pequefio material eléctrico 1.754,50 8,77
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1.763,30 52,90
TOTAL PARTIDA ..oovooveoaeessnesssnessesssssnssssesnnens 1.816,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
D45DA110M1 ud C.M.P.PARA15kW C.C.
Ud. Cuadro para proteccion en el lado de corriente continua formado por caja estanca, con grado de proteccion
IP65 precintable para 3 lineas de 5kW cada una formado por, dos fusibles por linea, tres descargadores de sobre-
tension unipolares para 40kA y 600V, proteccion térmica y diferencial en continua, interruptor de corte en carga y
relé de proteccion de corriente inversa, incluso accesorios y pequefio material. Completamente montado, probado
y funcionando.
T0O01800 1,200 h  OF. 12 ELECTRICISTA 19,23 23,08
U45GE160M1 1,000 Ud Caja con ventana precintable, 50méd, IP55 61,51 61,51
U45GG100M1 1,000 Ud Protecciones CC y mando 15-kW C.C. 292,35 292,35
%45GL900 0,500 %  Pequefio material eléctrico 376,90 1,88
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 378,80 11,36
TOTAL PARTIDA ..ottt 390,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
D45DB110M1 Ud C. M. P. PARA 15 kW C.A./10kA
Ud. Cuadros para mando y proteccion, en instalacion tipo de 15kW, en el lado de corriente alterna formado por caja
estanca, con grado de proteccion IP55, colocada en salida de inversor dotada de interruptor automético y diferen-
cial, proteccion contra sobretensiones transitorias y permanentes, analizador de redes (incluidos sus toroidales co-
nectados ala entrada del cuadro general), equipo de control dindmico de potencia compatible con el analizador de
redes y el inversor seleccionado, con posibilidad de regulacion para inyeccién 0, incluso accesorios y pequefio
material. Montado segln esquema unifilar y RBT. Completamente montado, probado y funcionando.
T0O01800 1,000 h  OF. 12 ELECTRICISTA 19,23 19,23
U45GE160M1 1,000 Ud Caja con ventana precintable, 50maéd, P55 61,51 61,51
U45GH100M1 1,000 Ud  Proteccion y mando 15 kW C.A. 260,22 260,22
%45GL900 0,500 %  Pequefio material eléctrico 341,00 1,71
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 342,70 10,28
TOTAL PARTIDA ..ottt 352,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA'Y CINCO
CENTIMOS



SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL SEPTIEMBRE 2007
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E15.02.02 ML LINEA DISTRIBUCION 6x16+TT16MM2/ CU/ RZ1-K (AS) (Cca-slb-d1-al)

1001016 6,300 ml
TEC9961 0,150 ud
100DC063I 1,100 ml
T002000 0,120 h

E15.02.02C ML

1001016 1,000 ml
1001017 4,000 ml
TEC9961 0,150 ud
100DCO63I 1,100 ml
T002000 0,120 h

Suministro e instalacion de linea de distribcuion ejecutada con cable de cobre de 4x16+TTx 16 mm2., con aisla-
miento de 0,6/1 kV, RZ1-K(Cca-s1b-d1-a1), no propagador del incendio y con emision de humos y opacidad redu-
cida, instalado bajo canalizacion de PVC rigido, incluso p.p. de conexionado de conductores, material de sefializa-
cién y p.m.. Medida la longitud ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.

CABLE CU 1KV/RZ1-K 16MM2 (Cca-s1b-d1-at) 0,88 5,54
PEQUENO MATERIAL ELECTRICIDAD 0,57 0,09
TUBO CANALIZACION PVC RIGIDO DE 50 MM 0,28 0,31
OF. 17 INSTALADOR 14,78 1,77
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
LINEA DISTRIBUCION 4x25+TT16MM2/ CU/ RZ1-K (AS) (Cca-slb-d1-al)
Suministro e instalacion de linea de distribcuion ejecutada con cable de cobre de 4x25+TTx16 mm2., con aisla-
miento de 0,6/1 kV, RZ1-K(Cca-s1b-d1-a1), no propagador del incendio y con emision de humos y opacidad redu-
cida, instalado bajo canalizacion de PVC rigido, incluso p.p. de conexionado de conductores, material de sefializa-
cion y p.m.. Medida la longitud ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.
CABLE CU 1KV/RZ1-K 16MM2 (Cca-s1b-d1-at) 0,88 0,88
CABLE CU 1KV/RZ1-K 25MM2 (Cca-s1b-d1-at) 2,52 10,08
PEQUENO MATERIAL ELECTRICIDAD 0,57 0,09
TUBO CANALIZACION PVC RIGIDO DE 50 MM 0,28 0,31
OF. 17 INSTALADOR 14,78 1,77
TOTAL PARTIDA ..ottt 13,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TRECE CENTIMOS



SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL
AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
SEPTIEMBRE 2007

IMPORTE

CAPITULO E16 ASCENSOR

E16.01

IM16001
IM023500

WW00400
P0119
ATC00400

ATC00100

ud

1,000 Ud
1,000 Ud

200,000 u
200,000 Ud
12,000 h

72,000 h

ASCEN. SIN S. MAQ. 630 kg 8 PER. 1 m/s PARA DISCAP.

Ascensor de fraccion eléctrica para 8 personas y 625 kg de carga, marca Schindler Modelo 3300* o equiv alente,
con un sobre recorrido de 2.90, sin cuarto ni armario de maquinas, con embarque accesible para personas con
discapacitad, dos paradas (nivel 0, nivel 1) y 3,50 mefros de recorrido por planta, con dos plantas de recorrido,
maniobra de traccion con variador, sistema gearless con cintas planas y motor de imanes permanentes de reduci-
do consumo de 3 CV, control modular de maniobra con nivelacién +/-3mms., cabina de la serie innova de
1100x 1400 mms. con puertas y frentes de acero inoxidable, puertas de planta automaticas telescopicas de
900x 2000 mms. con control digital de velocidad variable, pasamanos, rodapiés de aluminio anodizado, cerradura
y llave en cada nivel, suelo de granito gris antideslizante, célula fotoeléctrica y medio espejo al fondo; botonera tipo
teclado telefonico con sistema Braille, contestacion a la llamada visual en display y acUstico, pulsador de alarma
que acciona la comunicacion bidireccional en el caso de personas atrapadas, luz de emergencia, indicador digital
de posicion, pulsador de apertura de puertas sefial acUstica de sobrecarga. Equipo de traccion electronico formada
por un reductor con un motor eléctrico asincrono trifasico en jaula de dos velocidades a 1.00 m/s y 0.25 m/s. Ma-
niobra automética colectiva en bajada con tecnologia electronica de alta integracion, con sistema multicapas redu-
ciendo el tamario del cuadro de maniobras, con las funciones de control y autochequeo, control de puertas por cé-
lula fotoeléctrica, medidor de cargas y bloqueo de marchas. Cuadro de maniobras incorporando diferenciales y
magnetotérmicos de fuerza y de alumbrado con toma de corriente e interruptor de luces de hueco, rescate de pasa-
jeros automatico con motorizacion electronica de velocidad (en caso de fallo de suministro bajara por su propio pe-
so a la parada mas baja y apertura automatica de las puertas), sisttma de chequeo continuo de las cintas 24 ho-
ras, sistema H.D. de bloqueo de nmaniobra en caso de deteccion de acceso seguro al hueco (parcaidas de actua-
cion en subida y bajada), llavin en puertas, todas las prescripciones de accesibilidad pasamanos cabina interior,
en cada acceso indicadores luminosos y acusticos de la llegada, indicadores luminosos que sefialen el sentido de
desplazamiento, etc. Ascensor totalmente instalado y funcionado segin normas de la Nueva Directiva de Ascenso-
res 95/16 CE. Incluso toma de corriente y luminaria en foso, toma telefono en cabina y p.p. de instalacion, ayudas
de albafiileria y pruebas; segun decreto 293/2009, tramitacion y legalizacion de la instalacion segun reglamento de
aparatos elevadores e instrucciones técnicas complementarias ITC MIE-AEM1, CTE, D-SUA, REBT-02, R.D.
57/2005 e instrucciones del fabricante, permisos, tasas, derechos de puesta en funcionamiento, asi como el mante-
nimiento de un afio (no renovable). Medida la unidad totalmente terminada y legalizada.

EQUIPO PUERTAS PISO TELESC.AUT. 1.455,52 1.455,52
EQUIPO ASC. TRACCION ELECT. 630 Kg 8 PER. 1 m/s 3 7.300,26 7.300,26
PARADAS. LEG.

PEQUENO MATERIAL 0,15 30,00
MATERIAL COMPL./PIEZAS ESPEC. 0,52 104,00
CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 12 INSTALADOR Y 29,15 349,80
AYUDANTE

CUADRILLA ALBANILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12 Y PEON 29,15 2.098,80
ESP.

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA'Y OCHO EUROS con TREINTA'Y OCHO

CENTIMOS

11.338,38



SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL
AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
SEPTIEMBRE 2007

PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO E18 INSTALACION CLIMATIZACION
SUBCAPITULO 04 RED DE RENOVACION Y DIFUSION DE AIRE

C_P5858 0 m2 Conducto de fibrarigida s. RITE
M2 de suministro, transporte, colocacion, montaje e instalacion Canalizacion de aire acondicionado realizado con
placas de panel sandw ich rigido apto para climatizacion. con espesor segin RITE. Se ejecutara con herramientas
de corte garantizadas por el fabricante no se aceptaran plegados no coincidentes en toda su longitud o con roturas
en su lamina exterior, ni ensamblados machiembrados con macho-hembra no coincidentes perfectamente. El eco-
lado no dejara huecos aparentes y la materia sobrante se limpiara dejando la superficie interior lisa y limpiable. Se
procedera a encintar los ensambles para restaurar la barrera de vapor limpiando als superficies perfectamente pa-
ra evitar despegues. Se reforzara el conducto mediante tubos y discos cuando alguno de sus lados tenga un di-
mension may or de 50cm. Las curvas seran de radio circular ejecutadas por medio de incisiones y tendran deflec-
tores cuando la diferencia entre el radio menor y may or sea superior a una vez y media el radio menor. Las termi-
naciones del conducto linicio, final, derivaciones,conexiones a rejillas o compuertas de inspecion seran acabadas
con perfiles adecuados a cada actuacion. La soportacion se realizard como méaximo cada 2m y cerca de deriva-
ciones y codos por elementos que no agarren al conducto. Se realizaran compuertas de inspeccion al menos cada
5m de conducto lineal, tras un codo o elemento singular y en las derivaciones. Se incluyen embocaduras a méaqui-
nay rejillas, derivaciones, elementos de fijacion, soporte y piezas especiales (tomilleria, refuerzos, perfies, etc..),
SINTE-ICI-22. En cubierta el conducto se instalara doble. Medido el m2 de conducto instalado restando recortes ne-
cesarios y medida la instalacion por sistema de conductos completamente montada y conectada a todos los ele-
mentos terminales, todas las ayudas necesarias para su correcto montaje y funcionamiento, embocada y probada
contra fugas segun RITE y disefio contenido en documentacién gréfica. Ejecutado y comprobado segin RITE
2007.
TA00100 0,300 h  AYUDANTE 14,37 4,31
T002100 0,600 h  OFICIAL 12 14,78 8,87
IC42100 1,000 m  CINTA TEXTIL DE 63mm DE ANCHURA ALUMINIZADA 0,19 0,19
WW00300 1,000 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,27 0,27
WW00400 1,000 u  PEQUENO MATERIAL 0,15 0,15
XT11600C 1,010 m2 PANEL RIGIDO 25 mm ALUMINIZADO 5,61 5,67
TOTAL PARTIDA ...ttt 19,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
E17.145M UD REJILLA RETORNO SIMPLE DEF. LAMA FIJA 150x150 C/REGUL
Suministro e instalacion de rejilla de retorno simple deflexion, de lama fija 45° con regulacion y fijacion invisible, de
150x 150, con laminas horizontales en aluminio extruido, terminadas en color blanco, instalada en conducto o falso
techo, incluso marcos de sujecion y p.p conexion a conductos (reducciones, ampliaciones, conexiones, mangui-
tos, plenum, etc). Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.
TEC9132 0,500 UD PEQUENO MATERIAL CONDUCTOS 1,69 0,85
T002000 0,220 h  OF. 12INSTALADOR 14,78 3,25
TP00100 0,120 h  PEON ESPECIAL 14,37 1,72
MADCM40265M 1,000 UD MARCO MONTAJE REJILLA MADEL 150x 150 0,98 0,98
MADMTAR40265M 1,000 UD REJILLA RETORNO DMT-AR 150x 150 11,55 11,55
TOTAL PARTIDA ..ot 18,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
E17.146M UD REJILLA IMPULSION SIMPLE DEF. LAMA FIJA 200x200 C/REGUL
Suministro e instalacién de rejilla de retorno simple deflexion, de lama fija 45°, con regulacion y fijacion invisible, de
200x 200, con laminas horizontales en aluminio extruido, terminadas en color blanco, instalada en conducto o falso
techo, incluso marcos de sujecion y p.p conexion a conductos (reducciones, ampliaciones, conexiones, mangui-
tos, plenum, efc). Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.
TEC9132 0,500 UD PEQUENO MATERIAL CONDUCTOS 1,69 0,85
T002000 0,220 h  OF. 12INSTALADOR 14,78 3,25
TP00100 0,120 h  PEON ESPECIAL 14,37 1,72
MADCM40266M 1,000 UD MARCO MONTAJE REJILLA MADEL 200x 200 1,77 1,77
MADMTAR40266M 1,000 UD REJILLA RETORNO DMT-AR 200x 200 13,40 13,40
TOTAL PARTIDA ...t 20,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS



SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL SEPTIEMBRE 2007
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E17.33D UD EXTRACTOR TUBULAR AXIAL SILENTTUB-100
Suministro e instalacion de extractor tubular, formado por ventilador heleicocentrifugo de colocacion en conducto,
modelo SILENTTUB-100 de S&P o equivalente, didmetro de conexidn 100 mm, color blanco, motor para alimenta-
cién monofésica a 230 V'y 50 Hz de frecuencia con 12 w de potencia, incluso conexién a conducto de salida y
enfrad, y cableado eléctrico. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.
TEC9132 1,000 UD PEQUENO MATERIAL CONDUCTOS 1,69 1,69
TEC9901 0,500 UD PEQUENO MATERIAL FERRETERIA/TORNILLERIA 0,67 0,34
T002000 0,300 h  OF. 12INSTALADOR 14,78 4,43
TP00100 0,080 h  PEON ESPECIAL 14,37 1,15
VENTD250100D 1,000 UD VENTILADOR TUBULAR SILENTUB-100 68,43 68,43
TOTAL PARTIDA 76,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CENTIMOS
08CVCO0172M m  CONDUCTO CIRCULAR HELICOIDAL DIAM. 200 mm
Conducto circular formado por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizada, de 200 mm de didmetro, unién de
tramos mediante bridas y manguitos, p.p. de estos y de abrazaderas para soporte y cuelgue, incluso ayudas de
albafileria. Medida la longitud ejecutada entre las bridas de unién y las piezas especiales.
ATC00200 0,050 h  CUADRILLA ALBANILERIA, FORMADA POR OFICIAL 22 Y PEON 28,94 1,45
ESP.
TA00200 0,050 h  AYUDANTE ESPECIALISTA 14,00 0,70
T001600 0,050 h  OF. 12 CERRAJERO-CHAPISTA 14,78 0,74
IC10102M 0,450 u  BRIDA GALV. PARA CONDUCTO CIRCULAR DE 200 mm DIAM. 2,35 1,06
IC25851M 1,000 m  CONDUCTO HELICOIDAL CHAPA GALV. 200 mm DIAM. 5,99 5,99
WW00300 2,000 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,27 0,54
WW00400 2,500 u  PEQUENO MATERIAL 0,15 0,38
TOTAL PARTIDA ...ttt 10,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
E17.30 M CONDUCTO CON TUBERIA DE PVC 110MM
Suministro e instalacién de conducto circular de PVC, para sistema de ventilacion, con unién pegada, de 110 mm
de diametro exterior, incluso piezas especiales, elementos de cuelgue y sujecion. Medida la longitud ejecutada,
terminada, probada, funcionando y legalizada.
PVCSA110 1,000 M TUBO SANITARIO PVC SERIE B 110 MM 3,14 3,14
TEC9132 0,500 UD PEQUENO MATERIAL CONDUCTOS 1,69 0,85
TEC9901 0,500 UD PEQUENO MATERIAL FERRETERIA/TORNILLERIA 0,67 0,34
T002000 0,100 h  OF. 12 INSTALADOR 14,78 1,48
TP00100 0,030 h  PEON ESPECIAL 14,37 0,43
TOTAL PARTIDA ..o 6,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

SUBCAPITULO 05 EQUIPOS



SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL SEPTIEMBRE 2007
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E18.03.01 ud CONJUNTO SPLIT/BOMBA CALOR (RXR28E+FTXR28E) DAIKIN
CONJUNTO DE ACONDICIONAMIENTOSERIE SKY-AIR /SOLO FRIO 2200 FRIGORIAS/HORA CASETTE INTE-
GRADO MARCA DAIKIN MOD. FTXR28E O EQUIVALENTE, CONEXIONES LIQUIDO/GAS 1/4 “, 3/8 “, ETIQ.
EFIC. ENERG. REFRIGERACION / CALEFACCION A / A, FORMADO POR: UNIDAD EXTERIOR MOD.
RXR28E, CON COMPRESOR TIPO SWING, REFRIGERANTE R-410 A, CAUDAL DE AIRE DE REFRIGERA-
CION 11,1M3/MIN Y CAUDAL DE AIRE CALEFACCION 12,4M3/MIN, INCLUSO CUADRO ELEC. DE MANIOBRA
Y CONTROL COMPLETO, TERMOSTATOS, PRESOSTATOS, Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS, INCLU-
SO FORMACION DE SIFON Y TUBERIA DE DESAGUE DE PVC DE 40 MM DE DIAM HASTA PUNTO EVACUA-
CION, INSTALACION DE LOS EQUIPOS, INTERCONEXION FRIGORIFICA EN COBRE DESHIDRATADO Y AlS-
LADO CON ARMAFLEX O EQUIVALENTE, INTERCONEXION ELECTRICA ENTRE UNIDADES, ACCESORIOS
DE ANCLAJE DE UNIDADES EXTERIORES CON SUS SOPORTES CORRESPONDIENTES., CONJUNTO
AMORTIGUADORES, PEQUENO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBANILERIA. INCLUYENDO PRUEBA DE ESTAN-
QUEIDAD Y VACIO DE INSTALACION. CARGA DE GAS. PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO Y LEGALIZADA.
WW00400 10,000 u  PEQUENO MATERIAL 0,15 1,50
WW00300 10,000 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,27 2,70
TP00200 0,500 h  PEON ORDINARIO 14,33 717
T002100 0,700 h  OFICIAL 12 14,78 10,35
T001400 2,000 h  OF. 12 CALEFACTOR O MECANICO 14,78 29,56
TA00100 1,000 h  AYUDANTE 14,37 14,37
IC23101F 1,000 u  CONJUNTO DAIKIN UNID. EXTERIOR RXS25K Y UND. INTERIOR 1.169,43 1.169,43
FFQ25C
1C40800 2,500 kg GAS FRIGORIFICO 5,42 13,55
08CAV00054 20,000 m  CANALIZ. FLUIDO FRIG. INTERIOR, 2 TUBOS 1/4", 3/8" 9,57 191,40
TOTAL PARTIDA ..ot 1.440,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con TRES CENTIMOS
C_EWAQ141 Ud Enfriadora Agua-Agua AIRLAN WRL-141-H-IN
Ud de suministro, fransporte, ubicacion segun planos, instalacién y montaje de enfriadora aire-agua marca AIRLAN
WRL-141-H-IN o equivalente, con capacidad de refrigeracion nominal de 35,3 KW, consumo fotal de 8.75 KW, EER
(3.91), 2 compresores tipo scroll, refrigerante R-410A, dimensiones Al:1.13, F:1.16, An:0.77, peso 270 Kg y poten-
cia sonora de 63 dB(A). Incluida la parte de medios de elevacion, pequefio material, amortiguadores, mano de obra
de montaje y puesta en marcha. Incluye valvuleria de conexion a instalacion de sala de maquinas con valvulas
de corte, filtros, valvulas de retencion, flux ostatos, antivibradores, sondas de temperatura, valvulas de seguridad,
y vaciado, purgadores, depdsito de expansién de 50L Medida la unidad totalmente conexionada, terminada, mon-
tada, instalada, comprobada y funcionando, incluso material auxiliar y complementario, ayudas de albafileria, con-
forme a reglamentos y normativa vigente.
ENF141G 1,000 UD Enfriadora Agua-Agua AIRLAN WRL-141-H-IN 5.121,00 5.121,00
WW00300M 1,000 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO Y PZAS.ESPECIALES 243,51 243,51
T0O01400 5000 h  OF. 12 CALEFACTOR O MECANICO 14,78 73,90
TA00100 5,000 h  AYUDANTE 14,37 71,85
TOTAL PARTIDA ..ottt 5.510,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS DIEZ EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
INTERDGEO Ud PRIMARIO GEOTERMICO
Ud de ejecucion de primario geotérmico formado por valvula de pié con filtro, y tuberia de aspiracion y rechazo de
PER, todos de 1"1/2, bomba de apiracién de 9m3/h y 6mca fabricada en acero AISI-316L y rodete de broce, prefil-
tro de acero AISI-316L, filtro de acero AISI-316L con paso no mayor de Tmm. Medida la unidad totalmente conexio-
nada, terminada, montada, instalada, comprobada y funcionando, incluso material auxiliar y complementario, ayu-
das de albaiiileria, conforme a reglamentos y normativa vigente.
FT.V.E201M 1,000 UD BOMBA 9M3/H-6MCA AISI-316L 663,97 663,97
FT.V.E202M 1,000 UD VALVULERIA, TUBERIA Y ACCESORIOS 253,21 253,21
PM.FONT.001 80,000 UD PEQUENO MATERIAL FONTANERIA 001 0,67 53,60
T0O01900 3,000 h  OF. 12FONTANERO 14,78 44,34
TP00200 3,000 h  PEON ORDINARIO 14,33 42,99
.................................................... 1.058,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y OCHO EUROS con ONCE CENTIMOS



SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL
AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SALGEO Ud MONTAJE SALA GEOTERMICA
Ud de montaje de sala geotérmica con instalacion de equipo geotérmico y unién con el intercambiador geotérmico,
depositos de inercia y depdsito primario ACS segun esquema de montaje. Incorpora tuberias de 1"1/2 de hierro,
valvuleria, colectores de hierro de 3", accesorios de montaje, aislamiento térmico segin RITE con acabado de alu-
minio rigido. No incluye bombas. Medida la unidad totalmente conexionada, terminada, montada, instalada, com-
probada y funcionando, incluso material auxiliar y complementario, ay udas de albafileria, conforme a reglamentos
y normativa vigente.
FT.V.E210M 1,000 UD MONTAJE DE SALA GEOTERMICA S/DESC 1.812,90 1.812,90
PM.FONT.001 120,000 UD PEQUENO MATERIAL FONTANERIA 001 0,67 80,40
T0O01900 8,000 h  OF. 12FONTANERO 14,78 118,24
TP00200 8,000 h  PEON ORDINARIO 14,33 114,64
TOTAL PARTIDA ..ottt 2.126,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO VEINTISEIS EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
FF-CONO4 Ud Sistema de seguridad, expansion y llenado
Ud. de suministro, transporte, colocacion, montaje e instalacion de llenado de agua de red a circuito compuesto por
dos valvulas de corte, valvula antirretorno, filro, depésito de expansién de 50L, contador de agua y desconectador
segln RITE, todos ellos acorde un DN de la tuberia de 32. Incluida parte proporcional de acoplamientos roscados,
pequefio material, material complementario y auxiliar, piezas especiales y accesorios.
Medida la unidad completamente montada, instalada, conectada, probada y funcionando, segln reglamento y nor-
mativa vigente.
T001900 0,500 h  OF. 1 FONTANERO 14,78 7,39
TP00100 0,250 h  PEON ESPECIAL 14,37 3,59
INCOOSAES 1,000 u  SAESrite DN32 145,22 145,22
WC00CLIM2 1,000 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO Y PZAS.ESPECIALES 59,16 59,16
TOTAL PARTIDA 215,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
C_CC0180M Ud Dep6sito acumulador inercia en acero inox de 750 Litros
Ud. de suministro, ransporte, colocacion, montaje e instalacion de deposito acumulador de inercia, de 750 litros de
capacidad, fabricado en acero inoxidable y aislado exteriormente con 80 mm de espuma rigida de poliuretano +
conjunto forro acolchado, con proteccion catddica, altura méxima 2000 mm, incluso valv uleria de cierre de circuito
existente entre el deposito, tuberias y colectores, formada por: 8 valvulas de corte 1-1/2", un termémetro, una val-
vula de seguridad, un purgador, un filtro, una véavula de seguridad y una electrovalvula de corte de dos vias de
zona con alimentacion compatible con el control centralizado, antivibradores, todos adaptados al diametro de la
conduccion, asi como todos los elementos necesarios para su completa conexion segun reglamento, tales como:
termometro, valvulas de seguridad, vaciado, valvulas de corte y toda la valvuleria necesaria, purga automatica,
by - pass, asi como resto de accesorios, framos de tuberia aislada con conquilla de espesor segun RITE, pequefio
material, material auxiliar y ayudas de albafiileria.
Medida la unidad completamente montada, instalada, ubicada en posicién especificada en planos, conectada hi-
draulicamente y al control, probada y funcionando.
INC00210M 1,000 u  ACUMULADOR DE INERCIA INOX DE CAPACIDAD 750 LITROS 589,66 589,66
WC00CLIM1 1,000 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO Y PZAS.ESPECIALES 1 264,83 264,83
T001900 0,500 h ~ OF. 1 FONTANERO 14,78 7,39
TP00100 0,250 h  PEON ESPECIAL 14,37 3,59
TOTAL PARTIDA ...t 865,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA' Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE

CENTIMOS



SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL SEPTIEMBRE 2007

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
C_CC01801_0 Ud Deposito interacumulador ACS en acero INOX de 750 Litros
Ud. de suministro, ransporte, colocacion, montaje e instalacion de deposito interacumulador de ACS de 750 litros
de capacidad, fabricado en acero INOXIDABLE y aislado ex teriormente con 80 mm de espuma rigida de poliureta-
no + conjunto forro acolchado, con boca lateral de inspeccién de diam 400mm minimo y con proteccion catédica
electrénica, altura maxima 1800 mm, incluso valv uleria de cierre de circuito existente entre el depésito y resto de
aparatos, formada por: siete valvulas de corte, un termémetro, cuatro sondas de temperatura compatibles con sis-
tema BMS (Control centralizado), dos valvula antirretorno, un filtro, un purgador y una valvula de seguridad, todos
adaptados al didametro de la conduccion, asi como todos los elementos necesarios para su completa conexion se-
gun reglamento, tales como: termémetro, valvulas de seguridad, vaciado, purga automatica, by - pass, y resto de
accesorios, framos de tuberia aislada con conquilla de espesor segin RITE, pequefio material, material auxiliar y
ayudas de albafiileria.
Medida la unidad completamente montada, instalada, ubicada en posicion especificada en planos, conectada eléc-
trica e hidraulicamente, probada y funcionando.
INC00212M 1,000 u  INTERACUMULADOR DE INERCIA INOX DE CAPACIDAD 750 687,01 687,01
LITROS
T001900 1,000 h  OF. 12 FONTANERO 14,78 14,78
TP00100 1,000 h  PEON ESPECIAL 14,37 14,37
WCO00CLIM4 1,000 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO Y PZAS.ESPECIALES 4 67,00 67,00
TOTAL PARTIDA ....oooiiiiiiiiiiiiies i 783,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
08NRR901M u CENTRALITA LEGIONELA
Instalacion de centralita control de legionela con display LCD para visualizacion de maniobras y la temperatura de
acumulador, con posibilidad de paro y marcha forzado, ajuste de calibrado de sondas por separado, incluye dos
sondas de temperatura, valvula de conexionado, electrovalvula de 2vias de zona con activacion compatible con
BMS (Control centralizado), e instalacion eléctrica hasta acumulador, electrovalvula y bomba. Ejecutada segin
CTE. Medida la cantidad ejecutada.
T0O01900 2,000 h  OF. 12FONTANERO 14,78 29,56
IN00350M 1,000 u  CENTRALITA LEGIONELA 43,34 43,34
WCO00CLIM4 1,000 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO Y PZAS.ESPECIALES 4 67,00 67,00
TOTAL PARTIDA ..ot 139,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CENTIMOS
08NAAITIMM u  TERMOACUMULADOR ELECTRICO 200L, 3,5Kw
Suministro e Instalacion de termoacumulador de agua caliente sanitaria (y/o fria) de capacidad 100 litros tipo SHD
1008 de Stiebel Eltron o equiv alente, fabricado en acero vifrificado, preparado para la produccion de agua caliente
sanitaria a trav és de resistencia electrica de calentamiento, aislado térmicamente con espuma rigida de poliuretano
iny ectado en molde; incluso panel de control con termémetro para el A.C.S 'y p.p de mterial complementario Insta-
lado seguiin CTE e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.
T001900 0,200 h  OF. 1 FONTANERO 14,78 2,96
TP00100 0,100 h  PEON ESPECIAL 14,37 1,44
WW00300 0,550 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,27 0,15
INOOO10EM 1,000 u  TERMOACUMULADOR ELECTRICO 200L, 3,5Kw 678,57 678,57
TOTAL PARTIDA ...ttt 683,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con DOCE CENTIMOS
D31SD53M Ud Intercambiador titanio 50KW, para agua de mar
Ud. intercambiador de placas de fitanio apto para agua salada con capacidad de intercambio de 50KW para un cau-
dal de 700I/h y salto t#rmico de 5°C.
Incluye valvulas de corte, 4 termémetros, 2 manémetros diferenciales, accesorios de montaje y conexiones nece-
sarias para la instalacion de primario de sonda geotérmica y secundario a instalacién de sala de maquinas todo
ello en hierro de 1"1/2.
Medida la unidad instalada y funcionando
ATC00400 2,000 h  CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 12 INSTALADOR Y 29,15 58,30
AYUDANTE
%0100000 3,000 %  Costes indirectos...(s/total) 58,30 1,75
U32UA53M 1,000 Ud  Ud. intercambiador titanio 50KW 605,04 605,04
PM.FONT.002 1,000 UD PEQUENO MATERIAL FONTANERIA 002 93,90 93,90
TOTAL PARTIDA ..ottt 758,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA'Y OCHO EUROS con NOVENTA'Y NUEVE
CENTIMOS



SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL SEPTIEMBRE 2007

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D31SD53FAN1IM Ud Fancoil suelo c/mando 1.4kw BRIZA FRESH
Ud. fancoil vertical con carcasa exterior y recuperador de calor ipo BRIZA FRESH o equivalente, de 1.44kw con
alimentacioén con agua fria o caliente (sisttema a dos tubos) y termostato electrénico integrado, con las siguientes
caracteristicas:
Caudal de aire: 302-725 m3/h
Potencia Frigorifica: .88-1.44 KW/h (agua: 7°C; salto térmico agua de 5%)
Potencia Calorifica max: 3.27KW/h (agua: 55°C; salto térmico agua del 10°%).
Recuperador eficiencia 80%
Filtros HAF
Control electronico con varias funciones, entre ellas termostato y control de velocidad electronico 0-10V, compati-
ble con BMS central y alimentador 24V
LLaves de paso 1/2"y electrovalvula 2 vias zona de 24V compatible con Control centralizado
Sensor de CO2 y control de ventilacion automatico
2xTubo de conexion de aire exterior Diam 112mm con rejillas ex teriores aluminio 15x 15cm
Incluy e desagues, accesorios de montaje y conexiones necesarias para la instalacion.
Medida la unidad instalada y funcionando

U32UA53FANTM 1,000 Ud  Ud. Fancoil 2T 1,4kw briza fresh 1.367,89 1.367,89
ATC00400 1,000 h  CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 12 INSTALADOR Y 29,15 29,15
AYUDANTE
%0100000 3,000 %  Costes indirectos...(s/total) 1.397,00 41,91
U32UA54FAN1TM 1,000 Ud Ud. accesorios Fancoil 2T 1,4kw briza fresh 105,52 105,52
TOTAL PARTIDA ...ttt 1.544,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE
CENTIMOS

D31SD53FAN2M Ud Fancoil empotrado en suelo c/control CLIMA CANAL HYBRID 180
Ud. fancoil para empotrar en suelo tipo CLIMA CANAL HYBRID 180 o equivalente, de 1.54kw con alimentacién con
agua fria o caliente (sistema a dos tubos) y control electrénico integrado, con las siguientes caracteristicas:
Caudal de aire: 150-284 m3/h
- Potencia Frigorifica: 0.65-1.99 KW/h (agua: 7°C; salto térmico agua de 5%)
- Potencia Calorffica max: 2.85KW/h (agua: 55°C; salto térmico agua del 10%).
-Control electronico de empotrar con varias funciones, enfre ellas termostato y control de velocidad electrénico
0-10V, compatible con BMS centfral. Incluy e alimentador 24V
- Llaves de paso 1/2"y electrovalvula 2 vias zona de 24V compatible con Control centralizado
- Conducto en zendsimir galvanizado y lacado en color acero (RAL7024) con ajuste de altura y soporte para rejilla
en acero inoxidable.
-Rejilla(s) de aluminio anodizado
-Intercambiador de calor dindmico
-2 latiguillos flexibles de inox 1/2", 15 cm de longitud
- Activadores térmicos tangenciales EC
- Tablero de madera para proteccion durante la obra
Incluy e desagues, accesorios de montaje y conexiones necesarias para la instalacion.
Medida la unidad instalada y funcionando

U32UA53FAN2M 1,000 Ud  Ud. Fancoil suelo 2T CLIMA CANAL HYBRID 180 677,24 677,24
ATC00400 1,000 h  CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 12 INSTALADOR Y 29,15 29,15
AYUDANTE
%0100000 3,000 %  Costes indirectos...(s/total) 706,40 21,19
U32UA54FAN2M 1,000 Ud  Ud. accesorios Fancoil 2T CLIMA CANAL HYBRID 180 86,26 86,26
TOTAL PARTIDA ..ottt 813,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TRECE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS



SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL SEPTIEMBRE 2007
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D31SD53FAN3M Ud Fancoil horizontal c/control 1200m3/h FPM132

U32UA53FAN3M 1,000 Ud
U32UA54FAN3M 1,000 Ud
ATC00400 1,000 h

%0100000 3,000 %

D31SD53FAN4M ud
U32UA53FAN4M 1,000 Ud
U32UA54FAN3M 1,000 Ud
ATC00400 1,000 h

%0100000 3,000 %

CENTIMOS

E18.01.26M ub
WYONOM25M 1,000 UD
1 12,000 UD
TEC9901 3,000 UD
T0O02000 1,000 h
TP00100 0,500 h

Ud. fancoil horizontal tipo FPM132 de Airlan o equivalente, de 1200m3/h con alimentacién con agua fria o caliente
(sistema a dos tubos) y control electrénico integrado, con las siguientes caracteristicas:

- Caudal de aire: 705-1200 m3/h para presion de 50Pa

- Caudal de agua: 1.300 I/h

- Potencia sonora 32-45 dBA

- Pérdida de carga agua: 30 kPa

-Control electrénico de empotrar con varias funciones, entre ellas termostato y control de velocidad 3 velocidades,
compatible con BMS central. Incluy e alimentador 24V

- Llaves de paso 3/4"y electrovalvula 2 vias zona de 24V compatible con Control centralizado

Incluy e desagues, accesorios de montaje y conexiones necesarias para la instalacion.

Medida la unidad instalada y funcionando

Ud. Fancoil horizontal 2T FPM132 359,98 359,98

Ud. accesorios Fancoil 2T FPM132 61,49 61,49

CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 12 INSTALADOR Y 29,15 29,15

AYUDANTE

Costes indirectos...(s/total) 450,60 13,52
TOTAL PARTIDA ..ottt 464,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CENTIMOS

Fancoil horizontal c/control 2000m3/h FPM222

Ud. fancoil horizontal tipo FPM222 de Airlan o equiv alente, de 2000m3/h con alimentacion con agua fria o caliente

(sistema a dos tubos) y control electronico integrado, con las siguientes caracteristicas:

- Caudal de aire: 1265-2180 m3/h para presion de 50Pa

- Caudal de agua: 1789 I/h

- Potencia sonora 33-47 dBA

- Pérdida de carga agua: 21 kPa

-Control electrénico de empotrar con varias funciones, entre ellas termostato y control de velocidad 3 velocidades,

compatible con BMS central. Incluy e alimentador 24V

- Llaves de paso 3/4" y electrovéalvula 2 vias zona de 24V compatible con Control centralizado

Incluy e desagties, accesorios de montaje y conexiones necesarias para la instalacion.

Medida la unidad instalada y funcionando

Ud. Fancoil horizontal 2T FPM222 429,32 429,32

Ud. accesorios Fancoil 2T FPM132 61,49 61,49

CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 12 INSTALADOR Y 29,15 29,15

AYUDANTE

Costes indirectos...(s/total) 520,00 15,60
TOTAL PARTIDA ...t 535,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA'Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS

BOMBA CIRCULADORA ROTOR HUMEDO SIMPLE GRUNDFOS MAGNA1 32-120F

Suministro e instalacién de bomba circuladora simple para montaje en linea, de rotor himedo, marca GRUNDFOS

MAGNA1 32-120F o similar, para un caudal y presion disponible segun indicaciones de memoria o planos, equipo

de alta eficiencia con regulacion electronica para temperatura constante (incluird sensores de temperatura y regula-

cion especifica), incluso racores de conexidn, puente manomeétrico, vav ulas de corte, antivibradores y valvula an-

tirretorno, accesorios de montaje y elementos de conexion hidraulica y eléctrica segun esquema de principio. Me-

dida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.

BOMBA ROTOR HUMEDO GRUNDFOS MAGNA1 32-120F i/acc 678,34 678,34

PEQUENO MATERIAL FONTANERIA 0,67 8,04

PEQUENO MATERIAL FERRETERIA/TORNILLERIA 0,67 2,01

OF. 12 INSTALADOR 14,78 14,78

PEON ESPECIAL 14,37 7,19
TOTAL PARTIDA ..ot 710,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS



SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL SEPTIEMBRE 2007

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E18.01.27M UD BOMBA CIRCULADORA ROTOR HUMEDO SIMPLE GRUNDFOS MAGNA1 32-100
Suministro e instalacién de bomba circuladora simple para montaje en linea, de rotor himedo, marca GRUNDFOS
MAGNA1 32-100 o similar, para un caudal y presion disponible segun indicaciones de memoria o planos, equipo
de alta eficiencia con regulacion electronica para temperatura constante (incluird sensores de temperatura y regula-
cion especifica), incluso racores de conexidn, puente manomeétrico, vav ulas de corte, antivibradores y valvula an-
tirretorno, accesorios de montaje y elementos de conexion hidraulica y eléctrica segun esquema de principio. Me-
dida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.
WYONOM26M 1,000 UD BOMBA ROTOR HUMEDO GRUNDFOS MAGNA1 32-100 i/acc 582,10 582,10
1 12,000 UD PEQUENO MATERIAL FONTANERIA 0,67 8,04
TEC9901 3,000 UD PEQUENO MATERIAL FERRETERIA/TORNILLERIA 0,67 2,01
T002000 1,000 h  OF. 12 INSTALADOR 14,78 14,78
TP00100 0,500 h  PEON ESPECIAL 14,37 7,19
TOTAL PARTIDA... 614,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CATORCE EUROS con DOCE CENTIMOS
E18.01.28M UD BOMBA CIRCULADORA ROTOR HUMEDO SIMPLE GRUNDFOS MAGNA3 25-120
Suministro e instalacion de bomba circuladora simple para montaje en linea, de rotor himedo, marca GRUNDFOS
MAGNA3 25-120 o similar, para un caudal y presion disponible segun indicaciones de memoria o planos, equipo
de alta eficiencia con regulacion electronica para temperatura constante (incluird sensores de temperatura y regula-
cion especifica), incluso racores de conexidn, puente manomeétrico, vav ulas de corte, antivibradores y valvula an-
tirretorno, accesorios de montaje y elementos de conexién hidraulica y eléctrica segun esquema de principio. Me-
dida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.
WYONOM27M 1,000 UD BOMBA ROTOR HUMEDO GRUNDFOS MAGNA3 25-120 i/acc 648,07 648,07
1 12,000 UD PEQUENO MATERIAL FONTANERIA 0,67 8,04
TEC9901 3,000 UD PEQUENO MATERIAL FERRETERIA/TORNILLERIA 0,67 2,01
T002000 1,000 h  OF. 12 INSTALADOR 14,78 14,78
TP00100 0,500 h  PEON ESPECIAL 14,37 7,19
TOTAL PARTIDA ..o 680,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA EUROS con NUEVE CENTIMOS
E18.01.27V UD BOMBA CIRCULADORA ROTOR HUMEDO SIMPLE GRUNDFOS ALPHA1 25-40 N 18
Suministro e instalacion de bomba circuladora simple para montaje en linea, de rotor himedo, marca GRUNDFOS
ALPHA1 25-40 N 180 o similar, para un caudal y presion disponible segun indicaciones de memoria o planos,
equipo de alta eficiencia, incluso racores de conexion, accesorios de montaje y elementos de conexion hidraulica
y eléctrica. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.
WYONOM2507V 1,000 UD BOMBA ROTOR HUMEDO GRUNDFOS ALPHA1 25-40 N 180 379,72 379,72
1 12,000 UD PEQUENO MATERIAL FONTANERIA 0,67 8,04
TEC9901 3,000 UD PEQUENO MATERIAL FERRETERIA/TORNILLERIA 0,67 2,01
T002000 1,000 h  OF. 12 INSTALADOR 14,78 14,78
TP00100 0,500 h  PEON ESPECIAL 14,37 7,19
TOTAL PARTIDA ..o 411,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
08FFP90800 m  CANALIZACION POLIETILENO COLGADA, DIAM. 20x2 mm
Canalizacion de polietileno colgada o apoy ada en forjado, de 20 mm de didmetro exterior y 2 mm de espesor, apto
uso alimentario, PN 10 y resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p. de soportes, piezas especiales, pequefio
material y ayudas de albafiileria; instalada segin CTE en un solo framo entre equipos y con aislamiento segin RI-
TE. No se aceptaran uniones no accesibles a no ser con uniones soldadas y certificadas por el fabricante. se aten-
dera de forma especial al control de la pendiente de la tuberia de forma que no quedara ningiin framo con subidas y
bajadas de la tuberia en tramos horizontales .Medida la longitud ejecutada y probada
T001900 0,123 h  OF. 1 FONTANERO 14,78 1,82
IF92960 1,010 m  TUBO POLIETILENO ALTA DENSIDAD UNION MEC. DIAM. 20x2 0,42 0,42
mm
FT.AISAF020M 1,100 ML  AIS. ESPUMA ELASTOM. 22X10 MM (1/2"), AF0,034W/(MK) INT 1,08 1,19
FT.AISAFTAPE 0,150 ML CINTA AUTOADHESIVA ESPUMA ELASTOM. AF, 50X3MM 0,88 0,13
WW00300 0,650 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,27 0,18
WW00400 0,700 u  PEQUENO MATERIAL 0,15 0,11
TOTAL PARTIDA ..ottt 3,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS



SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL SEPTIEMBRE 2007
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
08FFP90810 m  CANALIZACION POLIETILENO COLGADA, DIAM. 25x2 mm
Canalizacion de polietileno, colgada o apoyada en forjado, de 25 mm de didmetro exterior y 2 mm de espesor, ap-
to uso alimentario, PN 10 y resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p. de soportes, piezas especiales, pe-
quefio material y ayudas de albafiileria; instalada segiin CTE en un solo ramo entre equipos y con aislamiento se-
gun RITE. No se aceptaran uniones no accesibles a no ser con uniones soldadas y certificadas por el fabricante.
se atendera de forma especial al control de la pendiente de la tuberia de forma que no quedara ningln tramo con
subidas y bajadas de la tuberia en framos horizontales .Medida la longitud ejecutada y probada
T0O01900 0,123 h  OF. 12 FONTANERO 14,78 1,82
IF92961 1,010 m  TUBO POLIETILENO ALTA DENSIDAD UNION MEC. DIAM. 25x2 0,54 0,55
mm
FT.AISAF028M 1,100 ML AIS. ESPUMA ELASTOM. 28X10 MM (3/4"), AF0,034W/(MK) INT 1,45 1,60
FT.AISAFTAPE 0,150 ML CINTA AUTOADHESIVA ESPUMA ELASTOM. AF, 50X3MM 0,88 0,13
WW00300 0,650 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,27 0,18
WW00400 0,700 u  PEQUENO MATERIAL 0,15 0,11
TOTAL PARTIDA ..o 4,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
08FFP90820 m  CANALIZACION POLIETILENO COLGADA, DIAM. 32x2,4 mm
Canalizacion de polietileno colgada o apoyada en forjado, de 32 mm de didmetro exterior y 2,4 mm de espesor,
apto uso alimentario, PN 10 y resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p. de soportes, piezas especiales, pe-
quefio material y ayudas de albafiileria; instalada segiin CTE en un solo tramo entre equipos y con aislamiento se-
gun RITE. No se aceptaran uniones no accesibles a no ser con uniones soldadas y certificadas por el fabricante.
se atendera de forma especial al control de la pendiente de la tuberia de forma que no quedara ningtn tramo con
subidas y bajadas de la tuberia en ramos horizontales .Medida la longitud ejecutada y probada
TO01900 0,123 h  OF. 12FONTANERO 14,78 1,82
IF92962 1,010 m  TUBO POLIETILENO ALTA DENSIDAD UNION MEC. DIAM. 32x2,4 0,84 0,85
mm
FT.AISAF035M 1,100 ML  AIS. ESPUMA ELASTOM. 35X10 MM (1"), AF0,034W/(MK) INT 1,48 1,63
FT.AISAFTAPE 0,150 ML CINTA AUTOADHESIVA ESPUMA ELASTOM. AF, 50X3MM 0,88 0,13
WW00300 0,650 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,27 0,18
WW00400 0,700 u  PEQUENO MATERIAL 0,15 0,11
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
02.38 Ud Termometro bimetalico horizontal calefaccion/refrigeracion
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ot 32,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con QUINCE CENTIMOS

SUBCAPITULO 07G CONTROL CENTRALIZADO



SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL SEPTIEMBRE 2007
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
INTCONTR Sistema de control centralizado

Ud. suministro, transporte, montaje e instalacion completa de todos los materiales que conforman el sistema de
control automatico programable y visualizable en PC, Honeywell o equivalente, incluido PC, impresora, cuadros
de control, software, programacién, ingenieria, cursos de formacién, compuesto segln tabla anexa de listado de
puntos, incluidos elementos de control, equipo informatico con su mueble, todos los elementos de campo, cablea-
do, tuberia, protecciones, canalizaciones y ayudas necesarias a la instalacion.

Los elementos de campo seran:

Sensores rapidos de temperatura de inmersién

Actuadores lineales de valvula proporcional

Sensores combinados de temperatura interior y ex terior

Vélvulas de dos y fres vias, actuadores de valvula lineal

Sondas de temperatura y sensores de humedad relativa

Presostatos para agua y aire

Manémetros

Caudalimetros y flux ostatos

Sondas de presion

Contactos todo-nada de estado de equipos

integracion de datos de equipos BMS (Fancoils, analizador de redes, inversor fotov oltaico)

Etc., segun esquemas de principio.

La unidad queda medida completamente instalada, conexion eléctrica, conexion de datos, con los accesorios de
control conectados a la red hidraulica y a conductos, con el control preciso de cada una de las unidades, perfecta-
mente equilibrada, programada, verificada y aprobada por fabricante y D.F. y funcionando segin reglamentos y
normativa vigente.

Listado de puntos de control

Descripcion EA  ED SA  SD Sl  Equipos Rango

FRIO Y CALOR

Temperatura y humedad ambiente ex terior 2 Sonda Exterior T + HR  0-100 / 0-100%
ENFRIADORA Integracion en el sistema ModBus-BACNET

Consumo ENFRIADORA 1 Airlan

Estados ENFRIADORA 10 Airlan

Control SALAS FANCOILS

Fancoils suelo 4x3  Termostato de control Jaga

Fancoils con recuperador 7x8  Termostato de control Jaga

Fancoils envolvente 4x4  Termostato de control Airlan

Temperatura en envolvente 8 Sonda ambiente 0-50

ACS.

Estado MP. M/A Bombas 2 6 Contacto libre tension integrado en Bomba
Temp. Depositos 3 Sonda inmersion T 0-100

V2V Legionela 1 Vélvula 2 Vias zona  DN15

Temp. Impulsion ACS 1 Sonda inmersion T 0-100

Temp. Retorno ACS 1 Sonda inmersion T 0-100

Sala Climatizacion

Temp. Impulsién Secundario Clima 1 Sonda inmersion T 0-100

Temp. Ret. Secundario Clima 2 Sonda inmersién T 0-100

Temp. Impulsién Primario 2 Sonda inmersion T 0-100

Temp. Retorno Primario 2 Sonda inmersion T 0-100

Temp. Intercambiador 4 Sonda inmersién T 0-100

Temp. Depésito inercia 2 Sonda inmersion T 0-100

Flux ostato 2 Fluxostato ~ Diam 32mm

Sonda presién clima 4 Sonda Inmersion P 0-7 mca

Caudal secundario 2 Contador agua caliente impulsos Diam 32mm 6 Ultrasonidos
Caudal primario 1 Contador agua caliente impulsos Diam 32mm ¢ Ultrasonidos
Caudal llenado 1 Contador agua impulsos Diam 32mm 6 Ultrasonidos

Estado MP. M/A Bombas 10 20 Contacto libre tension integrado en Bomba
Sefiales a integrar en el control Integracion en el sistema ModBus-BACNET
Analizador de Redes 32 Integracion en el sistema

Inv ersor fotov oltaico 10 Integracion en el sistema



SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL
AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
SEPTIEMBRE 2007

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
Total Sefiales 32 18 0 27 137
TA00200 28,000 h  AYUDANTE ESPECIALISTA 14,00 392,00
T001400 28,000 h  OF. 12 CALEFACTOR O MECANICO 14,78 413,84
T002100 10,000 h  OFICIAL 12 14,78 147,80
IC81160CC 1,000 u  control centralizado segln descripcion 2.881,75 2.881,75
WW00300CM 1,000 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO Y PZAS.ESPECIALES 253,15 253,15
WW00400CM 1,000 u  PEQUENO MATERIAL 103,18 103,18
IC81160CCM 1,000 u  CABLEADO Y CONEXIONADO DE CONTROL CENTRALIZADO 322,28 322,28
TOTAL PARTIDA ...t 4.514,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS CATORCE EUROS

NOTA 1

NOTA
TODAS LAS PARTIDAS EPIGRAFIADAS EN ESTE CAPITULO TIENEN INCLUIDAS CUANTAS OPERACIONES Y
MATERIALES SEAN NECESARIOS PARA SU TOTAL TERMINACION Y PERFECTO FUNCIONAMIENTO, ASi
COMO LAS LEGALIZACIONES Y TRAMITES NECESARIOS PARA SU PUESTA EN MARCHA.



SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL
AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
SEPTIEMBRE 2007

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPITULO E19 INSTALACION CONTRA INCENDIOS
SUBCAPITULO E191.01 EXTINCION INCENDIOS
E19.01.13 UD EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC

Suministro e instalacion de exfintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 21A/133B, de 6 kg. de
agente exftintor, con soporte, manémetro comprobable y manguera con difusor, segun Norma UNE, certificado AE-
NOR. Incluso formacién de hornacina, montaje y ayudas de albafileria; instalado segun CTE/DB-SI-4 y RIPCI.

Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.

TETP6KG 1,000 ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 KG, 27A-183B

TEC9901 0,400 UD PEQUENO MATERIAL FERRETERIA/TORNILLERIA

T002000 0,100 h  OF. 1*INSTALADOR

ATC00100 1,500 h  CUADRILLA ALBANILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12 Y PEON
ESP.

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS

E19.01.14 UD EXTINTOR CO2 5 kg.

Suministro e instalacién de exfintor de nieve carbénica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente extintor, construi-
do en acero, con soporte y manguera con difusor, segtin Norma UNE. Equipo con certificacion AENOR. Medida la

unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.

TECO22KG 1,000 ud  EXTINTOR CO2 2KG, 34B
TEC9901 0,400 UD PEQUENO MATERIAL FERRETERIA/TORNILLERIA
T002000 0,100 h  OF. 1*INSTALADOR

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS

E19.01.15 UD SENAL POLIESTIRENO 210x197mm.FOTOLUM.

Suministro e instalacion de sefializacion de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, adverten-
cia de peligro, prohibicion, evacuacion y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones
210 x 297 mm. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.

TESENALINC 1,000 ud  SENALIZACION INCENDIOS 297X210, UNE-23034
TEC9901 0,100 UD PEQUENO MATERIAL FERRETERIA/TORNILLERIA
T002000 0,100 h  OF. 12INSTALADOR

TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA CENTIMOS

SUBCAPITULO E191.02 DETECCION INCENDIOS

15,85 15,85

0,67 0,27

14,78 1,48

29,15 43,73
.................................................... 61,33

35,63 35,63

0,67 0,27

14,78 1,48
.................................................... 37,38

3,05 3,05

0,67 0,07

14,78 1,48
.................................................... 4,60



SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL SEPTIEMBRE 2007
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO E20 INSTALACIONES TELECOMUNICACIONES Y ESPECIALES

SUBCAPITULO E201.01 INFRAESTRUCTIURA COMUN

E15.01.09 ML CANALIZACION INTERIOR 1X25MM FORROPLAST
Suministro e instalacion de canalizacion interior para telecomunicaciones, compuesta de 1T.925 mm. corrugado de
doble capa, tipo forroplast, segin UNE-EN61386-22, en instalacion empotrada en el interior de edificacion, incluso
p.p. de cajas de registro, sujeciones, fijaciones, hilo guia y demas elementos de instalacion. Medida la longitud eje-
cutada, instalada, terminada, probada, funcionando y legalizada.

1000F25 1,100 ml TUBO FORROPLAST 25 MM 0,10 0,11
13 0,080 ud CAJA REGISTRO PLADUR 100X100X45 1,00 0,08
TEC9961 0,150 ud  PEQUENO MATERIAL ELECTRICIDAD 0,57 0,09
T002000 0,050 h  OF. 12 INSTALADOR 14,78 0,74
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOS CENTIMOS
E20.01.01 u  ACOMETIDA A RED DE TELECOMUNICACIONES
Acometida a la red general de telecomunicaciones y pago de derechos de conexién, construida segin compafia
suministradora. Medida la unidad terminada, incluso permisos, tasas y todos los derechos para ponerla en uso.
KWT1100A 1,000 u  ACOMETIDA A RED GENERAL 292,42 292,42
TOTAL PARTIDA ..ottt 292,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
E20.01.02 UD ARQUETA 60X60 FABRICA, REGISTRO TELECOMUNICACIONES
Suministro e instalacién de arqueta de registro de enlace inferior de 60X60X80 c¢m. de medidas interiores, construi-
da con fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6 (M-40), colocado so-
bre solera de hormigén en masa HM-20 de 10 cm. de espesor, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de
cemento, dotada con tapa de hormigén armado prefabricada con cierre de seguridad, embocadura de conductos y
ganchos para traccion y tendido de cables, i/p.p. de medios auxiliares, ex cavacion en terreno compacto y relleno
lateral posterior, asi como fransporte de tierras sobrantes a vertedero. Medida la unidad ejecutada, terminada, pro-
bada, funcionando y legalizada.
AY000103 1,000 ud  TAPA ARQUETA 60X60 FUNIDICION TELECOMUNICACIONES 26,18 26,18
AYMA0171 60,000 ud  ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS ALBANILERIA 0,67 40,20
T002100 4,500 h  OFICIAL 12 14,78 66,51
TOTAL PARTIDA ..ot 132,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
E20.01.03 UD ARQUETA 40X40 FABRICA, REGISTRO TELECOMUNICACIONES
Suministro e instalacion de arqueta de registro de enlace inferior de 40X40X60 cm. de medidas interiores, construi-
da con fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6 (M-40), colocado so-
bre solera de hormigén en masa HM-20 de 10 cm. de espesor, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de
cemento, dotada con tapa de hormigén armado prefabricada con cierre de seguridad, embocadura de conductos y
ganchos para traccion y tendido de cables, i/p.p. de medios auxiliares, ex cavacion en terreno compacto y relleno
lateral posterior, asi como transporte de tierras sobrantes a vertedero. Medida la unidad ejecutada, terminada, pro-
bada, funcionando y legalizada.
AY000102 1,000 ud  TAPA ARQUETA 40X40 FUNIDICION TELECOMUNICACIONES 31,25 31,25
AYMAO0171 50,000 ud  ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS ALBANILERIA 0,67 33,50
T002100 4,000 h  OFICIAL 12 14,78 59,12
TOTAL PARTIDA ..ottt 123,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
E20.01.04 ML CANALIZACION ENLACE EXTERIOR 6X63MM
Suministro e instalacién de canalizacion para telecomunicaciones, compuesta de 6T.@63 mm. corrugado de doble
capa de pared interior lisa, segun norma UNE 53.112, instalada enterrada o en montaje superficial con sujecion en
paramentos, incluy endo excavacion o p.p. de sujeciones, fijaciones y deméas elementos de instalacion. Medida la
longitud ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.
100DC063 6,000 ml TUBO CANALIZACION DC DE 63 MM 0,34 2,04
AY010121 0,240 h MAQUINA RETRO EXCAVADORA 5,08 1,22
T002100 0,120 h  OFICIAL 12 14,78 1,77
TEC9961 0,230 ud  PEQUENO MATERIAL ELECTRICIDAD 0,57 0,13
T002000 0,120 h ~ OF. 12INSTALADOR 14,78 1,77
TOTAL PARTIDA 6,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS



SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL SEPTIEMBRE 2007

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E20.01.05 ML CANALIZACION ENLACE EXTERIOR 6X50MM
Suministro e instalacién de canalizacion para telecomunicaciones, compuesta de 6T.@53 mm. corrugado de doble
capa de pared interior lisa, segtn norma UNE 53.112, instalada enterrada o en montaje superficial con sujecion en
paramentos, incluy endo excavacion o p.p. de sujeciones, fijaciones y deméas elementos de instalacion. Medida la
longitud ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.
100DC050 6,000 ml TUBO CANALIZACION DC DE 50MM 0,26 1,56
TEC9961 1,000 ud  PEQUENO MATERIAL ELECTRICIDAD 0,57 0,57
T002000 0,220 h  OF. 12INSTALADOR 14,78 3,25
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
E20.01.07 UD ARMARIO REGISTRO 450X450X 150
Suministro e instalacion de armario de registro para acometida de telecomunicaciones o registro secundario, com-
puesto de caja de 450x450x 150mm, construida en chapa galvanizada lacada, para montaje empotrado en pared 6
superficial, grado de proteccion IP-33.5, con puerta opaca y placa aislante de montaje, para fijacién de equipamien-
to de telecomunicaciones, provisto de cierre, incluso sujeciones, accesorios y medios auxiliares. Medida la unidad
ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.
AE04545 1,000 ud  ARMARIO TELECO 450X450X150 EMPOT 39,62 39,62
TEC9983 0,630 ud PEQUENO MATERIAL TELECOMUNICACIONES 0,67 0,42
TEC9901 1,000 UD PEQUENO MATERIAL FERRETERIA/TORNILLERIA 0,67 0,67
T002000 2,000 h  OF. 12INSTALADOR 14,78 29,56
TOTAL PARTIDA ...t 70,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
E20.01.08 UD PREISNSTALACION DE CIRCUITO CERRADO TV
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiiiiiiiiec 350,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS
SUBCAPITULO E201.02 INSTALACIONES VOZ-DATOS
E20.02.02 UD ARMARIO RACK SISTEMA, 35, 1000X600, SUELO
Suministro e instalacion de armario rack de 19" de suelo, con medidas 1000x600 mm, (fondoxancho), de 35 U",
equipado con 4 columnas de railes perforados desplazables, techo sobre elevado con unidad de ventilacion y ter-
mostato, conjunto de ruedas con sistema de frenado, puertas laterales y trasera desmontable, puerta delantera en
vidrio, 4 paneles vacios para parcheo con capacidad de 24 tomas voz-datos (los paneles seran con sistema des-
montable de tomas), 3 paneles guiacables, 2 bandejas fijas y 3 regletas de alimentacién con 6 tomas y proteccion
magnetotérmica, incluso accesorios de montaje, herrajes, tornilleria, buzén posta planos y p.m. Medida la unidad
ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.
GTS35106 1,000 ud  ARMARIO RACK 19" SUELO 35U, 1000X600 492,57 492,57
GTOO0F66 2,000 ud BATEA FIJA 600X600, RACK 19" 10,99 21,98
GTOOR6P 1,000 ud REGLETA 6 SCHUKOS C/I, RACK 19" 60,70 60,70
GT50P4A 3,000 ud PANEL GUIA CABLES 1 U, RACK 19" 8,79 26,37
GT17TTA 44,000 ud  TORNILLO CON TUERCA RACK 19" 0,19 8,36
GT000UV 1,000 ud  UNIDAD VENTILACION RACK 19" 31,86 31,86
GTO0GTR 1,000 ud  CONJUNTO RUEDAS RACK 19" 21,97 21,97
GTP24VB 4,000 ud  PANEL VACIO 24 TOMAS RJ 45, RACK 19" 12,09 48,36
TEC9983 25,000 ud  PEQUENO MATERIAL TELECOMUNICACIONES 0,67 16,75
T002000 12,000 h  OF. 12 INSTALADOR 14,78 177,36
TOTAL PARTIDA ...ttt 906,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SEIS EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
E20.02.04 ML CABLE UPTCAT6
Suministro e instalacion de cable para voz-datos, de 4 pares de 0.25mm2, tipo UTP Categoria 6, no propagador
del incendio y con emisién de humos y opacidad reducida, instalado en montaje sobre canalizacion existente, in-
cluso accesorios de montaje y protocolo de pruebas. Medida la longitud ejecutada, terminada, probada, funcionan-
doy legalizada.
9300091 1,100 ml CABLE UTP CAT 6 0,34 0,37
TEC9982 0,030 ud  PEQUENO MATERIAL TELEFONIA 0,67 0,02
T002000 0,030 h  OF. 12INSTALADOR 14,78 0,44
TOTAL PARTIDA ..ot 0,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS



SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL SEPTIEMBRE 2007

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E20.02.05 UD TOMA VOZ DATOS, RJ45, CAT 6, COLOCACION EN RACK
Suministro e instalacién de toma de voz-datos para colocar en panel de parcheo de armario rack, (medido en parti-
das anteriores), compuesto por toma simple RJ45 Cat6 conexidn frasera con guiacables, incluso p.p. accesorios
de conexién. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.
GTUBHPT 1,000 ud  TOMA RJ45 CAT6, SALIDA CABLE HORIZ. 2,33 2,33
TEC9982 0,150 ud  PEQUENO MATERIAL TELEFONIA 0,67 0,10
T002000 0,250 h  OF. 12INSTALADOR 14,78 3,70
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRECE CENTIMOS
E20.02.06 UD TOMA VOZ DATOS, RJ45, CAT 6, COLOCACION PUESTO DE TRABAJO
Suministro e instalacion de toma de voz-datos para colocar en puesto de trabajo, (medido en partidas anteriores),
compuesto por toma simple RJ45 Cat6 conexion lateral con sujeta cables, incluso p.p. accesorios de conexion.
Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.
1000C20 5,000 ml  TUBO COARRUGADO DE 20 MM 0,08 0,40
9300091 5,200 ml  CABLE UTP CAT 6 0,34 1,77
GTUGHPT 1,000 ud  TOMA RJ45 CAT6, SALIDA CABLE HORIZ. 2,33 2,33
LE078604 1,000 ud  CARATULA 1 TOMA RJ 45 MOSAIC 2,01 2,01
LE080251 1,000 ud  BASTIDOR MECANIMOS MOSAIC 1 ELEMENTO 0,70 0,70
LE078802 1,000 ud  PLACA EMBELLECEDORA, MOSAIC, 1 ELEMENTO 0,89 0,89
TEC9982 1,150 ud  PEQUENO MATERIAL TELEFONIA 0,67 0,77
T002000 0,500 h  OF. 12INSTALADOR 14,78 7,39
TOTAL PARTIDA ..ottt 16,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
E20.02.07 UD TOMA VOZ DATOS, RJ45, CAT 6, EMPOTRAR
Suministro e instalacién de toma de voz-datos en montaje empotrado, compuesto por caja universal para empotrar,
toma simple RJ45 Cat6, con marco adaptador, tapa protectora y marco embellecedor, incluso p.p. de con tubo co-
rrugado de 20 mm y conductor UTP Cat6 no propagador del incendio y con emision de humos y opacidad reduci-
da desde toma hasta caja de conexién. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.
1000C20 5,000 ml  TUBO COARRUGADO DE 20 MM 0,08 0,40
9300091 5,200 ml  CABLE UTP CAT 6 0,34 1,77
1006625 1,000 ud  CAJA MECANISMOS EMPOTRAR 0,13 0,13
1006510 1,000 ud  CAJA REGISTRO 100X100 1,02 1,02
GTUGHPT 1,000 ud  TOMA RJ45 CAT6, SALIDA CABLE HORIZ. 2,33 2,33
LE078604 1,000 ud  CARATULA 1 TOMA RJ 45 MOSAIC 2,01 2,01
LE080251 1,000 ud  BASTIDOR MECANIMOS MOSAIC 1 ELEMENTO 0,70 0,70
LE078802 1,000 ud  PLACA EMBELLECEDORA, MOSAIC, 1 ELEMENTO 0,89 0,89
TEC9982 1,150 ud  PEQUENO MATERIAL TELEFONIA 0,67 0,77
T002000 0,600 h  OF. 12INSTALADOR 14,78 8,87
TOTAL PARTIDA ... 18,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
E20.02.08 UD CERTIFICACION INSTALACION
Certificacion de toma de voz-datos, con test de enlace permanente de Cat6, segun especificaciones de centros
educativos TIC. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.
TEC9982 0,100 ud  PEQUENO MATERIAL TELEFONIA 0,67 0,07
T002000 0,150 h  OF. 12INSTALADOR 14,78 2,22
TOTAL PARTIDA ..ot 2,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
E20.02.11 m  CIRCUITO GENERAL PARA PORTERO ELECTRONICO
Circuito general para portero electronico instalado con conductores de cobre, empotrado y aislado con tubo de PVC
flexible de 13 mm de diametro, incluso p.p. de cajas de derivacion y ayudas de albafiileria. Medida la longitud eje-
cutada desde la placa exterior hasta la ultima caja de derivacion, ejecutada, instalada, terminada, probada, funcio-
nando y legalizada.
IE11900 1,010 m  TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIAM. 13 mm 0,09 0,09
KW04800 1,100 m  CONDUCTOR COBRE TELEMANDO 3 CONDUCTORES 0,61 0,67
WW00300 0,200 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,27 0,05
WW00400 1,000 u  PEQUENO MATERIAL 0,15 0,15
T002000 0,150 h  OF. 12INSTALADOR 14,78 2,22
TOTAL PARTIDA ...ttt 3,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E20.02.12 ud DISPOSITIVO DE AUTOCERRADO EN PUERTA DE ENTRADA
Dispositivo de autocerrado, instalado en la puerta de entrada, incluso pequefio material y colocacion. Medida la uni-
dad ejecutada, instalada, terminada, probada, funcionando y legalizada.
KW04500 1,000 u  CIERRE HIDRAULICO DE PUERTA 18,28 18,28
WW00400 1,000 u  PEQUENO MATERIAL 0,15 0,15
T002000 0,500 h  OF. 12INSTALADOR 14,78 7,39
TOTAL PARTIDA ....ooviiiiiiiiiiieice s 25,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
E20.02.13 ud TELEFONO INTERIOR PARA PORTERO ELECTRONICO
Telefono interior para portero electronico, con pulsador para apertura de puerta, microfono y altavoz, instalado col-
gado con cordon rizado, incluso colocacion, conexiones y ayudas de albafiileria. Medida la unidad instalada, ter-
minada, probada, funcionando y legalizada.
IE11900 9,090 m  TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIAM. 13 mm 0,09 0,82
V02000 3,000 m  CORDON RIZADO 5,84 17,52
[V03000 1,000 u  TELEFONO INTERIOR 13,81 13,81
KW04800 10,000 m  CONDUCTOR COBRE TELEMANDO 3 CONDUCTORES 0,61 6,10
WW00300 2,000 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,27 0,54
WW00400 1,000 u  PEQUENO MATERIAL 0,15 0,15
T002000 1,000 h  OF. 12 INSTALADOR 14,78 14,78
TOTAL PARTIDA 53,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
E20.02.14 ud PLACA EXTERIOR PORTERO ELECTRONICO, UN PULSADOR
Placa ex terior de portero electronico, de un pulsador con amplificador incorporado, luz en tarjetero y micro altavoz
habla-escucha, instalado con alimentador estabilizado, incluso colocacién, conexiones y ayudas de albafileria.
Medida la unidad instalada, terminada, probada, funcionando y legalizada.
V01000 1,000 u  ALIMENTADOR/AMPLIFICADOR 1 TOMA 17,13 17,13
V02500 1,000 u  PLACA PORTERO ELECTRICO 1 PULSADOR 61,19 61,19
WW00300 1,000 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,27 0,27
WW00400 1,000 u  PEQUENO MATERIAL 0,15 0,15
T002000 0,500 h  OF. 12INSTALADOR 14,78 7,39
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiiiiicic e 86,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con TRECE CENTIMOS
E20.02.15 u SWICHT 24 PUERTOS DELL POWERCONNET 6224 O EQUIV.
Instalacion de Switch Pow erConnect 6224 de DELL o equivalente, switch de cobre y de nivel 3 Gigabit Ethernet de
24 puertos con 4 puertos combinados (SFP ¢ 10/100/1000) con agrupamiento sdlido y funciones Gigabit Ethernet
10, compatible con los protocolos de multidifusion y enrutamiento de Nivel 3, tamafio de rack 19" y fuente de ali-
mentacion incluida. Instalado y conexionado. Medida la unidad instalada, terminada, probada, funcionando y legali-
zada.
P22RES030 1,000 ud  SWITCH DE 24 PUERTOS POWERCONNECT 6224 DE DELL O 358,40 358,40
EQUIV.
WW00400 3,000 u  PEQUENO MATERIAL 0,15 0,45
T002000 4,000 h  OF. 12 INSTALADOR 14,78 59,12
TOTAL PARTIDA ..ot 417,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS



SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL SEPTIEMBRE 2007

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO E21 PINTURAS
13ESS00001 m2 PINTURA AL SILICATO
Pintura al silicato sobre paramentos verticales y horizontales de ladrillo o cemento, formada por: limpieza del so-
porte, mano de fondo y mano de acabado. Medida la superficie ejecutada.
T001000 0,250 h  OF. 12PINTOR 14,78 3,70
PS00100 0,500 kg PINTURA AL SILICATO 1,47 0,74
TOTAL PARTIDA ..ot 4,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
E21.01 m2 PINTURA PLASTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO
Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de ladrillo, yeso o cemento,formada por: lijado y
limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado. Medida la super-
ficie ejecutada.
T001000 0,090 h  OF. 12PINTOR 14,78 1,33
PP00100 0,450 kg PINTURA PLASTICA 1,15 0,52
PW00300 0,350 kg  SELLADORA 2,84 0,99
WW00400 0,200 u  PEQUENO MATERIAL 0,15 0,03
TOTAL PARTIDA ..ot 2,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS



SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL

AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

SEPTIEMBRE 2007

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPITULO E22 DECORACION, COMPLEMENTOS Y VARIOS

ud

cODIGO

E22.01

T002100 0,500 h
DA91003 1,000 u
DA91022 1,000 u
WWO00400 1,000 u
WW00300 4,000 u

DE JUEGO DE BARRAS PARA ASEO MINUSVALIDOS

Juego de barras, para aseos de minusvalidos, en acero inoxidable, formado por asidero fijo y asidero abatible, co-
digos 15198 y 15051 de Nofer o equivalente, para empotrar en suelo o pared, recibido con mortero de cemento
M-40 (1:6), p.p. de material complementario, pequefio material y ayudas de albafiileria. Medida la unidad ejecuta-

da.

OFICIAL 12 14,78
BARRA ASIDERO PARED ANGULO RECTO ACERO INOXIDABLE 47,13
BARRA ABATIBLE, PARED ABATIBLE, ACERO INOX. 75,41
PEQUENO MATERIAL 0,15
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,27

7,39
47,13
75,41

0,15

1,08

TOTAL PARTIDA .....cooiiiiiiiiiiiies

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con DIECISEIS CENTIMOS

131,16



SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL SEPTIEMBRE 2007

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO GR GESTION DE RESIDUOS
SUBCAPITULO GR.01 METALES Y ALEACIONES
GR.01.01 t RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ACERO DEM
Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de metales en obra de demolicién a vertedero autorizado, formada
por: carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula puesto en almacén.
TP00100 0,022 h  PEON ESPECIAL 14,37 0,32
EA00100 1,000 t RESIDUOS DE ACERO 35,57 35,57
P77938551 0,442 m3 TRANSPORTE EN CONTENEDOR 4,67 2,06
TOTAL PARTIDA ..ottt 37,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
SUBCAPITULO GR.02 HORMIGONES, LADRILLOS, TEJAS, MAT. CERAM. Y DERIV. DEL YESO
GR.02.01 m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS PIEDRAS NATURALES.
Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de aridos y piedras en obra de demolicion a planta de valorizacion,
formada por: seleccion, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestion. Medido el volumen esponjado.
TP00100 0,022 h  PEON ESPECIAL 14,37 0,32
P77938551 1,000 m3 TRANSPORTE EN CONTENEDOR 4,67 4,67
ER00351 1,000 m3 CANON GESTION DE PIEDRAS NATURALES 0,85 0,85
TOTAL PARTIDA ..ot 5,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
GR.02.02 m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS CERAMICOS. LADRILLO
Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos ceramicos, ladrillos, en obra de nueva planta a planta de v alorizacion,
formada por: seleccion, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestion. Medido el volumen esponjado.
TP00100 0,066 h  PEON ESPECIAL 14,37 0,95
P77938551 1,000 m3 TRANSPORTE EN CONTENEDOR 4,67 4,67
ER00273 1,000 m3 CANON GESTION DE RESIDUOS CERAMICA. LADRILLOS 0,43 0,43
TOTAL PARTIDA ...ttt 6,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCO CENTIMOS
GR.02.03 m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS CERAMICOS.
Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos ceramicos y gres en solerias y pavimentos en obra de nueva planta
a planta de valorizacién, formada por: seleccion, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestion. Medido
el volumen esponjado.
TP00100 0,066 h  PEON ESPECIAL 14,37 0,95
P77938551 1,000 m3 TRANSPORTE EN CONTENEDOR 4,67 4,67
ER01269 1,000 m3 CANON GESTION DE RESIDUOS CERAMICOS. GRES. PAV 0,85 0,85
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
GR.02.04 m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS DERIV. CEMENTOS.
Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos del cemento y derivados, en obra de nueva planta a planta de valori-
zacion, formada por: seleccion, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestion. Medido el volumen es-
ponjado.
TP00100 0,066 h  PEON ESPECIAL 14,37 0,95
P77938551 1,000 m3 TRANSPORTE EN CONTENEDOR 4,67 4,67
ER00289 1,000 m3 CANON GESTION DE RESIDUOS HORMIGON 0,85 0,85
TOTAL PARTIDA ..ot 6,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
GR.02.05 m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS HORMIGON
Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de hormigén y derivados, en obra de nueva planta a planta de valori-
zacion, formada por: seleccion, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestion. Medido el volumen es-
ponjado.
TP00100 0,066 h  PEON ESPECIAL 14,37 0,95
P77938551 1,000 m3 TRANSPORTE EN CONTENEDOR 4,67 4,67
ER00289 1,000 m3 CANON GESTION DE RESIDUOS HORMIGON 0,85 0,85
TOTAL PARTIDA 6,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
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GR.02.06 m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS TERRAZOS.
Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de terrazos y piedras artificiales en obra de nueva planta a planta de
valorizacion, formada por: seleccion, carga, tfransporte a planta, descarga y canon de gestion. Medido el volumen
esponjado.
TP00100 0,066 h  PEON ESPECIAL 14,37 0,95
P77938551 1,000 m3 TRANSPORTE EN CONTENEDOR 4,67 4,67
EH00329 1,000 m3 CANON GESTION DE RESIDUOS TERRAZOS 1,39 1,39
TOTAL PARTIDA ..ot 7,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con UN CENTIMOS
GR.02.07 m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS YESOS Y DERIV.
Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos yesos y derivados, de paneles cartén yeso, en obra de nueva planta
a planta de valorizacion, formada por: seleccion, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestion. Medido
el volumen esponjado.
TP00100 0,066 h  PEON ESPECIAL 14,37 0,95
P77938551 1,000 m3 TRANSPORTE EN CONTENEDOR 4,67 4,67
ER00278 1,000 m3 CANON GESTION DE RESIDUOS YESOS Y DERIV. 1,19 1,19
TOTAL PARTIDA ..ot 6,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
SUBCAPITULO GR.03 MATERIALES DE AISLAMIENTO
GR.03.01 m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS AISLAMIENTOS.
Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de aislamientos, lanas de rocas, fibras de vidrio, etc en obra de nue-
va planta a planta de valorizacion, formada por: seleccion, carga, transporte a planta, descarga y canon de ges-
tion. Medido el volumen esponjado.
TP00100 0,066 h  PEON ESPECIAL 14,37 0,95
P77938551 1,000 m3 TRANSPORTE EN CONTENEDOR 4,67 4,67
ER09973 1,000 m3 CANON GESTION DE RESIDUOS AISLAM. 1,92 1,92
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
SUBCAPITULO GR.04 MADERAS, PAPELES, CARTONES, PLASTICOS, SINTETICOS Y VIDRIOS
GR.04.01 m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MADERA DEM.
Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de madera en obra de demolicion a planta de valorizacion, formada
por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestion. Medido el volumen esponjado.
TP00100 0,022 h  PEON ESPECIAL 14,37 0,32
EM00100 1,000 t CANON GESTION DE RESIDUOS DE MADERA 2,88 2,88
P77938551 1,000 m3 TRANSPORTE EN CONTENEDOR 4,67 4,67
TOTAL PARTIDA 7,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
GR.04.02 m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS PLASTICOS.
Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de pléasticos y productos sintéticos en obra de demolicion a planta de
valorizacion, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestion. Medido el volumen esponjado.
TP00100 0,022 h  PEON ESPECIAL 14,37 0,32
P77938551 1,000 m3 TRANSPORTE EN CONTENEDOR 4,67 4,67
EM00155 1,000 m3 CANON GESTION DE RESIDUOS DE PLASTICO 1,61 1,61
TOTAL PARTIDA ..ot 6,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA CENTIMOS
GR.04.03 m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS VIDRIOS.
Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de vidrios y derivados en obra de demolicién a planta de valoriza-
cion, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestion. Medido el volumen esponjado.
TP00100 0,022 h  PEON ESPECIAL 14,37 0,32
P77938551 1,000 m3 TRANSPORTE EN CONTENEDOR 4,67 4,67
EMO00185 1,000 m3 CANON GESTION DE RESIDUOS DE VIDRIO 1,56 1,56
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
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SUBCAPITULO GR.05 RESIDUOS MEZCLADOS
GR.05.01 m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS
Retirada en a planta de revalorizacion o reciclaje de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valoriza-
cion, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestién. Medido el volumen esponjado.
TP00100 0,011 h  PEON ESPECIAL 14,37 0,16
ME00300 0,009 h  PEQUENA PALA CARGADORA 16,14 0,15
MK00100 0,071 h  CAMION BASCULANTE 17,30 1,23
ER00105 1,000 m3 CANON GESTION DE RESIDUOS 0,45 0,45
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
SUBCAPITULO GR.06 TERRENOS
GR.06.01 m3 TRASPORTES DE TERRENOS A VERTEDERO AUTORIZADO
Transporte de tierras y rocas, procedentes de la excavacion, a vertedero autorizado, sin limite de distancia, con
camiones basculantes entoldados, incluyendo carga en obra y descarga en vertedero con medios mecanicos, hu-
mectacion del terreno natural y del extraido durante la ejecucion de los trabajos; identificacion del destino de cada
una de las tierras, con identificacion de volimenes vertidos en cada localizacion, certificados de los distintos verte-
deros, segun materias y mantenimiento de las vias publicas que se usen y los accesos a ellas. Incluso canon y
tasas de vertederos. Medido el volumen en perfil esponjado.
ME00300 0,018 h  PEQUENA PALA CARGADORA 16,14 0,29
MK00100 0,057 h  CAMION BASCULANTE 17,30 0,99
ET00150 1,000 m3 CANON VERTIDO TIERRAS INERTES Y ROCAS 0,57 0,57
TOTAL PARTIDA ...t 1,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
SUBCAPITULO GR.07 VARIOS
GR.07.01 ud  ALMACEN RESID. PELIG. 6x1,5m CON BANDEJA
Caseta almacén para los residuos peligrosos generados en obra, realizado de estructura metalica con empanelado
de chapa metalica de 6,00 x 2,5 m para el almacenamiento de bidones de productos peligrosos hasta su transporte
a punto de gestion, incluso bandejas de chapa metalica de 6x 1,5 m soldada a la estructura. p.p. de cartel de iden-
tificacion, extintor de polvo ABC, cerrojo con candado, material aglutinante (serrin, sepiolita,..) por ocasionales ver-
tidos liquidos. Medida la unidad montada y desmontada una vez finalizada la obra.
EW00100 1,000 u  CONTENEDOR 1 m3 1,44 1,44
EW00101 1,000 ud ESTANTERIA BANDEJAS CHAPA 6x 1,5 m. resid. 59,81 59,81
EW00212 10,000 kg  SEPIOLITA 0,19 1,90
EW00111 1,000 ud  CARTEL ALMACEN 12,65 12,65
7002100 3,094 h  OFICIAL 12 14,78 45,73
TP00100 3,094 h  PEON ESPECIAL 14,37 44,46
IP07800 1,000 U EXTINTOR MOVIL, POLVO ABC, 6 kg EFICACIA 8-A, 39-B 31,68 31,68
TOTAL PARTIDA 197,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
GR.07.02 ud TRATAM. RESTOS PINTURA EN BIDON 150 |
Retirada en contenedor y tratamiento en planta por gestor autorizado, por la Consejeria de Medio Ambiente, de res-
tos de pintura y pinturas caducadas, almacenados en la instalacién en obra en bidones adecuados de 150 |y pale-
tizados, de primer uso, incluso efiquetacion, seleccion, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestion.
Medido el bidon transportado.
EW00701 1,000 ud  BIDON 150 L 9,68 9,68
EW00300 0,400 ud  PALET ALMACENAJE RESIDUO 3,42 1,37
EW00201 0,133 m3 CANON Y TRATAMIENTO BIDON RESTOS PINTURAS 205,81 27,37
TP00100 0,088 h  PEON ESPECIAL 14,37 1,26
P77938551 0,133 m3 TRANSPORTE EN CONTENEDOR 4,67 0,62
TOTAL PARTIDA ..o 40,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA CENTIMOS
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GR.07.03 ud TRATAM. RESTOS BARNICES EN BIDON 60 |
Retirada en contenedor y tratamiento en planta por gestor autorizado, por la Consejeria de Medio Ambiente, de res-
tos de barniz y barnices caducados, almacenados en la instalacion en bidones adecuados de 60 | y paletizados,
de primer uso, incluso seleccion, efiquetacion, carga, fransporte a planta, descarga y canon de gestion. Medido el
bidén transportado.
EW00702 1,000 ud  BIDON 60 L 5,24 5,24
EW00300 0,200 ud PALET ALMACENAJE RESIDUO 3,42 0,68
EW00202 0,053 m3 CANON Y TRATAMIENTO BIDON RESTOS RESTOS BARNICES 202,66 10,74
TP00100 0,088 h  PEON ESPECIAL 14,37 1,26
P77938551 0,053 m3 TRANSPORTE EN CONTENEDOR 4,67 0,25
TOTAL PARTIDA 18,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROQS con DIECISIETE CENTIMOS
GR.07.04 ud TRATAM. RESTOS DESENCOFRANTE EN BIDON 120 |
Retirada en contenedor y tratamiento en planta por gestor autorizado, por la Consejeria de Medio Ambiente, de res-
tos de desencofrante y desencofrantes caducados, almacenados en la instalacion en bidones adecuados de 120 |
y paletizados, de primer uso, incluso seleccion, efiquetacion, carga, fransporte a planta, descarga y canon de ges-
tion. Medido el bidén transportado.
EW00703 1,000 ud  BIDON 120 L 8,42 8,42
EW00300 0,300 ud PALET ALMACENAJE RESIDUO 3,42 1,03
EW00203 0,106 m3 CANON Y TRATAMIENTO BIDON DESENCOFRANTE 211,16 22,38
TP00100 0,088 h  PEON ESPECIAL 14,37 1,26
P77938551 0,106 m3 TRANSPORTE EN CONTENEDOR 4,67 0,50
TOTAL PARTIDA ...t 33,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
GR.07.05 ud TRATAM. DISOLV.HALOG. EN BIDON 25|
Retirada en contenedor y tratamiento en planta por gestor autorizado, por la Consejeria de Medio Ambiente, de res-
tos de disolventes halogenados y disolventes halogenados caducados, almacenados en la instalacion en bidones
adecuados de 25 |, de primer uso, incluso seleccion, etiquetacion, carga, transporte a planta, descarga y canon de
gestion. Medido el bidon transportado.
EW00705 1,000 ud  BIDON 25 L 1,98 1,98
EW00300 0,100 ud PALET ALMACENAJE RESIDUO 3,42 0,34
EW00204 0,022 m3 CANON Y TRATAMIENTO BIDON DISOLV. HAL 144,09 3,17
TP00100 0,088 h  PEON ESPECIAL 14,37 1,26
P77938551 0,022 m3 TRANSPORTE EN CONTENEDOR 4,67 0,10
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
GR.07.06 ud TRATAM. DISOLV. NO HALOG. EN BIDON 25 |
Retirada en contenedor y tratamiento en planta por gestor autorizado, por la Consejeria de Medio Ambiente, de res-
tos de disolventes no halogenados y disolventes no halogenados caducados, almacenados en la instalacion en bi-
dones adecuados de 25 |, de primer uso, incluso seleccion, etiquetacion, carga, transporte a planta, descarga y
canon de gestion. Medido el bidon transportado.
EW00705 1,000 ud  BIDON 25 L 1,98 1,98
EW00300 0,100 ud  PALET ALMACENAJE RESIDUO 3,42 0,34
EW00205 0,022 m3 CANON Y TRATAMIENTO BIDON DISOL NO HAL 171,40 3,77
TP00100 0,088 h  PEON ESPECIAL 14,37 1,26
P77938551 0,022 m3 TRANSPORTE EN CONTENEDOR 4,67 0,10
TOTAL PARTIDA ..ot 7,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
GR.07.07 ud TRATAMIENTO FILTROS ACEITE EN BIDON 25 |
Retirada en contenedor y tratamiento en planta por gestor autorizado, por la Consejeria de Medio Ambiente, de fil-
tros de aceite aimacenados en la instalacion, en bidones adecuados de 25 | y paletizados, de primer uso, incluso
seleccion, etiquetacion, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestion. Medido el bidén transportado.
EW00705 1,000 ud  BIDON 25 L 1,98 1,98
EW00300 0,100 ud PALET ALMACENAJE RESIDUO 3,42 0,34
EW00206 0,022 m3 CANON Y TRATAMINETO BIDON FILTROS ACEITE 208,63 4,59
TP00100 0,088 h  PEON ESPECIAL 14,37 1,26
P77938551 0,022 m3 TRANSPORTE EN CONTENEDOR 4,67 0,10
TOTAL PARTIDA ...t 8,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
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GR.07.08 ud TRATAMIENTO ACEITE USADO EN BIDON 120 |
Retirada en contenedor y ftratamiento en planta por gestor autorizado, por la Consejeria de Medio Ambiente, de
aceites usados almacenados en la instalacién, en bidones adecuados de 120 | y paletizados, de primer uso, inclu-
so seleccion, etiquetacion, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestion. Medido el bidon transportado.
EW00703 1,000 ud  BIDON 120 L 8,42 8,42
EW00300 0,300 ud PALET ALMACENAJE RESIDUO 3,42 1,03
EW00207 0,106 m3 CANON Y TRATAMINETO BIDON ACEITE 181,38 19,23
TP00100 0,088 h  PEON ESPECIAL 14,37 1,26
P77938551 0,106 m3 TRANSPORTE EN CONTENEDOR 4,67 0,50
TOTAL PARTIDA ..ot 30,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
GR.07.09 ud TRATAMIENTO HIDROCARB.CON AGUA EN BIDON 120 |
Retirada en contenedor y tratamiento en planta por gestor autorizado, por la Consejeria de Medio Ambiente, de fil-
tros de hidrocarburos con agua almacenados en la instalacion, en bidones adecuados de 120 | y paletizados, de
primer uso, incluso seleccion, efiquetacion, carga, fransporte a planta, descarga y canon de gestion. Medido el bi-
dén transportado.
EW00703 1,000 ud  BIDON 120 L 8,42 8,42
EW00300 0,300 ud PALET ALMACENAJE RESIDUO 3,42 1,03
EW00208 0,106 m3 CANON Y TRATAMINETO BIDON HDROCARBUROS CON AGUA 202,18 21,43
TP00100 0,088 h  PEON ESPECIAL 14,37 1,26
P77938551 0,106 m3 TRANSPORTE EN CONTENEDOR 4,67 0,50
TOTAL PARTIDA ...t 32,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
GR.07.10 ud TRATAM. ABSORB.Y TRAPOS CONT. EN BIDON 25|
Retirada en contenedor y tratamiento en planta por gestor autorizado, por la Consejeria de Medio Ambiente, de fil-
tros de absorbentes y trapos contaminados almacenados en la instalacion, en bidones adecuados de 25 | y paleti-
zados, de primer uso, incluso seleccion, etiquetacion, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestion.
Medido el bidon transportado.
EW00705 1,000 ud  BIDON 25 L 1,98 1,98
EW00300 0,100 ud PALET ALMACENAJE RESIDUO 3,42 0,34
EW00209 0,022 m3 CANON Y TRATAMINETO BIDON ABSORB Y TRAPOS 200,97 4,42
TP00100 0,088 h  PEON ESPECIAL 14,37 1,26
P77938551 0,022 m3 TRANSPORTE EN CONTENEDOR 4,67 0,10
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIEZCENTIMOS
GR.07.11 ud TRATAM. ENVASES MET.CONT. EN BIDON 120 |
Retirada en contenedor y tratamiento en planta por gestor autorizado, por la Consejeria de Medio Ambiente, de en-
vases metalicos vacios contaminados (ej. latas de pintura, adhesivo PVC..), aimacenados en la instalacion, en bi-
dones adecuados de 120 | y paletizados, de primer uso, incluso seleccion, etiquetacion, carga, transporte a planta,
descarga y canon de gestion. Medido el bidén transportado.
EW00703 1,000 ud  BIDON 120 L 8,42 8,42
EW00300 0,300 ud PALET ALMACENAJE RESIDUO 3,42 1,03
EW00210 0,106 m3 CANON Y TRATAMINETO BIDON FILTROS ENVASES MET 124,69 13,22
CONT
TP00100 0,088 h  PEON ESPECIAL 14,37 1,26
P77938551 0,106 m3 TRANSPORTE EN CONTENEDOR 4,67 0,50
TOTAL PARTIDA ..ot 24,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
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GR.07.12 ud TRATAM. ENVASES PLAST.CONT. EN BIDON 150 |
Retirada en contenedor y tratamiento en planta por gestor autorizado, por la Consejeria de Medio Ambiente, de en-
vases de plastico vacios contaminados (ej. botes de desencofrante, sellantes de silicona..), almacenados en la
instalacion, en bidones adecuados de150 | y paletizados, de primer uso, incluso seleccion, efiquetacién, carga,
transporte a planta, descarga y canon de gestion. Medido el bidon transportado.
EW00701 1,000 ud  BIDON 150 L 9,68 9,68
EW00300 0,400 ud  PALET ALMACENAJE RESIDUO 3,42 1,37
EW00211 0,133 m3 CANON Y TRATAMINETO BIDON FILTROS ENVASES PLAST 124,52 16,56
CONT
TP00100 0,088 h  PEON ESPECIAL 14,37 1,26
P77938551 0,133 m3 TRANSPORTE EN CONTENEDOR 4,67 0,62
TOTAL PARTIDA ..ot 29,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
GR.07.13 ud TRATAMIENTO DECAP. CEMENTO EN BIDON 25 |
Retirada en contenedor y tratamiento en planta por gestor autorizado, por la Consejeria de Medio Ambiente, de de-
capantes de cemento almacenado, almacenados en la instalacion, en bidones adecuados de 25 | y paletizados, de
primer uso, incluso seleccion, etiquetacion, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestion. Medido el bi-
dén transportado.
EW00705 1,000 ud  BIDON 25 L 1,98 1,98
EW00300 0,100 ud  PALET ALMACENAJE RESIDUO 3,42 0,34
EW00213 0,022 m3 CANON Y TRATAMINETO BIDON DECAP CEMENTO 222,34 4,89
TP00100 0,088 h  PEON ESPECIAL 14,37 1,26
P77938551 0,022 m3 TRANSPORTE EN CONTENEDOR 4,67 0,10
TOTAL PARTIDA ..ot 8,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
GR.07.14 ud TRATAM. RESIDUOS SANITARIOS
Retirada en contenedor y tratamiento en planta por gestor autorizado, por la Consejeria de Medio Ambiente, de de-
capantes de residuos sanitarios, almacenados en la instalacion, en bidones adecuados de 5| y paletizados, de pri-
mer uso, incluso seleccion, etiquetacion, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestion. Medido el bidon
transportado.
EW00215 0,044 m3 CANON Y TRATAMINETO BIDON FILTROS RESIDUOS 16,95 0,75
SANITARIOS
TP00100 0,088 h  PEON ESPECIAL 14,37 1,26
P77938551 0,044 m3 TRANSPORTE EN CONTENEDOR 4,67 0,21
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO SS SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO SS.1 LOCALES
SS.01.01 u CASETA PREF. MOD. 20 M2 ASEOS/COM./VES DURACION DE 12 A 18 MESES
Caseta prefabricada modulada de 20 m2 para aseo-comedor-vest. en obras de duracion aprox. 12 meses, forma-
da por: estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por
ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rigido: carpinteria de aluminio anodizado en su color, rejas de
proteccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y pavimento, incluso preparacién del terreno, cimenta-
cion, soportes de hormigon HA-25, armado con acero B 500 S, placas de asiento, transportes, colocacion, des-
montado y mantenimiento, seglin R.D. 1627/97 y guia técnica del INSHT. Medida la unidad de caseta instalada.
P77938552 6,000 kg ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A MURO HORMIGON O 1,44 8,64
FABRICA
HL00100 0,321 u  CASETA MODULADA ASEOS DE 20 M2 1.773,26 569,22
WW00500 200,000 u  TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 0,19 38,00
01TLLO0100P1 30,000 m2 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS 0,24 7,20
MECANICOS
TOTAL PARTIDA ..ottt 623,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTITRES EUROS con SEIS CENTIMOS
SUBCAPITULO SS.2 SEGURIDAD COLECTIVA
SS.02.01 m  BARANDILLA DE PROTECCION, METALICA, SIST. MORDAZA, BORDE
Barandilla resistente de proteccion de 0,90 m de altura, formada por: soportes metalicos sistema mordaza en bor-
de, pasamanos, proteccion intermedia y rodapié de 0,20 m, metalicos, incluso desmontado, p.p. de pequefio ma-
terial y mantenimiento. segin R.D. 1627/97. Medida la longitud ejecutada.
T002200 0,070 h  OFICIAL 2* 14,57 1,02
TP00100 0,070 h  PEON ESPECIAL 14,37 1,01
HB00120 0,100 m  BARANDILLA METALICA, PASAMANOS, T. INTERMEDIO Y 5,49 0,55
RODAPIE
HB00110 0,020 u  SOPORTE METALICO BARANDILLA SISTEMA MORDAZA 1,20 0,02
WW00400 2,000 u  PEQUENO MATERIAL 0,15 0,30
TOTAL PARTIDA 2,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA CENTIMOS
SS.02.02 m  BARANDILLA DE PROTECCION, METALICA SIST. MORDAZA, ESCALERAS
Barandilla resistente de proteccion de 0,90 m de altura, formada por: soportes metalicos sistema mordaza en esca-
leras, pasamanos y proteccién intermedia metélica, malla tipo rafia fijada a barandillas, incluso desmontado, p.p.
de pequefio material y mantenimiento, segun R.D. 1627/97. Medida la longitud ejecutada.
T002200 0,100 h  OFICIAL 22 14,57 1,46
TP00100 0,100 h  PEON ESPECIAL 14,37 1,44
HB00110 0,020 u  SOPORTE METALICO BARANDILLA SISTEMA MORDAZA 1,20 0,02
HR00450 0,500 m  MALLA TIPO RAFIA 1 M 0,19 0,10
HB00120 0,150 m  BARANDILLA METALICA, PASAMANOS, T. INTERMEDIO Y 5,49 0,82
RODAPIE
WW00400 2,000 u  PEQUENO MATERIAL 0,15 0,30
TOTAL PARTIDA ...t 4,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CATORCE CENTIMOS
SS.02.03 m2 MARQUESINA DE PROTECCION DE ACCESO A LA OBRA, METALICA
Marquesina de proteccion de acceso a la obra, formada por soportes de tubos y plataforma metélica, incluso p.p.
de elementos complementarios para su estabilidad y desmontaje; segun R.D. 1627/97. Medida la superficie ejecu-
tada.
T002100 0,400 h  OFICIAL 12 14,78 5,91
TP00100 0,300 h  PEON ESPECIAL 14,37 4,31
CE00200 0,030 u  PUNTAL METALICO DE 3 m 14,08 0,42
CA00900 0,012 kg ACERO PERFILES S 275 JR 0,46 0,01
CW00210 0,010 m2 CHAPA NERVADA DE ACERO GALVANIZADO 2,13 0,02
WW00300 2,000 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,27 0,54
WW00400 2,000 u  PEQUENO MATERIAL 0,15 0,30
TOTAL PARTIDA ...t 11,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SS.02.04 m2 PROTECCION ENCOFRADO, RED HORIZONTAL PUNTALES 1 M CALLE
Proteccion en ejecucion de encofrado de forjado con red de seguridad de poliamida (HT) de 4 mm y luz de malla
10x10 cm, horizontal fijada a los puntales del encofrado de 1 m de calle, incluso p.p. de ganchos y cuerdas de su-
jecion, desmontaje y mantenimiento, segin R.D. 1627/97. Medida la superficie protegida.
T002200 0,100 h  OFICIAL 22 14,57 1,46
HR00200 1,500 u  ANCLAJE DE RED 0,43 0,65
HR00910 0,400 m  RED DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA 4 MM Y MALLA 10X10 CM Y 1,02 0,41
1M CALLE
WW00400 1,000 u  PEQUENO MATERIAL 0,15 0,15
TOTAL PARTIDA ...ttt 2,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
$S.02.05 m2 PROTECCION HUECO , CON RED DE SEGURIDAD
Proteccion de hueco con red de seguridad de poliamida (HT), incluso p.p. de anclaje de red, cuerdas de sujeccion
y mantenimiento, segin R.D. 1627/97. Medida la superficie del hueco protegido.
T002200 0,080 h  OFICIAL 22 14,57 1,17
TP00100 0,080 h  PEON ESPECIAL 14,37 1,15
HR00200 1,500 u  ANCLAJE DE RED 0,43 0,65
HR00700 0,550 m2 RED DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA 0,78 0,43
WW00400 1,000 u  PEQUENO MATERIAL 0,15 0,15
TOTAL PARTIDA ... 3,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA'Y CINCO CENTIMOS
SUBCAPITULO SS.3 SEGURIDAD INDIVIDUAL
S$S.03.01 u  GAFAS MONTURA ACETATO, PATILLAS ADAPTABLES
Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, visores de vidrio neutro, tratados, templados e inastillables, para
trabajos con riesgos de impactos en ojos, segin R.D. 773/97 y marcado CE segin R.D. 1407/92. Medida la uni-
dad en obra.
HC03300 1,000 u  GAFAS ANTHMPACTO DE MONTURA ACETATO 8,27 8,27
TOTAL PARTIDA ..ot 8,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
SS.03.02 U MASCARILLA POLIPROP. PARTIC. ESTANDAR
Mascarilla de polipropileno apto para particulas, gama estandar, segin R.D. 773/97 y marcado CE segin R.D.
1407/92. Medida la unidad en obra.
HC05210 1,000 u  MASCARILLA POLIPROP. PARTICULAS ESTANDAR 0,71 0,71
TOTAL PARTIDA ... 0,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
SS.03.03 u  CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA
Casco de seguridad contra impactos polietleno alta densidad segin R.D. 773/97 y marcado CE segin R.D.
1407/92. Medida la unidad en obra.
HC01500 1,000 u  CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR 1,00 1,00
TOTAL PARTIDA ...t 1,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS
SS.03.04 u  PAR GUANTES RIESGOS MECANICOS MIN. PIEL FLOR CERDO
Par de guantes de proteccion para riesgos mecanicos minimos, fabricado en piel de flor de cerdo, segun R.D.
773/97 y marcado CE segun R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
HC04200 1,000 u  PAR DE GUANTES RIESGOS MECANICOS MINIMOS PIEL 1,32 1,32
CERDO
TOTAL PARTIDA ... 1,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
SS.03.05 u PAR GUANTES DE PROTECCCION DE NEOPRENO
Par de guantes de proteccion, fabricado en neopreno, segin R.D. 773/97 y marcado CE segin R.D. 1407/92. Me-
dida la unidad en obra.
HC04400 1,000 u  PAR DE GUANTES NEOPRENO 1,22 1,22
TOTAL PARTIDA ...t 1,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SS.03.06 u  PAR BOTAS SEGURIDAD PIEL GRABADA, PLANTILLA Y PUNTERA MET.
Par de botas de seguridad contra riesgos mecanicos, fabricados en piel grabada, plantilla y puntera metalica, piso
antideslizante, segun R.D. 773/97 y marcado CE segun R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
HC00610 1,000 u  PAR DE BOTAS SEGURIDAD PIEL GRIESGOS PUNT. Y PLANT. 13,18 13,18
METAL
TOTAL PARTIDA ...ttt 13,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
S$S.03.07 u  PAR DE BOTAS MEDIA CANA IMPERMEABLE
Par de botas de media cafia impermeable, fabricados en PVC, segin R.D. 773/97 y marcado CE segun R.D.
1407/92. Medida la unidad en obra.
HC00650 1,000 u  PAR DE BOTAS AGUA PVC 5,14 5,14
TOTAL PARTIDA ...ttt 5,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CATORCE CENTIMOS
SS.03.08 U ARNES ANTICAIDAS DE POLIESTER
Arnés anticaidas de poliéster, anillas de acero, cuerda de longitud y mosquetdn de acero, con hombreras y perne-
ras regulables segun R.D. 773/97 y marcado CE segun R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
HC02300 1,000 u  ARNES DE SEGURIDAD DE SUJECION POLIESTER 13,59 13,59
TOTAL PARTIDA ...t 13,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
SS.03.09 u  CINTURON DE SEGURIDAD POLIESTER
Cinturén de seguridad de sujeccion fabricado en poliéster, doble anillaje, hebillas de acero galvanizado, cuerda de
amarre de 1 m de longitud y mosquetdn de acero segun R.D. 773/97 y marcado CE segin R.D. 1407/92. Medida
la unidad en obra.
HC02100 1,000 u  CINTURON DE SEGURIDAD DE SUJECION DOBLE ANILLAJE 27,99 27,99
TOTAL PARTIDA ..ot 27,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
SS.03.10 U CHALECO REFLECTANTE POLIESTER, SEGURIDAD VIAL
Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y tiras de tela reflectante 100% poliéster, para seguridad
vial en general segun R.D. 773/97 y marcado CE segun R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
HC01600 1,000 u  CHALECO REFLECTANTE 1,64 1,64
TOTAL PARTIDA ...t 1,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
SS.03.11 m  CUERDA GUIA DISPOSITIVO ANTICAIDA NYLON 16 MM
Cuerda guia para dispositivo anticaida deslizante, en nylon de 16 mm de didm., montada sobre puntos de anclaje
ya existentes, incluso p.p. de desmontaje, segiin R.D. 773/97 y marcado CE segun R.D. 1407/92. Medida la lon-
gitud ejecutada.
T002100 0,050 h  OFICIAL 12 14,78 0,74
TP00100 0,050 h  PEON ESPECIAL 14,37 0,72
HC02400 1,000 m  CUERDA GUIA ANTICAIDA DIAM. 16 MM 1,07 1,07
TOTAL PARTIDA ...ttt 2,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
SS.03.12 m  LINEA DE VIDA HORIZONTAL FLEXIBLE POLIESTER
Linea de vida horizontal flexible de fibra de poliéster recubierta con neopreno, capa interior roja para deteccion vi-
sual al desgaste, segun R.D. 773/97 y marcado CE segin R.D. 1407/92. Medida la longitud ejecutada
T002100 0,050 h  OFICIAL 12 14,78 0,74
TP00100 0,050 h  PEON ESPECIAL 14,37 0,72
HC02520 1,000 m  LINEA DE VIDA HORIZONTAL DE POLIESTER 1,73 1,73
TOTAL PARTIDA 3,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
SS.03.13 u TRAJE DE PROTECCION CONTRA LA LLUVIA POLIESTER
Traje de proteccion contra la lluvia confeccionado de PVC y con soporte de poliéster segun R.D. 773/97 y marca-
do CE segun R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
HC01610 1,000 u  TRAJE DE PROTECCION LLUVIA 3,04 3,04
TOTAL PARTIDA ...ttt 3,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUATRO CENTIMOS
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SS.03.14 u  CARTUCHO CREMA PROTECTORA SOLAR
Cartucho de crema protectora solar de 500 ml para uso industrial segiin R.D. 773/97 y marcado CE segin R.D.
1407/92. Medida la unidad en obra.
HC09900 1,000 u  CARTUCHO DE 500 ML DE CREMA PROTECTORA SOLAR 1,21 1,21
TOTAL PARTIDA ..ot 1,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
SS.03.15 u  PROTECTOR AUDITIVO CASQUETES PARA ACOPLAR CASCOS
Protector auditiv o fabricado con casquetes ajustables de para acoplar a cascos de seguridad de espuma de PVC,
segun R.D. 773/97 y marcado CE segun R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
HC00300 1,000 u  AMORTIGUADOR DE RUIDO DE ALMOHADILLAS AJUSTABLE 5,87 5,87
TOTAL PARTIDA ..ot 5,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
SS.03.16 u PANTALLA SOLDADURA ELECT. DE CABEZA
Pantalla de soldadura eléctrica de fibra v ulcanizada de cabeza, mirilla abatible resistente a la perforacion y penefra-
cion por objeto candente, antiinflamable, segtn R.D. 773/97 y marcado CE segin R.D. 1407/92. Medida la unidad
en obra.
HC05600 1,000 u  PANTALLA SOLDADURA ELECTRICA DE CABEZA 14,13 14,13
TOTAL PARTIDA ...t 14,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TRECE CENTIMOS
SS.03.17 U SEMIMASCARA RESPIR. DOS FILTROS POLVO, PARTICULAS Y AEROSOLES
Semimascara respiratoria con dos filros, fabricada en caucho hipoalergenico, con filtros intercambiables para pol-
vo, particulas y aerosoles, segiin R.D.1407/1992. Medida la unidad en obra.
HC05340 1,000 u  SEMIMASCARA RESPIRATORIA POLVO, 1 VALVULA 8,64 8,64
HC03100 1,000 u  FILTRO CONTRA PINTURA, HUMOS, SOLDADURA 1,29 1,29
TOTAL PARTIDA ..ot 9,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
SS.03.18 u PAR GUANTES PROTEC. SOLDADURA, SERRAJE. MANGA
Par de guantes de proteccion en trabajos de soldadura fabricado en serraje con manga, segin R.D. 773/97 y mar-
cado CE segln R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
HC04500 1,000 u  PAR DE GUANTES SOLDADURA SERRAJE MANGA 1,96 1,96
TOTAL PARTIDA ..ot 1,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
SS.03.19 u PAR GUANTES PROTEC. RIESGOS QUIMICOS
Par de guantes de proteccion contra riesgos quimicos, fabricado en nitrilo, segtin R.D. 773/97 y marcado CE se-
gun R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
HC04720 1,000 U PAR DE GUANTES RIESGOS QUIMICOS NITRILO 2,06 2,06
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SEIS CENTIMOS
S3.03.20 u PAR GUANTES PROTEC. ELECTRICA CLASE 00
Par de guantes de proteccion eléctrica de baja tension, 2500 V clase 00, fabricado con material latex natural, segun
R.D. 773/97 y marcado CE segun R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
HC04800 1,000 u  PAR DE GUANTES AISLANTES BT. 2500 V 17,51 17,51
TOTAL PARTIDA... 17,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
S3.03.21 u PAR MANGUITOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA
Par de manguitos para trabajos de soldadura, fabricados en cuero de serraje vacuno segin R.D. 773/97 y marca-
do CE segun R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
HC04900 1,000 u  PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADURA 3,67 3,67
TOTAL PARTIDA ...ttt 3,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
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$3.03.22 u  PAR DE POLAINAS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA
Par de polainas para trabajos de soldadura, fabricada en cuero de serraje vacuno sistema de sujeccion debajo del
calzado segun R.D. 773/97 y marcado CE segun R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
HC00670 1,000 u  PAR DE POLAINAS DE CUERO 7,27 7,27
TOTAL PARTIDA ... 7,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
$3.03.23 u  MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA
Mandil para trabajos de soldadura, fabricado en cuero con sujeccién a cuello y cintura a traves de tiras segin R.D.
773/97 y marcado CE segin R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
HC05100 1,000 u  MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA 2,12 2,12
TOTAL PARTIDA ... 2,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOCE CENTIMOS
SUBCAPITULO SS.4 SENALIZACION Y ACOTAMIENTO
SS.04.01 m  CERRAMIENTO PROV. OBRA, PANEL CHAPA GALV. SOPORT. PREFABR.
Cerramiento provisional de obra, realizado con postes cada 3 m de perfiles galvanizados, panel rigido de chapa
nervada galvanizada y p.p. apoyos con pies prefabricados de hormigon, alojamiento de postes y ayudas de alba-
filleria. Medida la longitud ejecutada.
TP00100 0,200 h  PEON ESPECIAL 14,37 2,87
U42CC254 0,200 Ml VALLA METALICA MOVIL 3,50X2,00 7,63 1,53
U42CC260 0,110 Ud SOPORTE DE HORMIGON PARA VALLA 4,73 0,52
U42CC040 0,050 Ud VALLA CONTENCION PEATONES 23,48 1,17
TOTAL PARTIDA ... 6,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NUEVE CENTIMOS
SS.04.02 u  CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0,50 M
Cono de balizamiento reflectante de 0,50 m, incluso colocacion de acuerdo con las especificaciones y modelos del
R.D. 485/97, valorado en funcion del nimero dptimo de utilizaciones. Medida la unidad ejecutada.
TP00100 0,050 h  PEON ESPECIAL 14,37 0,72
HS00100 0,100 u  CONO BALIZAMIENTO REFLEC. 0,50 M 9,94 0,99
TOTAL PARTIDA ..o 1,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
SS.04.03 u LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELECTRICA
Lampara intermitente con celula fotoeléctrica sin pilas, incluso colocacion de acuerdo con las especificaciones y
modelos del R.D. 485/97. Medida la unidad ejecutada.
TP00100 0,050 h  PEON ESPECIAL 14,37 0,72
HS03100 0,200 u  LAMPARA INTERMITENTE (SIN PILAS) 22,93 4,59
TOTAL PARTIDA 531
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
SS.04.04 u HITO BALIZAMIENTO REFLECTANTE (PIQUETAS) 10X28 CM
Hito de balizamiento reflectante (piquetas) de 10x28 cm, incluso colocacion de acuerdo con las especificaciones y
modelos del R.D. 485/97. Medida la unidad ejecutada.
TP00100 0,100 h  PEON ESPECIAL 14,37 1,44
HS03000 0,330 u  HITOS BALIZAMIENTO REFLECTANTES 10X80 CM 5,54 1,83
TOTAL PARTIDA ... 3,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
SS.04.05 m  CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE
Cordon de balizamiento reflectante, sobre soporte de acero de diametro 10 mm, incluso colocacién de acuerdo con
las especificaciones y modelos del R.D. 485/97. Medida la longitud ejecutada.
TP00100 0,150 h  PEON ESPECIAL 14,37 2,16
HS02800 1,00 m  CORDON BALIZAMIENTO 0,23 0,25
HS02900 0,200 u  SOPORTE CORDON BALIZAMIENTO 0,42 0,08
TOTAL PARTIDA ....coviiiiiieieteiet e 2,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS



SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL SEPTIEMBRE 2007

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SS.04.06 m  VALLA METALICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, ELEM. PVC
Valla metalica para acotamiento de espacios, formada por elementos de PVC autbnomos normalizados de
1,50x 1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos. Medida la longitud ejecutada.
TP00100 0,040 h  PEON ESPECIAL 14,37 0,57
HS03401 0,013 u  VALLA AUTONOMA NORMALIZADA PVC 9,30 0,12
TOTAL PARTIDA 0,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
SS.05.07 u  SENAL METALICA "ADVERTENCIA" 42 CM, CON SOPORTE METALICO
Sefial de seguridad metélica tipo adv ertencia de 42 cm, con soporte metalico de 50 mm de didm., incluso coloca-
cion, de acuerdo R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje. Medida la unidad ejecutada.
TP00100 0,100 h  PEON ESPECIAL 14,37 1,44
HS02100 0,330 U SOPORTE METALICO DIAM. 50 MM 11,73 3,87
HS00500 0,330 u  SENAL ADVERTENCIA 42 CM 38,22 12,61
TOTAL PARTIDA ..ot 17,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
SS.05.08 u  SENAL METALICA "SALV. Y SOCORR." 60X40 CM SIN SOPORTE
Sefial de seguridad metalica tipo "salv. y socorr." de 60x40 cm, sin soporte, incluso colocacion, de acuerdo con
R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje. Medida la unidad ejecutada.
TP00100 0,050 h  PEON ESPECIAL 14,37 0,72
HS00700 0,330 u  SENAL CONTRAINCENDIOS O SALV. Y SOCORRISMO 60X40 39,20 12,94
CcM
TOTAL PARTIDA 13,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
SS.05.09 u SENAL METALICA "CONTRAINCENDIOS" 60X40 CM SIN SOPORTE
Sefial de seguridad metélica tipo "contraincendios" de 60x40 cm, sin soporte, incluso colocacion, de acuerdo con
R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje. Medida la unidad ejecutada.
TP00100 0,050 h  PEON ESPECIAL 14,37 0,72
HS00700 0,330 u  SENAL CONTRAINCENDIOS O SALV. Y SOCORRISMO 60X40 39,20 12,94
CcM
TOTAL PARTIDA ...ttt 13,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
SS.05.10 u SENAL PVC. "SENALES INDICADORAS" 30X30 CM SOP. MET.
Sefial de seguridad PVC 2 mm fipo sefiales indicadoras de 30x30 cm con soporte de 50 mm de didmetro, incluso
colocacion y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la unidad ejecutada.
TP00100 0,100 h  PEON ESPECIAL 14,37 1,44
HS01300 1,000 u  SENAL PVC 30X30 CM 1,92 1,92
HS02100 0,330 u  SOPORTE METALICO DIAM. 50 MM 11,73 3,87
TOTAL PARTIDA 7,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
SS.05.11 u SENAL PVC. "SENALES INDICADORAS" 30X30 CM SIN SOPORTE
Sefial de seguridad PVC 2 mm tipo sefiales indicadoras de 30x30 cm sin soporte, incluso colocacién y p.p. de
desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la unidad ejecutada.
TP00100 0,050 h  PEON ESPECIAL 14,37 0,72
HS01300 1,000 u  SENAL PVC 30X30 CM 1,92 1,92
TOTAL PARTIDA ..o 2,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
SS.06.12 u SENAL DE PELIGRO REFLECTANTE DE 0,90 M
Sefial de peligro reflectante de 0,90 m, con tripode de acero galvanizado, incluso colocacion de acuerdo con R.D.
485/97. Medida la unidad ejecutada.
TP00100 0,100 h  PEON ESPECIAL 14,37 1,44
HS02300 0,100 u  TRIPODE AC. GALV. SENAL T.A. 0,90 M 20,91 2,09
HS01000 0,100 u  SENAL PELIGRO 0,90 M TIPO A 51,47 5,15
TOTAL PARTIDA ...t 8,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS



SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL SEPTIEMBRE 2007
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SS.06.13 u  SENAL PRECEPTIVA REFLECTANTE DE 0,90 M
Sefial preceptiva reflectante de 0,90 m, con tripode de acero galvanizado, incluso colocacién de acuerdo con R.D.
485/97. Medida la unidad ejecutada.
TP00100 0,100 h  PEON ESPECIAL 14,37 1,44
HS01700 0,100 u  SENAL PRECEPTIVA 0,90 M TIPO B 99,37 9,94
HS02600 0,100 u  TRIPODE AC. GALV. SENAL T.V. 0,90 M 27,52 2,75
TOTAL PARTIDA ....covtiiitieieteie e 14,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TRECE CENTIMOS
SS.06.14 u PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL REFLECTANTE 1,50X0,45 M
Panel direccional provisional reflectante de 1,50x0,45 m, sobre soportes con base en T, incluso colocacion de
acuerdo con R.D. 485/97. Medida la unidad ejecutada.
TP00100 0,100 h  PEON ESPECIAL 14,37 1,44
HS00200 0,100 u  PANEL DIRECCIONAL 1,50X0,45 M 78,77 7,88
HS02000 0,100 u  SOPORTE EN "T" PARA PANELES DIRECCIONALES 47,40 4,74
TOTAL PARTIDA ..ot 14,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SEIS CENTIMOS
SUBCAPITULO SS.5 VARIOS
SS.05.01 u EXTINTOR MOVIL, DE ANHIDRIDO CARBONICO, 5 KG
Extintor mévil, de anhidrido carbonico, con 5 kg de capacidad, eficacia 34-B, agente extintor no conductor electri-
co, formado por recipiente de acero sin soldaduras, con presion incorporada, homologada por el M.1., segun rgto.
de recipientes a presion, véalvula de seguridad y descarga, manguera, tubo y boquilla para descarga, herrajes de
cuelgue, placa timbrada, incluso pequefio material, montaje y ayudas de albafiileria; instalado segin CTE/DB-SI-4
y RIPCI. Medida la unidad instalada.
ATC00100 0,400 h  CUADRILLA ALBANILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12 Y PEON 29,15 11,66
ESP.
WW00300 1,000 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,27 0,27
WW00400 1,000 u  PEQUENO MATERIAL 0,15 0,15
IP07301 1,000 u  EXTINTOR MOVIL, CO2 DE 5,0 KG EFICACIA 89-B 45,68 45,68
TOTAL PARTIDA ...t 57,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
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02. PRECIOS AUXILIARES
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SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL SEPTIEMBRE 2017

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01TLLO0100P1 m2 LIMPIEZA'Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS

Limpieza y desbroce de terreno, con medios mecanicos, incluso carga y transporte a vertedero de las

materias obtenidas. Medida en verdadera magnitud.

ME00300 0,005 h PEQU]ENA PALA CARGADORA 16,14 0,08
MK00100 0,009 h  CAMION BASCULANTE 17,30 0,16
TOTAL PARTIDA .....coviiriniininisisisis s 0,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
03ERT00001 m2 ENCOFRADO METALICO EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPADOS

Encofrado metalico en zunchos, zapatas y encepados, incluso limpieza, aplicacién del desencofrante,
desencofrado, y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecucion; construi-
do segun instruccién EHE. Medida la superficie de encofrado Util.

TO00400 0,243 h  OF. 12 ENCOFRADOR 14,78 3,59

TP00100 0,243 h  PEON ESPECIAL 14,37 3,49

CM00200 0,001 m3 MADERA DE PINO EN TABLA 131,93 0,13

CM00300 0,001 m3 MADERA DE PINO EN TABLON 152,53 0,15

CM00600 0,076 u  PANEL METALICO 50x50 cm 8,36 0,64

CW00600 0,300 | DESENCOFRANTE 117 0,35

WW00400 1,500 u  PEQUENO MATERIAL 0,15 0,23

TOTAL PARTIDA .....coviiiiiniinininisis s 8,58

Asciende el precio total de la partlda ala mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS

04NSAN.10 COLECTOR COLGADO PVC D=63 mm

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de didmetro 63 mm y con union por encolado;
colgado mediante abrazaderas metalicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y medios auxilia-
res, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

TO01400 0,160 h  OF. 12 CALEFACTOR O MECANICO 14,78 2,36

T002200 0,160 h OFICIAL 22 ) 14,57 2,33

P02TV0500S 1,000 m  TUBO PVC LISO EVACUACION ENCOLADO D=63 1,02 1,02

P02CVC350S 0,200 u  CODO M-H PVC J. PEG.87,5° DN 63MM GRIS 2,36 0,47

P02CVW070S 3,333 u  ABRAZADERA METALICA TUB.COLG. PVC D=63 0,28 0,93

P02CVW030 0,008 kg ADHESIVO TUBOS PVC JUNTA PEGADA 12,05 0,10

TOTAL PARTIDA ....coviiitiiitiinisisssssse s 7,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS

05HAC00010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B500S

Acero en barras corrugadas tipo B 500 S para elementos estructurales varios, incluso corte, labrado, co-
locacion y p.p. de atado con alambre recocido, separadores y puesta en obra; segun instruccion EHE.
Medido en peso nominal.

TO00600 0,020 h  OF. 12 FERRALLISTA 14,78 0,30
CA00220 1,080 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 0,46 0,50
CA01700 0,005 kg  ALAMBRE DE ATAR 0,83 0,00
WW00400 0,050 u  PEQUENO MATERIAL 0,15 0,01
TOTAL PARTIDA .....oviiinrinreereseiseiss s 0,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS



SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL
AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

CODIGO
08CAV00054

ATC00400
ATC00200
IC70300
XT06300
WW00300

WW00400
IC70299

Asciende el precio total de la partlda ala mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS

08FDP00022P04

ATC00100
T001900
IF05600_1
IF29100_B50
WW00300
WW00400

Asciende el precio total de la partlda ala mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con DOCE CENTIMOS

08FDPP900P02

IF29100_B50
ATC00100
T001900
WW00300
WW00400

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS

CANTIDAD UD

m

0,200 h
0,010 h
1,000 m
1,010 m
0,900 u

1,000 u
1,000 m

0,300 h
0,800 h

1,000 ud
1,515 m.

1,800 u
1,000 u

1,100 m.

0,020 h
0,100 h
1,000 u
0,500 u

RESUMEN
CANALIZ. FLUIDO FRIG. INTERIOR, 2 TUBOS 1/4", 3/8"

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

PRECIO

SEPTIEMBRE 2017

SUBTOTAL IMPORTE

Canalizacion para fluido frigorigeno, en montaje superficial en interior, constituida por dos tuberias de co-
bre deshidratado, una de 6,35 mm diam. exterior (1/4"), 0,81 mm de espesor, y otra de 9,52 mm diam.
exterior (3/8") , 0,81 mm de espesor, la segtinda calorifugada con coquilla elastomera de caucho/vinilo
de coef. cond. term. 0,028 W/m°C, a 20° de 12 mm diametro interior y 13 mm de espesor, tubos unidos
mediante manguitos y soldadura con varilla de aleacion con 30% de plata, p.p. de piezas especiales,
pasamuros y elementos de sujeccion, pequefio material y ayudas de albafiileria. Medida la longitud eje-

cutada.
CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 12 INSTALADOR Y 29,15 5,83
AYUDANTE o )
CUADRILLA ALBANILERIA, FORMADA POR OFICIAL 22 Y PEON 28,94 0,29
ESP.
TUBO COBRE DESHIDRATADO 9,52X0,81 MM DIAM. EXT. X ESP. 1,19 1,19
(3/8"
COQUILLA ESP. ELAST. CAUCHO/VINILO 0,028 W/MK 12X13 MM 0,79 0,80
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,27 0,24
PEQUENO MATERIAL ) 0,15 0,15
TUBO COBRE DESHIDRATADO 6,35X0,81 MM DIAM. EXT. X ESP. 1,07 1,07
(1/4")

TOTAL PARTIDA ....coooiviroivessenssesssisesssssssessssenss 9,57

BOTE SIFONICO PVC 125 MM C/SUMIDERO T/TAP. INOX.CON TUBO 50 MM
Suministro y colocacion de bote sifonico de PVC, de 125 mm. de didametro, colocado en el grueso del
forjado o suspendido del forjado, con tres entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de
acero inoxidable, para que sirva a la vez de sumidero, atornillada y con sistema de cierre por lengiieta
de caucho a presion para evitar la salida de olores, instalado, incluso con conexionado de las canaliza-
ciones que acometen y colocacion del ramal de salida hasta el manguetén del inodoro o arqueta, con tu-
beria de PVC de 50 mm. de didmetro, funcionando. s/CTE-HS-5. Incluso p/p de accesorios de montaje,
piezas especiales, material auxiliar y elementos de sujecién y ayudas de albafiileria. Totalmente monta-

do, conexionado a la red general de desagtie y probado. Medida la unidad ejecutada

CUADRILLA ALBANILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12 Y PEON 29,15 8,75
OF. 1 FONTANERO 14,78 11,82
BOTE SIFONICO PVC C/T.SUMID.INOX. 22,09 22,09
TUBO PVC EVAC.SERIE B J.PEG. D=50MM 1,20 1,82
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,27 0,49
PEQUENO MATERIAL 0,15 0,15
TOTAL PARTIDA ....oviiiereieressiseise s 45,12

TUBERIA DE PVC DE EVACUACION SERIE B 50 MM. DE DIAMETRO J.PEPG
Tuberia de PVC de evacuacion (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de didmetro, colocada en instala-
ciones interiores de desage, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unién pegada, instalada y

funcionando. s/CTE-HS-5. Medida la longitud terminada.

TUBO PVC EVAC.SERIE B J.PEG. D=50MM 1,20 1,32
CUADRILLA ALBANILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12 Y PEON 29,15 0,58
OF. 1 FONTANERO 14,78 1,48
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,27 0,27
PEQUENO MATERIAL 0,15 0,08
TOTAL PARTIDA .....ovvvvimrrinrissnssis s 3,73



SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL SEPTIEMBRE 2017

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
A01JF006 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5

M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de rio M 5 con una resistencia a compresion de 5

N/mmz2 segtin norma UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 250 I. (Dosificacion 1/6)

TP00200 1,820 h  PEON ORDINARIO 14,33 26,08
U04CA001 0,250 Tm  Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 76,08 19,02
UO4AAQ01 1,100 M3 Arena de rio (0-5mm) 15,13 16,64
U04PY001 0,255 M3 Agua 0,99 0,25
A03LA005 0,400 Hr  HORMIGONERA ELECTRICA 250 L. 1,42 0,57
TOTAL PARTIDA .....covviirinrinnrissisnsisssssissisnisnnns 62,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
A02A060 m3 MORTERO CEMENTO M-10
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 Ny arena de rio de tipo M-10 para uso corriente (G), con resis-
tencia a compresion a 28 dias de 10 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 I., sS/RC-03 y
UNE-EN-998-1:2004.

0010A070 1,467 h.  PEON ORDINARIO 14,37 21,08
P01CC020 0,380 t.  CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N SACOS 49,43 18,78
P01AA020 1,000 m3  Arena de rio 0/6 mm. 6,93 6,93
P01DW050 0,260 m3  AGUA 0,21 0,05
MO3HH020 0,400 h.  HORMIGONERA 200 L. GASOLINA 1,30 0,52
TOTAL PARTIDA ... iesssssssssssssssssssennes 47,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5
mortero de cemento cem iilb-p 32,5 n y arena de rio de tipo m-5 para uso corriente (g), con resistencia a
compresion a 28 dias de 5,0 n/mm2, confeccionado con hormigonera, s/rc-03 y une-en-998-1:2004. Me-
dido el volumen teorico.

TP00200 1,300 h PEON ORDINARIO 14,33 18,63
P01CC020 0,270 t.  CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N SACOS 49,43 13,35
P01AA030 1,090 t. ARENA DE RIO 0/6 MM. 8,15 8,88
GW00100 0,255 m3 AGUA POTABLE 0,37 0,09
MO3HHO070 0,400 h.  HORMIGONERA 1,41 0,56
TOTAL PARTIDA ....coviiitiiiitiiisisssss e 41,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
AO3LA005 Hr HORMIGONERA ELECTRICA 250 L.

Hr. Hormigonera eléctrica de 250 Lts con un motor eléctrico de 3CV, con bastidor y cabina de acero,
pala mezcladoras, adecuadas para asegurar una mezcla rapida y homogenea, mecanismos protegidos
herméticamente, con un peso en vacio de 290Kg y un rendimineto aproximado de 3,4m3.

U02LA201 1,000 Hr  Hormigonera 250 I. 0,87 0,87
U%10 10,000 %  Amortizacion y otros gastos 0,90 0,09
U02SW005 3,500 Ud Kilowatio 0,13 0,46
TOTAL PARTIDA ....ooooienrerienieenismssiissssssssssssessessssenes 1,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
A05M110 ms ALQ. M2 ENCOF. MURO ULMA (ORMA) 2 CARAS h=2,70m.

Mes alquiler m2 de encofrado de muro 2 caras de 2,7 m. de altura con panel Orma con bastidores de
acero y acabado fendlico de 2,70x2,40 m. Presion admisible 60 kn/m2.

M13EA511 4620 d.  Panel Orma 2,70x2,40 1,05 4,85
M13EA521 6,930 d.  Grapa unién regulable 0,04 0,28
M13EA525 9,240 d.  Barra roscada 1,20 0,01 0,09
M13EA535 18,510 d.  Tuerca Placa Campana 0,01 0,19
TOTAL PARTIDA ..ot issssssssssssssassssennes 5,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS



SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL
AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN
A06T050 h.  GRUA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg.

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
SEPTIEMBRE 2017

PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Alquiler de grua torre de 40 m. de flecha y 1.000 kg. de carga en punta, incluyendo cimentacién, monta-

je, desmontaje y medios auxiliares.

M02GT250 0,006 ms  Alquiler grua torre 40 m. 1000 kg. 894,27 5,37
MO02GT360 0,006 ms CONTRATO MANTENIMIENTO 38,89 0,23
MO02GT370 0,006 ms ALQUILER TELEMANDO 61,73 0,37
M02GT320 0,001 ud  Mont/desm. gria torre 40 m. flecha 2.579,63 2,58
MO02GE050 0,036 h.  GRUA TELESCOPICA AUTOPROP. 60 T. 66,36 2,39
MO02GT380 0,001 ud  TRAMO DE EMPOTRAMIENTO GRUA TORRE 802,48 0,80
E04AB040 0,638 kg ACERO CORR. PREFOR. B 500 S 0,94 0,60
E04CMO050 0,015 m3 HORM. HA-25/P/20/I V. MANUAL 54,15 0,81
TOTAL PARTIDA ..ottt 13,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con QUINCE CENTIMOS
AGL00200 m3 LECHADA DE CAL AEREA CL 90
Lechada de cal aérea CL 90, confeccionada a mano, segtin UNE-EN 459-1:2002.
TP00100 4120 h  PEON ESPECIAL 14,37 59,20
GK00300 0,309 t CAL VIVA 70,24 21,70
GWO00100 0,876 m3 AGUA POTABLE 0,37 0,32
TOTAL PARTIDA ..ottt 81,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
AGMO00500 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5N
Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M5 (1:6), con una resistencia a compresion de 5 N/mm2,
seguin UNE-EN 998-2:2004.
TP00100 1,030 h  PEON ESPECIAL 14,37 14,80
AA00300 1,102 m3 ARENA GRUESA 4,42 4,87
GC00200 0,258 t CEMENTO CEM I/A-L 32,5 N EN SACOS 62,56 16,14
GWO00100 0,263 m3 AGUA POTABLE 0,37 0,10
TOTAL PARTIDA ..ottt 35,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA'Y UN CENTIMOS
AGMO00800 m3 MORTERO DE CEMENTO CEM Il/A-L 32.5,AR.RIO M-4(1:6)+PLAST.
MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO M-4 (1:6) CON ADICION DE
PLASTIFICANTE.
GC00200 0,258 t CEMENTO CEM I/A-L 32,5 N EN SACOS 62,56 16,14
AA00300 1,102 m3 ARENA GRUESA 4,42 4,87
GA00200 1,288 | PLASTIFICANTE 0,85 1,09
TP00100 1,030 h  PEON ESPECIAL 14,37 14,80
GWO00100 0,263 m3 AGUA POTABLE 0,37 0,10
TOTAL PARTIDA ....oviitiiiititieseessssse i 37,00
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS
AGM00802 MORTERO CEMENTO CIl W1
Mortero de cemento Cll W1 y arena de rio m-4 (1:6) con adicion de plastificante.
AA00300 1,102 m3 ARENA GRUESA 4,42 4,87
GA00200 1,288 | PLASTIFICANTE 0,85 1,09
TP00100 0,991 h  PEON ESPECIAL 14,37 14,24
GWO00100 0,263 m3 AGUA POTABLE 0,37 0,10
MC002 0,258 T CEMCII'W1 61,25 15,80
TOTAL PARTIDA 36,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y SEIS EUROS con DIEZ CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
AGMO1600 m3  MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM I/A-L 325N Y CAL

Mortero bastardo de cemento CEM II/A-L 32,5 N, cal aérea apagada y arena de rio, tipo M10 (1:0,5:4),

con una resistencia a compresion de 5 N'mmz2, segun UNE-EN 998-2:2004.

TP00100 1,236 h  PEON ESPECIAL 14,37 17,76
GC00200 0,380 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS 62,56 23,77
GK00100 0,190 t CAL AEREA APAGADA EN POLVO EN SACOS 57,52 10,93
AA00300 1,380 m3 ARENA GRUESA 4,42 6,10
GW00100 0,200 m3 AGUA POTABLE 037 007
TOTAL PARTIDA ....coviiitiiiitinisissss e 58,63
Asciende el precio total de la parllda ala mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
ATC00100 CUADRILLA ALBANILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12 Y PEON ESP.
Cuadrilla albafileria, formada por oficial 1 y pedn especial.
TP00100 1,000 h  PEON ESPECIAL 14,37 14,37
T0O00100 1,000 h  OF. 12 ALBANILERIA 14,78 14,78
TOTAL PARTIDA ..ottt 29,15
Asciende el precio total de la partlda ala mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con QUINCE CENTIMOS
ATC00200 CUADRILLA ALBANILERIA, FORMADA POR OFICIAL 22 Y PEON ESP.
Cuadrilla albafileria, formada por oficial 22 y pedn especial.
T002200 1,000 h  OFICIAL 2 14,57 14,57
TP00100 1,000 h  PEON ESPECIAL 14,37 14,37
TOTAL PARTIDA coooootereeersessssesssssssssssisssssssssssssssneeee 28,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
ATC00300 h  CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 12 CARPINTERIA Y AYUDANTE
CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 12 CARPINTERIA Y AYUDANTE.
TA00300 1,000 h  AYUDANTE CARPINTERIA 14,37 14,37
TO01500 1,000 h  OF. 12 CARPINTERIA 14,78 14,78
TOTAL PARTIDA ....oviitiiititiitieiesssssssseiesni 29,15
Asciende el precio total de la partlda ala mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con QUINCE CENTIMOS
ATC00400 CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 12 INSTALADOR Y AYUDANTE
Cuadrilla formada por un oficial 12 instalador y ayudante especialista.
TA00100 1,000 h  AYUDANTE 14,37 14,37
T002000 1,000 h  OF. 12 INSTALADOR 14,78 14,78
TOTAL PARTIDA coooooveseeesesessssssssssssssssssssssssssssssseeees 29,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con QUINCE CENTIMOS
E04AB020 kg ACERO CORRUGADO ELABORADO B 500 S
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.
Segun EHE y CTE-SE-A.
TO00600 0,007 h  OF. 12 FERRALLISTA 14,78 0,10
TA00100 0,007 h  AYUDANTE 14,37 0,10
PO3ACC080 1,100 kg ACERO CORRUGADO B 500 S/SD 0,31 0,34
P03AAA020 0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm. 0,74 0,00
TOTAL PARTIDA cooooooeteresesssssssssssssssssssssssssssssssseeee 0,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
E05AMO010 ud  ANCLAJE MECANICO HILTI HSA M12x100 o equivalente

anclaje mecanico disefiado para transmitir cargas medias y cargas de seguridad al hormigdn cémo mate-
rial base. en primer lugar se realizara un taladro, con martillo a rotopercusion, de 95 mm. de profundidad
y 12 mm. de diametro en el elemento de hormigén de espesor minimo 140 mm. a continuacion se proce-
dera a la correcta limpieza del taladro. posteriormente se colocara la pieza a fijar y se introduciran los an-
clajes hasta la marca azul. se aplicara el correcto par de apriete para que la fijacion pueda entrar en car-
ga segun la ficha técnica del producto. este anclaje se calcula segun la normativa europea etag, en su
anexo ¢ 0 segin el método de calculo hilti sofa.

TP00100 0,107 h  PEON ESPECIAL ) 14,37 1,54
M03B100 0,050 h.  TALADRADORA MECANICA 4,09 0,20
P01UG240 1,000 ud  ANCLAJE MECANICO HILTI HSA M12X100 O EQUIVALENTE 0,94 0,94
TOTAL PARTIDA .....coovviiimniinriinniisssisssissssiiis 2,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E0703401 m  COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de didmetro 110 mm y con unién por encolado;
colgado mediante abrazaderas metélicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y medios auxilia-
res. Medida la longitud totalmente instalada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

T0O01400 0,220 h  OF. 12 CALEFACTOR O MECANICO 14,78 3,25

T002200 0,220 h  OFICIAL 22 ) 14,57 3,21

P02TV0450 1,000 m  TUBO PVC LISO EVACUACION ENCOLADO D=110 1,33 1,33

P02CVC300 0,200u  CODO M-HPVC J. P’EG.87,5° DN 110MM GRIS 2,44 0,49

P02CVW034 3,330 u  ABRAZADERA METALICA TUBOS PVC 0,34 1,13

P02CVW030 0,011 kg ADHESIVO TUBOS PVC JUNTA PEGADA 12,05 0,13

TOTAL PARTIDA .....cooiriiriniinininisissssisinins 9,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS

P77938552 kg ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A MURO HORMIGON O FABRICA

Acero S 275 JR en placa de anclaje a muro de hormigdn o de fabrica, conforme a documentacion grafi-
ca, con barras de acero B 500 S d y taladro central de 5 mm de didmetro, incluso corte, elaboracién y
montaje,imprimacion con capa de imprimacion antioxidante y p.p. de elementos de unién y ayudas de
albaileria; construido segiin NCSR-02, CTE. Medido el peso nominal.

T002100 0,028 h  OFICIAL 12 14,78 0,41
TP00100 0,028 h  PEON ESPECIAL 14,37 0,40
CA00700 0,816 kg ACERO S 275 JR, EN CHAPA G.ELABORADO Y PINTADO 0,60 0,49
WW00400 0,00 u  PEQUENO MATERIAL 0,15 0,02
CA00220 0,264 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 0,46 0,12
TOTAL PARTIDA .....covvvvirrrinrcinnsiis s 1,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
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03. PRECIOS UNITARIOS

fresneda zamora arquitectos — colonia cervantes 6, granada — 958 08 28 55
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LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO (Pres)

cODIGO CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO IMPORTE
0010A030 31,223 h.  OFICIAL PRIMERA 14,78 461,47
0010A050 31,223 h.  AYUDANTE 14,37 448,67
0010A070 3,664 h.  PEON ORDINARIO 14,37 52,66
Grupo O0L......covvviriirririiins 962,79
TA00100 1.005,963 h AYUDANTE 14,37 14.455,69
TA00200 70,868 h AYUDANTE ESPECIALISTA 14,00 992,16
TA00300 34,540 h AYUDANTE CARPINTERIA 14,37 496,34
Grupo TAD ....coovireiei 15.944,19
TO00100 1.307,227 h OF. 12 ALBANILERIA 14,78 19.320,82
TO00200 171415 h OF. 12 ALICATADOR 14,78 2.533,51
TO00300 53,609 h OF. 12 COLOCADOR 14,78 792,34
TO00400 60,060 h OF. 12 ENCOFRADOR 14,78 887,68
TO00600 82,803 h OF. 12 FERRALLISTA 14,78 1.223,82
TO00700 55,221 h OF. 12 IMPERMEABILIZADOR 14,78 816,17
TO00900 40,200 h OF. 12 MONTADOR 14,78 594,16
T0O01000 115,603 h OF. 12 PINTOR 14,78 1.708,60
TO01100 36,500 h OF. 12 SOLADOR ) 14,78 539,47
TO01400 41,660 h OF. 12 CALEFACTOR O MECANICO 14,78 615,73
TO01500 79,710 h OF. 12 CARPINTERIA 14,78 1.178,11
TO01600 243,332 h OF. 1 CERRAJERO-CHAPISTA 14,78 3.596,45
TO01700 47,265 h OF. 12 CRISTALERO 14,78 698,57
TO01800 41,700 h OF. 12 ELECTRICISTA 19,23 801,89
TO01900 182,566 h OF. 12 FONTANERO 14,78 2.698,33
T002000 471,970 h OF. 17 INSTALADOR 14,78 6.975,72
TO02100 1.038,969 h OFICIAL 12 14,78 15.355,96
TO02200 91914 h OFICIAL 22 14,57 1.339,18
Grupo TOO.......covvirererernine 61.676,50
TP00100 1.441,485 h PEON ESPECIAL 14,37 20.714,13
TP00200 492,467 h PEON ORDINARIO 14,33 7.057,05
Grupo TPO ....covovrrecreiecins 27.771,18

TOTAL oo 106.354,66
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LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO (Pres)

CODIGO
AY010121

MO02GE050
M02GT002
M02GT120
M02GT250
M02GT320
M02GT360
MO02GT370
M02GT380

MO03B100
MO3HH020
MO3HH070

M0402
M0419

MO5PNO010

M11HV120

M13CP100
M13EA430
M13EA440
M13EA511
M13EA521
M13EA525
M13EA535

MC00200

ME00300

MK00100

MR00200
MR00400

P77938551

U02LA201

mq06gun010
mq06vib020

CANTIDAD UD

3,660 h

15,198 H
62,765 H.

2,765 h.

75,805 h.

0,411 ud
47,083 m.
595,875 ud
211,765 d.
317,647 d.
423,530 d.
848,435 d.

31,294 h

20,263 h

39,993 h

26,515 h
24,885 h

25,765 m3

0,026 Hr

131,487 h
52,098 h

RESUMEN
MAQUINA RETRO EXCAVADORA

GRUA TELESCOPICA AUTOPROP. 60 T.
GRUA PLUMA 30 M./0,75T.

Grua torre automontante 20 t/m.

Alquiler grua torre 40 m. 1000 kg.

Mont/desm. gria torre 40 m. flecha
CONTRATO MANTENIMIENTO

ALQUILER TELEMANDO

TRAMO DE EMPOTRAMIENTO GRUA TORRE

TALADRADORA MECANICA
HORMIGONERA 200 L. GASOLINA
HORMIGONERA

RETROEXCAVADORA
COMPRESOR DOS MARTILLOS

PALA CARGADORA NEUMATICOS 85 CV/1,2M3

AGUJA ELECT.C/CONVERTID.GASOLINA D=79MM.

Puntal telesc. normal 1,40m
Tubo PVC diametro 22/26
Cono terminal tubo 22/26
Panel Orma 2,70x2,40
Grapa union regulable
Barra roscada 1,20

Tuerca Placa Campana

COMPRESOR PARA PROYECTAR

PEQUENA PALA CARGADORA

CAMION BASCULANTE

PISON MECANICO MANUAL
RULO VIBRATORIO

TRANSPORTE EN CONTENEDOR

Hormigonera 250 .

Gunitadora de hormigén 24 CV.
Regla vibrante de 3 m.

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

SEPTIEMBRE 2017

PRECIO IMPORTE
5,08 18,59

Grup0o AY0.....ccvrererirerririinnens 18,59
66,36 500,91
13,03 5,75
19,20 35,94
894,27 1.125,04
2.579,63 540,89
38,89 48,93
61,73 77,66
802,48 168,26

Grupo MO2......c.ovneecrniririninnes 2.503,38
4,09 1,68
1,30 1,30
1,41 2,12

Grupo MO3......c.ccoverviereireererins 5,09
13,52 205,48
1,81 113,60

Grupo MO4.......ocoviirrins 319,08
19,26 53,25

Grupo MO5.......covverriiiiinee 53,25
2,99 226,66

Grupo ML 226,66
8,87 3,65
0,37 17,42
0,06 35,75
1,05 222,35
0,04 12,71
0,01 4,24
0,01 8,48

Grupo M13......coveriirririins 304,60
1,63 51,01

Grupo MCO ..o 51,01
16,14 327,04

Grupo MEOQ ..o 327,04
17,30 691,87

Grupo MKO ..o 691,87
2,04 54,09
15,74 391,69

Grupo MRO ..o 445,78
4,67 120,32

GrUpO P77 ..o 120,32
0,87 0,02

Grupo U02.......cocvveveereircicrins 0,02
5,88 773,14
3,10 161,50

Grupo M0 ... 934,65

................................................ 6.001,35
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL SEPTIEMBRE 2017
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
cODIGO CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO IMPORTE
015 15,840 m.  CONTRACERCO METALICO KRONAN o similar 37,83 599,23
Grupo 015.......ccvveiricrinns 599,23
1 108,000 UD  PEQUENO MATERIAL FONTANERIA 0,67 72,36
Grupol s 72,36
1000C20 1.601,000 ml  TUBO COARRUGADO DE 20 MM 0,08 128,08
1000C20D 536,000 ml  TUBO RIGIDO PVC DE 20 MM 0,10 53,60
1000C25 4,000 m  TUBO COARRUGADO DE 25 MM 0,10 0,40
1000F25 1.029,600 ml  TUBO FORROPLAST 25 MM 0,10 102,96
1001006 224,400 ml CABLE CU 1KV/RZ1-K 6MM2 (Cca-s1b-d1-a1) 0,73 163,81
1001010 102,000 ml CABLE CU 1KV/RZ1-K 10MM2 (Cca-s1b-d1-a1) 0,85 86,70
1001016 292,600 ml CABLE CU 1KV/RZ1-K 16MM2 (Cca-s1b-d1-a1) 0,88 257,49
1001017 64,000 ml CABLE CU 1KV/IRZ1-K 25MM2 (Cca-s1b-d1-a1) 2,52 161,28
100125 22,000 ml CABLE CU 1KV/IRZ1-K 25MM2 2,16 47,52
100150 66,000 ml  CABLE CU 1KV/RZ1-K 50MM2 5,87 387,42
1006510 6,000 ud  CAJAREGISTRO 100X100 1,02 6,12
1006625 6,000 ud  CAJA MECANISMOS EMPOTRAR 0,13 0,78
1007035 8,160 ml  CABLE CU 750V/ES07Z1-K 35MM2 2,59 21,13
10071051 4.854,000 ml  CABLE CU 1KV/RZ1-K 1'5MM2 (Cca-s1b-d1-a1) 0,13 631,02
1007205 19,200 ml CABLE CU 750V/ES07Z1-K 2'5MM2 0,19 3,65
1007205I 3.683,640 ml  CABLE CU 1KV/RZ1-K 2'5MM2 (Cca-s1b-d1-at) 0,19 699,89
100D016 112,000 ml  CABLE COBRE DESNUDO DE 32 MM2 1,26 141,12
100DC050 60,000 ml TUBO CANALIZACION DC DE 50MM 0,26 15,60
100DC063 60,000 ml  TUBO CANALIZACION DC DE 63 MM 0,34 20,40
100DC063I 94,600 ml TUBO CANALIZACION PVC RIGIDO DE 50 MM 0,28 26,49
100DC125 40,000 ml  TUBO CANALIZACION DC DE 125 MM 1,19 47,60
100DC160 12,000 ml  TUBO CANALIZACION DC DE 160 MM 1,22 14,64
Grupo 100.......ccrevvieererrireienns 3.017,70
10PCV20 174,000 ml  TUBO RIGIDO PVC DE 20 MM 0,34 59,16
10PCV25 4,000 ml  TUBO RIGIDO PVC DE 25 MM 0,46 1,84
Grupo 10P ... 61,00
13 132,520 ud  CAJA REGISTRO PLADUR 100X100X45 1,00 132,52
Grupo 13 ..o 132,52
5555 2,000 u CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE 0,14 0,28
Grupo 555.....covvereineeieiens 0,28
870001 1,000 UD  ARQUETA PREFABRICADA CON TAPADERA Y CERCO 60X60 165,61 165,61
Grupo 870......cccvevveerriiricriinns 165,61
9300091 1414300 ml  CABLE UTP CAT 6 0,34 480,86
Grup0 930 480,86
AA00200 0,312 m3  ARENAFINA 6,32 1,97
AA00300 100,648 m3  ARENA GRUESA 4,42 444,86
Grupo AAD ..o 446,84
AE04545 2,000 ud  ARMARIO TELECO 450X450X150 EMPOT 39,62 79,24
Grupo AEOQ......ccovvvreeiriines 79,24
AS00200 306,000 kg ARIDO DE SILICE, CORINDON Y CUARZO 0,28 85,68
AS00400 1.216,400 kg  POLVO DE SILICE Y CUARZO, SECO Y ENVASADO 0,38 462,23
Grupo ASO......cocvnirrerinicnnes 547,91
AT00010H 1,000 ud  ARQUETA P.TIERRA POLIETILENO 250X250X250 30,81 30,81
AT00020H 1,000 ud  PUENTE COMPROB. 4x(8/10-50/70), LATON 24,76 24,76
Grupo ATO.....cvveeriiireienis 55,57
AY000102 1,000 ud  TAPA ARQUETA 40X40 FUNIDICION TELECOMUNICACIONES 31,25 31,25
AY000103 1,000 ud  TAPA ARQUETA 60X60 FUNIDICION TELECOMUNICACIONES 26,18 26,18
; Grupo AYO0......oorervrrerreirirennes 57,43
AYMAO171 120,000 ud  ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS ALBANILERIA 0,67 80,40
Grupo AYM.....ccovveirnineieninns 80,40
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

cODIGO CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO IMPORTE
CA00220 1.472,868 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S 0,46 677,52
CA00520 204,000 kg  ACERO ELECTROSOLDADO B 500 S EN MALLA 0,60 122,40
CA00700 4896 kg  ACERO S 275 JR, EN CHAPA G.ELABORADO Y PINTADO 0,60 2,94
CA00750 354,914 m2  ACERO CHAPA GRACADA 0,5 MM ESPESOR 4,84 1.717,78
CA00900 28,848 kg ACERO PERFILES S 275 JR 0,46 13,27
CA01400-INOX 6.420,960 kg ACERO INOXIDABLE PALASTRO ESTRUCT SOLD. 0,69 4.430,46
CA01700 6,812 kg  ALAMBRE DE ATAR 0,83 5,65
. Grup0 CADQ ..o 6.970,03

CE00200 1,715 u PUNTAL METALICO DE 3 m 14,08 24,15
Grupo CEO.....coveveiercirinaes 24,15

CG.0.1-1C1M 1,000 UD COFRE METALICO S/ ESQUEMA + 30% LIBRE CON PUERTA PLENA 245,58 245,58
CG.0.1-1M 1,000 UD  COFRE METALICO S/ ESQUEMA + 30% LIBRE CON PUERTA PLENA 47424 474,24
CG.01-12Mm 1,000 UD  APARAMENTA S/ESQUEMA E INDICACIONES MEMORIA FASE 1 0.1 2.317,83 2.317,83
CG.01-1ATM 1,000 UD  APARAMENTA S/ESQUEMA E INDICACIONES MEMORIA 850,03 850,03
Grupo CG. ..o 3.887,68

CH0131101 1,000 ud  PUERTA 700x420x200, CGP 160/400 44,72 44,72
CH02921 482,283 m3  HORMIGON HA-30/B/20/llla-Qa, SUMINISTRADO 37,97 18.312,29
CHO04020 1,063 m3  HORMIGON HM-20/P/20/l, SUMINISTRADO 217,62 29,08
CHO0446335 1,000 ud  C.G.P. ESQ7 400A, NH1 96,41 96,41
CHO0470441 1,000 ud  MODULO MEDIDA EXTERIOR 160 A 145,97 145,97
) Grup0 CHO ..o 18.628,47

CH80140 32,522 m3  HORMIGON HM-20/P/20/lla, SUMINISTRADO 217,62 898,25
Grupo CHB ....coorrecis 898,25

CIA0101 1,000 ud  CONEXION CIA. SUMINISTRADORA 429,94 429,94
Grupo CIA ..o 429,94

CM00200 0,765 m3  MADERA DE PINO EN TABLA 131,93 100,87
CM00300 0,463 m3  MADERA DE PINO EN TABLON 152,53 70,68
CM00600 0,889 u PANEL METALICO 50x50 cm 8,36 743
Grupo CMO.......ccoeccis 178,98

CW00210 0,120 m2  CHAPA NERVADA DE ACERO GALVANIZADO 2,13 0,26
CW00600 63,738 | DESENCOFRANTE 1,17 74,57
Grupo CWO.......ovveerriireieris 74,83

CY0102480 3,000 ud  FUSIBLE NH1 CLASE A 160-250 A 9,18 27,54
. Grupo CYO0....ccovvecincineis 27,54

DA00400 2,000 u TUBO ACERO INOXIDABLE DIAM. 35 mm Y 1,5 m LARGO 42,55 85,10
; Grupo DAQ ... 85,10

DA91003 2,000 u BARRA ASIDERO PARED ANGULO RECTO ACERO INOXIDABLE 47,13 94,26
DA91022 2,000 u BARRA ABATIBLE, PARED ABATIBLE, ACERO INOX. 75,41 150,82
Grupo DAY ... 245,08

DIS026TVV 10,000 UD  aplique PHILIPS CoreLine WL120V 24W 61,54 615,40
Grupo DIS......oovirniireierinns 615,40

EA00100 0,990 t RESIDUOS DE ACERO 35,21
Grupo EAO 3521

EM00100 2,620 t CANON GESTION DE RESIDUOS DE MADERA 7,55
Grupo EMO ..o 7,55

ER00001G 121,000 ud  GASTO MOLDE SOLDADURA EXOTERMICA 0,88 106,48
ER00105 7,200 m3  CANON GESTION DE RESIDUOS 0,45 3,24
Grupo ERO.....covvveiricis 109,72

ER265703 16,800 ud  SOLDADURA EXOTERMICA 45 GR.R.M. 1,47 24,70
ER265704 9,000 ud  SOLDADURA EXOTERMICA 65 GR.R.M. 1,76 15,84
Grupo ER2.......coevvicririe, 40,54

EW00100 1,000 u CONTENEDOR 1 m3 1,44 1,44

EW00101 1,000 ud  ESTANTERIA BANDEJAS CHAPA 6x1,5 m. resid. 59,81 59,81
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

cODIGO CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO IMPORTE
EW00111 1,000 ud  CARTEL ALMACEN 12,65 12,65
EW00212 10,000 kg~ SEPIOLITA 0,19 1,90
EW00300 2,700 ud  PALET ALMACENAJE RESIDUO 342 9,23
EW00701 2,000 ud  BIDON 150 L 9,68 19,36
EW00702 1,000 ud  BIDON 60 L 5,24 5,24
EW00703 4,000 ud  BIDON 120 L 8,42 33,68
EW00705 5000 ud BIDON25L 1,98 9,90
Grupo EWO0.....oovvvvverreninnes 153,21

F00001 478,350 ml  tubo pvc flexible dn 63 mm 0,34 162,64
F0001 543,000 kg ACERO INOX PLETINAS, MANUFACTURADO 2,41 1.308,63
F0002 181,000 KG  ACERO INOX EN PERFILES MANUFACTURADO 2,41 436,21
Grupo FOO ..o 1.907,48

FE.ABI03206 24,000 UD  ABRAZADERA ISOFONICA+TORNILLO+TACO 32MM 0,26 6,24
Grupo FE. ..o 6,24

FJIM042 52,000 Ud  LUMIN. CIRCULAR SUPERFICIE VARIANT I S MICRO LED840 35W D600 NR 174,73 9.085,96
) Grupo FJl .o 9.085,96

FL00400 0,040 mu  LADRILLO CERAM. HUECO DOBLE 40x20x7 cm 45,28 1,81
FL00700 25127 mu  LADRILLO PERFORADO MALP. CLINKER NEVADA 168,71 4.239,12
FL01000 0,072 mu  LADRILLO CERAM. PERF. TALADRO GRANDE PARA REVESTIR 24X11,5X5 CM 47,98 3,45
FL01300 31,351 mu  LADRILLO CERAM. PERF. TALADRO PEQUENO REVESTIR 24x11x10 cm 49,97 1.566,60
. Grupo FLO ..o 5.810,99

FP01300 67,000 m2  PLACA DE YESO LAMINADO T.HIDROFUGO DE 15 MM 3,59 240,53
Grupo FPO ... 240,53

FT.AISAF020M 171,600 ML AIS. ESPUMA ELASTOM. 22X10 MM (1/2"), AF0,034W/(MK) INT 1,08 185,33
FT.AISAF028M 290,400 ML AIS. ESPUMA ELASTOM. 28X10 MM (3/4"), AF0,034W/(MK) INT 1,45 421,08
FT.AISAF035M 277,200 ML AIS. ESPUMA ELASTOM. 35X10 MM (1"), AF0,034W/(MK) INT 1,48 410,26
FT.AISAFTAPE 104,800 ML CINTA AUTOADHESIVA ESPUMA ELASTOM. AF, 50X3MM 0,88 92,22
FT.PPR03232F 22,000 ML TUBERIA POLIPROPILENO CON FIBRA 32MM, SERIE 3.2 2,12 46,64
FT.PPR032PIZ 8,000 UD  CONJUNTO PIEZAS PPR TUBERIA POLIPROPILENO 32MM 0,50 4,00
FT.V.E201M 1,000 UD  BOMBA 9M3/H-BMCA AISI-316L 663,97 663,97
FT.V.E202M 1,000 UD  VALVULERIA, TUBERIA Y ACCESORIOS 253,21 253,21
FT.V.E210M 1,000 UD  MONTAJE DE SALA GEOTERMICA S/DESC 1.812,90 1.812,90
Grupo FT. ..o 3.889,61

GA00200 31,972 | PLASTIFICANTE 27,18
Grupo GAO ..o 27,18

GC00100 0,040 t CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS 166,57 6,65
GC00200 13,968 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS 62,56 873,84
) Grup0 GCO ..o 880,49

GK00100 1,165 t CAL AEREA APAGADA EN POLVO EN SACOS 57,52 66,99
GK00300 0,090 t CAL VIVA 70,24 6,34
Grupo GKO ..o 73,33

GP00100 79,800 kg  PASTA ADHESIVA 0,15 11,97
GP00150 0,200 kg COLA DE CONTACTO 2,85 0,57
Grupo GP0 12,54

GTO00UV 1,000 ud  UNIDAD VENTILACION RACK 19" 31,86
GTOOF66 2,000 ud  BATEA FIJA 600X600, RACK 19" 21,98
GTO0GTR 1,000 ud  CONJUNTO RUEDAS RACK 19" 21,97
GTOOR6P 1,000 ud  REGLETA 6 SCHUKOS C/I, RACK 19" 60,70
Grupo GT0....covveveerineireirenis 136,51

GT17TTA 44,000 ud  TORNILLO CON TUERCA RACK 19" 0,19 8,36
Grupo GT....coereirieieins 8,36

GT50P4A 3,000 ud  PANEL GUIA CABLES 1 U, RACK 19" 8,79 26,37
Grupo G5, 26,37

GTP24VB 4,000 ud  PANEL VACIO 24 TOMAS RJ 45, RACK 19" 48,36
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Grupo GTP ... 48,36
GTS35106 1,000 ud  ARMARIO RACK 19" SUELO 35U, 1000X600 492,57 492,57

Grupo GTS ... 492,57
GTUGHPT 128,000 ud  TOMA RJ45 CAT6, SALIDA CABLE HORIZ. 2,33 298,24

Grupo GTU 298,24
GW00100 44,425 m3  AGUA POTABLE 16,44

Grupo GWO .....cocvvcrcirines 16,44
HB00110 5010 u SOPORTE METALICO BARANDILLA SISTEMA MORDAZA 1,20 6,01
HB00120 26,750 m  BARANDILLA METALICA, PASAMANOS, T. INTERMEDIO Y RODAPIE 549 146,86

Grupo HBO ..o 152,87
HC00300 5,000 u AMORTIGUADOR DE RUIDO DE ALMOHADILLAS AJUSTABLE 5,87 29,35
HC00610 2,000 u PAR DE BOTAS SEGURIDAD PIEL GRIESGOS PUNT. Y PLANT. METAL 13,18 26,36
HC00650 5,000 u PAR DE BOTAS AGUA PVC 5,14 25,70
HC00670 5,000 u PAR DE POLAINAS DE CUERO 7,27 36,35
HC01500 5,000 u CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR 1,00 5,00
HC01600 5,000 u CHALECO REFLECTANTE 1,64 8,20
HC01610 2,000 u TRAJE DE PROTECCION LLUVIA 3,04 6,08
HC02100 2,000 u CINTURON DE SEGURIDAD DE SUJECION DOBLE ANILLAJE 27,99 55,98
HC02300 2,000 u ARNES DE SEGURIDAD DE SUJECION POLIESTER 13,59 27,18
HC02400 2,000 m  CUERDA GUIA ANTICAIDA DIAM. 16 MM 1,07 2,14
HC02520 20,000 m  LINEA DE VIDA HORIZONTAL DE POLIESTER 1,73 34,60
HC03100 5,000 u FILTRO CONTRA PINTURA, HUMOS, SOLDADURA 1,29 6,45
HC03300 5,000 u GAFAS ANTI-IMPACTO DE MONTURA ACETATO 8,27 41,35
HC04200 5,000 u PAR DE GUANTES RIESGOS MECANICOS MINIMOS PIEL CERDO 1,32 6,60
HC04400 5,000 u PAR DE GUANTES NEOPRENO 1,22 6,10
HC04500 5,000 u PAR DE GUANTES SOLDADURA SERRAJE MANGA 1,96 9,80
HC04720 5,000 u PAR DE GUANTES RIESGOS QUIMICOS NITRILO 2,06 10,30
HC04800 1,000 u PAR DE GUANTES AISLANTES BT. 2500 V 17,51 17,51
HC04900 5,000 u PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADURA 3,67 18,35
HC05100 5,000 u MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA 2,12 10,60
HC05210 5,000 u MASCARILLA POLIPROP. PARTICULAS ESTANDAR 0,71 3,55
HC05340 5,000 u SEMIMASCARA RESPIRATORIA POLVO, 1 VALVULA 8,64 43,20
HC05600 1,000 u PANTALLA SOLDADURA ELECTRICA DE CABEZA 14,13 14,13
HC09900 5,000 u CARTUCHO DE 500 ML DE CREMA PROTECTORA SOLAR 1,21 6,05

Grupo HCO ...ovviccris 450,93
HL00100 0,321 u CASETA MODULADA ASEOS DE 20 M2 1.773,26 569,22

Grupo HLO.....covccis 569,22
HR00200 749,250 u ANCLAJE DE RED 0,43 322,18
HR00450 17,000 m  MALLATIPO RAFIA 1M 0,19 3,23
HR00700 3,850 m2  RED DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA 0,78 3,00
HR00910 197,000 m  RED DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA 4 MM Y MALLA 10X10 CM 'Y 1 M CALLE 1,02 200,94

Grupo HRO ... 529,35
HS00100 0,300 u CONO BALIZAMIENTO REFLEC. 0,50 M 9,94 2,98
HS00200 0,100 u PANEL DIRECCIONAL 1,50X0,45 M 78,77 7,88
HS00500 0,330 u SENAL ADVERTENCIA 42 CM 38,22 12,61
HS00700 0,660 u SENAL CONTRAINCENDIOS O SALV. Y SOCORRISMO 60X40 CM 39,20 25,87
HS01000 0,100 u SENAL PELIGRO 0,90 M TIPO A 5147 5,15
HS01300 2,000 u SENAL PVC 30X30 CM 1,92 3,84
HS01700 0,100 u SENAL PRECEPTIVA 0,90 M TIPO B 99,37 9,94
HS02000 0,100 u SOPORTE EN "T" PARA PANELES DIRECCIONALES 47,40 4,74
HS02100 0,660 u SOPORTE METALICO DIAM. 50 MM 11,73 7,74
HS02300 0,100 u TRIPODE AC. GALV. SENAL T.A. 0,90 M 20,91 2,09
HS02600 0,100 u TRIPODE AC. GALV. SENAL T.V. 0,90 M 217,52 2,75
HS02800 66,000 m  CORDON BALIZAMIENTO 0,23 15,18
HS02900 12,000 u SOPORTE CORDON BALIZAMIENTO 0,42 5,04
HS03000 1,980 u HITOS BALIZAMIENTO REFLECTANTES 10X80 CM 5,54 10,97
HS03100 1,800 u LAMPARA INTERMITENTE (SIN PILAS) 22,93 41,27

HS03401 0,130 u VALLA AUTONOMA NORMALIZADA PVC 9,30 1:21
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) Grupo HSO......coevrricircnis 159,26

IC10102M 13,950 u BRIDA GALV. PARA CONDUCTO CIRCULAR DE 200 mm DIAM. 2,35 32,78
Grupo ICL s 32,78

IC23101F 1,000 u CONJUNTO DAIKIN UNID. EXTERIOR RXS25K Y UND. INTERIOR FFQ25C 1.169,43
IC25851M 31,000 m  CONDUCTO HELICOIDAL CHAPA GALV. 200 mm DIAM. 185,69
) Grupo 2. 1.355,12

IC40800 2,500 kg GAS FRIGORIFICO 542 13,55
IC42100 21,000 m  CINTA TEXTIL DE 63mm DE ANCHURA ALUMINIZADA 0,19 3,99
. Grupo IC4 ... 17,54

IC70299 20,000 m  TUBO COBRE DESHIDRATADO 6,35X0,81 MM DIAM. EXT. X ESP. (1/4") 1,07 21,40
IC70300 20,000 m  TUBO COBRE DESHIDRATADO 9,52X0,81 MM DIAM. EXT. X ESP. (3/8") 1,19 23,80
Grupo IC7 e 45,20

IC81160CC 1,000 u control centralizado segUn descripcion 2.881,75 2.881,75
IC81160CCM 1,000 u CABLEADO Y CONEXIONADO DE CONTROL CENTRALIZADO 322,28 322,28
Grupo IC8.......ccovevrrrireircris 3.204,03

IE01800 560,000 m  CABLE COBRE 1X1 MM2/750 V 0,58 324,80
IE01900I 200,200 m  CABLE COBRE 1x1,5 mm2 1KV/RZ1-K (Cca-s1b-d1-a1) 0,24 48,05
Grupo 1EQ .. 372,85

IE11000I 4,000 u INTERRUPTOR SENCILLO CUADRO 0,83 3,32
IE11500 2,000 u PULSADOR ) 0,59 1,18
IE11900 154,340 m  TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIAM. 13 mm 0,09 13,89
Grupo IEL oo 18,39

IF01500 4,000 u ASIENTO Y TAPA DE CELULIT C. BLANCO CAL. MEDIA 13,22 52,88
IF05600_1 7,000 ud  BOTE SIFONICO PVC C/T.SUMID.INOX. 22,09 154,63
IF07800 10,000 u DESAGUE AUTOMATICO LAVABO 12,30 123,00
IF08100 6,000 u DESAGUE DUCHA CON REJILLA 2,88 17,28
IF08600 6,000 u DUCHA TELEFONO FLEX. CROMADO CAL. MED. 1,50 m 747 44,82
Grupo IF0 ..o 392,61

IF14500 10,000 u GRIFO TEMPORIZADO LAVABO DE 12 C. 27,58 275,80
IF14600 3,000 u GRIFO TEMPORIZADO URINARIO DE PIE Y MURAL 46,07 138,21
IF15900 4,080 u INODORO FLUXOMETRO C. BLANCO CALIDAD MEDIA 25,61 104,49
IF16700 10,000 u JUEGO DE RAMALILLOS 2,61 26,10
IF17200 4,000 u JUEGO TORNILLOS FIJACION CROMADOS CAL. MEDIA 1,93 7,72
IF17300 8,000 u JUEGO, SOPORTES, HIERRO FUNDIDO 12,82 102,56
IF17352 2,000 u JUEGO, SOPORTES, ACERO LAM. FRIO FIJO 37,18 74,36
IF18200 8,160 u LAVABO MURAL C. BLANCO DE 0,60 m CAL. MEDIA 42,82 349,41
Grupo IFL ..o 1.078,65

IF21050 2,000 u LAVAMANOS DISCAP. PORCELANA, BLANCO, 0,40 m 70,40 140,80
IF22600 23,000 u LLAVE PASO ESCUADRA DIAM. 1/2" 2,91 66,93
IF24150 6,000 u PLATO DUCHA ABS PERS CON DISC BLANCO 700x700 mm 207,53 1.245,18
IF26900 6,000 u TRANSFUSOR Y MEZCLADOR DUCHA CALIDAD MEDIA 34,32 205,92
IF29100_B50 48,005 m.  TUBO PVC EVAC.SERIE B J.PEG. D=50MM 1,20 57,61
IF29400 3,060 u URINARIO MURAL SANINDURA SERIE MODO PORC. VITRIF. 120,42 368,49
) ) Grupo IF2 2.084,92

IF92960 157,560 m  TUBO POLIETILENO ALTA DENSIDAD UNION MEC. DIAM. 20x2 mm 66,18
IF92961 266,640 m  TUBO POLIETILENO ALTA DENSIDAD UNION MEC. DIAM. 25x2 mm 143,99
IF92962 254520 m  TUBO POLIETILENO ALTA DENSIDAD UNION MEC. DIAM. 32x2,4 mm 213,80
Grupo IF9 .. 423,96

IM023500 1,000 Ud  EQUIPO ASC. TRACCION ELECT. 630 Kg 8 PER. 1 m/s 3 PARADAS. LEG. 7.300,26 7.300,26
Grupo IMO.....covvevncrcraes 7.300,26

IM16001 1,000 Ud  EQUIPO PUERTAS PISO TELESC.AUT. 1.455,52 1.455,52
Grupo IML...ooooeeeeees 1.455,52

IMFO010 2,000 u ALFOMBRA DE FELPUDO DE FIBRAS DE PVC DE 1,70X0,80M 15,24 30,48
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Grupo IMF ... 30,48

INOOO10EM 1,000 u TERMOACUMULADOR ELECTRICO 200L, 3,5Kw 678,57 678,57
IN00350M 1,000 u CENTRALITA LEGIONELA 43,34 43,34
Grupo INO ... 721,91

INC00210M 2,000 u ACUMULADOR DE INERCIA INOX DE CAPACIDAD 750 LITROS 589,66 1.179,32
INC00212M 1,000 u INTERACUMULADOR  DE INERCIA INOX DE CAPACIDAD 750 LITROS 687,01 687,01
INCOOSAES 1,000 u SAES rite DN32 145,22 145,22
) Grupo INC ..o 2.011,55

IP07301 1,000 u EXTINTOR MOVIL, CO2 DE 5,0 KG EFICACIA 89-B 45,68 45,68
IP07800 1,000 u EXTINTOR MOVIL, POLVO ABC, 6 kg EFICACIA 8-A, 39-B 31,68 31,68
Grupo IPO ... 77,36

V00090V 1,000 u INTERRUPTOR CREPUSCULAR 37,97 37,97
V01000 2,000 u ALIMENTADOR/AMPLIFICADOR 1 TOMA 17,13 34,26
V02000 3,000 m  CORDON RIZADO 5,84 17,52
V02500 2,000 u PLACA PORTERO ELECTRICO 1 PULSADOR 61,19 122,38
V03000 1,000 u TELEFONO INTERIOR 13,81 13,81
Grupo IVO ..o 225,94

KA00300 10,660 kg ACERO GALVANIZADO EN PERFILES MANUFACTURADO 0,97 10,34
KA01100 602,580 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO 2,11 1.271,44
KA02000 3,600 m2  PUERTA ABATIBLE INOX. PARA ACRISTALAR 143,75 517,50
KA02600 6,490 m2 PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE 1 HOJA TIPO EI-90 123,70 802,81
KA06000 61,200 m2  MAMPARA FIJA ACERO INOX. (T.III)(18%Cr,8%Ni) 55,03 3.367,84
KA06300 18,900 m2  PUERTA ABATIBLE A.INOX. (T.III)(18%Cr,8%N:i) 81,93 1.548,48
Grupo KAD ..o, 7.518,41

KL80272 190,590 m2  VENT. ABATIBLE.-FIJA  ALUMINIO COR70 LACADO COLOR 114,88 21.894,98
Grupo KL8......ovvvveeirereieins 21.894,98

KM00090 34,540 m2  CABINA SANITARIA LIBERFUSTA 65,35 2.257,19
KM00600 46,200 m  CERCO P.FLANDES 100X40 MM. 3,39 156,62
KM03000 9,240 u HOJA NORMALIZADA MACIZA MELAMINADA 35 MM. 42,65 394,09
KM04500 47,025 m LISTON DM 100X30 MM. 2,34 110,04
KM05100 0,017 m3  MADERA PINO FLANDES 254,30 4,20
KM07300 7,600 m2  TABLERO AGLOMERADO 16 MM. 3,17 24,09
KM07400 94,050 m  TAPAJUNTAS P.FLANDES 60X15 MM. 0,63 59,25
Grupo KMO........ccoveeeiriiins 3.005,47

KS01100 204,320 m2  CELOSIA ABAT. LAMAS ORIENT.ALUMINIO. CERCO Y BAST. 142,30 29.074,74
KS01800 15,640 m2  CELOSIA FIJA LAMAS FIJAS ALUM. 54,81 857,23
Grupo KSO.......ocvveerieriniis 29.931,96

KW01200JGV 76,236 u CERRADURA SEGURIDAD EMB.LLAVE PLANA 12 CALIDAD 22,96 1.750,38
KW02500 9,240 u JUEGO DE POMOS O MANIVELAS DE ACERO INOXIDABLE 10,32 95,36
KW03200 28,050 u PERNIOS DE ACERO INOXIDABLE 11 CM. 1,62 4544
KW03500 9,240 u PICAPORTE DE RESBALON 1,86 17,19
KW04200 4594 u SISTEMA DESLIZAMIENTO PUERTAS 14,54 66,79
KW04500 2,000 u CIERRE HIDRAULICO DE PUERTA 18,28 36,56
KW04800 26,500 m  CONDUCTOR COBRE TELEMANDO 3 CONDUCTORES 0,61 16,17
Grupo KWO......cocviveririnnes 2.027,88

KWT1100A 1,000 u ACOMETIDA A RED GENERAL 292,42 292,42
Grupo KWT ..o 292,42

LE069711 4,000 ud  INTERR.-CONMUT. SUPER. IP55, PLEXO 4,47 17,88
LE069733 2,000 ud  TOMA CORRIENTE SCHUKO, SUPER. IP55, PLEXO 5,69 11,38
LE077010 30,000 ud  INTERRUPTOR MOSAIC 10A, 1 P 2,12 63,60
LE077011 8,000 ud CONMUTADOR MOSAIC 10A, 1P 3,13 25,04
LE077071M 19,000 ud  TAPA CAJA 6 MECANISMOS 1,04 19,76
LE077072M 11,000 ud  TAPA CAJA 6 MECANISMOS 1,75 19,25
LEO77211 83,000 ud  TOMA CORRIENTE SCHUKO MOSAIC 16A, 2P+TT 2,22 184,26
LE077218 60,000 ud  TOMA CORRI. SCHUKO MOSAIC 16A, 2P+TT ROJA 2,22 133,20

LE078604 67,000 ud  CARATULA 1 TOMA RJ 45 MOSAIC 2,01 134,67
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LE078802 128,000 ud  PLACA EMBELLECEDORA, MOSAIC, 1 ELEMENTO 0,89 113,92
LE080126M 19,000 ud  CAJAEMPOTRAR SUELO 4TC/2RJ45 6A 22,43 426,17
LE080127M 11,000 ud  CAJA SUPERFICIAL DE PARED 4TC/2RJ45 6A 26,41 290,51
LE080251 128,000 ud  BASTIDOR MECANIMOS MOSAIC 1 ELEMENTO 0,70 89,60
LE080266M 180,000 ud  BASTIDOR MECANISMOS 2,20 396,00
Grupo LEO......ccvevvvcririne 1.925,24
MADCM40265M 10,000 UD  MARCO MONTAJE REJILLA MADEL 150x150 0,98 9,80
MADCM40266M 2,000 UD MARCO MONTAJE REJILLA MADEL 200x200 1,77 3,54
MADMTAR40265M 10,000 UD  REJILLA RETORNO DMT-AR 150x150 11,55 115,50
MADMTAR40266M 2,000 UD  REJILLA RETORNO DMT-AR 200x200 13,40 26,80
Grupo MAD ..o 155,64
MC002 3541 T CEM CIl W1 61,25 216,88
Grupo MCO....coovevrreieecines 216,88
MR120146 9,000 ud  PICA ACERO-COBRE 300 MICRAS, 2M/14'2MM 9,51 85,59
Grupo MR1 85,59
N.01 53,060 m2  MALLA RETICULA 10x20 6, LPN 45 CADA 2.5 1.787,06
Grupo N.O o 1.787,06
NO0001 291,900 m2  LOSA FILTRON (50X50 CM) Y 8 CM ESP. 6,78 1.979,08
Grupo NOO ..o 1.979,08
P0119 200,000 Ud  MATERIAL COMPL./PIEZAS ESPEC. 0,52 104,00
P01AA020 2,498 m3  Arena de rio 0/6 mm. 6,93 17,31
P01AA030 4,002 t. ARENA DE RIO 0/6 MM. 8,15 33,35
PO1AF100 442,400 t. MACADAM HUSO M(60) DESGAS. A.<30 3,97 1.756,33
P01CC020 1,963 t. CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N SACOS 49,43 97,02
P01DCO010 39,564 1. Desencofrante p/encofrado metalico 1,18 46,69
P01DH010 7,500 kg HIDROFUGANTE MORTERO/HORMIGON 1,32 9,90
P01DWO050 0,649 m3  AGUA 0,21 0,14
P01DWO090 34,320 ud  Pequefio material 0,61 20,94
P01EM260 30,839 m2  Tabla machiembrada 2,5x9/16 de 22mm. 12,16 375,00
PO1EM290 0,587 m3  Madera pino encofrar 26 mm. 153,03 89,89
P01UC030 7175 kg  Puntas 20x100 3,87 21,77
P01UG240 8,200 ud  ANCLAJE MECANICO HILTI HSA M12X100 O EQUIVALENTE 0,94 7,71
Grupo POL ..o 2.586,03
P02CVC300 4,600 u CODO M-H PVC J. PEG.87,5° DN 110MM GRIS 244 11,22
P02CVC310 0,800 u CODO M-H PVC J. PEG.87,5° DN 125MM GRIS 3,32 2,66
P02CVC350S 0,800 u CODO M-H PVC J. PEG.87,5° DN 63MM GRIS 2,36 1,89
P02CVW030 0,337 kg ADHESIVO TUBOS PVC JUNTA PEGADA 12,05 4,06
P02CVW034 76,590 u ABRAZADERA METALICA TUBOS PVC 0,34 26,04
P02CVW036 13,332 u ABRAZADERA METALICA TUBOS PVC 125 MM 0,42 5,60
P02CVW070S 13,332 u ABRAZADERA METALICA TUB.COLG. PVC D=63 0,28 3,73
P02TV0350 8,000 m  TUBO PVC LISO J.ELAST. SN4 D=250MM /INCL. JUNTAS Y LUBRIC. E=4,9 10,64 85,12
P02TV0450 23,000 m  TUBO PVC LISO EVACUACION ENCOLADO D=110 1,33 30,59
P02TVO460 4,000 m  TUBO PVC LISO EVACUACION ENCOLADO D=125 1,75 7,00
P02TV0500S 4,000 m  TUBO PVC LISO EVACUACION ENCOLADO D=63 1,02 4,08
Grupo PO2.....coovvivierciricnnes 181,99
P03AA020 0,803 kg Alambre atar 1,30 mm. 0,84 0,67
PO3AAA020 43,162 kg Alambre atar 1,30 mm. 0,74 31,94
P03AC220 140,462 kg Acero co. elab. y arm. B 500 S 0,64 89,90
PO3ACC080 7.105,395 kg ACERO CORRUGADO B 500 S/SD 0,31 2.202,67
Grupo P03 .......ooeeeereeis 2.325,18
P06BG100 297,803 m2  FIELTRO GEOTEXTIL FELTEMPER-300GR/M2 0,89 265,04
P06SI130 1.407,713 m.  SELLADO SILICONA NEUTRA E=7 MM. 0,82 1.154,32
P06WA020 2505kg  THF 8,12 20,34
PO6WA030 42,000 ud  Esquina Rhenofol PVC gris 3,30 138,60
PO6WAO040 166,500 ud  Rincdn Rhenofol PVC gris 1,44 239,76
Grupo P0G ........oovvvvvrirrririinns 1.818,07
PO7AL120 265,000 m2  LAMINA ACUSTICA IMPACTODAN 10 MM O EQUIVALENTE 1,34 355,10
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PO7W170 106,000 m.  CINTA DE SOLAPE 70 0,29 30,74
Grupo PO7 ... 385,84

PO9W030 239,430 m2  CHAPA DE ALUMINIO LACADO 17,20 4.118,20
Grupo PO9.....coverriereninnes 4.118,20

P12APC050 187,500 m2  PERFIL EUROBASE 106(3.250.106) EUROPERFIL MICROPERF. 0.7 MM E 25,73 4.824,38
Grupo P12......ccvveirnireircris 4.824,38

P13BI010 30,000 m.  Pasamanos esc. acero inoxidable 20,63 618,90
P13WWO080 26,400 m.  huella ac.inox. 8 mm de 30 cm. 48,16 1.271,42
Grupo P13......cvvvvinrinriiinns 1.890,32

P14KW065 526,050 m.  SELLADO CON SILICONA NEUTRA 0,59 310,37
Grupo P14 ..o 310,37

P17SV100 2,000 ud  Valvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 1,84 3,68
P17XT030 4,000 ud  Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,59 10,36
) Grupo P17 14,04

P18CB130 2,000 ud  ESPEJO INCLINABLE P/MINUSVALIDOS 70X60CM 417,28
P18GL160 2,000 ud  Grifo mezcl.cafio ext.p/gerontolégica cromo 121,50
P18GW040 4,000 ud  Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 3,76
P18GX015 6,000 ud  FLUXOR 3/4" C/MANETA'Y LLAVE 211,32
P18GX160 6,000 ud  TUBO CURVO INODORO D=28X62 75,24
P18GX200 2,000 ud  RACOR UNION TAZA 25,34
P18GX210 2,000 ud  BRIDA FIJACION 530
P18IE060 2,000 ud  INOD.P/DISCAPACITADOS 280,06
P18IEQ70 2,000 ud  ASIENTO ERGONOMICO C/TAPA 140,90
Grupo P18.....ccovvvicrirines 1.280,70

P22RES030 3,000 ud  SWITCH DE 24 PUERTOS POWERCONNECT 6224 DE DELL O EQUIV. 358,40 1.075,20
Grupo P22 ... 1.075,20

P3530 6,490 m2  PERFIL EUROBASE 106(3.250.106) EUROPERFIL 0.7 MM E 142,84
Grupo P35......oceinineirens 142,84

P55556 181,280 ml  CHAPA ALUMINIO LACADO RAL 9005 1MM 17,20 3.118,02
P555567 22,660 ud  Rejilla de aluminio circular toma/salida de aire 9,49 215,04
) CGIUPO POS ens 3.333,06

P77938548 16,500 kg ADHESIVO DE CONTACTO A BASE DE RESINA ACRILICA EN DISPERSION ACU 2,54 41,91
P77938549N 69,300 m*>  LAMINA HETEROGENEA DE PVC, MODELO ECLIPSE PREMIUM DE TARKETT 12,51 866,94
P77938622 46,200 m  BAJANTE CIRCULAR DE ACERO GALVANIZ, DE @ 125 MM. INCLUSO P/P DE 10,52 486,02
P77938623 21,000 Ud  ABRAZADERA PARA BAJANTE CIRCULAR DE ACERO GALV., DE @ 125 MM 0,91 19,11
P77938624 10,500 Ud  MATERIAL AUXILIAR PARA CANALONES Y BAJANTES DE INSTALACIONES DE 1,03 10,82
) . Grupo P77 .o 1.424,80

PA00500 40,610 kg APLICACION HIDROFUGA 1,18 47,92
} Grupo PAD.......ccreineis 47,92

PM.FONT.001 204,000 UD  PEQUENO MATERIAL FONTANERIA 001 0,67 136,68
PM.FONT.002 1,000 UD PEQUENO MATERIAL FONTANERIA 002 93,90 93,90
. Grupo PM. ..o 230,58

PP00100 30,150 kg PINTURA PLASTICA 1,15 34,67
Grupo PPO.......ccoeecincis 34,67

PS00100 219,145 kg  PINTURA AL SILICATO 1,47 322,14
Grupo PSO......ccvvvrrinireieris 322,14

PVCSA110 84,000 M  TUBO SANITARIO PVC SERIE B 110 MM 3,14 263,76
Grupo PVC ... 263,76

PW00100 18,605 | DISOLVENTE 1,01 18,79
PW00300 23,450 kg SELLADORA 2,84 66,60
Grupo PWO.....covvririnireicris 85,39

QP00800 10,800 m  TAPAJUNTA CHAPA LISA PARA PANEL SANDWICH ACAB. POLIESTER 2,60 28,08
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QP01000 257,450 m PERFIL PZ150-3 GALVANIZADO 5,22 1.343,89
QP02000R 13,635 m2  PANEL SANDWICH 70 MM ACABADO INT. Y EXT. LACADO 16,22 221,16
. Grupo QPO ... 1.593,13

QWO00100 43,785 m3  HORMIGON CELULAR 26,05 1.140,60
QWO00200 257,450 m  JUNTA DE ESTANQUIDAD 0,36 92,68
QW00800 321,090 m2  TEJIDO ANTIPUNZONAMIENTO 100 gr/m2 0,61 195,86
Grupo QWO ... 1.429,15

RA00210 1.047,375 u AZULEJO COLOR LISO 20x20 cm 0,14 146,63
Grupo RAO 146,63

RL90460 51,250 m2  CHAPA ACERO INOX AISI 316 5 MM. ANCLAJES A PARAMENTOS Y PINTURA 1.606,18
RL90461 8,200 M.  CARGADERO DE CHAPA ACERO GALVANIZADO Y PINTURA. 155,23
Grupo RL9....coviciis 1.761,40

RS05500 30,940 kg PINTURA AL CLOROCAUCHO 3,99 123,45
Grupo RSO......covririiicireris 123,45

RS96800 2,000 m PERFIL ALUM.ANO.NATURAL EN T DE 25 MM. 0,88 1,76
. Grupo RS9.....ccovvieinicicis 1,76

RT04000 70,350 m2  ENTRAMADO METALICO OCULTO 1,41 99,19
) Grupo RTO..c.cvreveirceiercrines 99,19

RW01800 4973 m2  ENCIMERA MARMOL BLANCO MACAEL PARA LAVABOS 51,28 254,99
RWO01900 426,180 m  JUNTA DE SELLADO 0,88 375,04
] Grupo RWO......cccviviercrinnes 630,03

SA00200 13,000 u ARQUETA POLIESTER REFORZADO 0,60X0,60X1 M 39,83 517,79
SA00700 4,392 m2  TAPA DE HORMIGON ARMADO CON CERCO 17,34 76,16
SA00700_3R 1,000 ud  TAPA REFORZADA C/MARCO REGISTRABLE 60X60CM Y SOLERIA ACABADO 19,91 19,91
Grupo SAOD......ccoevivrererennes 613,86

SB009_125 42,420 m.  BAJANTE PVC EVAC.SERIE B J.PEG.D=125MM 3,68 156,11
) Grupo SBO......coovvvvrieireiniennns 156,11

SC00600_160 95,340 m  TUBO PVC LISO J.ELAST. SN4 D=160MM /INCL. JUNTAS Y LUBRIC. E=3,9 5,22 497,67
SC00600_200 18,900 m  TUBO PVC LISO J.ELAST. SN4 D=200MM /INCL. JUNTAS Y LUBRIC. E=4,9 8,10 153,09
Grupo SCO.....coeviriereiricnnes 650,76

SDTU3R200 3,000 ud  TRANSFORMADORES TU3R 200/5A CLASE 0,5S 28,96 86,88
Grupo SDT ..o 86,88

S0000715 43,040 ud  CAJA REGISTRO IP65/IK07 100X100X55, C/C 1,69 72,74
S0005625 61,000 ud  CAJA MEC. UNIVERSAL PLADUR 1E 68X46,5 0,54 32,94
. . Grupo SO0 ......ccoveerris 105,68

$S00200 8,000 u CAZOLETA SIFONICA PVC DIAM. 160 mm 18,33 146,64
) Grupo SSO....cvvevrrrieireirirines 146,64

SW00500 8,000 u REJILLA DE FUNDICION DE DIAM. 150 mm 6,68 53,44
SW00700 1,000 u TAPA'Y CERCO H. FUNDIDO DIAM. 60 cm ROD. MEDIA 36,82 36,82
SW01101 2,000 u ACOMETIDA ALCANTARILLADO S/NORMAS + TASAS 304,74 609,48
} Grupo SWO.....oovvrrerreiniines 699,74

TEC9132 55,000 UD PEQUENO MATERIAL CONDUCTOS 1,69 92,95
TEC9901 81,100 UD  PEQUENO MATERIAL FERRETERIA/TORNILLERIA 0,67 54,34
TEC9961 781,900 ud PEQUEISIO MATERIAL ELECTRICIDAD 0,57 445,68
TEC9982 121,970 ud  PEQUENO MATERIAL TELEFONIA 0,67 81,72
TEC9983 26,260 ud  PEQUENO MATERIAL TELECOMUNICACIONES 0,67 17,59
TECO22KG 2,000 ud  EXTINTOR CO2 2KG, 34B 35,63 71,26
; ) Grupo TEC 763,54
TESENALINC 12,000 ud  SENALIZACION INCENDIOS 297X210, UNE-23034 36,60
Grupo TES....coovvvevvvrererieines 36,60

TETP6KG 6,000 ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 KG, 27A-183B 15,85 95,10
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Grupo TET ..o 95,10
TL13103 10,000 m BANDEJA CIEGA DE ACERO GALVANIZADO CON TAPA DE 200X60 MM 8,60 86,00
TL13104 10,000 ML TAPA 3,44 34,40

Grupo TLL ..o 120,40
U04AA001 0,072 M3 Arena de rio (0-5mm) 15,13 1,08
U04CAQ01 0,016 Tm  Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 76,08 1,24
U04PY001 0,017 M3 Agua 0,99 0,02

Grupo UD4 ..o, 2,33
U231A045 3,078 M2 VID. LAM. SEG. STADIP 44.4 PVB INCOL. 36,11 111,16

Grupo U23......cooevvenireieris 111,16
U24AA004 2,000 Ud  Contador de agua de 1 1/4" 80,41 160,82
U24BA001 1,000 Ud  Armario fibra vidrio 900x500x300mm. 41,28 41,28
U24DF020 1,000 Ud  Deposito rectangular 500 I. c/tapa 120,40 120,40
U24DF030 1,000 Ud  Deposito rectangular 1050 |. c/tapa 232,99 232,99
U24FL001 1,000 Ud  Electro bomba Itur 1,5 cv 207,45 207,45
U24HD013 5,000 Ud  Codo acero galv. 90° 1 1/4" 3,65 18,25
U24LA004 32,000 Ml Tuberia de cobre de 13*15 mm. 2,69 86,08
U24LA005 2,400 Ml Tuberia de cobre de 16*18 mm. 2,89 6,94
U24LA006 46,000 Ml Tuberia de cobre de 20*22 mm. 4,06 186,76
U24LD004 38,400 Ud  Codo cobre h-h de 15 mm. 0,13 4,99
U24L.D007 2,880 Ud  Codo cobre h-h de 18 mm. 0,17 0,49
U24LD010 55,200 Ud  Codo cobre h-h de 22 mm. 0,31 17,11
U241.D204 22,400 Ud  Te cobre h-h-h de 15 mm. 0,19 4,26
U241.D207 1,680 Ud  Te cobre h-h-h de 18 mm. 0,36 0,60
U24LD210 32,200 Ud  Te cobre h-h-h de 22 mm. 0,69 22,22
U24PA008 25,000 Ml Tub. polietileno 10 Atm 40 mm 1,15 28,75
U24PD104 25,000 Ud  Enlace recto polietileno 40 mm 2,38 59,50
U24ZA001 32,000 Ml Tubo corrugado D=16 mm. 0,10 3,20
U24ZA002 48,400 Ml Tubo corrugado D=23 mm. 0,16 7,74
U242X001 1,000 Ud  Collarin de toma de fundicion 7,65 7,65

Grupo U24........ccvvvninircrns 1.217,48
U25AA001 16,000 Ml Tub. PVC evac. 32 mm. UNE EN 1329 0,56 8,96
U25AA002 4,000 Ml Tub. PVC evac. 40 mm. UNE EN 1329 0,85 3,40
U25AA130 5,000 M Tub. evac. PVC M1 diam. 110 mm. Uralita 3,34 16,70
U25DA001 16,000 Ud  Codo 87° m-h PVC evac. 32 mm. 0,66 10,56
U25DA002 4,000 Ud  Codo 87° m-h PVC evac. 40 mm. 0,71 2,84
U25DA006 2,500 Ud  Codo 87° m-h PVC evac. 110 mm. 2,19 5,48
U25DD001 6,400 Ud  Manguito unién h-h PVC 32 mm. 0,64 4,10
U25DD002 1,600 Ud  Manguito unién h-h PVC 40 mm. 0,71 1,14
U25DD006 1,000 Ud  Manguito union h-h PVC 110 mm. 3,35 3,35
U25XC111 4,000 Ud  Valv.c/sifon lavabo/bide 2,36 9,44
U25XH007 2,500 Ud  Sujeccion bajantes PVC 110 mm 1,09 2,73
U25XP001 0,332 Kg  Adhesivo para PVC Tangit 11,83 3,93

Grupo U25.......ccvvvcrinines 72,61
U26AD002 2,000 Ud  Valvula antirretorno 3/4" 3,79 7,58
U26AD004 2,000 Ud  Valvula antirretorno 1 1/4" 7,07 14,14
U26AR002 8,000 Ud Llave de esfera 1/2" 2,07 16,56
U26AR003 6,000 Ud  Llave de esfera 3/4" 2,96 17,76
U26AR004 14,000 Ud  Llave de esfera 1" 4,44 62,16
U26AR005 4,000 Ud  Llave de esfera 11/4" 6,90 27,60
U26AR203 10,000 Ud  Llave de esfera empotrar 22 mm. 4,88 48,80
U26GX001 4,000 Ud  Grifo laton rosca 1/2" 4,07 16,28

Grupo U26.......coovevenrireieins 210,88
U28A0104 1,000 Ud  Vaso expansion VASOFLEX 25 1. 28,19 28,19
U28PA106 1,000 Ud  Vaso expansion VASOFLEX 50 L. 70,86 70,86

Grupo U28........ccvviviniiriirerins 99,05
U30QA201M 11,000 Ud  Blog.aut.emer.DAISALUX HIDRA N2 95LUM O EQU. 22,09 242,99

U30QA202M 24,000 Ud  Blog.aut.emer.DAISALUX HYDRA LD 3N3 150LUM O EQU. 25,04 600,96



SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL SEPTIEMBRE 2017
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
cODIGO CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO IMPORTE
U30QA203M 2,000 Ud  Blog.aut.emer.DAISALUX HYDRA 2N5 215LUM O EQU. 28,34 56,68
Grupo U30.....covevirercrinnes 900,63
U31AA0142 34,000 Ud  PHILIPS DN131B D165 1xLED10S/840 16,85 572,90
Grupo U3L....cvvevieeincrines 572,90
U32UA53FAN1TM 8,000 Ud  Ud. Fancoil 2T 1,4kw briza fresh 1.367,89 10.943,12
U32UA53FAN2M 3,000 Ud  Ud. Fancoil suelo 2T CLIMA CANAL HYBRID 180 677,24 2.031,72
U32UA53FAN3M 2,000 Ud  Ud. Fancaoil horizontal 2T FPM132 359,98 719,96
U32UA53FAN4M 2,000 Ud  Ud. Fancaoil horizontal 2T FPM222 429,32 858,64
U32UA53M 1,000 Ud  Ud. intercambiador titanio 5S0KW 605,04 605,04
U32UA54FANTM 8,000 Ud  Ud. accesorios Fancoil 2T 1,4kw briza fresh 105,52 844,16
U32UA54FAN2M 3,000 Ud  Ud. accesorios Fancoil 2T CLIMA CANAL HYBRID 180 86,26 258,78
U32UA54FAN3M 4,000 Ud  Ud. accesorios Fancoil 2T FPM132 61,49 245,96
) Grupo U32.....covvvveeirereieinns 16.507,38
U42CC040 3,000 Ud  VALLA CONTENCION PEATONES 23,48 70,44
U42CC254 12,000 M VALLA METALICA MOVIL 3,50X2,00 7,63 91,56
U42CC260 6,600 Ud  SOPORTE DE HORMIGON PARA VALLA 473 31,22
Grupo U42.......oovvviereniennns 193,22
U45BC185 45,000 Ud  Panel SW300 de 300 Wp 232,61 10.467,45
U45DB121V 1,000 Ud  Inversor FRONIUS SYMO 15.0-3-m 1.696,85 1.696,85
U45GE160M1 2,000 Ud  Caja con ventana precintable, 50mod, IP55 61,51 123,02
U45GG100M1 1,000 Ud  Protecciones CC y mando 15-kW C.C. 292,35 292,35
U45GH100M1 1,000 Ud  Proteccién y mando 15 kW C.A. 260,22 260,22
) Grupo U45........oooninis 12.839,89
UA00700 8,000 u PATE DE HIERRO DIAM. 30 mm 2,54 20,32
Grupo UAD ... 20,32
VENTD250100D 7,000 UD  VENTILADOR TUBULAR SILENTUB-100 68,43 479,01
’ Grupo VEN ..o 479,01
VL00501 72,523 m2  LAMR. SEG. STADIP 55. 1 PVB TRANSLUCIDO 24,56 1.781,15
Grupo VLO.....cooveviercrcrinnen 1.781,15
VW01500 300,600 m  PERFIL EN "U" DE NEOPRENO 0,19 57,11
VW03100 7,600 m2  ESPEJO LUNA PULIDA PLATEADA INCOLORA 5 MM. 33,04 251,10
Grupo VWO 308,22
WCO00CLIM1 2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO Y PZAS.ESPECIALES 1 529,66
WCO00CLIM2 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO Y PZAS.ESPECIALES 59,16
WCO00CLIM4 2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO Y PZAS.ESPECIALES 4 134,00
Grupo WCO......coovvrerirrireirerins 722,82
WW00300 3.831,796 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,27 1.034,58
WW00300CM 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO Y PZAS.ESPECIALES 253,15 253,15
WW00300J 170,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES PARA PLADUR 0,38 64,60
WWO00300M 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO Y PZAS.ESPECIALES 243,51 243,51
WW00400 5.778,063 u PEQUENO MATERIAL 0,15 866,71
WW00400CM 1,000 u PEQUENO MATERIAL 103,18 103,18
WW00500 234,540 u TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 0,19 44,56
WW00601 6,120 kg FIBRAS DE POLIPROPILENO, SEGUN UNE-EN 14889-2, P/PREVENIR FISURA 2,28 13,95
Grupo WWO.......ocvveririieierins 2.624,25
WYONOM2507V 2,000 UD BOMBA ROTOR HUMEDO GRUNDFOS ALPHA1 25-40 N 180 379,72 759,44
WYONOM25M 3,000 UD BOMBA ROTOR HUMEDO GRUNDFOS MAGNA1 32-120F ifacc 678,34 2.035,02
WYONOM26M 3,000 UD BOMBA ROTOR HUMEDO GRUNDFOS MAGNA1 32-100 i/facc 582,10 1.746,30
WYONOM27M 1,000 UD BOMBA ROTOR HUMEDO GRUNDFOS MAGNA3 25-120 i/acc 648,07 648,07
; Grupo WYO ..o 5.188,83
X100200 14,887 kg ADHESIVO PVCLIQUIDO 8,92 132,79
X100800 150,894 kg IMPRIMADOR DE BASE ASFALTICA 1,08 162,97
X101100 588,026 m2  LAMINA POLIETILENO 600 GALGAS MIN 0,41 241,09
X101500 8,080 m2  LAMINA VINILICA PVC CON ARM. POLIESTIRENO 1,2 mm 5,78 46,70
X101600 339,188 m2  LAMINA VINILICA PVC FLEXIBLE 1 COMPT. 1 mm 4,91 1.665,41
X101800 6,666 m2 MEMBRANA BETUN MODIF. ARM. DOBLE POLIETILENO 4 mm 4,49 29,93
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X102700 451,319 kg PINTURA OXIASFALTO 1,11 500,96
. Grupo XI0 .....cveevrcrinines 2.779,86
XT00900V1 20,200 m  COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 0,040 W/m°C 35x35 mm DIAM. x ESP. 0,76 15,35
XT06300 20,200 m  COQUILLA ESP. ELAST. CAUCHO/VINILO 0,028 W/MK 12X13 MM 0,79 15,96
) Grupo XT0...ooeeeeirireireienies 31,31
XT11600C 21,210 m2  PANEL RIGIDO 25 mm ALUMINIZADO 5,61 118,99
XT13800 14,595 m3  POLIESTIRENO EXTRUSIONADO EN PLANCHAS DENSDAD 25KG/M3. 120,38 1.756,95
XT14000 0,272 m3  POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 kg/m3 120,73 32,84
XT14300 33,217 m3  POLIURETANO DENSIDAD 35 KG/M3 66,25 2.200,63
. ) Grupo XTL ..o 4.109,41
XTCV 187,695 kg IMPRIM.ASFALTICA CURIDAN 1,15 215,85
Grupo XTC .o 215,85
Y0001 27,073 M3 POLIESTIRENO EXTRUSIONADO PLANCHAS P.PRESION 500KPASCALES 123,82 3.352,18
Grupo Y00 ... 3.352,18
ZF00001 87,658 kg  Dioxido de titaneo blanqueador hormigon 9,49 831,87
ZF00005 1,000 ud  Estructura marquesina fotovoltaica para automoviles 2.276,85 2.276,85
Grupo ZF0 ... 3.108,72
mt07aco010c 22.384,160 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en t 0,46 10.296,71
mt07aco020a 812,200 Ud  Separador de plastico rigido, homologado para cimentaciones. 0,07 56,85
mt07aco020i 1.435,050 Ud  Separador de plastico rigido, homologado para losas macizas. 0,04 57,40
mt07ala010b 7.167,782 kg Acero laminado/conformado UNE-EN 10025 S275JR 0,58 4.157,31
mt07ala011b 143,184 kg Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfil plano | 0,86 123,14
mt07ame010b 698,874 m*>  Malla electrosoldada ME 15x15 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 1,11 775,75
mt07ame010cb 920,409 m*>  Malla electrosoldada ME 15x15 @ 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 1,73 1.592,31
mt07¢id010d 667,107 m*>  Encofrado perdido de médulos de polipropileno reciclado, de 58x5 537 3.582,36
mt08efa010 63,534 m*>  Sistema de encofrado recuperable de tableros de madera para zunc 0,83 52,73
mt08efl010a 526,185 m*  Montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo para forja 10,32 5.430,23
mt09lec020a 1,065 m®*  Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N. 67,00 71,34
mt09mcr021baa 1.064,790 kg Adhesivo cementoso normal, C1, segiin UNE-EN 12004, color gris. 0,19 202,31
Grupo M0 ... 26.398,46
mt18bde015aaa 372,677 m*  Mosaico de gres esmaltado 1/0/-/-, 2,5x2,5 cm, 8,00 €/m?. 5,50 2.049,72
Grupo Mtl ..o 2.049,72
mt21sik010 98,722 Ud  Cartucho de silicona sintética incolora Elastosil WS-305-N "SIKA 1,70 167,83
mt21vei035baa 171,231 m*>  Doble acristalamiento Neutralux-S "VITRO CRISTALGLASS", conjunto 28,93 4.953,72
mt21vva021 170,210 Ud  Material auxiliar para la colocacién de vidrios. 0,86 146,38
mt27pfi010 340,402 | Imprimacion de secado rapido, formulada con resinas alquidicas m 5,27 1.793,92
Grupo M2 ....coevevvecrenicnes 7.061,84
mt47pgu010a 30,680 m*  Hormigdn para gunitar, cemento y aridos especiales, HA-25/P/20/1 43,39 1.331,22
Grupo Mtd ....coovveevererenieines 1.331,22
TOTAL ottt 284.947,38
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SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL SEPTIEMBRE 2017
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO E01 TRABAJOS PREVIOS
E01.01 m2 DESBR.Y LIMP.TERRENO A MAQUINA
Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecanicos, sin carga ni transporte al vertede-
ro. Medida la superficie ejecutada.
PARCELA EDIFICIO 1 395,00 395,00 395,00
395,00 0,23 90,85
E01.02 m DESMONTADO DE BARANDILLA METALICA
Desmontado de reja metalica, incluso puerta abatible y p.p. de ayudas de albafiileria. Medida la lon-
gitud total desmontada.
VALLA ESTE DE RECINTO 36 36,00
PUERTA METALICA 6,15 6,15
) ) ) 42,15 389 163,96
E01.03 m3 DEMOLICION MUROS DE FABRICA, M. MECANICOS
Demolicién de cerca de muro, desde la cara superior de la cimentacién, con estructura de muros de
fabrica, realizada con medios mecanicos, incluso p.p. de apeos, carga mecanica. Medido el volu-
men aparente inicial definido por la superficie exterior de los elementos basicos de la edificacion.
MURO FACHADA SUR 1 470 0,20 3,40 3,20
MURO LATERAL OESTE 1 13,30 0,20 2,00 5,32
MURO FACHADA NORTE 1 4,70 0,20 3,40 3,20
MURO NAVE LATERAL OESTE 1 12,55 0,20 2,00 5,02
16,74 4,86 81,36
E01.04 m3 DEMOLICION CON MEDIOS MECANICOS DE HORMIGON ARMADO
Demolicién con medios mecanicos de hormigon armado en elementos estructurales, incluso carga
mecanica. Medido el volumen inicial.
MURO LATERAL ESTE 1 36,00 0,25 1,20 10,80
ZAPATA MURO ESTE 1 36,00 0,50 0,50 9,00
ZAPATA MUROS BLOQUES
ZMURO FACHADA SUR 1 4,70 0,40 0,40 0,75
ZMURO LATERAL OESTE 1 13,30 0,40 0,40 2,13
22,68 62,49 141727
TOTAL CAPITULO EOL TRABAJOS PREVIOS........ivvereeereeeseeeeseeiesesssessssssesssesssssssssssssssesssssssssenens 1.753,44



SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL
AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
SEPTIEMBRE 2017

IMPORTE

E02.01

E02.02

E02.03

CAPITULO E02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
m3 EXCAVACION EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSIST. MEDIA

Excavacion, en vaciado, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecanicos, incluso
p.p. demolicion de soleras o cimentaciones existentes, de perfilado de fondos y laterales. Medida en
perfil natural.

EDIFICIO PRINCIPAL 395 1,30 513,50

513,50 0,50
m3 RELL/APIS.MEC.C.ABIER.MACADAM
Relleno, extendido y apisonado de macadam a cielo abierto, por medios mecanicos, en tongadas de
30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactacion del 95% del proctor normal, incluso

refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares.
EDIFICIO 395 0,70 276,50

256,75

276,50 8,29
m3 EXC.POZ0.T.CONS.MED.<4M,M/MEC

Formacion de zapata de cimentacion de hormigdn armado HA-25/B/20/1la de retraccién moderada
fabricado en central y vertido con medios mecénicos en excavacion previa, con armadura B 500
SD,(segun documentacion grafica, medidos en peso tedrico, incluyendo las patillas, ganchos, longitu-
des de barras para esperas y solapes, enanos para pilares y armadura para pantallas y muros), con
p.p. de encofrado, desencofrado, curado de hormigon, elaborado, transportado y puesto en obra se-
gun la Instruccién EHE y CTE e indicaciones de la direccién facultativa. Incluso arranques de ram-
pa, escalera y muro, tratamiento de juntas de hormigénado segun instrucciones de la direccion facul-
tativa, junta de pvc waterstop de sika o similar en junta de dilatacion, separadores de apoyo homolo-
gados, y todos los elementos que afecten y esten en planos.

Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Encofrado lateral metalico. Colocacion de la armadura, incluido arranque
de pilares, muros y pantallas, con separadores homologados. Realizacion de fosos de ascensor,
huecos y pozos para arquetas de bombeo. Ayudas a instalaciones. Vertido y vibrado del hormigon.
Coronacion y enrase de cimientos. Desencofrado. Curado del hormigon. Proteccion y sefializacion
de las armaduras salientes de espera. Limpieza final de la base del soporte. Parte proporcional de
medios auxiliares. Criterio de medicidn de proyecto: Volumen tedrico, segiin documentacion grafica
de Proyecto.
ZAPATAS
201

202

203

204

6,15 1,20 1,00 7,38
6,00 1,20 1,00 7,20
2,40 1,20 1,00 2,88
2,15 1,20 1,00 2,58

_ A a

2.292,19

TOTAL CAPITULO E02 MOVIMIENTO DE TIERRAS.........cooveevooeeressissnesssissssesssssssssssssssssssssssssssssss

96,99

2.645,93



SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL
AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
SEPTIEMBRE 2017

IMPORTE

E03.00

E03.01

E03.02

E03.03

CAPITULO E03 CIMENTACION
m3 H.ARM. HA-30/B/20/llla MUROS 2 CARAS 0,25 V.GRUA

Muro de hormigon armado hidrofugado visto encofrado a dos caras de 30 cms de espesor formado
por: hormigon HA-30/B/20/llla con aditivo hidrofugo, con arido de tamafio maximo 20 mm. si por
cuestion de arido en la zona no hay 20 se colocara el inferior o superior a escoger por la d.f. y con-
sistencia blanda; elaborado, transportado y puesto en obra; acero en barras corrugadas b 500 s en
armaduras longitudinales y transversales segun planos de proyecto, corte, labrado,colocacion y
atado con alambre recocido y separadores y p.p. de despuntes; vertido, encofrado y desencofrado
con grua, encofrado metalico con revestimiento de tablero fenolico en cara vista, tratamiento previo
de tablero, limpieza, aplicacion de desencofrante y elementos complementarios para su estabilidad y
gjecucion , apeos,desencofrado y descimbrado, vibrado y curado. Se incluye armadura y encofrado
de pilares con el mismo material que se encuentren adosados en muro, con p.p. de junta waterstop
en juntas de hormigonado, juntas con masilla monocomponente himchable de sika en las uniones de
los muros con solera, formacion de huecos para pasos de acometidas de instalaciones con cajones
de madera, huecos circulares decorativos vistos en muros segun proyecto, Construido segun nor-
mas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C y criterios de la d.f. Medido el volumen teorico segun docu-
mentacion grafica.

MURO ESCALERA 1 7,00 0,25 9,80 17,15

) 17,15 219,65
m2 CAPA DE HORMIGON DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO

Capa de hormigén de limpieza HM-20/P/20/1la, consistencia plastica y tamafio méaximo del arido 20
mm, de 10 cm de espesor minimo, en elementos de cimentacion, suministrado y puesto en obra, in-
cluso p.p. de alisado de la superficie; segun instruccion EHE y CTE. Medida la superficie ejecutada.
LOSA MODULO SUR 1 19,30 11,10 214,23

PATIO -1 4,90 4,10 -20,09
MODULO VESTUARIOS 1 6,90 11,10 76,59
ZAPATAS
201

202

203

204

6,15 1,20 7,38
6,00 1,20 7,20
2,40 1,20 2,88
2,15 1,20 2,58

_ A

3.767,00

) 290,77 4,85
m3 LOSA DE CIMENTACION, HA-30/B/20/II1A
Formacién de losa de cimentacion de hormigén armado HA-30/B/30/1l1a de retraccion moderada fa-
bricado en central y vertido con bomba, con una cuantia aproximada de acero UNE-EN 10080 B
500 S (segun documentacién gréafica, medidos en peso tedrico, incluyendo las patillas, ganchos, lon-
gitudes de barras para esperas y solapes, enanos para pilares y armadura para pantallas y muros),
con acabado superficial mediante fratasadora mecanica (no incluida en el precio de la losa. Ver capi-
tulo solados). Incluso p/p de refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas en muros, escale-
ras y rampas, cambios de nivel, malla metalica de alambre en cortes de hormigonado, formacion de
foso de bombeo y arquetas, colocacion y fijacidn de colectores de saneamiento en losa, vibrado del
hormigén con regla vibrante y formacién de juntas de hormigonado, junta de pvc waterstop de sika o
similar en junta de dilatacién, separadores de apoyo homologados, y todos los elementos que afec-
ten y esten en planos.

Incluye: Replanteo y trazado de la losa y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen
en la misma. Colocacién de separadores y fijacion de las armaduras. Conexionado, anclaje y em-
boquillado de las redes de instalaciones proyectadas. Vertido y compactacion del hormigdn. Corona-
cién y enrase de cimientos. Curado del hormigdn. Fratasado de la superficie. Aserrado, limpieza y
sellado de juntas.

Criterio de medicién de proyecto: Volumen medido sobre las secciones tedricas de la excavacion,
segun documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el volumen tedrico ejecutado segun especificaciones de Pro-
yecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavacion no autorizados.

LOSA MODULO SUR 1 19,30 11,10 0,60 128,54

PATIO -1 4,90 4,10 0,60 -12,05

MODULO VESTUARIOS 1 6,90 11,10 0,60 45,95

1.410,23

162,44 71,29
m2 FILM DE POLIETILENO
Suministro y colocacion de lamina separadora de polietileno (600 galgas minimo), con una masa su-
perficial de 92 g/m?, no adherida, sobre el terreno o sobre un encachado. Incluso p/p de cortes, fija-

ciones, resolucion de solapes y uniones.
LOSA MODULO SUR 1 19,30 11,10 214,23

11.580,35



SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL
AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
SEPTIEMBRE 2017

IMPORTE

E03.04

E03.06

E03.07

E03.08

PUERTA EXTERIOR SALA 1 1,00 2,00 2,00
CALDERAS
MODULO VESTUARIOS 1 6,90 11,10 76,59

270,73 1,05
M2 HIDROFUGADO DE LOSA
Hidrofugacion complementaria de la losa de cimentacién mediante la aplicacién de un producto liquido
colmatador de poros sobre la superficie terminada del mismo. Segun CTE. Medida segun documen-
tacion de proyecto.
LOSA MODULO SUR 1 19,30 11,10 214,23
PATIO -1 4,90 410 -20,09
MODULO VESTUARIOS 1 6,90 11,10 76,59

284,27

) 270,73 0,92
m3 H.ARM. HA-30/B/20/llla 2 CARAS 0,30 V.GRUA
Muro de hormigon armado hidrofugado visto encofrado a dos caras formado por: hormigon
HA-25/B/20/lla con aditivo hidrofugo, con arido de tamafio maximo 20 mm. si por cuestion de arido
en la zona no hay 20 se colocara el inferior o superior a escoger por la d.f. y consistencia blanda;
elaborado, transportado y puesto en obra; acero en barras corrugadas b 500 s en armaduras longitu-
dinales y transversales segun planos de proyecto, corte, labrado,colocaciony atado con alambre
recocido y separadores y p.p. de despuntes; vertido, encofrado y desencofrado con grua, encofrado
metalico con revestimiento de tablero fenolico en cara vista, tratamiento previo de tablero, limpieza,
aplicacion de desencofrante y elementos complementarios para su estabilidad y ejecucion , ape-
o0s,desencofrado y descimbrado, vibrado y curado. Se incluye armadura y encofrado de pilares con
el mismo material que se encuentren adosados en muro, con p.p. de junta waterstop en juntas de
hormigonado, juntas con masilla monocomponente himchable de sika en las uniones de los muros
con solera, formacion de huecos para pasos de acometidas de instalaciones con cajones de madera,
huecos circulares decorativos vistos en muros segun proyecto, Construido segun normas
NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C y criterios de la d.f. Medido el volumen teorico segun documenta-
cion grafica.
MEDIANERIA NAVE COLINDANTE 2 7,20 0,30 2,20 9,50

249,07

) 9,50 188,40
m3 H.ARM. HA-30/B/20/llla MUROS 1 CARA 0,30 V.GRUA
Muro de hormigon armado hidrofugado visto encofrado a una cara de 30 cms de espesor formado
por: hormigon HA-30/B/20/llla con aditivo hidrofugo, con arido de tamafio maximo 20 mm. si por
cuestion de arido en la zona no hay 20 se colocara el inferior o superior a escoger por la d.f. y con-
sistencia blanda; elaborado, transportado y puesto en obra; acero en barras corrugadas b 500 s en
armaduras longitudinales y transversales segun planos de proyecto, corte, labrado,colocacion y
atado con alambre recocido y separadores y p.p. de despuntes; vertido, encofrado y desencofrado
con grda, encofrado metalico con revestimiento de tablero fenolico en cara vista, tratamiento previo
de tablero, limpieza, aplicacion de desencofrante y elementos complementarios para su estabilidad y
gjecucion , apeos,desencofrado y descimbrado, vibrado y curado. Se incluye armadura y encofrado
de pilares con el mismo material que se encuentren adosados en muro, con p.p. de junta waterstop
en juntas de hormigonado, juntas con masilla monocomponente himchable de sika en las uniones de
los muros con solera, formacion de huecos para pasos de acometidas de instalaciones con cajones
de madera, huecos circulares decorativos vistos en muros segun proyecto, Construido segun nor-
mas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C y criterios de la d.f. Medido el volumen teorico segun docu-
mentacion grafica.
MEDIANERIA NAVE COLINDANTE 1 19,30 0,30 5,00 28,95

1.789,80

28,95 140,18
m2 FIELTRO GEOTEXTIL

Capa separadora de fieltro sintético geotextil formada por un fieltro geotextil de fibra de poliéster Fel-
temper de 300 gr./m2, fabricada segun normas UNE. Totalmente colocada.

LOSA MODULO SUR 1 19,30 11,10 214,23

PATIO -1 4,90 4,10 -20,09

MODULO VESTUARIOS 1 6,90 11,10 76,59

4.058,21

270,73 1,70

460,24



SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL
AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
SEPTIEMBRE 2017

IMPORTE

E03.09

E03.11

E03.10

m2 H.ARM. HA-30/B/20/llla 2 CARAS 0,25 VV.GRUA

Muro de hormigon armado hidrofugado visto encofrado a dos caras de 25 cms de espesor formado
por: hormigon HA-30/B/20/llla con aditivo hidrofugo, con arido de tamafio maximo 20 mm. si por
cuestion de arido en la zona no hay 20 se colocara el inferior o superior a escoger por la d.f. y con-
sistencia blanda; elaborado, transportado y puesto en obra; acero en barras corrugadas b 500 s en
armaduras longitudinales y transversales segun planos de proyecto, corte, labrado,colocacion y
atado con alambre recocido y separadores y p.p. de despuntes; vertido, encofrado y desencofrado
con grua, encofrado metalico con revestimiento de tablero fenolico en cara vista, tratamiento previo
de tablero, limpieza, aplicacion de desencofrante y elementos complementarios para su estabilidad y
gjecucion , apeos,desencofrado y descimbrado, vibrado y curado. Se incluye armadura y encofrado
de pilares con el mismo material que se encuentren adosados en muro, con p.p. de junta waterstop
en juntas de hormigonado, juntas con masilla monocomponente himchable de sika en las uniones de
los muros con solera, formacion de huecos para pasos de acometidas de instalaciones con cajones
de madera, huecos circulares decorativos vistos en muros segun proyecto, Construido segun nor-
mas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C y criterios de la d.f. Medido el volumen teorico segun docu-
mentacion grafica.

MO02 1 7,00 0,25 9,70 16,98
MO03 1 1,15 0,25 3,75 1,08

17,98 219,65
m3 H.ARM. ZAPATAS, HA-30/B/20/llla, MEDIOS MECANICOS
Formacion de zapata de cimentacion de hormigén armado HA-25/B/20/1la de retraccion moderada
fabricado en central y vertido con medios mecanicos en excavacion previa, con armadura B 500
SD,(seguin documentacion grafica, medidos en peso tedrico, incluyendo las patillas, ganchos, longitu-
des de barras para esperas y solapes, enanos para pilares y armadura para pantallas y muros), con
p.p. de encofrado, desencofrado, curado de hormigon, elaborado, transportado y puesto en obra se-
gun la Instruccién EHE y CTE e indicaciones de la direccién facultativa. Incluso arranques de ram-
pa, escalera y muro, tratamiento de juntas de hormigénado segun instrucciones de la direccion facul-
tativa, junta de pvc waterstop de sika o similar en junta de dilatacion, separadores de apoyo homolo-
gados, 'y todos los elementos que afecten y esten en planos.

Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Encofrado lateral metlico. Colocacion de la armadura, incluido arranque
de pilares, muros y pantallas, con separadores homologados. Realizacion de fosos de ascensor,
huecos y pozos para arquetas de bombeo. Ayudas a instalaciones. Vertido y vibrado del hormigén.
Coronacion y enrase de cimientos. Desencofrado. Curado del hormigdn. Proteccion y sefializacion
de las armaduras salientes de espera. Limpieza final de la base del soporte. Parte proporcional de
medios auxiliares. Criterio de medicién de proyecto: Volumen tedrico, segun documentacion grafica

de Proyecto.
ZAPATAS
201 3 2,60 1,20 1,00 9,36

3.949,31

9,36 111,91
m2 H.ARM. HA-30/B/20/llla 2 CARAS 0,15 V.GRUA
Muro de hormigon armado hidrofugado visto encofrado a dos caras de 15 cms de espesor formado
por: hormigon HA-30/B/20/llla con aditivo hidrofugo, con arido de tamafio maximo 20 mm. si por
cuestion de arido en la zona no hay 20 se colocara el inferior o superior a escoger por la d.f. y con-
sistencia blanda; elaborado, transportado y puesto en obra; acero en barras corrugadas b 500 s en
armaduras longitudinales y transversales segun planos de proyecto, corte, labrado,colocacion y
atado con alambre recocido y separadores y p.p. de despuntes; vertido, encofrado y desencofrado
con grua, encofrado metalico con revestimiento de tablero fenolico en cara vista, tratamiento previo
de tablero, limpieza, aplicacion de desencofrante y elementos complementarios para su estabilidad y
ejecucion , apeos,desencofrado y descimbrado, vibrado y curado. Se incluye armadura y encofrado
de pilares con el mismo material que se encuentren adosados en muro, con p.p. de junta waterstop
en juntas de hormigonado, juntas con masilla monocomponente himchable de sika en las uniones de
los muros con solera, formacion de huecos para pasos de acometidas de instalaciones con cajones
de madera, huecos circulares decorativos vistos en muros segun proyecto, Construido segun nor-
mas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C y criterios de la d.f. Medido el volumen teorico segun docu-
mentacion grafica.

MO03 1 7,00 0,15 2,60 2,73

1.047,48

2,73 303,58

828,77



SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL
AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
SEPTIEMBRE 2017

IMPORTE

E03.12

m2 TRAT. SUP. ACABADO CON SILICE, CORINDON, CUARZO

Tratamiento superficial de acabado de suelos de hormigdn con aridos de silice, corinddn y cuarzo li-
gados con cemento blanco CEM II/A-L 32,5 N en proporcion 1:2 y ejecutado simultaneamente con

la solera o forjado antihumedad tipo caviti, pigmentados superficialmente en color blanco, fratasado
mecanicamente alisado y pulimentado, curado del hormigén con el liquido incoloro (rendimiento 0.15
kg/m2), incluso cortes para juntas en modulos de 25 m2 como maximo; construido segun
CTE/DB-SU-1, cumpliendo el grado antideslizante correspondiente. Se incluye proteccion de geo-
textil 'y 7cm de arena aprox. con posterior retirada al final de la obra; . Incluso emboquillado o cone-
xion de los elementos exteriores (cercos arquetas, sumideros, botes sifonicos, etc). Medida la super-
ficie ejecutada.

PLANTA BAJA 1 144,50 144,50
PLANTA PRIMERA 1 159,60 159,60

TOTAL CAPITULO E03 CIMENTACION .....oooooovmmmeeriiiisiseeessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssenes

1.626,94

31.051,67



SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL
AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
SEPTIEMBRE 2017

IMPORTE

E04.00.01

E04.01.01

E04.01.02

E04.01.03

CAPITULO E04 ALCANTARILLADO

SUBCAPITULO E04.00 ACOMETIDA
u  ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO

Acometida a la red general de alcantarillado, construida segiin Ordenanza Municipal. Incluidos los
derechos de acometida, permisos y tasas necesarias para su ejecucion, obras complementarias y
ayudas de albafiileria. Incluso p.p. rotura de pavimentos existentes, demolicion de soleras, excava-
cion necesaria manual 0 mecanica, rellenos, compactacion, reposicion de pavimentos de idénticas
caracteristicas a existentes, carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero autorizado. Medida la
unidad terminada, totalmente legalizada y probada.

CONEXION

FECALES 1 1,00
PLUVIALES 1 1,00

2,00 304,74

TOTAL SUBCAPITULO E04.00 ACOMETIDA..........ovvvcerrrnnnee.

SUBCAPITULO E04.01 RED ENTERRADA
U ARQUETA DE PASO O PIE BAJANTE DE POLIESTER DE 60X60 CM

Suministro y montaje de arqueta de paso o a pie de bajante enterrada, de dimensiones interiores
60x60 cm y profundidad segun planos, prefabricada de fibra de poliéster reforzado, incluso asiento
formado por solera de hormigdn HM-20 de 15 cm de espesor, lecho de arena de 5 cm de espesor,
con tapa prefabricada con cerco reforzada, para cargas de zonas peatonales, con cierre hermético al
paso de los olores mefiticos, Incluso conexion de tubos, pequefio material, piezas especiales y re-
mates, asi como todo lo necesario para la correcta instalacién segtin la documentacion técnica y a
instancias de la D.F., Incluso excavacion en tierras, relleno del trasdés con material granular, com-
pactacion, carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero autorizado; construido segiin CTE DB
HS-5. Medida la unidad totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
PLUVIALES

9 9,00
FECALES 3 3,00

609,48

609,48

12,00 66,97
U ARQUETA PASO O PIE BAJANTE DE POLIESTER DE 60X60 CM REGISTRABLE
Suministro y montaje de arqueta de paso o a pie de bajante enterrada, de dimensiones interiores
60X60 cm y profundidad segun planos, prefabricada de fibra de poliéster reforzado, incluso asiento
formado por solera de hormigén HM-20 de 15 cm de espesor, lecho de arena de 5 cm de espesor,
con tapa registrable prefabricada con cerco reforzada y acabado con soleria de iguales caracteristi-
cas a la estancia donde se ubique, con cierre hermético al paso de los olores mefiticos, Incluso co-
nexién de tubos, pequefio material, piezas especiales y remates, asi como todo lo necesario para la
correcta instalacion seguin la documentacién técnica y a instancias de la D.F., Incluso excavacion
en tierras, relleno del trasdés con material granular, compactacion, carga y transporte de tierras so-
brantes a vertedero autorizado; construido segtin CTE DB HS-5. Medida la unidad totalmente monta-
da, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).

PLUVIALES
A PIE DE BAJANTE 1 1,00

803,64

1,00 80,53
m COLECTOR ENTERRADO PVC COMP. SERIE U J.ELAS.SN4 C.TEJA 160MM
Colector de saneamiento enterrado de PVC serie U de pared compacta de color teja y rigidez 4
kN/m2; con un diametro exterior de 160 mm. y 3,9 mm de espesor segin norma UNE-EN 1401-1
y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debida-
mente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 30 cm. por encima de la
generatriz superior con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Incluso p/p cinta sefiali-
zacion, accesorios, piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, excavacion de tierras, relle-
no de zanjas, carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero autorizado, construido segun
CTE-HS-5 y norma UNE-EN 1401-1. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las

correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Medido entre ejes de arquetas.
RED PLUVIALES

1 8,00 8,00
1 9,00 9,00
1 8,00 8,00
1 8,00 8,00
1 7,00 7,00
1 8,00 8,00

80,53
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AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL SEPTIEMBRE 2017
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES ~ CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 8,60 8,60
1 7,50 7,50
1 6,00 6,00
1 8,00 8,00
1 2,20 2,20
RED FECALES
1 6,00 6,00
1 2,00 2,00
1 2,50 2,50
90,80 13,47 1.223,08
E04.01.07 Ml CANALETA H-POLIMERO H=143 mm.

MI. Canaleta de hormigon polimero para recogida de aguas de 143 mm. de altura ALFA-DRAIN, pa-
ra cargas ligeras y medias: zonas peatonales, salidas de garaje, jardines, centros comerciales y
campos de juego; sin pendiente incorporada, rejilla de fundicion ductil, i'solera de hormigén HM-20
N/mm2 y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos.

GARAJE 9 9,00
Patio 5 5,00
14,00 50,28 703,92
E04.01.04 m COLECTOR ENTERRADO PVC COMP.  SERIE U J.ELAS.SN4 C.TEJA 200MM

Colector de saneamiento enterrado de PVC serie U de pared compacta de color teja y rigidez 4
kN/m2; con un diametro exterior de 200 mm. y 4,9 mm de espesor segin norma UNE-EN 1401-1

y de union por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debida-
mente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 30 cm. por encima de la
generatriz superior con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Incluso p/p cinta sefali-
zacion, accesorios, piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, excavacion de tierras, relle-
no de zanjas, carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero autorizado, construido segun
CTE-HS-5 y norma UNE-EN 1401-1. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Medido entre ejes de arquetas.

RED PLUVIALES
1 2,00 2,00
RED FECALES
1 14,00 14,00
1 2,00 2,00
18,00 16,56 298,08
E04.01.05 m COLECTOR ENTERRADO PVC COMP. SERIE U J. ELAS SN4 C.TEJA 250 MM

Colector de saneamiento enterrado de PVC serie U de pared compacta de color teja y rigidez 4
kN/m2; con un diametro exterior de 250 mm. y 4,9 mm de espesor seglin norma UNE-EN 1401-1

y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debida-
mente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 30 cm. por encima de la
generatriz superior con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Incluso p/p cinta sefali-
zacion, accesorios, piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, excavacion de tierras, relle-
no de zanjas, carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero autorizado, construido segun
CTE-HS-5 y norma UNE-EN 1401-1. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Medido entre ejes de arquetas.
PUERTA EXTERIOR SALA 1 1,00 2,00 2,00
CALDERAS

) 8,00 18,69 149,52

E04.01.06 u  POZO DE REGISTRO CIRCULAR, DIAM. 1,10 m PROFUND. 3,50 m

Pozo de registro circular de 1,10 m de diametro y 3,50 m de profundidad media para la instalacion de

climatizacion, formado por:solera de hormigén HM-20 de 20 cm de espesor con canaleta de fondo,

fabrica de ladrillo perforado de 1 pie de espesor, enfoscado y brufiido por el interior, patés de hierro

de 30 mm de didmetro,tapa y cerco de hierro fundido reforzado modelo municipal, incluso excava-

cion en tierras, relleno del trasdds con material granular, compactacion, carga y transporte de tierras

sobrantes a vertedero autorizado; construido segun Ordenanza Municipal. Medida la unidad, total-

mente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (inclui-

das en este precio)
1 1,00

1,00 489,58 489,58

TOTAL SUBCAPITULO E04.01 RED ENTERRADA................. 3.748,35
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AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

SUBCAPITULO E04.02 BAJANTES
E04.02.01 m BAJANTE DE PVC REFORZADO, DIAM.NOM. 125 mm

Bajante para evacuacion aguas pluviales o residuales de PVC junta pegada, hasta 125 mm. de dia-
metro maximo, con sistema de unién por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con
abrazaderas metalicas, de trazado segun planos; incluso p.p. de piezas especiales, elementos de fi-
jacién y abrazaderas galvanizadas con junta de goma, registros, tramos horizontales para conexion
red de saneamiento colgado, recibido a paramentos y a elementos de cubierta, accesorios y peque-
fio material. Incluidas ayudas de albafiileria, calos de forjados, sellado de uniones, etc. Construido
segun construido segun CTE/DB-HS-5, normativa técnica de aplicacion y datos del proyecto. Medi-
da la longitud, totalmente instalada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

FECALES

d.110 2 3,50 7,00
PLUVIALES

d.110 4 7,00 28,00

d.80 1 7,00 7,00

TOTAL SUBCAPITULO E04.02 BAJANTES..............

SUBCAPITULO E04.03 RED COLGADA
E04.03.01 m COLECTOR COLGADO PVC D=125 mm

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diametro 125 mm y con union por enco-
lado; colgado mediante abrazaderas metalicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y me-
dios auxiliares, s/ CTE-HS-5. Medida la longitud totalmente instalada, conexionada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
RED FECALES 2 2,00 4,00

642,18

642,18

4,00

E04.03.02 ud VALV. AIREACION-VENTIL. maxi-vent

Ud. Valvula de ventilacién primaria y secundaria de bajantes, marca Wavin, en polipropileno, mode-

lo STUDOR MAXIVENT que incluye mecanismo con diafragma de ventilacion interno para evitar el

sifonamiento propio e inducido, rejilla de proteccion anti-insectos y junta eldstica para unir por presion.

De conformidad con UNE - EN 12056 / 12380 y certificado de calidad BBA, totalmente instalado se-

gun CTE/ DB-HS 5 evacuacion de aguas.

ASEOS 5 5,00

11,02

44,08

5,00
E04.03.03 m COLECTOR COLGADO DE PVC DIAM. NOMINAL 90 mm
Colector colgado de PVC, presion 4 kglcm2, de 90 mm de didmetro nominal, incluso p.p. de piezas
especiales, abrazaderas, contratubo, pequefio material y ayudas de albafileria; construido segun
CTE/DB-HS-5. Medida la longitud ejecutada.
PLUVIALES 6 8,00 48,00
p.1 66 66,00

70,43

352,15

114,00
E04.03.04 m COLECTOR COLGADO DE PVC DIAM. NOMINAL 110 mm
Ud de suministro y montaje de colector colgado de PVC, presion 4 kg/cm2, de 110 mm de didametro
nominal, incluso conexiones, sellados de uniones, p.p. de paso de forjados y pasa muros, abrazade-
ras, contratubo, p.p. piezas especiales, pequefio material, accesorios, tapas de registro y limpieza,
ayudas de albafiileria y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos;
construido segun CTE/DB-HS-5.
Medida la longitud ejecutada, probada y funcionando, segun normativa vigente.
PLUVIALES HOR. 4 6,00 24,00
PLUVIALES VER. 4 8,00 32,00
RESIDUALES 5 6,00 30,00
RESIDUALES VER 3 5,00 15,00

9,40

1.071,60

101,00

TOTAL SUBCAPITULO E04.03 RED COLGADA.......

1.021,11

2.488,94
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
SEPTIEMBRE 2017

IMPORTE

E04.04.01

E04.04.02

E04.04.03

E04.04.04

SUBCAPiTULO E04.04 RED INTERIOR DE DESAGUES

U INSTALACION DE DESAGUES ASEOS-VESTUARIOS M.

Suministro e instalacion de red de desaguies del NUCLEO ASEOS-VESTUARIOS, con dotacién
para: 2 inodoros, 4 duchas, 4 lavabos, 3 urinarios y 2 sumideros sifénicos, realizada con tuberias de
PVC serie B, hasta el bajante mas cercano o red exterior enterrada mas cercana, con los diametros
necesarios para cada punto de servicio, segun distribucion de planos, incluso sumidero sifénico, bo-
tes sifonicos, sifones individuales y accesorios incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas
especiales, pequefio material y ayudas de albafileria, p.p. plantillas metalicas para fijacién de las to-
mas a la tabiqueria seca, elementos para soportacion y fijacion, La instalacion se realizara segin
CTE-HS-5, de conformidad con UNE-EN 1453 y marca de calidad AENOR y AFNOR. Medida la
unidad totalmente instalada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las corres-
pondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

PLANTA BAJA 1 1,00

) ) 1,00 189,41
U INSTALACION DE DESAGUES ASEO-VESSTUARIOS F.

Suministro e instalacion de red de desaglies del NUCLEO ASEO MONITOR, con dotacién para: 1
inodoro, 2 lavabos, 2 duchas y 2 sumideros sifonicos, realizada con tuberias de PVC serie B, hasta
el bajante més cercano o red exterior enterrada mas cercana, con los diametros necesarios para ca-
da punto de servicio, segun distribucion de planos, incluso sumidero sifénico, botes sifonicos, sifones
individuales y accesorios incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequefio
material y ayudas de albafileria, p.p. plantillas metalicas para fijacién de las tomas a la tabiqueria se-
ca, elementos para soportacion y fijacién, La instalacion se realizard segun CTE-HS-5, de conformi-
dad con UNE-EN 1453 y marca de calidad AENOR y AFNOR. Medida la unidad totalmente insta-
lada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de

servicio (incluidas en este precio).
P. BAJA 1 1,00

189,41

1,00 117,03
U INSTALACION DE DESAGUES ASEO DISCAP.
Suministro e instalacion de red de desaguies del NUCLEO ASEO DISCAPACITADO, con dota-
cion para: 1 inodoro, 1 lavabo, 1 sumidero sifénico, realizada con tuberias de PVC serie B, hasta el
bajante mas cercano o red exterior enterrada mas cercana, con los diametros necesarios para cada
punto de servicio, segun distribucion de planos, incluso sumidero sifénico, botes sifénicos, sifones in-
dividuales y accesorios incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequefio
material y ayudas de albafileria, p.p. plantillas metalicas para fijacién de las tomas a la tabiqueria se-
ca, elementos para soportacion y fijacion, La instalacion se realizara segin CTE-HS-5, de conformi-
dad con UNE-EN 1453 y marca de calidad AENOR y AFNOR. Medida la unidad totalmente insta-
lada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
PL.BAJA 1 1,00
PL.PRIMERA 1 1,00

117,03

o 2,00 103,58
u  INSTALACION DE DESAGUES NUCLEO ASEO

Suministro e instalacion de red de desaglies del NUCLEO ASEO, con dotacién para: 1 inodoros, 1
lavabos y 1 sumidero sifonico, realizada con tuberias de PVC serie B, hasta el bajante mas cercano

o red exterior enterrada mas cercana, con los diametros necesarios para cada punto de servicio, se-
gun distribucién de planos, incluso sumidero sifénico, botes sifonicos, sifones individuales y acceso-
rios incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequefio material y ayudas de
albafiileria, p.p. plantillas metalicas para fijacion de las tomas a la tabiqueria seca, elementos para so-
portacién y fijacion, La instalacién se realizara segin CTE-HS-5, de conformidad con UNE-EN

1453 y marca de calidad AENOR y AFNOR. Medida la unidad totalmente instalada, conexionada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio).

P.BAJA 1 1,00
PL.PRIMERA 1 1,00

207,16

2,00 88,66

TOTAL SUBCAPITULO E04.04 RED INTERIOR DE DESAGUES
690,92

177,32



SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
SEPTIEMBRE 2017

IMPORTE

E04.05.01

E04.05.02

E04.05.03

E04.05.05

E04.05.04

SUBCAPITULO E04.05 PRESION GRISES

ub Imbornal sifénico con rejilla

Imbornal sifénico para la recogida de aguas pluviales de la calzada, segun detalles de planos, prefa-
bricado con hormigén HM-15, con marco y rejilla abisagrada de fundicion 30x37, colocado y cone-
xionado, incluso 5 mts. de tubo P.V.C. diametro 250 serie teja, que conecta con pozo de sanea-
miento existente excavacion, lecho de arena, relleno con arena y zahorra natural, compactada, y

transporte de tierras a vertedero. Medida la Ud. totalmente terminada, incluso prueba.
4 4,00

4,00
ud GRUPO PRESION GRISES
Ud. Grupo de presion A.C.S. hidroneumatico para aguas grises, compuesto por bomba de impulsion
Itur 6 similar de 1.5 CV hasta h=10m., conexionado a depdsito de grises., vaso de expansion de 25
|, llaves de esfera de 3/4", valvula antiretorno de 3/4" y tuberia de cobre de 18 mm., totalmente ins-

talado.
1 1,00

181,88

727,52

1,00
ud DEPOSITO RECTANGULAR PVC 500 L.
Ud. Instalacion de depdsito rectangular de fibra de vidrio de 500 I. de capacidad, con tapa del mismo
material, i/llaves de corte de esfera de 1", tuberia de cobre de 20-22 mm. y grifo de latén de 1/2", to-

talmente instalado.
1 1,00

365,05

365,05

1,00
Ud SUMID. SIFON. PVC D=90/110 mm.
Ud. Sumidero sifénico de PVC D=90/110/160 mm para recogida de aguas, totalmente instalado, se-
gun CTE/DB-HS 5.

CUBIERTA 13 13,00
OTROS 5 5,00

205,11

205,11

18,00
uD CENTRALITA DE FILTRADO Y CLORO
Ud. de suministro, transporte, montaje e instalacion de todos los materiales necesarios para la insta-
lacién completa de equipo de filtrado y cloracion formado por filtro de gruesos y finos, dosificador de
cloro y lector electronico salinidad media, todo instalado en panel, con control proporcional. Medida
amperimétrica montado en panel con salida digital de falta de flujo y salid analégica de concentracién
de cloro libre
Bomba de recirculacion para muestra de cloro, con una salida digital
Bomba dosificadora de cloro modelo VFT/MB-2L 10Bar P/l de membrana mecanica
Incluso cuadro eléctrico y su conexionado, obras complementarias y ayudas de albafiileria, material
auxiliar y complementario, piezas especiales, pequefio material, accesorios y todo lo necesario para
terminar completamente la unidad.
Medida la unidad totalmente terminada, instalada, conectada, probada, comprobada por D.F. y fun-
cionando, segun normativa vigente.
PUERTA EXTERIOR SALA 1 1,00 2,00 2,00
CALDERAS

20,32

365,76

1,00

TOTAL SUBCAPITULO E04.05 PRESION GRISES

TOTAL CAPITULO E04 ALCANTARILLADO .......cvvvvornneesssiisssssssssssisssssessssssssssssssssssssssssenens

832,70

2.496,14

10.676,01
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

SEPTIEMBRE 2017

PRECIO

IMPORTE

CAPITULO E05 ESTRUCTURA
ud HORM. ARM. HA-30/B/20/llla-Qa EN VIGAS I/ENC. MADERA VISTO

Hormigén armado HA-30/B/20/11a-Qa, consistencia plastica y tamafio maximo del &rido 20 mm, en
vigas planas, para revestir, suministrado y puesta en obra, armadura de acero B 500 S con una
cuantia de 95 kg/m3, incluso p.p. de encofrado de madera, desencofrado, limpieza de fondos, ferra-
llado, separadores, vibrado y curado; construido segin EHE y NCSR-02. Medido el volumen tedri-
co ejecutado.

PLANTA PRIMERA
VIGAS PLANAS

VIGAS DESCOLGADAS
PLANTA SEGUNDA
VIGAS PLANAS
PLANTA CASTILLETE
VIGAS PLANAS

E05.10

1 19,30

9,50

0,20
0,60

3,86
5,70

1 18,25 0,20 3,65

5,65 0,20 1,13

14,34
E05.01 m2 FORJADO DE LOSA MACIZA, HORIZONTAL, CANTO 20 CM; HA-30/B/20/IIA
Formacién de forjado de losa maciza, horizontal, canto 20 ¢cm, de hormigdn armado HA-30/B/20/1lla
fabricado en central y vertido con bomba; acero UNE-EN 10080 B 500 S, armado con una cuantia
seguin documentacion de proyecto; encofrado y desencofrado continuo con puntales, sopandas meta-
licas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles. Incluso p/p de ner-
vios, pilares y zunchos perimetrales de planta y huecos para paso de instalaciones. Incluye pasatu-
bos de pvc flexible segiin documentacion grafica de diamietro nominal 63 mm, en despieces de 40
cms
Incluye: Replanteo del encofrado. Montaje del encofrado. Replanteo de la geometria de la planta so-
bre el encofrado. Colocacion de armaduras con separadores homologados. Vertido y compactacion
del hormigon. Regleado y nivelacion de la capa de compresion. Curado del hormigon. Desencofra-
do. Reparacién de defectos superficiales. Tapado de huecos una vez pasadas las instalaciones
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exterio-
res de los zunchos del perimetro, segiin documentacion grafica de Proyecto, deduciendo los huecos
de superficie mayor de 2 m?,
Criterio de medicién de obra: Se medira, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los
zunchos del perimetro, la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, dedu-
ciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2,

PLANTA PRIMERA 1 195,35

PLANTA CUBIERTA 1 211,00

CASTILLETE CUBIERTA 1 16,50

253,15

195.35
211

16.5

3.630,17

422,85

E05.02 m? FORJADO DE LOSA MACIZA, HORIZONTAL, CANTO 15 CM; HA-30/B/20/IIA

Formacién de forjado de losa maciza, horizontal, canto 15 ¢cm, de hormigdn armado HA-30/B/20/1lla
fabricado en central y vertido con bomba; acero UNE-EN 10080 B 500 S, armado con una cuantia
seguin documentacion de proyecto; encofrado y desencofrado continuo con puntales, sopandas meta-
licas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles. Incluso p/p de ner-
vios, pilares y zunchos perimetrales de planta y huecos para paso de instalaciones. Incluye pasatu-
bos de pvc flexible segiin documentacion gréafica de diamietro nominal 63 mm, en despieces de 40
cms

Incluye: Replanteo del encofrado. Montaje del encofrado. Replanteo de la geometria de la planta so-
bre el encofrado. Colocacion de armaduras con separadores homologados. Vertido y compactacion
del hormigon. Regleado y nivelacion de la capa de compresion. Curado del hormigon. Desencofra-
do. Reparacién de defectos superficiales. Tapado de huecos una vez pasadas las instalaciones
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exterio-
res de los zunchos del perimetro, segiin documentacion grafica de Proyecto, deduciendo los huecos
de superficie mayor de 2 m?,

Criterio de medicién de obra: Se medira, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los
zunchos del perimetro, la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, dedu-
ciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

PLANTA PRIMERA 1 36,75

PLANTA CASTILLETE 1 18,75

58,12

36.75

18.75

24.576,04

55,50

57,83

3.209,57



SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL
AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
SEPTIEMBRE 2017

IMPORTE

E05.03

E05.04

kg ACERO S355JR EN SOPORTES, CON PIEZAS SIMPLES DE PERFILES LAMINAD

Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S355JR, en perfiles TUBULARES CON-

FORMADOS Y LAMINADOS EN CALIENTE, piezas simples de las series RHS, SHS y CSH,

para soportes, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparacion de superfi-

cies en grado SA21/2 segiin UNE-EN ISO 8501-1 y aplicacién posterior de dos manos de imprima-

cién con un espesor minimo de pelicula seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que de-

ban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. In-

cluso p/p de preparacion de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de arranque y

transicion de pilar inferior a superior, mortero sin retraccion para retacado de placas, despuntes y re-

paracion en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones de transporte, mani-

pulacion o montaje, con el mismo grado de preparacion de superficies e imprimacion.

Incluye: Limpieza y preparacion del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocacion

y fijacion provisional del soporte. Aplomado y nivelacion. Ejecucion de las uniones. Reparacion de

defectos superficiales.

Criterio de medicion de proyecto: Peso nominal medido seglin documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se determinara, a partir del peso obtenido en bascula oficial de las uni-

dades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Pro-
ecto.

}FI>ILARES METALICOS 1 3.600,000 3.600,000

RHS 150x100x5.0 535,000 18,600

SHS 150X150X5.0

P1 1 3,300 74,580 226

P2-P6  P8-P20 13 7,100 2.085,980 22.6
P21-P23 3 3,250 220,350 22.6
P24 1 3,600 81,360 22.6

P25 1 2,600 58,760 22.6

6.121,03 1,19
ud PLACA DE ANCLAJE DE ACERO S355JR EN PERFIL PLANO, DE 300X300 MM
Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S355JR en perfil plano, de
300x300 mm y espesor 12 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado y cartelas de acero se-
gun despiece grafico. UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diametro y 50 cm de longitud total. Tra-
bajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparacion de bordes, biselado alrededor
del taladro para mejorar la union del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas,
piezas especiales, despuntes y reparacion en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen
por razones de transporte, manipulacién o montaje.
Incluye: Limpieza y preparacion del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocacion
y fijacion provisional de la placa. Aplomado y nivelacion.
Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segiin documentacién grafica de
Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especifi-
caciones de Proyecto.
PILARES METALICOS 1 38,000 38,000

7.284,03

38,00 11,48

436,24
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
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IMPORTE

E05.05

E05.06

E05.07

m? FORJADO SANITARIO MOLDES POLIPROPILENO 10+5 HA-30/B/20IIIA

Formacion de forjado sanitario de hormigon armado de 9+5 c¢m de canto total, sobre encofrado perdi-
do de médulos de polipropileno reciclado, realizado con hormigén HA-30/B/12/111a fabricado en cen-
tral, y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de zunchos y vigas de cimenta-
cion, cuantia 3 kg/m?, y malla electrosoldada ME 15x15 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 co-
mo armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, en capa de compresién de 5 cm
de espesor; apoyado todo ello sobre base de hormigén de limpieza (no incluida en este precio). In-
cluso p/p de zunchos perimetrales de planta conformados con sistema de encofrado recuperable de
tableros de madera, realizacion de orificios para el paso de tubos de ventilacion, canalizaciones y tu-
berias de las instalaciones, y curado del hormigon.

Incluye: Replanteo de los médulos. Montaje del sistema de encofrado auxiliar. Colocacion y montaje
de los mddulos. Realizacion de los orificios de paso. Colocacion de la armadura. Colocacion de los
elementos para paso de instalaciones incluso fijaciones de cajas de encastre de mecanismos eléctri-
cos, tomas de datos y equipos de climatizacién de suelo. Vertido y compactacion del hormigon. Re-
gleado y nivelacion de la capa de compresion. Curado del hormigén. Desmontaje del sistema de en-
cofrado auxiliar. Reparacion de defectos superficiales.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida desde las caras exteriores de los zunchos del
perimetro, segin documentacion grafica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de
6 m2

Criterio de medicién de obra: Se medira, desde las caras exteriores de los zunchos del perimetro, la
superficie realmente ejecutada seguin especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de super-
ficie mayor de 6 m2. Se consideran incluidos todos los elementos integrantes de la estructura sefiala-
dos en los planos y detalles del Proyecto.

PLANTA BAJA 1 193,750 193.75
PLANTA PRIMERA 1 225,540 225.54
PLANTA CUBIERTA 1 190,550 190.55

CASTILLETE CUBIERTA 1 25,500 25.5

635,34 17,48
kg ACERO S275JR EN ZANCAS DE ESCALERA, PERFILES LAMINADOS EN CALIEN
Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente,
piezas simples, para zancas de escalera, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller,
con preparacion de superficies en grado SA21/2 segin UNE-EN ISO 8501-1'y aplicacién posterior
de dos manos de imprimacion con un espesor minimo de pelicula seca de 30 micras por mano, ex-
cepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el
borde de la soldadura. Incluso p/p de preparacion de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales,
despuntes y reparacion en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones de
transporte, manipulacién o montaje, con el mismo grado de preparacion de superficies e imprimacion.
Incluye: Replanteo de la zanca. Colocacién y fijacion provisional de los perfiles. Aplomado y nivela-
cion. Ejecucion de las uniones. Reparacion de defectos superficiales.
Criterio de medicién de proyecto: Peso nominal medido seglin documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se determinara, a partir del peso obtenido en bascula oficial de las uni-
dades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas segUn especificaciones de Pro-

yecto.
ESCALERA SUBIDA CASTILLETE 1 300,000 300,000

11.105,74

300,00 1,33
M ESCALON CHAPA ACERO INOXIDABLE 316. 5MM

ESCALERA METALICA FORMADA POR  DE CHAPA DE ACERO INOXIDABLE AIS| 316
DE 8 MM. DE ESPESOR, CON PLETINA EN LOS BORDES A MODO DE CAJON DE
50X10 MM DE CANTO EN CADA LADO, CON RIGIDIZADORES POR LA CARA INTERIOR
ANCLADO MEDIANTE FIJACION MECANICA Y QUIMICA Y SOLDADO A ESTRUCTU-
RA, SEGUN DETALLE EN PLANOS, DE ANCHO 1.00, INCLUSO P.P. ELEMENTOS DE
UNION Y ACCESORIOS DE FIJACION, COLOCACION, SELLADO DE JUNTAS Y SE-
LLADO PERIMETRAL CON PARAMENTOS Y CARPINTERIA. INCLUSO PINTURA DE TO-
DO EL ACERO CON UNA MANO DE IMPRIMACION Y DOS DE TERMINACION CON
LACA SINTETICA TIPO TITAN-LUX O EQUIVALENTE. MEDIDA LA UNIDAD DE PELDA-
NO EJECUTADA TOTALMENTE COLOCADA Y TERMINADA.

BAJA PRIMERA 1 21,00 21,00
PRIMERA CUBIERTA 1 20,00 20,00

399,00

41,00 50,06

2.052,46
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
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IMPORTE

E05.08

E05.09

E05.11

m3 LOSA DE ESCALERA 15 CM ESP., HA-30/B/20/llla

Formacion de zanca de escalera o rampa de losa de hormigén armado de 15 cm de espesor, con
peldafieado de hormigdn; realizada con hormigon armado HA-25/B/20/l1a fabricado en central y ver-
tido con bomba, con una cuantia aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S segun planos de
proyecto. Encofrado y desencofrado de la losa inclinada con puntales, sopandas y tablones de ma-
dera.

Incluye: Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del encofrado. Colocacion
de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactacion del hormigén. Curado del
hormigén. Desencofrado. Reparacién de defectos superficiales.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida por su intradés en verdadera magnitud, segin
documentacién grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira, por el intradés, la superficie realmente ejecutada segun es-
pecificaciones de Proyecto.

BAJA PRIMERA 1 1,20 7,00 0,15 1,26
PRIMERA CUBIERTA 1 0,90 7,00 0,50 3,15

441 268,57
kg ACERO S355JR EN ESTRUCTURA SOLDADA EN CELOSIA PERFILERIA SIMPLE
Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S355JR, en perfiles TUBULARES CON-
FORMADOS Y LAMINADOS EN CALIENTE, piezas simples de las series RHS, SHS y CSH,
para cosntruccion de celosias estructurales, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en ta-
ller, con preparacion de superficies en grado SA21/2 segiin UNE-EN ISO 8501-1 y aplicacidn pos-
terior de dos manos de imprimacion con un espesor minimo de pelicula seca de 30 micras por mano,
excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde
el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparacion de bordes, soldaduras, cortes, piezas especia-
les, placas de arranque y transicion de pilar inferior a superior, mortero sin retraccion para retacado
de placas, despuntes y reparacion en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por ra-
zones de transporte, manipulacién o montaje, con el mismo grado de preparacion de superficies e im-
primacion.
Incluye: Limpieza y preparacion del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocacion
y fijacion provisional del soporte. Aplomado y nivelacion. Ejecucion de las uniones. Reparacion de
defectos superficiales.
Criterio de medicion de proyecto: Peso nominal medido seglin documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se determinara, a partir del peso obtenido en bascula oficial de las uni-
dades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Pro-
yecto.
PORTICO L01
RHS 120x80x3 43,00 387,00 9

1.184,39

387,00 1,48
ub ESTRUCTURA MARQUESINA FOTOVOLTAICA PARA AUTOMOVILES
Suministro y montaje de estructura de marquesina fotovoltaica para automoviles de la firma solarstem
o0 equivalente , compuesta por elementos estructurales de aluminio segin documetacion grafica. Di-
mensiones de 15.75 metros de largo por 5.20 metros de achura, para seis vehiculos y capacidad pa-
ra montaje de 48 placas solare fotovoltaicas. Incluye transporte a pie de obra y montaje segun ins-
trucciones del fabricante.

572,76

TOTAL CAPITULO E05 ESTRUCTURA..........ovoiirsiiesssissss s sssssssssssssss s

2.827,79

57.278,19
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CAPITULO E06 ALBANILERIA
E06.00 m? HORMIGON PROYECTADO GUNITADO DE 7 CM DE ESPESOR Y FRAGUADO RAPI

Proyeccion de capa de hormigdn gunitado de 7 cm de espesor y fraguado répido, (HA-30/P/20/11la)
con cemento blanco y aridos especiales pigmentado en masa en color blanco con aditivo de dioxido
de titanio al 3% sobre cantidad de cemento, con armadura formada por doble malla electrosoldada
ME 15x15 de @ 8 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sin juntas de dilatacién, para la for-
macion de muros.

CERRAMIENTO TIPO C1

PL.BAJA

LADO SUR 1 5,80 3,30 19,14

LADO ESTE 1 7,40 3,30 24,42

PL.PRIMERA

LADO SUR 1 3,50 3,80 13,30
1 5,00 3,80 19,00

LADO NORTE 1 4,50 3,80 17,10
1 5,00 3,80 19,00

LADO OESTE 1 6,75 3,80 25,65

CERRAMIENTO TIPO C3

EDIFICIO

PLANTA BAJA

ZONA NORTE-VESTUARIOS 1 32,00 3,30 105,60

LADO ESTE 1 10,10 3,30 33,33

PLANTA PRIMERA

LADO ESTE 1 12,70 3,80 48,26
1 7,00 3,80 26,60

ZONA DE CANES

TAPIA DELANTERA 1 4,95 2,50 12,38

TAPIA TRASERA 1 1,75 2,50 4,38

CASTILLETE

FRENTE EN L 1 14,50 3,75 54,38

PETO SOBRE LAMAS ALUMINIO 1 10,50 1,50 15,75

438,29 19,54 8.564,19
E06.01 m2 AISLAMIENTO PAREDES POLIURETANO PROYECTADO 80 mm

Aislamiento formado por capa de poliuretano proyectado de 80 mm de espesor medio y densidad 35
kg/m3, incluso p.p. de preparacion del paramento y limpieza; segun CTE/DB-HE-1 . Medida la su-
perficie ejecutada.

CERRAMIENTO TIPO C1

PL.BAJA

LADO SUR 1 5,80 3,30 19,14

LADO ESTE 1 7,40 3,30 24,42

PL.PRIMERA

LADO SUR 1 3,50 3,80 13,30
1 5,00 3,80 19,00

LADO NORTE 1 4,50 3,80 17,10
1 5,00 3,80 19,00

LADO OESTE 1 6,75 3,80 25,65

CERRAMIENTO TIPO C3

EDIFICIO

PLANTA BAJA

ZONA NORTE-VESTUARIOS 1 32,00 3,30 105,60

LADO ESTE 1 10,10 3,30 33,33

PLANTA PRIMERA

LADO ESTE 1 12,70 3,80 48,26
1 7,00 3,80 26,60

351,40 7,15 2.512,51
E06.02 m? CHAPA GRACADA PARA ENCOFRADO DE GUNITADO

Encofrado perdido de chapa trapezoidal galvanizada de 0,5 mm de espesor; construido segun EHE,
NCSR-02 y CTE. Medida la superficie de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.
CERRAMIENTO TIPO C1

PL.BAJA

LADO SUR 1 5,80 3,30 19,14

PUERTA EXTERIOR SALA 1 1,00 2,00 2,00

CALDERAS

PL.PRIMERA

LADO SUR 1 3,50 3,80 13,30
1 5,00 3,80 19,00

LADO NORTE 1 4,50 3,80 17,10
1 5,00 3,80 19,00

LADO OESTE 1 6,75 3,80 25,65

CERRAMIENTO TIPO C3

EDIFICIO
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PLANTA BAJA
ZONA NORTE-VESTUARIOS 1 32,00 3,30 105,60
LADO ESTE 1 10,10 3,30 33,33
PLANTA PRIMERA
LADO ESTE 1 12,70 3,80 48,26
1 7,00 3,80 26,60
351,40 542 1.904,59
E06.03 M2 CITARA LADRILLO CARA VISTA
Cara interior de cerramiento formada por:
-Citara ladrillo cara vista blanco (malpesa clinker nevada o equivalente) ejecutado con tendeles de 1
cm de espesor rebajados 3 cm respecto a la cara exterior de ladrillo conforme a detalles con mortero
CSIl W1.Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos.
INTERIOR CERRAMIENTO C1
PL.BAJA
LADO SUR 1 5,80 3,30 19,14
LADO ESTE 1 7,40 3,30 24,42
PL.PRIMERA
LADO SUR 1 3,50 3,00 10,50
1 5,00 3,00 15,00
LADO NORTE 1 450 3,00 13,50
1 5,00 3,00 15,00
LADO OESTE 1 6,75 3,00 20,25
DIVISION D2-D5
EDIFICIO
PL.BAJA
D2 5,00 3,30 16,50
HUECOS P3-P3A - 1,75 2,20 -3,85
D5 7,20 2,60 18,72
PL.PRIMERA
D2 1 9,00 3,30 29,70
HUECOS P7-P3-PA -3 0,90 2,20 -5,94
172,94 25,68 4.441,10
E06.04 m2 CITARA L/PERF. TALADRO PEQUENO
Citara de ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm taladro pequefio, para revestir, recibido con mortero de
cemento M5 (1:6), con plastificante; construida segun CTE. Medida deduciendo huecos.
INTERIOR CERRAMIENTO C3
EDIFICIO
PLANTA BAJA
ZONA NORTE-VESTUARIOS 1 32,00 3,30 105,60
LADO ESTE 1 10,10 3,30 33,33
PLANTA PRIMERA
LADO ESTE 1 12,70 3,80 48,26
1 7,00 3,80 26,60
CANES
FONDO PERREAS 1 12,00 2,20 26,40
SEPARACION ENTRE PERRERAS 5 1,60 2,20 17,60
TAPIA DELANTERA 1 4,95 2,50 12,38
TAPIA TRASERA 1 1,75 2,50 4,38
CASTILLETE
FRENTE EN L 1 14,50 3,75 54,38
PUERTA EXTERIOR SALA 1 1,00 2,00 2,00
CALDERAS
338,68 14,01 4.744.91
E06.05 m2 DIV. D6-D8 (CITARA L/PERF. TALADRO PEQUENO)

Citara de ladrillo perforado de 24x11x10 cm taladro pequefio, para revestir, recibido con mortero de
cemento M5 (1:6), con plastificante; con esquinas, rincones y encuentros trabados; construido segun
norma DB-SE-F, DB-HS-1 Y DB-HE1. Medida superficie ejecutada, incluido formacién de moche-
tas y dinteles de huecos, asi como emparchado de pilares, realizandose éstos con el mismo ladrillo
perforado cortado para mejorar y dar continuidad a la traba de la fabrica.Medida la superficie exterior

ejecutada deduciendo huecos.
EDIFICIO

ASCENSOR

PL.BAJA

PUERTA

PL.PRIMERA

PUERTA

DIVISION VESTUARIOS

-1

-1

5,00 3,00 15,00
0,90 2,20 -1,98
5,00 3,40 17,00
0,90 2,20 -1,98

1,15 3,00 3,45
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SEPTIEMBRE 2017

PRECIO

IMPORTE

E06.06

E06.07

E06.08

E06.10

2,90 3,00 8,70
8,50 3,00 25,50
1,00 3,00 3,00
2,90 3,00 8,70
3,60 3,00 10,80

_ A

88,19
M. DINTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 5MM.
Formacion de cargaderos de chapa de acero galvanizado de 5 mm. de espesor con plegadura en los
bordes a modo de goterén, con rigidizadores formados por marco rectangular de T60x5mm. anclado
a forjado para rigidez mediante fijacién quimica, soldado a chapa dintel cada 90cm minimo y soldado
a perfil, segun detalle en planos, de ancho segun huecos, incluso colocacion, sellado de juntas y pin-
tura de todo el acero con una mano de imprimacion y dos de terminacion con laca sintetica tipo Ti-
tan-Lux o equivalente. Medido la longitud ejecutada totalmente colocado y terminado.

CARGADEROS

EDIFICIO

V8 1 2,50 2,50
V9 1 3,00 3,00
V10 1 2,70 2,70

14,01

1.235,54

8,20
ud FORMACION DE DUCHA IN SITU I/IMPERMEABILIZACION
Formacion de duchas in situ consistente en recrecido con maestra de ladrillo de citara perforado reci-
bido con mortero de cemento M-5, relleno con mortero de cemento con formacion de pendiente a ca-
naleta de recogida de aguas, capa de regularizacion con 2cm de espesor de mortero de cemento im-
permeabilizante acabado fratasado, imprimacién con emulsion bituminosa, aplicada en dos manos
perpendiculares y rendimiento no inferior a 0.6 kg/m2, impermeabilizacion con lamina LBM-48 de
betin modificado doble armadura de polietileno y capa de proteccidn de 2cm de espesor de mortero
de cemento impermeabilizante, dejandolo listo para colocar posteriormente el pavimento, incluso lim-
pieza previa del soporte, replanteo, recibido de desaglie y canaleta de recogida de aguas de ducha
en la ejecucion de la formacién de pendientes, formacion de baberos, mimbeles, recibido y refuerzo
con lamina impermeable en canaleta y cazoleta, puntos singulares y otros elementos especiales con
bandas de refuerzo colocadas totalmente adheridas con soplete previa imprimacion de las superficies
soporte enfoscadas. Medida la unidad ejecutada

EDIFICIO
PL.BAJA
VESTUARIOS FEMENINOS 2 2,00
VESTURIOS MASCULINOS 4 4,00

21,72

227,30

6,00
m FORMACION PELDARNO LADRILLO CARA VISTA
Formacién de peldafieado de escalera con ladrillo cara vista blanco (malpesa clinker nevada o equi-
valente) ejecutado con tendeles de 1 cm de espesor rebajados 3 cm respecto a la cara exterior de la-
drillo conforme a detalles, recibido con mortero de cemento M5 (1:6). Medida segun la longitud de la
arista de interseccion entre huella y tabica.

EDIFICIO
ESCALERA 22 1,20 26,40

43,16

258,96

26,40
M2 CERR.EXT C2 (CARA INTERIOR)
Cerramiento Exterior C2 (SIN INCLUIR PRECIO DE MURO HORMIGON-ESCTRUCTURA-)
Formada por:
A interior:
-Camara de aire de 5 cm de espesor.
- Aislamiento formado por proyectado de poliuretano de 30 mm de espesor y densidad 25 kg/m3, so-
bre el muro.
-Citara ladrillo cara vista blanco (malpesa clinker nevada o equivalente) ejecutado con tendeles de 1
cm de espesor rebajados 3 cm respecto a la cara exterior de ladrillo conforme a detalles con mortero
CSIW1.
Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos.

EDIFICIO

29,10

768,24



SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL SEPTIEMBRE 2017
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
PLANTA BAJA
MEDIANERA OESTE 1 19,20 3,30 63,36
PATIO OESTE 1 715 3,30 23,60
PLANTA PRIMERA
MEDIANERA OESTE 1 7,00 3,00 21,00
1 7,15 3,00 21,45
PATIO OESTE 1 715 3,30 23,60
PL.CUBIERTAS
PATIO OESTE 1 7,15 2,40 17,16
170,17 25,32 4.308,70
E06.11 m PERFIL ZF 150-3 ACERO GALVANIZADO REM. GUNITADO

Remate de frentes de fachada gunitada formado por perfil acero galvanizado en caliente ZF 150 3, in-
cluso p.p. de solapes, accesorios de fijacion y juntas de estanqueidad. Medido en verdadera magni-

tud.

REMATES PRETILES DE TERRAZAS

TERRAZA PL.BAJA

LADO SUR 1 3,40 3,40
1 1,60 1,60

LADO ESTE 1 5,35 5,35
1 2,60 2,60
1 6,50 6,50

LADO NORTE 1 11,15 11,15

LADO OESTE 1 4,80 4,80
1 10,00 10,00

LADO SUR A PATIO 1 4,35 435

TERRAZA PL.CUBIERTAS

PERIMETRO 1 95,50 95,50

REMATE CAJA ESCALERA

PERIMETRO 1 13,20 13,20

REMATE CERRAMIENTO CHAPA 1 14,00 14,00

PERIMETRO BAJO EDIFICIO 1 85,00 85,00

257,45 14,74 3.794,81

TOTAL CAPITULO E0B ALBANILERIA ......ceoeveeeveeee e aeeaesesesesseseseeesesasesaseaeseessessseassseeseseens 32.760,85



SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL SEPTIEMBRE 2017
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO EO7 CUBIERTAS
E07.01 u  CAZOLETA SIFONICA DE PVC CON REJILLA DE FUNDICION
Cazoleta sifénica de PVC de 160 mm de didametro, salida de 110 mm de didmetro, incluso rejilla de
fundicion conexién a bajante, sellado de uniones, paso de forjados y p.p. de piezas especiales;
construida segin CTE. Medida la unidad totalmente instalada, conexionada y probada por la empre-
sa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
EDIFICIO
TERRZA PL.BAJA 4 4,00
PL.CUBIERTAS 4 4,00
8,00 38,50 308,00
E07.02 u  ENC. FALDON DE GRAVILLA CON SUMIDERO, REFUERZO LAMINA DE PVC
Encuentro de faldén con proteccion de gravilla con sumidero, incluso maestra de tabicon de ladrillo
hueco y refuerzo de l1dmina de PVC de 1,2 mm de espesor armada con fibra de poliéster. Medida la
unidad totalmente instalada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las corres-
pondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
EDIFICIO
TERRZA PL.BAJA 4 4,00
PL.CUBIERTAS 4 4,00
8,00 10,84 86,72
E07.03 m BAJANTE CIRCULAR DE ACERO PRELACADO, DE @ 125 MM.
Bajante circular de acero prelacado, de @ 125 mm visto anclado a fabrica de ladrillo. Medida la longi-
tud ejecutada, totalmente instalada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
EDIFICIO
TERRZA PL.BAJA 4 3,50 14,00
PL.CUBIERTAS 4 7,00 28,00
42,00 15,21 638,82
E07.04 m2 FALDON AZ. TRANS. S/HORMIG. 15 cm LAMINA VINILICA PVC
Faldén de azotea transitable uso bajo, formado por: barrera de vapor de base asfaltica, capa de hor-
migdn aligerado de 15 cm de espesor medio, capa de mortero de regularizacién, papel-carton ondula-
do, lamina vinilica de PVC flexible de un solo componente de 1 mm de espesor, colocada no adheri-
da, pegada con adhesivo y cubrejuntas del mismo material de 15 cm de ancho, tejido antipunzona-
miento de polipropileno de 100 gr/m2, plancha de poliestireno extrusionado de 5 cm espesor y losa
filtron de 50x50 cm y 5 cm espesor danosa o equivalente color gris oscuro, formada por plancha de
aislante térmico de poliestireno extrusionado 5 cm espesor, y remate de soleria de 3 cm. Medido en
proyeccién horizontal deduciendo huecos mayores de 1 m2.
EDIFICIO
TERRAZAS PL.BAJA 5,15 5,15
9,15 9,15
4,15 4,15
10,45 10,45
30,45 30,45
TERRAZA PL.PRIMERAY CAJA 232,55 232,55
ESCALERA
291,90 42,26 12.335,69
E07.05 m. FORMACION RINCON LAM. PVC
Pieza rincon formada de PVC en color gris preformada al efecto para refuerzo de angulos internos,
en color gris.
EDIFICIO
TERRAZAS PL.BAJA 1 10,00 10,00
1 14,00 14,00
1 8,40 8,40
1 16,00 16,00
1 22,70 22,70
TERRAZA PL.PRIMERAY CAJA 95,4 95,40
ESCALERA
166,50 10,26 1.708,29



SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL SEPTIEMBRE 2017
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
E07.06 m. FORMACION ESQUINA LAM. PVC
Pieza esquina formada por lamina de PVC-P preformada al efecto para refuerzo de angulos exter-
nos, en color gris.
EDIFICIO
TERRAZAS PL.BAJA 1 4,00 4,00
1 4,00 4,00
1 4,00 4,00
1 4,00 4,00
1 4,00 4,00
TERRAZA PL.PRIMERAY CAJA 22 22,00
ESCALERA
42,00 12,20 512,40
E07.07 m2 FALDON DE PANEL AISLANTE CHAPA CONF. TIPO SANDWICH
Faldon de panel aislante de chapa conformada tipo sandwich de 5 grecas acustico ACH o equiva-
lente de 70 mm de espesor, color a elegir por la DF, formado por dos chapas conformadas de acero
galvanizado la inferior microperforada de 0,5 mm de espesor, acabados exteriormente e interiormente
con resina de poliéster silicona y relleno interiormente por lana mineral de 70mm de espesor, incluso
p.p. de tapajuntas de 0,7 mm de espesor del mismo material, remates y acabado de las chapas del
panel. Medido en proyeccion horizontal deduciendo huecos mayores de 1 m2, totalmente instalada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servi-
cio (incluidas en este precio).
MITAD DE CANILES 13,5 13,50
13,50 26,17 353,30
TOTAL CAPITULO EO7 CUBIERTAS. ... oot eseeesesee s s sessesssee e essseessses s s ssssesssssessseessss e 15.943,22



SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL SEPTIEMBRE 2017
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO E08 PAVIMENTOS
E08.02 m? S3 (PAVIMENTO VINILICO HOMOGENEO, MODELO INDOOR MULTIUSOS)
Pavimento vinilico homogéneo, modelo Indoor Multiusos o equivalente de  2.00 mm de espesor, con
tratamiento de proteccion superficial PUR, color a definir por la D.F., suministrado en rollos de 200
cm de anchura, instalado sobre base soporte (no incluida en este precio) y fijado con adhesivo de
contacto. Medida la superficie ejecutada totalmente colocada y probada.
EDIFICIO
ASEOS-VESTUARIOS PL.BAJA 66 66,00
66,00 17,43 1.150,38
E08.03 m2 PAVIMENTO DE HORM. FRATASADO
Pavimento de solera de 20 cm de espesor, de hormigén armado HA-25/B/20/11la-Qa, fabricado en
central y vertido desde camidn, armado con mallazo electrosoldado de 200x200x4 mm , con adicion
de fibras de polipropileno en proporcion 0,6 Kg/m3, acabado superficial mediante fratasado mecénico
con aridos de silice, corindon y cuarzo ligados con cemento CEM II/A-L 32,5 N, proporcién 1:2,
fratasado mecanico, y terminado con pintura al clorocaucho con indice de resbaladicidad 3, color a
elegir por D.F., Incluso p/p de preparacion de la superficie de apoyo del hormigén, extendido y vi-
brado del hormigon mediante regla vibrante, formacién de juntas de hormigonado y plancha de polies-
tireno expandido de 2 cm de espesor para la ejecucion de juntas de contorno, colocada alrededor de
cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros; emboquillado o conexién de los
elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifénicos, etc.) de las redes de instala-
ciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas de retraccion, por medios mecanicos, con
una profundidad de 1/3 del espesor de la solera, en modulos de 25 m2 de superficie maxima y pos-
terior sellado con masilla elastica. Medida la superficie ejecutada.
PARTE ZONA CANILES 68 68,00
68,00 17,55 1.193,40
E08.04 m. HUELLA ACERO INOX. 30 cm.
Huella de acero inoxidable AISI316 de 8 mm. de espesor, de 30 cm. de anchura, resbaladicidad 1,
totalmente colocada. i/recibido de albafiileria. Medida la longitud ejecutada.
HUELLAS ESCALERA 22 1,20 26,40 26,40
26,40 78,10 2.061,84
E08.05 m. REMATE SEPARADOR ENTRE PAVIMENTOS PERFIL ALUMINIO T 25MM.
Remate de union de solados con perfil de aluminio anodizado natural en T de 25 mm. recibido con
adhesivo, i/alisado y limpieza, sSINTE-RSF.Medida la longitud ejecutada totalmente colocada y pro-
bada.
EDIFICIO PRINCIPAL
PL.BAJA
PASILLO-ASEOS 2 1,00 2,00
2,00 2,79 5,58
E08.06 u  FELPUDO ADHERIDO COLOR 170X80 CMS
FELPUDO ADHERIDO A EN CAJEADO DE SOLERIA EN COLOR A ELEGIR POR LA DF
DE DIMENSIONES 170X80 cms, INLCUSO REPLANTEO, COLOCACION, LIMPIEZA, Y
PROTECCION, MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA.
EDIFICIO PRINCIPAL
ENTRADAS 2 2,00
2,00 25,92 51,84
TOTAL CAPITULO E08 PAVIMENTOS........ovoeieieiieeeesseeessssssssssssesssssssssssssesssssssssssssssssssesssssssssssssnnens 4.463,04
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AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL SEPTIEMBRE 2017
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO E09 APLACADOS Y REVESTIMIENTOS
E09.01 m2 T2 (TECHO CONTINUO DE PLACAS YESO LAMINADO Y ENTRAMADO OCULTO)
Falso techo continuo de placas de yeso laminado con tratamiento hidréfugo de 15mm de espesor,
suspendido de entramado de perfil oculto de acero galvanizado, incluso registros en DM p.p. tabicas,
fajas perimetrales, remates con paramentos, accesorios de fijacion y montaje y desmontaje de anda-
mios, terminado y listo para pintar, sINTE-RTP-17, . Medido la superficie ejecutada en proyeccion
horizontal.
EDIFICIO PRINCIPAL
PL.BAJA
VESTUARIOS 67 67,00
67,00 15,24 1.021,08
E09.02 m2 APLACADO GRESITE 2.5X2.5
Suministro y colocacién de alicatado con mosaico de gres esmaltado de 2,5x2,5 cm, recibido con
adhesivo cementoso normal, C1, color a elegir por la DF. Incluso p/p de preparacion de la superficie
soporte de mortero de cemento u hormigén; replanteo, cortes, formacion de ingletes, crucetas de
PVC y juntas; rejuntado con lechada de cemento y arena, L, 1/2 CEM II/A-P 32,5 R, para junta
abierta (entre 3 y 15 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas; acabado y limpieza final.
Incluye: Preparacion de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposicién de mallas. Coloca-
cion de maestras o reglas. Preparacion y aplicacion del adhesivo. Formacion de juntas de movi-
miento. Colocacion de las baldosas. Ejecucion de esquinas y rincones. Rejuntado de mallas. Aca-
bado y limpieza final.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segiin documentacion grafica de Proyecto, de-
duciendo los huecos de superficie mayor de 3 m2 No se ha incrementado la medicidn por roturas y
recortes, ya que en la descomposicién se ha considerado un 5% mas de piezas.
Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m?.
PL.BAJA
ASEO 1 1 5,75 3,30 18,98
ASEO 2 1 8,95 3,30 29,54
ASEO P. FEMENINO 1 12,40 3,30 40,92
VESTUARIO P.FEMENINO 1 13,40 3,30 44,22
ASEO P. MASCULINO 1 21,35 3,30 70,46
VESTUARIO MASCULINO 1 32,20 3,30 106,26
PL.PRIMERA
ASEO 3 1 5,80 3,00 17,40
ASEO 4 1 9,05 3,00 27,15
354,93 19,30 6.850,15
E09.03 m2 ENFOSCADO MAESTREADO FRATASADO Y RAYADO PARA ALICATADO
Enfoscado maestreado, fratasado y rayado en paramentos verticales, preparado para recibir alicata-
do con adhesivo, con mortero M5 (1:6). Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos.
PL.BAJA
ASEO 1 1 5,75 3,30 18,98
ASEO 2 1 8,95 3,30 29,54
ASEO P. FEMENINO 1 12,40 3,30 40,92
VESTUARIO P.FEMENINO 1 13,40 3,30 44,22
ASEQ P. MASCULINO 1 21,35 3,30 70,46
VESTUARIO MASCULINO 1 32,20 3,30 106,26
PL.PRIMERA
ASEO 3 1 5,80 3,00 17,40
ASEO 4 1 9,05 3,00 27,15
ARCHIVO 1 13,30 3,00 39,90
394,83 10,22 4.035,16
E09.04 m2 ALICATADO AZULEJO COLOR LISO 20x20 cm ADHESIVO
Alicatado con azulejo de color liso de 20x20 cm, recibido con adhesivo, incluso cortes y p.p. de pie-
zas romas o ingletes, rejuntado y limpieza. Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos.
PLPRIMERA
ARCHIVO 1 13,30 3,00 39,90
39,90 16,84 671,92
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
E09.05 m2 ENCIMERA Y FRENTE MARMOL BLANCO MACAEL P/ LAVABOS I/SOPORTE
Encimera para encastre de lavabos, de marmol blanco Macael o equivalente de 3 cm de espesor,
pulido, incluso formacidn de huecos y colocacion sobre placa de apoyo, incluso esta ejecutada con
soportes de acero inox a base de pletinas necesarios para su estabilidad, segun detalles en planos.
Medida la superficie de encimera sin deducir huecos.
PL.BAJA
ASEO P. FEMENINO 1 1,60 1,60
ASEO P. MASCULINO 1 3,00 3,00
4,60 76,63 352,50
E09.06 ml REMATES HUECOS
Suministro y colocacion de remates de huecos de chapa de 0,80 mm de espesor en aluminio 1mm
y lacado Ral segun instrucciones de la DF (cumple exigencias de la norma UNE-EN 10169 segun
ensayos fichas técnicas del fabricante),desarrollo maximo 650 mm y 5 plegados, instalado segun di-
sefios en planos de detalle. Incluso colocacion embutida de rejillas de toma y salida de aire de los
equipos de climatizacion. Segin normas CTE y QTG.
REMATES VENTANAS
PL.BAJA
L1 2 1,60 3,20
2 3,30 6,60
L2 2 1,00 2,00
2 3,30 6,60
L3 2 4,45 8,90
2 3,30 6,60
L4 2 3,60 7,20
2 3,30 6,60
L5 2 415 8,30
2 3,30 6,60
L6 2 5,00 10,00
2 3,30 6,60
L7 2 3,10 6,20
2 3,30 6,60
L8 2 3,10 6,20
2 3,30 6,60
L9 2 2,90 5,80
2 2,50 5,00
PL.PRIMERA
L10 2 3,60 7,20
2 3,80 7,60
L1 2 6,40 12,80
2 3,80 7,60
L12 2 410 8,20
2 3,80 7,60
L13 2 4,90 9,80
2 3,80 7,60
L14 2 410 8,20
2 3,80 7,60
L15 2 2,80 5,60
2 3,80 7,60
L16 2 3,00 6,00
2 3,80 7,60
226,60 22,99 5.209,53
E09.07 m2 ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-10 VER.
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio
M-10, en paramentos verticales de 15 mm. de espesor, ifregleado, sacado de aristas y rincones con
maestras cada 1 m. y andamiaje, SINTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.
CANES
SEPARACION ENTRE PERRERAS 5 1,60 2,20 17,60
FONDO PERREAS 1 12,00 2,20 26,40
TAPIA DELANTERA 1 4,95 2,50 12,38
TAPIA TRASERA 1 1,75 2,50 4,38
CASTILLETE
PUERTA EXTERIOR SALA 1 1,00 2,00 2,00
CALDERAS
PETO SOBRE LAMAS ALUMINIO 1 6,50 1,50 9,75
124,89 8,24 1.029,09
TOTAL CAPITULO E09 APLACADOS Y REVESTIMIENTOS.......cciveiiiiisisisieeesissssis e ssssenenns 19.169,43



SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL
AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
SEPTIEMBRE 2017

IMPORTE

E10.01

E10.02

E10.03

CAPITULO E10 AISLAMIENTOS

m2 AISLAM. RUIDO IMPACTO 10 mm.
aislamiento acustico a ruidos de impacto sistema impactodan o equivalente de 10 mm. de espesor,
formado por lamina de polietileno reticulado en célula cerrada, ifp.p. de bandas desolidarizadoras y
selladoras s/dit n° 439 de ensayo "in situ", medida la superficie ejecutada. Cumple cte-db-hr

SUELOS
PLANTA PRIMERA 1 265,00 265

265,00 3,21
m2 IMPERMEAB. SUELOS,B.VAPOR EMULSION ASFALTICA
DE IMPERMEABILIZACION DE SUELOS FORMADA POR BARRERA DE VAPOR CON
UNA PELICULA DE EMULSION ASFALTICIACON UN PESO MINIMO DE 2 kg/m2. APLI-
CADA EN DOS CAPAS, INCLUSO LIMPIEZA PREVIA DEL SOPORTE. MEDIDA LA SU-
PERFICIE EJECUTADA.

EDIFICIO
ASEOS-VESTUARIOS PL.BAJA 66 66,00

850,65

66,00 473
m2 AISLAMIENTO SUELOS P.RIGIDAS POLIEST. EXTRUS. 100MM
DE AISLAMIENTO DE SUELOS CON PLANCHAS RIGIDAS DE POLIESTIRENO EXTRU-
SIONADO FLOOORMATE o equivalente DE 100 mm. DE ESPESOR PREPARADO PARA
AGUANTAR 500 KPASCALES DE PRESION, INCLUSO LAMINA DE PROTECCION DE
POLIETILENO Y CORTE, COLOCACION Y LIMPIEZA DEL SOPORTE; SEGUN
CTE-DB-HE 1. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
LOSA MODULO SUR 1 19,30 11,10 214,23
PATIO - 4,90 4,10 -20,09
MODULO VESTUARIOS 1 6,90 11,10 76,59

312,18

270,73 13,49

TOTAL CAPITULO E10 AISLAMIENTOS .....ooovciviiinsssisssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns

3.652,15

4.814,98



SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL
AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
SEPTIEMBRE 2017

IMPORTE

E11.01

E11.02

E11.03

CAPITULO E11 CARPINTERIA DE MADERA
m2 CABINA SANITARIA PREFABRICADA TAB. FENOLICO PLASTIFICADO

M2 DE CABINA SANITARIA PREFABRICADA TIPO LIBERFUSTA O SIMILAR, CON TA-
BLERO FENOLICO DE 21 MM. PLASTIFICADO A DOS CARAS, FORMADA POR LATERA-
LESY FRENTE ABATIBLE, INCLUSO HERRAJES DE ANCLAJE A PARAMENTOS, DE
COLGAR'Y SEGURIDAD DE ACERO INOXIDABLE, TOTALMENTE COLOCADA.

DIVISION D3 ASEOS
PLANTA BAJA
ASEOS M

ASEOS F
VESTUARIOS M

1,80 2,20 3,96
1,80 2,20 3,96
3,20 2,20 7,04
1,50 2,20 9,90
3,50 2,20 7,70
0,90 2,20 1,98

VESTUARIOS F

_, AW A

34,54 95,11
m2 PUERTA PASO,FORMICA B.BRILLO,1H.CIEGA CORREDERA
DE PUERTA DE PASO, CON HOJA CIEGA CORREDERA ALOJADA EN CAMARA, FOR-
MADA POR: CONTRACERCO METALICO TIPO elipse o similar,Modelo Sideral, medidas es-
peciales, PRECERCO DE 30 mm. DE ESPESOR CON GARRAS DE FIJACION, CONSTI-
TUIDO POR UN LARGUERO DE 185 mm. DE ANCHO, DOS DE 70mm. Y DOS MONTAN-
TES DE 70 mm., SECCION DE CUELGUE DE 70X30 mm., CERCO DE 40 mm. PARA PIE-
ZAS DE IGUALES ANCHURAS Y TAPAJUNTAS DE 100X15 mm. EN MADERA DE DM
LACADO BLANCO; HOJA CIEGA MACIZA FORMADA CON TABLERO AGLOMERADO
DE 19 MM DE ESPESOR, CON REVESTIMIENTO A DOS CARAS DEL TABLERO AGLO-
MERADO DE 5 mm. ACABADO FORMICA O SIMILAR BLANCO BRILLO CANTEADA POR
LOS CUATRO CANTOS;HERRAJES DE COLGAR Y SEGURIDAD, CIERRE CON POMO
O MANIVELA, EN ACERO INOXIDABLE, INCLUSO COLGADO. MEDIDA DE FUERA A
FUERA DEL PRECERCO.TOTALMENTE COLOCADA INCLUIDO HERRAJE DE CIERRE
INTERIOR.

P3 2 0,85 2,20 3,74
P3A 2 0,95 2,20 4,18

3.285,10

7,92 169,00
m2 PUERTA PASO FORMICA B. BRILLO, CON H. CIEGA ABATIBLE
DE PUERTA DE PASO MELAMINADA, CON HOJA CIEGA ABATIBLE FORMADA POR:
PRECERCO DE 100X30 mm. CON GARRAS DE FIJACION; CERCO DE 100X40 mm. Y TA-
PAJUNTAS DE 100X15 mm., EN MADERA DE DM LACADO BLANCO; HOJA CIEGA MA-
CIZA FORMADA CON TABLERO AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR, CON RE-
VESTIMIENTO A DOS CARAS DEL TABLERO AGLOMERADO DE 5 mm. ACABADO FOR-
MICA O SIMILAR BLANCO BRILLO CANTEADA POR LOS CUATRO CANTOS;HERRA-
JES DE COLGARY SEGURIDAD, CIERRE CON POMO O MANIVELA, EN ACERO INO-
XIDABLE, INCLUSO COLGADO. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL PRECERCO.IN-
CLUIDO HERRAJE DE CIERRE INTERIOR.

P4 2 0,90 2,20 3,96
P5 1 1,20 2,20 2,64
P7 1 0,90 2,20 1,98

1.338,48

TOTAL CAPITULO E11 CARPINTERIA DE MADERA ........covvvvieneessssiisssssssssssssssssssssssssssssssssssssonns

728,53

5.352,11



SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL SEPTIEMBRE 2017
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO E12 CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA
E12.01 m2 VENTANA PARTE ABATIBLE PARTE FIJA ALUM. LACADO C/R.P.T.
Ventana con parte abatible y parte de hoja fija sistema COR70 o equivalente hoja oculta con rotura
de puente térmico y permeabilidad al aire clase 3, ejecutada con perfiles de aleacion de aluminio con
espesor de 1,5 mm y capa de lacado blanco de 15 micras, segun chapa grecada de fachada, inclu-
so precerco de perfil tubular conformado en frio de acero galvanizado con patillas de fijacion, junqui-
llos,juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y seguridad, cerradu-
ra con llave maestreada y p.p. de sellado de juntas con masilla elastica, recibido y colgado de la
carpinteria, material complementario y ayudas de albafiileria. La carpinteria debe cumplir los parame-
tros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas C o D; construida segun
CTE. Medida la superficie ejecutada totalmente colocada.
C. EXTERIORES
V1 1 3,65 3,30 12,05
V2 1 1,30 2,90 3,77
V3 1 5,00 2,90 14,50
V4 1 1,65 3,30 512
V5 1 4,25 3,30 14,03
V6 1 5,20 3,30 17,16
' 1 3,10 3,30 10,23
V8 1 2,30 0,60 1,38
V9 1 2,00 0,60 1,20
V10 1 2,50 0,60 1,50
V11 1 0,60 0,60 0,36
V12 1 6,50 3,00 19,50
V13 1 3,70 3,00 11,10
V14 2 4,25 3,00 25,50
V15 1 5,20 3,00 15,60
V16 1 2,80 3,00 8,40
V17 1 3,10 3,00 9,30
V18 1 6,15 3,00 18,45
V19 1 1,20 1,20 1,44
190,59 141,59 26.985,64
E12.02 m2 REVESTIMIENTO Y CUBIERTA FIJA CHAPA ALUMINIO PLEGADA
Celosias fija de perfil arquitectonico eurobase 106 (3.250.106) de europerfil, en 1 mm de espesor,
perfilado en base de aluminio y lacado en color Ral 9005 (cumple exigencias de la norma une-en
10169 segun ensayos fichas técnicas del fabricante), con clasificacion categoria i de impacto por el
exterior; instalado sobre subestructura nivelada y aplomada, tipo omega plegada de acero galvaniza-
do de 1,2 mm de espesor y de altura segun espesor del aislamiento, fijada mediante cartelas o angu-
los separadores a paramento de fabrica existente mediante tornilleria y taco expansivo, con separa-
cion entre montantes de apoyo de la chapa, segun tabla de cargas del fabricante y cargas del cte. to-
do incluido en precio. colocacion incluyendo juntas de estanqueidad de polietileno conformada con
seccion del perfil para remates transversales, tornilleria autotaladrante, arandela mixta neopreno y
elementos auxiliares. esquinas especiales. segiin normas cte y gtg.
Incluso elementos de union y accesorios de fijacion.incluso p.p. de enjarjes, mermas, roturas, forma-
cion de huecos en fachada, compuesto de dintel, jambas y mochetas, y ejecucion de encuentros y
puntos singulares.
CUBIERTA COCHES 1 22,50 1,00 22,50
CUBIERTA 1 165,00 165,00
187,50 34,36 6.442,50
E12.03 m2 PUERTA ABATIBLE PARA ACRISTALAR

Puerta de entrada para acristalar formada por: cerco y bastidor de hojas con perfiles acero inox mate
de carpinteria con ensambladura de goma, barrotes macizos de 20mm de diametro y junquillos de
20.10.1 mm, incluso herrajes de colgar y seguridad, cerradura, pomos 0 manivela y p.p. de sellado
de juntas con masilla elastica; construida segun CTE. Medida la superficie ejecutada totalmente colo-
cada.

ENTRADA PRINCIPAL P1 1 1,20 3,00 3,60

3,60 147,94

532,58



SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL SEPTIEMBRE 2017
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
E12.04 m2 MAMPARA FIJA TIPO SEEGLASS FIX O EQUIV.
DE MAMPARA FIJA TIPO SEEGLASS FIX O EQUIVALENTE, EJECUTADA CON PERFI-
LES DE ALUMINIO AL CROMO-NIQUEL (18%Cr-8%N:i) DE 1.2 mm DE ESPESOR CON
ACABADO EN ESMERILADO FINO O EN PULIDO ESPEJO, INCLUSO PRECERCO DE
PERFIL TUBULAR CONFORMADO EN FRIO DE ACERO GALVANIZADO CON PATILLAS
DE FIJACION, JUNQUILLOS, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD DE FIBRA DE POLIPROPI-
LENO Y TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL
CERCO.TOTALMENTE COLOCADO.
PL.BAJA
M2 1 2,30 3,00 6,90
M1 1 4,50 3,00 13,50
PL.PRIMERA
M2 1 2,30 3,00 6,90
M1 1 4,50 3,00 13,50
M3 2 3,40 3,00 20,40
61,20 64,57 3.951,68
E12.05 m2 PUERTA ABATIBLE ACERO INOXIDABLE
DE PUERTA DE HOJAS ABATIBLES, EJECUTADA CON PERFILES DE ACERO INOXI-
DABLE AL CROMO-NIQUEL (18%Cr-8%Ni) DE 1.2 mm DE ESPESOR CON ACABADO
EN ESMERILADO FINO O EN PULIDO ESPEJO, INCLUSO PRECERCO DE PERFIL TU-
BULAR CONFORMADO EN FRIO DE ACERO GALVANIZADO CON PATILLAS DE FIJA-
CION, JUNQUILLOS, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD DE FIBRA DE POLIPROPILENO,
VIERTEAGUAS, HERRAJES DE COLGAR, CIERRE Y SEGURIDAD, P.P. DE SELLADO
DE JUNTAS CON MASILLA ELASTICA'Y TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE. MEDI-
DA DE FUERA A FUERA DEL CERCO.TOTALMENTE COLOCADO.
P2 7 0,90 3,00 18,90
18,90 92,11 1.740,88
E12.06 m2 CELOSIA ABAT. LAMAS ORIENT. ALUM. LACADO CERCO Y BAST. AC. GAL
Celosia de aluminio lacado [color oro], pala compuesta por perfil simple Serie R 335 microperforada
de Gradhermetic o equivalente montada sobre rombo de 320 mm. Orientacion motorizada alternando
el sentido de las palas.Incluido cierre y seguridad; incluso p.p. de material de agarre, ayudas de al-
bafileria para colocacién, medida de fuera a fuera del cerco.
LAMAS VENTANAS
PL.BAJA
L1 1 1,60 3,30 5,28
L2 1 1,00 3,30 3,30
L3 1 4,45 3,30 14,69
L4 1 3,60 3,30 11,88
L5 1 415 3,30 13,70
L6 1 5,00 3,30 16,50
L7 1 3,10 3,30 10,23
L8 1 3,10 3,30 10,23
L9 1 2,90 2,50 7,25
PL.PRIMERA
L10 1 3,60 3,80 13,68
L11 1 6,40 3,80 24,32
L12 1 410 3,80 15,58
L13 1 4,90 3,80 18,62
L14 1 410 3,80 15,58
L15 1 2,80 3,80 10,64
L16 1 3,00 3,80 11,40
L18 1 1,20 1,20 1,44
204,32 165,00 33.712,80



SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL SEPTIEMBRE 2017
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
E12.07 m. REMATES CHAPA ALUMINIO LACADO
Remate metalico, formado por chapa de aluminio lacado en color blanco de 3 mm. de espesor en al-
feizares, jambas y dinteles de ventanas y petos cubiertas, con plegadura en los bordes a modo de
goterdn, con rigidizadores por la cara interior anclado mediante fijacion mecanica y quimica y soldado
a perfil, segun detalle en planos, de ancho variable desde 0.40 a 0.80 m, incluso p.p. elementos de
union y accesorios de fijacion, colocacion, sellado de juntas y sellado perimetral con paramentos y
carpinteria. incluso pintura de todo el acero con una mano de imprimacion y dos de terminacion con
laca sintetica tipo titan-lux o equivalente. Incluso pintura interior para estanqueidad con una mano de
imprimacion. Medida la longitud ejecutada totalmente colocado y terminado.
REMATES PRETILES DE TERRAZAS
TERRAZA PL.BAJA
LADO SUR 1 3,40 3,40
1 1,60 1,60
LADO ESTE 1 5,35 5,35
1 2,60 2,60
1 6,50 6,50
LADO NORTE 1 11,15 11,15
LADO OESTE 1 4,80 4,80
1 10,00 10,00
LADO SUR A PATIO 1 4,35 4,35
TERRAZA PL.CUBIERTAS
PERIMETRO 1 95,50 95,50
REMATE CAJA ESCALERA
PERIMETRO 1 13,20 13,20
REMATE CERRAMIENTO CHAPA 1 14,00 14,00
REMATES VENTANAS
PL.BAJA
L1 2 1,60 3,20
2 3,30 6,60
L2 2 1,00 2,00
2 3,30 6,60
L3 2 4,45 8,90
2 3,30 6,60
L4 2 3,60 7,20
2 3,30 6,60
L5 2 415 8,30
2 3,30 6,60
L6 2 5,00 10,00
2 3,30 6,60
L7 2 3,10 6,20
2 3,30 6,60
L8 2 3,10 6,20
2 3,30 6,60
L9 2 2,90 5,80
2 2,50 5,00
PL.PRIMERA
L10 2 3,60 7,20
2 3,80 7,60
L1 2 6,40 12,80
2 3,80 7,60
L12 2 410 8,20
2 3,80 7,60
L13 2 4,90 9,80
2 3,80 7,60
L14 2 410 8,20
2 3,80 7,60
L15 2 2,80 5,60
2 3,80 7,60
L16 2 3,00 6,00
2 3,80 7,60
399,05 17,48 6.975,39
E12.08 m2 MALLA CANILES ELECTROSOLDADA
Cerramiento de Malla para caniles de 1.5 m altura, electrosoldada galvanizada por inmersién, de reti-
cula 10x5cm, y 6 mm espesor, enmarcada con perfiles acero galvanizado LPN 45 cada 1.50 m.,
elaborada en taller y montaje en obra, incluidas puertas. Incluso recibido de albafileria.Medida la su-
perficie ejecutada.
D4 DIVISION CANILES PERROS 3 3,00 2,15 19,35
1 1,50 2,15 3,23
1 8,35 2,15 17,95
MITAD TECHO 1 8,35 1,50 12,53
53,06 59,24 3.143,27
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AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL SEPTIEMBRE 2017
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES ~ CANTIDAD PRECIO IMPORTE
E12.09 m PASAMANOS ACERO INOXIDABLE PLETINA 50 MM

Pasamanos de escalera a una altura de 100 ¢cm, de 50 mm. ancho x 1 mm de canto, de acero inoxi-
dable AISI316. Elaborado en taller y montaje en obra (incluyendo recibido de albafileria), material
auxiliar y colocacion, medido segun la longitud total desarrollada.

B1 2 8,50 17,00

B2 2 6,50 13,00

30,00 26,56 796,80
E12.10 m2 PUERTA PIVOTANTE 1 HOJA PANELADA
DE PUERTA PIVOTANTE DE 1 HOJA, PANELADA A EXTERIOR CON EL REVESTIMIEN-
TO DE PLACA DE EUROPERFIL COMO EL RESTO DE FACHADA FORMADA POR: CER-
CO DE PERFIL METALICO DE ACERO DE 2.5 mm. DE ESPESOR DE 22.5X53X37 mm.,
CORTE A 45 GRADOS Y SOLDADO, HOJA DE 48 mm. DE CHAPA DE ACERO DOBLE
PARED DE 1 mm. CON RELLENO DE MATERIAL TERMO-AISLANTE, DENSIDAD
120kg/m2. Y AISLAMIENTO DE LANA DE ROCA DE DOBLE CAPA, BISAGRAS ESPECIA-
LES, Y CIERRA-PUERTAS HIDRAULICO,ACABADA CON CAPA DE PINTURA DE RESI-
NA EPOXI EN POLVO POLIMERIZADA AL HORNO, Y PANEALADA CON LA PLACA DE
EUROPERFIL A EXTERIOR, INCLUSO MATERIAL COMPLEMENTARIO Y AYUDAS DE
ALBANILERIA. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO.TOTALMENTE COLOCADA
P8 1 2,95 2,20 6,49

6,49 180,34 1.170,41

E12.11 kg BARANDILLA PALASTRO ACERO INOX

Acero en barandilla inoxidable AlSI316 en palastro de 8 mm, mediante unién soldada, incluso corte

y elaboracién, montaje, lijado y p.p. de soldadura, previa limpieza de bordes, pletinas, casquillos y

piezas especiales; construido segtin NCSR-02, CTE/DB-SE-A. Medido el peso nominal totalmente

colocado.

PL.BAJA

ESCALERA 7800 7,20 2,50 0,01 1.123,20 8

ESCALERA DE CUB. 7800 5,70 2,00 0,01 711,36 8

1.834,56 2,88 5.283,53
E12.12 m BARANDILLA DE PERFILERIA ACERO INOX DE 1.05 M. ALTURA
Barandilla de 1.05 m. de altura desde parte superior de pavimento, en acero inoxidable AlSI 360 de
pletinas de 50x10 mm, incluso sellado en remate con pavimento, toda estructura soldada, incluso
corte y elaboracién, acoplamiento y montaje, p.p. de soldaduras y proteccion de las soldaduras, an-
clajes, piezas especiales, material de agarre, montaje y ayudas de albafiileria. Segin dimensiones y
detalles en planos. Medida la longitud ejecutada.

B3

B3A 1 3,60 3,60
B3B 1 14,50 14,50
B3C 1 3,60 3,60
B3D 1 14,50 14,50
36,20 64,98 2.352,28
DASA m2 CELOSIA FIJA LAMAS FIJAS ALUM.

Celosia fija de lamas fijas de aluminio anodizado en su color tipo Grathermetic Phalsol o equivalente,
formada por lamas segUn detalle documentacion gréfica, incluso p.p. de material de agarre y coloca-

cién. Medida de la superficie ejecutada totalmente colocada.
CASTILLETE INSTALAICONES

PUERTA EXTERIOR SALA 1 1,00 2,00 2,00
CALDERAS
CIERRE OESTE 1 5,30 2,20 11,66

15,64 71,79 1.122,80

TOTAL CAPITULO E12 CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA.........coooorvrviiesneriiiessssssissssssis 94.210,56



SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL SEPTIEMBRE 2017
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO E13 VIDRIERIA Y TRASLUCIDOS
E13.01 m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO SANT-GOVENT O SIMILAR 4-10-5+5
Doble acristalamiento Sant-Govent o equivalente, conjunto formado por vidrio exterior de baja emisi-
vidad térmica Planitherm-S o similar de 4 mm, camara de aire deshidratada con perfil separador de
aluminio y doble sellado perimetral de 10 mm, y vidrio interior de seguridad Stadip o similar de 5+5
mm de espesor, fijada sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y late-
rales, sellado en frio con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA" o similar, compatible con el material so-
porte. Incluso cortes del vidrio y colocacion de junquillos.
Ejecucion: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.
Incluye: Colocacion, calzado, montaje y ajuste en la carpinteria. Sellado final de estanqueidad.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie de carpinteria a acristalar, segin documentacién grafica
de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
C. EXTERIORES
Vi 1 3,65 0,90 3,30 10,84
V2 1 1,30 0,90 2,90 3,39
V3 1 5,00 0,90 2,90 13,05
V4 1 1,65 0,90 3,30 4,60
V5 1 4,25 0,90 3,30 12,62
V6 1 5,20 0,90 3,30 15,44
V7 1 3,10 0,90 3,30 9,21
V8 1 2,30 0,90 0,60 1,24
V9 1 2,00 0,90 0,60 1,08
V10 1 2,50 0,90 0,60 1,35
V11 1 0,60 0,90 0,60 0,32
V12 1 6,50 0,90 3,00 17,55
V13 1 3,70 0,90 3,00 9,99
V14 2 4,25 0,90 3,00 22,95
V15 1 520 0,90 3,00 14,04
V16 1 2,80 0,90 3,00 7,56
V17 1 3,10 0,90 3,00 8,37
V18 1 6,15 0,90 3,00 16,61
170,21 44,28 7.536,90
E13.02 m2 ESPEJO LUNA PULIDA PLATEADA INCOLORA 5 MM.,CON ADHESIVO
DE ESPEJO DE LUNA PULIDA PLATEADA INCOLORA DE 5 mm. DE ESPESOR, COLO-
CADO CON ADHESIVO SOBRE TABLERO DE MADERA, RECIBIDO CON RASTRELES
AL PARAMENTO; INCLUSO TABLERO AGLOMERADO DE MADERA, DE 16 mm ADHESI-
VO DE CONTACTO Y P.P. DE RASTRELES DE MADERA DE PINO FLANDES. MEDIDA
LA SUPERFICIE EJECUTADA.
PL.BAJA
ASEO 1 1 1,50 1,00 1,50
ASEO P. FEMENINO 1 1,60 1,00 1,60
ASEO P. MASCULINO 1 3,00 1,00 3,00
PL.PRIMERA
ASEO 3 1 1,50 1,50
7,60 51,69 392,84
E13.03 M2 VIDRIO SEG. STADIP 44.4 INC. (NIV.1B1/P4A)
M2. Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad Stadip compuesto por cuatro vidrios de 4 mm de
espesor unidos mediante 4  1&minas de butiral de polivinilo incolora y/o translucida de 0,38 mm., cla-
sificado P4A segun UNE-EN 12600, con velo de diferentes colores a elegir por D.F., colocado con
perfil continuo, incluso perfil en U de neopreno, cortes y colocacion de junquillos, incluso p.p. cantos
pulidos y aristas biseladas para montajes a hueso, sellado en frio con silicona neutra, colocacion y
limpieza; construido segun instrucciones del fabricante; incluso p.p. de banda sefializadora en color a
70 cm. de altura para personas con discapacidad visual. Medida la superficie acristalada totalmente
colocada.
85%Sup. Carpinteria
ENTRADA PRINCIPAL P1 1 1,20 0,85 3,00 3,06
3,06 52,31 160,07



SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL SEPTIEMBRE 2017
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
E13.04 ud ESPEJO RECLINAB.MINUSV. 68x60cm.
Espejo reclinable especial para minusvalidos, de 68x60 cm. de medidas totales, de nylon fundido,
dotado de estribo especial de soporte en aluminio, para conseguir la inclinacion precisa para su uso,
instalado. Medida la unidad acristalada totalmente colocada.
DISCAP.
PL.BAJA
ASEO 2 1 1,00
PL.PRIMERA
ASEO 4 1 1,00
2,00 216,03 432,06
E13.05 m2 ACRIST. LAMR. SEG. STADIP 55.1 TRANSL (NIVEL 2B2)
Acristalamiento laminar de seguridad Stadip, formado por lunas pulidas incoloras de 5 mm. de espe-
sor, unidas mediante ldmina de butiral de polivinilo translicido de 0,38 mm, clasificado 2B2 segin
UNE-EN 12600, con velo de diferentes colores a elegir por D.F., colocado con perfil continuo, inclu-
so perfil en U de neopreno, cortes y colocacion de junquillos, incluso p.p. cantos pulidos y aristas bi-
seladas para montajes a hueso, sellado en frio con silicona neutra, colocacion y limpieza; construido
segun instrucciones del fabricante; incluso p.p. de banda sefializadora en color a 70 cm. de altura pa-
ra personas con discapacidad visual. Medida la superficie acristalada totalmente colocada.
90%Sup. Carpinteria
MAMPARAS
PL.BAJA
M2 1 2,30 0,90 3,00 6,21
M1 1 4,50 0,90 3,00 12,15
PL.PRIMERA
M2 1 2,30 0,90 3,00 6,21
M1 1 4,50 0,90 3,00 12,15
M3 2 3,40 0,90 3,00 18,36
PUERTAS MAMPARAS
P2 7 0,90 0,90 3,00 17,01
72,09 37,73 2.719,96
TOTAL CAPITULO E13 VIDRIERIA Y TRASLUCIDOS ... eeeeeeseeseesssessseeess e 11.241,83
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cODIGO
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
SEPTIEMBRE 2017

IMPORTE

E14.01.01

E14.01.02

E14.01.03

E14.02.01

E14.02.02

CAPITULO E14 FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS

SUBCAPITULO E14.01 ACOMETIDA
ud ACOMETIDA RED 1 1/4"-32 mm. POLIET.RETIC. ALTA DENS. DN 32 PN16

Ud. Acometida hasta la red general de distribucion, formada por:
- Arqueta y llave general en exterior de edificio.
- Tubo de conexién en Acero Galvanizado de 1 1/4" rodeado en toda su longitud por tubo de mayor
didmetro tipo reforzado de doble capa para exterior.
- Llave de paso y valvula de retencion de 1 1/4".
- Conexion a edificio mediante llave de toma y tuberia de polietileno de alta densidad, de 32mm (PE
50A PN16 DN32) para 16Atmosferas, de uso alimentario serie Hersalit de Saenger, incluso tubo de
mayor didmetro tipo reforzado de doble capa para exterior en todo el tramo de cuyo trazado discurra
bajo tierra.
- Todos los accesorios necesarios tales como: brida de conexion, machdn rosca, manguitos, llaves
de paso tipo globo, valvula antiretorno de 1 1/4", tapa de registro exterior, grifo de pruebas de laton
de 1/2", incluso contador, segun CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.
Medida la unidad totalmente instalada, conectada, comprobada, incluso accesorios de conexion y
montaje, terminada y funcionando.

1 1,00

1,00 272,69
ud CONTADOR DE AGUA FRIA DE 1 1/4"
Ud. Suministro e instalacion de contador de agua fria de 1 1/4" en armario o centralizacion, incluso
p.p. de llaves de esfera, grifo de prueba de latén rosca de 1/2", valvula antirretorno y piezas espe-

ciales, totalmente montado y en perfecto funcionamiento, segun CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.
1 1,00

272,69

1,00 136,34
ud ARMARIO FIBRA VIDRIO 900x500x300 mm.
Ud. suministro e instalacién de armario de fibra de vidrio de medidas exteriores 900x500x300 mm.,
para alojamiento de contador de 32 mm. de diametro, provisto de cerradura especial de cuadradillo,
incluso p.p. de recibido en fachada en hueco previamente preparado para su alojamiento. Incluso pe-
quefio material y ayudas de albafiileria. Medida la unidad totalmente ejecutada y comprobada.
1 1,00

136,34

1,00 51,41

TOTAL SUBCAPITULO E14.01 ACOMETIDA...........ccooevrvvrnene.

SUBCAPITULO E14.02 RED DISTRIBUCION GENERAL
ML TUB. PER ALIM. DN 16 mm

Suministro, transporte, montaje, colocacion e instalacion de m.l. de tuberia de polietileno reticulado de
alta densidad para uso alimentario, de 16 mm de didmetro nominal y espesor de pared 1,9 mm, para
una presion maxima de 10 atmdsferas, para conduccion de agua fria, para todo tipo de montaje (em-
potrado, superficial, falso techo, en hueco de instalacion, en forjado sanitario, etc...), con p.p de pie-
zas especiales, pequefio material, enlaces, codos, tes, derivaciones, reducciones, incluso conexio-
nado, totalmente instalada seguin CTE y especificaciones del fabricante, incluidas las ayudas de al-
bafileria y pruebas de presién y estanqueidad.

Medida la unidad totalmente montada, terminada, instalada, conectada, probada, comprobada por
D.F. y funcionando, segun normativa vigente.

grises 1 53,00 53,00

51,41

460,44

53,00 2,67
ML TUB. PER ALIM. DN 25 mm
Suministro, transporte, montaje, colocacién e instalacion de m.l. de tuberia de polietileno reticulado de
alta densidad para uso alimentario, de 25 mm de didmetro nominal y espesor de pared 2,3 mm, para
una presion maxima de 10 atmésferas, para conduccion de agua fria, para todo tipo de montaje (em-
potrado, superficial, falso techo, en hueco de instalacion, en forjado sanitario, etc...), con p.p de pie-
zas especiales, pequefio material, enlaces, codos, tes, derivaciones, reducciones, incluso conexio-
nado, totalmente instalada segiin CTE y especificaciones del fabricante, incluidas las ayudas de al-
bafileria y pruebas de presién y estanqueidad.
Medida la unidad totalmente montada, terminada, instalada, conectada, probada, comprobada por
D.F. y funcionando, segun normativa vigente.
P.1 1 18,00 18,00
P.0 1 21,00 21,00

141,51

39,00 3,66

142,74
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AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

SEPTIEMBRE 2017

PRECIO

IMPORTE

E14.02.03

E14.02.08

E14.02.09

E14.02.10

E14.02.07

E14.02.04

ML TUB. PER ALIM. DN 32 mm

Suministro, transporte, montaje, colocacion e instalacion de m.l. de tuberia de polietileno reticulado de
alta densidad para uso alimentario, de 32 mm de diametro nominal y espesor de pared 2,9 mm, para
una presion maxima de 10 atmdsferas, para conduccion de agua fria, para todo tipo de montaje (em-
potrado, superficial, falso techo, en hueco de instalacién, en forjado sanitario, etc...), con p.p de pie-
zas especiales, pequefio material, enlaces, codos, tes, derivaciones, reducciones, incluso conexio-
nado, totalmente instalada segun CTE y especificaciones del fabricante, incluidas las ayudas de al-
bafileria y pruebas de presién y estanqueidad.
Medida la unidad totalmente montada, terminada, instalada, conectada, probada, comprobada por
D.F. y funcionando, segun normativa vigente.

1 18,00 18,00

18,00
M3 Excav.zanjas-pozos m/mec.
Excavacion mecanica en zanja o pozo hasta una profundidad de 4 metros, en terreno de consisten-
cia media, con transporte de tierras al vertedero,incluso perfilado, rasanteo de fondo y canon de verti-

do. Medido sobre perfil.
FONTA 1 120,00 0,50 0,80 48,00

4,50

81,00

48,00
M3 Arena del rio tamafio max.10 mm
Arena del rio tamafio maximo 10mm, extendida en fondo de zanja de 10cm de espesor, para asiento
de tuberia y posterior relleno de zanja una vez colocada la tuberia hasta 10cm por encima de la cla-

ve y compactacion de la misma, medido el volumen sobre perfil.
FONTA 1 120,00 0,50 0,20 12,00

5,20

249,60

12,00
M3 Rell.comp.zanjas con zahorra
Relleno y compactado en zanja o pozos por medios mecanicos, con zahorra natural, en tongadas
maximas de 30 cm, incluidos estos hasta una densidad superior al 95% del proctor modificado, me-

dido sobre perfil.
FONTA 1 120,00 0,50 0,70 42,00

13,36

160,32

42,00
ML TUB. PER ALIM. DN 40 mm
Suministro, transporte, montaje, colocacion e instalacion de m.l. de tuberia de polietileno reticulado de
alta densidad para uso alimentario, de 40 mm de diametro nominal y espesor de pared 3,7 mm, para
una presion maxima de 10 atmdsferas, para conduccion de agua fria, para todo tipo de montaje (em-
potrado, superficial, falso techo, en hueco de instalacion, en forjado sanitario, etc...), con p.p de pie-
zas especiales, pequefio material, enlaces, codos, tes, derivaciones, reducciones, incluso conexio-
nado, totalmente instalada seguin CTE y especificaciones del fabricante, incluidas las ayudas de al-
bafileria y pruebas de presién y estanqueidad.
Medida la unidad totalmente montada, terminada, instalada, conectada, probada, comprobada por
D.F. y funcionando, segun normativa vigente.
Ida Grupo 1 72,00 72,00
Ret. Grupo 1 72,00 72,00
Acometida 1 48,00 48,00

8,70

365,40

) 192,00

ud GRUPO PRESION H<15 M.
Ud. Grupo hidroneumatico completo de presion A.C.S., compuesto por: bancada de chapa galvani-
zada sobre neopreno, 1 bomba de impulsion Grudfos Hydro 1000 6 similar de 1.5 CV hasta
h=15m., todas las partes en contacto con el agua de acero inoxidable, y cuadro de control y mando
con con proteccion IP-54 incluyendo: interruptor seleccionador general, proteccion diferencial y mag-
netotérmica, fusibles, arrancadores estrella/triangulo, alternancia electronica secuencial,variador de
velocidad y transductor de presion, piloto rojo de averia, piloto rojo de falta de agua, 2 pilotos verdes
de bomba en funcionamiento, conmutador de bomba 0-marcha-automatico; conexionado a depésito
agua para aspiracion de las bombas. i/ valvula de llenado con grifo flotador y desaglie, automatismo
con activacién periodica para recirculacion de agua y consumo de la almacenada, vaso de expan-
sién de membrana de 50 I. de acero de chapa galvanizado interior y exterior timbrado, presostato
con mandmetro, todo ello conexionado i/ llaves de esfera de 3/4", valvula antiretorno de 3/4" y tube-
ria de cobre de 18 mm., totalmente instalado.

1 1,00

6,71

1.288,32

1,00

1.883,80

1.883,80
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL SEPTIEMBRE 2017
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
E14.02.05 ud DEPOSITO RECTANGULAR PVC 1050 L.
Ud. Instalacién de deposito rectangular de fibra de vidrio de 1.050 I. de capacidad, con tapa del mis-
mo material, i/llaves de corte de esfera de 1", tuberia de cobre de 20-22 mm. y grifo de laton de 1/2",
totalmente instalado.
1 1,00
1,00 336,10 336,10
E14.02.06 uD CENTRALITA DE CLORO
Ud. de suministro, transporte, montaje e instalacion de todos los materiales necesarios para la insta-
lacion completa de equipo de cloracion formado por dosificador de cloro y lector electronico salinidad
media, todo instalado en panel, con control proporcional. Medida amperimétrica montado en panel
con salida digital de falta de flujo y salid analégica de concentracion de cloro libre
Bomba de recirculacion para muestra de cloro, con una salida digital formada por:
- Electro bomba centrifuga multicelular.
- 20 M.1. de cableado
Bomba dosificadora de cloro modelo VFT/MB-2L 10Bar P/l de membrana mecanica con:
- Caudal méximo 1 I/h
- Contrapresiéon méxima 9 bar.
- 120 imp/min
- Alimentacion 24 VDC
- Deposito para contener 120 | de hipoclorito.
- Instalacién de la bomba en parte superior
- Interruptor de nivel 2 sefiales tipo cafia
Incluso cuadro eléctrico y su conexionado, obras complementarias y ayudas de albafiileria, material
auxiliar y complementario, piezas especiales, pequefio material, accesorios y todo lo necesario para
terminar completamente la unidad.
Medida la unidad totalmente terminada, instalada, conectada, probada, comprobada por D.F. y fun-
cionando, segiin normativa vigente.
1 1,00
1,00 798,40 798,40
TOTAL SUBCAPITULO E14.02 RED DISTRIBUCION GENERAL
5.447,19
SUBCAPITULO E14.03 RED DISTRIBUCION CUARTOS HUMEDOS )
E14.03.01 uD INSTALACION DE BANO 2 PIEZAS CON VALVULA DE INDEPENDIZACION
Instalacion de bafio formado por: inodoro+lavabo, que incluye:
- Tuberia de cobre para la red de agua fria y en cobre calorifugada para la caliente seglin secciones
definidas en planos, protegidas ambas con tubo artiglas, con llaves de escuadra en cada una de las
tomas hacia los aparatos.
- Dos 2 llaves de paso de entrada a local humedo con dimensiones segun didmetro de tuberia indica-
da en planos.
- Bajante de PVC serie B de 110 mm diametro y tuberias de PVC serie B para desaglie desde los
aparatos hasta el bote sifénico y desde éste hacia el bajante, segun didmetros indicados en planos.
Las llaves seran de laton estampado o bronce. Las uniones, codos y derivaciones seran de cobre.
Las tuberias seran de cobre segiin UNE EN 1057, con espesor nominal de 0'8 para la de diametro
exterior de 15mm, y de 1mm de espesor para el resto. Incluso p.p. accesorios, adhesivos, material
auxiliar y complementario y ayudas de albafiileria. Medida la unidad totalmente instalada y compro-
bada.
BAJA 2 2,00
PRIMERA 2 2,00
) ) ) 4,00 184,49 737,96
E14.03.02 uD INSTALACION DE ZONA CANILES CON VALVULA DE INDEPENDIZACION
Instalacion de tomas para caniles formado por: 4 tomas, que incluye:
- Tuberia de cobre para la red de agua fria segun secciones definidas en planos, protegidas ambas
con tubo artiglas, con llaves de escuadra en cada una de las tomas hacia los aparatos.
- Dos 2 llaves de paso de entrada a local humedo con dimensiones segun didmetro de tuberia indica-
da en planos.
- Bote sifonico, bajante de PVC serie C de 110 mm didmetro y tuberias de PVC serie B para desa-
glie desde los sumideros hasta la salida, segun diametros indicados en planos.
Las llaves seran de laton estampado o bronce. Las uniones, codos y derivaciones seran de cobre.
Incluso p.p. accesorios, adhesivos, material auxiliar y complementario y ayudas de albafileria. Me-
dida la unidad totalmente instalada y comprobada.
Zona caniles 1 1,00
1,00 158,94 158,94
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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E14.03.03 ub VESTUARIO XX
Ud. suministro de materiales de fontaneria (Fria-caliente) y saneamiento e instalacion completa co-
nectada de vestuario, formado por: 1 inodoro + 2 lavabos + 2 ducha, con tuberia de cobre segun
secciones definidas en planos, con llave de paso de entrada a local humedo con dimensiones segun
diametro de tuberia indicada en planos, con una llave de corte o de independizacién por cada uno de
los aparatos, bote sifnico para los lavabos, manguetones de inodoro en PVC de 125mm de diame-
tro y tuberias de evacuacion en PVC en tramos comunes segun indicacion en planos, con un sumi-
dero sifonico para cuarto hiimedo con diametro 63mm. Incluso muestreo de presion en cada punto de
consumo y reductor de presién en caso necesario, de forma que la presion disponible en cada punto
de consumo quede conforme con CTE, HS-4, material auxiliar y complementario necesario para
completar la unidad y ayudas de albafiileria, asi como todo lo necesario para la correcta instalacion
segulin la Documentacién Técnica y a instancias de la Direccién Facultativa. Medida la unidad total-
mente montada, legalizada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las corres-
pondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
VESTUARIO XX 1 1,00
1,00 516,25 516,25
E14.03.04 ub VESTUARIO XY
Ud. suministro de materiales de fontaneria (Fria-caliente) y saneamiento e instalacion completa co-
nectada de vestuario, formado por: 2 inodoros + 4 lavabos + 4 ducha + 3 urinarios, con tuberia de
cobre segun secciones definidas en planos, con llave de paso de entrada a local humedo con dimen-
siones segun diametro de tuberia indicada en planos, con una llave de corte o de independizacién por
cada uno de los aparatos, bote sifénico para los lavabos, manguetones de inodoro en PVC de
125mm de didmetro y tuberias de evacuacion en PVC en tramos comunes segun indicacion en pla-
nos, con un sumidero sifénico para cuarto himedo con didmetro 63mm. Incluso muestreo de presién
en cada punto de consumo y reductor de presién en caso necesario, de forma que la presion disponi-
ble en cada punto de consumo quede conforme con CTE, HS-4, material auxiliar y complementario
necesario para completar la unidad y ayudas de albafiileria, asi como todo lo necesario para la co-
rrecta instalacion seguin la Documentacion Técnica y a instancias de la Direccion Facultativa. Medida
la unidad totalmente montada, legalizada, conexionada y probada por la empresa instaladora median-
te las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
VESTUARIO XY 1 1,00
1,00 706,06 706,06
TOTAL SUBCAPITULO E14.03 RED DISTRIBUCION CUARTOS
2.119,21
SUBCAPITULO E14.04 SANITARIOS Y GRIFERIA
E14.04.01 u  EQUIPO GRIFERIA DUCHA CALIDAD MEDIDA
Equipo de griferia para ducha de latén cromado de calidad media, con crucetas cromadas, uniones,
soporte de horquilla, maneral-telefono con flexible de 1,50 my desagiie sifénico; construido segun
CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y
legalizada.
EDIFICIO
PL.BAJA
VEST. MASCULINOS 4 4,00
VEST. FEMENINOS 2 2,00
) 6,00 50,26 301,56
E14.04.02 u  EQUIPO GRIFERIA LAVABO TEMPORIZADA PRIMERA CALIDAD
Equipo de griferia temporizada, para lavabo, de laton cromado de primera calidad, con desaglie auto-
matico y llaves de regulacion; instalado segun CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad
ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.
PL.BAJA
ASEO 1 1 1,00
ASEO 2 1 1,00
ASEO P. FEMENINO 2 2,00
ASEO P. MASCULINO 4 4,00
PL.PRIMERA
ASEO 3 1 1,00
ASEO 4 1 1,00
10,00 55,38 553,80
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E14.04.03 ud INODORO MINUSV.SUSP. C/FLUXOR
Inodoro especial para minusvalidos de porcelana vitrificada blanca, con fluxor de 3/4" cromado con
embellecedor y llave de paso con tubo de descarga curvo D=28 mm. y dotado de asiento ergondmi-
co abierto por delante y tapa blancos, incluso racor de unién y brida. Instalado y funcionando.Medida
la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.
PL.BAJA
ASEO 2 1 1,00
PL.PRIMERA
ASEO 4 1 1,00
) 2,00 298,69 597,38
E14.04.04 u  EQUIPO GRIFERIA URINARIO TEMP. PRIMERA CALIDAD
Equipo de griferia temporizada para urinarios de pie y murales, de latén cromado, primera calidad,
funcionamiento con debiles presiones y tiempo aproximado de 6 a 7 seg.; instalado segin CTE e
instrucciones del fabricante. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y legaliza-
da.
PL.BAJA
ASEO P. MASCULINO 3 3,00
3,00 56,79 170,37
E14.04.05 u  PLATO DUCHA PERS CON DISC ABS COLOR BLANCO 700x700 mm
Plato de ducha accesible para personas con discapacidad, para revestir, en pléstico ABS, en color
blanco de 700x700 mm, incluso colocacion, sellado y ayudas de albafileria, construido segin CTE
e instrucciones del fabricante. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y legali-
zada.
EDIFICIO
PL.BAJA
VEST. MASCULINOS 4 4,00
VEST. FEMENINOS 2 2,00
6,00 217,46 1.304,76
E14.04.07 u  INODORO DE FLUXOMETRO, PORCELANA VITRIFICADA BLANCO
Inodoro de fluxometro, de porcelana vitrificada, de color blanco, formado por, taza con salida vertical,
manguito tubo y valvula de descarga, tornillos de fijacion, asiento y tapa, construido segin CTE, e
instrucciones del fabricante, incluso colocacion, sellado y ayudas de albafileria. Medida la unidad
ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.
PL.BAJA
ASEO 1 1 1,00
ASEO P. FEMENINO 1 1,00
ASEO P. MASCULINO 1 1,00
PL.PRIMERA
ASEO 3 1 1,00
4,00 109,81 439,24
E14.04.09 u  LAVABO MURAL PORC. VITRIF. 0,60x0,50 m BLANCO
Lavabo mural de porcelana vitrificada, de color blanco formado por lavabo de 0,60x0,50 m, dos so-
portes articulados de hierro fundido con topes de goma, rebosadero integral y orificios insinuados para
griferia, construido segun CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocacion, sellado y ayudas
de albafiileria. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.
PL.BAJA
ASEO 1 1 1,00
ASEO P. FEMENINO 2 2,00
ASEO P. MASCULINO 4 4,00
PL.PRIMERA
ASEO 3 1 1,00
8,00 68,32 546,56
E14.04.10 u  LAVAMANOS SUSPENDIDO PERS CON DISC SOPORTE FIJO
Lavamanos suspendido accesible para personas con discapacidad de porcelana vitrificada, color
blanco, formada por lavamanos de 40x30 cm, soportes fijos con tope de goma, rebosadero integral y
orificios insinuados para griferia. construido segtin CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colo-
cacion. sellado y ayudas de albafiileria. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionan-
do y legalizada.
PL.BAJA
PUERTA EXTERIOR SALA 1 1,00 2,00 2,00
CALDERAS
PL.PRIMERA
ASEO 4 1 1,00
2,00 119,40 238,80
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IMPORTE

E14.04.11

E14.04.13

E14.04.14

E14.06.03

u  URINARIO MURAL PORC. VITRIF. BLANCO

Urinario mural de porcelana vitrificada modelo sanindusa serie Modo o equivalente, color blanco con
borde rociador integral y alimentacion exterior, de 0,36x0,33x0,65 m, juego de tornillos y ganchos de
suspension, incluso colocacion y ayudas de albafiileria; construido segiin CTE e instrucciones del
fabricante. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.

PL.BAJA

ASEO P. MASCULINO 3 3,00

3 3,00 128,84
u  TUBO AC. INOX AGARRADOR BANO PERS CON DISC

Tubo de acero inoxidable, diam. 35 mm y 1,50 m de longitud en formacién de agarrador para cuarto
de bafio accesibles para personas con discapacida, para empotrar en suelo o pared, recibido con
mortero de cemento M5 (1:6), p.p. de material complementario y pequefio material; segun CTE. Me-
dida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.

PL.BAJA

ASEO 2 1 1,00
PL.PRIMERA

ASEO 4 1 1,00

386,52

2,00 50,36
ud EQUIPO GRIF. LAVABO DISC.

Equipo de griferia para lavabo especial de minusvalidos, de latén cromado de primera calidad, con
grifo mezclador monomando, con palanca larga, con aireador y enlaces de alimentacion flexibles,
cromado, incluso vélvula de desagiie de 32 mm., llaves de escuadra de1/2" cromadas y latiguillos
flexibles de 20 cm. y de1/2", instalado y funcionando, s/CTE-DB-SUA. Medida la unidad ejecutada,
terminada, probada, funcionando y legalizada.

PL.BAJA

ASEO 2 1 1,00
PL.PRIMERA

ASEO 4 1 1,00

100,72

2,00 74,82

TOTAL SUBCAPITULO E14.04 SANITARIOS Y GRIFERIA....

SUBCAPITULO E14.06 RED DISTRIBUCION ACS
ML TUB. PER ALIM. DN 16 mm con coquilla

Suministro, transporte, montaje, colocacion e instalacion de m.l. de tuberia de polietileno reticulado de
alta densidad para uso alimentario, de 16 mm de didmetro nominal y espesor de pared 1,9 mm, para
una presion maxima de 10 atmdsferas, para conduccion de agua caliente, con coquilla de espesor
segun especificaciones del RITE, para todo tipo de montaje (empotrado, superficial, falso techo, en
hueco de instalacién, en forjado sanitario, efc...), con p.p de piezas especiales, pequefio material, en-
laces, codos, tes, derivaciones, reducciones, incluso conexionado, totalmente instalada segiin CTE
y especificaciones del fabricante, incluidas las ayudas de albafiileria y pruebas de presion y estan-
queidad.
Medida la unidad totalmente montada, terminada, instalada, conectada, probada, comprobada por
D.F. y funcionando, segun normativa vigente.

1 2,00 2,00

149,64

4.789,35

2,00 3,11

6,22



SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL
AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
SEPTIEMBRE 2017

IMPORTE

E14.06.04

E14.06.05

E14.06.01

E14.06.02

ML TUB. PER ALIM. DN 25 mm con coquilla

Suministro, transporte, montaje, colocacion e instalacion de m.l. de tuberia de polietileno reticulado de
alta densidad para uso alimentario, de 25 mm de diametro nominal y espesor de pared 2.3 mm, para
una presion maxima de 10 atmdsferas, para conduccion de agua caliente, con coquilla de espesor
segun especificaciones del RITE, para todo tipo de montaje (empotrado, superficial, falso techo, en
hueco de instalacién, en forjado sanitario, etc...), con p.p de piezas especiales, pequefio material, en-
laces, codos, tes, derivaciones, reducciones, incluso conexionado, totalmente instalada segiin CTE

y especificaciones del fabricante, incluidas las ayudas de albafiileria y pruebas de presion y estan-
queidad.

Medida la unidad totalmente montada, terminada, instalada, conectada, probada, comprobada por
D.F. y funcionando, segun normativa vigente.

P.1 1 18,00 18,00

P.0 1 14,00 14,00

32,00 4,08

ML TUB. PER ALIM. DN 32 mm con coquilla
Suministro, transporte, montaje, colocacion e instalacion de m.l. de tuberia de polietileno reticulado de
alta densidad para uso alimentario, de 32 mm de diametro nominal y espesor de pared 2,9 mm, para
una presion maxima de 10 atmdsferas, para conduccion de agua caliente, con coquilla de espesor
segun especificaciones del RITE, para todo tipo de montaje (empotrado, superficial, falso techo, en
hueco de instalacién, en forjado sanitario, etc...), con p.p de piezas especiales, pequefio material, en-
laces, codos, tes, derivaciones, reducciones, incluso conexionado, totalmente instalada segin CTE
y especificaciones del fabricante, incluidas las ayudas de albafiileria y pruebas de presion y estan-
queidad.
Medida la unidad totalmente montada, terminada, instalada, conectada, probada, comprobada por
D.F. y funcionando, segun normativa vigente.

1 16,00 16,00

130,56

16,00 450
ML CANALIZACION POLIPROPILENO CON FIBRA, PPR 32 MM SERIE 3.2
Suministro e instalacioén de canalizacién para redes de fontaneria, realizada con tuberia de polipropile-
no PPR reforzada con fibra de vidrio, de 32 mm, serie 2.5, fabricada segiin UNE-EN 1SO 21003,
con accesorios en polipropileno con union mediante termo-fusién, instalada en montaje empotrado o
superficial con p.p. de abrazaderas isotonicas, incluso accesorios montaje y elementos de sujecion.
Medida la longitud ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.
PO 20 20,00

72,00

20,00 5,89
m AISLAMIENTO TERMICO 35MM, TUBERIA 35/32 MM (1)
Suministro e instalacion de aislamiento de tuberia de 32/35 mm (1") de diametro exterior, con espe-
sor segun RITE-07 para instalacion de climatizacion o calefaccion en los edificios (35mm), mediante
coquilla de espuma elastomérica flexible autoextinguible, con un coeficiente de conductividad térmica
minimo a 10° C. de 0,040 W/(m.K.) y temperatura de utilizacion maxima de 105°C, incluso acceso-
rios de montaje y de instalacion. Medida la longitud ejecutada, terminada, probada, funcionando y le-

galizada.
PO 20 20,00

117,80

20,00 3,64

TOTAL SUBCAPITULO E14.06 RED DISTRIBUCION ACS.....

TOTAL CAPITULO E14 FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS ......coesirvvvvvvirsnnesssssssssssssssssnssnns

72,80

399,38

13.215,57
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
SEPTIEMBRE 2017

IMPORTE

E15.01.01M

E15.01.02M

E15.01.03

E15.01.04

E15.01.05

E15.01.06

CAPITULO E15 ELECTRICIDAD Y PARARRAYOS
SUBCAPITULO C.01EE INSTALACION DE ELECTRICIDAD

APARTADO E151.01 ACOMETIDAS
up ACOMETIDA ELECTRICIDAD

Realizacion de conexion de acometida eléctrica para la edificacion, a ejecutar segun indicaciones de
la compafiia suministradora, (arqueta de conexion, canalizacion y conductores), incluso tramitacion
de documentacion y tasas de compafiia de distribucion. Medida la unidad, totalmente montada, cone-
xionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio)
ACOMETIDA 1 1,00

1,00 429,94
uD MOD. CONTADOR TRIFASICO EXTERIOR INDIRECTO 160A
Suministro e instalacion de modulo de contador para medida de energia eléctrica de forma indirecta,
trifasico, formado por caja de aliester para montaje empotrado en nicho mural con doble mirilla de lec-
tura, con grado de proteccion IP43, segun Norma UNE 20324, equipada con embarrado de 160A,
regletero de verificacion, tres transformadores de intensidad 200/5 10VA clase 0.5 S, borna para co-
nexion de neutro, cableado para contador indirecto, puerta metalica de proteccion con IK09 segun
UNE-EN 50102, incluso realizacion de nicho mural, conexionado de conductores, material de suje-
cion y p.m.. Medida la unidad, totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspon-
dientes pruebas de servicio (incluidas en este precio)

ACOMETIDA 1 1,00

429,94

) 1,00 264,64
ub CAJA GENERAL PROTECCION 400A.

Suministro e instalacion de caja general de proteccion para montaje empotrado en nicho mural, es-

quema 7/9, con una intensidad nominal de 400A, y grado de proteccion IP43, segiin Norma

UNE-EN 60439-1, equipada con cartuchos tipo NH de intensidad adecuada a la instalacion y puerta

metalica de proteccion con IK10 segun UNE-EN 50102, incluso realizacién de nicho mural, cone-

xionado de conductores, material de sujecién y p.m.. construida segiin REBT y normas de la com-

pafiia suministradora. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.

ACOMETIDA 1 1,00

264,64

1,00 199,76
uD ARQUETA REGISTRO BAJA TENSION 600X600
Suministro y ejecucion de arqueta con tapadera de B.T., en terrenos compactos, incluyendo excava-
cion de 600x600x750/950 mm. (largo x ancho x profundidad segun canalizacion) con medios meca-
nicos, colocacion de arqueta normalizada prefabricada de paredes de hormigén, hormigonada de con-
torno, recibido de marco para una tapa normalizada de 62x62, incluso carga y retirada a vertedero de
material sobrante, y complementos de la obra (protecciones, vallado, etc) Medida la unidad ejecuta-
da, terminada, probada, funcionando y legalizada.
ACOMETIDA 1 1,00

199,76

1,00 169,01
ML LINEA GENERAL ALIMENTACION 3.5x50MM2/ CU/ RZ1-K(AS)

Suministro e instalacion de Linea general de alimentacion ejecutada con cable de cobre de 3'5x50
mmz2., con aislamiento de 0,6/1 kV, RZ1-K(AS), no propagador del incendio y con emisién de hu-
mos y opacidad reducida, instalado en canalizacion, incluso p.p. de conexionado de conductores,
material de sefializacion y p.m.. Medida la longitud instalada, terminada, probada, funcionando y le-
galizada.

DESDE CGP A MODULO 1 2,00 2,00
CONTADOR

DESDE MODULO A C.GENERAL 1 20,00 20,00

169,01

22,00 22,75
ML CANALIZACION D.C.PVC CORRUGADO 2T D.160MM

Suministro e instalacion de canalizacion subterranea, ejecutada con 2 tubos de PVC de 160mm de
diametro exterior, doble pared, liso interior y corrugado exterior (homologado segiin UNE EN
50086-2-4) medios auxiliares y material complementario. Medida la longitud instalada, terminada, pro-
bada, funcionando y legalizada.

DESDE ARQUETA DE CONEXION A 1 6,00 6,00
CGP

500,50

6,00 6,14

36,84
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
E15.01.07 ML CANALIZACION D.C.PVC CORRUGADO 2T D.125MM
Suminitro e instalacion de canalizacion empotrada, ejecutada con 2 tubos de PVC de 125mm de dia-
metro exterior, doble pared, liso interior y corrugado exterior (homologado segun UNE EN
50086-2-4) medios auxiliares y material complementario. Medida la longitud instalada, terminada, pro-
bada, funcionando y legalizada.
DESDE MODULO CONTADOR A 1 20,00 20,00
INTERIOR EDF.
20,00 548 109,60
TOTAL APARTADO E151.01 ACOMETIDAS ........cccoovvvvvrrirarnns 1.710,29
APARTADO E151.02 CIRCUITOS
E15.02.03 ML LINEA DISTRIBUCION 4x10+TTMM2/ CU/ RZ1-K(Cca-s1b-d1-al)
Suministro e instalacion de linea de distribcuion ejecutada con cable de cobre de 4x10+TTx10 mm2.,
con aislamiento de 0,6/1 kV, RZ1-K(Cca-s1b-d1-a1), no propagador del incendio y con emisién de
humos y opacidad reducida, instalado bajo canalizacién de PVC rigido, incluso p.p. de conexionado
de conductores, material de sefializacion y p.m.. Medida la longitud ejecutada, terminada, probada,
funcionando y legalizada.
CS S.MAQUINAS 20 20,00
20,00 6,51 130,20
E15.02.04 ML LINEA DISTRIBUCION 4X6+TT16MM2/CU/RZ1-K(Cca-s1b-d1-al)
Suministro e instalacion de linea de distribcuion ejecutada con cable de cobre de 4x6+TTx16 mm2.,
con aislamiento de 0,6/1 kV, RZ1-K(Cca-s1b-d1-a1), no propagador del incendio y con emision de
humos y opacidad reducida, instalado bajo canalizacién existente, incluso p.p. de conexionado de
conductores, material de sefializacién y p.m.. Medida la longitud ejecutada, terminada, probada, fun-
cionando y legalizada.
ASCENSOR 15 15,00
ENFRIADORA 10 10,00
SAl 15 2,00 30,00
55,00 515 283,25
E15.02.06 ml  LINEA 2x2,5MM2+TT/0,6/1kV (Cca-slb-d1-al)
Suministro e instalacion de linea eléctrica de 2x2.5 mm2 +TT, en conductor de cobre no propagador
del incendio y con emision de humos y opacidad reducida 0,6/1 kV, RZ1-K(Cca-s1b-d1-a1), instala-
do en montaje empotrado bajo tubo corrugado de 25mm, incluso p.p. de cajas de registro, conexiona-
do de conductores, material de sujecion y p.m.. Medida la longitud ejecutada, terminada, probada,
funcionando y legalizada.
EXTRACTORES BAISIOS PO 4 16,00 64,00
EXTRACTORES BANOS P1 1 24,00 24,00
BOMBAS 9 16,00 144,00
FANCOILS1 1 42,00 2,00 84,00
FANCOILS2 1 42,00 2,00 84,00
FANCOILS3 1 42,00 2,00 84,00
BOMBA GEOTERMIA 1 60,00 60,00
544,00 1,23 669,12
E15.02.22 ML CANALIZACION 1X50MM DOBLE CAPA
Suministro e instalacion de canalizacion interior para alumbrado, compuesta de 1T.@63 mm. corruga-
do de doble capa con interior liso, segin norma UNE 53.112, en instalacién enterrada en el exterior
de la edificacion, incluso p.p. de cajas de registro, sujeciones, fijaciones, hilo guia y demas elemen-
tos de instalacion. Medida la longitud ejecutada, instalada, terminada, probada, funcionando y legali-
zada.
ENTRE CUADROS 15 15,00
15,00 2,25 33,75
E15.02.12 ML BANDEJA ACERO GALVANIZADO 200X60
DE BANDEJA CIEGA DE ACERO GALVANIZADO, DIMENSIONES 200X60 MM CON TA-
PA DE CIERRE CON RESORTE, TOMA DE TIERRA'Y PARTE PROPORCIONAL DE
UNIONES, ACCESIORIOS Y SOPORTES. Medida la longitud ejecutada, instalada, terminada,
probada, funcionando y legalizada.
S.MAQUINAS 10 10,00
10,00 18,78 187,80
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IMPORTE

E15.03.021

E15.03.01

E15.04.01

E15.04.02

E15.04.011

TOTAL APARTADO E151.02 CIRCUITOS....................

APARTADO E15!.03 INTERRUPTORES
u  INTERRUPTOR DE ENCENDIDO MANUAL CUADRO

Interruptor de en encendido manual instalado con cable de cobre HO7V-K (Cca-s1b-d1-a1) de 1,5
mm2 de seccidén nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diadmetro, in-
cluso mecanismos de primera calidad empotrados y p.p. de cajas de derivacién y ayudas de albafii-
leria; construido segin REBT. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionado y legali-
zada.

4 4,00

1.304,12

4,00

u  INTERRUPTOR CREPUSCULAR
Instalacion de Interruptor crepuscular con retardo gris claro.
Intervalo de ajuste/umbral de conmutacion: entre 3 y 2000 lux.
Retardo
- al encender: aprox. 40 segundos.
- al apagar: aprox. 100 segundos.,230v ,con salida libre de potencial. Incluso conexionado, acceso-
rios y pequefio material.
Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.

1 1,00

29,93

119,72

1,00

TOTAL APARTADO E151.03 INTERRUPTORES.........

APARTADO E151.04 PUNTOS DE LUZ
ud P.LUZ SENCILLO EMPOTRADO

Suministro e instalacion de punto de luz sencillo en montaje empotrado, realizado caja de registro, ca-
ja de mecanismo universal con tornillo, interruptor con su marco respectivo de primera calidad, regle-
tas de conexidn, incluso p.p. de tubo coarrugado de 20 mm y conductores de cobre unipolar aislados
para una tension nominal de 0.6/1KV Y 750 V. y seccion 1,5 mm2. no propagador del incendio y

con emision de humos y opacidad reducida (Cca-s1b-d1-a1) desde mecanismo hasta punto. Medida
la unidad instalada, terminada, probada, funcionando y legalizada.

PO 14 14,00

P1 16 16,00

64,25

183,97

30,00
ud P.LUZ CONMUTADO EMPOTRADO
Suministro e instalacion de punto de luz conmutado en montaje empotrado, realizado con caja de re-
gistro, caja de mecanismos universal con tornillo, dos conmutadores con su marco respectivo de pri-
mera calidad y regletas de conexidn, incluos p.p. de tubo coarrugado de 20 mm y conductores de
cobre unipolar aislados para una tensién nominal de 0.6/1Kv Y 750 V. y seccion 1,5 mm2. no pro-
pagador del incendio y con emisidn de humos y opacidad reducida (Cca-s1b-d1-a1) desde mecanis-
mos hasta punto. Medida la unidad instalada, terminada, probada, funcionando y legalizada.
PO 1 1,00
P1 3 3,00

21,96

658,80

4,00
ud P.LUZ SUELTO SUPERFICIAL

Suministro e instalacion de punto de luz suelto en montaje superficial, realizado caja de registro, inclu-

S0 p.p. de tubo coarrugado de 20 mm y conductores de cobre unipolar aislados para una tension no-
minal de 750 V. y seccion 1,5 mm2. no propagador del incendio y con emision de humos y opaci-

dad reducida (Cca-s1b-d1-a1) desde mecanismo hasta punto. Medida la unidad instalada, terminada,
probada, funcionando y legalizada.

PO 37 37,00

P1 28 28,00

cUBIERTA 2 2,00

30,42

121,68

67,00

12,19

816,73
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SEPTIEMBRE 2017

IMPORTE

E15.04.03

E15.04.06

E15.04.04

E15.05.01

E15.05.03

E15.05.04

E15.05.05

ud P.LUZ SENCILLO SUPERFICIAL ESTANCO

Suministro e instalacion de punto de luz sencillo en montaje estanco superficial, realizado caja de re-
gistro, caja de mecanismo superficial, interruptor estanco con su marco respectivo de primera cali-
dad, regletas de conexidn, incluso p.p. de tubo rigido de PVC de 20 mm y conductores de cobre
unipolar aislados para una tensién nominal de 750 V. y seccién 1,5 mm2. no propagador del incendio
y con emision de humos y opacidad reducida (Cca-s1b-d1-a1) desde mecanismo hasta punto. Medi-
da la unidad instalada, terminada, probada, funcionando y legalizada.

PO 1 1,00
CUBIERTA 3 3,00

4,00 18,61
ub PULSADOR Y SISTEMA DE APERTURA DE PUERTA
PULSADOR Y SISTEMA DE APERTURA ELECTRICA DE PUERTAS, CONSISTENTE EN
MECANISMO PULSADOR EMPOTRADO,CABLEADO EN COBRE DE 2.5 MM2, BAJO
TUBO DE PVC DE 13 MM2 HASTA EL MECANISMO DE APERTRUA ELECTRICO DE LA
PUERTA, INCLUSO AYUDAS DE ALBANILERIA, CONEXIONES, PRUEBA, MEDIDA LA

UNIDAD EJECUTADA, instalada, terminada, probada, funcionando y legalizada.
2 2,00

74,44

2,00 281,98
ud P.LUZ ALUMBRADO EMERGENCIAS SUPERFICIAL

Suministro e instalacioén de punto de luz para alimentacion de aparato de emergencia en montaje em-
potrado, realizado con caja de registro y p.p. de tubo rigido PVC de 20 mm y conductores de cobre
unipolar aislados para una tensién nominal de 0.6/1KV Y 750 V. y seccién 1,5 mm2. no propagador
del incendio y con emision de humos y opacidad reducida (Cca-s1b-d1-a1) desde luminaria hasta
punto de conexion. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.

PO 1 11,00

P1 24 24,00
CUBIERTA 2 2,00

563,96

37,00 13,59

TOTAL APARTADO E151.04 PUNTOS DE LUZ ...........ccoeeuu.
APARTADO E151.05 PUESTA A TIERRA
u PICADE PUESTA ATIERRA
DE PICA DE PUESTA A TIERRA FORMADA POR ELECTRODO DE ACERO RECUBIER-
TO DE COBRE DE 14 mm. DE DIAMETRO Y 2 m DE LONGITUD, INCLUSO HINCADO Y
CONEXIONES, CONSTRUIDA SEGUN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, termina-

da, probada, funcionando y legalizada.
9 9,00

502,83

2.738,44

9,00 21,22
ud PUENTE DE COMPROBACION RED DE TIERRA
Suministro e instalacion de puente de comprobacion de red de puesta a tierra con seccionamiento, in-
cluso colocacion en arqueta y conexiones, construida segin NTE/IEP-5 y REBT. Medida la unidad

instalada, terminada, probada, funcionando y legalizada.
FASE 1 1 1,00

244,98

1,00 28,75
m LINEA PRINCIPAL DE PUESTA A TIERRA
Linea principal de puesta a tierra, instalada con conductor desnudo de 25 mm2 de seccién nominal,
aislado con tubo de PVC rigido de 25 mm de didmetro y 1,25 mm de pared, en montaje superficial,
incluso p.p. de cajas de derivacion grapas, piezas especiales, ayudas de albafiileria, construida se-
gun REBT. Medida desde la arqueta de conexion hasta la primera derivacién, terminada, probada,

funcionando y legalizada.
CONEXION CUaDRO GENERAL 1 8,00 8,00

28,75

8,00 6,04
ud CABLE COBRE DESNUDO 35MM2
Suministro e instalacion de conduccién de puesta a tierra instalada con conductor de cobre desnudo
de 35 mm2. de seccién nominal, incluso excavacion, relleno, p.p. de ayudas de albafiileria y cone-
xiones mediante soldadura aluminotérmica; construida segiin NTE/IEP-4 y REBT. Medida la longi-
tud instalada, terminada, probada, funcionando y legalizada.
112 112,00

48,32

112,00 413

462,56
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PRECIO

IMPORTE

E15.05.06

E15.07.02

E15.07.03

E15.07.01

E15.07.01P

ud ARQUETA PUESTA A TIERRA

Suministro e instalacion de arqueta de conexion de puesta a tierra de 40x40x40cm. formada por fa-
brica de ladrillo macizo de medio pie de espesor, solera de hormigén H-20 y tapa de hormigon H-20
con cerco de perfil laminado | 60.6; tubo de PVC de 60mm. de diametro interior y punto de puesta a
tierra, incluso excavacion, relleno, transporte de las tierras sobrantes a vertedero y conexiones;

construida segin NTE/IEP-6 y REBT. Medida la unidad instalada, terminada, probada, funcionando

y legalizada.
1 1,00

1,00

TOTAL APARTADO E151.05 PUESTA A TIERRA

APARTADO E151.07 TOMAS CORRIENTE

ud BASE ENCHUFE SCHUKO EMPOTRADA 16 A
Suministro e instalacion de base de enchufe con toma de tierra lateral en montaje empotrado, realiza-
do con caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.),
sistema "Schuko", asi como su marco respectivo de primera calidad y regletas de conexion, incluso
p.p. de tubo corrugado de 20 mm y conductores de cobre unipolar aislados para una tensién nominal
de 0.6/1kV'y 750 V. y seccién 2,5 mm2. no propagador del incendio y con emisién de humos y
opacidad reducida (Cca-s1b-d1-a1) desde base hasta caja de conexion. Medida la unidad instalada,

terminada, probada, funcionando y legalizada.
PO 9 9,00
P1 14 14,00

52,29

836,90

23,00

ud BASE ENCHUFE SCHUKO SUPERFICIAL ESTANCA

Suministro e instalacion de base de enchufe con toma de tierra lateral en montaje superficial estanca,
realizado con caja de registro, cajas de mecanismo superficial, base enchufe estanca 10/16 A
(II+T.T.), sistema "Schuko", asi como su marco respectivo de primera calidad y regletas de cone-
xion, incluso p.p. de tubo rigido de PVC de 20 mm y conductores de cobre unipolar aislados para

una tensioén nominal de 750 V. y seccion 2,5 mm2. no propagador del incendio y con emision de hu-
mos y opacidad reducida desde base hasta caja de conexion. Medida la unidad instalada, terminada,
probada, funcionando y legalizada.

CUBIERTA 2 2,00

20,12

462,76

2,00

ud UNIDAD CAJA DE SUELO 4T/C+2RJ45

Suministro e instalacion de puesto trabajo con tomas de corriente y sistema voz-datos 6 avanzado,
empotrado en suelo, compuestos por 4 tomas de corriente tipo schuko de 2 polos con toma de tierra
lateral, dos blancas y dos rojas, 2 bastidor para mecanismos voz-datos, con 2 toma$S doble RJ-45 'y
1 mecanismo ciego, caja para empotrar con marco embellecedor, incluso p.p. de triple tubo corruga-
do de 20 mm y doble linea con conductores de cobre unipolar aislados para una tensién nominal de
0.6/1kVy 750 V. y seccion 2,5 mm2. no propagador del incendio y con emisién de humos y opaci-
dad reducida (Cca-s1b-d1-a1) desde base hasta caja de conexion. el sistema sera compatible con
categoria 6a en cuanto a distancias de separacion con el cableado electrico. Medida la unidad instala-
da, terminada, probada, funcionando y legalizada.

PO 7 7,00

P1 12 12,00

17,19

34,38

19,00

ud UNIDAD CAJA DE PARED 4T/C+2RJ45

Suministro e instalacion de puesto trabajo con tomas de corriente y sistema voz-datos 6 avanzado,
superficial de pared, compuestos por 4 tomas de corriente tipo schuko de 2 polos con toma de tierra
lateral, dos blancas y dos rojas, 2 bastidor para mecanismos voz-datos, con 2 toma$S doble RJ-45y

1 mecanismo ciego, caja para empotrar con marco embellecedor, incluso p.p. de triple tubo corruga-
do de 20 mm y doble linea con conductores de cobre unipolar aislados para una tensién nominal de
0.6/1kVy 750 V. y seccion 2,5 mm2. no propagador del incendio y con emisién de humos y opaci-
dad reducida (Cca-s1b-d1-a1) desde base hasta caja de conexion. el sistema sera compatible con
categoria 6a en cuanto a distancias de separacion con el cableado electrico. Medida la unidad instala-

da, terminada, probada, funcionando y legalizada.
PO 2 2,00
P1 9 9,00

70,80

1.345,20

11,00

TOTAL APARTADO E15I.07 TOMAS CORRIENTE



SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL SEPTIEMBRE 2017

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES ~ CANTIDAD PRECIO IMPORTE
APARTADO E151.08 CUADROS

E150801M  UD CUADRO GENERAL DE COLEGIO

Suministro e instalacion de cuadro general de distribucion eléctrico para mando y proteccién tipo
ABB o equivalente, montaje superficial sobre base de SUELO, constituido por:

- Armario de chapa con puerta opaca y cerradura con enclavamiento de llave, con capacidad sufi-
ciente para alojar los elementos descritos en el esquema unifilar,mas un 30 % de espacio libre, equi-
pado con placas de montaje, carriles, soportes, paneles embellecedores y ciegos, portaplanos, etc.
-1 ANALIZADOR DE REDES CON SALIDA COMPATIBLE BACNET Y MODBUS

- 1 Automatico 160A/ 4P/ 15KA con proteccion diferencial por toroidal 30mA selectivo.

- Protector sobretensiones transitorias y permanentes trifasico 400V.

- 1 Automaticos 50A/ 4P/ 15KA.

- 2 Automaticos 40A/ 4P/ 15KA.

- 1 Automaticos 32A/ 4P/ 15KA.

- 1 Automaticos 16A/ 4P/ 15KA.

- 5 Automatico 40A/ 2P/ 4.5KA.

- 1 Automatico 20A/ 2P/ 4.5KA

- 41 Automaticos 16A/ 1+N/ 4.5KA

- 13 Automaticos 10A/ 1+N/ 4.5KA

- 5 Diferenciales clase AC, 40A/2P/30mA.

- 5 Diferenciales clase AC, 25A/2P/30mA.

- 6 Diferenciales clase Asi, 25A/2P/30mA.

- 1 Diferenciales clase Ac, 25A/4P/30mA.

- 1 Diferenciales clase Asi, 40A/4P/30mA.

- 8 Interruptores de cuadro 10A

- 4 Contactores 10A/2P, bobina a 230V.

- 1 Reloj diario con reserva de simple circuito conmutado de 10A.

- Bornes de conexién para salidas

- Rotulacién de elementos.

El cuadro dara servicio al CGPyM, CS-P0 y CS-P1.

Se preveerédn e instalaran todas las maniobras necesarias para el correcto funcionamiento del cuadro
y funcionamiento de equipos maniobrados desde éste.

La instalacién del cuadro se realizara instalando en cabecera un repartidor, y disponiendo a la salida
de bornera. Tanto los cables como las borneras iran sefializadas conforme nomenclatura del esque-
ma unifilar, disponiendo para ello de anillas serigrafiadas para los cables y de etiquetas de sefializa-
cion para las borneras. Igualmente se nomenclara cada una de las protecciones de salida hacia cir-
cuitos usando la misma nomenclatura. Incluso puerta metalica, barras eléctricas o repartidor, piezas
distanciadoras y de unién, tornilleria, bases, perfiles, paneles, frontales, cierres, tiradores, estructura,
peines, conectores, bornera, anillas sefializadoras y etiquetaje en general, bridas de fijacion y todos
los accesorios y piezas necesarios para su completa conclusion asi como ayudas de albafiileria y
pequefio material. El cuadro quedara perfectamente ordenado. Medida la unidad totalmente montada,
instalada, rotulada conforme con esquema unifilar y funcionando.

CGMyP 1 1,00

1,00 3.203,79 3.203,79



SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL SEPTIEMBRE 2017
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES ~ CANTIDAD PRECIO IMPORTE
E150807M  UD CUADRO SECUNDARIO S.MAQU.

D27AE230

Suministro e instalacion de cuadro general de distribucion eléctrico para mando y proteccion tipo
ABB o equivalente, montaje superficial sobre base de pared IP65, constituido por:

- Armario de chapa con puerta opaca IP65 y cerradura con enclavamiento de llave, con capacidad
suficiente para alojar los elementos descritos en el esquema unifilar,mas un 30 % de espacio libre,
equipado con placas de montaje, carriles, soportes, paneles embellecedores y ciegos, portaplanos,
etc.

- 1 Automatico 40A/ 4P/ 4.5KA.

- 1 Automatico 25A/ 4P/ 4.5KA.

- 2 Automatico 20A/ 2P/ 4.5KA.

- 22 Automaticos 16A/ 1+N/ 4.5KA.

- 2 Automaticos 10A/ [+N/ 4.5KA.

- 1 Diferenciales clase AC, 40A/4P/30mA.

- 13 Diferenciales clase AC, 25A/2P/30mA.

- 9 Contactores 10A/4P, bobina a 230V.

- 2 Interruptores de cuadro 10A

- 2 Relé térmico 0.63-1A

- 4 Relé térmico 1-1.6A

- 2 Relé térmico 1.6-2.4A

- 1 Relé térmico 2.4-4A

- 1 Reloj diario con reserva de simple circuito conmutado de 10A.

- Bornes de conexién para salidas

- Rotulacién de elementos.

El cuadro dara servicio al CS-SALA DE MAQUINAS.

Se preveerdn e instalaran todas las maniobras necesarias para el correcto funcionamiento del cuadro
y funcionamiento de equipos maniobrados desde éste.

La instalacién del cuadro se realizara instalando en cabecera un repartidor, y disponiendo a la salida
de bornera. Tanto los cables como las borneras iran sefializadas conforme nomenclatura del esque-
ma unifilar, disponiendo para ello de anillas serigrafiadas para los cables y de etiquetas de sefializa-
cion para las borneras. Igualmente se nomenclara cada una de las protecciones de salida hacia cir-
cuitos usando la misma nomenclatura. Incluso puerta metélica, barras eléctricas o repartidor, piezas
distanciadoras y de unién, tornilleria, bases, perfiles, paneles, frontales, cierres, tiradores, estructura,
peines, conectores, bornera, anillas sefializadoras y etiquetaje en general, bridas de fijacién y todos
los accesorios y piezas necesarios para su completa conclusion asi como ayudas de albafiileria y
pequefio material. El cuadro quedara perfectamente ordenado. Medida la unidad totalmente montada,
instalada, rotulada conforme con esquema unifilar y funcionando.

CS-P2 1 1,00
1,00 1.418,65 1.418,65
ud OCA LOCAL EDIFICIO
Ud. Gastos Inspeccion inicial por OCA (Organismo de Control Autorizado) para instalacion de BT
de publica concurrencia , incluido certificado de entidad inspectora. Segun ITC-BT-05. Medida la uni-
dad completada.
1 1,00
1,00 315,00 315,00
TOTAL APARTADO E151.08 CUADROS.........cccccvvrrirririrereneenns 4.937,44



SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL SEPTIEMBRE 2017
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
APARTADO E151.09 ILUMINACION
D28AA003 ud REGL. ESTANCA P66 2x58W-BAL.ELECTRON-DIFUSOR+CUERPO POLICARBONA
Ud. suministro de todos los materiales e instalacién de luminaria, formada por:
- Luminaria propiamente dicha, marca llusol, modelo S| 3 PT8 HF para 2xT8 de 58W, ¢6d.83205 o
equivalente.
- Dos lamparas TL-D de 51W/840 cada una marca Philips, modelo MASTER TL-D ECO o equiva-
lente.
- Equipo electronico con precaldeo.
- Regletas, prensaestopas, abrazaderas, conectores, sujeciones, portaldamparass, tornilleria y resto
de material apto para pladur necesario para la completa terminacion de cada una de las unidades.
Se instalara cada luminaria en las posiciones especificadas en planos y proyecto. Incluso replanteo,
Ecotasa o Ecoraee o cargo RAEE y ayudas de albafiileria. Medida la unidad totalmente instalada,
colocada, comprobada y funcionando.
P1 2 2,00
S. MAQUINAS 3 3,00
) 5,00 73,33 366,65
D28AA0142 ud DOWNLIGHT 2xPL-C 18W CON EQUIPO ELECTRONICO
Ud. suministro de todos los materiales e instalacién de luminaria, formada por:
- Luminaria propiamente dicha para empotrar en falso techo marca Philips, modelo DN131B D165
1xLED10S/840 o equivalente, y equipo electronico. Modelo redondo, color blanco.
- Regletas, prensaestopas, abrazaderas, conectores, sujeciones, portaldmparass, tornilleria y resto
de material apto para pladur necesario para la completa terminacion de cada una de las unidades.
Se instalara cada luminaria en las posiciones especificadas en planos y proyecto, a una altura con
respecto al suelo indicada en la memoria justificativa del D.B. HE-3. Incluso replanteo, Ecotasa o
Ecoraee o0 cargo RAEE y ayudas de albafiileria. Medida la unidad totalmente instalada, colocada,
comprobada y funcionando.
PO 29 29,00
P1 5 5,00
34,00 24,92 847,28
08ELLOEME2 u  EMERGENCIA SUPERFICIE 95 LUM
Suministro y colocacién de Luminaria de emergencia de 95 limenes tipo HIDRA N2 de la marca
Daisalux o equivalente, incluso colocacién y conexionado, ayudas de albafiileria y accesorios;
construido segin REBT. Medida la unida instalada.
PO 9 9,00
P1 2 2,00
11,00 23,86 262,46
08ELLOEME3 u EMERGENCIA SUPERFICIE 150 LUM
Suministro y colocacion de Luminaria de emergencia de 150 Iimenes tipo HYDRA LD 3N3 de la
marca Daisalux o equivalente, incluso colocacion y conexionado, ayudas de albafiileria y acceso-
rios; construido segun REBT. Medida la unida instalada.
PO 10 10,00
P1 12 12,00
CUBIERTA 2 2,00
24,00 26,81 643,44
08ELLOEMES u EMERGENCIA SUPERFICIE 215 LUM
Suministro y colocacion de Luminaria de emergencia de 150 Imenes tipo HYDRA 2N5 de la marca
Daisalux o equivalente, incluso colocacién y conexionado, ayudas de albafiileria y accesorios;
construido segiin REBT. Medida la unida instalada.
P1 2 2,00
2,00 30,11 60,22
E15.09.12V ub LUMINARIA aplique PHILIPS CoreLine WL120V 24W
Suministro e instalacién de luminaria aplique de exterior, modelo aplique PHILIPS CoreLine
WL120V 24W o equivalente, y elementos de sujecidn y conexion. Medida la unidad instalada, termi-
nada, probada, funcionando y legalizada.
PO 7 7,00
P1 1 1,00
CUBIERTA 2 2,00
10,00 106,74 1.067,40



SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL SEPTIEMBRE 2017
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES ~ CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1502FJIM004  Ud LUMIN. CIRCULAR SUPERF. VARIANT | CIRCULAR S C 600

Ud. suministro de todos los materiales e instalacion de luminaria, formada por:

- Luminaria, marca LLEDO modelo VARIANT | S CIRCULAR LED840 35W D600 NR o equiva-
lente que cumpla las especificaciones de la UNE 12464-1.

- Fuente de luz tipo LED840.

- Potencia 35W.

-UGR 19

- Regletas, prensaestopas, abrazaderas, conectores, sujeciones, portaldmparass, tornilleria y resto
de material apto para pladur necesario para la completa terminacion de cada una de las unidades.
Se instalara cada luminaria en las posiciones especificadas en planos y proyecto. Incluso replanteo,
Ecotasa o Ecoraee o cargo RAEE y ayudas de albafiileria. Medida la unidad totalmente instalada,
colocada, comprobada y funcionando.

PO 21 21,00

P1 31 31,00

52,00 184,23 9.579,96

TOTAL APARTADO E151.09 ILUMINACION ......cccoorvrvevrrerneenns 12.827,41

TOTAL SUBCAPITULO C.01EE INSTALACION DE................. 27.211,30
SUBCAPITULO C.02EE INSTALACION SOLAR 6vehiculos
D45AC185 ud MOD. FOTOVOLTAICO SW300 de 300 Wp
Ud. Médulo fotovoltaico de silicio monocristalino, marca SolarWorld, modelo SW300 o equivalente,
potencia nominal 300 W con tolerancia -0/+2,5 %, clase de proteccion II, caracteristicas eléctricas
principales Voc=40 Ve, Vpmp=32.6 Vcc, lcc=9.83 A, Ipmp=9.31 A, dotado de toma de tierra, gra-
do de proteccion IP65 con diodos de by-pass, conexion mediante multicontacto, bornera atornillable,
incluso accesorios y parte proporcional de pequefio material para amarre a estructura (no incluida).

Completamente montado, probado y funcionando
45 45,00

45,00 245,77 11.059,65

D45CB031M1 ud INVERSOR FRONIUS SYMO 15.0-3-m

Ud. Inversor FRONIUS SYMO 15.0-3-m de 15kW de potencia nominal, potencia maxima 15 Wp,

rendimiento maximo 96%. Dos entradas para conectores rapidos Multicontact, pantalla LCD, caja

para exterior (IP45), incluyendo control de red y equipos de seguridad, preparado para comunicacion

con otro inversor o datalogger, incluso accesorios y parte proporcional de pequefio material. Comple-

tamente montado, probado y funcionando.

1 1,00

1,00 1.816,21 1.816,21
D45DA110M1 ud C.M. P.PARA15kW C.C.
Ud. Cuadro para proteccion en el lado de corriente continua formado por caja estanca, con grado de
proteccion IP65 precintable para 3 lineas de 5kW cada una formado por, dos fusibles por linea, tres
descargadores de sobretension unipolares para 40kA y 600V, proteccion térmica y diferencial en
continua, interruptor de corte en carga y relé de proteccion de corriente inversa, incluso accesorios y

pequefio material. Completamente montado, probado y funcionando.
1 1,00

1,00 390,18 390,18
D45DB110M1 ud C. M. P. PARA 15 kW C.A./Z10kA
Ud. Cuadros para mando y proteccion, en instalacion tipo de 15kW, en el lado de corriente alterna
formado por caja estanca, con grado de proteccion IP55, colocada en salida de inversor dotada de
interruptor automatico y diferencial, proteccion contra sobretensiones transitorias y permanentes, ana-
lizador de redes (incluidos sus toroidales conectados ala entrada del cuadro general), equipo de con-
trol dindmico de potencia compatible con el analizador de redes y el inversor seleccionado, con posi-
bilidad de regulacion para inyeccién 0, incluso accesorios y pequefio material. Montado segun es-
quema unifilar y RBT. Completamente montado, probado y funcionando.
1 1,00

1,00 352,95 352,95



SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL
AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
SEPTIEMBRE 2017

IMPORTE

E15.02.02

E15.02.02C

ML LINEA DISTRIBUCION 6x16+TT16MM2/ CU/ RZ1-K (AS) (Cca-s1b-d1-al)
Suministro e instalacion de linea de distribcuion ejecutada con cable de cobre de 4x16+TTx16 mm2.,
con aislamiento de 0,6/1 kV, RZ1-K(Cca-s1b-d1-a1), no propagador del incendio y con emisién de
humos y opacidad reducida, instalado bajo canalizacién de PVC rigido, incluso p.p. de conexionado
de conductores, material de sefializacion y p.m.. Medida la longitud ejecutada, terminada, probada,
funcionando y legalizada.

35 35,00

35,00 7,71
ML LINEA DISTRIBUCION 4x25+TT16MM2/ CU/ RZ1-K (AS) (Cca-s1b-d1-al)
Suministro e instalacion de linea de distribcuion ejecutada con cable de cobre de 4x25+TTx16 mm2.,
con aislamiento de 0,6/1 kV, RZ1-K(Cca-s1b-d1-a1), no propagador del incendio y con emision de
humos y opacidad reducida, instalado bajo canalizacién de PVC rigido, incluso p.p. de conexionado
de conductores, material de sefializacion y p.m.. Medida la longitud ejecutada, terminada, probada,
funcionando y legalizada.

FOTOV- CGP 16 16,00

269,85

16,00 13,13

TOTAL SUBCAPITULO C.02EE INSTALACION SOLAR.........

TOTAL CAPITULO E15 ELECTRICIDAD Y PARARRAYOS.........ccoovvvveseesiisssssssissssssssssssssssssssssssssnnns

210,08

14.098,92

41.310,22



SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL SEPTIEMBRE 2017
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES ~ CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO E16 ASCENSOR
E16.01 ud ASCEN. SIN S. MAQ. 630 kg 8 PER. 1 m/s PARA DISCAP.

Ascensor de traccion eléctrica para 8 personas y 625 kg de carga, marca Schindler Modelo 3300% o
equivalente, con un sobre recorrido de 2.90, sin cuarto ni armario de maquinas, con embarque acce-
sible para personas con discapacitad, dos paradas (nivel 0, nivel 1) y 3,50 metros de recorrido por
planta, con dos plantas de recorrido, maniobra de traccidn con variador, sistema gearless con cintas
planas y motor de imanes permanentes de reducido consumo de 3 CV, control modular de maniobra
con nivelacién +/-3mms., cabina de la serie innova de 1100x1400 mms. con puertas y frentes de
acero inoxidable, puertas de planta automaticas telescépicas de  900x2000 mms. con control digital
de velocidad variable, pasamanos, rodapiés de aluminio anodizado, cerradura y llave en cada nivel,
suelo de granito gris antideslizante, célula fotoeléctrica y medio espejo al fondo; botonera tipo teclado
telefonico con sistema Braille, contestacion a la llamada visual en display y acustico, pulsador de
alarma que acciona la comunicacion bidireccional en el caso de personas atrapadas, luz de emer-
gencia, indicador digital de posicion, pulsador de apertura de puertas sefial acUstica de sobrecarga.
Equipo de traccion electrénico formada por un reductor con un motor eléctrico asincrono trifasico en
jaula de dos velocidades a 1.00 m/s y 0.25 m/s. Maniobra automatica colectiva en bajada con tec-
nologia electronica de alta integracion, con sistema multicapas reduciendo el tamafio del cuadro de
maniobras, con las funciones de control y autochequeo, control de puertas por célula fotoeléctrica,
medidor de cargas y bloqueo de marchas. Cuadro de maniobras incorporando diferenciales y mag-
netotérmicos de fuerza y de alumbrado con toma de corriente e interruptor de luces de hueco, rescate
de pasajeros automatico con motorizacion electrénica de velocidad (en caso de fallo de suministro
bajara por su propio peso a la parada mas baja y apertura automatica de las puertas), sistema de
chequeo continuo de las cintas 24 horas, sistema H.D. de bloqueo de nmaniobra en caso de detec-
cion de acceso seguro al hueco (parcaidas de actuacién en subida y bajada), llavin en puertas, todas
las prescripciones de accesibilidad pasamanos cabina interior, en cada acceso indicadores lumino-
sos y acusticos de la llegada, indicadores luminosos que sefialen el sentido de desplazamiento, etc.
Ascensor totalmente instalado y funcionado segun normas de la Nueva Directiva de Ascensores
95/16 CE. Incluso toma de corriente y luminaria en foso, toma telefono en cabina y p.p. de instala-
cién, ayudas de albaiiileria y pruebas; segin decreto 293/2009, tramitacion y legalizacion de la insta-
lacidn segun reglamento de aparatos elevadores e instrucciones técnicas complementarias ITC
MIE-AEM1, CTE, D-SUA, REBT-02, R.D. 57/2005 e instrucciones del fabricante, permisos, tasas,
derechos de puesta en funcionamiento, asi como el mantenimiento de un afio (no renovable). Medida
la unidad totalmente terminada y legalizada.

EDIFICIO
1 1,00

1,00 11.338,38

TOTAL CAPITULO E16 ASCENSOR ......ossrrvveriiesiiissssssssssssssssssss s ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssons

11.338,38

11.338,38
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PRECIO

IMPORTE

CAPITULO E18 INSTALACION CLIMATIZACION
SUBCAPITULO 04 RED DE RENOVACION Y DIFUSION DE AIRE
m2 Conducto de fibra rigida s. RITE

M2 de suministro, transporte, colocacion, montaje e instalacion Canalizacién de aire acondicionado
realizado con placas de panel sandwich rigido apto para climatizacion. con espesor segun RITE. Se
ejecutara con herramientas de corte garantizadas por el fabricante no se aceptaran plegados no coin-
cidentes en toda su longitud o con roturas en su l&mina exterior, ni ensamblados machiembrados con
macho-hembra no coincidentes perfectamente. El ecolado no dejara huecos aparentes y la materia
sobrante se limpiara dejando la superficie interior lisa y limpiable. Se procederd a encintar los en-
sambles para restaurar la barrera de vapor limpiando als superficies perfectamente para evitar despe-
gues. Se reforzara el conducto mediante tubos y discos cuando alguno de sus lados tenga un dimen-
sion mayor de 50cm. Las curvas seran de radio circular ejecutadas por medio de incisiones y ten-
dran deflectores cuando la diferencia entre el radio menor y mayor sea superior a una vez y media el
radio menor. Las terminaciones del conducto linicio, final, derivaciones,conexiones a rejillas o com-
puertas de inspecion seran acabadas con perfiles adecuados a cada actuacién. La soportacion se re-
alizara como maximo cada 2m y cerca de derivaciones y codos por elementos que no agarren al
conducto. Se realizaran compuertas de inspeccion al menos cada 5m de conducto lineal, tras un co-
do o elemento singular y en las derivaciones. Se incluyen embocaduras a maquina y rejillas, deriva-
ciones, elementos de fijacion, soporte y piezas especiales (tornilleria, refuerzos, perfiles, etc..),
SINTE-ICI-22. En cubierta el conducto se instalara doble. Medido el m2 de conducto instalado res-
tando recortes necesarios y medida la instalacion por sistema de conductos completamente montada
y conectada a todos los elementos terminales, todas las ayudas necesarias para su correcto montaje
y funcionamiento, embocada y probada contra fugas segun RITE y disefio contenido en documenta-
cion grafica. Ejecutado y comprobado segun RITE 2007.
Cubierta 3
P1
PO aseos
PO vestuarios

C_P5858 0

3,00
2,00
2,00
14,00

2
2
14

2

E17.145M ub REJILLA RETORNO SIMPLE DEF. LAMA FIJA 150x150 C/REGUL

Suministro e instalacion de rejilla de retorno simple deflexién, de lama fija 45°, con regulacion vy fija-
cién invisible, de 150x150, con laminas horizontales en aluminio extruido, terminadas en color blan-
co, instalada en conducto o falso techo, incluso marcos de sujecion y p.p conexion a conductos (re-
ducciones, ampliaciones, conexiones, manguitos, plenum, etc). Medida la unidad ejecutada, termina-
da, probada, funcionando y legalizada.
Aseos PO

Vestuarios PO

Aseos P1

Almacén

2,00
5,00
2,00
1,00

NN

1,00 19,46

408,66

1

E17.146M ub REJILLA IMPULSION SIMPLE DEF. LAMA FIJA 200x200 C/REGUL

Suministro e instalacion de rejilla de retorno simple deflexién, de lama fija 45°, con regulacion v fija-
cion invisible, de 200x200, con laminas horizontales en aluminio extruido, terminadas en color blan-
co, instalada en conducto o falso techo, incluso marcos de sujecion y p.p conexion a conductos (re-
ducciones, ampliaciones, conexiones, manguitos, plenum, etc). Medida la unidad ejecutada, termina-
da, probada, funcionando y legalizada.
VENTILACION

2 2,00

0,00 18,35

183,50

E17.33D ub EXTRACTOR TUBULAR AXIAL SILENTTUB-100

Suministro e instalacion de extractor tubular, formado por ventilador heleicocentrifugo de colocacion
en conducto, modelo SILENTTUB-100 de S&P o equivalente, didmetro de conexién 100 mm, color
blanco, motor para alimentacion monofasica a 230 V' y 50 Hz de frecuencia con 12 w de potencia,
incluso conexién a conducto de salida y entrad, y cableado eléctrico. Medida la unidad ejecutada,
terminada, probada, funcionando y legalizada.

Aseos PO
Vestuarios PO
Aseos P1
Almacén

2,00
2,00
2,00
1,00

2
2
1

2,00 20,99

41,98

7,00 76,04

532,28
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08CVC0172M

E17.30

E18.03.01

C_EWAQ141

INTERDGEO

m CONDUCTO CIRCULAR HELICOIDAL DIAM. 200 mm

Conducto circular formado por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizada, de 200 mm de diame-
tro, union de tramos mediante bridas y manguitos, p.p. de estos y de abrazaderas para soporte y
cuelgue, incluso ayudas de albafiileria. Medida la longitud ejecutada entre las bridas de union y las
piezas especiales.

PB 1 7,00 7,00

PB 2 7,00 14,00

OTROS 2 5,00 10,00

31,00 10,86
M CONDUCTO CON TUBERIADE PVC 110MM

Suministro e instalacion de conducto circular de PVC, para sistema de ventilacion, con unién pega-
da, de 110 mm de diametro exterior, incluso piezas especiales, elementos de cuelgue y sujecion.
Medida la longitud ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.

Aseos PO 2 12,00 24,00
Vestuarios PO 2 12,00 24,00

Aseos P1 2 12,00 24,00
Almacén 1 12,00 12,00

336,66

84,00 6,24

TOTAL SUBCAPITULO 04 RED DE RENOVACION Y DIFUSION

2.027,24
SUBCAPITULO 05 EQUIPOS
ud CONJUNTO SPLIT/BOMBA CALOR (RXR28E+FTXR28E) DAIKIN
CONJUNTO DE ACONDICIONAMIENTOSERIE SKY-AIR /SOLO FRIO 2200 FRIGORI-
AS/HORA CASETTE INTEGRADO MARCA DAIKIN MOD. FTXR28E O EQUIVALENTE,
CONEXIONES LIQUIDO/GAS 1/4 “, 3/8 “, ETIQ. EFIC. ENERG. REFRIGERACION / CA-
LEFACCION A/A, FORMADO POR: UNIDAD EXTERIOR MOD. RXR28E, CON COM-
PRESOR TIPO SWING, REFRIGERANTE R-410 A, CAUDAL DE AIRE DE REFRIGERA-
CION 11,1M3/MIN Y CAUDAL DE AIRE CALEFACCION 12,4M3/MIN, INCLUSO CUA-
DRO ELEC. DE MANIOBRA'Y CONTROL COMPLETO, TERMOSTATOS, PRESOSTATOS,
Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS, INCLUSO FORMACION DE SIFON Y TUBE-
RIA DE DESAGUE DE PVC DE 40 MM DE DIAM HASTA PUNTO EVACUACION, INSTA-
LACION DE LOS EQUIPOS, INTERCONEXION FRIGORIFICA EN COBRE DESHIDRATA-
DO Y AISLADO CON ARMAFLEX O EQUIVALENTE, INTERCONEXION ELECTRICA EN-
TRE UNIDADES, ACCESORIOS DE ANCLAJE DE UNIDADES EXTERIORES CON SUS
SOPORTES CORRESPONDIENTES., CONJUNTO AMORTIGUADORES, PEQUENO MA-
TERIAL Y AYUDAS DE ALBANILERIA. INCLUYENDO PRUEBA DE ESTANQUEIDAD Y
VACIO DE INSTALACION. CARGA DE GAS. PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIEN-
TO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO Y LEGALIZADA.
Climatizacion rack 1 1,00

524,16

1,00 1.440,03
ud Enfriadora Agua-Agua AIRLAN WRL-141-H-IN
Ud de suministro, transporte, ubicacion segun planos, instalacién y montaje de enfriadora aire-agua
marca AIRLAN WRL-141-H-IN o equivalente, con capacidad de refrigeracion nominal de 35,3 KW,
consumo total de 8.75 KW, EER (3.91), 2 compresores tipo scroll, refrigerante R-410A, dimensiones
Al:1.13, F:1.16, An:0.77, peso 270 Kg y potencia sonora de 63 dB(A). Incluida la parte de medios
de elevacién, pequefio material, amortiguadores, mano de obra de montaje y puesta en marcha. In-
cluye valvuleria de conexion a instalacion de sala de maquinas con valvulas de corte, filtros, valvu-
las de retencidn, fluxostatos, antivibradores, sondas de temperatura, valvulas de seguridad, y vacia-
do, purgadores, depdsito de expansion de 50L  Medida la unidad totalmente conexionada, terminada,
montada, instalada, comprobada y funcionando, incluso material auxiliar y complementario, ayudas

de albafiileria, conforme a reglamentos y normativa vigente.
1 1,00

1.440,03

) 1,00 5.510,26

Ud PRIMARIO GEOTERMICO
Ud de ejecucion de primario geotérmico formado por valvula de pié con filtro, y tuberia de aspiracion
y rechazo de PER, todos de 1"1/2, bomba de apiracion de 9m3/h y 6mca fabricada en acero Al-
SI-316L y rodete de broce, prefiltro de acero AlSI-316L, filtro de acero AISI-316L con paso no mayor
de 1mm. Medida la unidad totalmente conexionada, terminada, montada, instalada, comprobada y
funcionando, incluso material auxiliar y complementario, ayudas de albafiileria, conforme a reglamen-
tos y normativa vigente.

1 1,00

5.510,26
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1,00 1.058,11 1.058,11
SALGEO ud MONTAJE SALA GEOTERMICA

Ud de montaje de sala geotérmica con instalacion de equipo geotérmico y unién con el intercambia-
dor geotérmico, depositos de inercia y depdsito primario ACS segun esquema de montaje. Incorpora
tuberias de 1"1/2 de hierro, valvuleria, colectores de hierro de 3", accesorios de montaje, aislamiento
térmico segun RITE con acabado de aluminio rigido. No incluye bombas. Medida la unidad totalmen-
te conexionada, terminada, montada, instalada, comprobada y funcionando, incluso material auxiliar
y complementario, ayudas de albafiileria, conforme a reglamentos y normativa vigente.

1 1,00

1,00 2.126,18 2.126,18

FF-CONO04 ud Sistema de seguridad, expansion y llenado

Ud. de suministro, transporte, colocacién, montaje e instalacién de llenado de agua de red a circuito

compuesto por dos valvulas de corte, valvula antirretorno, filtro, depésito de expansién de 50L, con-

tador de agua y desconectador segun RITE, todos ellos acorde un DN de la tuberia de 32. Incluida

parte proporcional de acoplamientos roscados, pequefio material, material complementario y auxiliar,

piezas especiales y accesorios.

Medida la unidad completamente montada, instalada, conectada, probada y funcionando, segun re-

glamento y normativa vigente.

1 1,00

1,00 215,36 215,36

C_CC0180M ud Depésito acumulador inercia en acero inox de 750 Litros

Ud. de suministro, transporte, colocacion, montaje e instalacion de deposito acumulador de inercia,

de 750 litros de capacidad, fabricado en acero inoxidable y aislado exteriormente con 80 mm de es-

puma rigida de poliuretano + conjunto forro acolchado, con proteccién catédica, altura maxima 2000

mm, incluso valvuleria de cierre de circuito existente entre el depésito, tuberias y colectores, forma-

da por: 8 vélvulas de corte 1-1/2", un termémetro, una valvula de seguridad, un purgador, un filtro,

una vavula de seguridad y una electrovalvula de corte de dos vias de zona con alimentacién com-

patible con el control centralizado, antivibradores, todos adaptados al diametro de la conduccion, asi

como todos los elementos necesarios para su completa conexidn segun reglamento, tales como: ter-

mometro, valvulas de seguridad, vaciado, vélvulas de corte y toda la valvuleria necesaria, purga

automética, by - pass, asi como resto de accesorios, tramos de tuberia aislada con conquilla de es-

pesor segun RITE, pequefio material, material auxiliar y ayudas de albafiileria.

Medida la unidad completamente montada, instalada, ubicada en posicién especificada en planos, co-

nectada hidraulicamente y al control, probada y funcionando.
2 2,00

2,00 865,47 1.730,94
C_CC01801. 0 ud Depésito interacumulador ACS en acero INOX de 750 Litros
Ud. de suministro, transporte, colocacién, montaje e instalacion de deposito interacumulador de ACS
de 750 litros de capacidad, fabricado en acero INOXIDABLE vy aislado exteriormente con 80 mm de
espuma rigida de poliuretano + conjunto forro acolchado, con boca lateral de inspeccion de diam
400mm minimo y con proteccion catédica electrdnica, altura maxima 1800 mm, incluso valvuleria de
cierre de circuito existente entre el deposito y resto de aparatos, formada por: siete valvulas de corte,
un termémetro, cuatro sondas de temperatura compatibles con sistema BMS (Control centralizado),
dos valvula antirretorno, un filtro, un purgador y una valvula de seguridad, todos adaptados al diame-
tro de la conduccion, asi como todos los elementos necesarios para su completa conexion segun re-
glamento, tales como: termdmetro, valvulas de seguridad, vaciado, purga automatica, by - pass, y
resto de accesorios, tramos de tuberia aislada con conquilla de espesor segun RITE, pequefio mate-
rial, material auxiliar y ayudas de albafileria.
Medida la unidad completamente montada, instalada, ubicada en posicion especificada en planos, co-
nectada eléctrica e hidraulicamente, probada y funcionando.
1 1,00

1,00 783,16 783,16
08NRR901IM u  CENTRALITA LEGIONELA
Instalacion de centralita control de legionela con display LCD para visualizacién de maniobras y la
temperatura de acumulador, con posibilidad de paro y marcha forzado, ajuste de calibrado de sondas
por separado, incluye dos sondas de temperatura, valvula de conexionado, electrovalvula de 2vias
de zona con activacion compatible con BMS (Control centralizado), e instalacion eléctrica hasta acu-

mulador, electrovalvula y bomba. Ejecutada segtn CTE. Medida la cantidad ejecutada.
1 1,00

1,00 139,90 139,90
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08NAAITIMM  u  TERMOACUMULADOR ELECTRICO 200L, 3,5Kw
Suministro e Instalacion de termoacumulador de agua caliente sanitaria (y/o fria) de capacidad 100 li-
tros tipo SHD 1008 de Stiebel Eltron o equivalente, fabricado en acero vitrificado, preparado para la
produccion de agua caliente sanitaria a través de resistencia electrica de calentamiento, aislado térmi-
camente con espuma rigida de poliuretano inyectado en molde; incluso panel de control con termé-
metro para el A.C.S y p.p de mterial complementario Instalado segin CTE e instrucciones del fabri-
cante. Medida la cantidad ejecutada.
1 1,00
1,00 683,12 683,12
D31SD53M ud Intercambiador titanio 50KW, para agua de mar
Ud. intercambiador de placas de titanio apto para agua salada con capacidad de intercambio de
50KW para un caudal de 700l/h y salto térmico de 5°C.
Incluye valvulas de corte, 4 termdmetros, 2 manometros diferenciales, accesorios de montaje y co-
nexiones necesarias para la instalacion de primario de sonda geotérmica y secundario a instalacién
de sala de maquinas todo ello en hierro de 1"1/2.
Medida la unidad instalada y funcionando
1 1,00
1,00 758,99 758,99
D31SD53FANIM Ud Fancoil suelo c/mando 1.4kw BRIZA FRESH
Ud. fancoil vertical con carcasa exterior y recuperador de calor tipo BRIZA FRESH o equivalente,
de 1.44kw con alimentacion con agua fria o caliente (sistema a dos tubos) y termostato electrénico in-
tegrado, con las siguientes caracteristicas:
Caudal de aire: 302-725 m3/h
Potencia Frigorifica: .88-1.44 KW/h (agua: 7°C; salto térmico agua de 5°)
Potencia Calorifica max: 3.27KW/h (agua: 55°C; salto térmico agua del 10°k).
Recuperador eficiencia 80%
Filtros HAF
Control electrénico con varias funciones, entre ellas termostato y control de velocidad electrénico
0-10V, compatible con BMS central y alimentador 24V
LLaves de paso 1/2" y electrovalvula 2 vias zona de 24V compatible con Control centralizado
Sensor de CO2 y control de ventilacion automatico
2xTubo de conexidn de aire exterior Diam 112mm con rejillas exteriores aluminio 15x15¢cm
Incluye desagties, accesorios de montaje y conexiones necesarias para la instalacion.
Medida la unidad instalada y funcionando
Jefe de tuno 1 1,00
Grupo operativo frontera 1 1,00
Despacho adjunto grupo frontera 1 1,00
Despacho jefe de frontera 1 1,00
Despacho jefe expedientes/informes 1 1,00
Grupo operativo expedientes/informes 1 1,00
Sala de reuniones 2 2,00
8,00 1.544 47 12.355,76
D31SD53FAN2M  Ud Fancoil empotrado en suelo c/control CLIMA CANAL HYBRID 180

Ud. fancoil para empotrar en suelo tipo CLIMA CANAL HYBRID 180 o equivalente, de 1.54kw con
alimentacién con agua fria o caliente (sistema a dos tubos) y control electrénico integrado, con las si-
guientes caracteristicas:
Caudal de aire: 150-284 m3/h
- Potencia Frigorifica: 0.65-1.99 KW/h  (agua: 7°C; salto térmico agua de 5%)
- Potencia Calorifica max: 2.85KW/h (agua: 55°C; salto térmico agua del 10°%).
-Control electrénico de empotrar con varias funciones, entre ellas termostato y control de velocidad
electronico 0-10V, compatible con BMS central. Incluye alimentador 24V
- Llaves de paso 1/2" y electrovélvula 2 vias zona de 24V compatible con Control centralizado
- Conducto en zendsimir galvanizado y lacado en color acero (RAL7024) con ajuste de altura y so-
porte para rejilla en acero inoxidable.
-Rejilla(s) de aluminio anodizado
-Intercambiador de calor dindmico
-2 latiguillos flexibles de inox 1/2", 15 cm de longitud
- Activadores térmicos tangenciales EC
- Tablero de madera para proteccién durante la obra
Incluye desagiies, accesorios de montaje y conexiones necesarias para la instalacion.
Medida la unidad instalada y funcionando
Vestibulo acceso 2 2,00
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PUERTA EXTERIOR SALA 1 1,00 2,00 2,00
CALDERAS
3,00 813,84 2.44152
D31SD53FAN3M  Ud Fancoil horizontal c/control  1200m3/h FPM132

Ud. fancoil horizontal tipo FPM132 de Airlan o equivalente, de 1200m3/h con alimentacion con agua
fria o caliente (sistema a dos tubos) y control electronico integrado, con las siguientes caracteristicas:
- Caudal de aire: 705-1200 m3/h para presion de 50Pa
- Caudal de agua: 1.300 I/h
- Potencia sonora 32-45 dBA
- Pérdida de carga agua: 30 kPa

-Control electrénico de empotrar con varias funciones, entre ellas termostato y control de velocidad 3
velocidades, compatible con BMS central. Incluye alimentador 24V
- Llaves de paso 3/4" y electrovalvula 2 vias zona de 24V compatible con Control centralizado
Incluye desagiies, accesorios de montaje y conexiones necesarias para la instalacion.
Medida la unidad instalada y funcionando

P1 1 1,00
P0-vestuarios 1 1,00
2,00 464,14 928,28
D31SD53FAN4M  Ud Fancoil horizontal c/control  2000m3/h FPM222

Ud. fancoil horizontal tipo FPM222 de Airlan o equivalente, de 2000m3/h con alimentacion con agua
fria o caliente (sistema a dos tubos) y control electronico integrado, con las siguientes caracteristicas:
- Caudal de aire: 1265-2180 m3/h para presion de 50Pa
- Caudal de agua: 1789 I’lh
- Potencia sonora 33-47 dBA
- Pérdida de carga agua: 21 kPa

-Control electrénico de empotrar con varias funciones, entre ellas termostato y control de velocidad 3
velocidades, compatible con BMS central. Incluye alimentador 24V
- Llaves de paso 3/4" y electrovélvula 2 vias zona de 24V compatible con Control centralizado
Incluye desagiies, accesorios de montaje y conexiones necesarias para la instalacion.
Medida la unidad instalada y funcionando

Cubierta 1 1,00
P0-oficinas 1 1,00
2,00 535,56 1.071,12
E18.01.26M ub BOMBA CIRCULADORA ROTOR HUMEDO SIMPLE GRUNDFOS MAGNA1 32-120F

Suministro e instalacién de bomba circuladora simple para montaje en linea, de rotor humedo, marca
GRUNDFOS MAGNA1 32-120F o similar, para un caudal y presion disponible segun indicaciones

de memoria o planos, equipo de alta eficiencia con regulacién electronica para temperatura constante
(incluira sensores de temperatura y regulacidn especifica), incluso racores de conexién, puente ma-
nométrico, vavulas de corte, antivibradores y valvula antirretorno, accesorios de montaje y elemen-
tos de conexion hidraulica y eléctrica seglin esquema de principio. Medida la unidad ejecutada, ter-
minada, probada, funcionando y legalizada.

Sala-Intercambiador geotérmico 2 2,00
Circuito fancoils envolvente 1 1,00
3,00 710,36 2.131,08
E18.01.27M ub BOMBA CIRCULADORA ROTOR HUMEDO SIMPLE GRUNDFOS MAGNA1 32-100

Suministro e instalacién de bomba circuladora simple para montaje en linea, de rotor humedo, marca
GRUNDFOS MAGNA1 32-100 o similar, para un caudal y presion disponible segun indicaciones

de memoria o planos, equipo de alta eficiencia con regulacién electronica para temperatura constante
(incluira sensores de temperatura y regulacion especifica), incluso racores de conexién, puente ma-
nométrico, vavulas de corte, antivibradores y vélvula antirretorno, accesorios de montaje y elemen-
tos de conexion hidraulica y eléctrica seglin esquema de principio. Medida la unidad ejecutada, ter-
minada, probada, funcionando y legalizada.

Saal-Depositos 3 3,00

3,00 614,12 1.842,36
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E18.01.28M

E18.01.27V

08FFP90800

08FFP90810

08FFP90820

02.38

ub BOMBA CIRCULADORA ROTOR HUMEDO SIMPLE GRUNDFOS MAGNA3 25-120

Suministro e instalacion de bomba circuladora simple para montaje en linea, de rotor humedo, marca
GRUNDFOS MAGNA3 25-120 o similar, para un caudal y presion disponible segun indicaciones

de memoria o planos, equipo de alta eficiencia con regulacién electronica para temperatura constante
(incluira sensores de temperatura y regulacion especifica), incluso racores de conexién, puente ma-
nométrico, vavulas de corte, antivibradores y valvula antirretorno, accesorios de montaje y elemen-
tos de conexidn hidraulica y eléctrica seguin esquema de principio. Medida la unidad ejecutada, ter-
minada, probada, funcionando y legalizada.

Circuito fancoils interiores 1 1,00

1,00 680,09
ub BOMBA CIRCULADORA ROTOR HUMEDO SIMPLE GRUNDFOS ALPHA1 25-40 N 18

Suministro e instalacion de bomba circuladora simple para montaje en linea, de rotor hdmedo, marca
GRUNDFOS ALPHA1 25-40 N 180 o similar, para un caudal y presion disponible segun indicacio-
nes de memoria o planos, equipo de alta eficiencia, incluso racores de conexién, accesorios de mon-
taje y elementos de conexidn hidraulica y eléctrica. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada,
funcionando y legalizada.

Legionela 1 1,00
Recirculacion 1 1,00

680,09

2,00 411,74
m CANALIZACION POLIETILENO COLGADA, DIAM. 20x2 mm

Canalizacion de polietileno colgada o apoyada en forjado, de 20 mm de diametro exterior y 2 mm de
espesor, apto uso alimentario, PN 10 y resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p. de soportes,
piezas especiales, pequefio material y ayudas de albafiileria; instalada segin CTE en un solo tramo
entre equipos y con aislamiento seglin RITE. No se aceptaran uniones no accesibles a no ser con
uniones soldadas y certificadas por el fabricante. se atendera de forma especial al control de la pen-
diente de la tuberia de forma que no quedara ningun tramo con subidas y bajadas de la tuberia en tra-

mos horizontales .Medida la longitud ejecutada y probada
Circuito fancoils envolvente 19 2,00 2,00 76,00
Circuito fancoils interiores 20 2,00 2,00 80,00

823,48

) ) 156,00 3,85
m CANALIZACION POLIETILENO COLGADA, DIAM. 25x2 mm
Canalizacion de polietileno, colgada o apoyada en forjado, de 25 mm de diametro exterior y 2 mm de
espesor, apto uso alimentario, PN 10 y resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p. de soportes,
piezas especiales, pequefio material y ayudas de albafiileria; instalada segin CTE en un solo tramo
entre equipos y con aislamiento segun RITE. No se aceptaran uniones no accesibles a no ser con
uniones soldadas y certificadas por el fabricante. se atendera de forma especial al control de la pen-
diente de la tuberia de forma que no quedara ninglin tramo con subidas y bajadas de la tuberia en tra-

mos horizontales .Medida la longitud ejecutada y probada
Circuito fancoils envolvente 14 2,00 2,00 56,00
Circuito fancoils interiores 52 2,00 2,00 208,00

600,60

) ) 264,00 4,39
m CANALIZACION POLIETILENO COLGADA, DIAM. 32x2,4 mm
Canalizacién de polietileno colgada o apoyada en forjado, de 32 mm de diametro exterior y 2,4 mm
de espesor, apto uso alimentario, PN 10 y resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p. de sopor-
tes, piezas especiales, pequefio material y ayudas de albafileria; instalada segun CTE en un solo
tramo entre equipos y con aislamiento segun RITE. No se aceptaran uniones no accesibles a no ser
con uniones soldadas y certificadas por el fabricante. se atendera de forma especial al control de la
pendiente de la tuberia de forma que no quedara ningn tramo con subidas y bajadas de la tuberia en
tramos horizontales .Medida la longitud ejecutada y probada
Circuito fancoils envolvente 35 2,00 2,00 140,00
Circuito fancoils interiores 28 2,00 2,00 112,00

1.158,96

252,00 4,72
ud Termometro bimetalico horizontal calefaccion/refrigeracion
8 8,00

1.189,44

TOTAL SUBCAPITULO 05 EQUIPOS.......ccoovvvvrrennrrirssrrsiirnnns

257,20

39.925,94
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SUBCAPITULO 07G CONTROL CENTRALIZADO
INTCONTR Sistema de control centralizado
Ud. suministro, transporte, montaje e instalacion completa de todos los materiales que conforman el
sistema de control automatico programable y visualizable en PC, Honeywell o equivalente, incluido
PC, impresora, cuadros de control, software, programacion, ingenieria, cursos de formacion, com-
puesto segun tabla anexa de listado de puntos, incluidos elementos de control, equipo informatico con
su mueble, todos los elementos de campo, cableado, tuberia, protecciones, canalizaciones y ayudas
necesarias a la instalacion.
Los elementos de campo seran:
Sensores rapidos de temperatura de inmersion
Actuadores lineales de valvula proporcional
Sensores combinados de temperatura interior y exterior
Valvulas de dos y tres vias, actuadores de valvula lineal
Sondas de temperatura y sensores de humedad relativa
Presostatos para agua y aire
Mandmetros
Caudalimetros y fluxostatos
Sondas de presion
Contactos todo-nada de estado de equipos
integracion de datos de equipos BMS (Fancaoils, analizador de redes, inversor fotovoltaico)
Etc., segin esquemas de principio.

La unidad queda medida completamente instalada, conexién eléctrica, conexion de datos, con los ac-
cesorios de control conectados a la red hidraulica y a conductos, con el control preciso de cada una
de las unidades, perfectamente equilibrada, programada, verificada y aprobada por fabricante y D.F.
y funcionando segun reglamentos y normativa vigente.

Listado de puntos de control

Descripcion EA ED SA SD Sl Equipos Rango

FRIO Y CALOR

Temperatura y humedad ambiente exterior 2 Sonda Exterior T + HR
0-100/0-100%

ENFRIADORA Integracion en el sistema ModBus-BACNET
Consumo ENFRIADORA 1 Airlan
Estados ENFRIADORA 10 Airlan

Control SALAS FANCOILS

Fancoils suelo 4x3  Termostato de control Jaga

Fancoils con recuperador 7x8 Termostato de control Jaga

Fancoils envolvente 4x4 Termostato de control Airlan

Temperatura en envolvente 8 Sonda ambiente 0-50

ACS.

Estado MP. M/A Bombas 2 6 Contacto libre tension integrado en Bomba
Temp. Depésitos 3 Sonda inmersién T 0-100

V2V Legionela 1 Vélvula 2 Vias zona DN15

Temp. Impulsién ACS 1 Sonda inmersién T 0-100

Temp. Retorno ACS 1 Sonda inmersiéon T 0-100

Sala Climatizacion

Temp. Impulsién Secundario Clima 1 Sonda inmersién T 0-100
Temp. Ret. Secundario Clima 2 Sonda inmersiéon T 0-100

Temp. Impulsion Primario 2 Sonda inmersion T 0-100

Temp. Retorno Primario 2 Sonda inmersién T 0-100

Temp. Intercambiador 4 Sonda inmersién T 0-100

Temp. Depésito inercia 2 Sonda inmersién T 0-100

Fluxostato 2 Fluxostato Diam 32mm

Sonda presién clima 4 Sonda Inmersion P 0-7 mca
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Caudal secundario 2 Contador agua caliente impulsos Diam 32mm 6

Ultrasonidos

Caudal primario 1 Contador agua caliente impulsos Diam 32mm 6 Ultra-

sonidos

Caudal llenado 1 Contador agua impulsos  Diam 32mm ¢ Ultrasonidos

Estado MP. M/A Bombas 10 20 Contacto libre tension integrado en Bom-

ba

Sefiales a integrar en el control Integracion en el sistema Mod-

Bus-BACNET

Analizador de Redes 32 Integracion en el sistema

Inversor fotovoltaico 10 Integracion en el sistema

04

05

07G

Total Sefiales 32 18 0 27 137

1 1,00
1,00 4514,00 4514,00
TOTAL SUBCAPITULO 07G CONTROL CENTRALIZADO...... 4.514,00

ud RED DE RENOVACION Y DIFUSION DE AIRE
1,00 2.027,24 2.027,24

ud EQUIPOS
1,00  39.92594 39.925,94

ud CONTROL CENTRALIZADO
1,00 4514,00 4514,00
TOTAL CAPITULO E18 INSTALACION CLIMATIZACION. ....veeeeeeeeeeeeeeeeeeereeeeseeesssesssesse s sesesssesesesenes 46.467,18
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CAPI'TUL,O E19 INSTALACION CONTRA INCENDIOS
SUBCAPITULO E191.01 EXTINCION INCENDIOS
E19.01.13 ub EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC
Suministro e instalacion de extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, de eficacia
21A/133B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manémetro comprobable y manguera con difu-
sor, segin Norma UNE, certificado AENOR. Incluso formacion de hornacina, montaje y ayudas
de albafiileria; instalado segun CTE/DB-SI-4 y RIPCI. Medida la unidad ejecutada, terminada, pro-
bada, funcionando y legalizada.
PO 3 3,00
P1 2 2,00
CUBIERTA 1 1,00
6,00 61,33 367,98
E19.01.14 ub EXTINTOR CO2 5 kg.
Suministro e instalacion de extintor de nieve carbdnica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente
extintor, construido en acero, con soporte y manguera con difusor, segun Norma UNE. Equipo con
certificacion AENOR. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.
SALAS TIC 2 2,00
2,00 37,38 74,76
E19.01.15 ub SENAL POLIESTIRENO 210x197mm.FOTOLUM.
Suministro e instalacion de sefializacién de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo di-
verso, advertencia de peligro, prohibicion, evacuacion y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm foto-
luminiscente, de dimensiones 210 x 297 mm. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, fun-
cionando y legalizada.
EXTINTORES 8 8,00
SALIDAS 2 2,00
RECORRIDOS 2 2,00
12,00 4,60 55,20
TOTAL SUBCAPITULO E191.01 EXTINCION INCENDIOS....... 497,94
TOTAL CAPITULO E19 INSTALACION CONTRA INCENDIOS.........oiveeereeeeieeseeseiesseess s 497,94
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IMPORTE

E15.01.09

E20.01.01

E20.01.02

E20.01.03

E20.01.04

E20.01.05

CAPITULO E20 INSTALACIONES TELECOMUNICACIONES Y ESPECIALES

SUBCAPITULO E201.01 INFRAESTRUCTIURA COMUN
ML CANALIZACION INTERIOR 1X25MM FORROPLAST

Suministro e instalacion de canalizacion interior para telecomunicaciones, compuesta de 1T.925 mm.
corrugado de doble capa, tipo forroplast, segin UNE-EN61386-22, en instalacion empotrada en el in-
terior de  edificacion, incluso p.p. de cajas de registro, sujeciones, fijaciones, hilo guia y demas ele-
mentos de instalacion. Medida la longitud ejecutada, instalada, terminada, probada, funcionando y le-
galizada.

PO 9 12,00 2,00 216,00

P1 21 16,00 2,00 672,00
CUBIERTA 1 24,00 2,00 48,00

936,00 1,02
u  ACOMETIDA A RED DE TELECOMUNICACIONES
Acometida a la red general de telecomunicaciones y pago de derechos de conexion, construida se-
gun compafiia suministradora. Medida la unidad terminada, incluso permisos, tasas y todos los dere-

chos para ponerla en uso.
1 1,00

954,72

1,00 292,42
ub ARQUETA 60X60 FABRICA, REGISTRO TELECOMUNICACIONES
Suministro e instalacion de arqueta de registro de enlace inferior de 60X60X80 cm. de medidas inte-
riores, construida con fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de ce-
mento 1/6 (M-40), colocado sobre solera de hormigdn en masa HM-20 de 10 cm. de espesor, enfos-
cada y brufiida por el interior con mortero de cemento, dotada con tapa de hormigén armado prefabri-
cada con cierre de seguridad, embocadura de conductos y ganchos para traccion y tendido de ca-
bles, ilp.p. de medios auxiliares, excavacion en terreno compacto y relleno lateral posterior, asi co-
mo transporte de tierras sobrantes a vertedero. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, fun-

cionando y legalizada.
ACOMETIDA EXTERIOR 1 1,00

292,42

) 1,00 132,89
ub ARQUETA 40X40 FABRICA, REGISTRO TELECOMUNICACIONES
Suministro e instalacion de arqueta de registro de enlace inferior de 40X40X60 cm. de medidas inte-
riores, construida con fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de ce-
mento 1/6 (M-40), colocado sobre solera de hormigén en masa HM-20 de 10 cm. de espesor, enfos-
cada y brufiida por el interior con mortero de cemento, dotada con tapa de hormigén armado prefabri-
cada con cierre de seguridad, embocadura de conductos y ganchos para traccion y tendido de ca-
bles, i/p.p. de medios auxiliares, excavacion en terreno compacto y relleno lateral posterior, asi co-
mo transporte de tierras sobrantes a vertedero. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, fun-
cionando y legalizada.

ENTRADA EDIFICIO 1 1,00

132,89

1,00 123,87
ML CANALIZACION ENLACE EXTERIOR 6X63MM
Suministro e instalacion de canalizacion para telecomunicaciones, compuesta de 6T.@63 mm. corru-
gado de doble capa de pared interior lisa, segin norma UNE 53.112, instalada enterrada o en monta-
je superficial con sujecion en paramentos, incluyendo excavacion o p.p. de sujeciones, fijaciones y
demas elementos de instalacion. Medida la longitud ejecutada, terminada, probada, funcionando y le-

galizada.
CONEXION ARQUETA EXTERIOR 1 10,00 10,00
REGISTRO ENTRADA EDIFICIO

123,87

10,00 6,93
ML CANALIZACION ENLACE EXTERIOR 6X50MM
Suministro e instalacion de canalizacion para telecomunicaciones, compuesta de 6T.@53 mm. corru-
gado de doble capa de pared interior lisa, segun norma UNE 53.112, instalada enterrada o en monta-
je superficial con sujecion en paramentos, incluyendo excavacion o p.p. de sujeciones, fijaciones y
demas elementos de instalacion. Medida la longitud ejecutada, terminada, probada, funcionando y le-
galizada.
CONEXION INTERIOR EDIFICIO 1 10,00 10,00

69,30

10,00 5,38

53,80
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£20.01.07 uD ARMARIO REGISTRO 450X450X150
Suministro e instalacion de armario de registro para acometida de telecomunicaciones o registro se-
cundario, compuesto de caja de 450x450x150mm, construida en chapa galvanizada lacada, para
montaje empotrado en pared 6 superficial, grado de proteccion IP-33.5, con puerta opaca y placa ais-
lante de montaje, para fijacion de equipamiento de telecomunicaciones, provisto de cierre, incluso su-
jeciones, accesorios y medios auxiliares. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcio-
nando y legalizada.
REGISTRO ENTRADA EDIFICIO 1 1,00
REGISTRO VOZ-DATOS 1 1,00
C.TELECOMUNICACIONES
2,00 70,27 140,54
£20.01.08 uD PREISNSTALACION DE CIRCUITO CERRADO TV
1,00 350,00 350,00
TOTAL SUBCAPITULO E201.01 INFRAESTRUCTIURA COMUN
2.117,54
SUBCAPITULO E201.02 INSTALACIONES VOZ-DATOS
E20.02.02 uD ARMARIO RACK SISTEMA, 35, 1000X600, SUELO
Suministro e instalacion de armario rack de 19" de suelo, con medidas 1000x600 mm, (fondoxan-
cho), de 35 U", equipado con 4 columnas de railes perforados desplazables, techo sobre elevado
con unidad de ventilacion y termostato, conjunto de ruedas con sistema de frenado, puertas laterales
y trasera desmontable, puerta delantera en vidrio, 4 paneles vacios para parcheo con capacidad de
24 tomas voz-datos (los paneles seran con sistema desmontable de tomas), 3 paneles guiacables, 2
bandejas fijas y 3 regletas de alimentacion con 6 tomas y proteccion magnetotérmica, incluso acce-
sorios de montaje, herrajes, tornilleria, buzén posta planos y p.m. Medida la unidad ejecutada, termi-
nada, probada, funcionando y legalizada.
CUARTO TELECOMUNICACIONES 1 1,00
1,00 906,28 906,28
£20.02.04 ML CABLE UPT CAT 6
Suministro e instalacion de cable para voz-datos, de 4 pares de 0.25mmz2, tipo UTP Categoria 6, no
propagador del incendio y con emision de humos y opacidad reducida, instalado en montaje sobre
canalizacién existente, incluso accesorios de montaje y protocolo de pruebas. Medida la longitud eje-
cutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.
PO 18 16,00 288,00
P1 42 13,00 546,00
CUBIERTA 1 25,00 25,00
CAMARAS 5 20,00 100,00
ASCENSOR 1 10,00 10,00
969,00 0,83 804,27
£20.02.05 uD TOMA VOZ DATOS, RJ45, CAT 6, COLOCACION EN RACK
Suministro e instalacion de toma de voz-datos para colocar en panel de parcheo de armario rack,
(medido en partidas anteriores), compuesto por toma simple RJ45 Cat6 conexion trasera con guiaca-
bles, incluso p.p. accesorios de conexion. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcio-
nando y legalizada.
PO 18 18,00
P1 42 42,00
CUBIERTA 1 1,00
61,00 6,13 373,93
£20.02.06 uD TOMA VOZ DATOS, RJ45, CAT 6, COLOCACION PUESTO DE TRABAJO
Suministro e instalacion de toma de voz-datos para colocar en puesto de trabajo, (medido en partidas
anteriores), compuesto por toma simple RJ45 Cat6 conexion lateral con sujeta cables, incluso p.p.
accesorios de conexion. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.
PO 18 18,00
P1 42 42,00
CUBIERTA 1 1,00
61,00 16,26 991,86
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E20.02.07

E20.02.08

E20.02.11

E20.02.12

E20.02.13

E20.02.14

E20.02.15

ub TOMA VOZ DATQOS, RJ45, CAT 6, EMPOTRAR

Suministro e instalacion de toma de voz-datos en montaje empotrado, compuesto por caja universal
para empotrar, toma simple RJ45 Cat6, con marco adaptador, tapa protectora y marco embellece-
dor, incluso p.p. de con tubo corrugado de 20 mm y conductor UTP Cat6 no propagador del incendio
y con emisién de humos y opacidad reducida desde toma hasta caja de conexién. Medida la unidad
ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.

ASCENSOR 1 1,00
CAMARAS 5 5,00

6,00 18,89
ub CERTIFICACION INSTALACION
Certificacion de toma de voz-datos, con test de enlace permanente de Cat6, segun especificaciones
de centros educativos TIC. Medida la unidad ejecutada, terminada, probada, funcionando y legaliza-
da.
TOMAS INSTALACIONES 67 67,00

113,34

) 67,00 2,29
m CIRCUITO GENERAL PARA PORTERO ELECTRONICO
Circuito general para portero electronico instalado con conductores de cobre, empotrado y aislado
con tubo de PVC flexible de 13 mm de diametro, incluso p.p. de cajas de derivacion y ayudas de
albafileria. Medida la longitud ejecutada desde la placa exterior hasta la ultima caja de derivacion,
ejecutada, instalada, terminada, probada, funcionando y legalizada.
1 15,00 15,00

153,43

15,00 3,18
ud DISPOSITIVO DE AUTOCERRADO EN PUERTA DE ENTRADA
Dispositivo de autocerrado, instalado en la puerta de entrada, incluso pequefio material y colocacion.

Medida la unidad ejecutada, instalada, terminada, probada, funcionando y legalizada.
2 2,00

47,70

2,00 25,82
ud TELEFONO INTERIOR PARA PORTERO ELECTRONICO
Telefono interior para portero electronico, con pulsador para apertura de puerta, microfono y altavoz,
instalado colgado con cordén rizado, incluso colocacion, conexiones y ayudas de albafiileria. Medi-
da la unidad instalada, terminada, probada, funcionando y legalizada.
1 1,00

51,64

1,00 53,72
ud PLACA EXTERIOR PORTERO ELECTRONICO, UN PULSADOR
Placa exterior de portero electronico, de un pulsador con amplificador incorporado, luz en tarjetero y
micro altavoz habla-escucha, instalado con alimentador estabilizado, incluso colocacion, conexiones

y ayudas de albafiileria. Medida la unidad instalada, terminada, probada, funcionando y legalizada.
2 2,00

53,72

2,00 86,13
U SWICHT 24 PUERTOS DELL POWERCONNET 6224 O EQUIV.
Instalacion de Switch PowerConnect 6224 de DELL o equivalente, switch de cobre y de nivel 3 Gi-
gabit Ethernet de 24 puertos con 4 puertos combinados (SFP ¢ 10/100/1000) con agrupamiento soli-
do y funciones Gigabit Ethernet 10, compatible con los protocolos de multidifusion y enrutamiento de
Nivel 3, tamafio de rack 19" y fuente de alimentacion incluida. Instalado y conexionado. Medida la
unidad instalada, terminada, probada, funcionando y legalizada.
3 3,00

172,26

3,00 417,97

TOTAL SUBCAPITULO E201.02 INSTALACIONES VOZ-DATOS
4.922,34

TOTAL CAPITULO E20 INSTALACIONES TELECOMUNICACIONES Y ESPECIALES........cccoevvvvvnnneen.

1.253,91

7.039,88
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CAPITULO E21 PINTURAS

13ESS00001  m2 PINTURA AL SILICATO

Pintura al silicato sobre paramentos verticales y horizontales de ladrillo o cemento, formada por: lim-
pieza del soporte, mano de fondo y mano de acabado. Medida la superficie ejecutada.
CERRAMIENTO TIPO C1

PL.BAJA

LADO SUR 1 5,80 3,30 19,14

LADO ESTE 1 7,40 3,30 24,42

PL.PRIMERA

LADO SUR 1 3,50 3,80 13,30
1 5,00 3,80 19,00

LADO NORTE 1 4,50 3,80 17,10
1 5,00 3,80 19,00

LADO OESTE 1 6,75 3,80 25,65

CERRAMIENTO TIPO C3

EDIFICIO

PLANTA BAJA

ZONA NORTE-VESTUARIOS 1 32,00 3,30 105,60

LADO ESTE 1 10,10 3,30 33,33

PLANTA PRIMERA

LADO ESTE 1 12,70 3,80 48,26
1 7,00 3,80 26,60

ZONA DE CANES

TAPIA DELANTERA 1 4,95 2,50 12,38

TAPIA TRASERA 1 1,75 2,50 4,38

CASTILLETE

FRENTE EN L 1 14,50 3,75 54,38

PETO SOBRE LAMAS ALUMINIO 1 10,50 1,50 15,75

438,29 4,44 1.946,01
E21.01 m2 PINTURA PLASTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO

Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de ladrillo, yeso o cemento,formada
por: lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de
acabado. Medida la superficie ejecutada.

FALSOS TECHOS

VESTUARIOS 67 67,00

67,00 2,87 192,29

TOTAL CAPITULO E2L PINTURAS ..ot ssssssssssssssssssssssss s s 2.138,30



SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL SEPTIEMBRE 2017
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO E22 DECORACION, COMPLEMENTOS Y VARIOS
E22.01 ud DE JUEGO DE BARRAS PARA ASEO MINUSVALIDOS
Juego de barras, para aseos de minusvalidos, en acero inoxidable, formado por asidero fijo y aside-
ro abatible, codigos 15198 y 15051 de Nofer o equivalente, para empotrar en suelo o pared, recibido
con mortero de cemento M-40 (1:6), p.p. de material complementario, pequefio material y ayudas de
albafiileria. Medida la unidad ejecutada.
EDIFICIO
PL.BAJA
AA. 1 1,00
PL.PRIMERA
AA. 1 1,00
2,00 131,16 262,32
TOTAL CAPITULO E22 DECORACION, COMPLEMENTOS Y VARIOS. .......oooerveereeeseeeesesieseisneens 262,32



SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL
AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
SEPTIEMBRE 2017

IMPORTE

GR.01.01

GR.02.01

GR.02.02

GR.02.03

GR.02.04

GR.02.05

GR.02.06

GR.02.07

CAPI'TUL,O GR GESTION DE RESIDUOS

SUBCAPITULO GR.01 METALES Y ALEACIONES

t  RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ACERO DEM

Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de metales en obra de demolicién a vertedero autoriza-
do, formada por: carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula puesto en al-

macén.
17.04.07 METALES MEZCLADOS 0,99 0,99

0,99 37,95

) TOTAL SUBCAPITULO GR.01 METALES Y ALEACIONES....
SUBCAPITULO GR.02 HORMIGONES, LADRILLOS, TEJAS, MAT. CERAM. Y DERIV. DEL YESO
m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS PIEDRAS NATURALES.
Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de aridos y piedras en obra de demolicién a planta de
valorizacién, formada por: seleccion, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestion. Medi-

do el volumen esponjado.
17.01.03 11,38 7,51 0.66

37,57

37,57

7,51 5,84
m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS CERAMICOS. LADRILLO
Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos ceramicos, ladrillos, en obra de nueva planta a planta de
valorizacion, formada por: seleccion, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestion. Medi-

do el volumen esponjado.
17.01.02 5 3,30 0.66

43,86

3,30 6,05
m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS CERAMICOS.
Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos ceramicos y gres en solerias y pavimentos en obra de
nueva planta a planta de valorizacion, formada por: seleccion, carga, transporte a planta, descarga y
canon de gestion. Medido el volumen esponjado.
17.01.02 5 3,30 0.66

19,97

3,30 6,47
m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS DERIV. CEMENTOS.
Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos del cemento y derivados, en obra de nueva planta a
planta de valorizacion, formada por: seleccién, carga, transporte a planta, descarga y canon de ges-

tion. Medido el volumen esponjado.
17.08.02 0,39 0,26 0.66

21,35

0,26 6,47
m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS HORMIGON
Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de hormigén y derivados, en obra de nueva planta a
planta de valorizacion, formada por: seleccion, carga, transporte a planta, descarga y canon de ges-

tion. Medido el volumen esponjado.
17.01.01 3,75 1,54 0.41

1,68

1,54 6,47
m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS TERRAZOS.
Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de terrazos y piedras artificiales en obra de nueva planta
a planta de valorizacion, formada por: seleccion, carga, transporte a planta, descarga y canon de
gestion. Medido el volumen esponjado.
17.01.01 1 0,41 0.41

9,96

0,41 7,01
m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS YESOS Y DERIV.
Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos yesos y derivados, de paneles carton yeso, en obra de
nueva planta a planta de valorizacién, formada por: seleccién, carga, transporte a planta, descarga y

canon de gestion. Medido el volumen esponjado.
17.08.02 0,4 0,40 1

2,87




SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL
AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
SEPTIEMBRE 2017

IMPORTE

GR.03.01

GR.04.01

GR.04.02

GR.04.03

GR.05.01

0,40 6,81

TOTAL SUBCAPITULO GR.02 HORMIGONES, LADRILLOS,
102,41

SUBCAPITULO GR.03 MATERIALES DE AISLAMIENTO

m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS AISLAMIENTOS.

Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de aislamientos, lanas de rocas, fibras de vidrio, etc en

obra de nueva planta a planta de valorizacién, formada por: seleccion, carga, transporte a planta,

descarga y canon de gestion. Medido el volumen esponjado.
17.09.04 2 3,32 1.66

2,72

3,32 7,54

TOTAL SUBCAPITULO GR.03 MATERIALES DE AISLAMIENTO

25,03
SUBCAPITULO GR.04 MADERAS, PAPELES, CARTONES, PLASTICOS, SINTETICOS Y VIDRIOS
m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MADERA DEM.
Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de madera en obra de demolicion a planta de valoriza-
cion, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestion. Medido el volumen es-
ponjado.
17.02.01 1,58 2,62 1.66

25,03

2,62 7,87
m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS PLASTICOS.
Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de plasticos y productos sintéticos en obra de demoli-
cion a planta de valorizacion, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestion.

Medido el volumen esponjado.
17.02.03 0,59 0,98 1.66

20,62

0,98 6,60
m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS VIDRIOS.
Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de vidrios y derivados en obra de demolicion a planta
de valorizacién, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestion. Medido el vo-
lumen esponjado.
17.02.02 1,98 0,79 0.4

6,47

0,79 6,55

) TOTAL SUBCAPITULO GR.04 MADERAS, PAPELES,............
SUBCAPITULO GR.05 RESIDUOS MEZCLADOS
m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS
Retirada en a planta de revalorizacion o reciclaje de residuos mixtos en obra de nueva planta a plan-
ta de valorizacion, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestion. Medido el

volumen esponjado.
17.09.04 4,34 7,20 1.66

517

32,26

7,20 1,99

TOTAL SUBCAPITULO GR.05 RESIDUOS MEZCLADOS.......

14,33

14,33



SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL
AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
SEPTIEMBRE 2017

IMPORTE

GR.06.01

GR.07.01

GR.07.02

GR.07.03

GR.07.04

GR.07.05

SUBCAPITULO GR.06 TERRENOS
m3 TRASPORTES DE TERRENOS A VERTEDERO AUTORIZADO

Transporte de tierras y rocas, procedentes de la excavacion, a vertedero autorizado, sin limite de
distancia, con camiones basculantes entoldados, incluyendo carga en obra y descarga en vertedero
con medios mecanicos, humectacion del terreno natural y del extraido durante la ejecucion de los tra-
bajos; identificacion del destino de cada una de las tierras, con identificacion de volumenes vertidos
en cada localizacién, certificados de los distintos vertederos, segin materias y mantenimiento de las
vias publicas que se usen y los accesos a ellas. Incluso canon y tasas de vertederos. Medido el
volumen en perfil esponjado.

EDIFICIO PRINCIPAL 395 1,30 513,50

25 % S/513.50 1 513,50 0,20 102,70

616,20 1,85

TOTAL SUBCAPITULO GR.06 TERRENOS..........coovvvvvcrrrrennee.

SUBCAPITULO GR.07 VARIOS
ud ALMACEN RESID. PELIG. 6x1,5m CON BANDEJA

Caseta almacén para los residuos peligrosos generados en obra, realizado de estructura metalica
con empanelado de chapa metalica de 6,00 x 2,5 m para el almacenamiento de bidones de produc-
tos peligrosos hasta su transporte a punto de gestion, incluso bandejas de chapa metéalica de 6x1,5 m
soldada a la estructura. p.p. de cartel de identificacién, extintor de polvo ABC, cerrojo con candado,
material aglutinante (serrin, sepiolita,..) por ocasionales vertidos liquidos. Medida la unidad montada y
desmontada una vez finalizada la obra.

1 1,00

1.139,97

1.139,97

1,00 197,67
ud TRATAM. RESTOS PINTURA EN BIDON 150 |
Retirada en contenedor y tratamiento en planta por gestor autorizado, por la Consejeria de Medio Am-
biente, de restos de pintura y pinturas caducadas, almacenados en la instalacién en obra en bidones
adecuados de 150 | y paletizados, de primer uso, incluso etiquetacion, seleccidn, carga, transporte a

planta, descarga y canon de gestion. Medido el bidén transportado.
1 1,00

197,67

) 1,00 40,30
ud TRATAM. RESTOS BARNICES EN BIDON 60 |
Retirada en contenedor y tratamiento en planta por gestor autorizado, por la Consejeria de Medio Am-
biente, de restos de barniz y barnices caducados, almacenados en la instalacién en bidones adecua-
dos de 60 | y paletizados, de primer uso, incluso seleccion, etiquetacion, carga, transporte a planta,
descarga y canon de gestion. Medido el bidén transportado.
1 1,00

40,30

1,00 18,17
ud TRATAM. RESTOS DESENCOFRANTE EN BIDON 120 |
Retirada en contenedor y tratamiento en planta por gestor autorizado, por la Consejeria de Medio Am-
biente, de restos de desencofrante y desencofrantes caducados, almacenados en la instalacién en bi-
dones adecuados de 120 | y paletizados, de primer uso, incluso seleccién, etiquetacion, carga, trans-

porte a planta, descarga y canon de gestion. Medido el bidén transportado.
1 1,00

18,17

) 1,00 33,59

ud TRATAM. DISOLV.HALOG. EN BIDON 25 |

Retirada en contenedor y tratamiento en planta por gestor autorizado, por la Consejeria de Medio Am-

biente, de restos de disolventes halogenados y disolventes halogenados caducados, almacenados

en la instalacion en bidones adecuados de 25 |, de primer uso, incluso seleccién, etiquetacion, carga,

transporte a planta, descarga y canon de gestion. Medido el bidon transportado.
1 1,00

33,59

1,00 6,85

6,85
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES ~ CANTIDAD PRECIO IMPORTE
GR.07.06 ud TRATAM. DISOLV. NO HALOG. EN BIDON 251

Retirada en contenedor y tratamiento en planta por gestor autorizado, por la Consejeria de Medio Am-
biente, de restos de disolventes no halogenados y disolventes no halogenados caducados, almace-
nados en la instalacién en bidones adecuados de 25 |, de primer uso, incluso seleccion, etiquetacion,
carga, transporte a planta, descarga y canon de gestion. Medido el bidon transportado.
1 1,00

1,00 745 7,45
GR.07.07 ud TRATAMIENTO FILTROS ACEITE EN BIDON 25 |
Retirada en contenedor y tratamiento en planta por gestor autorizado, por la Consejeria de Medio Am-
biente, de filtros de aceite almacenados en la instalacién, en bidones adecuados de 25 | y paletiza-
dos, de primer uso, incluso seleccion, etiquetacion, carga, transporte a planta, descarga y canon de

gestion. Medido el bidén transportado.
1 1,00

) 1,00 8,27 8,27
GR.07.08 ud TRATAMIENTO ACEITE USADO EN BIDON 120 |
Retirada en contenedor y tratamiento en planta por gestor autorizado, por la Consejeria de Medio Am-
biente, de aceites usados almacenados en la instalacion, en bidones adecuados de 120 | y paletiza-
dos, de primer uso, incluso seleccion, etiquetacion, carga, transporte a planta, descarga y canon de
gestion. Medido el bidon transportado.
1 1,00

) 1,00 30,44 30,44
GR.07.09 ud TRATAMIENTO HIDROCARB.CON AGUA EN BIDON 120 |
Retirada en contenedor y tratamiento en planta por gestor autorizado, por la Consejeria de Medio Am-
biente, de filtros de hidrocarburos con agua almacenados en la instalacion, en bidones adecuados de
120 | 'y paletizados, de primer uso, incluso seleccidn, etiquetacion, carga, transporte a planta, descar-
gay canon de gestion. Medido el bidén transportado.
1 1,00

) 1,00 32,64 32,64
GR.07.10 ud TRATAM. ABSORB.Y TRAPOS CONT. EN BIDON 25|
Retirada en contenedor y tratamiento en planta por gestor autorizado, por la Consejeria de Medio Am-
biente, de filtros de absorbentes y trapos contaminados almacenados en la instalacién, en bidones
adecuados de 25 | y paletizados, de primer uso, incluso seleccion, etiquetacion, carga, transporte a
planta, descarga y canon de gestion. Medido el bidon transportado.
1 1,00

) 1,00 8,10 8,10
GR.07.11 ud TRATAM. ENVASES MET.CONT. EN BIDON 120 |
Retirada en contenedor y tratamiento en planta por gestor autorizado, por la Consejeria de Medio Am-
biente, de envases metalicos vacios contaminados (gj. latas de pintura, adhesivo PVC..), almacena-
dos en la instalacion, en bidones adecuados de 120 | y paletizados, de primer uso, incluso seleccion,
etiquetacion, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestion. Medido el bidon transportado.
1 1,00

) ) 1,00 2443 2443
GR.07.12 ud TRATAM. ENVASES PLAST.CONT. EN BIDON 150 |
Retirada en contenedor y tratamiento en planta por gestor autorizado, por la Consejeria de Medio Am-
biente, de envases de plastico vacios contaminados (ej. botes de desencofrante, sellantes de silico-
na..), almacenados en la instalacion, en bidones adecuados de150 | y paletizados, de primer uso, in-
cluso seleccion, etiquetacion, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestion. Medido el bi-

dén transportado.
1 1,00

) 1,00 29,49 29,49
GR.07.13 ud TRATAMIENTO DECAP. CEMENTO EN BIDON 25 |
Retirada en contenedor y tratamiento en planta por gestor autorizado, por la Consejeria de Medio Am-
biente, de decapantes de cemento almacenado, almacenados en la instalacién, en bidones adecua-
dos de 25 |y paletizados, de primer uso, incluso seleccion, etiquetacion, carga, transporte a planta,
descarga y canon de gestion. Medido el bidén transportado.
1 1,00

1,00 8,57 8,57
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GR.07.14 ud TRATAM. RESIDUOS SANITARIOS
Retirada en contenedor y tratamiento en planta por gestor autorizado, por la Consejeria de Medio Am-
biente, de decapantes de residuos sanitarios, almacenados en la instalacion, en bidones adecuados
de 51y paletizados, de primer uso, incluso seleccion, etiquetacion, carga, transporte a planta, des-
carga y canon de gestion. Medido el bidon transportado.
PUERTA EXTERIOR SALA 1 1,00 2,00 2,00
CALDERAS
1,00 2,22 2,22
TOTAL SUBCAPITULO GR.07 VARIOS.....o.oovvvererrereeenrne. 448,19
TOTAL CAPITULO GR GESTION DE RESIDUOS..........ovveeieierneeeesnseeessssessessssesseseesssssssssssssssssssssneees 1.799,76



SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN EL PUERTO DE MOTRIL
AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
SEPTIEMBRE 2017

IMPORTE

SS.01.01

SS.02.01

$S.02.02

SS.02.03

SS.02.04

SS.02.05

CAPITULO SS SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPITULO SS.1 LOCALES
u  CASETA PREF. MOD. 20 M2 ASEOS/COM./VES DURACION DE 12 A 18 MESES

Caseta prefabricada modulada de 20 m2 para aseo-comedor-vest. en obras de duracién aprox. 12
meses, formada por: estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sand-
wich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rigido: carpinteria
de aluminio anodizado en su color, rejas de proteccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fendli-
co y pavimento, incluso preparacion del terreno, cimentacion, soportes de hormigén HA-25, armado
con acero B 500 S, placas de asiento, transportes, colocacion, desmontado y mantenimiento, segin
R.D. 1627/97 y guia técnica del INSHT. Medida la unidad de caseta instalada.
1 1,00

1,00 623,06

TOTAL SUBCAPITULO SS.1 LOCALES ...
SUBCAPITULO SS.2 SEGURIDAD COLECTIVA
m BARANDILLA DE PROTECCION, METALICA, SIST. MORDAZA, BORDE

Barandilla resistente de proteccién de 0,90 m de altura, formada por: soportes metalicos sistema mor-

daza en borde, pasamanos, proteccion intermedia y rodapié de 0,20 m, metalicos, incluso desmonta-

do, p.p.de pequefio material y mantenimiento. segin R.D. 1627/97. Medida la longitud ejecutada.

PLANTA PRIMERA 1 105,00 105

PLANTA CUBIERTA 1 95,00 95

CASTILLETE CUBIERTA 1 16,50 16.5

623,06

623,06

216,50 2,90
m BARANDILLA DE PROTECCION, METALICA SIST. MORDAZA, ESCALERAS
Barandilla resistente de proteccion de 0,90 m de altura, formada por: soportes metalicos sistema mor-
daza en escaleras, pasamanos y proteccion intermedia metalica, malla tipo rafia fijada a barandillas,
incluso desmontado, p.p. de pequefio material y mantenimiento, segin R.D. 1627/97. Medida la lon-
gitud ejecutada.
ESCALERA 4 8,50 34,00

627,85

34,00 4,14
m2 MARQUESINA DE PROTECCION DE ACCESO A LA OBRA, METALICA
Marquesina de proteccidn de acceso a la obra, formada por soportes de tubos y plataforma metalica,
incluso p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y desmontaje; segun R.D. 1627/97.

Medida la superficie ejecutada.
ACCESOS PEATONAL 3 2,00 2,00 12,00

140,76

12,00 11,51
m2 PROTECCION ENCOFRADO, RED HORIZONTAL PUNTALES 1 M CALLE
Proteccion en ejecucion de encofrado de forjado con red de seguridad de poliamida (HT) de 4 mmy
luz de malla 10x10 cm, horizontal fijada a los puntales del encofrado de 1 m de calle, incluso p.p. de
ganchos y cuerdas de sujecion, desmontaje y mantenimiento, segin R.D. 1627/97. Medida la super-
ficie protegida.
PLANTA PRIMERA 1 265,00 265

PLANTA CUBIERTA 1 211,00 211

CASTILLETE CUBIERTA 1 16,50 16.5

138,12

, , 492,50 267
m2 PROTECCION HUECO , CON RED DE SEGURIDAD

Proteccion de hueco con red de seguridad de poliamida (HT), incluso p.p. de anclaje de red, cuerdas
de sujeccion y mantenimiento, segiin R.D. 1627/97. Medida la superficie del hueco protegido.
EDIFICIO 1 2,00 2,00

1 5,00 5,00

1.314,98

7,00 3,55

TOTAL SUBCAPITULO SS.2 SEGURIDAD COLECTIVA........

24,85

2.246,56
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SUBCAPITULO SS.3 SEGURIDAD INDIVIDUAL

S$S.03.01 U GAFAS MONTURA ACETATO, PATILLAS ADAPTABLES
Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, visores de vidrio neutro, tratados, templados e
inastillables, para trabajos con riesgos de impactos en ojos, segun R.D. 773/97 y marcado CE se-
gun R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

5 5,00
5,00 8,27 41,35
SS.03.02 U MASCARILLA POLIPROP. PARTIC. ESTANDAR
Mascarilla de polipropileno apto para particulas, gama estandar, segin R.D. 773/97 y marcado CE
segun R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
5 5,00
5,00 0,71 3,55
SS.03.03 u  CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA
Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad segin R.D. 773/97 y marcado CE se-
gun R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
5 5,00
5,00 1,00 5,00
SS.03.04 u  PAR GUANTES RIESGOS MECANICOS MIN. PIEL FLOR CERDO

Par de guantes de proteccion para riesgos mecanicos minimos, fabricado en piel de flor de cerdo, se-
gun R.D. 773/97 y marcado CE segun R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

5 5,00
5,00 1,32 6,60
SS.03.05 U PAR GUANTES DE PROTECCCION DE NEOPRENO
Par de guantes de proteccion, fabricado en neopreno, segin R.D. 773/97 y marcado CE segun R.D.
1407/92. Medida la unidad en obra.
5 5,00
5,00 1,22 6,10
SS.03.06 u  PAR BOTAS SEGURIDAD PIEL GRABADA, PLANTILLA'Y PUNTERA MET.
Par de botas de seguridad contra riesgos mecanicos, fabricados en piel grabada, plantilla y puntera
metalica, piso antideslizante, segin R.D. 773/97 y marcado CE segun R.D. 1407/92. Medida la uni-
dad en obra.
2 2,00
3 2,00 13,18 26,36
SS.03.07 u  PAR DE BOTAS MEDIA CANA IMPERMEABLE
Par de botas de media cafia impermeable, fabricados en PVC, segtn R.D. 773/97 y marcado CE
seguin R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
5 5,00
5,00 514 25,70
$S.03.08 u  ARNES ANTICAIDAS DE POLIESTER
Arnés anticaidas de poliéster, anillas de acero, cuerda de longitud y mosquetén de acero, con hom-
breras y perneras regulables segun R.D. 773/97 y marcado CE segun R.D. 1407/92. Medida la uni-
dad en obra.
2 2,00
2,00 13,59 27,18
$S.03.09 u  CINTURON DE SEGURIDAD POLIESTER

Cinturdn de seguridad de sujeccion fabricado en poliéster, doble anillaje, hebillas de acero galvaniza-
do, cuerda de amarre de 1 m de longitud y mosqueton de acero segun R.D. 773/97 y marcado CE
segun R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

2 2,00

2,00 27,99 55,98
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$5.03.10 U CHALECO REFLECTANTE POLIESTER, SEGURIDAD VIAL

Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y tiras de tela reflectante 100% poliéster,
para seguridad vial en general segun R.D. 773/97 y marcado CE segin R.D. 1407/92. Medida la
unidad en obra.

PUERTA EXTERIOR SALA 1 1,00 2,00 2,00
CALDERAS
5,00 1,64 8,20
SS.03.11 m CUERDA GUIA DISPOSITIVO ANTICAIDA NYLON 16 MM
Cuerda guia para dispositivo anticaida deslizante, en nylon de 16 mm de diam., montada sobre pun-
tos de anclaje ya existentes, incluso p.p. de desmontaje, segun R.D. 773/97 y marcado CE segun
R.D. 1407/92. Medida la longitud ejecutada.
2 2,00
2,00 2,53 5,06
SS.03.12 m LINEA DE VIDA HORIZONTAL FLEXIBLE POLIESTER
Linea de vida horizontal flexible de fibra de poliéster recubierta con neopreno, capa interior roja para
deteccion visual al desgaste, segin R.D. 773/97 y marcado CE segun R.D. 1407/92. Medida la lon-
gitud ejecutada
1 20,00 20,00
20,00 3,19 63,80
SS.03.13 u  TRAJE DE PROTECCION CONTRA LA LLUVIA POLIESTER
Traje de proteccion contra la lluvia confeccionado de PVC y con soporte de poliéster segtin R.D.
773/97 y marcado CE segln R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
2 2,00
2,00 3,04 6,08
SS.03.14 u  CARTUCHO CREMA PROTECTORA SOLAR
Cartucho de crema protectora solar de 500 ml para uso industrial segun R.D. 773/97 y marcado CE
segun R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
5 5,00
5,00 1,21 6,05
SS.03.15 u  PROTECTOR AUDITIVO CASQUETES PARA ACOPLAR CASCOS
Protector auditivo fabricado con casquetes ajustables de para acoplar a cascos de seguridad de es-
puma de PVC, segln R.D. 773/97 y marcado CE segun R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
5 5,00
5,00 5,87 29,35
SS.03.16 u  PANTALLA SOLDADURA ELECT. DE CABEZA
Pantalla de soldadura eléctrica de fibra vulcanizada de cabeza, mirilla abatible resistente a la perfora-
cién y penetracion por objeto candente, antiinflamable, segiin R.D. 773/97 y marcado CE segun
R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
1 1,00
1,00 14,13 14,13
SS.03.17 u  SEMIMASCARA RESPIR. DOS FILTROS POLVO, PARTICULAS Y AEROSOLES
Semimascara respiratoria con dos filtros, fabricada en caucho hipoalergenico, con filtros intercambia-
bles para polvo, particulas y aerosoles, segiin R.D.1407/1992. Medida la unidad en obra.
5 5,00
5,00 9,93 49,65
SS.03.18 u  PAR GUANTES PROTEC. SOLDADURA, SERRAJE. MANGA
Par de guantes de proteccion en trabajos de soldadura fabricado en serraje con manga, segin R.D.
773/97 y marcado CE segln R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
5 5,00
. 5,00 1,96 9,80
SS.03.19 u  PAR GUANTES PROTEC. RIESGOS QUIMICOS

Par de guantes de proteccion contra riesgos quimicos, fabricado en nitrilo, segun R.D. 773/97 y mar-
cado CE segun R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
5 5,00

5,00 2,06 10,30
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$3.03.20 U PAR GUANTES PROTEC. ELECTRICA CLASE 00

Par de guantes de proteccion eléctrica de baja tension, 2500 V clase 00, fabricado con material latex
natural, segun R.D. 773/97 y marcado CE segun R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
1

1,00
1,00 17,51 17,51
S3.03.21 u  PAR MANGUITOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA
Par de manguitos para trabajos de soldadura, fabricados en cuero de serraje vacuno segun R.D.
773/97 y marcado CE segln R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
5 5,00
5,00 3,67 18,35
S3.03.22 u  PAR DE POLAINAS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA
Par de polainas para trabajos de soldadura, fabricada en cuero de serraje vacuno sistema de sujec-
cién debajo del calzado segun R.D. 773/97 y marcado CE segun R.D. 1407/92. Medida la unidad
en obra.
5 5,00
5,00 7,27 36,35
S3.03.23 u  MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA
Mandil para trabajos de soldadura, fabricado en cuero con sujeccion a cuello y cintura a traves de ti-
ras segin R.D. 773/97 y marcado CE segun R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
5 5,00
5,00 2,12 10,60
TOTAL SUBCAPITULO SS.3 SEGURIDAD INDIVIDUAL ........ 483,05
SUBCAPITULO SS.4 SENALIZACION Y ACOTAMIENTO
SS.04.01 m CERRAMIENTO PROV. OBRA, PANEL CHAPA GALV. SOPORT. PREFABR.
Cerramiento provisional de obra, realizado con postes cada 3 m de perfiles galvanizados, panel rigi-
do de chapa nervada galvanizada y p.p. apoyos con pies prefabricados de hormigon, alojamiento de
postes y ayudas de albafiileria. Medida la longitud ejecutada.
PERIMETRO INTERIOR 1 60,00 60,00
60,00 6,09 365,40
SS.04.02 u  CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0,50 M
Cono de balizamiento reflectante de 0,50 m, incluso colocacién de acuerdo con las especificaciones
y modelos del R.D. 485/97, valorado en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones. Medida la uni-
dad ejecutada.
3 3,00
] . 3,00 1,71 5,13
SS.04.03 u  LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELECTRICA
Lampara intermitente con celula fotoeléctrica sin pilas, incluso colocacién de acuerdo con las especifi-
caciones y modelos del R.D. 485/97. Medida la unidad ejecutada.
EXTERIOR 1 60,00 9,00 0.15
9,00 5,31 47,79
SS.04.04 u  HITO BALIZAMIENTO REFLECTANTE (PIQUETAS) 10X28 CM
Hito de balizamiento reflectante (piquetas) de 10x28 cm, incluso colocacion de acuerdo con las espe-
cificaciones y modelos del R.D. 485/97. Medida la unidad ejecutada.
INTERIOR 1 60,00 6,00 0.10
6,00 3,27 19,62
SS.04.05 m CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE
Cordon de balizamiento reflectante, sobre soporte de acero de diametro 10 mm, incluso colocacion
de acuerdo con las especificaciones y modelos del R.D. 485/97. Medida la longitud ejecutada.
1 60,00 60,00
60,00 2,49 149,40
SS.04.06 m VALLA METALICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, ELEM. PVC

Valla metalica para acotamiento de espacios, formada por elementos de PVC auténomos normaliza-
dos de 1,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos. Medida la longitud ejecutada.
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PUERTA EXTERIOR SALA 1 1,00 2,00 2,00
CALDERAS
) , ) 10,00 0,69 6,90
$5.05.07 u  SENAL METALICA "ADVERTENCIA" 42 CM, CON SOPORTE METALICO

Sefial de seguridad metalica tipo advertencia de 42 cm, con soporte metlico de 50 mm de diam., in-
cluso colocacion, de acuerdo R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje. Medida la unidad ejecutada.

1 1,00
1,00 17,92 17,92
SS.05.08 u  SENAL METALICA "SALV. Y SOCORR." 60X40 CM SIN SOPORTE
Senal de seguridad metalica tipo "salv. y socorr." de 60x40 cm, sin soporte, incluso colocacion, de
acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje. Medida la unidad ejecutada.
1 1,00
1,00 13,66 13,66
SS.05.09 u  SENAL METALICA "CONTRAINCENDIOS" 60X40 CM SIN SOPORTE
Senal de seguridad metalica tipo "contraincendios" de 60x40 cm, sin soporte, incluso colocacion, de
acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje. Medida la unidad ejecutada.
1 1,00
i i 1,00 13,66 13,66
SS.05.10 u  SENAL PVC. "SENALES INDICADORAS" 30X30 CM SOP. MET.
Sefial de seguridad PVC 2 mm tipo sefiales indicadoras de 30x30 cm con soporte de 50 mm de dié-
metro, incluso colocacién y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la unidad eje-
cutada.
1 1,00
. 1,00 7,23 7,23
SS.05.11 u  SENAL PVC. "SENALES INDICADORAS" 30X30 CM SIN SOPORTE
Senal de seguridad PVC 2 mm tipo sefales indicadoras de 30x30 cm sin soporte, incluso coloca-
cién y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la unidad ejecutada.
1 1,00
. 1,00 2,64 2,64
SS.06.12 u  SENAL DE PELIGRO REFLECTANTE DE 0,90 M
Sefial de peligro reflectante de 0,90 m, con tripode de acero galvanizado, incluso colocacién de
acuerdo con R.D. 485/97. Medida la unidad ejecutada.
1 1,00
N 1,00 8,68 8,68
SS.06.13 u  SENAL PRECEPTIVA REFLECTANTE DE 0,90 M
Sefial preceptiva reflectante de 0,90 m, con tripode de acero galvanizado, incluso colocacion de
acuerdo con R.D. 485/97. Medida la unidad ejecutada.
1 1,00
1,00 14,13 14,13
SS.06.14 u  PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL REFLECTANTE 1,50X0,45 M
Panel direccional provisional reflectante de 1,50x0,45 m, sobre soportes con base en T, incluso colo-
cacion de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la unidad ejecutada.
1 1,00
1,00 14,06 14,06

TOTAL SUBCAPITULO SS.4 SENALIZACION Y ACOTAMIENTO
686,22
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SUBCAPITULO SS.5 VARIOS
$5.05.01 u  EXTINTOR MOVIL, DE ANHIDRIDO CARBONICO, 5 KG

Extintor movil, de anhidrido carbonico, con 5 kg de capacidad, eficacia 34-B, agente extintor no con-

ductor electrico, formado por recipiente de acero sin soldaduras, con presion incorporada, homologa-

da por el M.1., segun rgto. de recipientes a presion, valvula de seguridad y descarga, manguera, tu-

bo y boquilla para descarga, herrajes de cuelgue, placa timbrada, incluso pequefio material, montaje

y ayudas de albafiileria; instalado segiin CTE/DB-SI-4 y RIPCI. Medida la unidad instalada.
1

1,00
1,00 57,76 57,76
TOTAL SUBCAPITULO SS.5 VARIOS.......cooovvvrmenrrririssrrrirrnnns 57,76
TOTAL CAPITULO SS SEGURIDAD Y SALUD........oirvrviereriiessessseesssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssnns 4.096,65

TOTAL oo 419.527,46
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AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL

RESUMEN DE PRESUPUESTO

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
SEPTIEMBRE DE 2017

CAPITULO RESUMEN EUROS %

EO1 TRABAJOS PREVIOS ...t issesieseses st ess st st essssnees 1.753,44 042
E02 MOVIMIENTO DE TIERRAS.......ooiuimiriiririeeissessseesi st ss st 264593 0,63
E03 CIMENTACION..........cneveene. 31.051,67 740
E04 ALCANTARILLADO 10.676,01 2,54
E05 ESTRUCTURA ...ttt 57.278,19 13,65
E06 ALBANILERIA. .....oooooeeseeesvivsssssseeee s ossssss s sssssss s s 32.760,85 7,81
E07 CUBIERTAS ..ottt 888 15.943,22 3,80
E08 PAVIMENTOS ..o 446304 1,06
E09 APLACADOS Y REVESTIMIENTOS .. . 19.169,43 4,57
E10 AISLAMIENTOS .....cooviriiriiesiseeissessseses sttt 481498 1,15
E11 CARPINTERIA DE MADERA ......coouiiteimerimeisiesessesseses sttt bbb 535211 1,28
E12 CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA. ...t ees s st sssssssssanees 94.210,56 22,46
E13 VIDRIERIAY TRASLUCIDOS......ccccccvverseevsveessssssssees s sssssssssessssssssessssssssssesssssssssossssssssssessssssssssessasssssesssssosssoee 11.241,83 2,68
E14 FONTANERIA'Y APARATOS SANITARIOS ......cooivimrimerimrimierisneniessssessses s sssessssssess s ssssessssssssessssessssessssessssessssssssns 1321557 3,15
E15 ELECTRICIDAD Y PARARRAYOS.............. 4131022 985
E16 ASCENSOR......coooreeerererererernnens 11.338,38 2,70
E18 INSTALACION CLIMATIZACION........ . 46.467,18 11,08
E19 INSTALACION CONTRA INCENDIOS ......oivirermirisresserissssssesiessssessssesssesssssssssesss st st sssessssesssnessssssens 497,94 0,12
E20 INSTALACIONES TELECOMUNICACIONES Y ESPECIALES .........coviieirieeineriseeisesisessssesssessiessssesssesssssssssesssesens 7.039,88 1,68
E21 PINTURAS ... cooceteeeieetse s ses s ees s8££ 8558885888588 213830 0,51
E22 DECORACION, COMPLEMENTOS Y VARIOS ......orveueeremmeeeseesseesssssssesssssesssessssssssssssssessssesssessssssssssesssssssasssssesssnns 262,32 0,06
GR GESTION DE RESIDUODS.........oooviimiirreiieeiresieessssessesssessse st sssssessssssesssssssssesss s ssses st ssssssssnssssssssssssnnes 1.799,76 043
SS SEGURIDAD Y SALUD .....cvuuivirreiuiriseeisesissesssesessessesss e sss sttt sttt 4.096,65 0,98
cC CONTROL DE CALIDAD.......cucvureetmerireetssessseesssesssseesssesssssss sttt bbbt 0,00 0,00

TOTAL EJECUCION MATERIAL 419.527,46

13,00 % Gastos generales............coccrvvererennee 54.538,57
6,00 % Beneficio industrial.............ccccrveennee 25.171,65

SUMA DE G.G.yB.I. 79.710,22

21,00 % LV A oottt 104.839,91

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 604.077,59

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 604.077,59

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SEISCIENTOS CUATRO MIL SETENTAY SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE

CENTIMOS

, a SEPTIEMBRE 2017.

LOS ARQUITECTOS

Antonio Luis Garcia-Fresneda Hdez - Juan Manuel Zamora Malagén- Antonio Jesus Jiménez Quesada
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