INDICE DE PLANOS.

SEDE DE OPERACIONES PORTUARIAS EN PUERTO DE MOTRIL [GRANADA]

[PLANO BASE DE TODOS LOS ARCHIVOS:motril plano base]
[PLUMILLAS:

-ARCHIVOS DE ESTRUCTURA: ESTRUCTURA MOTRIL.CTB
-DEMAS ARCHIVOS: MOTRIL.CTE]

CODIGO | REF | TiTULO ARCHIVODWG | ESC | F
GENERALES
Go1 01 | SITUACION Y JUSTIFICACION PGOU E_01_SITUACION (1)/ 150 | A
G2 02 | INFRAESTRUCTURAS E_02_INFRA 17500 | A
ARQUITECTURA
A01 03 | ACTUACIONES PREVIAS. PLANTA COTA £0.00m E_03_ACT PREVIAS | 1/150 | A1
A02 04 | PROPUESTA. PLANTASY ALZADOS E_04_BASICO 1150 | Af
A03 05 | PROPUESTA. SECCIONES E_04_BASICO 1150 | A1
A04 06 | CUMPLIMIENTO CTE DB SUA E_06_DB SUA 175 | Af
CONSTRUCCION
co 07 | ACOTADO. PLANTA COTA £0.00m Y PLANTA COTA +3.625 E_07_C ACOTADO |1/100 | AT
co2 08 | ACOTADO. PLANTA COTA +7.075m Y PLANTA COTA +9.825 E_07_C ACOTADO | 1/100 | A1
co3 09 |ACOTADO. ALZADOS E_07_C ACOTADO |1/150 | A1
co4 10 | ACOTADO. SECCIONES E_07_C ACOTADO |1/150 | A1
cos 11 | ALBANILERIA. DETALLE DE CERRAMIENTOS / DIVISIONES E_11_ALBARNILERIA | 1/150 | A1
co6 12 | MEMORIA DE CARPINTERIAS Y CERRAJERIAS | E_11_ALBANILERIA | 1/50 | A1
co7 13 | MEMORIA DE CARPINTERIAS Y CERRAJERIAS Il E_11_ALBANILERIA | 1/50 | A1
cos 14 | SECCION CONSTRUCTIVA A-A’ Y DETALLES CONSTRUCTIVOS | E_14 DETALLES | 1/10 | A1
co9 15 | SECCION CONSTRUCTIVA B-B’ Y DETALLES CONSTRUCTIVOS | E_14 DETALLES | 1/10 | A1
ESTRUCTURA
EO01 16 | CIMENTACION. LOSA. MUROS E_03 ESCTRUCT |1/50 | AT
E02 17 | PLANTA PRIMERA. FORJADOS. LOSAS E_03 ESCTRUCT |1/50 | AT
E03 18 | PLANTA CUBIERTA Y CG ASTILLETE. FORJADOS. LOSAS E_03 ESCTRUCT |1/50 | AT
E04 19 | CAVIT. ESCALERAS E_03_ESCTRUCT | 1/75 | Al
E05 20 | MARQUESINA APARCAMIENTO E INST. FOTOVOLTAICA E_03_ESCTRUCT | 1/75 | Al
INSTALACIONES
101 21 | INSTALACION DE SANEAMIENTO 101_21_INSTALAC | 1/100 | A1
102 22 | INSTALACION DE ELECTRICIDAD 101_21_INSTALAC | 1/100 | A1
103 23 | ESQUEMA UNIFILAR 101_21_INSTALAC | 1/100 | A1+
104 24 | INSTALACION DE CLIMATIZACION 101_21_INSTALAC | 1/100 | A1
105 25 |INSTALACION DE VENTILACION 101_21_INSTALAC | 1/100 | A1
106 26 | CUMPLIMIENTO CTE DB SI 101 21_INSTALAC | 1/100 | A1
107 27 | TELECOMUNICACIONES 101_21_INSTALAC | 1/100 | A1
108 28 | INSTALACION DE FONTANERIA E_FONTANERIA | 1/100 | A1
SEGURIDAD Y SALUD
SS01 29 | SEGURIDAD Y SALUD. ORGANIZACION GENERAL E_28 SEGURIDADYSALUD |VE A1
SS02 30 | SEGURIDAD Y SALUD. CIMENTACION Y ESTRUCTURA | E_28 SEGURIDADYSALUD | VE A1
$S03 31 | SEGURIDAD Y SALUD. ALBANILERIA Y REVESTIMIENTOS. | E_28_SEGURIDADYSALUD | VE A1




