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PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION DEL
SERVICIO DE “CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y PEQUENAS OBRAS EN EL PUERTO DE
MOTRIL”

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD-TRAMITACION ORDINARIA. Orden
FOM/4003/2008, modificada por la Orden FOM/1698/2013:
Utilizacién de un Unico criterio de adjudicacién-precio
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1.- OBJETO DEL PLIEGO.

El objeto del presente pliego es la redaccién de las condiciones administrativas
particulares que regiran la contratacién del servicio de “CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y
PEQUENAS OBRAS EN EL PUERTO DE MOTRIL”, POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN
PUBLICIDAD, CON UN UNICO CRITERIO DE ADJUDICACION-PRECIO.

La adjudicacién deberé verificarse con arreglo al precio maximo fijado, con el criterio de
adjudicacion que se contempla en el anexo Il de las Normas y Reglas Generales para los
Procedimientos de Contratacion de Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias (Orden
FOM/4003/2008, de 22 de julio modificada por Orden FOM/1698/2013) y de acuerdo con las
caracteristicas que figuran en el Cuadro de Caracteristicas del contrato y lo establecido en la
memoria técnica, documentos que forman parte de este pliego.

2.- REGIMEN JURIDICO.

El Contrato objeto de este Pliego se regula con sujecién al mismo, y a los documentos
adicionales que rijan la licitacién (Cuadro de Caracteristicas y Memoria Técnica) y se celebra
conforme a lo previsto en la Orden FOM/4003/2008, de 22 de julio, por la que se aprueban las
Normas y Reglas Generales para los Procedimientos de Contratacién de Puertos del Estado y las
Autoridades Portuarias, modificada por la Orden FOM/1698/2013, de 31 de Julio.

En concreto, los actos preparatorios y en especial las fases de preparacién y adjudicacion
del contrato, se regirdn por lo dispuesto en las Normas y Reglas Generales para la contratacion
de Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias y, con caracter supletorio, por lo establecido
para estos extremos en la legislaciéon de Contratos del Sector Pablico.

El presente Pliego de clausulas administrativas, el Cuadro de Caracteristicas del
contrato, la Memoria Técnica y demas documentos anexos revestiran cardcter contractual. En
caso de discordancia entre el Pliego y cualquier otro documento contractual prevalecera el
Pliego de cldusulas administrativas.

3.- EXPEDIENTE DE CONTRATACION.

El expediente de contratacién se regird por lo dispuesto en la citada Orden
FOM/4003/2008, de 22 de julio, modificada por la Orden FOM/1698/2013, de 31 de Julio, por
la que se aprueban las Normas y Reglas Generales de los Procedimientos de Contratacion de
Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias y para todo aquello que no esté previsto en la
citada normativa, se atenderd a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
Noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

El procedimiento y forma de adjudicacion se determinard en este Pliego, con sujecion a
la Regla 40 de las Normas y Reglas Generales citadas anteriormente.
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El contrato se adjudicarda mediante la modalidad de procedimiento negociado sin
publicidad, previsto en las Normas y Reglas Generales para los Procedimientos de Contratacion
de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias.

4.- AMBITO DEL CONTRATO.

Los trabajos en cuestién se llevaran a cabo en todo el recinto portuario, y terrenos
anexos al Puerto de Motril.

5.- DURACION DEL CONTRATO.

De conformidad con lo indicado en la Regla 15 de las Normas y Reglas Generales para
los Procedimientos de Contratacion de las Autoridades Portuarias, el periodo de vigencia del
contrato sera el establecido en el Cuadro de Caracteristicas Técnicas que forma parte de este

pliego.
6.- PRECIO Y REGIMEN DE PAGOS.

1) El Contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de los
trabajos que realmente ejecute, con sujecién al contrato otorgado, a sus modificaciones
aprobadas y a las ordenes dadas por escrito por el Responsable del Contrato.

2) Elprecio del contrato que regirad durante la ejecucion de los trabajos, sera el de la oferta
adjudicataria, aplicandole la baja de adjudicacién resultante.

3) Este precio comprende la totalidad de los gastos que tenga que hacer el Contratista para
el cumplimiento de las prestaciones objeto de este contrato, hasta su recepcién por la
Autoridad Portuaria, asi como todos los impuestos, derechos y tasas que sean
consecuencia del contrato, incluido el Impuesto sobre el Valor Afadido, sin que pueda
imputarse a la Autoridad Portuaria de Motril ninglin pago por estos conceptos.

4) Alos efectos del pago, se entendera que en las ofertas y en los precios abonados estan
incluidos todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento de las
prestaciones contratadas, como son los generales, financieros, beneficios, seguros,
suministros, transporte y desplazamiento, honorarios del personal a su cargo, tasas y
toda clase de tributos, y cualesquiera otras que pudieran establecerse o modificarse
durante su vigencia, incluido el porcentaje del Impuesto sobre el Valor Afiadido (IVA).

5) Lla modalidad de abono serd la establecida en el Cuadro de Caracteristicas.

6) Los abonos resultantes de las facturas expedidas (si hubiera mas de una) tienen el
concepto de pagos provisionales a buena cuenta, sujetos a las rectificaciones y
variaciones que se produzcan en la medicién o revision final, sin suponer en forma
alguna aprobacion y recepcion del trabajo a las que corresponda.

7) Del importe del pago o pagos a realizar por la Autoridad Portuaria de Motril al
Contratista podré, deducirse, si los hubiere, el montante de las penalidades aplicadas al
mismo como consecuencia de lo establecido en el presente pliego.
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8) El Contratista queda obligado a facilitar a la Autoridad Portuaria el certificado
acreditativo de estar al corriente de las obligaciones tributarias a que se hace referencia
en el art. 43.1.f) de la Ley 58/2003, General Tributaria. En caso de que dicho certificado
no hubiera sido entregado o el depositado no estuviera vigente, el pago de las facturas
correspondientes al precio total o parcial del contrato quedard en suspenso en tanto se
cumple este requisito.

9) El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad de la necesaria para
ejecutar la obra en el plazo o plazos contractuales, salvo que, a juicio de la Direccién del
contrato que pudiera designar la Autoridad Portuaria, existiesen razones para estimarlo
inconveniente. Sin embargo, no tendra derecho a percibir en cada afio, cualquiera que
sea el importe de lo ejecutado o de las certificaciones expedidas, mayor cantidad que la
consignada en la anualidad correspondiente.

7.- REVISION DE PRECIOS.

1.- Resultard de aplicacién al correspondiente contrato la cldusula de revisiéon de
precios, siempre que se incluya expresamente en el Cuadro de Caracteristicas del
contrato, en la Memoria Técnica o se refleje en el Cuadro de Precios. En caso de que
existiera contradiccién, se estara a lo que establezca el citado Cuadro de Caracteristicas
del contrato.

2.- Lla Autoridad Portuaria de Motril, al aprobar el programa de trabajo, fijard los
plazos parciales que a efectos de la revisién de precios considere procedentes, en su
caso.

3.- No habra lugar a Revisién, cualquiera que sea la oscilacion de los costos, mientras
el contrato no se haya ejecutado en el 20 por cien de su importe y haya transcurrido un
afio desde su adjudicacion; por lo que ni el 20 por ciento ni el primer afio de ejecucion,
contado desde la adjudicacidn, seran objeto de revision.

4.- Asimismo, para que el contratista tenga derecho a la revision, es condicién
imprescindible el cumplimiento estricto del plazo total y los parciales de ejecucion del
servicio.

Las prérrogas otorgadas por causas no imputables al contratista no privaran del derecho
a revision.

5.- Enlo no previsto en esta clausula se estard a lo dispuesto en la Normativa Estatal

reguladora de la revisién de precios.

8.- REVISION EXTRAORDINARIA DEL CONTRATO.

Si durante la duracidén de este contrato se produjesen circunstancias no previstas en el
momento en que se ha redactado el presente pliego, la Autoridad Portuaria se reserva el
derecho de modificar, justificadamente, las condiciones de mismo que considere oportuno.

Pliego de Condiciones Administrativas Particulares Pdgina 6 de 51



% Autoridad Portuaria de Motril

Puerto de Motril Recinto Porluario s/n. 18613 MOTRIL {Granada)
NI NI ! Tel +34 858 801 207. Fax +34 858 601 234
www.apmolril com

~>

Division de Infraestructuras Puertos del Estado

9. PRESUPUESTO, FINANCIACION y PRESUPUESTO DEL PLIEGO-TIPO MAXIMO DE LICITACION.

El presupuesto de licitacion de los trabajos objeto del Contrato, asi como su distribucién
en anualidades, figura resefiada en el Cuadro de Caracteristicas que encabeza este Pliego y
comprende el precio del Contrato, asi como los demds impuestos y tasas que puedan
corresponder. Dicho presupuesto tendra el cardcter de maximo, salvo que se indique lo
contrario en el Cuadro de Caracteristicas.

La cobertura financiera del Contrato esta amparada por la consignacidn presupuestaria
correspondiente.

El importe del contrato serd, como maximo, el que resulte de la adjudicacién, que
siempre sera igual o inferior al presupuesto de licitacion.

El precio maximo de licitacion para la obra objeto del presente Pliego de Bases queda
fijado en la cuantia establecida en el Cuadro de Caracteristicas Técnicas.

10. GASTOS A CARGO DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA 'Y SEGUROS.

1) Son de cuenta del Contratista los gastos e impuestos derivados, en su caso, de los
anuncios de licitacidn, los de formalizacidn del contrato, los de suscripcion de las pélizas
de seguros exigidas, y cualesquiera otros que se deriven de la ejecucién del Contrato,
asi como los que se requieran para la obtencién de licencias, documentos o cualquier
informacion de Organismos Oficiales o particulares, asi como los impuestos, derechos,
tasas o compensaciones y demas gravamenes o gastos que resulten de aplicacion segin
las disposiciones vigentes, en la forma y cuantia que éstas sefialen.

2) Serédn de cargo del Contratista el pago de los derechos de acometida y/o enganche (si
fuera necesario para la realizacién de los trabajos) a las distintas redes de suministros
generales necesarios para la ejecucion de los trabajos (electricidad, agua potable, gas,
teléfono...), en las condiciones que sefialen las respectivas compafias u organismos
suministradores, asi como el coste integro de dichos suministros.

En el caso de utilizar para sus trabajos luz 0 agua suministrada por la APM, el contratista
abonara las tarifas correspondientes.

El contratista realizara los trabajos a su riesgo y ventura, por lo que seran por su cuenta
las indemnizaciones por dafios a terceros causados por su personal 0 maquinaria. La
APM en ningun caso serd responsable de las obligaciones contraidas por el contratista o
de los dafios y perjuicios causados por éste a terceras personas.

SEGUROS
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1.- El Contratista se responsabilizaréd de todos los dafios que se ocasionen a causa de la

ejecucion de los trabajos, cualquiera que sea su naturaleza y volumen.

2. Sera por cuenta del Contratista indemnizar los dafos que se origine a terceros como
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucidn del contrato, relevando a
la APM de toda responsabilidad o reclamacién que le fuese exigida al respecto. El
Contratista no sélo responderd de sus propios actos, sino también de los
subcontratistas, en su caso, de los del personal que preste sus servicios y de los de las
demas personas por quien deba responder, de acuerdo con la legislacidn vigente.

3.- El Contratista vendra obligado con caracter particular a contratar un seguro de
Responsabilidad Civil que cubra, para todo el periodo que dure la ejecucién de los
trabajos y el plazo de garantia, la responsabilidad derivada de los dafios y perjuicios
causados a terceras personas y sus bienes como consecuencia de la ejecucién de los
mismos. En dicho seguro tendrdn condicién de asegurados |la APM, la Direccion del
Contrato, el Contratista, sus posibles Subcontratistas y, en general, todas las personas
intervinientes. La cobertura minima asegurada por ocurrencia serd por el importe de
600.000 €, como minimo.

El Contratista vendré obligado con caracter particular a contratar las siguientes pélizas:

a. Seguro de Responsabilidad Civil que cubra, para todo el periodo que dure la
ejecucién de los trabajos y el plazo de garantia, la responsabilidad derivada de
los dafios y perjuicios causados a terceras personas y sus bienes como
consecuencia de la ejecucién de los trabajos objeto del contrato. En dicho
seguro tendran condicion de asegurados la APM, el personal de la misma, el
Contratista, sus posibles Subcontratistas y, en general, todas las personas
intervinientes en los trabajos. La cobertura minima asegurada por ocurrencia
sera por el importe de 300.000 €.

El seguro incluira, adicionalmente, las garantias de:

- Responsabilidad Civil Cruzada

- Responsabilidad Civil Patronal distinta de las responsabilidades por
Seguridad Social

- Responsabilidad Civil Post-Trabajos

- Responsabilidad Civil por Polucién y Contaminacién Medioambiental
accidental.

4.-  las polizas de seguros a que se refiere el apartado anterior, deberan suscribirse con
caracter previo a la firma del contrato por el Contratista tomador del seguro. Dichas
polizas deberan incluir la correspondiente cldusula de exoneracion de responsabilidad
a favor de la APM vy de expresa renuncia de los derechos de subrogacion y repeticién
contra la APM v/o el personal a su servicio por parte de las companias aseguradorasy
de los asegurados.
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5.- La APM se reserva la facultad de poder delimitar las coberturas, garantias, limites,

sublimites, franquicias, formas y plazos de pago y en general todo lo relacionado con
cualquier otro aspecto de los referidos seguros. Asimismo, se reserva la facultad de
rechazar las compafias aseguradoras seleccionadas por el Contratista si considerase
motivadamente que las mismas no reunen las minimas condiciones de solvencia
necesarias.

6.- El importe total de los seguros, incluidos todo tipo de recargos e impuestos, sera
asumido en su integridad por el Contratista con independencia del coste de los
mismos, debiendo incluirlo en el célculo de sus costes indirectos. Asimismo, seran por
cuenta del Contratista el importe de las franquicias de los distintos seguros, asi como
el importe de los siniestros en la cuantia que supere los limites que se establezcan en
las distintas polizas de seguro. Igualmente, serdn por su cuenta las indemnizaciones a
terceros y dafios producidos no cubiertos en las mismas.

7.-- Si se produjera una modificacidn en el contenido, importe y/o duracién de los trabajos
descritas en el contrato, el Contratista estara obligado a proceder, a su cargo, a solicitar
las prérrogas y/o ampliaciones de los seguros que sean precisas.

8.- El Contratista debera mantener a su costa y como minimo durante la ejecucion de los
trabajos y para los trabajos que en virtud del plazo de garantia deba acometer, las
coberturas indicadas anteriormente.

Ademds, el contratista se compromete a lo siguiente:

a. Las empresas adjudicatarias y subcontratistas, deberan tener dados de alta en
la Seguridad Social a todas las personas que intervengan en la prestacion de los
trabajos, asi como cumplir con las exigencias de Seguros de Vida y Accidentes
que determinen los convenios sectoriales a los que pertenezcan, asi como
encontrarse al corriente en sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

b. Serdn a cargo del Contratista los costes de los seguros de los transportes de
materiales, de equipos y de herramientas propiedad del Contratista necesarios
para cumplir el contrato, asi como de los dafios a la maquinaria, equipos,
medios, instalaciones provisionales y bienes de cualquiera de los participantes,
incluidos efectos personales. En consecuencia, el Contratista exonera
expresamente y en su totalidad cualquier accién de responsabilidad contra la
APM.

¢. Responsabilidad Civil de suscripcién obligatoria para todos los vehiculos que
sean utilizados en la ejecucion de los trabajos y estén sujetos a la Ley de Uso y
Circulacion de Vehiculos a Motor, asi como cualquier otro seguro, relacionado
0 no con la prestacion, que sea exigible segun la legislacion aplicable a lo largo
del contrato.

d. Cualquier otro seguro de contratacién obligatoria conforme a la legislacion
vigente.

9.- Las obligaciones que en esta materia se establezcan para el Contratista, se
sobreentienden extensivas a los subcontratistas por éste contratados y, en general, a
todos los participantes en los trabajos objeto del contrato, debiendo en consecuencia
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ser trasladadas por el Contratista a todos ellos. A tal efecto, el Contratista requerird a
sus subcontratistas la constitucion y mantenimiento de los seguros anteriormente
relacionados, durante el tiempo que éstos presten sus servicios o prestaciones al
Contratista, solicitédndoles la presentacién de los correspondientes certificados de
seguro que evidencien la validez y efectividad de los seguros exigidos.

10.- Con independencia de lo indicado en los apartados anteriores, el Contratista podra
suscribir, igualmente a su cargo, los seguros complementarios que estime necesarios
para la total cobertura de sus intereses y responsabilidades que pudieran derivarse del
contrato.

11.- La contratacion de todos los seguros mencionados en la presente cldusula no limitara
las obligaciones y la responsabilidad asumidos por el Contratista en virtud del resto de
las estipulaciones contractuales.

12.-  Elcontratista queda obligado a informar a la APM, durante la ejecucién de los trabajos,
de cualquier incidencia que afecte a la vigencia y condiciones de los seguros
contratados, prestdndose a colaborar con los empleados, agentes o responsables
designados por la APM.

13- El contratista se obliga a reparar los dafios y responder por aquellos riesgos que no
queden garantizados en las polizas de seguro descritos anteriormente, a fin de llevar
a buen término los trabajos conforme las obligaciones y responsabilidades asumidas
en este Contrato.

11.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos
anexos que forman parte del mismo o de las instrucciones, Pliegos o normas de toda indole
promulgadas por este organismo portuario que puedan tener aplicacién en la ejecucién de lo
pactado, no eximira al contratista de la obligacién de su cumplimiento.

El contratista en la utilizacién de materiales, suministros, procedimientos y equipos para
la ejecucion del objeto del contrato, deberd obtener las cesiones, autorizaciones y permisos
necesarios de los titulares de las patentes, modelos y marcas de fabricacion correspondientes,
corriendo de su cuenta el pago de los derechos e indemnizaciones por tales conceptos.

El contratista serd responsable en la ejecucion del contrato de toda reclamacion relativa
a la propiedad industrial y comercial y debera indemnizar a la APM de todos los dafios y
perjuicios que para la misma puedan derivarse de la interposicion de reclamaciones.

Sera obligacién del adjudicatario la obtencién de todos los permisos y autorizaciones
necesarios de las administraciones competentes, especial atencién a cuanto se exija desde
Direccidon General de la Marina Mercante y en lo referente a Sefalizaciéon Maritima, para la
ejecucién de los trabajos. Todo gasto derivado de esta obligaciéon correrd por cuenta del
adjudicatario.
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12.- LEGISLACION LABORAL Y EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.

En la ejecucion del contrato, el contratista quedard obligado con respecto al personal
que emplee en la realizacion del trabajo, al cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia de ordenacién laboral y social, asi como las que se puedan promulgar durante la
ejecucion del mismo.

El incumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social
y de prevencion de riesgos laborales por parte de la empresa o la infraccién de las disposiciones
sobre prevencién por parte del personal designado por ella, no implicara responsabilidad alguna
para la Administracién contratante, pudiendo ser causa de resolucion del contrato.

El adjudicatario, durante la ejecucion de los trabajos que nos ocupa, tendra que cumplir
escrupulosamente con lo establecido en la legislacion en materia de prevencion de riesgos
laborales.

13.- DIRECTOR FACULTATIVO Y RESPONSABLE DEL CONTRATO.

La Autoridad Portuaria de Motril podrda nombrar un técnico encargado de la
comprobacién e inspeccidn de las obligaciones del contratista, si por las caracteristicas del
objeto del contrato lo estimara necesario o conveniente.

Igualmente, de conformidad con lo indicado en la Regla 52 de las Normas y Reglas
Generales de los Procedimientos de Contratacién de Puertos del Estado y Autoridades
Portuarias, la Autoridad Portuaria de Motril designara un responsable del contrato al que
correspondera supervisar su ejecucion y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones
necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacién de la prestacién a ejecutar.

La ejecucidn del contrato se realizara bajo el impulso, inspeccién y control del Director
facultativo de los trabajos o Director de obra. La APM designara un Director facultativo de los
trabajos, quien, supervisando y vigilando la correcta realizaciéon de la obra contratada, serd el
encargado de dirigir al Contratista las instrucciones que resulten procedentes para la debida
ejecucion de los trabajos, siendo el cauce normal de comunicacién, encargos técnicos e
intercambio de informacién con el Contratista.

No obstante, la designacion del Director Facultativo y la del Responsable del Contrato
podran recaer en la misma persona.

Las indicaciones de la Direccién facultativa de los trabajos no podran modificar clausulas
de la Memoria Técnica o Pliego de Prescripciones Técnicas aprobado pero si interpretarlas y
aclararlas.

La Direccién facultativa podra realizar cuantas inspecciones estime oportunas para
verificar en cualquier momento que se estan empleando en los trabajos el equipo de personal y
maquinaria comprometido y que éste ultimo esta en perfecto estado de funcionamiento.
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Asimismo, la Direccidn facultativa podrd requerir en cualquier momento al Contratista
que acredite documentalmente el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales, de las
pdlizas de seguros exigidas, de mantenimiento de la clasificacion, que, en su caso, se haya
exigido, asi como cualquier otra obligacidn que se derive del contrato. La falta de aportacion en
plazo de los documentos solicitados al Contratista asi como el incumplimiento sobrevenido de
alguno de estos documentos podra ser causa de resolucion del contrato.

14.- GARANTIA PROVISIONAL Y DEFINITIVA.

La fianza provisional (si fuera exigida en el Cuadro de Caracteristicas) respondera del
mantenimiento de las proposiciones presentadas por los licitadores. Sera devuelta a éstos
inmediatamente después de la adjudicacion del contrato. La garantia serd retenida al contratista
hasta la presentacion de la garantia definitiva e incautada a las empresas que retiren
injustificadamente su proposicion antes de la adjudicacion. El contratista podra aplicar el
importe de la garantia provisional a la definitiva o proceder a una nueva constitucion de esta
ultima, en cuyo caso, la garantia provisional se cancelara automaticamente a la constitucidon de
la definitiva.

El contratista, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraidas,
estara obligado a constituir una garantia definitiva del 5% del importe de adjudicacion.

El plazo para la constitucion de la citada garantia sera de veinte (20) dias naturales
contados a partir del siguiente al de la notificacion de la adjudicacién del contrato. La garantia
sera depositada en la Caja de la APM y podra constituirse en metalico, mediante aval o contrato
de seguro de caucién.

Los avales o seguros de caucidn deberan estar legitimados ante la Abogacia del Estado,
y ajustarse al modelo que figura como anexo n2 3 del presente pliego.

El incumplimiento de este requisito, por causa imputable al contratista, dara lugar a la
resolucion del contrato.

Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del presente contrato, si no
resultaren responsabilidades que hubieren de ejercitarse sobre la garantia definitiva y
transcurrida el periodo de garantia ofertado, en su caso, se dictara acuerdo de devolucién o
cancelacion de aquélla.

La devolucidn de la garantia se realizara de acuerdo con lo dispuesto en la regla 14 de
las Normas de Contratacion de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias (Orden
FOM/4003/08, de 22 de julio, modificada por la Orden FOM/1698/2013, de 31 de Julio, por la
que se aprueban las Normas y Reglas Generales de los Procedimientos de Contratacién de
Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias), una vez finalice el periodo de garantia.
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15.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

Podran tomar parte en este procedimiento de contratacion las personas naturales o
juridicas, espafiolas o extranjeras, que se hallen en plena posesidn de su capacidad juridica y de
obrar, acrediten su solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional y que reunan los
requisitos establecidos en la Regla 13 de las Normas de Contratacion de Puertos del Estado y las
Autoridades Portuarias, y siempre que no estén incursas en las prohibiciones para contratar
contenidas en las citadas Normas y en el art. 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

Asimismo, podrdn hacerlo por si o representadas por persona autorizada, mediante
poder bastante otorgado al efecto.

Cuando en representacion de una persona juridica concurra algin miembro de la misma,
debera justificar documentalmente que estd facultado para ello, mediante documentos
originales o copias autentificadas. Tanto en uno como en otro caso, al representante le afectan
las prohibiciones e incompatibilidades para contratar del articulo antes citado.

Ademis, las empresas licitadoras para ser adjudicatarias han de contar con la necesaria
capacidad de obrar, predeterminada por su objeto social, lo que supone, que cumplan los
requisitos y superen los limites establecidos por las disposiciones vigentes.

La Autoridad Portuaria podra contratar con uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalizacién de las mismas en escritura
publica hasta que se haya efectuado la adjudicacidn a su favor.

Dichos empresarios deberan obligarse solidariamente respecto de la Autoridad
portuaria y deberan nombrar un representante o apoderado Unico de la unién con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta
la extincién del mismo.

Asimismo, la ley exige, para estos contratos, que las empresas adjudicatarias deberan
ser personas fisicas o juridicas cuya finalidad o actividad tenga relacién directa con el objeto del
contrato, segun resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y se acredite
debidamente, y disponer de una organizacion con elementos personales y materiales suficientes
para la debida ejecucion del contrato.

Los licitadores presentaran la totalidad de los documentos requeridos en castellano. En
caso de tratarse de documentos en lengua extranjera, debera aportarse asimismo traduccion
oficial al castellano.

La Autoridad Portuaria se reserva la facultad de comprobar o verificar, tanto antes como
después de la adjudicacion y en el curso del contrato, la veracidad del contenido de la
documentacién presentada por los licitadores, entendiéndose que la falsedad de los datos y
circunstancias presentados podria ocasionar, si aun no se ha adjudicado el contrato, la pérdida
de la fianza provisional, o una vez adjudicado el mismo puede ser, a criterio de la Autoridad
Portuaria, causa de resolucion del contrato por incumplimiento imputable al licitador, con
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pérdida de la garantia definitiva constituida o, en su caso, indemnizacién por el valor de aquélla
si no se hubiera constituido, sin perjuicio de los dafios y perjuicios ocasionados. En todo
momento la Autoridad Portuaria puede, asimismo, exigir mayores acreditaciones de cualquier
tipo para la comprobacidn de la personalidad y capacidad juridica del adjudicatario o de su
solvencia econdmica y financiera, técnica o profesional.

Para acreditar que tienen plena capacidad de obrar, se presentard la documentacién
que acredite que poseen la referida plena capacidad de obrar de conformidad con lo dispuesto
en el art. 72 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

Los que firmen o presenten proposiciones en lugar de otro, presentardn poder bastante
al efecto y fotocopia legitimada de su DNI o del que, en su caso, le sustituya legalmente.

Si el licitador fuera persona juridica, el poder debera figurar inscrito en el Registro
Mercantil, salvo que se trate de un poder para un acto concreto.

16.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES.

1.- Los interesados podran presentar sus proposiciones en el Registro de la Autoridad
Portuaria, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, durante el plazo que se publicara
en la Plataforma de Contratacion del Estado, a contar a partir del siguiente a su publicacién; si
el dltimo dia de presentacion fuese sabado, domingo o festivo se entenderd prorrogado al
primer dia habil siguiente.

También podran presentarse dentro del plazo y horario establecido en el pdrrafo
anterior, proposiciones por correo, en cuyo caso el interesado deberad acreditar, con el
resguardo correspondiente, la fecha de imposicion del envio en la Oficina de Correos y anunciar
el mismo dia (de envio) al Organo de Contratacién, por correo electrénico
(contratacion@apmotril.com), la remision de la proposicion. Sin cumplir tales requisitos no serd
admitida la proposicién en el caso en que se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de
licitacion.

No obstante, transcurridos 5 dias naturales desde la terminacion del plazo de
presentacion, no sera admitida ninguna proposicién enviada por correo.

No se admitird la presentacion de proposiciones por teléfono, telefax, medios
electronicos, informaticos o telematicos y en general de modo distinto a los anteriormente
expresados (en mano o por correo postal).

2.- La APM se reserva el derecho de modificar los términos de la convocatoria, inclusive
su anulacién, en cualquier momento antes de que finalice el plazo de presentacion de ofertas,
procediendo, en su caso, a publicar nuevos anuncios, sin que, por tanto, se admitan
reclamaciones por ambos motivos.

3.- La APM podra, asimismo, renunciar y/o desistir del procedimiento de adjudicacion
de un contrato iniciado, con anterioridad a su adjudicacién, siempre que exista causa que lo
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justifique y se determine en la resolucién que se adopte a tal fin, debiendo comunicar tal
decision a los empresarios y operadores econémicos que hubieran presentado una oferta o que
hubieran sido invitados a participar en el mismo.

4.- La presentacién de proposiciones implica, por parte del licitador la aceptacion
incondicionada de las cldusulas de este Pliego, de los documentos al mismo unidos, de las
especificaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas, del Cuadro de Caracteristicas del
contrato y la declaracién responsable de la exactitud de todos los datos presentados, asi como
que relne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la APM vy, en
particular, para el contrato objeto de la presente licitacion.

5.- En el caso de que el licitador incluyera, dentro de la documentacién presentada a la
licitacion, documentacion confidencial referida a secretos técnicos o comerciales o a otros
aspectos confidenciales de las ofertas, el licitador debera designar expresamente dicho caracter
confidencial, debiendo reflejar claramente dicha circunstancia en el propio documento sefialado
como tal, por medio de una marca sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma que sea
visiblemente apreciable. En este sentido, la APM no podra divulgar la informacidn facilitada por
los licitadores que éstos hayan designado como confidencial.

6.- Una vez entregada o remitida en su caso la documentacion, la misma no puede ser
retirada, salvo que la retirada de la proposicidn sea justificada.

7.- El licitador podra presentar la documentacion exigida en original o copia auténtica,
en este Ultimo caso debidamente legitimada notarialmente o compulsada por los servicios de la
APM, si bien las distintas declaraciones responsables o compromisos a incluir en la
documentacion general se presentaran en todo caso en original. Asimismo, los licitadores
presentaran la totalidad de los documentos requeridos en castellano y en caso de tratarse de
documentos en lengua distinta debera aportarse también traduccién oficial al castellano.

8.- La APM se reserva la facultad de comprobar o verificar, tanto antes como después
de la adjudicacién y en el curso del contrato, la veracidad del contenido de la documentacion
presentada por los licitadores, entendiéndose que la falsedad de los datos y circunstancias
presentados podria ocasionar, si atin no se ha adjudicado el contrato la pérdida de la garantia
provisional, o una vez adjudicado el mismo puede ser, a criterio de la APM, causa de resolucién
del contrato por incumplimiento imputable al Contratista, con pérdida de la garantia definitiva
constituida o, en su caso, indemnizacién por el valor de aquélla si no se hubiera constituido, sin
perjuicio de los dafios y perjuicios ocasionados. En todo momento, la APM puede, asimismo,
exigir mayores acreditaciones de cualquier tipo para la comprobacién de la personalidad y
capacidad juridica del adjudicatario o de su solvencia econdémica y financiera, técnica o
profesional.

9.- El plazo maximo de validez de las propuestas sera de tres (3) meses, a contar desde
la fecha de la apertura publica de las ofertas econdmicas, la cual se hara publico, fijada en el
anuncio de licitacién.

10.- La documentacion general presentada por los licitadores no adjudicatarios les serd
devuelta a los mismos una vez formalizada la adjudicacién. Transcurrido el plazo de tres (3)
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meses a contar desde la adjudicacion sin que los licitadores que no resulten adjudicatarios hayan
retirado la citada documentacién, la APM podré proceder a su destruccién.

11.- La totalidad del coste de la elaboracién de la documentacién para la confeccion de
las ofertas que se presenten a la licitacion sera por cuenta exclusiva de los licitadores, quienes
no podran reclamar compensacion alguna en caso de no resultar adjudicatarios o en el supuesto
de que se acuerde el desistimiento del procedimiento de adjudicacién o se declare desierto el
mismo.

17.- PROPOSICIONES, DOCUMENTOS Y PLAZO DE PRESENTACION.

En todo caso, el expediente de este procedimiento de contratacion, con las condiciones
y demads elementos, podra ser examinado en la Seccién de Infraestructuras de esta Autoridad
Portuaria, de 9:00 a 14:00 horas, excepto sabados y festivos.

Los licitadores presentaran sus proposiciones en DOS sobres cerrados y sefialados con
los n? 1 y 2, claramente visibles, con la documentacién que se especifica a continuacién,
indicando en cada uno de ellos “DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA” (para el sobre n2 1), y
“PROPOSICION ECONOMICA” (para el sobre n2 2), respectivamente, en los cuales se incluiran
los documentos exigidos, que deberan ser originales o fotocopias compulsadas.

Sobre n2 1: expresara la inscripcion:

“DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA PARA LA ADJUDICACION DE LA CONTRATACION DEL
SERVICIO DE CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y PEQUENAS OBRAS EN EL PUERTO DE
MOTRIL”, POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.

En este sobre se integrara el siguiente documento:

Una declaracion responsable del licitador (conforme al modelo contenido en el
ANEXO N2 2) indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente para
contratar con la Administracion.

En todo caso, en cualquier momento anterior a la adopcion de la propuesta de
adjudicacidn, los licitadores podran ser requeridos para que aporten documentacion
acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del
contrato. En este caso, la documentacion a presentar por el licitador sera la siguiente:

1. Documentos que acrediten la plena capacidad de obrar del licitador:

a) Los empresarios del Estado espafiol deberdn presentar los siguientes documentos:
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a.1) En el caso de las personas juridicas, la capacidad de obrar se acreditara mediante la
escritura o documento de constitucién, los estatutos o el acto fundacional en los que consten
las normas por las que se regule su actividad debidamente inscritos, en su caso, en el Registro
publico que corresponda, segtin el tipo de persona de que se trate.

a.2) Para los empresarios individuales, sera obligatoria la presentacidén de copia
auténtica del Documento Nacional de Identidad o del que, en su caso, le sustituya
reglamentariamente.

b) Los empresarios no espafioles que sean nacionales de Estados miembros de la Unidn Europea,
deberan aportar la inscripcion en los Registros o las certificaciones exigidas en los articulos 58 y
72.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011 y 9 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento Genera! de la Ley de Contratos de las Administraciones
Pdblicas, en lo sucesivo Real Decreto 1098/2001.

¢} Las demds empresas extranjeras deberan acreditar su capacidad de obrar con informe de la
Mision Diplomatica Permanente espaiiola de conformidad con lo regulado en los articulos 55 y
72.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011 y 10 del Real Decreto 1098/2001. Asimismo, al tratarse
de un contrato de obras, la documentacion acreditativa de que las empresas licitadoras tienen
abierta sucursal en Espafia, con designacion de representantes, y de que esta inscrita en el
Registro Mercantil.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que,
en su caso, sea exigible para la realizacién de la actividad o prestacién que constituya el objeto
del contrato.

2. Certificado expedido por la Administracion Tributaria de hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias impuestas por las disposiciones vigentes.

3. Certificado de estar al corriente en el pago de las cuotas de la Seguridad Social.

4. Declaracion responsable de cada empresa que, sola o formando parte de una Unién de
Empresarios que se presente a la licitacion, en la que se haga constar, en su caso, su pertenencia
a un grupo de empresas (entendiéndose, por empresas pertenecientes a un grupo, aquéllas que
se encuentren en alguno de los supuestos contemplados en el articulo 42.1 del Cédigo de
Comercio) o, en caso contrario, su no pertenencia a ningin grupo. En caso de pertenencia, cada
una de las empresas acompafiara una relacién de todas las agrupadas con ella.

En su caso, declaracidn responsable por parte de las empresas extranjeras de expresa sumision
a los juzgados y tribunales espafoles para todos los litigios que pudieran derivarse del contrato,
con renuncia expresa al fuero extranjero que pudiera corresponderles.
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6. Los que firmen o presenten proposiciones en lugar de otro, presentaran poder bastante al
efecto y fotocopia legitimada de su DNI o del que, en su caso, le sustituya legalmente.

Si el licitador fuera persona juridica, el poder debera figurar inscrito en el Registro Mercantil,
salvo que se trate de un poder para un acto concreto.

7. Los licitadores deberan acreditar su solvencia en los términos y medios que se especifiquen
en el correspondiente apartado del Cuadro de Caracteristicas del contrato, de conformidad con
lo indicado en la Regla 13.1.b de las normas y reglas de contrataciéon de Puertos del Estado y
Autoridades Portuarias.

Cuando la exigencia de clasificacién no proceda, se hard constar asi en el correspondiente
apartado del Cuadro de Caracteristicas. En el caso de que proceda la exigencia de clasificacion,
los licitadores deberan presentar los correspondientes acuerdos sobre clasificacion y revisidn de
la clasificacion, en su caso, inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas. Dicho documento debera justificar que
el licitador esté clasificado en los grupos, subgrupos y categorias que se especifiquen en el
Cuadro de Caracteristicas, con categorias iguales, o superiores, a las alli mencionadas.

Los licitadores que aporten la clasificacién deberan, ademas, presentar una declaracion
responsable en la que se manifieste la vigencia de la clasificacion de la Junta Consultiva de
Contratacion aportada, asi como de las circunstancias que sirvieron de base para su
otorgamiento. Si la empresa se encontrase pendiente de clasificacion, se aplicara lo establecido
en el articulo 146.1.b) del Real Decreto Legislativo 3/2011.

No seran admitidos, en cumplimiento de la normativa de aplicacion a la APM, acuerdos de
clasificacién y revision emitidos por terceros registros distintos al Registro Oficial de Licitadores
y Empresas Clasificadas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Pablicas (en particular,
no podran ser admitidos los emitidos por Registros de clasificacion de empresas contratistas
dependientes de Comunidades Auténomas o de otras Administraciones Publicas territoriales).

Las empresas comunitarias no espafiolas, cuando no estén clasificadas segun lo dispuesto
anteriormente, deberan justificar que tienen la solvencia que habria sido necesaria para obtener
la clasificacidn exigida por el presente Pliego de Condiciones. A estos efectos deberan presentar:

- El certificado comunitario de clasificacién, acompafiado de la documentacién
comunitaria que fuere precisa (articulo 84 del Real Decreto Legislativo 3/2011).

- La documentacion acreditativa de la solvencia, conforme al articulo 74 del Real Decreto
Legislativo 3/2011.

Las empresas extranjeras no comunitarias estaran a lo dispuesto en el articulo 55 del
Real Decreto Legislativo 3/2011.

En el supuesto de que concurran a la licitacion Uniones Temporales de Empresas, la
clasificacidn se determinard mediante la acumulacién de las caracteristicas de cada uno
de los asociados, expresadas en sus respectivas clasificaciones. Se exigira que todas las
empresas que concurran en unidn temporal estén clasificadas como contratistas de
obras, excepto cuando concurran en la unién empresarios nacionales, extranjeros no
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comunitarios o extranjeros comunitarios, en cuyo caso, los dos primeros deberan
acreditar su clasificacion y los ultimos, en defecto de ésta, su solvencia econémica y
financiera y técnica.

La acumulacion de clasificaciones en las UTE se practicara conforme a las reglas que se
establezcan en la normativa de contratacién del sector publico vigente en cada
momento.

8. Compromiso de Constitucion de Union Temporal de Empresas, en su caso.

Cuando dos, 0 mas empresas acudan a la licitacion, constituyendo una unién temporal, cada uno
de los empresarios que la componen deberd acreditar su personalidad y capacidad, debiendo
indicar, en documento privado, los nombres y circunstancias de los empresarios que la
suscriban, la participacion de cada uno de ellos y la persona o entidad que, durante la vigencia
del contrato, ha de ostentar la plena representacién de todos ellos frente a la Administracién.

El citado documento debera estar firmado por los representantes de cada una de las empresas
componentes de la unién.

9. En el supuesto de que por venir asi determinado en el Cuadro de Caracteristicas esté
permitida la subcontratacién, declaracién en la que se indique, en su caso, la intencién de
subcontratar, sefialando la parte o partes de las prestaciones o trabajos que se pretenden
subcontratar, asi como su importe y el nombre o el perfil empresarial de los subcontratistas que
se proponen. La voluntad de subcontratar parte de los trabajos a realizar no tendra ninguna
virtualidad a los efectos de valoracién de las ofertas. En el caso de que no se tenga voluntad de
subcontratar, declaracidn relativa a tal extremo.

10. Documentacion constitutiva de la garantia provisional, cuando, segun determine el Cuadro
de Caracteristicas, la misma fuera exigible:

El importe de esta garantia provisional sera el que, en su caso, se determine en el Cuadro de
Caracteristicas del presente Pliego, sin que pueda ser superior al 3 % del presupuesto de
licitacién, IVA excluido, y se consignara a disposicién del Presidente de la APM, pudiendo
constituirse en metalico o mediante aval o seguro de caucién, respondiendo del mantenimiento
de las proposiciones presentadas por los licitadores hasta la adjudicacién y de la proposicion del
adjudicatario hasta la formalizacién del contrato. En caso de consignarse mediante aval o seguro
de caucidn, éste deberd sujetarse a los modelos que se adjuntan como ANEXO N2 3 del presente
Pliego de Condiciones, y estar bastanteado por los Servicios Juridicos del Estado.

En el caso de uniones temporales de empresarios, la garantia provisional podra constituirse por
una o varias de las personas participantes de la unién, siempre que en conjunto se alcance la
cuantia de la misma y garantice solidariamente la proposicién presentada por todos los
componentes de la union.

A los licitadores que retiren injustificadamente su proposicion antes de la adjudicacion y, en su
caso, de la formalizacién del contrato, les sera incautada la garantia provisional.
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11. Direccidn de correo electronico donde se realizardn todas las notificaciones que deriven de
esta licitacion.

12. Declaracién responsable de que se contrataran todas las pélizas de seguros recogidos en la
cldusula 102 del presente pliego.

13. Cuantos otros documentos se requieran, en su caso, en el Cuadro de Caracteristicas del
contrato como necesarios para tomar parte en la presente licitacién.

Sobre N2 2: expresara la siguiente inscripcidn:

“PROPOSICION ECONOMICA PARA LA ADJUDICACION DEL SERVICIO DE CONSERVACION,
MANTENIMIENTO Y PEQUENAS OBRAS EN EL PUERTO DE MOTRIL”, POR PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.

Incluird una Gnica proposicién econémica, de acuerdo con el modelo recogido en el
Anexo n? 1 de este Pliego de Condiciones y sin que supere el cuadro de precios de dicho anexo.

Cada licitador _Unicamente podrd presentar una sola proposicién. Tampoco podra
suscribirse ninguna propuesta de unién temporal con otros si lo ha hecho individualmente o
figurar en mas de una union temporal.

La proposicion econémica se presentarad escrita a maquina, con letras mayusculas
claramente legibles, que no induzcan a error, por lo que no se aceptaran aquéllas que tengan
omisiones, errores o tachaduras que puedan alterar su contenido o que impidan distinguir
claramente las ofertas o lo que la APM estime fundamental para considerarla. Ante cualquier
discrepancia entre términos escritos en letra y niUmero, se estara a lo consignado en letra.

En las proposiciones que presenten los licitadores se entenderan comprendidos, a todos
los efectos, no solo el precio del contrato, sino también todos los gastos, de desplazamiento o
cualquier otro, que pudieran incidir sobre el mismo, asi como el importe de todos los impuestos,
tasas y tributos que pudieran originarse como consecuencia del contrato, a excepcion
Gnicamente del Impuesto sobre el Valor Afiadido (IVA).

Elimporte ofertado debera ser, siempre, igual o menor que el presupuesto de licitacion
sefialado en el Cuadro de Caracteristicas que encabeza este Pliego y el anexo IV del presente
pliego, cuando este aspecto tenga el caracter de maximo. Ver cldusula 9 de este Pliego.

La proposicion deberad incluir declaracion del licitador de que acepta de manera
incondicionada el contenido del presente Pliego y que no ha presentado mas de una oferta,
tanto individualmente como conjuntamente con otros formando parte de una UTE. De este
modo, cada empresario, s6lo o formando parte de una Unién de Empresarios, no podra
presentar mas de una Unica proposicion econdmica, ni tampoco podra suscribir ninguna
propuesta en agrupacién temporal con otros si lo ha hecho individualmente, o figurar en mas
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de una unién temporal. La contravencién de estos principios producird la desestimacién de
todas las propuestas por él presentadas.

En el caso de que se presente una proposicién econdmica por dos 0 mas empresas que
pretendan constituir una unidn temporal de empresas, aquella deberd estar firmada por los
representantes de cada una de las empresas componentes de la citada unidén, rechazandose la
misma en caso contrario.

No obstante, cuando se admitan variantes, los licitadores, ademas de la proposicién que
obligatoriamente deberan presentar al proyecto base formulado por la APM, podran presentar,
en su caso, las respectivas proposiciones econdmicas a dichas variantes, debiendo
necesariamente hacer referencia en cada una de ellas a la variante técnica a que corresponden.
El incumplimiento de este requisito supondrd la inadmisién a la presente licitacion de la variante
o variantes afectadas por la referida deficiencia.

18.- MESA DE CONTRATACION.

La Mesa de contratacidn estara integrada por los siguientes miembros:

PRESIDENTE: D. Francisco Gonzalez-Méndez Herrera.

SECRETARIO: D. Vicente Tovar Escudero.

VOCALES: D. Javier Belen Martin (con funciones de control econémico y presupuestario),

D. Luis Rodriguez Castro (con funciones de asesoramiento juridico) y D. Francisco Garcia

Pérez.

Igualmente podra asistir a las reuniones de la Mesa de contratacién, en calidad de

asesor, con voz y sin voto, el personal técnico del Servicio relacionado con el servicio a adjudicar,

o cualquier técnico del que se precise asesoramiento, cuando fuese requerida su asistencia.

Las funciones del Presidente y del Secretario, en ausencia de éstos, seran ejercidas por
D. Francisco Garcia Pérez y D. Luis Rodriguez Castro respectivamente.

19.- APERTURA Y CALIFICACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

La Mesa de Contratacién se constituira en la Autoridad Portuaria en sesidn no publica
tras haber finalizado el plazo de presentacién de proposiciones, para la apertura y calificacion
del documento contenido en el sobre n? 1,

De dicho acto se extendera la correspondiente acta en la que se dara cuenta del
resultado de la calificacion, indicando los licitadores excluidos y las causas.
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Si se observan defectos formales en la documentacion presentada, se podra conceder
un plazo no superior a tres (3) dias habiles, contados a partir del dia siguiente a la recepcion de
la solicitud de subsanacién, el cual finalizard a las 14 horas, para la subsanacién de los defectos
materiales que se observen y admitiendo provisionalmente las que retnan los requisitos
exigidos.

La notificacién se realizara en la direccién de correo electrénico que hubiese
comunicado el licitador en el sobre n? 1.

20.- APERTURA Y CALIFICACION DE PROPOSICIONES ECONOMICAS (sobre ne 2).

Finalizado el plazo de subsanacion, a continuacion, en acto publico (el cual se sefialara
en el anuncio de publicacion en la Plataforma de Contratacién del Estado), se constituird de
nuevo la Mesa de Contratacion, que, en primer lugar, comunicard a través de su Secretario los
licitadores admitidos, procediéndose a continuacién a la apertura y lectura de los sobres n2 2
gue contienen las proposiciones econémicas.

Serdn rechazadas aquellas proposiciones cuya oferta econémica exceda del presupuesto
de licitacion que figure en el Cuadro de Caracteristicas cuando éste tenga el cardcter de méximo.

Una vez finalizado dicho acto publico, y salvo en el supuesto de posibles ofertas con
valores anormales o desproporcionados, en cuyo caso se procederd conforme se indica a
continuacién, la Mesa de Contratacién hara su propuesta al Organo de contratacion.

No obstante, en cualquier momento anterior a la adopcion de la propuesta de
adjudicacién, los licitadores podrén ser requeridos para que aporten documentacién
acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del
contrato, conforme a lo indicado en la cldusula 17 del presente pliego. En este caso, la mesa se
reunira para la apertura y calificacién de los documentos aportados.

De dicho acto se extendera la correspondiente acta en la que se dara cuenta del
resultado de la calificacién, indicando los licitadores excluidos y las causas.

Si se observan defectos formales en la documentacion presentada, se podra conceder
un plazo no superior a tres (3) dias habiles, contados a partir del dia siguiente a la recepcién de
la solicitud de subsanacién, el cual finalizara a las 14 horas, para la subsanacidn de los defectos
materiales que se observen y admitiendo provisionalmente las que reunan los requisitos
exigidos.

La notificaciéon se realizarda en la direccion de correo electrénico que hubiese
comunicado el licitador en sobre n2 1.

Ofertas con valores anormales o desproporcionados: La Mesa de Contratacion
determinara aquellas ofertas con valores anormales o desproporcionados por su bajo importe
en relacion con la prestacion, salvo que en el Cuadro de Caracteristicas se determine que dada
la naturaleza de la prestacion a realizar no se tendra en consideracion si las ofertas estan en baja
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anormal y/o desproporcionada o no. Para la determinacidn de las ofertas incursas en presuncion
de temeridad se estara a lo previsto al efecto en el Anexo lll de las Normas y Reglas de
Procedimiento de Contratacién de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, ORDEN
FOM/4003/2008, de 22 de Julio, por la que se aprueban las normas de contratacién de Puertos
del Estado y a las Autoridades Portuarias, en relacién con la Regla 27 de las citadas Normasyy el
art. 152 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo {entendiéndose por tales las que
se encuentren en alguno de los supuestos contemplados en el art. 42.1 del Cédigo de Comercio)
presenten distintas proposiciones, individualmente o en UTE, a la licitacion del servicio cuyo
contrato estd regido por el presente Pliego, se tendra en cuenta, Unicamente, para aplicar el
método de apreciacién de ofertas desproporcionadas, o presuntamente temerarias, la oferta
econémica mas baja de entre todas las presentadas por dichas empresas o por las UTE de que
formen parte.

En el procedimiento para admitir o rechazar las ofertas incursas en valores anormales o
desproporcionados por su bajo importe en relacién con la prestacion, la Mesa de Contratacion
dara audiencia al licitador, por un plazo maximo de tres (3) dias hdbiles, a contar desde el dia
siguiente en el que se reciba la solicitud, para que justifique la valoracidn de la oferta y precise
las condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el
procedimiento de ejecucion del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones
excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestacion, la originalidad de las
prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la proteccién del empleo y
las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestacion, o la posible
obtencidn de una ayuda de Estado.

En el procedimiento podra solicitarse el asesoramiento técnico del servicio
correspondiente.

Si el 6rgano de contratacién, considerando la justificacién efectuada por el licitador y los
informes mencionados en el apartado anterior, estimase que la oferta no puede ser cumplida
como consecuencia de la inclusién de valores anormales o desproporcionados, acordara la
adjudicacién a favor de la siguiente proposicion econémicamente mas ventajosa, de acuerdo
con el orden en que hayan sido clasificadas y que se estime puede ser cumplida a satisfaccion
de la Administracion y que no sea considerada anormal o desproporcionada.

Si la oferta es anormalmente baja debido a que el licitador ha obtenido una ayuda de
Estado, sélo podra rechazarse la proposicién por esta Unica causa si aquél no puede acreditar
que tal ayuda se ha concedido sin contravenir las disposiciones comunitarias en materia de
ayudas publicas. El érgano de contratacion que rechace una oferta por esta razén deberd
informar de ello a la Comision Europea, cuando el procedimiento de adjudicacién se refiera a un
contrato sujeto a regulacién armonizada.

La propuesta de adjudicacién efectuada por la Mesa de Contratacién, y en tanto no se
le haya adjudicado el contrato por acuerdo del Organo de Contratacién, no crea derecho alguno
a favor del licitador propuesto frente a la Autoridad Portuaria de Motril.
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21.- ADJUDICACION. EFECTOS.

A la vista del informe citado, el Presidente de la Autoridad Portuaria, efectuara la
adjudicacidn a la proposicion mads ventajosa que se determine.

lgualmente, esta Autoridad Portuaria se reserva el derecho a dejar desierta la
adjudicacion del presente servicio si en su apreciacion justificada estimara que ninguna de las
proposiciones presentadas resulta conveniente para el interés publico.

El contrato se perfeccionard mediante la adjudicacion realizada por el érgano de
contratacion.

La adjudicacién sera notificada a los participantes en la licitacion, dandosele publicidad
a la misma.

Los licitadores no adjudicatarios podran retirar sus proposiciones (sobre n2 1) en el
Registro de la Autoridad Portuaria de Motril en el plazo de 3 meses a contar desde el dia
siguiente a la notificacién de la adjudicacion. Las proposiciones no retiradas en dicho plazo
podran ser destruidas por la Autoridad Portuaria de Motril.

22.- ACTUACIONES DEL ADJUDICATARIO.

Ademas de la garantia definitiva, el adjudicatario debera presentar, en el plazo maximo de
veinte (20) dias naturales a contar desde que le sea notificada la adjudicacién, la siguiente
documentacion original:

a) Enelcasode empresarios que hayan acudido conjuntamente a la licitacién como Unién
de Empresarios, deberan constituirse en Unidn Temporal de Empresas o en cualquiera
otra entidad que el derecho publico establece, con sujecién a lo establecido en la
normativa de aplicacién, y acreditarlo ante la APM mediante la aportacion de la
pertinente escritura de constitucién y su inscripcién, en su caso, en los correspondientes
Registros Oficiales. La persona o entidad que se designe como representante de la UTE
debera tener poderes bastantes para el cumplimiento del contrato y ostentard durante
la vigencia del mismo la representacion.

La duracién de la unién temporal debera coincidir con la del contrato.

b) Carta de garantia o certificado expedido por la correspondiente compaifiia de seguros
donde se acredite el compromiso de cobertura o la cobertura de los seguros a que se
refiere la Cldusula 10 (apartado relativo a Seguros del presente Pliego).

c) Documentacién original acreditativa de estar al corriente de las Obligaciones Tributarias
y de Seguridad Social, si la presentada en el Sobre n2 1 estuviere caducada.

d) Constitucién de las garantias que, conforme a lo dispuesto en este Pliego, le sean
exigibles.
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e) Cualquier otro documento previsto en los documentos de licitacién y/o a que se refiera
[a carta de adjudicacion.

23.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.

Dentro del plazo de quince {15) dias hébiles (como maximo), a contar desde el siguiente
al de la notificacion de la adjudicacion, el contratista deberd personarse en la Division de
Contratacion y Asesoria Juridica, a fin de formalizar el oportuno contrato administrativo. No
obstante lo anterior, dicho contrato administrativo podra elevarse a Escritura Pablica a peticion
del contratista y a su costa.

24. MAQUINARIA Y MEDIOS TECNICOS.

El Contratista aportard para el desarrollo de los trabajos la maquinaria y los medios
técnicos incluidos en su propuesta y, en general, cuantos se precisen para la buena ejecucidn de
aquéllos. Cualquier sustitucion de la maquinaria o medios técnicos incluidos en su oferta deberd
ser aceptada por la APM, previa presentacion de una propuesta justificada.

La maquinaria, elementos auxiliares de trabajo y demas medios analogos de trabajo
empleados en los trabajos, quedaran adscritos a las mismas durante el curso de ejecucién de las
unidades de obras en que han de utilizarse, no pudiendo retirarse sin consentimiento expreso
de la Direccion Facultativa.

En todo momento, tanto el Contratista como sus posibles subcontratistas, deberan
disponer de la documentacién o titulo que acredite la propiedad o posesion de la maquinaria
que utilizar, y de cuanta documentacién sea exigida por las disposiciones legales vigentes.

25. EQUIPO Y MEDIOS PERSONALES.

1) El Contratista deberd ejecutar los trabajos con el equipo y medios personales
adecuados, respondiendo en todo momento a las necesidades que se deriven de la
marcha de los trabajos. En cualquier caso, debera poner a disposicién del contrato los
medios acreditados en su oferta.

Con caracter previo al inicio de la ejecucién de los trabajos o en cualquier momento de
la ejecucion de los mismos, la APM podra requerir al Contratista la presentacién de los
curriculums que estime necesarios, reservandose la posibilidad de aceptarlos o de
solicitar su sustitucion.

2) La APM podra exigir al Contratista el nombramiento de especialistas responsables en
aquellos temas o materias especialmente delicados o criticos que a juicio de la Direccién
del Contrato asi lo requieran.
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Cualquier sustitucion del personal técnico o administrativo incluido en su oferta serd
solicitada por escrito por el contratista con la suficiente antelacién (minimo 20 dias
naturales) deberd ser aceptada expresamente por escrito por la APM.

El Contratista deberd cumplir, como empresario, todas las disposiciones vigentes en
cada momento en materia laboral, de Seguridad Social y de Prevencion de Riesgos y
Seguridad y Salud en el trabajo, siendo de su responsabilidad todo lo referente a
accidentes de trabajo. En concreto, debera cumplir a su cargo y con toda diligencia el
Plan de Seguridad y Salud.

Sin perjuicio de las demds obligaciones sociales y laborales del Contratista, éste deberd
cubrir fas contingencias de accidentes de trabajo y enfermedad profesional, en su caso,
del personal a su servicio, en la Mutualidad correspondiente, de acuerdo con lo
dispuesto en la legislacidn vigente.

El personal necesario para la correcta ejecucion de los trabajos contratadas dependera
exclusivamente del Contratista, no existiendo entre este personal y la APM ninguna
relacidn juridica, laboral o de cualquier otra indole, ni durante el plazo de vigencia del
contrato ni al término del mismo.

El Contratista sera responsable de cualquier violacion de lo indicado en esta cldusula, de
tal modo que el incumplimiento de estas obligaciones por parte del Contratista no
implicara responsabilidad alguna para la APM, siendo de cuenta del Contratista, de este
modo, todas las obligaciones, indemnizaciones y responsabilidades que nacieran con
ocasion del contrato.

El contratista estara obligado a presentar, con la antelacién suficiente (minimo de 20
dias naturales), la solicitud de aprobacién de cualquier subcontratista no incluido en la
oferta, junto con la documentacién técnica acreditativa de la capacitacién de dicho
subcontratista para realizar los trabajos a subcontratar, y sera el Director Facultativo,
previa revision de la documentacion aportada, el que aprobard su incorporacion a la
obra, hasta la cual no iniciara los trabajos.

El contratista estard obligado, en caso de ser necesario por la ejecucion de los trabajos,
a aportar, a su costa, un grupo electréogeno de la potencia que sea necesaria para
preservar el suministro de energia eléctrica para la normal explotacién del Puerto de
Motril.

26. LIBROS DE ORDENES, DE INCIDENCIAS Y DE SUBCONTRATACION.

1)

En los trabajos civiles existird potestativamente un libro de 6rdenes que podra abrirse
al inicio de los trabajos o en cualquier momento posterior de la ejecucién o plazo de
garantia. En obras de edificacidn, existira este libro de modo obligatorio cualquiera que
fuera su cuantia, supuesto en el que se abrira, previa diligencia del Director de la obra,
en la fecha del Acta de Comprobacién del Replanteo y se cerrard una vez expirado el
plazo de garantia, previo informe favorable sobre el estado de los trabajos, pasando en
este momento a poder de la APM quien lo archivara con el expediente de la obra.
Durante dicho tiempo, el Contratista estara obligado a conservar y tener a disposicion
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de la Direccién facultativa, en todo momento y en la obra, el citado Libro de Ordenes, y
en él se anotaran las érdenes, instrucciones y comunicaciones que, de orden técnico, el
Director de la obra estime oportuno dar al Contratista, debiendo éste firmar, a los
efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo.

2) Existira, asimismo, un Libro de Incidencias de Seguridad y Salud con fines de control y
seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, que constard de hojas por duplicado y serd
de responsabilidad del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la
ejecucidn de la obra o, cuando no fuera necesaria la designacién de coordinador, estara
en poder de la Direccién de obra.

3) Porotro lado, en toda obra de construccién incluida en el ambito de aplicacion de la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratacidon, el Contratista deberd
disponer de un Libro de Subcontratacién, que debera permanecer en todo momento en
la obra y en el que quedaran recogidas, por orden cronoldgico, todas y cada una de las
subcontrataciones realizadas, asi como su nivel de subcontratacidn y el resto de datos
exigidos por la referida normativa.

27. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAIJO.

1) Antes de la firma del Acta de Comprobacién de Replanteo, en caso de ser necesario, el
Contratista debera elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, de conformidad
con la normativa de aplicacion. Este Plan se presentara por duplicado, y sera redactado
y aprobado conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre,
por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en los trabajos
de construccion, y en este Pliego de Condiciones.

2) ElPlan de Seguridad y Salud, con el correspondiente informe favorable del Coordinador
en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucién de los trabajos en caso de que
exista, se elevara para su aprobacion por la Direccién Facultativa, antes del inicio de los
trabajos. El mismo tramite se seguird cada vez que se modifique el Plan como
consecuencia de la evolucidn de la ejecucién de los trabajos y de las posibles incidencias
o modificaciones que puedan surgir.

3) Un ejemplar del Plan de Seguridad y Salud estara en la Oficina de obra, a disposicién
permanente a la Direccion facultativa y de la Inspeccién de Trabajo.

4) Si en el transcurso de la obra se ordena la paralizacion de los trabajos por
incumplimiento por el Contratista o sus subcontratistas de las medidas de seguridad y
salud, el tiempo en que permanezca paralizada la obra o el tajo seguira computandose
a los efectos de plazo de ejecucion.

28. PLAZO DE EJECUCION, CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y PENALIDADES POR DEMORA.

1) Los trabajos objeto del contrato deberan ejecutarse y quedar totalmente terminados y
a disposicién de la APM en los plazos contractuales fijados, quedando el Contratista
obligado al cumplimiento del plazo total de ejecucidon del contrato y de los plazos
parciales establecidos, en su caso, en el Cuadro de Caracteristicas de este Pliego.
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2) La ejecucidén del contrato de obras comenzard con el Acta de Comprobacidon de
Replanteo, suscrita por la APM y el Contratista, iniciandose el cdmputo de los plazos
contractuales al dia siguiente al de su firma. La firma de la citada Acta, salvo que en el
momento de formalizacidon del contrato se establezca expresamente otro, deberd
realizarse en el plazo maximo de diez (10) dias naturales a contar desde la fecha de
formalizacion del contrato.

3} ElActa de Comprobacion de Replanteo y/o los plazos totales y parciales asi establecidos,
se considerardn como parte integrante del contrato a efectos de su exigibilidad.

4) El contratista deberd asegurar en todo momento que la ejecucién de los trabajos
contratados no interfiere en el normal funcionamiento de la explotacion portuaria. En
caso de interaccion de los trabajos con la explotacion portuaria, deberan detenerse los
mismos para evitar perjuicios en dicha explotacién, sin que el plazo contractual se vea
afectado.

El incumplimiento por parte del contratista del plazo total de ejecucién de los trabajos
acarreara las sanciones establecidas en la Clausula 45 del presente Pliego.

5) El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
el cumplimiento de los plazos contractuales, salvo que a juicio de la APM existiesen
razones para considerarlo inconveniente, sin que, en todo caso, tenga derecho el
Contratista a percibir en cada afio, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado, mayor
cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente.

6) Cuando el Contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora
respecto al cumplimiento, bien del plazo total, bien de las previsiones mensuales del
Programa de Trabajos o planificacion de actividades o de los plazos parciales
establecidos, la APM podra optar, indistintamente, por la resolucién del contrato o por
la continuidad del mismo, con concesion de la ampliacion del plazo contractual,
teniendo derecho, en este Ultimo caso, a aplicar y percibir las penalizaciones diarias por
demora. En estos supuestos, y salvo en el caso de que en el Cuadro de Caracteristicas se
sefalase otra férmula de penalizacidn, se aplicara, por cada dia natural de demora, una
penalidad de 3,00 euros por cada 1.000 euros de precio del contrato (IVA excluido), con
independencia de la reclamacién de los dafios y perjuicios que se le pudiera causar a la
APM.

7) Las penalizaciones por demora en el cumplimiento de plazos serdn impuestas por la
APM, previo informe de la Direccién del contrato, y notificadas al Contratista, y se haran
efectivas mediante su deduccién de los pagos que proceda realizar al Contratista y, no
siendo esto posible, con cargo a las garantias definitiva y/o adicional constituidas.

8) En el caso de que el retraso fuera producido por causas no imputables al Contratista y
éste ofrece cumplir su compromiso, dandole prérroga del tiempo que se le habia
sefalado, se concedera por la APM un plazo, que sera, por lo menos, igual al tiempo
perdido, salvo que el Contratista pida uno menor. No podran formularse por el
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Contratista reclamaciones por este concepto ni tampoco si los retrasos obedecen a
razones derivadas de la naturaleza de los trabajos.

En todo caso, la constitucién en mora del Contratista no requerird interpelacién o
intimacion previa por parte de fa APM.

29. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

1. Obligaciones laborales y sociales.

El Organo de Contratacién de la APM podra solicitar al contratista o subcontratista, tanto al
inicio de las actividades como durante el desarrollo de las mismas, el cumplimiento de las
siguientes obligaciones:

(@]

Que se encuentren al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad
Social. A tal efecto, el contratista o subcontratista debera demostrar que todo su personal
estd dado de alta en la Seguridad Social, esta al corriente del pago de las cuotas y posee
la documentacidn oficial necesaria.
Que tiene asegurado al personal contra los riesgos de Accidente de Trabajo vy
Enfermedades Profesionales en la Seguridad Social o en una entidad gestora y
colaboradora de la misma (Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales).
No tener pendientes con sus trabajadores deudas de tipo salarial.
Comunicar los cambios de altas y bajas del personal que realiza sus labores en las
instalaciones, centro y lugares de trabajo de la APM, el mismo dia en que se produzcan.
Garantizar que todo el personal bajo su responsabilidad es apto para realizar su trabajo.
En el caso de que en un contrato de obras se subcontrate la realizacién del mismo, el
contratista se compromete a comunicar a la APM:
o El nombre o razén social, domicilio y nimero de identificacion fiscal de la
empresa subcontratista.
o Objeto y duracion de la subcontrata
Lugar de ejecucion de la subcontrata.
o Numero de trabajadores de subcontrata que prestaran servicios en el centro de
trabajo o instalaciones de la APM.
o Medidas previstas para la coordinacion de actividades desde el punto de vista
de la prevencién de riesgos laborales.
o Certificado de estar la subcontrata al corriente en sus obligaciones tributarias y
de Seguridad Social.

o}

2. Otras obligaciones

(0]

o

El contratista estd obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia
laboral, de Seguridad Social, de Salud Laboral y Prevencion de Riesgos Laborales.

Sera obligacion del contratista indemnizar todos los daios y perjuicios que se causen a
terceros o a la propia APM como consecuencia de las operaciones y trabajos que requiera
la ejecucidn del contrato, incluidos los dafos y perjuicios que se puedan originar como
consecuencia de interferir en la normal explotacién portuaria, en concreto, en las lineas
maritimas que utilicen la rampa roro.
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o Corresponde al contratista la obtencién a su cargo de todas las autorizaciones y licencias,
tanto oficiales como particulares, que se requieran para la elaboracidn o desarrollo de los
trabajos contratadas.

o El contratista vendrd obligado a presentar cuantas estadisticas le solicite el Organo
Contratante.

o Elcontratista esta obligado a seguir las instrucciones que desde la APM se indiquen, a fin
de cumplir con los procedimientos que la citada APM tiene implantados en materia de
Calidad, Seguridad y Medio Ambiente.

o Elcontratista estd obligado a aportar toda la documentacién que le requiera la APM (o en
quien delegue) en el transcurso de la obra y en el desarrollo de las auditorias previstas
legalmente y/o en este pliego.

o Cualquiera otra prevista en este Pliego, Normas u otra Ley que sea de aplicacion.

Sin perjuicio de lo establecido en el resto de obligaciones previstas en el presente Pliego, en el
Pliego de Prescripciones Técnicas y/o proyecto (si los hubiera) aprobado por la APM, durante la
ejecucion de los trabajos corresponde al Contratista:

a) Ejecutar los trabajos, suministrando todos los recursos humanos, equipos, materiales, medios
auxiliares y accesorios necesarios, a juicio de la Direccion del Contrato, para la correcta ejecucion
de los trabajos.

b) Ordenar y dirigir la ejecucion de los trabajos con arreglo al Contrato, a las normas técnicas y
usos de aplicacién en atencion de la naturaleza de la prestacion. A tal efecto, ostentard la
jefatura de todo el personal que intervenga en los mismos y establecerd un equipo técnico con
el tamafio y la cualificacién profesional suficiente para asegurar la correcta ejecucién de los
trabajos, asi como una perfecta coordinacidn de los diferentes subcontratistas. En especial, el
Contratista se deberd dotar de los medios humanos necesarios para asegurar el cumplimiento
de la normativa en materia de seguridad y salud.

c) Disponer la ejecucién de las medidas preventivas de Seguridad y Salud, velando por su
cumplimiento y por la observancia de la normativa de aplicaciéon en esa materia, designando el
personal técnico de seguridad que asuma las obligaciones correspondientes. Asimismo, el
Contratista tendré que atender las recomendaciones que formule el coordinador en materia de
seguridad y salud nombrado, en los supuestos exigidos por la normativa de aplicacién, por la
Direccién Facultativa, y cooperard con éste en el ejercicio de las funciones que tiene
encomendadas.

d) Suscribir con el Director Facultativo, el Acta de Comprobacion del Replanteo de la misma.

e) Garantizar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales, medios auxiliares, equipos y
elementos constructivos que se utilicen en los trabajos, comprobando los preparados en obray
rechazando, por iniciativa propia o por prescripcion de la Direccién facultativa, los suministros
o prefabricados que no cuenten con las garantias o documentos de idoneidad requeridos por
las normas de aplicacion. Para ello, velara en su caso por la colaboracién con el Laboratorio de
Control de Calidad de la obra y asistencia técnica contratada por la APM, a los que facilitara con
absoluta diligencia todos los medios humanos y materiales necesarios para la correcta ejecucion
de sus labores de control.
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f) Custodiar el Libro de Ordenes de la obra, caso de ser este exigible, dando el enterado a las
anotaciones que se practiquen en el mismo por parte de la Direccién facultativa. Asimismo,
firmard el recibi a los comunicados de la Direccién facultativa y a sus entregas de documentos.

g) Disponer del Libro de Subcontratacién, caso de tratarse de una obra incluida en el &mbito de
aplicacién de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, y llevar su diligenciado en las condiciones
establecidas en dicha normativa.

h) Facilitar a la Direccidn facultativa, con antelacién suficiente (minimo 20 dias), los medios
humanos, Materiales y datos precisos para el cumplimiento de su cometido y
fundamentalmente para la elaboracién de las relaciones valoradas mensuales.

i) Obtener los permisos, autorizaciones y licencias, tanto oficiales como particulares, que se
requieran para la elaboracion o desarrollo de los trabajos.

j) Dar cobertura e indemnizar todos los dafios producidos en el desarrolio de sus trabajos,
cualquiera que sea su naturaleza y volumen.

k) Realizar la limpieza final de la obra retirando la totalidad del material sobrante y reponiendo
cualquier elemento que haya sido deteriorado durante la ejecuciéon de los trabajos.

I) Reparar las averias producidas durante el periodo de garantia.

m) Asegurar la suficiente capacidad de medios puestos a disposicion del contrato por las
diferentes empresas subcontratistas, asi como la necesaria cualificacién profesional de su
personal.

n) Asumir los errores producidos durante el periodo de garantia.

f) El contratista debera asegurar en todo momento que la ejecucién de los trabajos contratados
no interfiere en el normal funcionamiento de la explotacién portuaria. En caso de interaccién de
los trabajos con la explotacidn portuaria, deberan detenerse los mismos para evitar perjuicios
en dicha explotacidn, sin que el plazo contractual se vea afectado.

o) El Contratista debera designar, con anterioridad al inicio de los trabajos, a un Responsable de
los trabajos que ostente su representacion en orden a la ejecucién y buena marcha de los
trabajos, interprete y ponga en practica las érdenes recibidas de la Direccién del contrato y
colabore con ésta en la resolucién de los problemas que se planteen durante la ejecucién. Este
responsable deberd tener capacidad suficiente para ostentar la representacién del Contratista
cuando sea necesaria su actuacién o presencia, reservandose la APM la facultad de la aceptacién
de su designacidon o de recabar del Contratista la sustituciéon, en su caso, de cualquier facultativo
que de él dependa, cuando asi lo justifique la marcha de los trabajos.

p) Adjudicados los trabajos y en el plazo maximo de cinco (5) dias habiles, a contar desde el
dia siguiente a la firma del acta de comprobacion de replanteo, el contratista debera presentar
un Programa de Trabajo contractual, de acuerdo con lo dispuesto en la Clausula 28 del Pliego
de Condiciones Administrativas Particulares.
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3.- El Contratista facilitara a la APM, sin ningtin coste adicional, cuantos servicios profesionales
se estimen necesarios por ésta para el correcto desarrollo y cumplimiento del objeto del
contrato, como asistencia a reuniones explicativas, informacién al publico, etc.

4.- El Contratista debera de obtener la aprobacion de la APM, a través de la direccién facultativa,
antes de dar publicidad a comunicaciones, anuncios y fotografias de cualquier clase en relacién
con los trabajos adjudicadas. Igualmente el Contratista exigird el cumplimiento de este requisito
a sus subcontratistas y proveedores.

5.- Cuantos tramites sea necesarios llevar a cabo con las distintas administraciones y empresas
eléctricas para legalizar las nuevas instalaciones, si ello fuera preciso (Consejeria de Economia,
Innovacién y Ciencia de la Junta de Andalucia, Compafiia Distribuidora de energia eléctrica,
Compafiia Comercializadora de energia eléctrica..., que correspondan) hasta que el suministro
de energia eléctrica esté de nuevo en funcionamiento. Todos estos trdmites correrdn a cargo
del Contratista.

6.- Asimismo, el adjudicatario realizara cuantos tramites sea necesarios llevar a cabo con las
distintas administraciones para legalizar los dos nuevos puntos de vertido de aguas pluviales
previstos en el proyecto en las aguas interiores del puerto, si ello fuera preciso (Consejeria de
Medio Ambiente y Ordenacién del Territorio y Entidades Locales que correspondan) hasta que
dichos puntos de vertido sean autorizados. Todos estos trdmites correran a cargo del
Contratista.

30. CONDICIONES A QUE DEBE AJUSTARSE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADAS.

Los trabajos objeto del contrato deberan ejecutarse con estricta sujecion a las
estipulaciones contenidas en el presente Pliego, en el Pliego de Prescripciones Técnicas (si lo
hubiera), Cuadro de Caracteristicasy en la memoria técnica aprobado porla APM, a la propuesta
presentada por el adjudicatario y aceptada por la APM, asi como conforme a las instrucciones
que en interpretacién técnica de éste diere al Contratista la Direccion del Contrato, con sujecion
a la normativa de general aplicacién a las normas de contratacion de la APM y en todo aquello
no previsto, al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico y demds normativa que la
complemente, y en todo caso, a las reglas técnicas propias de la naturaleza de los trabajos
contratadas. Cuando dichas instrucciones fueran de caracter verbal, deberdn ser ratificadas por
escrito en el mas breve plazo posible.

El Contratista quedara obligado a ejecutar y entregar a la APM los trabajos contratadas
en los plazos contractuales previstos. Los trabajos realizados en cualquiera de sus fases seran
propiedad de la APM y ésta, en consecuencia, podra recabar en cualquier momento las entregas
de parte de las prestaciones, siempre que sea compatible con el programa de trabajo o
planificacion de actividades y no afecte al correcto desarrollo de las mismas.

La ejecucién del contrato se realizara a riesgo y ventura del Contratista.

La APM, a través de la Direccién de obra designada al efecto, efectuara la inspeccion,
comprobacién y vigilancia para la correcta realizacion y entrega de los trabajos contratadas,
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pudiendo ser asistida por una empresa especializada en los trabajos de supervision técnica de
las actividades.

31.- EXTINCION DEL CONTRATO Y CAUSAS DE RESOLUCION.
El contrato se extingue por su cumplimiento o por resolucion.

El contrato se entenderd extinguido cuando el Contratista haya realizado, de acuerdo
con los términos del mismo y a satisfaccién de la APM, la totalidad de su objeto.

Son causas de resolucion del contrato:

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del Contratista individual o la extincidn de la
personalidad juridica de la sociedad Contratista.

b) La declaracién de quiebra, de suspensién de pagos, de concurso de acreedores o de
insolvente fallido en cualquier procedimiento, o el acuerdo de quita y espera.

¢) El mutuo acuerdo entre la APM y el Contratista.

d) El incumplimiento por parte del Contratista de cualquiera de sus obligaciones esenciales y
en todo caso:

¢ Elincumplimiento de sus obligaciones respecto de la fianza.

e El incumplimiento tanto del plazo como de cualquiera de los plazos parciales
que se establezcan en el programa de trabajo.

e Elincumplimiento de las exigencias de calidad en materiales y/o equipos.

e) La falta de pago injustificado por parte de la APM.

f) El abandono por parte del Contratista de la prestacion objeto del Contrato, entendiéndose
producido tal, cuando los servicios, trabajos o prestaciones no se desarrollen con la
regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para la normal
ejecucién del contrato en plazo.

g) La no subsanacidn de los defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e
infracciones de preceptos legales o reglamentarios, que le sean imputables al Contratista.

h) La falta de acuerdo sobre las modificaciones a introducir en el contrato, cuando éstas
excedan del diez (10%) del importe de aquél.

i} El desistimiento o la suspensién por un plazo superior a ocho meses acordada por la APM.
En tal supuesto, el contratista tendra derecho al valor de los trabajos efectivamente
realizadas no certificadas o pendientes de abonar y al beneficio industrial de las dejadas de
realizar, entendiendo por tal la cantidad resultante de aplicar el coeficiente del 6% al
presupuesto de ejecucidon material, con deduccion de la baja de licitacién en su caso.

j)  El incumplimiento de las instrucciones que sean dadas por escrito al Contratista por el
Director del contrato para el correcto desarrollo del mismo.

k) Elincumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales.

I) Las modificaciones del proyecto acordadas por la APM, aunque fuesen sucesivas, que,
aislada o conjuntamente, representen una alteracién sustancial de! proyecto inicial.

m) Cualquier otra establecida como causa de resolucién en el presente Pliego de Condiciones.

La resolucién por incumplimiento del contratista conllevarad la incautacién de fianza por la APM,
previa audiencia al contratista, todo ello conforme a lo establecido en la Regla 24 de las Normas
y Reglas de Contratacion de las Autoridades Portuarias.
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El contratista Gnicamente tendra derecho en estos supuestos al valor de los trabajos
ejecutados, no certificados o pendiente de pago, en aquellos casos en que dicha obra fuese
aprovechable, descontando las cantidades a que la APM tuviera derecho.

Para todo lo no previsto en este apartado, se aplicara el contenido de los Art. 223, 225,
en relacion (en el supuesto de contratos de obra) con los Art. 237 a 239 todos ellos del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Publico.

No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, en el supuesto de que la extincién
del contrato produjera un grave trastorno al servicio del Puerto, la APM podra disponer la
continuacién de sus efectos y bajo sus mismas Clausulas hasta que se adopten medidas urgentes
para evitar el perjuicio.

Serd causa de caducidad de la prestacion del servicio, sin pérdida de la fianza constituida,
la ruina de las instalaciones o la destruccion de las mismas por incendio, guerra, sedicién,
explosién o terremoto, u otra fuerza mayor, en términos de hacerse imposible la continuacién
de la prestacion de los trabajos que nos ocupa, debidamente justificada a juicio de la APM.

32. OTRAS CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO.

Si el adjudicatario no atendiera los requerimientos de constitucion de garantia, no
cumpliere los requisitos para la celebracidon del contrato o impidiese que se formalice en el
término sefialado, se podra acordar la resolucién del contrato, segin dispone el articulo 223 del
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Publico.

También pueden ser causa de resolucién las previstas en el art. 223 y 237 (en caso de
obras) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico y las que contiene la Regla 24 de la Normas
de Contratacién de la Autoridades Portuarias (Orden FOM/4003/2008, de 22 de julio,
modificada por la Orden FOM/1698/2013, de 31 de Julio).

Ademas de las causas consignadas seran causas de resolucion del contrato:

a) El abandono, demora, falta o retraso reiterado en ejecucion de la obra y de los plazos
previstos en este pliego. Con independencia de la facultad resolutoria, en este supuesto
con pérdida de la fianza constituida, la Administracién podra optar por la imposicién de
las penalidades previstas en este pliego. En todo caso, la fianza respondera de su
efectividad. El pago de las penalidades no excluye la indemnizacién de dafios y perjuicios
a que la Administracion pudiera tener derecho.

b) Incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato o del presente pliego de
condiciones.

c) Manifiesta incapacidad o negligencia en la ejecucidn de la obra.
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d} El mutuo acuerdo con el contratista previa justificacidn en el expediente de las
razones de interés publico que hacen innecesaria o inconveniente la continuidad del
contrato. Cuando, previa audiencia del contratista, el érgano de contratacién dicte
acuerdo motivado de resolucién del contrato por la concurrencia de alguna causa de
resolucién por incumplimiento imputable al contratista, ordenara la incautacion de la
garantia definitiva constituida por el mismo, y en su caso de la adicional, sin perjuicio
del derecho a reclamar del contratista el importe de los perjuicios que dichas garantias
no alcanzaran a cubrir y con reserva del derecho del contratista a entablar las demandas
que procedan contra el acuerdo de resolucidon sobre la concurrencia de la causa de
resolucién y sus efectos.

33.- EFECTOS DE LA RESOLUCION

En los casos en que la causa de resolucién concurrente se motive en circunstancia o
incumplimiento imputable al Contratista, previamente al acuerdo de resolucién del contrato por
parte de la Autoridad Portuaria de Motril, se le dara audiencia al Contratista, por término de
diez (10) dias hdbiles, al objeto de que presente las alegaciones que considere conveniente.

El acuerdo motivado de resolucién deberad notificarse al Contratista, el cual vendra
obligado a abandonar la obra en un plazo no superior a un (1) mes, sin que la existencia de
cuestiones econdmicas por resolver ni la falta de liquidacién de la obra puedan ser alegados para
no abandonarla en este plazo, a partir de cuyo momento la Autoridad Portuaria podra continuar
los trabajos inmediatamente por el procedimiento que estime mas conveniente.

A tal fin, la Autoridad Portuaria de Motril tendrd ademas derecho a disponer de las
instalaciones y servicios auxiliares {si las hubiera) instaladas por la contrata con obligacién de
entrega inmediata por ésta y, en todo caso, facultad de la Autoridad Portuaria de tomar por si
misma posesion de todo ello, en cuanto le convenga para la continuacion de los trabajos,
disponibilidad que a libre decisidén de la Autoridad Portuaria de Motril se formalizara a titulo de
adquisicién o depositario en manos de la empresa que continuare los trabajos, en uno y otro
caso con valoracion contradictoria y recurriendo, a falta de acuerdo entre las partes, al
procedimiento que estimen procedente en defensa de sus derechosy con igual vigencia y validez
provisional del precio y demas condiciones determinadas por la Autoridad Portuaria de Motril
en tanto no se resuelvan definitivamente las discrepancias.

La resolucién del contrato por causa imputable al Contratista implicara la pérdida
automatica de las garantias definitiva y/o adicional constituidas, incautandolas la Autoridad
Portuaria Motril, asi como la obligacién de indemnizar a la APM por los dafios y perjuicios
ocasionados en lo que exceda de las garantias incautadas. Los referidos dafos y perjuicios seran
valorados atendiendo a los danos de cualquier clase que se le causen a la Autoridad Portuaria
como consecuencia de la resolucion, incluidos los derivados del quebranto econdmico y/o lucro
cesante como consecuencia del retraso en la ejecucion de los trabajos objeto de la contratacién.

La resolucion del contrato dara lugar a la comprobacion, medicidn y liquidacion de los
trabajos realizadas con arreglo al Proyecto o Pliego de Prescripciones Técnicas (si lo hubiere),
fijando los saldos pertinentes a favor o en contra del Contratista.
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La Autoridad Portuaria de Motril hara efectivos con cargo a las garantias y, en su caso,
retenciones por penalizaciones, hasta donde éstas alcancen, los dafios y perjuicios que se le
hayan causado y sean imputables al Contratista, notificando a éste la pertinente relacion y
liquidacion de tales dafios y perjuicios, sin mengua de! derecho de la Autoridad Portuaria de
reclamar al Contratista el exceso que eventualmente no quedare cubierto por el importe de
aquellas garantias y retenciones, asi como del derecho del Contratista a ejercitar las acciones,
reclamaciones y recursos que estime le asistan contra el acuerdo de resolucién y sus efectos, en
particular respecto a la liquidacién comunicada por la Autoridad Portuaria de Motril.

34. SENALIZACION.

El contratista estd obligado a instalar, a su costa, tanto los carteles de obra, si fuera el
caso {cuyo diseiio deberd ser aprobado por la APM), como las sefiales que sean precisas, tanto
diurnas como nocturnas para indicar puntos de posible peligro como consecuencia de ejecucién
del objeto de esta licitacién. Lo anterior se entiende sin perjuicio de su obligacién de adoptar
cuantas medidas de seguridad sean precisas, de acuerdo con la legislacion vigente.

Igualmente, la sefializacién de los cortes de tréfico (si los hubiere), total o parcial, de las
vias afectadas durante los trabajos y operaciones correra a cargo del contratista.

El adjudicatario cumplird ademas cuantas 6rdenes reciba de la Direccién Técnica del
contrato acerca de la instalacién de sefiales complementarias, informativas o de modificacién
de las ya existentes.

Si durante el transcurso de la prestacidn, la sefializacion no cumpliera las prescripciones
reglamentarias, a juicio de la Direccion Técnica del contrato, ésta podra ordenar la paralizacién
de los trabajos hasta que se proceda a la correccién de la sefalizacién. Los retrasos que se
produzcan en la prestacién por causa de estas medidas, seran imputables al adjudicatario.

35. CESION O SUBCONTRATACION.

No se permitird al adjudicatario la cesion o subcontratacién de la adjudicacién que nos
ocupa, salvo que el Cuadro de Caracteristica del contrato diga lo contrario.

a.- No se permitira la cesién del contrato.

b.- En el caso de que se subcontratara la realizacién parcial del contrato, serd de
aplicacién la Regla 21 de las Normas de Contratacién de Puertos del Estado (Orden
FOM/4003/2008, de 22 de Julio, modificada por la Orden FOM/1698/2013, de 31 de Julio) y los
articulos 227 y 228 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

Salvo que se disponga lo contrario en el Cuadro de Caracteristicas que encabeza este
Pliego, se entenderd que el Contratista puede subcontratar con sujecién a los siguientes
requisitos:
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El licitador deberd mencionar en la oferta la parte del contrato que se proponga
subcontratar, indicando su importe, asi como los subcontratistas propuestos.

En caso contrario, serd necesario, ademas de cumplir el resto de los requisitos
establecidos para poder subcontratar, que el Contratista ponga en conocimiento de la APM, con
anterioridad y por escrito, la necesidad de subcontratar partes especificas de los trabajos,
expresando con claridad las condiciones técnicas del subcontrato, reservdandose la APM el
derecho de admitir o no esta subcontratacidn y de exigir al subcontratista toda clase de garantias
adicionales.

La subcontratacién no podrd exceder del 60 por 100 del importe de adjudicacion.

Los subcontratistas quedaran obligados sélo ante el contratista principal, el cual
asumira, la total responsabilidad de la ejecucién del contrato frente a la APM, con arreglo
estricto a los pliegos contractuales y a los términos del contrato. La responsabilidad del
Contratista frente a la APM por la totalidad de las prestaciones concertadas, no se modificard ni
aun en el caso de que se acepte la subcontratacion.

Tal y como se indica en la clausula 24, punto 82 y de acuerdo con el articulo 227 del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Pablico el contratista estard obligado a presentar con una antelacién
minima de 20 dias naturales contados desde la notificacion de adjudicacion la solicitud de
aprobacion de cualquier subcontratista no incluido en la oferta, junto con la documentacién
técnica acreditativa de la capacitacion de dicho subcontratista para realizar los trabajos a
subcontratar, y sera el Director de Obra, previa revisién de la documentacién aportada, el que
aprobara su incorporacion a la obra, hasta la cual no iniciara los trabajos.

36. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Una vez perfeccionado el contrato, la APM podra introducir modificaciones en los
elementos o prestaciones que lo integran por razén de interés puablico, siempre que sean
debidas a necesidades nuevas o causas imprevistas, a trabajos adicionales o modificaciones de
los trabajos o prestaciones contemplados en el Pliego que nos ocupa, en el cambio de
prestaciones o sustituciones parciales interesadas por la APM.

El adjudicatario vendrd obligado a ejecutar estas modificaciones, tanto por obras
adicionales o accesorios como por reduccién o sustitucion parcial de la prestacion, siempre que
su importe total no exceda, en mas o en menos, del 10 % del precio primitivo del contrato, IVA
excluido. En caso de reduccidn o supresion de prestaciones o trabajos, el adjudicatario no tendrd
derecho a reclamar indemnizacién alguna, sin perjuicio de la facultad de resolver el contrato en
los supuestos en que se supere el porcentaje maximo establecido anteriormente.

El importe de estas modificaciones serd determinado por la APM en los casos en que se
trate de modificacion de trabajos o de prestaciones cuyo precio pueda individualizarse con los
datos del presente Pliego o relacién de unidades o de la oferta presentada por el Consultor.
Fuera del caso anterior, el importe de la modificacién se fijara de forma contradictoria entre las
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partes, tomando como base los precios establecidos para prestaciones o trabajos andlogos si
ello fuera posible, y en el caso en que no se llegase a un acuerdo, se entenderd que el contrato
guedard incurso en causa de resolucién.

Las modificaciones del contrato, cuando procedan, se ajustarén a la tramitacion
establecida en el Regla 16 de las Normas de Contratacion de Puertos del Estado, debiendo
formalizarse por escrito, previo reajuste de la garantia definitiva constituida y aprobacién del
correspondiente documento técnico que sea exigible de conformidad con la Regla 2 de la citada
Orden FOM/4003/2008, de 22 de Julio, modificada por la Orden FOM/1698/2013, de 31 de Julio.

Por ningin motivo, ni bajo ningin concepto, podra el adjudicatario efectuar
modificaciones de la relacién valorada sin consentimiento expreso de la APM, ni podra
introducir o ejecutar modificaciones en las prestaciones comprendidas en el contrato, sin la
debida aprobacion de la modificacion y del presupuesto resultante como consecuencia de ella.
Las modificaciones de prestaciones que no estén debidamente autorizadas por la APM
originaran responsabilidad en el adjudicatario.

37.- SUSPENSION DE LOS TRABAJOS.

La Autoridad Portuaria Motril podra acordar la suspensidn del contrato, tanto del inicio
como de su ejecucidn. En caso de que se acordase la suspension de los trabajos, ya sea ésta
temporal o definitiva, debera levantarse la correspondiente Acta de Suspensién, que debera ir
firmada por el Contratista y la Autoridad Portuaria de Motril, y en la que se hard constar el
acuerdo de la Autoridad Portuaria de Motril que origind la suspensién, definiéndose
concretamente la situacién de hecho en la ejecucion de aquél y la parte o partes o totalidad de
la obra afectadas por aquéllas. Se procedera de igual forma cuando la suspensién del contrato
tuviere lugar por aplicacién de lo previsto en la Regla 16.5 de las Normas de Contratacion antes
citadas.

La suspensidn temporal del inicio de los trabajos por un plazo inferior a seis (6) meses,
asi como la suspension de los trabajos en curso por un plazo inferior a ocho (8) meses, no
generara derecho a formular reclamacién alguna por parte del Contratista

Al Acta se acompaiiaran como anejo y en relacién con la parte o partes suspendidas, la
medicién tanto de lo realmente ejecutado en dicha o dichas partes, como la de los materiales
utilizables exclusivamente en las mismas (si se hubieran utilizado), que puedan ser de abono.

La suspension sera automatica, sin perjuicio del abono al contratista de los dafios y

perjuicios efectivamente sufridos por éste, segln se recoge en el Regla 23 de las Normas de
Contratacion de Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias.

38.- TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS.

Hasta la expiracién del plazo de garantia, el Contratista responderd de la ejecucién de
los trabajos contratados y de las faltas que en ella hubiera, sin que sea eximente nile dé derecho
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alguno la circunstancia de que la Direccién de la obra haya examinado o reconocido, durante su
construccién o elaboracién, las partes y unidades de la obra o los materiales empleados, ni que
hayan sido incluidos éstos y aquéllas en las comprobaciones, mediciones o relaciones valoradas.

El contratista Unicamente quedard exento de responsabilidad cuando los trabajos
defectuosos o mal ejecutados sea consecuencia inmediata y directa de una orden de la Direccién
del contrato o de vicios del Proyecto.

En el caso de que se adviertan vicios o defectos en la construccidn o se tengan razones
fundadas para creer que existen ocultos en la obra ejecutada, la Direccion, previa audiencia del
contratista por el plazo de 10 dias habiles, podra ordenar al Contratista por escrito, durante el
curso de la ejecucién y siempre antes de la recepcion, la demolicidén y reconstruccién de las
unidades de obra en que se den aquellas circunstancias, o las acciones precisas para comprobar
la existencia de tales defectos ocultos, siendo de cuenta del Contratista los gastos ocasionados.

Si la Direccion facultativa estima que las unidades de obra defectuosas y que no cumplen
estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer al
Contratista la aceptacidn de las mismas, con la consiguiente rebaja de los precios. El Contratista
queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la Direccion, a no ser que prefiera
demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del
contrato.

39.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

El contrato se entendera cumplido por el Contratista cuando éste haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de la Autoridad Portuaria, la totalidad de su
objeto, debiendo remitirse certificacion al respecto por la Autoridad Portuaria.

Para la recepcion de los trabajos el Contratista debera proceder a la limpieza de las zonas
afectadas, de forma que queden libres de sefializacién, publicidad de la empresa y restos de
obra o cualquier otro tipo de desechos y restituidas a su situacion inicial si ésta hubiera sido
alterada.

Finalizadas los trabajos, se verificara por la Autoridad Portuaria que la ejecucion del
mismo se ha ajustado a lo convenido en los documentos contractuales.

La Autoridad Portuaria de Motril podra efectuar recepciones parciales del servicio a
prestar en relacidn a aquellas partes del mismo que, de acuerdo con las etapas del Programa de
Trabajo, pueda ser ejecutado por fases y entregado.

40.- CONFIDENCIALIDAD.
1. El Contratista reconoce que podra tener acceso a Informacién Confidencial de la otra

parte, entendiéndose por informacion confidencial toda la documentacién e informacién que le
sea facilitada por la APM para la prestacion del trabajo en cuestion.
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2. El Contratista deberd, tanto durante la ejecucion de los trabajos como con posterioridad,

mantener confidencial dicha Informacién. En cumplimiento de esta obligacion el Contratista no
podra proporcionar, en ningiin momento y bajo ningin concepto, Informacién Confidencial de
la APM, en cualquier formato, a un tercero (diferente de sus empleados y agentes que estén
bajo obligaciones de confidencialidad) o darle a la Informacion Confidencial de la APM cualquier
otro uso diferente al que es objeto de la contratacidn. El Contratista se compromete a tomar
medidas razonables, que sean, al menos tan exigentes, como las que adopta con su propia
Informacién Confidencial, para garantizar que la Informacion Confidencial no es revelada o
distribuida por sus empleados o agentes con incumplimiento de estas previsiones.

3. No tendrd la consideracion de informacion confidencial la siguiente:

- La informacién que en el momento de la entrega a la otra parte sea de caracter publico.
- La informacion que, después de su entrega se convierta en informacién de caracter
publico, salvo por ruptura de la presente obligacién.

- Informacidn que la parte receptora pueda demostrar que es el resultado de su propia
investigacion y desarrollo, independientemente de la distribucion realizada por la parte
suministradora.

- Informacién que la parte receptora recibe de terceras parte, siempre y cuando dicha
informacién no haya sido obtenida por las terceras partes de la parte suministradora con
caracter confidencial.

- Informacién que la parte receptora recibe cumpliendo con las leyes vigentes o por una
orden judicial, siempre que la otra parte (parte suministradora) se le dé un preaviso razonable
de dicha ley u orden, y una oportunidad para intentar impedir o limitar dicha produccién.

4. La vulneracién de esta clausula implicara un incumplimiento del contrato, debiendo el
Contratista compensar a la APM por cualquier dafio ya sea directo, indirecto, especial,
incidental, punitivo o consecuente, resultado de tal vulneracion.

5. El Contratista debera de obtener la aprobacion de la Autoridad Portuaria, a través de la
Direccién del Contrato, antes de dar publicidad, sin cardcter delimitativo, a comunicaciones,
anuncios y fotografias de cualquier clase en relacién con la prestacion.

6. El Contratista exigira el cumplimiento de los requisitos a sus subcontratistas y
proveedores.

41.- PROPIEDAD INTELECTUAL.

1. Ambas partes, Autoridad Portuaria de Motril y el Contratista, expresamente aceptany
reconocen que todos los derechos de propiedad intelectual derivados, en su caso, del objeto del
presente contrato corresponderdn Gnica y exclusivamente a la Autoridad Portuaria de Motril.
Dicha titularidad atribuye a la Autoridad Portuaria de Motril la plena disposicion y el derecho
exclusivo a la explotacion de los servicios resultantes de los trabajos realizados con exclusién de
cualesquiera personas fisicas y/o juridicas, incluida el propio Contratista.

2. En concreto, corresponderdan a la Autoridad Portuaria de Motril, con caracter
delimitativo pero no limitativo, los derechos de reproduccién total o parcial de los trabajos
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resultantes de la ejecucién del objeto del contrato, de traduccién, adaptacion, arreglo o
cualquier otra transformacién o modificacion de dichos trabajos, ya produzcan como resultado
versiones sucesivas o trabajos derivados, asi como la reproduccién del resultado de tales
transformaciones, que podran ser realizadas directamente por la Autoridad Portuaria de Motril
o bien por terceros autorizados por ésta en cuanto titular exclusivo del derecho; cualquier forma
de distribucién publica o comercializacion de los citados trabajos y su comunicacion publica;
siendo la Autoridad Portuaria de Motril quien, si asi lo decidiera, editard y divulgara el trabajo
bajo su propio nombre.

3. A tales efectos, se entenderd por trabajos resultantes de la ejecucion del objeto del
contrato el software o programa de ordenador desarrollado, tanto en cédigo fuente como en
codigo objeto; la documentacién preparatoria; la documentacién técnica, los manuales de uso
y cualquier documentacién auxiliar; elementos de disefio tales como imagenes, videos o
fotografias; y cualesquiera otros resultados derivados de la contratacién efectuada.

4. El Contratista no podra hacer uso en otros proyectos de los desarrollos, documentacién
y trabajos realizados bajo el presente contrato, si no es por autorizacion expresa y por escrito
de la Autoridad Portuaria de Motril.

5. Asimismo, las partes acuerdan expresamente la cesidn con cardcter exclusivo y
transferible por el Contratista a la Autoridad Portuaria de Motril de cualesquiera derechos de
propiedad intelectual sobre los trabajos resultantes de la ejecucién del objeto del contrato, cuya
cesion resulte necesaria para que la Autoridad Portuaria de Motril ostente en exclusiva la
titularidad de la totalidad de los derechos de propiedad intelectual que recaen sobre las mismas.
Dicha cesion en exclusiva atribuird a la Autoridad Portuaria de Motril la facultad de explotar el
resultado de los trabajos ejecutados con exclusién de cualesquiera personas fisicas y/o juridicas,
incluido el propio Contratista, asi como la facultad de otorgar autorizaciones no exclusivas a
terceros y de transmitir su derecho a terceros.

En concreto, la cesién abarcard, con cardcter delimitativo pero no limitativo, los
derechos de reproduccién total o parcial de los servicios resultantes de los trabajos realizados;
de traduccién, adaptacién, arreglo o cualquier otra transformacién o modificacion de los
mismos, ya produzcan como resultado versiones sucesivas, o servicios derivados, asi como la
reproduccién del resultado de tales transformaciones, que podran ser realizadas directamente
por la Autoridad Portuaria de Motril o bien por terceros autorizados por ésta en cuanto titular
exclusivo del derecho; cualquier forma de distribucién publica o comercializacién del programa
y su comunicacion ptblica, siendo la Autoridad Portuaria de Motril quien, si asi lo decidiera,
editard y divulgara los servicios bajo su propio nombre,

Dicha cesidén se entenderd efectuada en los mas amplios términos, con la méxima
duracién legalmente permitida y para un dmbito territorial mundial. El Contratista manifiesta
expresamente que se encuentra debidamente legitimado para realizar dicha cesién, y que
mantendra indemne a la Autoridad Portuaria de Motril por el incumplimiento de dicha garantia.

Si el Contratista hiciera uso de algunos productos, mddulos o cédigos sujetos a derechos
de propiedad intelectual de terceros durante los desarrollos sujetos por el presente contrato,
debera detallar por anticipado la relacién de los mismos. En tal caso, debera aportar las
correspondientes licencias de los derechos de autor pre-existentes que permitan a la Autoridad
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Portuaria de Motril su legitimo uso, modificacion, desarrollo y distribucién en los términos
previstos en este contrato, asi como aportar una garantia respecto a que esta debidamente
autorizada para conceder dichas licencias y que mantendra indemne a la Autoridad Portuaria de
Motril por el incumplimiento de dicha garantia.

Las partes se comprometen a aportar y otorgar cuantos documentos pablicos o privados
sean necesarios para la debida constancia publica de la exclusiva titularidad de los derechos de
propiedad intelectual de la Autoridad Portuaria de Motril sobre los servicios resultantes de los
trabajos realizados en virtud del presente contrato.

42.- GARANTIA DE DERECHOS.

El Contratista respondera ante la Autoridad Portuaria de Motril del ejercicio pacifico de
los derechos titularidad de la Autoridad Portuaria de Motril y/o de aquéllos que hayan sido
cedidos mediante el presente contrato, comprometiéndose a no contraer sobre tales derechos
compromisos o gravamenes de ninguna especie que atenten contra los derechos que a la
Autoridad Portuaria de Motril o a terceros les correspondan, de acuerdo con lo estipulado en
este contrato. Al respecto, el Contratista se hace responsable frente a la Autoridad Portuaria de
Motril de todas las cargas pecuniarias que pudieran derivarse para la Autoridad Portuaria de
Motril a favor de terceros con motivo de acciones, reclamaciones o conflictos derivados del
incumplimiento de lo sehalado en esta clausula por parte del Contratista.

Asimismo, el Contratista declara tener las autorizaciones que en su caso correspondan
al objeto de no incurrir en vulneracién alguna al derecho de autor y permitir el goce de los
derechos patrimoniales a la Autoridad Portuaria de Motril en los términos resefiados en esta
cladusula asi como a cualesquiera otros derechos reconocidos por la Ley, exonerando, por lo
tanto, a la autoridad Portuaria de Motril de cualquier responsabilidad que pudiera exigirle un
tercero por la utilizacién y explotacion de los servicios. A tal efecto, el Contratista debera
presentar a la Autoridad Portuaria de Motril cuanta documentacion le sea requerida por ésta a
fin de probar la existencia de las autorizaciones que en cada caso resulten pertinentes.

43. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION.

Corresponden al 6rgano de contratacion las prerrogativas de interpretar el contrato,
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico,
acordar su resolucién y determinar los efectos de ésta, dentro de los limites y con sujecién a los
requisitos y efectos establecidos en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por

el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Pablico.

Los acuerdos adoptados al respecto pondran fin a la via administrativa y seran
inmediatamente ejecutivos.

En el correspondiente expediente se dard audiencia al contratista.

44. PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL
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En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgédnica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Proteccion de Datos de Caracter Personal (en adelante LOPD), la Autoridad Portuaria de Motril
(en adelante, APM), informa al interesado de que dicha entidad es responsable de los
tratamientos en que serdn almacenados los datos personales que en su caso sean recogidos a
través de la presentacidn de su oferta y demas documentacion necesaria para participar en la
licitacidn para la contratacion de las prestaciones objeto del presente Pliego con la finalidad de
llevar a cabo la apertura de las ofertas presentadas, elaboracion del acta de apertura de ofertas,
valoracidn, en su caso, de las ofertas de conformidad con los criterios definidos en el Pliego que
nos ocupa, solicitar cuanta documentacidn adicional resulte necesaria, atender sus solicitudes
de informacién, comunicarle el acuerdo del Organo de Contratacién relativo a la adjudicacién,
proceder en su caso a la devolucién a los licitadores no adjudicatarios de la documentacién
administrativa aportada y de la garantia provisional depositada (si la hubiera), remitir cualquier
otra documentacion necesaria al respecto, asi como cualquier otro tramite previsto conforme a
la normativa de aplicacién y el mantenimiento de histéricos.

Asimismo, se informa que de conformidad con la legislacidn vigente, la APM debera
comunicar la informacion y datos obrantes en el expediente de contratacién a los siguientes
Organismos y terceros: Jueces y Tribunales, en su caso, cuando fuera requerido legalmente para
ello, Organismo Publico Puertos del Estado (OPPE) y Cuerpo de Inspeccién del Ministerio de
Fomento, Junta Consultiva de Contratacion del Ministerio de Economia y Hacienda, Intervencién
General de la Administracion del Estado (IGAE) para realizaciéon de las auditorias de cuentas
correspondientes y en general, el Tribunal de Cuentas, auditores y a cualesquiera otros terceros
a quienes, en virtud de la normativa vigente la APM tuviere la obligacidn de comunicar los datos.
Ilgualmente, le informamos que en virtud del principio de publicidad los datos relativos a la
identidad del licitador e importe de la proposicidon econédmica podra ser cedidos a cualquier
tercero que lo solicite, asi como que en funcidn del procedimiento de aplicacion la APM deberd
proceder a la publicacién de informacion relativa a la adjudicacion de la contratacién en el
Boletin Oficial del Estado y/o en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

45, PENALIDADES EN CASO DE DEMORA O INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Cuando el érgano de contratacidn estime que el retraso en el plazo de ejecucién sea
imputable al contratista, podra optar, indistintamente, por la resoluciéon del contrato o por
conceder la ampliacién del plazo contractual, pudiendo imponer al contratista en este Ultimo
caso, las penalidades diarias en la proporcién de 3,00 euros por cada mil euros del precio del
contrato por cada dia natural de demora, siendo de aplicacion la Regla 18 de las Normas de
Contratacién de las Autoridades Portuarias.

Las penalidades se haran efectivas mediante su deduccidn en los pagos que proceda
realizar al contratista y, no siendo esto posible, con cargo a la garantia que se hubiera
constituido. El régimen de penalidades sera el acordado en el cuadro de caracteristicas técnicas
para el caso de demora y el previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas (si existiere) para el
caso de incumplimiento.
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46. PERIODO DE GARANTIA

El plazo de garantia sera el sefialado en el Cuadro de Caracteristicas que encabeza este
Pliego, y se computara a partir de la recepcidn de los trabajos, ya sea total o parcial, sin perjuicio
de la posibie responsabilidad por vicios ocultos, aplicindose a este respecto el art. 236 del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Publico. En el caso de que dicho Cuadro de Caracteristicas no
sefialase plazo alguno, el plazo de garantia aplicable al contrato sera en todo caso de dos (2)
afios, salvo que excepcionalmente se indique la no procedencia de exigencia de plazo de
garantia atendiendo a la naturaleza y caracteristicas de las prestaciones. Sin perjuicio de lo
anterior, en el supuesto de que el inicial plazo de garantia previsto en el Cuadro de
Caracteristicas hubiera sido mejorado por el licitador en su oferta adjudicataria, éste serd el
plazo de garantia aplicable al Contrato.

47. DEVOLUCION DE GARANTIAS

Las garantias depositadas, definitivas o adicionales, se le devolveran al adjudicatario, de
oficio o a instancia del mismo, previa diligencia de extincién de todas las contingencias
amparadas por aquélla y de las responsabilidades pendientes en contra del mismo.

La garantia no sera devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento
del plazo de garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato o resuelto éste sin culpa del
adjudicatario, conforme a lo estipulado en la Regla 14 de la Normas de Contratacién de la
Autoridades Portuarias (Orden FOM/4003/2008, de 22 de julio).
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48. JURISDICCION COMPETENTE

De conformidad con lo indicado en la Regla 45 de las referidas Normas de Contratacién
de las Autoridades Portuarias, el orden jurisdiccional civil sera el competente para resolver las
cuestiones litigiosas relativas a la preparacion, adjudicacién, efectos, cumplimiento y extincién
de los contratos.

En todo caso, ante la aparicién de cualquier discrepancia o cuestion litigiosa, las partes
trataran de someterlas a la negociacion y el dialogo.

Motril, 16 de enero de 2017

EL DIRECTOR EL JEFE DE DIVISION DE
e INFRAESTRUCTURAS

—<

Fdo. Francisco J. Gonzalez-Méndez Herrera
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ANEXO N21
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D. con domicilio en
j Municipio
, CP. , y DNI ne ;
expedido en , con fecha , en nombre propio (0 en
representacion de) como acredito

por , teléfono expone gue:

1. Que estando interesado en participar en el procedimiento convocado por la Autoridad
Portuaria de Motril para la contratacidn del servicio de “CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y
PEQUENAS OBRAS EN EL PUERTO DE MOTRIL”, POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN
PUBLICIDAD, CON UN SOLO CRITERIO DE ADJUDICACION-PRECIO, tomo parte en el mismo
comprometiéndome a realizar el servicio de acuerdo con el pliego de cldusulas administrativas
particulares, cuadro de caracteristicas del contrato y Pliego de Prescripciones Técnicas, que
acepto integra e incondicionalmente, haciendo constar igualmente que no he presentado mas
de una proposicién a la misma licitacion, ya sea individualmente, ya en unién temporal con otro
empresario.

2. Que no estoy en ninguna de las circunstancias establecidas en el articulo 60 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico.

3. Que la actividad de la empresa que represento tiene relacion directa con el objeto del
contrato, y dispone de medios materiales y personales suficientes para la debida ejecucion de
éste.

4. Que me comprometo a prestar los trabajos con sujecién a los requisitos y condiciones del
Pliego, con la proposicion econémica siguiente:
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La proposicion econdmica que se viene a ofertar es la reflejada en el siguiente cuadro, IVA NO
INCLUIDO.

Precio (IVAno | Precio (IVAno
Iviano de Obra incluido)/hera | incluido)/hora
maximo oferta
Oficial 7 - 21 horas dias laborables 19.5
oficial 21 - 7 horas dias laborables/24 h séb., dom. y 25
festivos
fontanero 7 - 21 h dias laborables 20
fontanero 21 - 7 horas dias laborables/24 h séb., dom. y 25
festivos
electricista 7 - 21 h dias laborables 25
electricista 21 - 7 horas dias laborables/24 h séb., dom. y 30
festivos
Soldador/montador 7 - 21 h dias laborables 30
Soldador/montador 21 - 7 horas dias laborables/24 h séb., 35
dom. y festivos
Carpintero 7 - 21 horas dias laborables 19.5

Precio (IVAno | Precia(IVA no

Maquinaria incluido)/hora | incluido)/hora
maximo oferta
camioén polivalente 30
retroexcavadora 50
plataforma elevadora 40
manipulador telescépico 40
cuba agua 40
tractor desbrozador 40
motosoldadora 5
soplete 5
martillo compresor 5
En Motril,a de de 2017.

(Firma del licitador)
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ANEXO N2 2
DECLARACION RESPONSABLE
D. y vecino
de , ¥ con DNI. en nombre propio o en
representacion de , con domicilio

en , teléfono , con
correo electrdnico a efectos de notificacion :

Al objeto de participar en el procedimiento convocado por la Autoridad Portuaria de Motril para
la contratacién del servicio de “CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y PEQUENAS OBRAS EN EL
PUERTO DE MOTRIL”, POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, CON UN SOLO
CRITERIO DE ADJUDICACION-PRECIO, declara bajo su personal responsabilidad:

1.- Que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administracion,
reuniendo los requisitos y condiciones del Pliego de condiciones administrativas particulares,
posee plena capacidad de obrar, solvencia econémica, financiera y técnica, estd al corriente en
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, y no se encuentra incurso en ninguna de
las prohibiciones para contratar enumeradas en el articulo 60 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Publico.

2.- Que se somete voluntariamente y acepta integramente las condiciones del contrato, asi
como cuantas obligaciones se deriven como licitador y adjudicatario si lo fuere.

Y para que asi conste y a los efectos oportunos, expide la presente declaracion en Motril, a
de de 2017.

Firma del licitador
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ANEXO N2 3

a.- Modelo de Aval.

La entidad (razén social de la entidad de crédito o sociedad de garantia reciproca), NIF, con
domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en la calle/plaza/avenida, cédigo postal,
localidad, y en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados), con poderes suficientes para
obligarle en este acto, seglin resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior
de este documento, AVALA a: (nombre y apellidos o razén social del avalado), NIF, en virtud de
lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la constitucién de esta garantia) para
responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato u obligacién asumida
por el garantizado), ante (6rgano administrativo, organismo autdnomo o ente publico), por
importe de: (en letra y en cifra).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el
articulo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.
Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusién y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Caja General de
Depdsitos u 6rgano equivalente de las restantes Administraciones Publicas, con sujecién a los
términos previstos en la legislacién de contratos de las Administraciones Publicas, en sus normas
de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depdsitos.

El presente aval estara en vigor hasta que (indicacion del 6rgano de contratacion) o quien en su
nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelacién o devolucién de acuerdo
con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico y legislacién
complementaria.

(Lugar y fecha)
(Razon social de la entidad)
(Firma de los apoderados)

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORA JURIDICA DE LA C.G.D. O ABOGACIA DEL ESTADO

Provincia Fecha Numero o cédigo

b.- Modelo de certificado de seguro de caucion.

Certificado nimero (1) (en adelante, asegurador), con domicilio en, calle, y NIF, debidamente
representado por don (2), con poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta del
bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este documento,
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ASEGURA A (3), NIF, en concepto de tomador del seguro, ante (4), en adelante asegurado, hasta
el importe de (en letras y en cifras) (5), en los términos y condiciones establecidos en el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Publico, normativa de desarrollo y pliego de cldusulas
administrativas particulares por la que se rige el contrato (6), en concepto de garantia (7), para
responder de las obligaciones, penalidades y demds gastos que se puedan derivar conforme a
las normas y demas condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el articulo
57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes, no dara derecho al asegurador a
resolver el contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni
éste liberado de su obligacién, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra
el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la
Caja General de Depdsitos u 6rgano equivalente de las restantes Administraciones Publicas, en
los términos establecidos en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico y normas de desarrollo.

El presente seguro de caucion estara en vigor hasta que (4), o quien en su nombre sea habilitado
legalmente para ello, autorice su cancelacion o devolucion, de acuerdo con lo establecido en el
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Publico y legislacién complementaria.

Lugar y fecha.
Firma: Asegurador

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORA JURIDICA DE LA C.G.D. O ABOGACIA DEL ESTADO

Provincia Fecha Numero o cédigo

Instrucciones para la cumplimentaciéon del modelo.

(1) Se expresaré la razén social completa de la entidad aseguradora.

(2) Nombre y apellidos del apoderado o apoderados.

{3) Nombre de la persona asegurada.

(4) Organo de contratacion.

(5) Importe, en letra, por el que se constituye el seguro.

(6) Identificar individualmente de manera suficiente {naturaleza, clase, etc.) el contrato en
virtud del cual se presta la caucién.

(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata, provisional, definitiva, etc.
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Los criterios objetivos que se utilizardn para ponderar las propuestas de las proposiciones de los licitadores son los

que se indican seguidamente:

Precio/hora

Precio/hora

Mano de Obra : : Ponderacion | Precio Ponderado
maximo oferta
Oficial 7 - 21 horas dias laborables 19.5 0.3
oficial 21 - 7 horas dias laborables/24 h
. . 25 0.1
sdb., dom. y festivos
fontanero 7 - 21 h dias laborables 20 0.15
fontanero 21 - 7 horas dias laborables/24
. . 25 0.05
h séb., dom. y festivos
electricista 7 - 21 h dias laborables 25 0.15
electricista 21 -7 'horas dias . 30 0.05
laborables/24 h séb., dom. y festivos
Soldador/montador 7 - 21 h dias 30 01
laborables
Soldador/montador 21 - 7 horas dias 35 0.05
laborables/24 h séb., dom. y festivos ’
Carpintero 7 - 21 horas dias laborables 19.5 0.05
Ponderacion Precio medio
Mano Obra ponderado
0.6
. Precio/hora | Precio/hora .
Ponderac Precio Ponderado
Maquinaria N e onderacion e
camién polivalente 30 0.2
retroexcavadora 50 0.2
plataforma elevadora 40 0.15
manipulador telescépico 40 0.2
cuba agua 40 0.05
tractor desbrozador 40 0.05
motosoldadora 0.05
soplete 0.05
martillo compresor 0.05
Ponderacion Precio medio
Maguinaria ponderado
0.4

Precio medio ponderado total
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